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SMLOUVA O DÍLO 
  

č. smlouvy objednatele               SM00202                      č. smlouvy zhotovitele 10/2023/1480  

č. zakázky objednatele               I06001    

č.j. z VZ     VST-20/08-2023                

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

  

I.  Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  XXX, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní: XXX, ředitel 
zástupce pro věci technické: XXX, technický náměstek; XXX, technik; XXX, technik 

dozor investora: GPL-INVEST s.r.o., IČO: 26070766 

koordinátor BOZP: XXX, IČO: 62550985 

(dále jen „objednatel“) 
  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor 
IČO: 42407559 

DIČ: CZ42407559 

jednající: XXX, XXX – jednatelé společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 429 od 27.9.1991 

zástupce ve věcech smluvních:  XXX, XXX – jednatelé společnosti 
zástupce ve věcech technických: XXX, XXX – jednatelé společnosti 
bankovní spojení: KB Tábor 

 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  XXX 

      -  obor autorizace:         stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
            -  číslo autorizace:         32510 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané 
veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim 
ZZVZ, s názvem „Tábor – Hlinice, vodovod a kanalizace, I. etapa – vodovod“ (dále jen „veřejná zakázka“), 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále 
jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce. 
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II. Předmět plnění (dílo) 
2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Tábor – Hlinice, vodovod a kanalizace, 

I. etapa – vodovod“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové 
dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s Technickými 
podmínkami (dále též „PD“) jejichž zpracovatelem je projekční kancelář AQUA PROCON, s.r.o., divize 
Praha, se sídlem Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČO: 46964371, a dále podle a nabídky 
zhotovitele podané ve veřejné zakázce a podmínek této smlouvy.  

2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 
odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve 
smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost 
dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za 
jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 

2.1 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací 
pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického 
plánu. 

 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 
cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 
předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    
Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a 

po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány 
(bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
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- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo 

v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny, 
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci 

této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva 
s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní 
předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 

(zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou, 
- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o 
shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve 
dvou vyhotoveních. 

 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle zákona 

o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
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- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 
- rušení starých povrchových znaků. 

 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, zejména u 
podélných profilů a kladečského schéma vodovodu, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Před zahájením realizace díla zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování 
dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný časový 
harmonogram stavby. Dokumentace musí být schválena objednatelem. Podrobnost dodavatelské 
dokumentace musí odpovídat potřebám objednatele stavby, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu prací 
i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). Dodavatelská 
dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 1x na CD v 
digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. 

3.5 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou 

dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele. 

3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, 
že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.9 Místem plnění k.ú. Hlinice (639231). Blíže viz projektová dokumentace. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 
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4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného výběrového řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 
 

Cena celkem v Kč bez DPH  25 250 000,00 Kč   
Výše DPH uvedená v procentech  21 %  

 

4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 
soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek 
ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné 

měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode 
dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků obdobných § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu 
bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek 
soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné 
nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 
při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 
smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu 
dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 
snížení ceny oproti použité cenové soustavě), 

d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou 
s ustanovením § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem. 

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve 
stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole 
technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu. Po odsouhlasení 
technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je 
povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je 
zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení 
stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto 
termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 
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4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých 
z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného 
či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 
se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 
průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

4.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

4.14 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.16 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

4.17 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.18 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých 
splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvu. 

 

 

 

 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

- předání a převzetí staveniště: předpoklad konec září 2023 

- zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne předání staveniště  

- dokončení veškerých dodávek a stavebních prací:  
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do 12 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 
-    předání a převzetí vyklizeného staveniště: 

do 5 dnů ode dne dokončení funkčních zkoušek  
- předložení kompletní dokladové části a dokumentace skutečného provedení stavby: 

do 30 dnů ode dne dokončení funkčních zkoušek  
 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 
a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 
služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení 
díla ve dnech. 

Zahájení stavebních prací bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele předané zhotoviteli. 

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění 
vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu 
stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a 
nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím 
protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 
datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 
sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

 

 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
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-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 
originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 
objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník 
stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 
let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále 
přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 
kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 
normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 
k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 
dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 
doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to 
i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
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prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 
díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných 
vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 
z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 
provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 
provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 
předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 
konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 
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6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 
a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 
doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na 
svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a 
převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  

6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců 
jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu 
provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen 
provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů 
stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 
podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 
Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  
6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 
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minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 
 

6.35 Zhotovitel je povinen umožnit vlastníkům nemovitostí, kteří si budou samostatně nebo prostřednictvím 
svého zhotovitele zajišťovat zhotovení vodovodních přípojek, tuto realizaci, poskytnout pro možnost 
zhotovení přípojek nezbytnou součinnost a umožnit přístup na staveniště. 

 

 

VII.  Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 
díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 
dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 
pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 
škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

VIII. Záruční a sankční podmínky 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
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8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 
části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 
8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 

tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 
8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. 
Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným 
typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích 
ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 

 

IX. Smluvní pokuty 
 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,1 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 
bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělku díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční 
době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, 

- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

-  při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.  

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 
souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
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X.   Bankovní záruka 
 

10.1 Objednatel požaduje poskytnutí bankovních záruk ze strany zhotovitele za řádné provedení díla, a to 
bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 mil. Kč (slovy pět-milión korun), a bankovní záruku 
za kvalitu díla ve výši 5 mil. Kč (slovy pět-milión-korun korun). 
 

10.2 Smluvní strany se mohou dohodnout na formě poskytnutí této bankovní záruky složením finanční částky 
na účet objednatele. Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou, resp. jiným peněžním ústavem, zřízenou a provozující činnost podle zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. 
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k 
plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.  

    Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 
a) výše zajištěné částky na bankovní záruku za řádné provedení díla 5.000.000 Kč, 
b) výše zajištěné částky na bankovní záruku za kvalitu díla 5.000.000 Kč, 
c) bankovní záruku za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů po dnu 

podpisu smlouvy, 
d) bankovní záruka za řádné provedení díla bude platná po celou dobu výstavby a bude uvolněna do 15 

dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že platnost záruky skončí 
během výstavby, bude k zajištění závazku zhotovitele uplatněna finanční částka z prostavěnosti nebo 
z pozastávky,     

e) bankovní záruku za kvalitu díla předá zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením předání 
a převzetí díla. Předložení této bankovní záruky je podmínkou zahájení procesu převzetí a předání 
díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato bude platná 60 měsíců záruční doby, tj. do lhůty 60 
(slovy: šedesáti) měsíců od předání celého díla bez vad a nedodělků a bude uvolněna nejpozději do 
15 dnů po uplynutí 60 měsíců záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele, 

f) právo z bankovních záruk bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí 
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu 
díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v 
záruční době povinen. 

10.3 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši 
splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo 
jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  
 

10.4 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.  
 

10.5 Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejího vyčerpání 
z více než 50 % jistiny. 
 

 

XI.  Ostatní smluvní ujednání 
 

11.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

11.2  Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 
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dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 
11.3  Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 
zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 
účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 
anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

11.4  V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle 
podmínek stanovených v čl. 10.2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to 
s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí. 

11.5  V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 
místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

11.6  Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

11.7  Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 
písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení 
upozornění druhé smluvní straně.  

11.8  Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

11.9  Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona          č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

11.10  Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění a to včetně všech příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Smlouva včetně všech příloh bude uveřejněna 
v jejím plném znění minimálně na profilu zadavatele a v registru smluv. 

11.11  Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

11.12  Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády               č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

11.13  Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od 
poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v 
seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru 
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
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ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení 
je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

11.14  Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 11.12 a 11.13, 
a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 
strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

11.15  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 
správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 11.12 a 
11.13, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení 
o zahájení řízení. 

11.16  Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 11.15 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

11.17  Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a 
činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu 
práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

 

11.18 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí 
na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. K dodržování uvedených sankcí zaváže i své poddodavatele (viz odst. 
6.23). 

 

 

XII.     Závěrečná ustanovení 
 

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 
případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

12.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
pokuty podle smlouvy. 

12.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv objednatele. 

12.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
       č. 1 - rozpočet zhotovitele  
       č. 2 - harmonogram plnění 
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V Táboře za objednatele          V Táboře za zhotovitele 

 

 

 

Podepsáno elektronicky 18.9.2023    Podepsáno elektronicky 18.9.2023 

 

 

 

XXX       XXX 

Ředitel společnosti      Jednatel společnosti 
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.   DAICH spol. s r.o.         



Příloha č. 2 výzvy

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

30 544 782,75CZK

1613622-18

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 
Podkladem pro zpracování je projektová dokumentace ve stupni DPS a nedílnou součástí této DPS je zpracovaný soupis prací. DPS 
obsahuje další informace, které přímo v soupisu prací nejsou nebo se na příslušnou část DPS odkazují. Soupis prací není jediným zdrojem 
veškerých informací nutných pro ocenění položek. Uchazeč je povinen pečlivě prostudovat všechny části dané DPS.

25 250 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 294 782,7525 213 251,2021,00%

0,00 0,0015,00%
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Příloha č. 2 výzvy

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1613622-18

Stavba:

Místo: Hlinice Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

9 709 071,818 024 026,29

238 443,92197 061,09

897 758,45 1 086 287,72

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

28.07.2023

Aquaprocon s.r.o., Divize 
Praha

89 476,29

11.1 Opravy místních komunikací mimo rýhu

5 009 254,804 139 880,00VRN Ostatní a vedlejší náklady

SO-10 Oprava kanalizačních šachet
9 709 071,818 024 026,29SO-11 Opravy místních komunikací

02.2 Armaturní šachta
73 898,5761 073,20SO-03 Vodovodní přípojky

SO-02 Vodovodní řady 15 424 637,3612 754 012,07

Vodovodní řady 14 338 349,6302.1 11 856 253,62

PS-12 Dispečink a přenos dat 73 947,35

25 250 000,00 30 544 782,75

ing. Iveta Heřmanská

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 89 1 CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Jaroslav Bedáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 947,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 73 947,35 21,00% 15 528,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 476,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

PS-12 - Dispečink a přenos dat

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 947,35

D1 - PS 12 DISPEČINK A PŘENOS DAT 73 947,35

    M01 - Rozvaděč DT1 - doplnění 10 155,31

    M01.1 - Automatizovaný systém řízení - DT1 3 900,00

    M02 - Montážní materiál 11 402,96

    M03 - Polní instrumentace 10 489,08

    M04 - Dispečerské pracoviště 14 000,00

    M05 - Zemní práce 19 600,00

    M30 - Přidružené práce 4 400,00

PS-12 - Dispečink a přenos dat

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

Strana 4 z 60



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 947,35

D D1 PS 12 DISPEČINK A PŘENOS DAT 73 947,35

D M01 Rozvaděč DT1 - doplnění 10 155,31

1 M 01EM01
D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstup 4-
20mA

ks 1,000 2 705,10 2 705,10

P

Poznámka k položce: 
Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací 
pro senzor MaR s analogovým výstupem 4-20mA, 24V DC, včetně 
přepěťové ochrany typu 1+2+3, 24V DC na vstupu do ŘS.

2 M 01EM02 D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstup 0/1 ks 1,000 1 118,90 1 118,90

P

Poznámka k položce: 
Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací 
pro senzor MaR s digitálním výstupem 0/1, polovodičové relé. 
Řadové svorky.

3 M 01EM03 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 971,31 971,31

4 K 01EM04
M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně 
prodrátování

kpl 1,000 5 360,00 5 360,00

D M01.1 Automatizovaný systém řízení - DT1 3 900,00

5 K 01.1EM01 M - Telemetrická stanice - úprava SW kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

P
Poznámka k položce: 
Rozšíření stávající SW o nově měřené veličiny (průtok, tlak) a jejich 
přenos na dispečink Vodárenská společnost Táborsko.

D M02 Montážní materiál 11 402,96

6 K 02EM09
D+M - Kabel sdělovací s měděným jádrem TCEKFY 
4Px1,0

m 40,000 116,57 4 662,80

7 K 02EM21 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4Px1,0mm2 ks 2,000 225,00 450,00

P
Poznámka k položce: 
8

8 K 02EM35
D+M - Trubka tuhá PVC  do d 32 mm, 750N vč. spojek 
a příchytek m 12,000 135,81 1 629,72

9 K 02EM36
D+M - Trubka ohebná PVC  do d 32 mm, 750N vč. 
spojek a příchytek m 6,000 96,96 581,76

10 K 02EM37
D+M - Plastová kabicová rozvodka nástěnná, IP54 
včetně svorek kpl 1,000 1 025,68 1 025,68

11 K 02EM39
M - Prostupy přes zděnou stěnu do d=50 mm, do tl. 
400 mm

kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

12 K 02EM42
M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a 
hlodavců kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

13 M 02EM47 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 603,00 603,00

D M03 Polní instrumentace 10 489,08

14 K 03EM17
D+M - Měření tlaku - tlakový snímač do potrubí, 0-
10bar

kpl 1,000 8 889,08 8 889,08

P

Poznámka k položce: 
Snímač tlaku pitné vody do potrubí s převodníkem a kapacitní 
keramickou měřící celou, měřící rozsah 0-10bar, napájení 12-36V 
DC, výstup 4-20mA, 2 vodičové provedení, procesní připojení G 1/2", 
IP65

15 K 03EM34 M - Měření průtoku pytné vody - el.připojení kpl 1,000 1 600,00 1 600,00

P
Poznámka k položce: 
El. připojení vodoměru s impulzním snímačem (snímač v dodávce 
SO 03 Vodovodní řady)

D M04 Dispečerské pracoviště 14 000,00

16 K 04EM01
D+M - Dispečerské pracoviště Vodárenská společnost 
Táborsko, Tábor

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

P

Poznámka k položce: 
Rozšíření stávající vizualizace o nově měřené veličiny na stávajícím 
dispečerském pracovišti včetně přenosu dat na dispečink ČEVAK, 
České Budějovice.

17 K 04EM02
D+M - Dispečerské pracoviště ČEVAK, České 
Budějovice kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce: 
Rozšíření stávající vizualizace o nově měřené veličiny na stávajícím 
dispečerském pracovišti.

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

PS-12 - Dispečink a přenos dat
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M05 Zemní práce 19 600,00

18 K 05EM01 M - Vytýčení trasy m 30,000 50,00 1 500,00

19 K 05EM02 M - Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

20 K 05EM03 D+M - Výstražná folie PVC šíře 220mm m 30,000 25,00 750,00

21 K 05EM04 D+M - Korugovaná chránička DN75 m 35,000 130,00 4 550,00

22 K 05EM05
M - Výkop a zához rýhy 350x800mm, tř.zem.3, ve 
volném terénu

m 30,000 360,00 10 800,00

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje kompletní výkop 350x800mm, vč. pískového lože 
100/100mm, zahrnutí, zasypání, hutnění, naložení, odvoz 
přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku s poplatkem 
a uvedení povrchů nad rýhou do původního stavu.

D M30 Přidružené práce 4 400,00

23 K 30EM01 HZS - Revize kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

P
Poznámka k položce: 
Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 856 253,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 819 504,82 21,00% 2 482 096,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 338 349,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady

02.1 - Vodovodní řady

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 856 253,62

HSV - Práce a dodávky HSV 11 822 062,72

    1 - Zemní práce 3 142 903,50

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 56 082,00

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 65 605,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 815,16

    3.1 - Úpravy hrází 1 233 737,20

    4 - Vodorovné konstrukce 219 451,37

    5 - Komunikace pozemní 3 578 665,31

    8 - Trubní vedení 2 574 239,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 280 488,37

    997 - Přesun sutě 494 677,97

    998 - Přesun hmot 111 396,80

PSV - Práce a dodávky PSV 11 628,40

    767 - Konstrukce zámečnické 11 628,40

M - Práce a dodávky M 22 562,50

    23-M - Montáže potrubí 22 562,50

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady

02.1 - Vodovodní řady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 856 253,62

D HSV Práce a dodávky HSV 11 822 062,72

D 1 Zemní práce 3 142 903,50

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 105,280 59,00 6 211,52 CS ÚRS 2023 01

VV KK dobourání štd tl.20cm
VV 0,20*2*18,00 "řad 1 7,200
VV 0,20*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 91,240
VV 0,20*(2,00+2,40)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 3,520
VV 0,20*(2,00+2,40)*2 "cíl.jáma řad 1-2 1,760
VV 0,20*2*3,90 "řad 1-3 1,560
VV Součet 105,280

2 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 163,800 33,00 38 405,40 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Součet 1 163,800

3 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm strojně pl přes 200 m2 m2 266,380 68,00 18 113,84 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 266,380

4 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 318,720 29,30 9 338,50 CS ÚRS 2023 01

VV KK dobourání ACL tl.50mm
VV 0,60*2*18,00 "řad 1 21,600
VV 0,60*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 273,720
VV 0,60*(2,00+3,20)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 12,480
VV 0,60*(2,00+3,20)*2 "cíl.jáma řad 1-2 6,240
VV 0,60*2*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 318,720

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 211,520 37,30 7 889,70 CS ÚRS 2023 01

VV KK dobourání OK tl.10cm
VV 0,40*2*18,00 "řad 1 14,400
VV 0,40*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 182,480
VV 0,40*(2,00+2,80)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 7,680
VV 0,40*(2,00+2,80)*2 "cíl.jáma řad 1-2 3,840
VV 0,40*2*3,90 "řad 1-3 3,120
VV Součet 211,520

6 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 266,380 44,30 11 800,63 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 266,380

7 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 1 163,800 44,30 51 556,34 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000

02.1 - Vodovodní řady

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Součet 1 163,800

8 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 266,380 29,30 7 804,93 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 266,380

9 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 
m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 550,620 29,30 45 433,17 CS ÚRS 2023 01

VV KK frézování obrusu mimo rýhu
VV příloha D.6.1
VV 1817,00-266,38 "celková výměra viz výkres 1 550,620

10 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 3 766,000 20,00 75 320,00 CS ÚRS 2023 01

VV spodní voda předpoklad ... řady 1 a 1-1 celkem 1210bm

VV cyklické čerpání odhad cca 20 týdnů ... 8h/denně ... 2 čerpadla

VV 20*7*8*2 2 240,000

VV
práce u hrází obou rybníků ... celkem 
79,45+88,78+49,93=218,16m

VV odhad obě hráze 4+3 týdny 24h/denně ... 1 čerpadlo
VV 7*7*24 1 176,000
VV ostatní řady čerpání srážkových vod ... cca 1074m
VV 5*7*5*2 "odhad 30% lhůty výstavby 5h/denně ... 2 čerpadla 350,000
VV Součet 3 766,000

11 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 399,000 50,00 19 950,00 CS ÚRS 2023 01

VV spodní voda předpoklad ... řady 1 a 1-1 celkem 1210bm

VV cyklické čerpání odhad cca 20 týdnů ... 8h/denně ... 2 čerpadla

VV 20*7*2 280,000

VV
práce u hrází obou rybníků ... celkem 
79,45+88,78+49,93=218,16m

VV odhad 4+3 týdnů 24h/denně ... 1 čerpadlo
VV 7*7 49,000
VV ostatní řady čerpání srážkových vod ... cca 1074m
VV 5*7*2 "odhad 30% lhůty výstavby 5h/denně ... 2 čerpadla 70,000
VV Součet 399,000

12 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 1,00 "voda D110 1,000
VV 1,00 "napojení na stáv.vodovod DN110 1,000
VV Součet 2,000

13 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm m 14,000 300,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00*4 "stáv.kanal. DN300 4,000
VV 1,00 "stáv.kanal. DN400 1,000
VV 1,00 "stáv.kanal. DN500 1,000
VV 1,00 "přepad z rybníka DN500 1,000
VV řad 1-1
VV 1,00*3 "stáv.kanal. DN500 3,000
VV řad 1-3
VV 1,00 "stáv.kanal. DN300 1,000
VV 1,00*2 "stáv.kanal. DN500 2,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 "stáv.kanal.DN500 1,000
VV Součet 14,000

14 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 39,000 300,00 11 700,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00*8 "kabel NN mimo bezvýkopy 8,000
VV 1,00*5 "kabel sděl. mimo bezvýkopy 5,000
VV 1,00 "kabel optický 1,000
VV řad 1-1
VV 1,00*5 "kabel sděl. 5,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00*2 "kabel NN 2,000
VV řad 1-2
VV 1,00*3 "kabel sděl. 3,000
VV řad 1-3
VV 1,00*3 "kabel NN 3,000
VV 1,00*4 "kabel sděl. 4,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00*3 "kabel NN 3,000
VV 1,00 "kabel sděl. 1,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00*2 "kabel NN 2,000
VV 1,00*2 "kabel sděl. 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 39,000

15 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 1 471,800 28,00 41 210,40 CS ÚRS 2023 01

VV tráva

VV
sejmutí a rozprostření ornice v místě hrází je součástí st.dílu 
3.1

VV 1,00*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30) "řad 1 130,300
VV 1,20*8,50 "řad 1 10,200
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*4,00 "start.jáma řad 1 8,000
VV 1,00*(37,50+5,00+28,30+14,00) "řad 1-1 84,800
VV 1,20*15,50 "řad 1-1 18,600
VV 1,00*6,00 "řad 1-1-1 6,000
VV 1,20*17,00 "řad 1-1-1 20,400
VV 1,20*5,50 "řad 1-3 6,600
VV Mezisoučet 292,900
VV manipulační pruh 5,5m
VV 5,50*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30) "řad 1 716,650
VV 5,50*8,50 "řad 1 46,750
VV 5,50*(37,50+5,00+28,30+14,00) "řad 1-1 466,400
VV 5,50*15,50 "řad 1-1 85,250
VV 5,50*6,00 "řad 1-1-1 33,000
VV 5,50*17,00 "řad 1-1-1 93,500
VV 5,50*5,50 "řad 1-3 30,250
VV Mezisoučet 1 471,800

16 K 131151341 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 100 mm strojně m 0,400 150,00 60,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z Návesního rybníka

VV 0,50*0,50*0,80*2 "jamky pro orientační sloupky 0,400

17 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 861,550 160,00 137 848,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2871,832*0,3 "tř.I sk.2 ... 30% 861,550

18 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 1 723,099 160,00 275 695,84 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1 PE D90, D110
VV 1,00*3,75*1,67 6,263
VV 1,00*4,00*1,70 6,800
VV 1,00*4,25*1,69 7,183
VV 1,00*79,00*1,56 123,240
VV 1,00*5,50*1,60 8,800
VV 1,00*134,80*1,66 223,768
VV 1,20*18,00*1,80 38,880
VV 1,20*8,50*1,77 18,054
VV 1,00*85,00*1,72 146,200
VV 1,00*11,00*1,35 14,850
VV 1,00*14,50*1,59 23,055
VV 1,00*19,50*1,68 32,760
VV 1,00*12,30*1,68 20,664
VV 1,00*44,00*1,70 74,800
VV 1,20*14,80*1,81 32,146
VV 1,00*15,00*1,73 25,950
VV startovací a cílové jámy
VV 2,00*2,00*1,575 6,300
VV 2,00*4,00*1,85 14,800
VV 2,00*2,00*1,825 7,300
VV 2,00*2,00*1,91 7,640
VV 2,00*2,00*1,86 7,440
VV vytlačená kubatura
VV 0,1095*0,1095*19,70 "ocel.chr. D219 0,236
VV 0,055*0,055*84,58 "potrubí D110 0,256
VV řad 1-1 PE D90, D110
VV 1,00*37,50*1,66 62,250
VV 1,00*27,00*1,67 45,090
VV 1,00*4,50*1,74 7,830
VV 1,20*15,50*2,06 38,316
VV 1,00*5,00*1,68 8,400
VV 1,00*15,00*1,64 24,600
VV 1,00*28,30*1,64 46,412
VV 1,00*179,00*1,64 293,560
VV 1,00*14,00*1,62 22,680
VV 1,00*70,50*1,64 115,620
VV řad 1-1-1 PE d90
VV 1,00*6,00*1,69 10,140
VV 1,00*131,20*1,65 216,480
VV 1,20*17,00*1,75 35,700
VV řad 1-2
VV 1,00*54,00*1,43 77,220
VV 1,20*9,50*1,77 20,178
VV startovací a cílové jámy
VV 2,00*2,00*(2,00+1,86+1,60) 21,840
VV vytlačená kubatura
VV 3,14*0,045*0,045*(91,00+42,32) 0,848
VV řad 1-3 PE D90, D110
VV 1,20*3,90*1,76 8,237
VV 1,20*17,50*1,77 37,170
VV 1,20*5,50*1,77 11,682
VV 1,20*38,00*1,75 79,800
VV 1,00*76,10*1,63 124,043
VV 1,20*12,00*1,76 25,344
VV 1,00*33,50*1,68 56,280
VV 1,20*293,00*1,77 622,332
VV řad 1-3-1 PE D90
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VV 1,20*20,50*1,75 43,050
VV 1,00*16,00*1,73 27,680
VV 1,20*59,25*1,75 124,425
VV řad 1-3-2
VV 1,00*80,00*1,71 136,800
VV řad 1-3-3
VV 1,00*26,40*1,74 45,936
VV 1,20*33,50*1,78 71,556
VV výkop pro uložení potrubí v patě hrází
VV 1,00*79,45*0,90 "řad 1 hráz Podvesního rybníka 71,505
VV 1,00*87,55*0,80 "řad 1 hráz Návesního rybníka 70,040
VV 1,00*49,93*1,00 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka 49,930
VV prohloubení drenáž.rýhy
VV 0,50*0,30*764,31 "řad 1 114,647
VV 0,50*0,30*445,82 "řad 1-1 66,873
VV odpočet povrchů
VV KK
VV -1,20*18,00*0,60 "řad 1 -12,960
VV -1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00)*0,60 "řad 1 -136,860
VV -2,00*2,00*0,60*2 "start.+cíl.jáma řad 1 -4,800
VV -2,00*2,00*0,60 "cíl.jáma řad 1-2 -2,400
VV -1,20*3,90*0,60 "řad 1-3 -2,808
VV MK
VV -1,00*85,00*0,42 "řad 1 -35,700
VV -1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50)*0,42 "řad 1-1 -118,020
VV -1,00*54,00*0,42 "řad 1-2 -22,680
VV -1,20*9,50*0,42 "řad 1-2 -4,788
VV -2,00*2,00*0,42*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 -3,360
VV -1,00*33,50*0,42 "řad 1-3 -14,070
VV -1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00)*0,42 "řad 1-3 -181,692
VV -1,00*16,00*0,42 "řad 1-3-1 -6,720
VV -1,20*(20,50+59,25)*0,42 "řad 1-3-1 -40,194
VV -1,00*80,00*1,42 "řad 1-3-2 -113,600
VV -1,00*26,40*0,42 "řad 1-3-3 -11,088
VV -1,20*33,50*0,42 "řad 1-3-3 -16,884
VV bet.panely
VV -1,00*4,00*0,30 "řad 1 -1,200
VV štěrková cesta
VV -1,00*15,00*0,20 "řad 1-1 -3,000
VV -1,00*131,20*0,20 "řad 1-1-1 -26,240
VV tráva

VV
-1,00*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30)*0,10 "řad 
1

-13,030

VV -1,20*8,50*0,10 "řad 1 -1,020
VV -2,00*2,00*0,10*2 "start. a cíl.jáma řad 1 -0,800
VV -2,00*4,00*0,10 "start.jáma řad 1 -0,800
VV -1,00*(37,50+5,00+28,30+14,00)*0,10 "řad 1-1 -8,480
VV -1,20*15,50*0,10 "řad 1-1 -1,860
VV -1,00*6,00*0,10 "řad 1-1-1 -0,600
VV -1,20*17,00*0,10 "řad 1-1-1 -2,040
VV -1,20*5,50*0,10 "řad 1-3 -0,660
VV -1,00*79,45*0,10 "řad 1 hráz Podvesního rybníka -7,945
VV -1,00*87,55*0,10 "řad 1 hráz Návesního rybníka -8,755
VV -1,00*49,93*0,10 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka -4,993
VV Mezisoučet 2 871,832
VV 2871,832*0,6 "tř.I sk.3 ... 60% 1 723,099

19 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 287,183 160,00 45 949,28 CS ÚRS 2023 01

VV 2871,832*0,1 "tř.II sk.4 ... 10% 287,183

20 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 165,320 450,00 74 394,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00*1,00*2*(1,67-0,10) "voda D110 3,140
VV 1,00*1,00*2*(1,65-0,10) "napojení na stáv.vodovod DN110 3,100

VV
1,00*1,00*2*(1,72+1,68+1,76+1,65-0,10*2-0,60-0,10) 
"stáv.kanal. DN300

11,820

VV 1,00*1,00*2*(1,62-0,60) "stáv.kanal. DN400 2,040
VV 1,00*1,00*2*(0,45-0,10) "stáv.kanal. DN500 0,700
VV 1,00*1,00*2*0,84-0,10) "přepad z rybníka DN500

VV
1,00*1,00*2*(1,59+1,69*3+1,80*2+1,72+1,65-0,10-0,60*5-
0,10*2) "kabel NN mimo bezvýkopy

20,660

VV
1,00*1,50*2*(1,58+1,63+1,73+1,70+1,72-0,10-0,60*2-0,42-
0,60) "kabel sděl. mimo bezvýkopy 18,120

VV 1,00*1,50*2*(1,57-0,10) "kabel optický 4,410
VV řad 1-1

VV 1,00*1,00*2*(0,62+1,62+1,66-0,10*2-0,42) "stáv.kanal. DN500 6,560

VV 1,00*1,50*2*(1,63+1,70+1,69+1,58+1,69-0,42*5) "kabel sděl. 18,570

VV řad 1-1-1
VV 1,00*1,00*2*(1,77+1,72-0,10*2) "kabel NN 6,580
VV řad 1-2
VV 1,00*1,50*2*(1,34+1,40+1,78-0,42*3) "kabel sděl. 9,780
VV řad 1-3
VV 1,00*1,00*2*(1,46+1,64-0,10*2) "stáv.kanal. DN300 5,800
VV 1,00*1,00*2*(1,73-0,42) "stáv.kanal. DN500 2,620
VV 1,00*1,00*2*(1,80+1,75+1,77-0,42*3) "kabel NN 8,120
VV 1,00*1,50*2*(1,60+1,76+1,65+1,75-0,42*4) "kabel sděl. 15,240
VV řad 1-3-1
VV 1,00*1,00*2*(1,76-0,42) "stáv.kanal.DN500 2,680
VV 1,00*1,00*2*(1,75+1,76+1,86-0,42*3) "kabel NN 8,220
VV 1,00*1,50*2*(1,67-0,42) "kabel sděl. 3,750
VV řad 1-3-3
VV 1,00*1,00*2*(1,73+1,81-0,42*2) "kabel NN 5,400
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VV 1,00*1,50*2*(1,76+1,75-0,42*2) "kabel sděl. 8,010
VV Součet 165,320

21 K 141721215
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 19,700 4 200,00 82 740,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19,70 "řad 1 19,700

22 M 14011106
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
219x6,3mm

m 21,670 2 600,00 56 342,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,670

23 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 6 206,111 15,00 93 091,67 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1 PE D90, D110
VV 3,75*1,67*2 12,525
VV 4,00*1,70*2 13,600
VV 4,25*1,69*2 14,365
VV 79,00*1,56*2 246,480
VV 5,50*1,60*2 17,600
VV 134,80*1,66*2 447,536
VV 18,00*1,80*2 64,800
VV 8,50*1,77*2 30,090
VV 85,00*1,72*2 292,400
VV 11,00*1,35*2 29,700
VV 14,50*1,59*2 46,110
VV 19,50*1,68*2 65,520
VV 12,30*1,68*2 41,328
VV 44,00*1,70*2 149,600
VV 14,80*1,81*2 53,576
VV 15,00*1,73*2 51,900
VV startovací a cílové jámy
VV 4*2,00*1,575 12,600
VV (2,00+4,00)*2*1,85 22,200
VV 4*2,00*1,825 14,600
VV 4*2,00*1,91 15,280
VV 4*2,00*1,86 14,880
VV řad 1-1 PE D90, D110
VV 37,50*1,66*2 124,500
VV 27,00*1,67*2 90,180
VV 4,50*1,74*2 15,660
VV 15,50*2,06*2 63,860
VV 5,00*1,68*2 16,800
VV 15,00*1,64*2 49,200
VV 28,30*1,64*2 92,824
VV 179,00*1,642*2 587,836
VV 14,00*1,62*2 45,360
VV 70,50*1,64*2 231,240
VV řad 1-1-1 PE d90
VV 6,00*1,69*2 20,280
VV 131,20*1,65*2 432,960
VV 17,00*1,75*2 59,500
VV řad 1-2
VV 54,00*1,43*2 154,440
VV 9,50*1,77*2 33,630
VV startovací a cílové jámy
VV 4*2,00*(2,00+1,86+1,60) 43,680
VV řad 1-3 PE D90, D110
VV 3,90*1,76*2 13,728
VV 17,50*1,77*2 61,950
VV 5,50*1,77*2 19,470
VV 38,00*1,75*2 133,000
VV 76,10*1,63*2 248,086
VV 12,00*1,76*2 42,240
VV 33,50*1,68*2 112,560
VV 293,00*1,77*2 1 037,220
VV řad 1-3-1 PE D90
VV 20,50*1,75*2 71,750
VV 16,00*1,73*2 55,360
VV 59,25*1,75*2 207,375
VV řad 1-3-2
VV 80,00*1,71*2 273,600
VV řad 1-3-3
VV 26,40*1,74*2 91,872
VV 33,50*1,78*2 119,260
VV Součet 6 206,111

24 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 6 206,111 5,00 31 030,56 CS ÚRS 2023 01

25 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 382,950 40,00 15 318,00 CS ÚRS 2023 01

VV výkop pro uložení potrubí v patě hrází
VV 79,45*0,90*2 "řad 1 hráz Podvesního rybníka 143,010
VV 87,55*0,80*2 "řad 1 hráz Návesního rybníka 140,080
VV 49,93*1,00*2 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka 99,860
VV Součet 382,950

26 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 382,950 20,00 7 659,00 CS ÚRS 2023 01

27 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 217,661 32,00 70 965,15 CS ÚRS 2023 01

VV 489,7315 "potřeba pro zásyp v MK ... tam i zpět 489,732

VV 538,30 "potřeba do zásypu mimo komunikace ... tam i zpět 538,300

VV 5,34 "potřeba pro násyp v rámci rýh ... tam i zpět 5,340
VV Mezisoučet 1 033,372
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VV
150,917 "potřeba pro násyp hrází ... st.díl 3.1 ... pouze tam, 
zpět je v rámci st.dílu 3.1 150,917

VV Mezisoučet 150,917
VV 1033,372*2+150,917 2 217,661

28 K 162551128
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 287,183 32,00 9 189,86 CS ÚRS 2023 01

VV
287,183 "kompletní výkopek sk.4 bude využitý pro násyp hrází 
... pouze tam, zpět je ve st.dílu 3.1 287,183

29 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 400,760 120,00 168 091,20 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17km
VV 2871,832*(0,6+0,3)+0,40 "kompletní výkop rýh sk.2+3 2 585,049
VV odpočet meziskládky
VV -489,7315 "potřeba pro zásyp v MK -489,732
VV -538,30 "potřeba do zásypu mimo komunikace -538,300
VV -5,34 "potřeba pro násyp v rámci rýh -5,340
VV -150,917 "potřeba pro násyp hrází ... st.díl 3.1 -150,917
VV Součet 1 400,760

30 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 9 805,320 10,00 98 053,20 CS ÚRS 2023 01

VV 1400,76*7 'Přepočtené koeficientem množství 9 805,320

31 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 1 033,372 50,00 51 668,60 CS ÚRS 2023 01

VV 489,7315 "potřeba pro zásyp v MK 489,732
VV 538,30 "potřeba do zásypu mimo komunikace 538,300
VV 5,34 "potřeba pro násyp v rámci rýh 5,340
VV Součet 1 033,372

32 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 5,340 134,00 715,56 CS ÚRS 2023 01

VV 1,00*10,68*0,50 "řad 1 staničení 11,75-22,43m 5,340

33 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 10,680 8,00 85,44 CS ÚRS 2023 01

VV 1,00*10,68 "řad 1 staničení 11,75-22,43m 10,680

34 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 521,368 100,00 252 136,80 CS ÚRS 2023 01

VV 1400,76*1,8 "t/m3 2 521,368

35 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 872,232 10,00 28 722,32 CS ÚRS 2023 01
VV meziskládka
VV 489,7315 "potřeba pro zásyp v MK 489,732
VV 538,30 "potřeba do zásypu mimo komunikace 538,300
VV 5,34 "potřeba pro násyp v rámci rýh 5,340
VV 150,917+287,183 "potřeba pro násyp hrází ... st.díl 3.1 438,100
VV skládka
VV 1400,76 1 400,760
VV Součet 2 872,232

36 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 1 680,421 130,00 218 454,73 CS ÚRS 2023 01

VV 2871,832 "výkop celkem 2 871,832
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,055*0,055*(656,91-19,70-84,57+127,83+262,64) -8,958

VV
-3,14*0,045*0,045*(107,40+317,99+154,17+202,82-
135,81+216,76+95,77+79,91+59,79)

-6,987

VV -799,256 "obsypy -799,256
VV -204,19 "lože -204,190

VV
-(0,50*0,30*(764,31+445,82)-3,14*0,05*0,05*1210,13) 
"drenáž.štěrk řad 1+řad 1-1 -172,020

VV Součet 1 680,421

37 M 58310007T
Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 180,713 260,00 46 985,38 vlastní cena

VV zásypy do KK vše nový materiál
VV řad 1 PE D90, D110
VV 1,00*134,80*(1,66-0,60-0,41-0,10) 74,140
VV 1,20*18,00*(1,80-0,60-0,41-0,10) 14,904
VV 1,00*19,50*(1,68-0,60-0,39-0,10) 11,505
VV 1,00*44,00*(1,70-0,60-0,39-0,10) 26,840
VV 1,20*14,80*(1,81-0,60-0,39-0,10) 12,787
VV 1,00*15,00*(1,73-0,60-0,39-0,10) 9,600
VV startovací a cílové jámy
VV 2,00*2,00*(1,91-0,60-0,41-0,10) 3,200
VV 2,00*2,00*(1,86-0,60-0,41-0,10) 3,000
VV řad 1-2 PE D90
VV startovací a cílové jámy
VV 2,00*2,00*(2,00-0,60-0,39-0,10) 3,640
VV řad 1-3 PE D90, D110
VV 1,20*3,90*(1,76-0,60-0,41-0,10) 3,042
VV Mezisoučet 162,658
VV 162,658*1,10*1,01 180,713

38 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 544,092 260,00 141 463,92 vlastní cena

VV řad 1 PE D90, D110
VV 1,00*85,00*(1,72-0,42-0,39-0,10) 68,850
VV řad 1-1 PE D90, D110
VV 1,00*27,00*(1,67-0,42-0,41-0,10) 19,980
VV 1,00*4,50*(1,74-0,42-0,39-0,10) 3,735
VV 1,00*179,00*(1,64-0,42-0,39-0,10) 130,670
VV 1,00*70,50*(1,64-0,42-0,39-0,10) 51,465
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VV řad 1-2 PE D90
VV 1,00*54,00*(1,43-0,42-0,39-0,10) 28,080
VV 1,20*9,50*(1,77-0,42-0,39-0,10) 9,804
VV startovací a cílové jámy
VV 2,00*2,00*(1,86-0,42-0,39-0,10) 3,800
VV 2,00*2,00*(1,60-0,42-0,39-0,10) 2,760
VV řad 1-3 PE D90, D110
VV 1,20*17,50*(1,77-0,42-0,41-0,10) 17,640
VV 1,20*38,00*(1,75-0,42-0,41-0,10) 37,392
VV 1,00*76,10*(1,63-0,42-0,41-0,10) 53,270
VV 1,20*12,00*(1,76-0,42-0,41-0,10) 11,952
VV 1,00*33,50*(1,68-0,42-0,41-0,10) 25,125
VV 1,20*(293,00-216,76)*(1,77-0,42-0,41-0,10) 76,850
VV 1,20*216,76*(1,77-0,42-0,39-0,10) 223,696
VV řad 1-3-1 PE D90
VV 1,20*20,50*(1,75-0,42-0,39-0,10) 20,664
VV 1,00*16,00*(1,73-0,42-0,39-0,10) 13,120
VV 1,20*59,25*(1,75-0,42-0,39-0,10) 59,724
VV řad 1-3-2
VV 1,00*80,00*(1,71-0,42-0,39-0,10) 64,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00*26,40*(1,74-0,42-0,39-0,10) 21,912
VV 1,20*33,50*(1,78-0,42-0,39-0,10) 34,974
VV Mezisoučet 979,463

VV
979,463*1,1*1,01*0,5 "50% nahradit novým materiálem .. 
odhad dle IGP

544,092

39 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 799,256 140,00 111 895,84 CS ÚRS 2023 01

VV řady
VV 1,00*(656,91-19,70-84,58)*0,41 "řad 1 PE D110 226,578
VV 1,00*107,40*0,39 "řad 1 PE D90 41,886
VV 1,00*127,83*0,41 "řad 1-1 PE D110 52,410
VV 1,00*317,99*0,39 "řad 1-1 PE D90 124,016
VV 1,00*154,17*0,39 "řad 1-1-1 PE D90 60,126
VV 1,00*(202,82-135,81)*0,39 "řad 1-2 PE D90 26,134
VV 1,00*262,64*0,41 "řad 1-3 PE D110 107,682
VV 1,00*216,76*0,39 "řad 1-3 PE D90 84,536
VV 1,00*95,77*0,39 "řad 1-3-1 PE D90 37,350
VV 1,00*79,91*0,39 "řad 1-3-2 PE D90 31,165
VV 1,00*59,79*0,39 "řad 1-3-3 PE D90 23,318
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,055*0,055*(656,91-19,70-84,57+127,83+262,64) -8,958

VV
-3,14*0,045*0,045*(107,40+317,99+154,17+202,82-
135,81+216,76+95,77+79,91+59,79)

-6,987

VV Součet 799,256

40 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 1 482,916 315,00 467 118,54 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
štěrkopísek zrno max 50mm

VV 799,256*1,67*1,1*1,01 "obsypy 1 482,916

41 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 266,492 250,00 66 623,00 CS ÚRS 2023 01
VV manipulační pruh 5,5m
VV 5,50*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30) "řad 1 716,650
VV 5,50*8,50 "řad 1 46,750
VV 5,50*(37,50+5,00+28,30+14,00) "řad 1-1 466,400
VV 5,50*15,50 "řad 1-1 85,250
VV 5,50*6,00 "řad 1-1-1 33,000
VV 5,50*17,00 "řad 1-1-1 93,500
VV 5,50*5,50 "řad 1-3 30,250
VV výkop pro uložení potrubí v patě hrází
VV 5,50*79,45 "řad 1 hráz Podvesního rybníka 436,975
VV 5,50*87,55 "řad 1 hráz Návesního rybníka 481,525
VV 5,50*49,93 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka 274,615
VV Mezisoučet 2 664,915
VV 2664,915*0,10 "ornice 266,492

42 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 2 664,915 48,00 127 915,92 CS ÚRS 2023 01

VV tráva

VV
sejmutí a rozprostření ornice v místě hrází je součástí st.dílu 
3.1

VV 1,00*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30) "řad 1 130,300
VV 1,20*8,50 "řad 1 10,200
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*4,00 "start.jáma řad 1 8,000
VV 1,00*(37,50+5,00+28,30+14,00) "řad 1-1 84,800
VV 1,20*15,50 "řad 1-1 18,600
VV 1,00*6,00 "řad 1-1-1 6,000
VV 1,20*17,00 "řad 1-1-1 20,400
VV 1,20*5,50 "řad 1-3 6,600
VV výkop pro uložení potrubí v patě hrází
VV 1,00*79,45 "řad 1 hráz Podvesního rybníka 79,450
VV 1,00*87,55 "řad 1 hráz Návesního rybníka 87,550
VV 1,00*49,93 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka 49,930
VV Mezisoučet 509,830
VV manipulační pruh 5,5m
VV 5,50*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30) "řad 1 716,650
VV 5,50*8,50 "řad 1 46,750
VV 5,50*(37,50+5,00+28,30+14,00) "řad 1-1 466,400
VV 5,50*15,50 "řad 1-1 85,250
VV 5,50*6,00 "řad 1-1-1 33,000
VV 5,50*17,00 "řad 1-1-1 93,500
VV 5,50*5,50 "řad 1-3 30,250
VV výkop pro uložení potrubí v patě hrází
VV 5,50*79,45 "řad 1 hráz Podvesního rybníka 436,975
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VV 5,50*87,55 "řad 1 hráz Návesního rybníka 481,525
VV 5,50*49,93 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka 274,615
VV Mezisoučet 2 664,915

43 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 2 664,915 9,00 23 984,24 CS ÚRS 2023 01

44 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 110,327 102,00 11 253,35 CS ÚRS 2023 01

VV 2664,915*0,04*1,035 "travní směs 110,327

45 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 4 334,315 18,00 78 017,67 CS ÚRS 2023 01

VV 2664,915 "plocha ornice 2 664,915

VV
1,00*(4,00+134,80+18,00+85,00+19,50+44,00+14,80+15,00) 
"rýha zpev.povrchy řad 1 335,100

VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jámy zpev.povrch řad 1 8,000

VV
1,00*(27,00+4,50+15,00+179,00+70,50) "rýha zpev.povrchy 
řad 1-1 296,000

VV 1,00*131,20 "rýha zpev.povrchy řad 1-1-1 131,200
VV 1,00*(54,00+9,50) "rýha zpev.povrchy řad 1-2 63,500
VV 2,00*2,00*3 "start. a cíl.jámy řad 1-2 12,000

VV
1,20*(3,90+17,50+38,00+76,10+12,00+33,50+293,00) "rýha 
zpev.povrchy řad 1-3 568,800

VV 1,20*(20,50+16,00+59,25) "rýha zpev.povrchy řad 1-3-1 114,900
VV 1,00*80,00 "rýha zpev.povrchy řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*(26,40+33,50) "rýha zpev.povrchy řad 1-3-3 59,900
VV Součet 4 334,315

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 56 082,00

46 K 111211211
Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 
1:3

kus 2,000 83,00 166,00 CS ÚRS 2023 01

47 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 5,000 101,00 505,00 CS ÚRS 2023 01

48 K 111211232
Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 
1:3

kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2023 01

49 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 440,000 40,00 17 600,00 CS ÚRS 2023 01

VV viz podélný profil a situace
VV 440,00 "řad 1 440,000

50 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 5,000 198,00 990,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha B.1
VV 1 "jasan pod hrází Podvesního rybníka 1,000
VV 2 "javor pod hrází Podvesního rybníka 2,000
VV 1 "trnka dvojkmen pod hrází Podvesního rybníka 1,000
VV 1 "topol pod hrází Návesního rybníka 1,000
VV Součet 5,000

51 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 
do 700 mm

kus 1,000 575,00 575,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha B.1
VV 1 "topol pod hrází Návesního rybníka 1,000

52 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
100 do 300 mm

kus 2,000 113,00 226,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha B.1
VV 2 "smrk pod hrází Podvesního rybníka 2,000

53 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 7,000 381,00 2 667,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha B.1
VV 5 "listnaté 5,000
VV 2 "jehličnaté 2,000
VV Součet 7,000

54 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha B.1
VV 1 "listnaté 1,000

55 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm kus 5,000 33,00 165,00 CS ÚRS 2023 01

56 K 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 476,00 476,00 CS ÚRS 2023 01

57 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 41,00 82,00 CS ÚRS 2023 01

58 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm kus 5,000 476,00 2 380,00 CS ÚRS 2023 01

59 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 2 320,00 2 320,00 CS ÚRS 2023 01

60 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2023 01

61 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 7,000 97,00 679,00 CS ÚRS 2023 01

62 K 162201423
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 
700 mm

kus 1,000 697,00 697,00 CS ÚRS 2023 01

63 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 440,000 42,00 18 480,00 CS ÚRS 2023 01

64 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 80,000 2,00 160,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17km
VV 5*16 80,000
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65 K 162301933
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 16,000 17,00 272,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17km
VV 1*16 16,000

66 K 162301941
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 32,000 2,00 64,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17km
VV 2*16 32,000

67 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 80,000 3,00 240,00 CS ÚRS 2023 01

68 K 162301953
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 16,000 40,00 640,00 CS ÚRS 2023 01

69 K 162301961
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 32,000 3,00 96,00 CS ÚRS 2023 01

70 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 8,000 4,00 32,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5+1"listnaté 6,000
VV 2 "jehličnaté 2,000
VV Součet 8,000

71 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 
do 100 mm ZKD 1 km

m2 440,000 10,00 4 400,00 CS ÚRS 2023 01

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 65 605,99

72 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 1 210,130 30,00 36 303,90 CS ÚRS 2023 01

VV drenáže 
VV 764,31 "řad 1 764,310
VV 445,82 "řad 1-1 445,820
VV Součet 1 210,130

73 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 1 210,130 10,00 12 101,30 CS ÚRS 2023 01

VV drenáže 
VV dno rýhy
VV 1,00*764,31 "řad 1 764,310
VV 1,00*445,82 "řad 1-1 445,820
VV Součet 1 210,130

74 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2 m2 1 433,399 12,00 17 200,79 CS ÚRS 2023 01

VV 1210,13*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 1 433,399

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 815,16

75 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 
2 do 2,6 m se zabetonováním

kus 4,000 417,00 1 668,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
= včetně osazení přídavné tabulky na sloupek 
= včetně povrchových úprav

VV orientační ocelové sloupky

VV
2 "příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z Návesního 
rybníka

2,000

VV
2 "příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z Návesního 
rybníka

2,000

VV Součet 4,000

76 M 55342263
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2500/48x1,5mm

kus 4,000 328,00 1 312,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
= včetně přídavné tabulky 
= včetně povrchových úprav

77 K 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 
do 300 mm

m3 2,484 6 300,00 15 649,20 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
včetně těsnění pracovních spar

VV příloha D.3.12+D.3.13
VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV 2,54*1,78*0,30 1,356
VV 2,00*0,10*0,30*2 0,120
VV 1,68*2,00/2*0,30*2 1,008
VV Součet 2,484

78 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 16,622 1 980,00 32 911,56 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.12+D.3.13
VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV 2,54*1,78+1,94*1,78+1,78*0,30*2 9,042
VV 2,00*0,10*2*2+0,10*0,30*2 0,860
VV 1,68*2,00/2*2*2 6,720
VV Součet 16,622

79 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 16,622 500,00 8 311,00 CS ÚRS 2023 01

80 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 0,083 59 800,00 4 963,40 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a provedení včetně distanční výztuže, stykování 
sítí aj. dle dodvatalské dokumentace
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VV příloha D.3.12+D.3.13
VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV 2,54*1,78*2 9,042
VV 0,30*1,78*4 2,136
VV 0,10*2,00*4 0,800
VV 1,68*2,00/2*4 6,720
VV Mezisoučet 18,698
VV 18,698*0,00445 "4,45Kg/m2 kari sítě 6/100-6/100 0,083

D 3.1 Úpravy hrází 1 233 737,20

81 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 328,500 160,00 52 560,00 CS ÚRS 2023 01

VV odkopávka pod tělesem hráze
VV 410,00*0,30 "Podvesní rybník 123,000
VV 200,00*0,30 "Návesní rybník 60,000
VV odkopávka paty hráze ... průměrný profil
VV 112,00*1,50*0,50 "Podvesní rybník 84,000
VV 82,00*1,50*0,50 "Návesní rybník 61,500
VV Součet 328,500

82 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 622,000 28,00 17 416,00 CS ÚRS 2023 01

VV hráze
VV 317,00 "Podvesní rybník 317,000
VV 305,00 "Návesní rybník 305,000
VV Součet 622,000

83 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 50,600 170,00 8 602,00 CS ÚRS 2023 01
VV odstranění původního záhozu břehů
VV 253,00*0,20 "Podvesní rybník 50,600
VV Součet 50,600

84 K 171103201
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 
1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 
příměsí jílu do 20 %

m3 438,100 84,00 36 800,40 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 
= štěrkovité zeminy třídy G1 GW až G3 GF 
= dodávka nového násypového materiálu se nepředpokládá, pro 
násypy hrází bude využitý výkopový materiál uložený na meziskládce

VV těleso hrází
VV 322,00 "Podvesní rybník 322,000
VV 116,10 "Návesní rybník 116,100
VV Součet 438,100

85 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 610,000 8,00 4 880,00 CS ÚRS 2023 01

VV pata a pod těleso po odkopávkách  hráze
VV 410,00 "Podvesní rybník 410,000
VV 200,00 "Návesní rybník 200,000
VV Součet 610,000

86 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 150,917 32,00 4 829,34 CS ÚRS 2023 01

VV
potřeba zeminy do násypů ... 438,10m3 ... doprava z 
meziskládky

VV z h.3 zbytek po odečtení množství h.4
VV 438,10-287,183 150,917

87 K 162551128
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 287,183 32,00 9 189,86 CS ÚRS 2023 01

VV
potřeba zeminy do násypů ... 438,10m3 ... doprava z 
meziskládky

VV předpoklad vše z výkopu h.4
VV 287,183 287,183

88 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 328,500 120,00 39 420,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17km
VV 328,50 "odkopávky hrází 328,500

89 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 299,500 10,00 22 995,00 CS ÚRS 2023 01

VV 328,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 2 299,500

90 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 150,917 50,00 7 545,85 CS ÚRS 2023 01

91 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3 m3 287,183 50,00 14 359,15 CS ÚRS 2023 01

92 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 328,500 10,00 3 285,00 CS ÚRS 2023 01

93 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 591,300 100,00 59 130,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka
VV 328,50*1,8 "t/m3 591,300

94 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 622,000 48,00 29 856,00 CS ÚRS 2023 01

VV hráze
VV 317,00 "Podvesní rybník 317,000
VV 305,00 "Návesní rybník 305,000
VV Součet 622,000

Strana 18 z 60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 62,200 250,00 15 550,00 CS ÚRS 2023 01
VV hráze
VV 317,00*0,10 "Podvesní rybník 31,700
VV 305,00*0,10 "Návesní rybník 30,500
VV Součet 62,200

96 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 622,000 9,00 5 598,00 CS ÚRS 2023 01

97 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 25,751 102,00 2 626,60 CS ÚRS 2023 01

VV 622,00*0,04*1,035 "travní směs 25,751

98 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 610,000 18,00 10 980,00 CS ÚRS 2023 01

VV pata a pod těleso po odkopávkách  hráze
VV 410,00 "Podvesní rybník 410,000
VV 200,00 "Návesní rybník 200,000
VV Součet 610,000

99 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 610,000 48,00 29 280,00 CS ÚRS 2023 01

100 K 212751105
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro 
meliorace

m 194,000 84,00 16 296,00 CS ÚRS 2023 01

VV hráze ... drenážní potrubí
VV 112,00 "Podvesní rybník 112,000
VV 82,00 "Návesní rybník 82,000
VV Součet 194,000

101 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 127,200 2 410,00 306 552,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
štěrkový zához frakce 32-64

VV pata hrází
VV 61,60 "Podvesní rybník 61,600
VV 65,60 "Návesní rybník 65,600
VV Součet 127,200

102 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost do 200 kg

m2 291,000 250,00 72 750,00 CS ÚRS 2023 01

VV pata hrází
VV 112,00*1,50 "Podvesní rybník 168,000
VV 82,00*1,50 "Návesní rybník 123,000
VV Součet 291,000

103 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 
terénu

m3 183,000 2 100,00 384 300,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
kamenitá sypanina do podloží

VV sanace tělesa hrází ... kamenitá sypanina do podloží
VV 410,00*0,30 "Podvesní rybník 123,000
VV 200,00*0,30 "Návesní rybník 60,000
VV Součet 183,000

104 K 464531112
Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 
mm z terénu

m3 50,600 1 560,00 78 936,00 CS ÚRS 2023 01

VV vrch hráze ... kamenný zához frakce 63-125
VV 253,00*0,20 "Podvesní rybník 50,600
VV Součet 50,600

D 4 Vodorovné konstrukce 219 451,37

105 K 451314212
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl přes 
100 do 150 mm

m2 2,630 670,00 1 762,10 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z Návesního rybníka

VV 1,00*2,63 "podklad pod kamennou dlažbu 2,630

106 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 204,190 834,00 170 294,46 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
štěrkopísek zrno max 50mm

VV řady
VV 1,00*(656,91-19,70-84,58)*0,10 "řad 1 PE D110 55,263
VV 1,00*107,40*0,10 "řad 1 PE D90 10,740
VV 1,00*127,83*0,10 "řad 1-1 PE D110 12,783
VV 1,00*317,99*0,10 "řad 1-1 PE D90 31,799
VV 1,00*154,17*0,10 "řad 1-1-1 PE D90 15,417
VV 1,00*(202,82-135,81)*0,10 "řad 1-2 PE D90 6,701
VV 1,00*262,64*0,10 "řad 1-3 PE D110 26,264
VV 1,00*216,76*0,10 "řad 1-3 PE D90 21,676
VV 1,00*95,77*0,10 "řad 1-3-1 PE D90 9,577
VV 1,00*79,91*0,10 "řad 1-3-2 PE D90 7,991
VV 1,00*59,79*0,10 "řad 1-3-3 PE D90 5,979
VV Součet 204,190

107 K 457312812
Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
přes 100 do 150 mm m2 6,300 965,00 6 079,50 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z Návesního rybníka

VV 1,75*3,60 "betonové lože pod patkou z lom.kamene 6,300

108 K 457312814
Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
přes 200 do 250 mm m2 4,630 1 420,00 6 574,60 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z Návesního rybníka

VV 1,00*2,63 "bet.vrstva pod zához 2,630
VV 1,00*2,00 "bet.vrstva pod potrubí 2,000
VV Součet 4,630

109 K 461211712
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s 
vylitím spár cementovou maltou

m3 5,418 4 580,00 24 814,44 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z Návesního rybníka

Strana 19 z 60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,75*3,60*0,86 "patka z lomového kamene 5,418

110 K 462512270
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 2,001 2 220,00 4 442,22 CS ÚRS 2023 01

VV kamenný zához

VV
1,00*2,744*0,25 "příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z 
Návesního rybníka

0,686

VV
2,00*2,63*0,25 "příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z 
Návesního rybníka

1,315

VV Součet 2,001

111 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost do 200 kg

m2 8,004 212,00 1 696,85 CS ÚRS 2023 01

VV kamenný zához

VV
1,00*2,744 "příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z 
Návesního rybníka

2,744

VV
2,00*2,63 "příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z 
Návesního rybníka

5,260

VV Součet 8,004

112 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm

m2 2,630 1 440,00 3 787,20 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z Návesního rybníka

VV 1,00*2,63 "kamenná dlažba 2,630

D 5 Komunikace pozemní 3 578 665,31

113 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 200 mm

m2 266,380 188,00 50 079,44 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... štp tl.200mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 266,380

114 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 163,800 157,20 182 949,36 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Součet 1 163,800

115 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 163,800 145,50 169 332,90 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Součet 1 163,800

116 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 371,660 178,00 66 155,48 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... štd tl.200mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK dobourání štd tl.200mm
VV 0,20*2*18,00 "řad 1 7,200
VV 0,20*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 91,240
VV 0,20*(2,00+2,40)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 3,520
VV 0,20*(2,00+2,40)*2 "cíl.jáma řad 1-2 1,760
VV 0,20*2*3,90 "řad 1-3 1,560
VV Součet 371,660

117 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 477,900 851,80 407 075,22 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... ACP22 tl.100mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK dobourání ACP tl.100mm
VV 0,40*2*18,00 "řad 1 14,400
VV 0,40*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 182,480
VV 0,40*(2,00+2,80)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 7,680
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VV 0,40*(2,00+2,80)*2 "cíl.jáma řad 1-2 3,840
VV 0,40*2*3,90 "řad 1-3 3,120
VV Součet 477,900

118 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 585,100 52,09 30 477,86 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... ACL16 tl.50mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK dobourání ACL16 tl.50mm
VV 0,60*2*18,00 "řad 1 21,600
VV 0,60*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 273,720
VV 0,60*(2,00+3,20)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 12,480
VV 0,60*(2,00+3,20)*2 "cíl.jáma řad 1-2 6,240
VV 0,60*2*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 585,100

119 K 573211106
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2

m2 1 817,000 17,83 32 397,11 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... ACO11 tl.200mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK frézování obrusu mimo rýhu
VV příloha D.6.1
VV 1817,00-266,38 "celková výměra viz výkres 1 550,620
VV Součet 1 817,000

120 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 2 327,600 20,38 47 436,49 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha ... 2x
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Mezisoučet 1 163,800
VV 1163,80*2 2 327,600

121 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 2 980,800 520,10 1 550 314,08 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... ACO11 tl.200mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK frézování obrusu mimo rýhu
VV příloha D.6.1
VV 1817,00-266,38 "celková výměra viz výkres 1 550,620
VV Mezisoučet 1 817,000
VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Mezisoučet 1 163,800
VV 1817,00+1163,80 2 980,800

122 K 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 585,100 473,61 277 109,21 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... ACL16 tl.50mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK dobourání ACL16 tl.50mm
VV 0,60*2*18,00 "řad 1 21,600
VV 0,60*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 273,720
VV 0,60*(2,00+3,20)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 12,480
VV 0,60*(2,00+3,20)*2 "cíl.jáma řad 1-2 6,240
VV 0,60*2*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 585,100

123 K 577165132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 1 163,800 657,62 765 338,16 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
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VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Součet 1 163,800

D 8 Trubní vedení 2 574 239,05

124 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 1 098,800 195,00 214 266,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 107,4" výkop 107,400
VV řad 1-1
VV 317,99" výkop 317,990
VV řad 1-1-1
VV 154,17" výkop 154,170
VV řad 1-2
VV 202,82-135,81" výkop 67,010
VV řad 1-3
VV 216,76" výkop 216,760
VV řad 1-3-1
VV 95,77" výkop 95,770
VV řad 1-3-2
VV 79,91" výkop 79,910
VV řad 1-3-3
VV 59,79" výkop 59,790
VV Součet 1 098,800

125 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 m 1 253,130 168,00 210 525,84 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 107,4*1,015" výkop 109,011
VV řad 1-1
VV 317,99*1,015" výkop 322,760
VV řad 1-1-1
VV 154,17*1,015" výkop 156,483
VV řad 1-2
VV (202,82-135,81)*1,015" výkop 68,015
VV 135,81*1,015" řízený protlak 137,847
VV řad 1-3
VV 216,76*1,015" výkop 220,011
VV řad 1-3-1
VV (95,77-4,70)*1,015" výkop 92,436

VV
4,70*1,015" nasunutí do chráničky pod kanalizací PVC DN 
200

4,771

VV řad 1-3-2
VV 79,91*1,015" výkop 81,109
VV řad 1-3-3
VV 59,79*1,015" výkop 60,687
VV Součet 1 253,130

126 K 141721251
Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 
m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 135,810 510,00 69 263,10 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-2
VV 135,81" řízený protlak 135,810
VV Součet 135,810

127 M 28613115.1
trubka vodovodní PE100 RC PN16 SDR11 90x8,2mm 
pro pokládku do otevřeného výkopu bez pískového 
lože a pro bezvýkopové pokládky

m 140,300 168,00 23 570,40

VV 140,30 "řad 1-2 bezvýkop 140,300

128 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 962,800 230,00 221 444,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 656,91-84,58" výkop 572,330
VV řad 1-1
VV 127,83" výkop 127,830
VV řad 1-3
VV 262,64" výkop 262,640
VV Součet 962,800

129 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 m 1 063,569 245,00 260 574,41 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV (656,91-84,58-20,00-3,00-4,00-4,00)*1,015" výkop 549,450
VV 84,58*1,015" řízený protlak 85,849
VV 20,00*1,015" nasunutí do ocelové chráničky De 219 20,300
VV (3,00+4,00)*1,015" nasunutí do PE chráničky d160 7,105

VV
4,00*1,015" nasunutí do chráničky pod kanalizací PVC DN 
200

4,060

VV řad 1-1
VV (128,30-5,50)*1,015" výkop 124,642
VV 5,50*1,015" nasunutí do ocelové chráničky De 219 5,583
VV řad 1-3
VV (262,64-4,70-4,50)*1,015" výkop 257,242

VV
(4,70+4,50)*1,015"  nasunutí do chráničky pod kanalizací PVC 
DN 200

9,338

VV Součet 1 063,569
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130 K 141721252
Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 
m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 
mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4

m 84,580 568,00 48 041,44 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 84,58" řízený protlak 84,580
VV Součet 84,580

131 M 28613116.1
trubka vodovodní PE100 RC PN16 SDR11 
110x10,0mm pro pokládku do otevřeného výkopu bez 
pískového lože a pro bezvýkopové pokládky

m 85,849 218,31 18 741,70

VV 84,58 "řad 1 bezvýkop 84,580
VV 84,58*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 85,849

132 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 2,000 189,00 378,00 CS ÚRS 2023 01

VV prodloužení přepadu
VV 2,00" PP DN 300 2,000

133 M 28617028
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000mm SN12

m 2,060 2 447,20 5 041,23 CS ÚRS 2023 01

VV prodloužení přepadu
VV 2,00*1,015" PP DN 300 2,030
VV 2,03*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

134 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 23,000 783,00 18 009,00 CS ÚRS 2023 01

VV 13,00+6,00+3,00+1,00 23,000

135 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus DN 80

kus 13,000 1 586,50 20 624,50 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 5,00 5,000
VV řad 1-1
VV 3,00 3,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 13,000

136 M 55252223 trouba přírubová TP DN 80 dl 150mm kus 6,000 1 129,00 6 774,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 6,000

137 M 55252228 trouba přírubová TP DN 80 dl 500mm kus 3,000 2 074,00 6 222,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 3,000

138 M 55251656 příruba zaslepovací DN 80 kus 1,000 528,60 528,60 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

139 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 1,000 855,00 855,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,00 1,000

140 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 80/80 kus 1,000 2 158,00 2 158,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

141 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 1,000 838,00 838,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,00 1,000

142 M 55259815 přechod přírubový FFR DN 100/80 kus 3,000 1 299,20 3 897,60 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 3,000

143 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 13,000 978,00 12 714,00 CS ÚRS 2023 01

VV 10,00+3,00 13,000

144 M 55253515
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 100/80 kus 10,000 2 580,00 25 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 5,00 5,000
VV řad 1-1
VV 3,00 3,000
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 10,000
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145 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 100/100 kus 3,000 2 387,30 7 161,90 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 3,000

146 K 877241101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 37,000 301,00 11 137,00 CS ÚRS 2023 01

VV 15,00+5,00+2,00+15,00 37,000

147 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 15,000 245,00 3 675,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 15,000

148 M 28614236R30 elektrokoleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 5,000 1 088,00 5 440,00

VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 5,000

149 M 28614948 elektrokoleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 598,30 1 196,60 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 2,000

150 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 15,000 227,54 3 413,10 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 15,000

151 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku 90 kus 15,000 488,56 7 328,40 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 15,000

152 K 877251101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 92,000 450,00 41 400,00 CS ÚRS 2023 01

VV 24,00+13,00+13,00+8,00+6,00+2,00+1,00+25,00 92,000

153 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 24,000 304,00 7 296,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 14,00 14,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-3
VV 6,00 6,000
VV Součet 24,000
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154 M 28614237R11 elektrokoleno 11° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 13,000 1 895,00 24 635,00

VV řad 1
VV 8,00 8,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 3,00 3,000
VV Součet 13,000

155 M 28614237R30 elektrokoleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 13,000 1 310,00 17 030,00

VV řad 1
VV 7,00+2,00 9,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV Součet 13,000

156 M 28614949 elektrokoleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 8,000 872,34 6 978,72 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 2,00+6,00 8,000
VV Součet 8,000

157 M 28614237R60 elektrokoleno 60° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 6,000 3 027,00 18 162,00

VV řad 1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV Součet 6,000

158 M 28614937 elektrokoleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 872,34 1 744,68 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 2,000

159 M 28614978 elektroredukce SDR11 PE 100 PN16 D 110-90mm kus 1,000 589,62 589,62 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

160 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 25,000 291,00 7 275,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 15,00 15,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-3
VV 6,00 6,000
VV Součet 25,000

161 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku 110 kus 25,000 545,00 13 625,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 15,00 15,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-3
VV 6,00 6,000
VV Součet 25,000

162 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 19,000 1 020,00 19 380,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19,00 19,000

163 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 19,000 8 530,00 162 070,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 6,00 6,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 19,000

164 M 42291073
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,5m

kus 19,000 2 136,64 40 596,16 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 6,00 6,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
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VV řad 1-3-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 19,000

165 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 14,000 3 580,00 50 120,00 CS ÚRS 2023 01
VV 6,00+8,00 14,000

166 M 42273592 hydrant podzemní DN 80, dl. 980mm kus 6,000 14 554,32 87 325,92 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 6,000

167 M 42273593 hydrant podzemní DN 80, dl. 1230mm kus 8,000 15 031,48 120 251,84 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 8,000

168 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 13,000 935,00 12 155,00 CS ÚRS 2023 01

VV 13,00 13,000

169 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 13,000 10 010,00 130 130,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 6,00 6,000
VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 4,00 4,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 13,000

170 M 42291074
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 100-
150mm Rd 1,5m

kus 13,000 2 136,64 27 776,32 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 6,00 6,000
VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 4,00 4,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 13,000

171 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 1 234,610 39,00 48 149,79 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 107,4" PE DE90 107,400
VV řad 1-1
VV 317,99" PE DE90 317,990
VV řad 1-1-1
VV 154,17" PE DE90 154,170
VV řad 1-2
VV 202,82" PE DE90 202,820
VV řad 1-3
VV 216,76"  PE DE90 216,760
VV řad 1-3-1
VV 95,77" PE DE90 95,770
VV řad 1-3-2
VV 79,91" PE DE90 79,910
VV řad 1-3-3
VV 59,79" PE DE90 59,790
VV Součet 1 234,610

172 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 1 047,380 39,00 40 847,82 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 656,91" PE DE110 656,910
VV řad 1-1
VV 127,83" PE DE110 127,830
VV řad 1-3
VV 262,64" PE DE110 262,640
VV Součet 1 047,380

173 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 2 281,990 59,00 134 637,41 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 107,4" PE DE90 107,400
VV 656,91" PE DE110 656,910
VV řad 1-1
VV 317,99" PE DE90 317,990
VV 127,83" PE DE110 127,830
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VV řad 1-1-1
VV 154,17" PE DE90 154,170
VV řad 1-2
VV 202,82" PE DE90 202,820
VV řad 1-3
VV 216,76"  PE DE90 216,760
VV 262,64" PE DE110 262,640
VV řad 1-3-1
VV 95,77" PE DE90 95,770
VV řad 1-3-2
VV 79,91" PE DE90 79,910
VV řad 1-3-3
VV 59,79" PE DE90 59,790
VV Součet 2 281,990

174 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 14,000 2 551,00 35 714,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 5,00 5,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 14,000

175 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 32,000 950,00 30 400,00 CS ÚRS 2023 01
VV 32,00 32,000

176 M 42291352 poklop litinový šoupátkový kus 32,000 1 004,40 32 140,80 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 6,00"Š DN80 6,000
VV 6,00"Š DN100 6,000
VV řad 1-1
VV 4,00"Š DN80 4,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-2
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV řad 1-3
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 4,00"Š DN100 4,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 32,000

177 M 42210050 deska podkladová poklopu litinového šoupatového kus 32,000 282,50 9 040,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 6,00"Š DN80 6,000
VV 6,00"Š DN100 6,000
VV řad 1-1
VV 4,00"Š DN80 4,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-2
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV řad 1-3
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 4,00"Š DN100 4,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 32,000

178 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 14,000 1 250,00 17 500,00 CS ÚRS 2023 01
VV 14,00 14,000

179 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 14,000 2 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 4,00+1,00 5,000
VV řad 1-1
VV 2,00+1,00 3,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
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VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 14,000

180 M 42210052 deska podkladová poklopu litinového hydrantového kus 14,000 831,00 11 634,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 4,00+1,00 5,000
VV řad 1-1
VV 2,00+1,00 3,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 14,000

181 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 2 281,990 23,90 54 539,56 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 656,91-84,58+107,40" výkop 679,730
VV 84,58" řízený protlak 84,580
VV řad 1-1
VV 317,99+127,83" výkop 445,820
VV řad 1-1-1
VV 154,17" výkop 154,170
VV řad 1-2
VV 202,82-135,81" výkop 67,010
VV 135,81" řízený protlak 135,810
VV řad 1-3
VV 216,76+262,64" výkop 479,400
VV řad 1-3-1
VV 95,77" výkop 95,770
VV řad 1-3-2
VV 79,91" výkop 79,910
VV řad 1-3-3
VV 59,79" výkop 59,790
VV Součet 2 281,990

182 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 2 041,600 18,00 36 748,80 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 656,91-84,58-20,00+107,40" výkop 659,730
VV řad 1-1
VV 317,99+127,83" výkop 445,820
VV řad 1-1-1
VV 154,17" výkop 154,170
VV řad 1-2
VV 202,82-135,81" výkop 67,010
VV řad 1-3
VV 216,76+262,64" výkop 479,400
VV řad 1-3-1
VV 95,77" výkop 95,770
VV řad 1-3-2
VV 79,91" výkop 79,910
VV řad 1-3-3
VV 59,79" výkop 59,790
VV Součet 2 041,600

183 K 871321141R1
Montáž potrubí z PE100 chránička ve výkopu 
D160mm

m 7,000 307,00 2 149,00 R-položka
VV 3,00+4,00 "řad 1 7,000

184 M 28613560
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 
12m

m 7,105 770,70 5 475,82 CS ÚRS 2023 01

VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,105

185 K 871351101R1 Montáž potrubí z PVC chránička ve výkopu DN200mm m 17,900 248,00 4 439,20 R-položka
VV křížení s kanalizací
VV 4,00 "řad 1 4,000
VV 4,70+4,50 "řad 1-3 9,200
VV 4,70 "řad 1-3-1 4,700
VV Součet 17,900

186 M 28610006
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 
200

m 18,437 1 056,45 19 477,77 CS ÚRS 2023 01

VV 17,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,437

187 K 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 5,500 1 690,00 9 295,00 CS ÚRS 2023 01
VV 5,50 "řad 1-1 oc.chr. ve výkopu 5,500

188 M 14011106
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
219x6,3mm

m 5,775 2 800,00 16 170,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,775

189 K 899913134 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 200 kus 2,000 1 360,00 2 720,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "řad 1-3-1 2,000

190 M 27241036R manžeta ukončovací těsnící gumová dn 80/200 kus 2,000 1 360,00 2 720,00 vlastní cena

Strana 28 z 60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
včetně dvojice nerezových spon pro stažení manžety

191 K 899913141 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150 kus 4,000 885,00 3 540,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*2 "řad 1 PE chr. 4,000

192 M 27241037R1 manžeta ukončovací těsnící gumová dn 100/150 kus 4,000 885,00 3 540,00 vlastní cena

P
Poznámka k položce: 
včetně dvojice nerezových spon pro stažení manžety

193 K 899913142 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200 kus 10,000 1 360,00 13 600,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "protlak 2,000
VV 2 "řad 1-1 ocel.chr. ve výkopu 2,000
VV 2 "řad 1 PVC chr. 2,000
VV 2*2 "řad 1-3 PVC chr. 4,000
VV Součet 10,000

194 M 27241037R manžeta ukončovací těsnící gumová dn 100/200 kus 10,000 1 360,00 13 600,00 vlastní cena

P
Poznámka k položce: 
včetně dvojice nerezových spon pro stažení manžety

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 280 488,37

195 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 553,700 70,00 38 759,00 CS ÚRS 2023 01
VV KK rýha řezání ACL
VV 18,00*2 "řad 1 36,000
VV (134,80+19,50+44,00+14,80+15,00)*2 "řad 1 456,200
VV 2*(2,00+3,20)*2 "start.+cíl.jáma řad 1 20,800
VV 2*(2,00+3,20) "cíl.jáma řad 1-2 10,400
VV 3,90*2 "řad 1-3 7,800
VV 7,50+5,00*3 "příčné řezání 22,500
VV Součet 553,700

196 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 2 685,600 60,00 161 136,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK zámek ACL+OK
VV 18,00*2 "řad 1 36,000
VV (134,80+19,50+44,00+14,80+15,00)*2 "řad 1 456,200
VV 2*(2,00+2,80)*2 "start.+cíl.jáma řad 1 19,200
VV 2*(2,00+2,80) "cíl.jáma řad 1-2 9,600
VV 3,90*2 "řad 1-3 7,800
VV 7,50+5,00*3 "příčné řezání 22,500
VV Mezisoučet 551,300
VV MK rýha
VV 85,00*2 "řad 1 170,000
VV (27,00+4,50+179,00+70,50)*2 "řad 1-1 562,000
VV 54,00*2 "řad 1-2 108,000
VV 9,50*2 "řad 1-2 19,000
VV 4*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 16,000
VV 33,50*2 "řad 1-3 67,000
VV (17,50+38,00+12,00+293,00)*2 "řad 1-3 721,000
VV 16,00*2 "řad 1-3-1 32,000
VV (20,50+59,25)*2 "řad 1-3-1 159,500
VV 80,00*2 "řad 1-3-2 160,000
VV 26,40*2 "řad 1-3-3 52,800
VV 33,50*2 "řad 1-3-3 67,000
VV Mezisoučet 2 134,300
VV 551,30+2134,30 2 685,600

197 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 
mm

m 546,500 60,00 32 790,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha
VV 18,00*2 "řad 1 36,000
VV (134,80+19,50+44,00+14,80+15,00)*2 "řad 1 456,200
VV 4*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 16,000
VV 4*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 3,90*2 "řad 1-3 7,800
VV 7,50+5,00*3 "příčné řezání 22,500
VV Součet 546,500

198 K 931991112
Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC 
pásem ve stěně m 6,540 2 714,00 17 749,56 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.12+D.3.13
VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV 2,54+2,00*2 6,540
VV Součet 6,540

199 M 56284008
pás těsnící PVC do dilatačních spár betonových 
konstrukcí vnitřní š 240mm m 7,521 453,00 3 407,01 CS ÚRS 2023 01

VV 6,54*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,521

200 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 14,400 1 800,00 25 920,00 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 
viz příloha D.3.13 
= vrtaný otvor D22mm hl.170mm do stávající ŽB kce 
= vlepení trnu D16mm po 200mm dl.450mm 
= zalepení chemickou maltou

VV příloha D.3.12+D.3.13
VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV (11*2+10)*0,45 14,400

201 M 13021015
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 16mm t 0,023 31 600,00 726,80 CS ÚRS 2023 01

VV 14,4*0,00163 'Přepočtené koeficientem množství 0,023

D 997 Přesun sutě 494 677,97

202 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 742,388 40,00 29 695,52 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK štp+štd
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 30,531+512,072+199,785 742,388

203 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 11 878,208 4,00 47 512,83 CS ÚRS 2023 01

VV 742,388*16 'Přepočtené koeficientem množství 11 878,208

204 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 830,753 48,00 39 876,14 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK asfalty bez dehtu
VV 367,761+30,634+178,321 576,716
VV MK+KK asfalty s dehtem
VV 46,534+31,235+84,176 161,945

VV
původní zához Podvesní rybník ... s využitím materiálu se 
nepočítá, vše na skládku

VV 92,092 92,092
VV Součet 830,753

205 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 19 210,908 4,00 76 843,63 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK asfalty bez dehtu
VV 367,761+30,634+178,321 576,716
VV Mezisoučet 576,716

VV
původní zához Podvesní rybník ... s využitím materiálu se 
nepočítá, vše na skládku

VV 92,092 92,092
VV Mezisoučet 92,092
VV MK+KK asfalty s dehtem
VV 46,534+31,235+84,176 161,945
VV Mezisoučet 161,945
VV odvoz zához ... 17km
VV 92,092*16 1 473,472
VV odvoz bez dehtu MK ... 17km
VV 367,761*16 5 884,176
VV odvoz bez dehtu KK majetek SÚS ... 12km
VV (30,634+178,321)*11 2 298,505
VV odvoz s dehtem 60km
VV 161,945*59 9 554,755
VV Mezisoučet 19 210,908

206 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1 573,155 50,00 78 657,75 CS ÚRS 2023 01

207 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 834,480 100,00 83 448,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK štp+štd+zához
VV 30,531+512,072+199,785+92,092 834,480

208 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 576,716 100,00 57 671,60 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK asfalty bez dehtu
VV 367,761+30,634+178,321 576,716

209 K 469973118
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t 161,945 500,00 80 972,50 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK asfalty s dehtem
VV 46,534+31,235+84,176 161,945

D 998 Přesun hmot 111 396,80

210 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 1 113,968 100,00 111 396,80 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 11 628,40

D 767 Konstrukce zámečnické 11 628,40

211 K 767-163R1
Dodávka a montáž přímého kovového zábradlí do 
betonu v rovině v=1,1m m 2,540 4 500,00 11 430,00 R-položka

P

Poznámka k položce: 
příloha D.3.12 
kompletní dodávka a montáž ocelového bezpečnostního zábradlí 
v=1,1m včetně sloupků, kotvení, madel, povrchových úprav

VV příloha D.3.12
VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV 2,54 "pozice 7 2,540

212 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,128 1 550,00 198,40 CS ÚRS 2023 01

D M Práce a dodávky M 22 562,50

D 23-M Montáže potrubí 22 562,50

213 K 230200117
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80, 
včetně středících kluzných objímek m 4,700 425,00 1 997,50 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3-1
VV 4,70" chránička pod kanalizací PVC DN 200 4,700
VV Součet 4,700

214 K 230200118
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100, včetně 
středících kluzných objímek m 45,700 450,00 20 565,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 20,00" nasunutí do ocelové chráničky De 219 20,000
VV 3,00+4,00" nasunutí do PE chráničky d160 7,000
VV 4,00" chránička pod kanalizací PVC DN 200 4,000
VV řad 1-1
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VV 5,50" nasunutí do ocelové chráničky De 219 5,500
VV řad 1-3
VV 4,70+4,50" chránička pod kanalizací PVC DN 200 9,200
VV Součet 45,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 897 758,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 897 758,45 21,00% 188 529,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 086 287,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady

02.2 - Armaturní šachta

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 897 758,45

HSV - Práce a dodávky HSV 887 798,23

    1 - Zemní práce 359 270,74

    2 - Zakládání 49 327,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 227 485,50

    4 - Vodorovné konstrukce 7 147,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 871,62

    8 - Trubní vedení 209 796,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 132,00

    998 - Přesun hmot 19 766,50

PSV - Práce a dodávky PSV 9 960,22

    713 - Izolace tepelné 1 991,57

    767 - Konstrukce zámečnické 7 968,65

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady

02.2 - Armaturní šachta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 897 758,45

D HSV Práce a dodávky HSV 887 798,23

D 1 Zemní práce 359 270,74

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 360,000 30,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV odhad

VV jámy cyklické čerpání ... čerpací jímka ... 12h denně 30 dnů

VV 12,00*30 360,000
VV Součet 360,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV odhad

VV jámy cyklické čerpání ... čerpací jímka ... 12h denně 30 dnů

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm m 12,000 450,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 01

VV kanalizace - KT 300
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 85,747 59,00 5 059,07 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (3,54+5,10+3,54)*(3,54+3,50)" ornice 10 cm 85,747
VV Součet 85,747

5 K 131151103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 11,649 180,00 2 096,82 CS ÚRS 2023 01

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 2 ... 20%
VV 58,247*0,20 11,649

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 21,600 450,00 9 720,00 CS ÚRS 2023 01

VV kanalizace - KT 300
VV 1,20*1,50*12,00 21,600
VV Součet 21,600

7 K 151721111RZ
Zřízení záporového pažení hl. výkopu do 4 m, 
kompetní dodávka a provedení

m2 28,745 8 000,00 229 960,00

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje : 
= osazení a dodávka ocelových zápor do předem provedených vrtů 
se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory 
pískem, převázky ocelové, vrty pro osazení zápor, vrchní kotvení 
zápor, dodání výplně z betonu nebo kameniva, zapažení do 
ocelových zápor 
= opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje jako 0,5 
násobek pořizovací ceny materiálu

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (7,08+5,10)*2,36 28,745

8 K 151721112RO
Odstranění záporového pažení hl. výkopu do 4 m, 
kompletní provedení

m2 28,745 2 000,00 57 490,00

P

Poznámka k položce: 
Položka zahrnuje : 
= vytažení ocelových zápor do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory 
pískem, odstranění převázky ocelové, odstranění vrchního kotvení 
zápor, odstranění všech pomocných konstrukcí a materiálů

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (7,08+5,10)*2,36 28,745

9 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 46,598 280,00 13 047,44 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta

02.2 - Armaturní šachta

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(5,10*3,50*2,36)+(((3,54+5,10)*2,36)/2)+((((1,77+3,50)*2,36)/2
)*2)

64,758

VV prohloubení pro drenáž
VV ((5,10+3,50)*2)*0,40*0,30 2,064
VV odpočet 
VV -85,747*0,10" ornice -8,575
VV Mezisoučet 58,247
VV dle geologie výkop v hor. 3 ... 80%
VV 58,247*0,80 46,598

10 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 98,170 32,00 3 141,44 CS ÚRS 2023 01

VV ornice na meziskládku
VV 85,747*0,10 8,575
VV ornice zpět
VV 80,186*0,10 8,019
VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp a násyp
VV (37,084+3,704)*2 81,576
VV Součet 98,170

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 17,459 120,00 2 095,08 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek hor 1-4
VV 11,649+46,598 58,247
VV odpočet zásypů a násypů
VV -(37,084+3,704) -40,788
VV Mezisoučet 17,459
VV Součet 17,459

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 122,213 10,00 1 222,13 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17 km
VV výkopek hor 1-4
VV (11,649+46,598)*7 407,729
VV odpočet zásypů a násypů
VV -(37,084+3,704)*7 -285,516
VV Součet 122,213

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 48,807 50,00 2 440,35 CS ÚRS 2023 01

VV ornice k rozprostření
VV 8,019 8,019
VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp a násyp
VV 37,084+3,704 40,788
VV Součet 48,807

14 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 3,704 134,00 496,34 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta

VV
(((3,50+0,98+2,10+0,98)*2)*0,98*0,50)/2" obsyp šachty 
zeminou

3,704

VV Součet 3,704

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 27,934 100,00 2 793,40 CS ÚRS 2023 01

VV přebytečná zemina na skládku
VV (17,459)*1,60 27,934
VV Součet 27,934

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 66,822 10,00 668,22 CS ÚRS 2023 01
VV ornice na meziskládku
VV 8,575 8,575
VV výkopek na meziskládku pro zpětný zásyp a násyp
VV (37,084+3,704) 40,788
VV výkopek na skládku
VV 17,459 17,459
VV Součet 66,822

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 37,084 140,00 5 191,76 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek celkem
VV 11,649+46,598 58,247
VV odečet
VV -3,50*2,10*2,11" armaturní šachta -15,509
VV -2,678   "lože - podkladní štěrkodrť -2,678
VV -0,912   "podkladní beton -0,912
VV -2,064" drenáž -2,064
VV Součet 37,084

18 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 80,186 68,00 5 452,65 CS ÚRS 2023 01

VV armaturní šachta
VV ((3,54+5,10+3,54)*(3,54+3,50))-(3,16*1,76) 80,186
VV Součet 80,186

19 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 80,186 7,00 561,30 CS ÚRS 2023 01

VV armaturní šachta
VV ((3,54+5,10+3,54)*(3,54+3,50))-(3,16*1,76) 80,186
VV Součet 80,186

20 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 1,203 112,00 134,74 CS ÚRS 2023 01

VV 80,186*0,015 1,203
VV Součet 1,203

D 2 Zakládání 49 327,70
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21 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 2,064 940,00 1 940,16 CS ÚRS 2023 01
VV drenáž
VV pod podkladní štěrkodrtí jámy pod základovou deskou
VV ((5,10+3,50)*2)*0,40*0,30 2,064
VV Součet 2,064

22 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 17,200 75,00 1 290,00 CS ÚRS 2023 01

VV drenáž
VV pod podkladní štěrkodrtí jámy pod základovou deskou
VV (5,10+3,50)*2 17,200
VV Součet 17,200

23 M 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 100, dočasné nebo odlehčovací drenáže m 17,716 1 074,40 19 034,07 CS ÚRS 2023 01

VV ztratné 3%
VV drenáž
VV pod podkladní štěrkodrtí jámy pod základovou deskou
VV (5,10+3,50)*2*1,03 17,716
VV Součet 17,716

24 K 273326131
Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř.. C 30/37 m3 2,205 5 070,00 11 179,35 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 3,50*2,10*0,30 2,205
VV Součet 2,205

25 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 3,360 516,00 1 733,76 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (3,50+2,10)*2*0,30 3,360
VV Součet 3,360

26 K 273356022
Bednění základových desek ploch rovinných 
odstranění m2 3,360 126,00 423,36 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (3,50+2,10)*2*0,30 3,360
VV Součet 3,360

27 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,265 51 800,00 13 727,00 CS ÚRS 2023 01

VV množství výztuže 120 kg/m3
VV 2,205*0,120 0,265
VV Součet 0,265

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 227 485,50

28 K 380321661
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 
nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl přes 80 do 150 mm m3 1,049 6 300,00 6 608,70 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 3,50*2,10*0,15" stropní deska - staveništní prefabrikát 1,103
VV -0,60*0,60*0,15" odpočet otvoru -0,054
VV Součet 1,049

29 K 380321662
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 
nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm m3 6,480 6 300,00 40 824,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (3,50+1,50)*2*2,16*0,30" stěny 6,480
VV Součet 6,480

30 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 52,590 1 980,00 104 128,20 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV ((3,50+2,10)*2*2,16)+((2,90+1,50)*2*2,16)" stěny 43,200

VV
(3,50*2,10)+((3,50+2,10)*2*0,15)+(0,60*4*0,15)" stropní deska 
- staveništní prefabrikát 9,390

VV Součet 52,590

31 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 52,590 500,00 26 295,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV ((3,50+2,10)*2*2,16)+((2,90+1,50)*2*2,16)" stěny 43,200

VV
(3,50*2,10)+((3,50+2,10)*2*0,15)+(0,60*4*0,15)" stropní deska 
- staveništní prefabrikát 9,390

VV Součet 52,590

32 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 0,904 54 900,00 49 629,60 CS ÚRS 2023 01

VV množství výztuže 120 kg/m3
VV 6,48*0,120" stěny 0,778
VV 1,049*0,120" stropní deska - staveništní prefabrikát 0,126
VV Součet 0,904

D 4 Vodorovné konstrukce 7 147,64

33 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,678 1 300,00 3 481,40 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 5,10*3,50*0,15" štěrkodrť fr. 32/63 2,678
VV Součet 2,678
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34 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 0,912 4 020,00 3 666,24 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 3,80*2,40*0,10" podkladní beton 0,912
VV Součet 0,912

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 871,62

35 K 631311133
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 1,066 4 570,00 4 871,62 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 2,90*1,50*((0,27+0,22)/2)" spádový beton 1,066
VV Součet 1,066

D 8 Trubní vedení 209 796,53

36 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 2,000 783,00 1 566,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

37 M 55253217 trouba přírubová litinová vodovodní  TP DN 50 kus 2,000 2 102,32 4 204,64 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

38 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 7,000 838,00 5 866,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 3,00+2,00+1,00+1,00 7,000
VV Součet 7,000

39 M 55251321R1 speciální příruba s jištěním proti posunu DN 100 kus 3,000 3 170,64 9 511,92

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

40 M 55259813 přechod přírubový tvárná litina DN 100/50 L200mm kus 2,000 1 364,70 2 729,40 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

41 M 55254027 koleno přírubové z tvárné litiny DN 100-90° kus 1,000 1 772,00 1 772,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

42 M 55252235R
trouba přírubová TP DN 100 dl 200mm s návarkem 
vnitřní závit G 1/2" kus 1,000 1 548,40 1 548,40

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

43 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 1,000 978,00 978,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

44 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100 kus 1,000 2 387,30 2 387,30 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

45 K 890411851R
Demontáž šachet z prefabrikovaných skruží - čerpací 
jímka, včetně odvozu a likvidace kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV Čerpací studna v jámě bet.skruže DN 800 ... 1ks
VV odhad hloubky 3,00m ... 3 skruže v=1,0m
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

46 K 891212312 Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě kus 1,000 715,00 715,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

47 M 38821715R
vodoměr přírubový DN 50 + pulzní snímač pro přenos 
dat

kus 1,000 31 511,00 31 511,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

48 K 891213431 Montáž ventilů redukčních v objektech DN 50 kus 1,000 715,00 715,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
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VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

49 M 42245320 ventil redukční DN 50 kus 1,000 90 528,14 90 528,14 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 K 891243321R1 Montáž filtrů kus 1,000 935,00 935,00
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

51 M 42266623 filtr přírubový DN 100 kus 1,000 5 680,00 5 680,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

52 K 891261222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 
šachtách DN 100 kus 2,000 935,00 1 870,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

53 M 42221117
šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 s ručním 
kolem

kus 2,000 10 571,00 21 142,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

54 K 722229102
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 
ostatní typ

kus 1,000 114,00 114,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

55 M 55111421 ventil kulový DN 15 kus 1,000 298,00 298,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

56 K 891262312R01 Montáž manometrů kus 1,000 75,00 75,00
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

57 M 27261332R01 manometr kus 1,000 980,00 980,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

58 K 722231R01 Dodávka a montáž tlakového čidla kus 1,000 780,00 780,00
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

59 K 722230R
Dodávka a montáž připojení manometru, tlakového 
čidla a kulového ventilu - propojovací tvarovky

kompe
t

1,000 500,00 500,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

60 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 3,000 1 170,00 3 510,00 CS ÚRS 2023 01

VV Čerpací studna v jámě bet.skruže DN 800 ... 1ks
VV odhad hloubky 3,00m ... 3 skruže v=1,0m
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

61 M 59224403
skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 
80x100x12cm

kus 3,030 1 891,00 5 729,73 CS ÚRS 2023 01

VV Čerpací studna v jámě bet.skruže DN 800 ... 1ks
VV odhad hloubky 3,00m ... 3 skruže v=1,0m
VV 3,00*1,01" ztratné 1% 3,030
VV Součet 3,030

62 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 3 660,00 3 660,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 1,00" poklop ve stropní desce 1,000
VV Součet 1,000

63 M 55241020R1
poklop šachtový na pantu, třída C250, 
čtvercový600x600 mm, tvárná litina, uzamykatený, 
vodotěsný, s rámem , bez ventilace

kus 1,000 8 990,00 8 990,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 1,00" poklop ve stropní desce 1,000
VV Součet 1,000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 132,00

64 K 9319941R2 Těsnění prostupu segmentovým těsněním kus 4,000 550,00 2 200,00
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 3,00" průměr 200 mm - potrubí PE DE110 3,000
VV 1,00" průměr 100 mm - přípojaka NN pro inpulzní snímač 1,000
VV Součet 4,000

65 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm 
do stavebních materiálů m 1,200 6 610,00 7 932,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 3,00*0,30" průměr 200 mm - potrubí PE DE110 0,900

VV 1,00*0,30" průměr 100 mm - přípojaka NN pro inpulzní snímač 0,300

VV Součet 1,200

D 998 Přesun hmot 19 766,50

66 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 39,533 500,00 19 766,50 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 9 960,22

D 713 Izolace tepelné 1 991,57

67 K 713111128
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 3,990 283,00 1 129,17 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 2,90*1,50" stropní deska - zateplení 4,350
VV -0,60*0,60" odpočet otvoru -0,360
VV Součet 3,990

68 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 50mm

m2 4,400 196,00 862,40 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 2,90*1,50*1,05" stropní deska - zateplení 4,568
VV -0,60*0,60*1,05" odpočet otvoru -0,378
VV Součet 4,190
VV 4,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

D 767 Konstrukce zámečnické 7 968,65

69 K 7678321R1
D+M žebřík ocel antocoro, profily 25/25, stupně po 200 
mm, dl. 1900 mm, uchycení ke stěně pomocí 
nerezových kotev

kus 1,000 7 840,00 7 840,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

70 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,083 1 550,00 128,65 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 11 CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 073,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 073,20 21,00% 12 825,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 898,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-03 - Vodovodní přípojky

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 073,20

HSV - Práce a dodávky HSV 61 073,20

    1 - Zemní práce 30 563,53

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 572,72

      11a - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 1 499,14

    4 - Vodorovné konstrukce 661,44

    5 - Komunikace pozemní 515,20

    8 - Trubní vedení 28 582,53

    998 - Přesun hmot 750,50

SO-03 - Vodovodní přípojky

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 073,20

D HSV Práce a dodávky HSV 61 073,20

D 1 Zemní práce 30 563,53

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 16,000 90,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 01

VV odhad
VV 4 dny ... čerpání 4hod/denně - srážková voda
VV 4,00*4 16,000
VV Součet 16,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2023 01

VV odhad
VV 4 dny ... čerpání 4hod/denně - srážková voda
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

3 K 132154202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 m3 5,134 554,00 2 844,24 CS ÚRS 2023 01

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 2 ... 45%
VV 11,409*0,45 5,134

4 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 3,993 885,00 3 533,81 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 5,50*1,00*1,76" přípojka parcela č. 44 9,680
VV odpočet
VV -2,10*0,26" chodník dlažba -0,546
VV MK - rýha - štěrkodrť  tl. 15 cm + 15 cm 
VV -3,40*0,42" MK asfalt -1,428
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,00*1,76" přípojka č.p. 67 4,048
VV odpočet 
VV -2,30*0,15" MK štěrkodrť -0,345
VV Mezisoučet 11,409
VV dle geologie výkop v hor. 3 ... 35%
VV 11,409*0,35 3,993

5 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 m3 2,282 790,00 1 802,78 CS ÚRS 2023 01

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 4 ... 20%
VV 11,409*0,20 2,282

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 27,456 120,00 3 294,72 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 
položka obsahuje 
osazení ocelových zápor do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory 
pískem, převázky ocelové, vrchní kotvení zápor, pažení do ocelových 
zápor

VV řad 1-3
VV 5,50*2*1,76" přípojka parcela č. 44 19,360
VV řad 1-3-1
VV 2,30*2*1,76" přípojka č.p. 67 8,096
VV Součet 27,456

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 27,456 40,00 1 098,24 CS ÚRS 2023 01

P

Poznámka k položce: 
položka obsahuje 
vytažení ocelových zápor do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory 
pískem, odstranění převázky ocelové, vrchní kotvení zápor, pažení 
do ocelových zápor

VV řad 1-3
VV 5,50*2*1,76" přípojka parcela č. 44 19,360
VV řad 1-3-1
VV 2,30*2*1,76" přípojka č.p. 67 8,096
VV Součet 27,456

8 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,986 136,00 1 086,10 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp
VV 3,993*2" hornina tř.3 7,986

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-03 - Vodovodní přípojky
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VV Součet 7,986

9 K 162551128
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 1,918 156,00 299,21 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp
VV 0,959*2" hornina tř. 4 1,918
VV Součet 1,918

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,134 282,00 1 447,79 CS ÚRS 2023 01

VV skládka
VV 5,134" hor. tř. 2 5,134
VV Součet 5,134

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 35,938 21,00 754,70 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17 km
VV výkopek hor 1-3
VV (5,134)*7 35,938
VV Součet 35,938

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 1,323 327,00 432,62 CS ÚRS 2023 01

VV skládka
VV 2,282-0,959" hor. tř. 4 1,323
VV Součet 1,323

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 9,261 25,00 231,53 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17 km
VV výkopek hor 4-5
VV (1,323)*7 9,261
VV Součet 9,261

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 3,993 162,00 646,87 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp
VV 3,993" hornina tř.3 3,993
VV Součet 3,993

15 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 0,959 210,00 201,39 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp
VV 0,959" hornina tř. 4 0,959
VV Součet 0,959

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 10,331 306,00 3 161,29 CS ÚRS 2023 01

VV přebytečná zemina na skládku
VV (5,134+1,323)*1,60 10,331
VV Součet 10,331

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,409 21,00 239,59 CS ÚRS 2023 01
VV výkopek na meziskládku pro zpětný zásyp 
VV (3,993+0,959) 4,952
VV výkopek na skládku
VV 5,134+1,323 6,457
VV Součet 11,409

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 8,039 156,00 1 254,08 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek celkem
VV 5,134+3,993+2,282 11,409
VV odečet
VV -0,780"lože -0,780
VV -2,584"obsyp -2,584
VV -0,006" odpočet potrubí -0,006
VV Součet 8,039
VV výkop - místní komunikace
VV řad 1-3
VV 3,40*1,00*(1,76-0,42)" přípojka parcela č. 44 4,556
VV odečet lože, obsyp
VV -0,34-1,129 -1,469
VV Mezisoučet 3,087

19 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 3,430 415,00 1 423,45

VV zásyp v místní komunikaci 
VV řad 1-3
VV 3,087*1,10*1,01" přípojka parcela č. 44 3,430
VV Mezisoučet 3,430

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 2,584 228,00 589,15

VV řad 1-3
VV 5,50*1,00*0,332" přípojka parcela č. 44 1,826
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,00*0,332" přípojka č.p. 67 0,764
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,016*0,016*(5,50+2,30) -0,006
VV Součet 2,584

21 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 4,794 315,00 1 510,11 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
štěrkopísek zrno max 50mm

VV obsypy potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,584*1,67*1,10*1,01 4,794
VV Součet 4,794

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 572,72

22 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 2,100 100,00 210,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.5.4
VV chodník dlažba - rýha
VV řad 1-3
VV 2,10*1,00" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV Součet 2,100

23 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 3,400 33,00 112,20 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.5.3
VV MK - rýha - štěrkodrť  tl. 27 cm 
VV řad 1-3
VV 3,40*1,00" přípojka parcela č. 44 3,400
VV Součet 3,400

24 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 4,400 73,00 321,20 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.5.4
VV chodník dlažba - rýha - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV řad 1-3
VV 2,10*1,00" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV MK - rýha - štěrkodrť  tl. 15 cm 
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,00" přípojka č.p. 67 2,300
VV Mezisoučet 2,300
VV Součet 4,400

25 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1,000 70,00 70,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV Součet 1,000

26 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,772 50,00 138,60 CS ÚRS 2023 01

VV 2,772 2,772
VV Součet 2,772

27 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 44,352 10,00 443,52 CS ÚRS 2023 01

VV skládka celkem 17 km
VV 2,772*16 44,352

28 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,772 100,00 277,20 CS ÚRS 2023 01

VV 1,276+1,496 2,772
VV Součet 2,772

D 11a Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 1 499,14

29 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 3,400 82,00 278,80 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.5.3
VV MK - rýha - asfalt tl. 15 cm
VV řad 1-3
VV 3,40*1,00" přípojka parcela č. 44 3,400
VV Mezisoučet 3,400
VV Součet 3,400

30 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 7,800 100,00 780,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK - rýha - asfalt
VV řad 1-3
VV 3,40*2+1,00" přípojka parcela č. 44 7,800
VV Součet 7,800

31 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,074 50,00 53,70 CS ÚRS 2023 01

VV 1,074 1,074
VV Součet 1,074

32 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 17,184 10,00 171,84 CS ÚRS 2023 01

VV skládka celkem 17 km
VV 1,074*16 17,184
VV Součet 17,184

33 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,074 200,00 214,80 CS ÚRS 2023 01

VV 1,074 1,074
VV Součet 1,074

D 4 Vodorovné konstrukce 661,44

34 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,780 848,00 661,44

VV řad 1-3
VV 5,50*1,00*0,10" přípojka parcela č. 44 0,550
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,00*0,10" přípojka č.p. 67 0,230
VV Součet 0,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 515,20

35 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 2,300 224,00 515,20 CS ÚRS 2023 01

VV MK - rýha - štěrkodrť  tl. 15 cm 
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,00" přípojka č.p. 67 2,300
VV Mezisoučet 2,300
VV Součet 2,300

D 8 Trubní vedení 28 582,53

36 K 722220233R Montáž tvarovek d 32mm a 1" kus 2,000 350,00 700,00
VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

37 M 31942488 Isiflo spojka 32x1” kus 2,000 441,00 882,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

38 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 7,800 85,00 663,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 5,50" přípojka parcela č. 44 5,500
VV řad 1-3-1
VV 2,30" přípojka č.p. 67 2,300
VV Součet 7,800

39 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 7,918 35,00 277,13 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 5,50*1,015" přípojka parcela č. 44 5,583
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,015" přípojka č.p. 67 2,335
VV Součet 7,918

40 K 891161321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky PN16 
otevřený výkop kus 2,000 874,00 1 748,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

41 M 42221551 šoupátko domovní přípojky litinové PN16 kus 2,000 3 676,00 7 352,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

42 M 42291053
souprava zemní pro šoupátka domovních přípojek Rd 
1,5m

kus 2,000 1 206,00 2 412,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

43 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 80

kus 1,000 2 180,00 2 180,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 1,000

44 M 42273444 pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální kus 1,000 1 894,00 1 894,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 1,000

45 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 1,000 2 180,00 2 180,00

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV Součet 1,000

46 M 42273448 pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální kus 1,000 2 175,40 2 175,40 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV Součet 1,000

47 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 7,800 59,00 460,20

VV řad 1-3
VV 5,50" přípojka parcela č. 44 5,500
VV řad 1-3-1
VV 2,30" přípojka č.p. 67 2,300
VV Součet 7,800

48 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 7,800 55,00 429,00
VV řad 1-3
VV 5,50" přípojka parcela č. 44 5,500
VV řad 1-3-1
VV 2,30" přípojka č.p. 67 2,300
VV Součet 7,800
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49 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 950,00 1 900,00

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

50 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 315,00 630,00
VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

51 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 647,20 1 294,40 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

52 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového kus 2,000 282,50 565,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

53 K 899712111 Orientační tabulky kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

54 K 899722111
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 
cm

m 7,800 18,00 140,40

VV řad 1-3
VV 5,50" přípojka parcela č. 44 5,500
VV řad 1-3-1
VV 2,30" přípojka č.p. 67 2,300
VV Součet 7,800

D 998 Přesun hmot 750,50

55 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 7,505 100,00 750,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 12 CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 061,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 197 061,09 21,00% 41 382,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 443,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-10 - Oprava kanalizačních šachet

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 197 061,09

HSV - Práce a dodávky HSV 197 061,09

    4 - Vodorovné konstrukce 13 216,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 403,25

    8 - Trubní vedení 126 833,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 156,10

    997 - Přesun sutě 4 642,20

    998 - Přesun hmot 810,00

SO-10 - Oprava kanalizačních šachet

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 197 061,09

D HSV Práce a dodávky HSV 197 061,09

D 4 Vodorovné konstrukce 13 216,00

1 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 14,000 608,00 8 512,00 CS ÚRS 2023 01

VV 14,00 14,000

2 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 14,000 336,00 4 704,00 CS ÚRS 2023 01

VV 14,00 14,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 403,25

3 K 617633112
Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch 
šachet m2 75,050 565,00 42 403,25 CS ÚRS 2023 01

VV šachty hl. 1.5-1.8m
VV 3,20*1,80*5,00"stěny 28,800
VV 0,785*5,00"dno 3,925
VV šachty hl. 1.8-2,4m 
VV 3,20*2,40*5,00"stěny 38,400
VV 0,785*5,00"dno 3,925
VV Součet 75,050

D 8 Trubní vedení 126 833,54

4 K 890211811 Bourání dna šachet z prostého betonu ručně m3 1,178 3 500,00 4 123,00 CS ÚRS 2023 01
VV vybourání dna šachet
VV 0,785*0,15*5,00"šachty hl. 1.5-1.8m 0,589
VV 0,785*0,15*5,00"šachty hl. 1.8-2,4m 0,589
VV Součet 1,178

5 K 894201151
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 1,178 5 320,00 6 266,96 CS ÚRS 2023 01

VV dna šachet s půlžlábkem
VV 0,785*0,15*5,00"šachty hl. 1.5-1.8m 0,589
VV 0,785*0,15*5,00"šachty hl. 1.8-2,4m 0,589
VV Součet 1,178

6 K 894204161
Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu 
prostého tř. C 25/30 m3 0,894 7 570,00 6 767,58 CS ÚRS 2023 01

VV dna šachet s půlžlábkem

VV
((0,785*0,15)-((3,14*0,15*0,15)/2)*0,80)*5,00"šachty hl. 1.5-
1.8m 

0,447

VV
((0,785*0,15)-((3,14*0,15*0,15)/2)*0,80)*5,00"šachty hl. 1.8-
2,4m 

0,447

VV Součet 0,894

7 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 14,000 546,00 7 644,00 CS ÚRS 2023 01

VV 14,00 14,000

8 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600, včetně 
betonového podkladu

kus 14,000 3 750,00 52 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV 14,00 14,000

9 M 55241005 poklop kanalizační litinový s rámem, se znakem města kus 14,000 3 538,00 49 532,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 
logo města

VV 14,00 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 156,10

10 K 985131111
Očištění betonových ploch stěn a podlah tlakovou 
vodou

m2 75,050 122,00 9 156,10 CS ÚRS 2023 01

VV šachty hl. 1.5-1.8m
VV 3,20*1,80*5,00"stěny 28,800
VV 0,785*5,00"dno 3,925
VV šachty hl. 1.8-2,4m 
VV 3,20*2,40*5,00"stěny 38,400
VV 0,785*5,00"dno 3,925
VV Součet 75,050

D 997 Přesun sutě 4 642,20

11 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
objekty v do 6 m s omezením mechanizace

t 2,073 803,00 1 664,62 CS ÚRS 2023 01

VV 2,073" beton 2,073
VV Součet 2,073

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-10 - Oprava kanalizačních šachet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 4,173 288,00 1 201,82 CS ÚRS 2023 01

VV 2,073" beton 2,073
VV 2,10" poklopy 2,100
VV Součet 4,173

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 66,768 13,00 867,98 CS ÚRS 2023 01

VV skládka celkem 17 km
VV 4,173*16 66,768
VV Součet 66,768

14 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 2,073 134,00 277,78 CS ÚRS 2023 01

VV 2,073" beton 2,073

15 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 2,100 300,00 630,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,10" poklopy 2,100

D 998 Přesun hmot 810,00

16 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop t 8,100 100,00 810,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 024 026,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 024 026,29 21,00% 1 685 045,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 709 071,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-11 - Opravy místních komunikací

11.1 - Opravy místních komunikací mimo rýhu

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Strana 51 z 60



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 024 026,29

HSV - Práce a dodávky HSV 8 024 026,29

    1 - Zemní práce 1 354 222,55

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 693 670,28

      11a - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 651 820,33

    5 - Komunikace pozemní 6 589 670,33

    8 -  Trubní vedení 44 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 176,26

    998 - Přesun hmot 4 157,15

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-11 - Opravy místních komunikací

11.1 - Opravy místních komunikací mimo rýhu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 024 026,29

D HSV Práce a dodávky HSV 8 024 026,29

D 1 Zemní práce 1 354 222,55

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 36,900 59,00 2 177,10 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV zeleň
VV 36,90" etapa 11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 36,900
VV Mezisoučet 36,900
VV Součet 36,900

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,535 250,00 1 383,75 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV zeleň
VV 36,90*0,15" etapa 11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 5,535
VV Mezisoučet 5,535
VV Součet 5,535

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 5,535 156,00 863,46 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV zeleň
VV 36,90*0,15" etapa 11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 5,535
VV Mezisoučet 5,535
VV Součet 5,535

4 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 36,900 89,10 3 287,79 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV zeleň
VV 36,90" etapa 11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 36,900
VV Mezisoučet 36,900
VV Součet 36,900

5 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 36,900 23,00 848,70 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV zeleň
VV 36,90" etapa 11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 36,900
VV Mezisoučet 36,900
VV Součet 36,900

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,528 112,00 171,14 CS ÚRS 2023 01

VV travní směs
VV 36,90*0,04*1,035 1,528
VV Součet 1,528

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 693 670,28

7 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 42,900 55,00 2 359,50 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba ... 50% nové - 50% na skládku
VV 42,90" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 42,900
VV Mezisoučet 42,900
VV Součet 42,900

8 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 5,900 100,00 590,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník zámková dlažba ... 50% nové - 50% na skládku
VV 5,90" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 5,900
VV 2,10" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 8,000
VV odpočet
VV chodník zámková dlažba - rýha - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV -2,10" etapa 7-11 - řad 1-3 - přípojka parcela č. 44 -2,100
VV Mezisoučet -2,100
VV Součet 5,900

9 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 56,100 53,00 2 973,30 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník zámková dlažba - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV 5,90" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 5,900

11.1 - Opravy místních komunikací mimo rýhu

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-11 - Opravy místních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,10" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 8,000
VV odpočet
VV chodník zámková dlažba - rýha - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV -2,10" etapa 7-11 - řad 1-3 - přípojka parcela č. 44 -2,100
VV Mezisoučet -2,100
VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV 42,90" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 42,900
VV Mezisoučet 42,900
VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník beton tl. 13 cm - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV 7,30" etapa 2 - řad 1 ... oprava za obruníkem 7,300
VV Mezisoučet 7,300
VV Součet 56,100

10 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 4 401,700 33,00 145 256,10 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - štěrkodrť  tl. 27 cm
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV odpočet
VV MK - rýha - štěrkodrť  tl. 27 cm
VV -99,10" etapa 2 - řad 1 -99,100
VV -263,70" etapa 3 - řad 1-1 -263,700

VV -696,10" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-1, řad 1-3-2, řad 1-3-3 -696,100

VV -3,40" etapa 7-11 - řad 1-3 - přípojka parcela č. 44 -3,400
VV Mezisoučet -1 062,300
VV Součet 4 401,700

11 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2 m2 7,300 142,00 1 036,60 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník beton tl. 13 cm ... vše nové - 100% na skládku
VV 7,30" etapa 2 - řad 1 ... oprava za obruníkem 7,300
VV Mezisoučet 7,300
VV Součet 7,300

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 154,000 55,00 8 470,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové obrubníky ... 50% nové - 50% na skládku
VV 12,20" etapa 2 - řad 1 12,200
VV 9,80+71,50+61,50" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-3 142,800
VV Mezisoučet 155,000
VV odpočet
VV řad 1-3
VV -1,00" přípojka parcela č. 44 -1,000
VV Mezisoučet -1,000
VV Součet 154,000

13 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm m 17,000 79,00 1 343,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové žlabovky ... vše nové - 100% na skládku
VV 17,00" etapa 7-11 - řad 1-3 17,000
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 17,000

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 983,738 40,00 79 349,52 CS ÚRS 2023 01

VV 1953,017+30,721 1 983,738
VV Součet 1 983,738

15 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 31 739,808 8,00 253 918,46 CS ÚRS 2023 01

VV skládka celkem 17 km
VV 1983,738*16 31 739,808

16 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 30,721 100,00 3 072,10 CS ÚRS 2023 01

VV
10,94*0,5" chodník betonová dlažba ... 50% nové - 50% na 
skládku

5,470

VV
2,08*0,5" chodník zámková dlažba ... 50% nové - 50% na 
skládku

1,040

VV 2,373" chodník beton tl. 13 cm ... vše nové - 100% na skládku 2,373

VV
31,775*0,5" MK - betonové obrubníky ... 50% nové - 50% na 
skládku

15,888

VV 5,95" MK - betonové žlabovky ... vše nové - 100% na skládku 5,950

VV Součet 30,721

17 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 953,017 100,00 195 301,70 CS ÚRS 2023 01

VV 16,269+1936,748 1 953,017
VV Součet 1 953,017

D 11a Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 651 820,33

18 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 4 401,700 44,30 194 995,31 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - asfalt  tl. 15 cm
VV 474,00" etapa 2 474,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV odpočet
VV MK - rýha - asfalt  tl. 15 cm
VV -99,10" etapa 2 - řad 1 -99,100
VV -263,70" etapa 3 - řad 1-1 -263,700

VV -696,10" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-1, řad 1-3-2, řad 1-3-3 -696,100

VV -3,40" etapa 7-11 - řad 1-3 - přípojka parcela č. 44 -3,400
VV Mezisoučet -1 062,300
VV Součet 4 401,700

19 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 
m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 398,100 29,30 40 964,33 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - asfalt  tl. 5 cm
VV 121,00" etapa 2 121,000
VV 1382,00" etapa 6 1 382,000
VV Mezisoučet 1 503,000
VV odpočet
VV MK - rýha - asfalt  tl. 5 cm
VV -32,50" etapa 2- řad 1-1 -32,500
VV -72,40" etapa 6 - řad 1-2 -72,400
VV Mezisoučet -104,900
VV Součet 1 398,100

20 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 551,719 40,00 62 068,76 CS ÚRS 2023 01

VV 1551,719 1 551,719
VV Součet 1 551,719

21 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 24 827,504 8,00 198 620,03 CS ÚRS 2023 01

VV skládka celkem 17 km
VV 1551,719*16 24 827,504
VV Součet 24 827,504

22 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 551,719 100,00 155 171,90 CS ÚRS 2023 01

VV 1390,937+160,782 1 551,719
VV Součet 1 551,719

D 5 Komunikace pozemní 6 589 670,33

23 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 5 464,000 157,20 858 940,80 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - štěrkodrť  fr. 16/32 tl. 15 cm
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Součet 5 464,000

24 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 5 464,000 145,50 795 012,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - štěrkodrť  fr. 32/63 tl. 15 cm
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Součet 5 464,000

25 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 58,200 178,00 10 359,60 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník zámková dlažba - štěrkodrť  fr. 16/32 tl. 20 cm
VV 5,90" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 5,900
VV 2,10" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 8,000
VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba - štěrkodrť  fr. 16/32 tl. 20 cm
VV 42,90" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 42,900
VV Mezisoučet 42,900
VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník beton tl. 13 cm - štěrkodrť  fr. 16/32 tl. 20 cm
VV 7,30" etapa 2 - řad 1 ... oprava za obruníkem 7,300
VV Mezisoučet 7,300
VV Součet 58,200

26 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 5 464,000 13,21 72 179,44 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - spojovací postřik SPA
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV Součet 5 464,000

27 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 5 464,000 13,21 72 179,44 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - spojovací postřik SPA
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV Součet 5 464,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 6 967,000 336,23 2 342 514,41 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - asfaltobeton obusný ACO 11
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - asfaltobeton obusný ACO 11
VV 121,00" etapa 2 121,000
VV 1382,00" etapa 6 1 382,000
VV Mezisoučet 1 503,000
VV Součet 6 967,000

29 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 5 464,000 422,38 2 307 884,32 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - asfaltobeton velmi hrubý ACL 16
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV Součet 5 464,000

30 K 581124113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 130 mm m2 7,300 605,00 4 416,50 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník beton tl. 13 cm ... vše nové - 100% na skládku
VV 7,30" etapa 2 - řad 1 ... oprava za obruníkem 7,300
VV Mezisoučet 7,300
VV Součet 7,300

31 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 8,000 380,00 3 040,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník zámková dlažba - tl. 6 cm
VV 5,90" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 5,900
VV 2,10" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 8,000

32 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 
z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 42,900 380,00 16 302,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba - tl. 6 cm
VV 42,90" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 42,900
VV Mezisoučet 42,900
VV Součet 42,900

33 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 155,000 452,00 70 060,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové obrubníky ... 50% nové - 50% na skládku
VV 12,20" etapa 2 - řad 1 12,200
VV 9,80+71,50+61,50" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-3 142,800
VV Mezisoučet 155,000
VV Součet 155,000

34 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm 
z betonových tvárnic š 800 mm m 17,000 278,00 4 726,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové žlabovky ... vše nové - 100% na skládku
VV 17,00" etapa 7-11 - řad 1-3 17,000
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 17,000

35 M 59227015
žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 
330x800x100mm

m 17,000 313,00 5 321,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové žlabovky ... vše nové - 100% na skládku
VV 17,00" etapa 7-11 - řad 1-3 17,000
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 17,000

36 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 77,500 46,00 3 565,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové obrubníky ... 50% nové - 50% na skládku
VV 12,20*0,5" etapa 2 - řad 1 6,100
VV (9,80+71,50+61,50)*0,5" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-3 71,400
VV Mezisoučet 77,500
VV Součet 77,500

37 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 79,050 165,00 13 043,25 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové obrubníky ... 50% nové - 50% na skládku
VV 12,20*0,5*1,02" etapa 2 - řad 1 6,222

VV (9,80+71,50+61,50)*0,5*1,02" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-3 72,828

VV Mezisoučet 79,050
VV Součet 79,050

38 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého m2 21,450 42,00 900,90 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba ... 50% nové - 50% na skládku
VV 42,90*0,5" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 21,450
VV Mezisoučet 21,450
VV Součet 21,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 M 59245620 dlažba desková betonová tl 60mm přírodní m2 22,094 360,00 7 953,84 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba ... 50% nové - 50% na skládku

VV 42,90*0,5*1,03" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 22,094

VV Mezisoučet 22,094
VV Součet 22,094

40 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 4,000 81,00 324,00 CS ÚRS 2023 01

VV
chodník zámková dlažba - tl. 6 cm ... 50% nové - 50% na 
skládku

VV 5,90*0,5" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 2,950
VV 2,10*0,50" přípojka parcela č. 44 1,050
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

41 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 4,121 230,00 947,83 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4

VV
chodník zámková dlažba - tl. 6 cm ... 50% nové - 50% na 
skládku

VV 5,90*0,5*1,03" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 3,039
VV 2,10*0,50*1,03" přípojka parcela č. 44 1,082
VV Mezisoučet 4,121
VV Součet 4,121

D 8  Trubní vedení 44 800,00

42 K 895941366R
Dodávka a montáž vpusti kanalizační uliční z 
betonových dílců, včetně mříže s rámem, kalového 
koše, zenmích prací a propojovacího potrubí

kus 4,000 11 200,00 44 800,00

VV 4,00 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 176,26

43 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 87,500 148,26 12 972,75 CS ÚRS 2023 01

VV MK - rýha - asfalt  tl. 15 cm
VV 5,50+4,00+4,00+20,00" etapa 2 - řad 1 33,500
VV 6,00" etapa 3 - řad 1-1 6,000
VV 15,00+13,00" etapa 6 - řad 1-2 28,000
VV 20,00" etapa 7 - řad 1-3 20,000
VV Součet 87,500

44 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 87,500 102,47 8 966,13 CS ÚRS 2023 01

VV MK - rýha - asfalt  tl. 15 cm
VV 5,50+4,00+4,00+20,00" etapa 2 - řad 1 33,500
VV 6,00" etapa 3 - řad 1-1 6,000
VV 15,00+13,00" etapa 6 - řad 1-2 28,000
VV 20,00" etapa 7 - řad 1-3 20,000
VV Součet 87,500

45 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 87,500 105,57 9 237,38 CS ÚRS 2023 01

VV MK - rýha - asfalt  tl. 15 cm
VV 5,50+4,00+4,00+20,00" etapa 2 - řad 1 33,500
VV 6,00" etapa 3 - řad 1-1 6,000
VV 15,00+13,00" etapa 6 - řad 1-2 28,000
VV 20,00" etapa 7 - řad 1-3 20,000
VV Součet 87,500

D 998 Přesun hmot 4 157,15

46 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 83,143 50,00 4 157,15 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 139 880,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 139 880,00 21,00% 869 374,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 009 254,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 139 880,00

VN - Vedlejší náklady 3 850 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 289 880,00

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 139 880,00

D VN Vedlejší náklady 3 850 000,00
1 K 2.01 Vytyčení stavby soubor 1,000 200 000,00 200 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
20% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

2 K 2.02 Zařízení staveniště soubor 1,000 3 650 000,00 3 650 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
20% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

D VRN9 Ostatní náklady 289 880,00
3 K 3.1 Dopracování realizační dokumentace Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
50% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

4 K 3.2
Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, 
odstávky a náhradní zásobování vodou

Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

5 K 3.3 Provozní řád soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

6 K 3.4 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
30% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

7 K 3.5 Dopravně inženýrské opatření Kč 1,000 89 880,00 89 880,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
20% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

8 K 3.6 Vytýčení stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
25% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

9 K 3.7 Vyšetření vzorku vody akreditovanou laboratoří soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

10 K 3.8 Revize hydrantů soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

11 K 3.9 Opravy jízdních tras soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
20% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

12 K 3.10 Vybudování dočasných komunikací soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

13 K 3.11
Náklady na doplňující dopravní značení během 
realizace

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
20% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

14 K 3.12 Realizace hrází - geotechnický dozor soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1 
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

VRN - Ostatní a vedlejší náklady
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