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1. Informace o rozsahu staveniště 

Stavba se nachází  ve Stoklasné Lhotě, která je jednou z 15 místních částí města Tábor. Stavba je rozdělena 
celkem na třináct dílčích částí s tím, že v roce 2025 bude zahájena realizace etap 1, 2 a 13. a v letech 2026, 
2027 zbývající etapy. 

Předmětem dokumentace je výstavba splaškové kanalizace a vodovodu k zásobení obyvatel pitnou vodou. 
Součástí stavby je i výstavba odboček kanalizace, vodovodu a oprava místních komunikací. Stavba je umístěna 
převážně do veřejných ploch ( místní komunikace, chodníků, zelené pásy). 

ASF na pozemcích města bude odfrézován a dle dispozic odboru dopravy odvezen na příslušnou skládku. Trvalé 
deponie ani mezideponie nebudou zřízeny, veškerý výkopek bude průběžně odvážen na příslušnou skládku. 

Příjezd na staveniště bude po krajské komunikaci III/00347h. Uvnitř obce je vedeny místní komunikace, ze které 
je přístup do bočních místních komunikací. 

Pro obslužnost staveniště ČOV a vodojemu budou zřízeny provizorní panelové příjezdové cesty. Celkem se 
počítá s plochou 232m2.  

Pro stavbu je zpracované DIO viz. příloha D.5. 

2. Stávající sítě technické infrastruktury 

V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována ochranná pásma 
podzemních inženýrských sítí (vedení el. energie, kanalizace, vodovody, plynovody, sdělovací kabely a jiné). 
Výstavbou plynovodu dojde ke styku s těmito zařízeními a vedením: 

- kanalizace Čevak a.s. 

- podzemní vedení NN E.ON a.s. 

- nadzemní vedení NN, VN a VVN E.ON a.s. 

- distribuční trafostanice VN/NN E.ON a.s. 

- nadzemní vedení přenosové soustavy VVN Čeps a.s. 

- kabely veřejného osvětlení Technické služby Tábor s.r.o. 

- VTL plynovod  E.ON a.s. 

- Nadzemní a podzemní sdělovací vedení CETIN a.s. 

- komunikace III. třídy Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 

 

Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před zahájením prací 
zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a 
nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech 
křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je 
ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 
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3. Napojení staveniště na stávající technickou 

infrastrukturu 

Potřebné energie, zdroje a služby pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy stavby. 

Zajištění jednotlivých energií předpokládáme takto: 

přívod el. energie  -  Pro realizaci navržených SO bude zhotovitel používat mobilní elektrocentrály nebo 
připojení na stávající rozvodnou síť elektrické energie.  

telefonní přípojka  -  Zhotovitel bude používat mobilní telefonní přístroje. 

odběr pitné vody  -  Připojovací místa určí provozovatel vodovodu/kanalizace. Mezi provozovatelem a 
zhotovitelem stavby budou určeny podmínky pro úhradu spotřebované pitné vody. 

odkanalizování  -  Pro zařízení staveniště zřídí zhotovitel vlastní sociální zařízení, případně zajistí 
mobilní sociální zařízení.  

vytápění  -  Pro zařízení staveniště je uvažováno vytápění elektrickou energií. 

4. Uspořádání staveniště 

Úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví je řešena v samostatné části - plán BOZP na 
staveništi. 

Nezbytná ochrana veřejných zájmů bude ošetřena správním orgánem ve vydaném Dopravně inženýrském 
opatření. 

4.1. Oplocení a ohrazení staveniště 

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení 
staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, 
osvětlení…). 

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení 
opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkùm 
přilehlých pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud 
nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla 
předána k užívání. 

Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje zhotovitel 
stavby před zahájením prací na příslušných plochách. Současně zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po 
celou dobu prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a 
bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na 
staveništi. 

5. Řešení zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště mohou být použity pozemky č.k. 1495 a č.k. 1383 v k.ú. Stoklasná Lhota. Rozsah zařízení 
staveniště  -  plocha 300 m2 na pozemku parc. č. 1495 a 300m2 na pozemku parc. č. 1383.  
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6. Podmínky pro ochranu životního prostředí při 

výstavbě 

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu 
životního prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně přírody a krajiny 
114/92 Sb. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou 
zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku 
vyžadováno. 

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického 
dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, apod. Preventivní opatření 
budou provedena i podél přepravních tras. Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a 
kvalitu, ale také jejich vliv na životní prostředí během výrobního procesu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby 
omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, 
znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně. 

Zhotovit je povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech - viz ČSN 83 
9061, Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech jeho změnou č.314/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Tyto budou 
uloženy na řízenou skládku dle kategorie odpadu. O nakládání s odpadem bude vedena evidence. 

 

7. Harmonogram prací 

Harmonogramy prací jsou umístěny v textu níže.  

 

 

 

 

V Praze, dne 12/2024         Jan Krátoška 

 

 

 

 

 



Měsíc

Týden 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 39 40 41 42

ETAPA

ČOV - stavební část

VDJ - stavební část

Přivaděcí řad 582m

Odkalení VDJ 315m

Přípojka NN pro ČOV + VDJ 850m

Komunikace + chodníky

* Předpokládaná doba výstavby 13 týdnů. Konečné zpracování harmonogramu prací bude upraveno zhotovitelem stavby.

ETAPA 1 + 2 + 5

září říjen listopad

Tábor – Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace

I. část výstavby - rok realizace 2025

Rozsah prací

květen červen červenec srpen 



Měsíc

Týden 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 39 40 41 42

ETAPA

ČOV - stavební/technologická část

VDJ - stavební/technologická část

Stoky A, A-1, A-1-1, A-3, A-3-2, A-3-

3, A-3-4, A-4,  A-6, A-7 
1530m

Řady 1, 1-1, 1-3, 1-5, 2, 2-3, 2-4, 2-5 1447m

Kanalizační přípojky

Komunikace + chodníky

* Předpokládaná doba výstavby 39 týdnů. Konečné zpracování harmonogramu prací bude upraveno zhotovitelem stavby.

ETAPA 3 + 4 + 6 + 7 + 11

září říjen listopad

Tábor – Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace

II. část výstavby - rok realizace 2026

Rozsah prací

březen duben květen červen červenec srpen 



Měsíc

Týden 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 39 40 41 42

ETAPA

ČOV - stavební/technologická část

VDJ - stavební/technologická část

Stoky A-2, A-2-1, A-2-1-1, A-3-1, A-

3 2.ČÁST, A-3-1-1, A-5, A-5-1, 

ODTOK Z ČOV

819m

Řady - propojovací řad VDJ, 1-2, 1-2-

1, 1-4, 1-4-1, 2-1, 2-2, 2-2-1, 2-2-1-

1, Přípojka pro ČOV

996m

Kanalizační a vodovodní přípojky

Přípojka NN pro ČOV 40m

Komunikace + chodníky

* Předpokládaná doba výstavby 35 týdnů. Konečné zpracování harmonogramu prací bude upraveno zhotovitelem stavby.

ETAPA 8 + 9 + 10 + 12 + 13

září říjen listopad

Tábor – Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace

III. část výstavby - rok realizace 2027

Rozsah prací

březen duben květen červen červenec srpen 


