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 S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. objednatele  3/2015/R                        č. zhotovitele  S16-018-0007 
 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:   
        
Název:                            Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 
IČ:  26 0 69 539 
DIČ: CZ2606939 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 1142002604/5500 
telefon/fax:   602 833 271  
e-mail:   mika@vstab.cz   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka       
zástupce pro věci technické Ing, Václav Fučík, ČEVAK a.s. 
dozor investora a koordinátor BOZP     Václav Jáša 
(dále jen „objednatel“)  

 
1.2 Zhotovitel:         
                               
Název: Společnost SWIETELSKY – HOCHTIEF - Klokoty 

se sídlem Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice 
 
Vedoucí společník: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČ: 480 35 599 
DIČ: CZ48035599 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032 od 26. 11. 1992 
zástupce ve věcech smluvních Ing. Ivan Ingeduld a Ing. Miloš Kosík, oba na základě plné moci 
zástupce ve věcech technických Ing. Ivan Ingeduld, ředitel oblasti VHS 
odborné vedení provádění stavby - vedoucí týmu: Josef Medek                                                      
 - obor autorizace:              stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
specializace stavby zdravotnětechnické 
 - číslo autorizace:              31342 

        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Medek 
      -  obor autorizace:         stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

specializace stavby zdravotnětechnické 
            -  číslo autorizace:         31342 
 bankovní spojení Česká spořitelna a.s. 
 číslo účtu 994404 – 0147137001 / 0800 
        tel. 385 102 284, fax 385 102 281, e-mail:  vhs@swietelsky.cz 
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Druhý společník: HOCHTIEF CZ a.s. 
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
IČ: 46678468 
DIČ: CZ46678468 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229 od 1. 
května 1992 
zástupce ve věcech smluvních  Ing. Tomáš Koranda, člen představenstva 
 Jörg Mathew, člen představenstva 

        tel.387 729 166, e-mail:  info@hochtief.cz 
 
 (dále jen „zhotovitel“)  
      
                                                                                                                                                                                                                                                          
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku 

uzavírají tuto smlouvu o dílo. 
 
2.2 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Čistírna odpadních vod Tábor, Klokoty, úpravy 

technologické linky - II. fáze“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem 
otevřeným řízením dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, s názvem „ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technologické linky - II. fáze“ (dále též 
„zadávací řízení VZ“), podle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář EKOEKO 
s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČ 251 84 750, a dále podle podmínek této 
smlouvy.  

 
2.3 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických 

prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování 
geometrického plánu.  

 
               
III. UR ČENÍ DÍLA 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a 

zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen 
obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 
ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které 
obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení VZ, podmínkami z 
vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy a touto smlouvou. 

    
3.2 Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na jednotlivé stavební objekty 

(dále též „SO“) a provozní soubory (dále též „PS“), které v sobě zahrnují vzájemně provázané 
činnosti. 

 
3.3 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
•  zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby,  
•  prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací, 

•  zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

•  vytýčení stavby oprávněným geodetem, 
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•  vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze,  

•  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

•  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

•  případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před 
zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,  

•  po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
•  veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech 
dotčených stavbou), 

•  zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 

•  dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 

•  dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě, 
•  provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
•  zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 

•  ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

•  projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

•  zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

•  zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

•  zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení 
potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů, 

•  zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

•  odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
•  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
•  oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 
•  zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
•  zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

•  koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

•  zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v 
oblasti BOZ při práci na staveništi, 

•  provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 
nich, 

•  zabezpečení díla po dobu přerušení prací, 

•  poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
•  součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních. 
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3.4 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude 
vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré 
listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 

•  do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 
•  ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“ 
•  každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele 
•  u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko 

•  součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, 
podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 
podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS) 

•  nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná 
v průběhu stavby na CD nosiči 

 
3.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 
 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních 

vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 
 
3.6 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou 
dokumentací.  

 
3.7 Místem plnění je areál stávající ČOV Tábor – Klokoty (včetně areálu kalových polí), který se 

nachází v centrální části města Tábora na pravém břehu Lužnice. Stavební č. parcely: 594/9, 
594/11, pozemkové č. parcely: 589/1, 839, 594/1, 594/10, 594/12, 595/26, k. ú Klokoty 666513. 

                                                   
                    
IV. DOBA PLNĚNÍ          

 
4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 
 
          Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:    01. 06. 2015 
          Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:     15. 06. 2015 
         Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:    15. 12. 2015 
           Předpokládaný termín předání a převzetí díla :    22. 12. 2015 
 
4.2   V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu 
prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku 
podepsaný dozorem investora. 

 
4.3   Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, 

aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této 
smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele 
závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech. 
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V. CENA 
 
5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení VZ a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
   
  16 595 800 ,- Kč  bez DPH 
   
  DPH uvedené v procentech   21 %     
   
  
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů 
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 
předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.  

  
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 
 
5.3    Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny: 
  

 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 
stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o VZ“) při splnění některé z těchto podmínek: 
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě dodatečných stavebních prací (víceprací), jejichž potřeba vznikla v důsledku 

objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací 
zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou 
nezbytné pro provedení díla. Tyto dodatečné práce musí splňovat požadavky zákona stanovené 
v § 23 odst. 7 zákona o VZ a na základě toho budou zadávány v jednacím řízení bez uveřejnění. 
Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % smluvní ceny. Zhotovitel se 
zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, 
který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými 
cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto 
stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je 
položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě), 

c) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci 
vyvolané průběhem stavby. Zhotovitel zpracuje soupis těchto změn formou soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tento soupis odsouhlasený technickým dozorem 
investora ocení způsobem výše sjednaným pro ocenění víceprací nebo změn.   

 
5.4  V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 

objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu 
zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána 

a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. 

 
5.6   Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 
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VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 
Pozastávka ve výši 10% z ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 
vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

 
6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě nabídky zhotovitele v jednacím 

řízení bez uveřejnění (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
6.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena 

na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě). 

  

6.5   Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 
6.6    Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení 

faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 
poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den 
připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 

zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
6.8 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí 

objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 
 
6.9 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 

částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 
 
6.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům, kteří se budou 

na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 

 
6.11 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz bod 6.2), resp. jakoukoli část z ní, za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem 
úhrady všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v 
souvislosti s touto smlouvu. 
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VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPE ČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a 

materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku 
objednatel. 

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 

pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6   Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 10,0 mil. Kč. Toto 
pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby 
vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  
 
7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 
 
VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými právními 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré 
tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských 
sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. 
s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
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8.5  V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo 
přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  

 
8.6    Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s  

tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí od příslušného správce, pokud budou nebo mohou být tyto sítě dotčeny stavební 
činností. 
 

8.7    O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 
staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

  
8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provedení stavby 

2x v tištěné formě. 
 
8.9  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. 

K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání 
nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, 
min. však 1 x za 10 dní. 

 
8.10  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.11  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 

náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení 
vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební 
deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 
písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

   
8.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 
subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.14  Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.  

 
8.15  Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.16  Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou 

o dílo. 
 
8.17 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou 

konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou 
nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 
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zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, 
může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné 
odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.18 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů ode 

dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí 
díla. 

          Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech 
nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, 
event. v jiných právních předpisech.  

 
8.19 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí 

díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, 
nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje, a které nebrání 
bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude 
sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech 
díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými 
technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému 
kolaudačnímu souhlasu.  

          
8.20  Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající 

povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, 
dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o 
provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí 
zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, 
atd.). 

 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce 
nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu 
posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a 
autorizované. 

 
8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní 
strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, 
že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede 
zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do 
termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním 
dotčena. 

 
8.22 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
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 K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a 
v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese 
odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech 
činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.23  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 

známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
8.24 Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 4 pracovních dnů.  

Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné 
prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství 
bude uvedeno do původního stavu.  

 
8.25   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.26 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či 

měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 
 
8.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.28  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel 

si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o 
tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

 
8.29 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 
 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle 

předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu 
záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a 
technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za 
vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek 
stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na materiál a zařízení záruku 60 měsíců, na stavební část díla poskytuje 

zhotovitel záruku 72 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části.  Záruční lhůta na 
dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
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9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu 
reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, 
kdy byla faxem, e-mailem, či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den 
sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně 
po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli 

s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli 
termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu 
s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od 

data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době 
odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést 
opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu 
zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být 
přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká 
záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 

dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a 

sankce.  
 
 
X. SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává 
sankce ve výši min. 0,05 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato 
smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části  se  
zhotovitel  zavazuje  uhradit  objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle 
ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý den prodlení,  

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
subdodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi, 

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle 
ujednání této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti 
uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši odpovídající této pokutě,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši 
max. 0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení. 

 
10.2 Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 
 



 
 

Stránka 12 z 14 
 

10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 
celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

 
10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového 

dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 
 
XI.  DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 
11.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o 

svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy 
v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému 
může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
11.2 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za 

plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části 
plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu 
subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího 
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází 
z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
11.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění díla předložit objednateli ke schválení případnou změnu na 

pozici hlavního stavbyvedoucího. Hlavní stavbyvedoucí prokázal svoji kvalifikaci v rámci 
zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a osoba, která by ho případně nahrazovala, musí 
disponovat min. kvalifikací požadovanou zadavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení.  

 
11.4 Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v 

plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
11.5 Technický dozor stavby bude zajišťovat objednatel. 
 
 
XII. ŘEŠENÍ SPORŮ 
 
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.  Nedoberou-li se 
smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní  řešeny u soudu, jehož 
místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.  
 
           
XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
13.1  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
13.2  Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že: 

-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo 

a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 
- zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
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-  zhotovitel uvedl v nabídce podané v zadávacím řízení VZ informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího 
řízení. 

 
13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
13.4  Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je 
následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly 
na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost 
zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této 
smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za 
doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána 
k poštovní přepravě. 

 
13.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení 
od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. 
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce. 

 
13.6 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 

objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 
 
13.7 V případě, že z důvodu porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle této smlouvy bude 

objednateli uložena jakýmkoli orgánem výkonu veřejné správy nebo jiným subjektem oprávněným 
ukládat povinnosti nebo jakýmkoli jiným subjektem, pokuta, jakýkoli jiný druh sankce, jakákoli 
povinnost k plnění nebo jakákoli jiná veřejnoprávní povinnost (dále společně jen „sankce“), 
zavazuje se zhotovitel, že tuto sankci, tak jak byla uložena objednateli, za objednatele splní přímo 
subjektu, který sankci objednateli uložil. Pro případ, že porušením jakékoli povinnosti zhotovitele 
podle této smlouvy vznikne objednateli závazek soukromoprávní povahy vůči třetí osobě 
(například z titulu nároku na náhradu škody, z titulu nároku na vydání bezdůvodného obohacení 
atd.), zavazuje se zhotovitel splnit tento závazek za objednatele přímo této třetí osobě. Splnění 
závazků zhotovitele za objednatele bude zhotovitelem poskytnuto bezúplatně a bez nároku na 
náhradu nákladů, které zhotoviteli vznikly. Při plnění podle tohoto odstavce nevzniká na straně 
objednatele bezdůvodné obohacení. 

                      
13.8  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou 

stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty 
dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
13.9  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

 
13.10 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, 

prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.   
 
13.11 Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
13.12  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 
 





ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení

1 �OV Tábor, Klokoty - úpravy technologické linky - II. fáze 146 dny? 11.5. 15 30.11. 15

2

3 Milníky stavby 146 dny? 11.5. 15 30.11. 15

4 P�edpokládáný termín p�edání a p�evzetí staveništ� 1 den? 11.5. 15 11.5. 15
5 P�edpokládáný termín zahájení stavebních prací 1 den? 18.5. 15 18.5. 15
6 P�edpokládáný termín dokon�ení stavebních prací 1 den? 20.11. 15 20.11. 15

7 P�edpokládáný termín p�edání vyklizeného staveništ� 1 den? 30.11. 15 30.11. 15
8
9 �OV Tábor, Klokoty - úpravy technologické linky - II. fáze 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15

10

11 STAVEBNÍ OBJEKTY 130 dny? 18.5. 15 13.11. 15

12 SO02 BIOLOGICKÉ �IŠT�NÍ 20 dny? 25.5. 15 19.6. 15

13 SO02.9 Základ pro nádrž síranu železitého 25 m3 20 dny? 25.5. 15 19.6. 15
14 SO04 KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁ�STVÍ 120 dny? 18.5. 15 30.10. 15

15 SO04.2 Objekt pro kalolis (demolice) 32 dny? 18.5. 15 30.6. 15
16 SO04.3 Hala strojního odvod�ování kalu 110 dny? 1.6. 15 30.10. 15

17 SO04.11 �erpací stanice kalu 110 dny? 1.6. 15 30.10. 15
18 SO05 ŽLABY, POTRUBÍ, SPOJOVACÍ POTRUBÍ (HORNÍ A DOLNÍ AREÁL) 110 dny? 1.6. 15 30.10. 15

19 SO05.4 Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod 110 dny? 1.6. 15 30.10. 15

20 SO05.5 P�epojení deš�ové kanalizace 110 dny? 1.6. 15 30.10. 15
21 SO05.6 Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí  110 dny? 1.6. 15 30.10. 15
22 SO08 VENKOVNÍ ÚPRAVY 130 dny? 18.5. 15 13.11. 15

23 SO08.1 Komunikace a zpevn�né plochy 54 dny? 1.9. 15 13.11. 15

24 SO08.2 Terénní a sadové úpravy 32 dny? 1.10. 15 13.11. 15
25 SO08.3 Demolice 10 dny? 18.5. 15 29.5. 15
26 Stavební elektroinstalace 75 dny? 3.8. 15 13.11. 15

27 Stavební elektroinstalace 75 dny? 3.8. 15 13.11. 15

28
29 PROVOZNÍ SOUBORY 110 dny? 22.6. 15 20.11. 15

30 TECHNOLOGICKÁ �ÁST STROJNÍ 95 dny? 22.6. 15 30.10. 15

31 PS04 KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁ�STVÍ 88 dny? 1.7. 15 30.10. 15

32 DPS4.1 Odvodn�ní kalu 88 dny? 1.7. 15 30.10. 15
33 PS08 CHEMICKÉ HOSPODÁ�STVÍ 30 dny? 22.6. 15 31.7. 15

34 DPS8.1 Dávkování síranu železitého 30 dny? 22.6. 15 31.7. 15
35 TECHNOLOGICKÁ �ÁST ELEKTRO A AS�TP (PS 05, PS 06) 85 dny? 27.7. 15 20.11. 15

36 DPS05.1 Elektro�ást, MaR a AS�TP - dolní areál 26 dny? 27.7. 15 31.8. 15

37 DPS05.2 Elektro�ást, MaR a AS�TP - horní areál 80 dny? 3.8. 15 20.11. 15
38

39 SOUHRN INVESTI�NÍCH NÁKLAD� 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15
40 OSTATNÍ NÁKLADY 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15

41 01 Za�ízení staveništ� 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15

42 02 Vytý�ení stávajících podzemních za�ízení 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15
43 03 Geodetické zam��ení skute�ného provedení stavby 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15

44 04 Dopl�ující pr�zkumy, geologický pro založení objektu SO 04.3 (v�etn� vyhodnocení) 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15
45 05 Výrobní (dopl�ující) dokumentace 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15

46 06 Dokumentace skute�ného provedení stavby 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15
47 07 Zajišt�ní komplexních zkoušek 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15
48 08 Provozní �ád pro zkušební provoz 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15

49 09 Provozní �ád pro trvalý provoz 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15
50 10 Doklady požadované k p�edání a p�evzetí díla 135 dny? 18.5. 15 20.11. 15

11.5.
18.5.

20.11.
30.1
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 1. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. 

Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč)
Cena včetně DPH 

(Kč)
STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 02 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
    SO 02.9 Základ pro nádrž síranu železitého 25 m3 102 813 21 591 124 404 
SO 04 KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
    SO 04.2 Objekt pro kalolis (demolice) 778 806 163 549 942 355 
    SO 04.3 Hala strojního odvodňování kalu 3 171 712 666 059 3 837 771 
    SO 04.11 Čerpací stanice kalu 101 572 21 330 122 903 

SO 05 ŽLABY, POTRUBÍ, SPOJOVACÍ POTRUBÍ (HORNÍ A DOLNÍ AREÁL)
    SO 05.4 Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod 551 288 115 771 667 059 
    SO 05.5 Přepojení dešťové kanalizace 137 847 28 948 166 794 
    SO 05.6 Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí  1 351 944 283 908 1 635 852 

SO 08 VENKOVNÍ ÚPRAVY
    SO 08.1 Komunikace a zpevněné plochy 821 543 172 524 994 067 
    SO 08.2 Terénní a sadové úpravy 45 959 9 651 55 610 
    SO 08.3 Demolice 131 268 27 566 158 834 

Stavební elektroinstalace 225 248 47 302 272 550 

STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM 7 420 000 1 558 200 8 978 200 

PROVOZNÍ SOUBORY

PS 04 KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
    DPS 4.1 Odvodnění kalu 5 144 118 1 080 265 6 224 383 

PS 08 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
    DPS 8.1 Dávkování síranu železitého 1 501 682 315 353 1 817 035 

6 645 800 1 395 618 8 041 418 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO A ASŘTP (PS 05, PS 06)
DPS 05.1 Elektročást, MaR a ASŘTP - dolní areál 412 997 86 729 499 726 
DPS 05.2 Elektročást, MaR a ASŘTP - horní areál 1 867 003 392 071 2 259 074 

2 280 000 478 800 2 758 800 
PROVOZNÍ SOUBORY - CELKEM 8 925 800 1 874 418 10 800 218 

SOUHRN INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 16 345 800 3 432 618 19 778 418 

OSTATNÍ NÁKLADY
1 Zařízení staveniště 65 000 13 650 78 650 
2 Vytýčení stávajících podzemních zařízení 10 000 2 100 12 100 
3 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 25 000 5 250 30 250 

4
Doplňující průzkumy, geologický pro založení objektu SO 04.3 
(včetně vyhodnocení) 

5 000 1 050 6 050 

5 Výrobní (doplňující) dokumentace 3 000 630 3 630 
6 Dokumentace skutečného provedení stavby 55 000 11 550 66 550 
7 Zajištění komplexních zkoušek 15 000 3 150 18 150 
8 Provozní řád pro zkušební provoz 55 000 11 550 66 550 
9 Provozní řád pro trvalý provoz 15 000 3 150 18 150 

10 Doklady požadované k předání a převzetí díla 2 000 420 2 420 

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM 250 000 52 500 302 500 

SOUHRN INVESTIČNÍCH A OSTATNÍCH NÁKLAD Ů 16 595 800 3 485 118 20 080 918 

ČOV TÁBOR, KLOKOTY                                                                

ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - II. FÁZE

1. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ - CELKEM  

TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO, AS ŘTP (PS 05, PS 06)-CELKEM  

ČOV TÁBOR, KLOKOTY - Úpravy technologické linky - II. fáze
Zakázkové číslo: 1426-52 (TDW) Strana 1/1



Slepý rozpočet stavby Datum: 8.6.2015 

Stavba : 1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : EKOEKO s.r.o. IČO : 25184750
Senovážné náměstí 1 DIČ : CZ25184750

37001 České Budějovice

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
% DPH celkem %

SO 02.9 Základ pro akumulační nádrž síranu 124 404 0 102 813 21 591 1,4
SO 04.11ČS kalu na kalovém hospodářství 122 903 0 101 572 21 330 1,4
SO 04.2 Objekt pro kalolis (demolice) 942 355 0 778 806 163 549 10,8
SO 04.3 Hala strojního odvodňování kalu 3 837 771 0 3 171 712 666 059 44,1
SO 05.4 Odvedení kalové vody, fugátu a splaš. vod 667 059 0 551 288 115 771 7,7
SO 05.5 Přepojení dešťové kanalizace 166 794 0 137 847 28 948 1,9
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kal. pole) 1 635 852 0 1 351 944 283 908 18,8
SO 08.1 Komunikace a zpevněné plochy 994 067 0 821 543 172 524 11,4
SO 08.2 Terénní a sadové úpravy 55 610 0 45 959 9 651 0,6
SO 08.3 Demolice 158 834 0 131 268 27 566 1,8
Celkem za stavbu 8 705 650 0 7 194 752 1 510 898 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

% DPH celkem %

SO 02.9 1426-52 Základ pro akumulační nádrž síranu 124 404 0 102 813 21 591 1,4
SO 04.111426-52 ČS kalu na kalovém hospodářství 122 903 0 101 572 21 330 1,4
SO 04.2 1426-52 Objekt pro kalolis (demolice) 942 355 0 778 806 163 549 10,8
SO 04.3 1426-52 Hala strojního odvodňování kalu 3 837 771 0 3 171 712 666 059 44,1
SO 05.4 1426-52 Odvedení kalové vody, fugátu a splaš. vod 667 059 0 551 288 115 771 7,7
SO 05.5 1426-52 Přepojení dešťové kanalizace 166 794 0 137 847 28 948 1,9
SO 05.6 1426-52 Nové drenážní potrubí, spoj. potrubí 1 635 852 0 1 351 944 283 908 18,8
SO 08.1 1426-52 Komunikace a zpevněné plochy 994 067 0 821 543 172 524 11,4
SO 08.2 1426-52 Terénní a sadové úpravy 55 610 0 45 959 9 651 0,6
SO 08.3 1426-52 Demolice 158 834 0 131 268 27 566 1,8
Celkem za stavbu 8 705 650 0 7 194 752 1 510 898 100,0

0,00
0,00

7 194 752,00
1 510 898,00
8 705 650
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Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
43 Schodiště 0 0 0 0 0
44 Zastřešení 0 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 0 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 0 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 0 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0 0 0 0 0
783 Nátěry 0 0 0 0 0
799 Ostatní 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 0 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
98 Demolice 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0
UVŠ Úprava vodoměrné šachty 0 0 0 0 0
VŠ Vodoměrná šachta 0 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0 0
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1426-52 Základ pro akumulační nádrž síranu JKSO 
Objekt SKP 
SO 02.9 Základ pro akumulační nádrž síranu Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 96 387 0 0
Z PSV celkem 6 427
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 102 813

HZS 0
ZRN+HZS 102 813 Ostatní náklady neuvedené 0

102 813 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

EKOEKO s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

102 813 Kč
21 591 Kč

0 Kč
0 Kč

124 404 Kč
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet : 1426-52
SO 02.9 Základ pro akumulační nádrž síranu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 20 595 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 55 565 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy 8 364 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 3 112 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 8 751 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 6 427 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 96 387 6 427 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Základ pro akumulační nádrž síranu

0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 02.9 Základ pro akumulační nádrž síranu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 7,20 35,90 258,48

7,20
2 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 12,18 179,40 2 185,09

12,18
3 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 20,30 179,40 3 641,82

20,30
4 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 8,12 956,80 7 769,22

8,12
5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 40,60 35,90 1 457,54

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 40,60 59,80 2 427,88

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 40,60 12,00 487,20

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,60 59,80 394,68

9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 6,60 59,80 394,68

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 6,60 59,80 394,68
11 182301123 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 22,00 23,90 525,80

12 180400021RA0 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 22,00 29,90 657,80

Celkem za 1 Zemní práce 20 594,87
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 002 001 Urovnání a přehutnění základové spáry m2 19,60 35,90 703,64

19,60
14 271521111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm m3 8,82 847,00 7 470,54

8,82
15 271531112R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm m3 2,94 751,40 2 209,12

2,94
16 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 10,85 574,10 6 228,99

6,80
4,05

17 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 10,85 33,60 364,56

6,80
4,05

18 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 7,14 2 000,00 14 288,00

Hloubení jam v hor.3 ... 30%.
40,6*0,3

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Základ pro akumulační nádrž síranu

Sejmutí ornice v tl.150mm, její přemístění do 50m a uložení na mezideponii v rámci areálu ČOV.
48,0*0,15

Hloubení jam v hor.4 ... 50%.
40,6*0,5

Hloubení jam v hor.5 ... 20%.
40,6*0,2

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.

4,0*4,9*0,15

podkladní beton:(3,8*2+4,7*2)*0,4

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového 
objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. 

hloubení jam
 objemu do 100 m3    100 %

Přemístění celého výkopku na mezideponii v rámci areálu ČOV.

Uložení celého výkopku na mezideponii v rámci areálu ČOV.

Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii v rámci areálu ČOV.

Přemístění horniny pro zásyp z mezideponie v rámci areálu ČOV na místo určení.

Včetně naložení ornice na mezideponii a přemístění k místu rozprostření do 50m.

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

4,0*4,9

4,0*4,9*0,45

ŽB deska:(3,6*2+4,5*2)*0,25

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
podkladní beton:(3,8*2+4,7*2)*0,4
ŽB deska:(3,6*2+4,5*2)*0,25
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 02.9 Základ pro akumulační nádrž síranu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Základ pro akumulační nádrž síranu

7,14
19 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 m3 4,05 3 000,00 12 150,00

4,05
20 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 0,41 30 000,00 12 150,00

0,41

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 55 564,84
Díl: 46 Zpevněné plochy
21 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 6,80 70,40 478,72

6,80
22 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových 50/50/5 cm m2 6,80 502,30 3 415,64

6,80
23 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 5,30 103,00 545,90

5,30
24 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 5,30 35,90 190,27

5,30
25 596841111 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože bet. včetně 

dlaždic betonových 50/50/5 cm m2 5,30 704,50 3 733,85

5,30

Celkem za 46 Zpevněné plochy 8 364,38
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
26 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 10,00 253,60 2 536,00

10,00
27 59217337 Obrubník zahradní 500/50/250 mm kus 20,20 28,50 575,70

20,20

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 3 111,70
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
28 998142251R00 Přesun hmot, monolit. konstrukce t 58,34 150,00 8 750,81

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 8 750,81
Díl: 711 Izolace proti vodě
29 711212911 Provedení hydroizolačního krystalizačního nátěru vč.dodávky

m2 20,25 316,90 6 417,23
20,25

30 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,02 473,10 9,58
Celkem za 711 Izolace proti vodě 6 426,81

4,6*1,0+1,4*1,0*0,5

Včetně betonového lože tl.50mm a vyspárování.

podkladní beton:3,8*4,7*0,4

ŽB deska:3,6*4,5*0,25

Výztuž ... 100kg/m3.
ŽB deska:3,6*4,5*0,25*0,1

chodníček kolem objektu:4,6*5,0-3,6*4,5

S provedením lože tl. 5 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3m.
chodníček kolem objektu:4,6*5,0-3,6*4,5

4,6*1,0+1,4*1,0*0,5

(3,6*2+4,5*2)*0,25+3,6*4,5

4,6*1,0+1,4*1,0*0,5

Osazení obrubníku betonového.
 V položce jsou zakalkulovány náklady pro osazení do lože z betonu prostého, náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i 
náklady na zřízení bočních opěr. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve 
specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.

2,9+0,5+1,0+5,6

Ztratné se doporučuje ve výši 1%.
(2,9+0,5+1,0+5,6)*2*1,01
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1426-52 ČS kalu na kalovém hospodářství JKSO 
Objekt SKP 
SO 04.11 ČS kalu na kalovém hospodářství Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 101 572 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 101 572

HZS 0
ZRN+HZS 101 572 Ostatní náklady neuvedené 0

101 572 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

EKOEKO s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

101 572 Kč
21 330 Kč

0 Kč
0 Kč

122 902 Kč
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet : 1426-52
SO 04.11 ČS kalu na kalovém hospodářství

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 33 645 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 1 048 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 201 0 0 0 0
8 Trubní vedení 4 593 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 60 288 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 797 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 101 572 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ČS kalu na kalovém hospodářství

0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.11 ČS kalu na kalovém hospodářství

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 001 001 Čerpání srážkových ev.podzemních vod vč. pohotovosti čerpací 
soupravy kpl 1,00 14 352,00 14 352,00

2 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 9,60 179,40 1 722,24

9,60
3 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 16,00 179,40 2 870,40

16,00
4 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 6,40 956,80 6 123,52

6,40
5 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 32,00 35,90 1 148,80

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 32,00 59,80 1 913,60

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 32,00 12,00 384,00

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm m3 1,40 717,60 1 004,64

0,60
0,80

9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 23,00 59,80 1 375,40

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 23,00 59,80 1 375,40

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 23,00 59,80 1 375,40
Celkem za 1 Zemní práce 33 645,40

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12 002 001 Urovnání a přehutnění základové spáry m2 6,00 35,90 215,40
13 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,90 925,60 833,04

0,90

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1 048,44
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
14 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,28 717,60 200,93

0,12
0,16

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 200,93
Díl: 8 Trubní vedení
15 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 3,50 33,50 117,25

1,50
2,00

16 28611263.A Trubka kanalizační SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 4,00 275,10 1 100,40
2,00
2,00

32,0*0,3

Hloubení jam v hor.4 ... 50%.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : ČS kalu na kalovém hospodářství

Po dobu trvání stavby.

Hloubení jam v hor.3 ... 30%.

32,0*0,5

Hloubení jam v hor.5 ... 20%.
32,0*0,2

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového 
objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu do 2,5 - 4 m.

hloubení jam

Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii v rámci areálu ČOV.

Přemístění horniny pro zásyp z mezideponie v rámci areálu ČOV na místo určení.

6,0*0,15

  objemu do 100 m3    100 %

Přemístění celého výkopku na mezideponii v rámci areálu ČOV.

Uložení celého výkopku na mezideponii v rámci areálu ČOV.

potrubí nátoku do ČS:0,8*0,5*1,5
potrubí bezp.přepadu z ČS:0,8*0,5*2,0

potrubí nátoku do ČS:0,8*0,1*1,5
potrubí bezp.přepadu z ČS:0,8*0,1*2,0

potrubí nátoku do ČS:1,5
potrubí bezp.přepadu z ČS:2,0

potrubí nátoku do ČS:2
potrubí bezp.přepadu z ČS:2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 9



1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.11 ČS kalu na kalovém hospodářství

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : ČS kalu na kalovém hospodářství

17 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 6,00 57,40 344,40
18 28651667.A Koleno kanalizační 200/ 45° PVC kus 2,00 200,90 401,80

1,00
1,00

19 28651669.A Koleno kanalizační 200/ 87° PVC kus 1,00 250,00 250,00
1,00

20 28651813.A Přesuvka kanalizační 200 PVC kus 1,00 197,30 197,30
1,00

21 28651859.A Přechod kanalizační kamenina - PVC 200 PVC kus 2,00 815,70 1 631,40
1,00
1,00

22 008 001 Kotevní materiál, D+M kpl 1,00 550,20 550,20
Celkem za 8 Trubní vedení 4 592,75

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
23 592261026 Dno kruhové prefabrikované nádrže 1500/840mm kus 1,00 22 981,10 22 981,10

24 592261021 Skruž kruhové prefabrikované nádrže 1500/50Omm kus 1,00 8 192,60 8 192,60

25 592261022 Skruž kruhové prefabrikované nádrže 1500/1000mm kus 1,00 5 059,10 5 059,10

26 592261020 Deska zákrytová kruhové prefabrikované nádrže DN1500, otvor 
800x800mm kus 1,00 4 267,30 4 267,30

27 23170550 Těsnění elastomerové obyčejné DN 1500 mm kus 3,00 538,20 1 614,60
28 089 001 Osazení prefabrikovaných dílců nádrže kpl 1,00 8 671,00 8 671,00
29 457311118.1 Výplňový beton C30/37 + povrch úprava s přísadou rozptýlené 

výztuže m3 0,30 4 480,50 1 344,15
30 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 638,50 638,50
31 089 002 Poklop litinový tř.B125 pro otvor 800x800mm kus 1,00 5 845,10 5 845,10

32 089 100 Prostup pro potrubí PVC DN200 stěnou tl.140mm těsněný
kus 2,00 621,90 1 243,80

33 089 101 Prostup pro potrubí PE DN80 stěnou tl.140mm těsněný kus 1,00 430,60 430,60

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 60 287,85
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 998274101R00 Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop t 11,98 150,00 1 797,08

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 797,08

potrubí nátoku do ČS:1
potrubí bezp.přepadu z ČS:1

potrubí bezp.přepadu z ČS:1

potrubí bezp.přepadu z ČS:1

potrubí nátoku do ČS:1
potrubí bezp.přepadu z ČS:1

Otvor jádrovým vývrtem s d122 mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 140mm; po protažení potrubí bude osazeno 
těsnění pomocí těsnících řetězů, oboustranně bude po obvodu trubky osazen spárový těsnící profil a aplikován trvale 
pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.

Viz "SPECIFIKACE PRVKŮ" 4.11.1.

Viz "SPECIFIKACE PRVKŮ" 4.11.2.

Viz "SPECIFIKACE PRVKŮ" 4.11.3.

Viz "SPECIFIKACE PRVKŮ" 4.11.4.

Poklop vstupní a manipulační : 

poklop litinový tř.B125 vč.rámu, těsnění a příslušenství, uzamykatelný, světlost otvoru 800x800mm, výška rámu 45mm.
Včetně kotevního materiálu.

Otvor jádrovým vývrtem s d250 mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 140mm; po protažení potrubí bude osazeno 
těsnění pomocí těsnících řetězů, oboustranně bude po obvodu trubky osazen spárový těsnící profil a aplikován trvale 
pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1426-52 Objekt pro kalolis (demolice) JKSO 
Objekt SKP 
SO 04.2 Objekt pro kalolis (demolice) Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 596 962 0 0
Z PSV celkem 181 844
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 778 806

HZS 0
ZRN+HZS 778 806 Ostatní náklady neuvedené 0

778 806 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

EKOEKO s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

778 806 Kč
163 549 Kč

0 Kč
0 Kč

942 355 Kč
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet : 1426-52
SO 04.2 Objekt pro kalolis (demolice)

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 16 505 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 144 945 0 0 0 0
98 Demolice 111 482 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 601 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 12 151 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1 819 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 2 505 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 165 369 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 323 429 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 596 962 181 844 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Objekt pro kalolis (demolice)

0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.2 Objekt pro kalolis (demolice)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 92,00 59,80 5 501,60

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 92,00 59,80 5 501,60

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 92,00 59,80 5 501,60
Celkem za 1 Zemní práce 16 504,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí
4 963012520 Bourání stropů ŽB m3 39,44 1 316,20 51 909,22

10,64
12,22
4,29

12,29
5 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 53,86 1 650,70 88 906,70

4,29
12,77
8,97
3,45
4,24

10,69
6,09
3,36

6 968071112R00 Vyvěšení, zavěšení křídel oken pl. 1,5 m2 kus 3,00 15,50 46,50
1,00
2,00

7 968071113R00 Vyvěšení,zavěšení  křídel oken nad 1,5 m2 kus 5,00 23,40 117,00
2,00
2,00
1,00

8 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 1,08 245,20 264,82
1,08

9 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 0,38 170,70 64,01

0,38
10 968072245R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2 m2 1,08 91,80 99,14

1,08
11 968072246R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 4 m2 m2 10,80 55,90 603,72

3,60
4,50
2,70

12 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 6,00 20,60 123,60
1,00
3,00
2,00

13 968071137R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 kus 4,00 106,40 425,60
2,00
2,00

14 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 20,13 53,60 1 078,97

6,5*6,55*0,25
6,5*4,7*0,4

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Objekt pro kalolis (demolice)

Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii v rámci areálu ČOV.

Přemístění horniny pro zásyp z mezideponie v rámci areálu ČOV na místo určení.

6,5*3,3*0,2
6,5*6,3*0,3

základová deska + podlahy:3,3*6,5*0,2
6,55*6,5*0,3

základové pasy:(3,3*6,5-2,8*5,5)*0,7
(6,55*6,5-5,25*5,2)*0,7

4,6*6,5*0,3
3,0*4,6*0,25

(4,6*6,5-4,0*5,3)*0,7
(3,0*4,6-2,5*3,6)*0,7

okno 500/750mm, 1ks:1
okno 900/1200mm, 1ks:2

okno 1200/1500, 2ks:2
okno 1500/1500, 2ks:2
okno 1500/1800, 1ks:1

okno 900/1200mm, 1ks:0,9*1,2

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
okno 500/750mm, 1ks:0,5*0,75

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
okno 900/1200mm, 1ks:0,9*1,2

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
okno 1200/1500, 2ks:1,2*1,5*2
okno 1500/1500, 2ks:1,5*1,5*2
okno 1500/1800, 1ks:1,5*1,8

dveře 900/1970mm, 1ks:1
dveře 800/1970mm, 3ks:3
dveře 600/1970mm, 2ks:2

vrata 3300x3200mm:2
vrata 3300x2900mm:2
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.2 Objekt pro kalolis (demolice)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Objekt pro kalolis (demolice)

10,56
9,57

15 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 9,00 145,10 1 305,90

1,80
4,80
2,40

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 144 945,18
Díl: 98 Demolice
16 981011314R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC m3 621,42 179,40 111 481,85

62,21
332,09
171,93
55,20

Celkem za 98 Demolice 111 481,85
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,71 840,80 600,74

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 600,74
Díl: 712 Živičné krytiny
18 712300832R00 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 101,60 119,60 12 151,36

101,60

Celkem za 712 Živičné krytiny 12 151,36
Díl: 713 Izolace tepelné
19 713100832R00 Odstr. tepelné izolace tl. do 200 mm m2 101,60 17,90 1 818,64

101,60

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 818,64
Díl: 764 Konstrukce klempířské
20 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 26,40 55,60 1 467,84
21 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 13,00 43,20 561,60
22 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 8,30 57,30 475,59

8,30

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 2 505,03
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
23 767 100 Demontáž zámečnických konstrukcí, vč.likvidace kg 8 600,00 19,10 164 260,00

24 767392801R00 Demontáž krytin střech z plechů, nýtovaných m2 27,72 40,00 1 108,80
27,72

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 165 368,80
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
25 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 454,89 60,00 27 293,62
26 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 454,89 280,00 127 370,25
27 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 819,57 15,00 27 293,62

28 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 454,89 12,00 5 458,72
29 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 454,89 299,00 136 013,23

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 323 429,45

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
vrata 3300x3200mm:3,3*3,2
vrata 3300x2900mm:3,3*2,9

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
dveře 900/1970mm, 1ks:0,9*2,0*1
dveře 800/1970mm, 3ks:0,8*2,0*3
dveře 600/1970mm, 2ks:0,6*2,0*2

Budovy výšky do 35 m.
Položka je určena pro demolice budov postupným rozebíráním, výšky do 35 m, z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného 
zdiva a z tvárnic na MV, MVC.

Celková vzdálenost na skládku ... cca 10km.

6,6*6,8+3,5*3,2*2+6,6*5,2

0,5+0,9+1,2*2+1,5*3

6,6*6,8+3,5*3,2*2+6,6*5,2

3,3*6,5*2,9
6,55*6,5*7,8
4,6*6,5*5,75
3,0*4,6*4,0

Nosníky stropu pod kalolisem, podpěrné sloupky, ocelová schodiště, ocelové překlady, ocelové zábradlí..

6,6*4,2
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1426-52 Hala strojního odvodňování kalu JKSO 
Objekt SKP 
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 596 932 0 0
Z PSV celkem 1 574 779
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 3 171 712

HZS 0
ZRN+HZS 3 171 712 Ostatní náklady neuvedené 0

3 171 712 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

EKOEKO s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

3 171 712 Kč
666 059 Kč

0 Kč
0 Kč

3 837 771 Kč
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet : 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 118 495 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 12 392 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 311 656 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 203 408 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 97 101 0 0 0 0
44 Zastřešení 178 763 0 0 0 0
43 Schodiště 13 199 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy 30 688 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 79 900 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 148 417 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 33 219 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 309 513 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 4 731 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 570 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 48 880 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 31 750 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 27 286 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 54 371 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 72 950 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 178 916 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 228 684 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 3 577 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 659 298 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 4 549 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 755 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 104 623 0 0 0
781 Obklady keramické 0 136 718 0 0 0
783 Nátěry 0 5 714 0 0 0
799 Ostatní 0 65 589 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 596 932 1 574 779 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 001 001 Čerpání srážkových ev.podzemních vod vč. pohotovosti čerpací 
soupravy kpl 1,00 14 352,00 14 352,00

2 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 27,00 35,90 969,30

27,00
3 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 12,15 119,60 1 453,14

12,15
4 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 12,15 119,60 1 453,14

12,15
5 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 33,00 179,40 5 920,20

33,00
6 131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 55,00 179,40 9 867,00

55,00
7 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 22,00 956,80 21 049,60

22,00
8 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 5,10 239,20 1 219,92

5,10
9 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 8,50 239,20 2 033,20

8,50
10 132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 3,40 956,80 3 253,12

3,40
11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 127,00 35,90 4 559,30

180,0*0,15

Odkopávky v hor.3 ... 50%.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

Po dobu trvání stavby.

Sejmutí ornice v tl.150mm, její přemístění do 50m a uložení na mezideponii v rámci areálu ČOV.

9,0*18,0*0,15*0,5

Odkopávky v hor.3 ... 50%.
9,0*18,0*0,15*0,5

Hloubení jam v hor.3 ... 30%.

Hloubení jam pro vyšší základový pas, patky pro sloupy přístřešku, pro hlubší část kabelového žlabu a pro kontrolní šachtu.
Jámy jsou jednotlivě menší než 100m3.

110,0*0,3

Hloubení jam v hor.4 ... 50%.

Hloubení jam pro vyšší základový pas, patky pro sloupy přístřešku, pro hlubší část kabelového žlabu a pro kontrolní šachtu.
Jámy jsou jednotlivě menší než 100m3.

110,0*0,5

Hloubení jam v hor.5 ... 20%.

Hloubení jam pro vyšší základový pas, patky pro sloupy přístřešku, pro hlubší část kabelového žlabu a pro kontrolní šachtu.
Jámy jsou jednotlivě menší než 100m3.

110,0*0,2

Hloubení rýh v hor.3 ... 30%.
Hloubení rýh pro vnitřní základové pasy, základové bloky pod technologická zařízení a rýh pro potrubí ZI.

17,0*0,3

Hloubení rýh v hor.4 ... 50%.
Hloubení rýh pro vnitřní základové pasy, základové bloky pod technologická zařízení a rýh pro potrubí ZI.

17,0*0,5

Hloubení rýh v hor.5 ... 20%.
Hloubení rýh pro vnitřní základové pasy, základové bloky pod technologická zařízení a rýh pro potrubí ZI.

17,0*0,2

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového 
objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. 

hloubení jam
  objemu do 100 m3    100 %
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

110,00
17,00

12 123202101R00 Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 m3 10,50 179,40 1 883,70

10,50
13 123302101R00 Vykopávky zářezů v hor.4 do 1000 m3 m3 17,50 179,40 3 139,50

17,50
14 123402101R00 Vykopávky zářezů v hor.5 do 1000 m3 m3 7,00 956,80 6 697,60

7,00
15 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 186,30 59,80 11 140,74

24,30
110,00
17,00
35,00

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 186,30 12,00 2 235,60

24,30
110,00
17,00
35,00

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm m3 5,00 717,60 3 588,00

18 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 114,00 59,80 6 817,20

19 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 114,00 59,80 6 817,20

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 114,00 59,80 6 817,20
21 182301123 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 60,00 23,90 1 434,00

22 180400021RA0 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 60,00 29,90 1 794,00

Celkem za 1 Zemní práce 118 494,66
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
23 011 001 Doplňující geologický průzkum kpl 1,00 8 000,00 8 000,00
24 011 002 Vyhodnocení geologického průzkumu kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
25 011 003 Kopaná sonda hl.2,0m kpl 1,00 2 392,00 2 392,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 12 392,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
26 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 10,28 1 255,80 12 904,35

5,48

hloubení rýh š. do 200 cm
objemu do 100 m3                   100 %

jámy:110,0
rýhy:17,0

Hloubení zářezů v hor.3 ... 30%.
Hloubení zářezů pro zbývající nižší obvodové pasy.

35,0*0,3

Hloubení zářezů v hor.4 ... 50%.
Hloubení zářezů pro zbývající nižší obvodové pasy.

35,0*0,5

Hloubení zářezů v hor.5 ... 20%.

Obsyp potrubí ZI.

Hloubení zářezů pro zbývající nižší obvodové pasy.
35,0*0,2

Přemístění horniny z odkopávek a hloubení jam, zářezů a rýh na mezideponii v rámci areálu ČOV.
odkopávky:9,0*18,0*0,15
jámy:110,0
rýhy:17,0
zářezy:35,0

Uložení horniny z odkopávek a hloubení jam, zářezů a rýh na mezideponii v rámci areálu ČOV.
odkopávky:9,0*18,0*0,15
jámy:110,0
rýhy:17,0
zářezy:35,0

Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii v rámci areálu ČOV.

Přemístění horniny pro zásyp z mezideponie v rámci areálu ČOV na místo určení.

Včetně naložení ornice na mezideponii a přemístění k místu rozprostření do 50m.

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

pod objektem:(5,4*7,2-1,7*0,7*2)*0,15
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

0,95
2,99
0,39
0,19
0,28

27 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 123,62 574,10 70 967,37
28,77
24,78
18,66
29,28
8,10
1,60
2,10
0,63
0,60
0,80
0,96
1,89
1,35
4,10

28 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 123,62 71,80 8 875,56

28,77
24,78
18,66
29,28
8,10
1,60
2,10
0,63
0,60
0,80
0,96
1,89
1,35
4,10

29 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 46,46 2 025,30 94 099,89
20,14
13,06
9,07
1,62
2,11

-0,22
-0,05
-0,06
-0,08
-0,07
-0,16
-0,08
1,19

1,3*0,95*0,15

(5,4*1,6-0,5*4,6)*0,15
(5,4*3,95-1,25*1,1)*0,15
pod kabelovým žlabem:3,7*0,7*0,15

pod kontrolní šachtou:1,45*1,3*0,15

14,15*1,85-0,6*0,5-0,8*0,5-0,7*0,5*2
delší nižší pas:15,55*1,2
kratší pasy:6,8*1,2*2+5,4*1,2*2
vnitřní pasy:5,4*0,5*3

delší vyšší pas:15,55*1,85

3,5*0,35+0,75*0,5
prostupy v pasech, vodorovné:(0,35*2+0,3)*0,7*3
(0,35*2+0,2)*0,7
(0,35*2+0,3)*0,6
(0,35*2+0,3)*0,8
prostupy v pasech, svislé drážky:0,3*4*0,8
(0,3*2+0,4*2)*1,35
(0,2*2+0,3*2)*1,35
základy pro technologické bloky:(1,7*2+0,7)*0,5*2

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
delší vyšší pas:15,55*1,85
14,15*1,85-0,6*0,5-0,8*0,5-0,7*0,5*2
delší nižší pas:15,55*1,2
kratší pasy:6,8*1,2*2+5,4*1,2*2
vnitřní pasy:5,4*0,5*3
3,5*0,35+0,75*0,5
prostupy v pasech, vodorovné:(0,35*2+0,3)*0,7*3
(0,35*2+0,2)*0,7
(0,35*2+0,3)*0,6
(0,35*2+0,3)*0,8
prostupy v pasech, svislé drážky:0,3*4*0,8
(0,3*2+0,4*2)*1,35
(0,2*2+0,3*2)*1,35
základy pro technologické bloky:(1,7*2+0,7)*0,5*2

delší vyšší pas:15,55*1,85*0,7
delší nižší pas:15,55*1,2*0,7
kratší pasy:5,4*1,2*0,7*2
vnitřní pasy:5,4*0,5*0,6
5,4*0,5*0,8-0,95*0,1*0,5
prostupy v pasech, vodorovné:-0,35*0,3*0,7*3
-0,35*0,2*0,7
-0,35*0,3*0,6
-0,35*0,3*0,8
prostupy v pasech, svislé drážky:-0,3*0,3*0,8
-0,3*0,4*1,35
-0,2*0,3*1,35
základy pro technologické bloky:1,7*0,7*0,5*2
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

30 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 6,69 621,90 4 160,51
0,66
0,75
2,88
2,40

31 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 6,69 79,40 531,19

0,66
0,75
2,88
2,40

32 279311811R00 Beton základových zdí prostý C 12/15 m3 0,38 2 041,70 774,21
0,08
0,30

33 279362021R00 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí t 0,03 28 106,00 784,16

0,01
0,01
0,01

34 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 10,51 574,10 6 032,82
0,64
0,56
0,54
6,71
1,47
0,60

35 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 10,51 71,80 754,50

0,64
0,56
0,54
6,71
1,47
0,60

36 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 16,22 2 025,30 32 843,89
0,33
0,12
0,21

15,56
37 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití t 0,47 28 106,00 13 201,39

0,01
0,00
0,01

0,45
38 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 49,96 574,10 28 682,04

27,20
15,96
6,80

kabelový žlab, hlubší část:(0,6+1,1+0,5)*0,3
(0,45*2+0,8*2)*0,3
kontrolní šachta:(1,25*2+1,1)*0,8
(1,1*2+0,8)*0,8

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
kabelový žlab, hlubší část:(0,6+1,1+0,5)*0,3
(0,45*2+0,8*2)*0,3
kontrolní šachta:(1,25*2+1,1)*0,8
(1,1*2+0,8)*0,8

kabelový žlab, hlubší část:(1,1+0,3+0,45)*0,15*0,3
kontrolní šachta:(1,25*1,0-1,1*0,8)*0,8

Výztuž svařovanou sítí 8,0/8,0mm oka 200x200mm (3,95kg/m2).
kabelový žlab, mělčí část:(0,45+3,85*2)*0,15*0,00395*1,1
kabelový žlab, hlubší část:(0,65*2+1,0*2)*0,6*0,00395*1,1
kontrolní šachta:(1,2*2+1,0)*0,95*0,00395*1,1

deska kabelového žlabu, mělčí část:(3,685+0,6)*0,15
deska kabelového žlabu, hlubší část:(0,75*2+1,1*2)*0,15
deska kontrolní šachty:(1,25*2+1,1)*0,15
deska pod objektem:(15,55*2+6,8*2)*0,15

deska kontrolní šachty:1,25*1,1*0,15

(4,635*2+0,25*2)*0,15
(1,2*2+0,8*2)*0,15

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
deska kabelového žlabu, mělčí část:(3,685+0,6)*0,15
deska kabelového žlabu, hlubší část:(0,75*2+1,1*2)*0,15
deska kontrolní šachty:(1,25*2+1,1)*0,15

deska pod objektem:(15,55*6,8-4,635*0,25-1,1*0,8)*0,15

Výztuž svařovanou sítí 8,0/8,0mm oka 200x200mm (3,95kg/m2).
deska kabelového žlabu, mělčí část:3,685*0,6*0,00395*1,1
deska kabelového žlabu, hlubší část:0,75*1,1*0,00395*1,1
deska kontrolní šachty:1,25*1,1*0,00395*1,1

deska pod objektem:(15,55*2+6,8*2)*0,15
(4,635*2+0,25*2)*0,15
(1,2*2+0,8*2)*0,15

deska kabelového žlabu, mělčí část:3,685*0,6*0,15
deska kabelového žlabu, hlubší část:0,75*1,1*0,15

deska pod objektem:(15,55*6,8-4,635*0,25-1,1*0,8)*0,00395*1,1

Patky pro sloupy přístřešku pro kontejner.
patky 850x850x2000mm, 4ks:0,85*4*2,0*4
patky 950x950x1050mm. 4ks:0,95*4*1,05*4
patka pro šnekový dopravník 850x850x2000mm:0,85*4*2,0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

39 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 49,96 71,80 3 587,13

27,20
15,96
6,80

40 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 11,02 2 025,30 22 309,69

5,78
3,79
1,45

41 278381133R00 Základ pod stroje plochy do 0,25 m2 z bet. C 12/15 m3 0,04 11 481,60 413,34

0,04
42 278381153R00 Základ pod stroje plochy do 1,00 m2 z bet. C 12/15 m3 0,44 7 594,60 3 303,65

0,16
0,28

43 278381163R00 Základ pod stroje plochy do 2,00 m2 z bet. C 12/15 m3 0,79 5 220,50 4 134,11

0,49
0,30

44 278381522 Základy pod stroje do 5 m3, C -/12,5, složitosti 2 m3 0,76 4 323,50 3 296,67

0,76

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 311 656,45
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
45 311238215R00 Zdivo z keramických tepelně izolačních bloků P+D P10 na MVC 

5, tl. 400 mm m2 140,18 855,40 119 907,83

41,00
-1,25
-1,00
41,00
-3,50
29,24
-8,53
3,40

13,50
-2,15
13,50
-1,25
20,40
-2,94
-1,25

46 311238115R00 Zdivo z keramických tepelně izolačních bloků P+D P10 na MVC 
5, tl. 300 mm m2 46,50 652,60 30 343,29

Patky pro sloupy přístřešku pro kontejner.

0,5*1,1*0,25*2

V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění, hladkou cementovou omítku stěn, potěr povrchu a vynechání otvorů pro 
kotevní železa.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
patky 850x850x2000mm, 4ks:0,85*4*2,0*4
patky 950x950x1050mm. 4ks:0,95*4*1,05*4
patka pro šnekový dopravník 850x850x2000mm:0,85*4*2,0

Patky pro sloupy přístřešku pro kontejner.
patky 850x850x2000mm, 4ks:0,85*0,85*2,0*4
patky 950x950x1050mm. 4ks:0,95*0,95*1,05*4
patka pro šnekový dopravník 850x850x2000mm:0,85*0,85*2,0

V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění, hladkou cementovou omítku stěn, potěr povrchu a vynechání otvorů pro 
kotevní železa.

0,4*0,3*0,3

V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění, hladkou cementovou omítku stěn, potěr povrchu a vynechání otvorů pro 
kotevní železa.

0,8*0,8*0,25

1,35*1,45*0,25
1,1*1,1*0,25

V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění, hladkou cementovou omítku stěn, potěr povrchu a vynechání otvorů pro 
kotevní železa.

(0,9*3,0+0,5*0,7)*0,25

okna:-1,0*1,25
prostup pro dopravník:-1,0*1,0

Zdivo obvodové.
vyšší část:10,25*4,0

10,25*4,0
okna:-(1,5*0,75*2+1,0*1,25)

štít:6,8*1,0*0,5
nižší část:4,5*3,0

6,8*(4,0+0,3)
vrata:-2,75*3,1

okna:-(1,0*1,25+0,5*0,9*2)
4,5*3,0
okna:-1,0*1,25
6,8*3,0
dveře:-1,25*2,35
okna:-1,0*1,25

Vnitřní a obvodové zdivo.
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

18,00
-2,20
18,00
-2,40
6,66

-0,41
3,40
2,04
3,40

47 342248112R00 Příčky z keramických tepelně izolačních bloků P+D na MVC 5, 
tl. 115 mm m2 47,91 288,90 13 840,91

4,40
42,01
-3,60
-4,80
-1,80
8,84

-0,54
3,40

48 317168139R00 Překlad keramický vysoký 70x235x3250 mm kus 4,00 742,60 2 970,40

4,00
49 317168133R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm kus 8,00 333,00 2 664,00

8,00
50 317168132R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm kus 12,00 269,30 3 231,60

4,00
8,00

51 317168131R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm kus 24,00 232,70 5 584,80

24,00
52 317168130R00 Překlad keramický vysoký 70x235x750 mm kus 16,00 183,70 2 939,20

16,00
53 317998115R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm m 3,00 62,90 188,70

3,00
54 317998117R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 120 mm m 15,75 67,40 1 061,55

3,25
3,50
1,50
7,50

55 317168112R00 Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm kus 3,00 169,80 509,40

56 317168111R00 Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm kus 4,00 126,20 504,80

57 317168121R00 Překlad keramický plochý 145x71x1000 mm kus 2,00 134,00 268,00

58 342170020RAA Panely stěnové sendvičové, jádro PUR tl. 100mm D+M m2 8,96 1 530,90 13 709,21
8,96

vnitřní stěna:6,0*3,0
dveře:-1,1*2,0
vnitřní stěna:6,0*3,0
dveře:-1,2*2,0
štít 1:6,8*(0,68+0,3)
provizorní vstup:-0,6*0,68
6,8*1,0*0,5
štít 2:6,8*0,3
6,8*1,0*0,5

1,1*2*2,0
(2,0+4,5+3,485+2,885+1,87)*2,85
dveře:-0,6*2,0*3
-0,8*2,0*3
-0,9*2,0
6,8*1,3
provizorní vstup:-0,6*0,9
6,8*1,0*0,5

Včetně dodávky překladů.
PŘ1, 1ks:4

Včetně dodávky překladů.
PŘ2, 2ks:4*2

Včetně dodávky překladů.
PŘ3, 1ks:4
PŘ6, 2ks:4*2

Včetně dodávky překladů.
PŘ4, 6ks:4*6

Včetně dodávky překladů.
PŘ5, 4ks:4*4

PŘ5, 4ks:0,75*4

PŘ1, 1ks:3,25
PŘ2, 2ks:1,75*2
PŘ3, 1ks:1,5
PŘ4, 6ks:1,25*6

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

střecha II.:9,95*0,45*2
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

59 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 6,40 574,10 3 674,24

6,40
60 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 6,40 107,60 688,64

6,40
61 330311811R00 Beton sloupů a pilířů prostý C 25/30 m3 0,52 2 541,00 1 321,32

0,52

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 203 407,89
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
62 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,70 717,60 1 219,92

63 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 15,88 621,90 9 872,66
7,15
8,73

64 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 15,88 110,00 1 746,25
7,15
8,73

65 417238112R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou výšky 238 mm m 56,70 116,30 6 594,21

21,80
34,90

66 417351215 Obezdění ztuž.věnce věncovkou výšky 238 mm bez izolantu
m 6,80 75,40 512,72

6,80
67 417351215R00 Bednění věnců věncovkou bez izolantu m 34,00 299,00 10 166,00

14,10
19,90

68 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 3,40 2 389,00 8 124,03
1,52
1,88

69 417361221R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216 t 0,05 28 106,00 1 467,13
0,03
0,03

70 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,19 28 106,00 5 413,22
0,10
0,09

71 411167242 Strop keramobetonový tl.25 cm, nosník 2,25m síť KY20, beton 
C20/25 m2 13,73 1 209,10 16 594,90

13,73
72 411167244 Strop keramobetonový tl.25 cm, nosník 4,75m síť KY20, beton 

C20/25 m2 28,98 1 221,40 35 390,07

28,98

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 97 101,11
Díl: 44 Zastřešení

Věnec V1:(7,5*2+6,8*2)*0,25
Věnec V2:(10,65*2+6,8*2)*0,25

Obetonávka sloupů ocelové konstrukce přístřešku.
0,4*4*1,0*4

0,4*4*1,0*4

Obetonávka sloupů ocelové konstrukce přístřešku.
(0,4*0,4-0,2*0,15)*1,0*4

Lože pro potrubí ZI.

Věnec V1:(7,5*2+6,8*2)*0,25
Věnec V2:(10,65*2+6,8*2)*0,25

S vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištění polohy izolace maltou MC 10.
Věnec V1:7,5*2+6,8
Věnec V2:10,65*2+6,8*2

Věnec V1:6,8

Věncovky nad věnci.
nad věncem V1:7,05*2
nad věncem V2:9,95*2

Věnec V1:(7,26*6,46-6,8*6,0)*0,25
Věnec V2:(10,31*6,46-9,85*6,0)*0,25

Věnec V1:0,0261
Věnec V2:0,0261

Věnec V1:0,1037
Věnec V2:0,0889

Stropní keramobetonová konstrukce nad provozním zázemím a nad rozvodnou tvořená keramobetonovými nosníky délky 
2250mm a keramickými vložkami, doplněná nabetonávkou z betonu C20/25 tl.60mm s vloženou sítí KARI 6,0/6,0, oka 
150/150mm.

2,25*6,1

Stropní keramobetonová konstrukce nad provozním zázemím a nad rozvodnou tvořená keramobetonovými nosníky délky 
4750mm a keramickými vložkami, doplněná nabetonávkou z betonu C20/25 tl.60mm s vloženou sítí KARI 6,0/6,0, oka 
150/150mm.

4,75*6,1
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

73 444170020RAA Panely střešní sendvičové, jádro PUR tl.100mm D+M m2 85,41 2 093,00 178 763,13

85,41

Celkem za 44 Zastřešení 178 763,13
Díl: 43 Schodiště
74 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 7,20 103,00 741,60

7,20
75 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 7,20 35,90 258,48

7,20
76 451317777R00 Podklad pod z betonu C8/10 tl.do 10cm m2 5,76 153,40 883,58

5,76
77 434121425R00 Osazení schodišťových stupňů na desku m 6,00 331,10 1 986,60

6,00
78 593723030 Stupeň schodišťový betonový 1500/300/185 kus 4,00 2 332,20 9 328,80

Celkem za 43 Schodiště 13 199,06
Díl: 46 Zpevněné plochy
79 564241113R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 14 cm m2 15,00 102,20 1 533,00
80 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 15,00 35,90 538,50
81 596245021 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do betonu C8/10 tl.5cm m2 15,00 327,70 4 915,50
82 596245025R00 Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm, beton do100 m2 m2 15,00 95,70 1 435,50
83 59248040.A Dlažba zámková 20/10/6 přírodní m2 15,15 128,50 1 946,78

15,15
84 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 40,00 74,30 2 972,00

28,00
12,00

85 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 
dlaždic betonových 50/50/5 cm m2 25,50 416,40 10 618,20

25,50
86 935111112R00 Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z bet. desek m2 12,00 199,60 2 395,20

12,00
87 59227531 Tvárnice příkopová 590/669x330mm, tl.80mm kus 37,00 69,80 2 582,60
88 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 17,00 103,00 1 751,00

17,00

Celkem za 46 Zpevněné plochy 30 688,28
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
89 601011112RT3 Omítka stropů jádrová ručně tloušťka vrstvy 13 mm m2 37,71 185,40 6 991,79

4,33
10,80
1,68
3,50
5,23

Schodišťový stupeň plný (průběžný, ukončovací) z vibrolitého vymývaného betonu.

S oboustrannou povrchovou úpravou proti vnějším vlivům v navrženém barevném provedení, spodní plocha s 
protikondenzační fólií. Vč.systémových paždíků, příp.latí.

střecha II.:3,9*10,95*2

1,8*4,0

1,8*4,0

1,6*3,6

4*1,5

1.03 WC:1,87*0,9
1.04 Umývárna:1,87*1,87

Ztratné se doporučuje ve výši 1%.
chodníky, zámková dlažba:15,0*1,01

okapový chodníček:28,0
žlabovky:12,0

S provedením lože tl. 5 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3m.
okapový chodníček:25,5

Osazení příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm.
žlabovky:12,0

Zaštěrkování plochy mezi halou a kalovým polem.
zaštěrkování:17,0

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. 
Včetně pomocného lešení.

1.01 Předsíň:2,885*1,5
1.02 Místnost pro obsluhu:4,5*2,4

1.05 Šatna:3,485*1,5
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

2,61
9,57

90 601011141RT1 Štuk na stropech ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 37,71 53,80 2 028,90

4,33
10,80
1,68
3,50
5,23
2,61
9,57

91 602011112RT3 Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 13 mm m2 271,82 185,40 50 396,26

24,99
-2,40
-3,20
-2,35
0,19
1,53

39,33
-3,20
-2,50
0,30
0,75

15,79
-1,20
-0,45
0,08
0,27
0,08

21,32
-2,40
-0,45
0,08
0,27
0,08

28,41
-1,20
-1,60
-1,25
0,15
0,38

19,78
-1,60
-3,60
-1,25
0,15
0,38

1.06 Chodba:2,37*1,1
1.07 Rozvodna:4,785*2,0

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. 
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.

1.01 Předsíň:2,885*1,5
1.02 Místnost pro obsluhu:4,5*2,4
1.03 WC:1,87*0,9
1.04 Umývárna:1,87*1,87
1.05 Šatna:3,485*1,5
1.06 Chodba:2,37*1,1
1.07 Rozvodna:4,785*2,0

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.
1.01 Předsíň:(2,885*2+1,5*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0*2
-0,8*2,0*2
-1,0*2,35
ostění:1,25*0,15
(0,2*2+0,25)*2,35
1.02 Místnost pro obsluhu:(4,5*2+2,4*2)*2,85
dveře:-0,8*2,0*2
okna:-1,0*1,25*2
ostění:1,0*0,15*2
0,15*1,25*2*2
1.03 WC:(1,87*2+0,9*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0
okna:-0,5*0,9
ostění:0,5*0,15
0,15*0,9*2
parapet:0,15*0,5
1.04 Umývárna:1,87*4*2,85
dveře:-0,6*2,0*2
okna:-0,5*0,9
ostění:0,5*0,15
0,15*0,9*2
parapet:0,15*0,5
1.05 Šatna:(3,485*2+1,5*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0
-0,8*2,0
okna:-1,0*1,25
ostění:1,0*0,15
0,15*1,25*2
1.06 Chodba:(2,37*2+1,1*2)*2,85
dveře:-0,8*2,0
-0,9*2,0*2
okna:-1,0*1,25
ostění:1,0*0,15
0,15*1,25*2
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

38,67
-1,80
62,73
52,80
6,00

-8,53
-1,80
-2,25
-1,25
-0,54
-1,00
0,45
0,45
0,15
0,38
0,45
1,28

92 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 140,13 47,80 6 698,43
24,99
-2,40
-3,20
-2,35
0,19
1,53

39,33
-3,20
-2,50
0,30
0,75

15,79
-1,20
-0,45
0,08
0,27
0,08

-9,85
21,32
-2,40
-0,45
0,08
0,27
0,08

-12,53
28,41
-1,20
-1,60
-1,25
0,15
0,38

19,78

1.07 Rozvodna:(4,785*2+2,0*2)*2,85
dveře:-0,9*2,0
1.08 Strojovna:7,65*4,1*2
6,0*4,4*2
6,0*1,0*0,5*2
vrata:-2,75*3,1
dveře:-0,9*2,0
okna:-1,5*0,75*2
-1,0*1,25
provizorní vstup do prostoru krovu:-0,6*0,9
prostup pro dopravník:-1,0*1,0
ostění:1,5*0,15*2
0,15*0,75*2*2
1,0*0,15
0,15*1,25*2
parapet:0,15*1,5*2
prostup pro větrací mříž 400x400mm, 2ks:0,4*0,4*4*2

1.01 Předsíň:(2,885*2+1,5*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0*2
-0,8*2,0*2
-1,0*2,35
ostění:1,25*0,15
(0,2*2+0,25)*2,35
1.02 Místnost pro obsluhu:(4,5*2+2,4*2)*2,85
dveře:-0,8*2,0*2
okna:-1,0*1,25*2
ostění:1,0*0,15*2
0,15*1,25*2*2
1.03 WC:(1,87*2+0,9*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0
okna:-0,5*0,9
ostění:0,5*0,15
0,15*0,9*2
parapet:0,15*0,5
obklad:-9,845
1.04 Umývárna:1,87*4*2,85
dveře:-0,6*2,0*2
okna:-0,5*0,9
ostění:0,5*0,15
0,15*0,9*2
parapet:0,15*0,5
obklad:-12,525
1.05 Šatna:(3,485*2+1,5*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0
-0,8*2,0
okna:-1,0*1,25
ostění:1,0*0,15
0,15*1,25*2
1.06 Chodba:(2,37*2+1,1*2)*2,85
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

-1,60
-3,60
-1,25
0,15
0,38

38,67
-1,80

93 602029171R00 Štuk na stěnách vnější tl. 2 mm, ručně m2 26,49 69,40 1 838,06

62,73
52,80
6,00

-8,53
-1,80
-2,25
-1,25
-0,54
-1,00
0,45
0,45
0,15
0,38
0,45

-81,56
94 061 001 Penetrační nátěr m2 166,62 17,90 2 982,49

24,99
-2,40
-3,20
-2,35
0,19
1,53

39,33
-3,20
-2,50
0,30
0,75

15,79
-1,20
-0,45
0,08
0,27
0,08

-9,85
21,32
-2,40
-0,45
0,08
0,27
0,08

dveře:-0,8*2,0
-0,9*2,0*2
okna:-1,0*1,25
ostění:1,0*0,15
0,15*1,25*2
1.07 Rozvodna:(4,785*2+2,0*2)*2,85
dveře:-0,9*2,0

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.
1.08 Strojovna:7,65*4,1*2
6,0*4,4*2
6,0*1,0*0,5*2
vrata:-2,75*3,1
dveře:-0,9*2,0
okna:-1,5*0,75*2
-1,0*1,25
provizorní vstup do prostoru krovu:-0,6*0,9
prostup pro dopravník:-1,0*1,0
ostění:1,5*0,15*2
0,15*0,75*2*2
1,0*0,15
0,15*1,25*2
parapet:0,15*1,5*2
obklad:-81,555

1.01 Předsíň:(2,885*2+1,5*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0*2
-0,8*2,0*2
-1,0*2,35
ostění:1,25*0,15
(0,2*2+0,25)*2,35
1.02 Místnost pro obsluhu:(4,5*2+2,4*2)*2,85
dveře:-0,8*2,0*2
okna:-1,0*1,25*2
ostění:1,0*0,15*2
0,15*1,25*2*2
1.03 WC:(1,87*2+0,9*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0
okna:-0,5*0,9
ostění:0,5*0,15
0,15*0,9*2
parapet:0,15*0,5
obklad:-9,845
1.04 Umývárna:1,87*4*2,85
dveře:-0,6*2,0*2
okna:-0,5*0,9
ostění:0,5*0,15
0,15*0,9*2
parapet:0,15*0,5
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

-12,53
28,41
-1,20
-1,60
-1,25
0,15
0,38

19,78
-1,60
-3,60
-1,25
0,15
0,38

38,67
-1,80
62,73
52,80
6,00

-8,53
-1,80
-2,25
-1,25
-0,54
-1,00
0,45
0,45
0,15
0,38
0,45

-81,56
95 784443001 Malba interiérová fungicidní bílá otěruvzdorná 2x m2 166,62 53,80 8 964,13

24,99
-2,40
-3,20
-2,35
0,19
1,53

39,33
-3,20
-2,50
0,30
0,75

15,79
-1,20
-0,45
0,08
0,27
0,08

-9,85
21,32

obklad:-12,525
1.05 Šatna:(3,485*2+1,5*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0
-0,8*2,0
okna:-1,0*1,25
ostění:1,0*0,15
0,15*1,25*2
1.06 Chodba:(2,37*2+1,1*2)*2,85
dveře:-0,8*2,0
-0,9*2,0*2
okna:-1,0*1,25
ostění:1,0*0,15
0,15*1,25*2
1.07 Rozvodna:(4,785*2+2,0*2)*2,85
dveře:-0,9*2,0
1.08 Strojovna:7,65*4,1*2
6,0*4,4*2
6,0*1,0*0,5*2

obklad:-81,555

vrata:-2,75*3,1
dveře:-0,9*2,0
okna:-1,5*0,75*2
-1,0*1,25
provizorní vstup do prostoru krovu:-0,6*0,9
prostup pro dopravník:-1,0*1,0

1.01 Předsíň:(2,885*2+1,5*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0*2
-0,8*2,0*2
-1,0*2,35
ostění:1,25*0,15

ostění:1,5*0,15*2
0,15*0,75*2*2
1,0*0,15
0,15*1,25*2
parapet:0,15*1,5*2

(0,2*2+0,25)*2,35
1.02 Místnost pro obsluhu:(4,5*2+2,4*2)*2,85
dveře:-0,8*2,0*2
okna:-1,0*1,25*2
ostění:1,0*0,15*2
0,15*1,25*2*2
1.03 WC:(1,87*2+0,9*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0
okna:-0,5*0,9
ostění:0,5*0,15
0,15*0,9*2
parapet:0,15*0,5
obklad:-9,845
1.04 Umývárna:1,87*4*2,85
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

-2,40
-0,45
0,08
0,27
0,08

-12,53
28,41
-1,20
-1,60
-1,25
0,15
0,38

19,78
-1,60
-3,60
-1,25
0,15
0,38

38,67
-1,80
62,73
52,80
6,00

-8,53
-1,80
-2,25
-1,25
-0,54
-1,00
0,45
0,45
0,15
0,38
0,45

-81,56

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 79 900,06
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
96 602011112RT3 Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 13 mm m2 19,81 185,40 3 673,24

20,81
-1,00

97 622472162R00 Omítka stěn vnější silikátová, ručně jádro tl.13mm, penetr., 
silikát. zatíraná bar.omít m2 177,55 502,30 89 184,62

43,67
15,19

dveře:-0,6*2,0*2
okna:-0,5*0,9
ostění:0,5*0,15
0,15*0,9*2
parapet:0,15*0,5
obklad:-12,525
1.05 Šatna:(3,485*2+1,5*2)*2,85
dveře:-0,6*2,0
-0,8*2,0
okna:-1,0*1,25
ostění:1,0*0,15
0,15*1,25*2
1.06 Chodba:(2,37*2+1,1*2)*2,85
dveře:-0,8*2,0
-0,9*2,0*2
okna:-1,0*1,25
ostění:1,0*0,15
0,15*1,25*2
1.07 Rozvodna:(4,785*2+2,0*2)*2,85
dveře:-0,9*2,0
1.08 Strojovna:7,65*4,1*2
6,0*4,4*2
6,0*1,0*0,5*2
vrata:-2,75*3,1
dveře:-0,9*2,0
okna:-1,5*0,75*2
-1,0*1,25
provizorní vstup do prostoru krovu:-0,6*0,9

- omítka jádrová venkovní tl.13mm,
- penetrační nátěr pod šlechtěné omítky, 

prostup pro dopravník:-1,0*1,0
ostění:1,5*0,15*2
0,15*0,75*2*2
1,0*0,15
0,15*1,25*2
parapet:0,15*1,5*2
obklad:-81,555

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.
Jádrová omítka pod vnější keramický obklad.

východní strana:9,25*2,25
prostup pro dopravník:-1,0*1,0

Skladba :

- fasádní (silikátová zatíraná barevná) omítka tl.2mm.
východní strana:10,65*4,1
4,9*3,1
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

-2,50
-0,70

-20,81
1,05
0,57

29,24
3,40

-8,53
43,67
15,19
-2,50
-2,25
1,05
0,90

22,44
34,00
-2,35
-1,25
0,86
0,53
3,40
3,30

98 622421551RV1 Zateplovací systém, soklový polystyren 50 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou m2 50,88 1 027,40 52 268,98

50,88
99 602011188 Omítka soklová tenkovrstvá silikátová barevná zatíraná, tl. 2,0 

mm, vč.penetrace m2 11,09 296,60 3 290,04
5,46
1,04
3,12
1,48

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 148 416,87
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
100 631313711R00 Mazanina betonová tl. 8 - 13 cm C 25/30 m3 8,69 2 804,40 24 378,65

0,34
0,10
0,38
0,87
0,13
0,29
0,42
0,23
0,72
0,21

okna:-1,0*1,25*2
-0,5*0,7*2
obklad:-9,25*2,25
ostění:1,0*0,15*2+0,15*1,25*2*2
0,5*0,15*2+0,15*0,7*2*2
jižní strana:6,8*4,3
6,8*1,0*0,5
vrata:-2,75*3,1
západní strana:10,65*4,1
4,9*3,1
okna:-1,0*1,25*2
-1,5*0,75*2
ostění:1,0*0,15*2+0,15*1,25*2*2
1,5*0,15*2+0,15*0,75*2*2
severní strana:6,8*3,3
6,8*10,0*0,5
dveře:-1,0*2,35
okna:-1,0*1,25
ostění:1,0*0,15+0,15*2,35*2
1,0*0,15+0,15*1,25*2
štít:6,8*1,0*0,5

1.01 Předsíň:(2,885*1,5+1,25*0,15+0,6*2*0,115+0,8*2*0,115-
0,9*0,6)*0,08

Typ podlahy "p2" ... 1.01, 02, 03, 04, 04, 06
Typ podlahy "p3" ... 1.07

kontrolní šachta, dno:1,1*0,9*0,1

3,3*1,0*0,5*2

V položce jsou zakalkulovány náklady na desky z extrudovaného polystyrenu, rohové a soklové lišty, krycí stěrku se 
síťovinou.

(15,55*2+6,8*2-1,25-2,75)*1,25

15,6*,35
(6,9-2,75)*0,25
15,6*0,2
(6,9-1,0)*0,25

Hrubá betonová podlaha.
Typ podlahy "p1" ... 1.08

kontrolní šachta, stěny:(1,1*0,9-0,9*0,6)*0,85
1.02 Místnost pro obsluhu:(4,5*2,4+0,8*0,115)*0,08
1.03 WC:1,87*0,9*0,08
1.04 Umývárna:(1,87*1,87+0,6*0,115)*0,08
1.05 Šatna:3,485*1,5*0,08
1.06 Chodba:(2,37*1,1+0,9*0,115*2)*0,08
1.07 Rozvodna:(4,785*2-0,25*4,435)*0,085
kabelový žlab, dno:3,935*0,45*0,1+0,8*0,45*0,1
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

0,10
0,04

4,86
101 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 0,18 2 752,20 496,22

0,15
0,03

102 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 5,53 454,50 2 511,79
3,00
1,58
0,94

103 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 5,53 95,70 528,89
3,00
1,58
0,94

104 634111114 Dilatační pás v.100mm  obvodová stěna/mazanina m 18,46 63,40 1 170,36
18,46

105 634111116 Dilatační pás v.150mm  obvodová stěna/mazanina m 18,55 102,80 1 906,94
18,55

106 632418106 Potěr samonivelační, ruční zpracování, tl. 5 mm vč. penetrace
m2 8,46 263,10 2 226,14

8,46

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 33 219,00
Díl: 64 Výplně otvorů
107 064 001 Vrata rolovací venkovní z hliníkových lamel do otvoru 2750 x 

3100mm, D+M kpl 1,00 62 614,20 62 614,20

108 064 002 Dveře plastové venkovní jednodílné, jednokřídlové s 
nadsvětlíkem, do otvoru 1250 x 2350mm, D+M kus 1,00 20 315,30 20 315,30

109 064 003 Okno plastové jednodílné do otvoru 1500 x 750mm 
jednokřídlové, sklápěcí dovnitř, D+M kus 2,00 3 426,50 6 853,00

110 064 004 Okno plastové jednodílné do otvoru 1000 x 1250mm 
jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí dovnitř, D+M kus 5,00 3 637,00 18 185,00

111 064 004.1 Interiérová horizontální žaluzie do okna 1000 x 1250mm, D+M
kus 4,00 287,00 1 148,00

112 648991111RT4 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně 
dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm m 5,00 316,90 1 584,50

5,00
113 064 005 Okno plastové jednodílné do otvoru 500 x 900mm jednokřídlové, 

otevíravé a sklápěcí dovnitř, D+M kus 2,00 2 490,10 4 980,20

114 064 005.1 Interiérová horizontální žaluzie do okna 500 x 900mm, D+M
kus 2,00 287,00 574,00

1.01 Předsíň, kontrolní šachta:(0,9*2+0,6*2)*1,0
1.07 Rozvodna, kabelový žlab:(3,835*2+0,25)*0,2

kabelový žlab, stěny:(0,8*0,45-0,6*0,25)*0,5-0,25*0,15*0,1
(3,834*0,45-3,735*0,25)*0,05
1.08 Strojovna:(7,65*6,0-3,5*0,125-0,8*0,8-0,5*1,1*2-1,35*1,45-0,9*3,0-
0,5*0,7-1,1*1,1-0,4*0,3)*0,13

Hrubá betonová podlaha.
Typ podlahy "p4" ... vstupy do objektu

vstupy do objektu:2,75*0,4*0,14
1,25*0,15*0,14

1.01 Předsíň, kontrolní šachta:(0,9*2+0,6*2)*1,0
1.07 Rozvodna, kabelový žlab:(3,835*2+0,25)*0,2
(0,6*2+0,25)*0,65

(0,6*2+0,25)*0,65

2,0+1,5+1,87+0,9+1,87+1,5-1,0+0,15*2+0,25+2,4+4,5+2,37

6,0-2,75+7,65*2

Samonivelační stěrka pod měkké podlahové krytiny.

Specifikace viz T.02 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Specifikace viz T.03 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

1.07 Rozvodna:4,785*2-0,25*4,435

Specifikace viz T.01 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Specifikace viz T.04 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Specifikace viz T.04 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Specifikace viz T.05 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Parapet plastový vnitřní komůrkový s laminátovým povrchem, tloušťky 20 mm včetně oboustranně osazených bočních lišt, 
barva šedý mramor. Aplikace lepením do cementového případně akrylátového tmelu.

okna 1000x1250mm, 5ks:1,0*5
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SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

115 064 006 Deska plastová z PP 1200x1200mm, tl.10mm zateplená, D+M
kus 2,00 1 794,00 3 588,00

116 064 007 Dveře vnitřní dřevěné jednodílné, jednokřídlové křídlo 800 x 
1970mm, D+M kus 3,00 6 823,90 20 471,70

117 064 008 Dveře vnitřní dřevěné jednodílné, jednokřídlové křídlo 600 x 
1970mm, D+M kus 3,00 6 627,80 19 883,40

118 064 009 Dveře protipožární Al kompletované, jednokřídlové s křídlem 900 
x 1970mm, D+M kus 1,00 73 640,10 73 640,10

119 064 010 Dveře Al kompletované, jednokřídlové s křídlem 900 x 1970mm, 
D+M kus 1,00 57 290,80 57 290,80

120 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 109,60 109,60
121 064 011 Poklop plastový nad kontrolní šachtou se světlostí 900 x 600 

mm kus 1,00 15 542,00 15 542,00

122 064 012 Deska plastová z PP 800x1100mm, tl.10mm D+M kus 1,00 1 016,60 1 016,60

123 064 013 Deska plastová z PP 350x450mm, tl.10mm D+M kus 1,00 454,50 454,50

124 064 014 Prostup pro mříž, zazděná trubka PVC KG DN300 dl.400mm, 
D+M kus 2,00 631,00 1 262,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 309 512,90
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
125 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 15,00 253,60 3 804,00

126 59217337 Obrubník zahradní 500/50/250 mm kus 30,30 30,60 927,18

30,30

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 4 731,18
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
127 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 30,00 93,40 2 802,00

30,00
128 093 001 Oprava trhlin cementovou maltou m 15,00 251,20 3 768,00

15,00

Specifikace viz T.05 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Specifikace viz T.06 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Specifikace viz T.07 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Specifikace viz T.08 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Specifikace viz T.09 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Specifikace viz T.10 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

poklop nad kontrolní šachtou 

Poklop plastový  se světlostí 900 x 600 mm, z polyuretanu vyztuženého skelnými vlákny s dvojitým hermetickým utěsněním 
proti vodě a plynu pro třídu zatížení B125 s možností pevného uzavření a uzamčení.
Poklop bude zabetonován při provádění podlahy.
Dodávka včetně pákového klíče s pojezdem.
Specifikace viz T.11 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Pro krytí provizorního vstupu do prostoru krovu.  Kotvení ke stěnám, včetně kotevního materiálu. 

Specifikace viz T.12 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

Pro krytí kabelového prostoru v podlaze.  Kotvení k podlaze, včetně kotevního materiálu. 

Specifikace viz T.13 "SPECIFIKACE PRVKŮ - TRUHLÁŘSKÉ, PLASTOVÉ VÝROBKY".

zhlaví stávající opěrné zídky:30,0

Předpoklad : 10x 1,5m.
10*1,5

Osazení obrubníku betonového.
 V položce jsou zakalkulovány náklady pro osazení do lože z betonu prostého, náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i 
náklady na zřízení bočních opěr. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve 
specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.

Ztratné se doporučuje ve výši 1%.
15*2*1,01
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SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 570,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
129 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 412,57 118,48 48 879,89

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 48 879,89
Díl: 711 Izolace proti vodě
130 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně 

dodávky penetračního laku m2 211,48 23,90 5 054,37

211,48
131 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr za studena 1x nátěr - včetně 

dodávky asfaltového laku m2 12,53 23,90 299,47

2,45
0,41
2,46
7,22

132 711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně 
dodávky asf.modifikovaného pásu m2 105,74 215,30 22 765,82

105,74
133 711142559RZ3 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně 

dodávky asf.modifikovaného pásu m2 6,27 215,30 1 348,85
1,22
0,20
1,23
3,61

134 711212311R00 Penetrace savých podkladů m2 76,30 29,90 2 281,46

4,26
10,80
1,68
3,07
5,23
2,71

45,46

2,84
0,25

Celkem za 711 Izolace proti vodě 31 749,97
Díl: 713 Izolace tepelné
135 713121111RV1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky 

polystyren tl. 50 mm m2 32,13 329,70 10 593,69

4,30
10,89
1,68
3,57
0,42
2,81

kontrolní šachta:(1,1*2+0,8*2)*0,95*2

Penetrace podkladu modifikovaným asfaltovým penetračním lakem 2x.
15,55*6,8*2

Penetrace podkladu modifikovaným asfaltovým penetračním lakem 2x.
kabelový žlab:(0,45+3,85*2)*0,15*2
0,45*0,45*2
(0,8*2+0,45)*0,6*2

15,55*6,8

kabelový žlab:(0,45+3,85*2)*0,15
0,45*0,45
(0,8*2+0,45)*0,6
kontrolní šachta:(1,1*2+0,8*2)*0,95

Penetrace savých podkladů před aplikací a nanášením lepicich tmelů pro obklady a dlažby.

1.02 Místnost pro obsluhu:4,5*2,4+0,8*0,115
1.03 WC:1,87*0,9

1.01 Předsíň:2,885*1,5+1,25*0,15+0,6*0,115*2+0,8*0,115*2-0,96*0,6
1.02 Místnost pro obsluhu:4,5*2,4
1.03 WC:1,87*0,9
1.04 Umývárna:1,87*1,87+0,6*0,115-0,5
1.05 Šatna:3,485*1,5
1.06 Chodba:2,37*1,1+0,9*0,115
1.08 Strojovna, vodorovná dlažba:7,65*6,0-3,5*0,125
1.08 Strojovna, svislá 
dlažba:(0,8*4+0,5*4+1,1*4+1,35+1,45*2+0,9*2+1,95+0,7+0,35+0,5*2+1,
1*2)*0,13
(0,4*2+0,3*2)*0,18

Typ podlahy "p2" ... 1.01, 02, 03, 04, 04, 06
Typ podlahy "p3" ... 1.07

1.01 Předsíň:2,885*1,5+1,25*0,15+0,6*2*0,115+0,8*2*0,115-0,9*0,6

1.04 Umývárna:1,87*1,87+0,6*0,115
1.05 Šatna:3,485*1,5*0,08
1.06 Chodba:2,37*1,1+0,9*0,115*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

8,46
136 713111111RV9 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně 

dodávky materiálu tl. 2x100 mm m2 44,89 336,90 15 122,60

44,89
137 713 001 Vyplnění provizorního vstupu 600x680mm minerální plstí, D+M

kpl 1,00 215,30 215,30
138 713 002 Vložení tepelné izolace do okna pro dopravník 1000x1000mm, 

2x minerální plsť tl.100mm, D+M kpl 1,00 382,70 382,70
139 713 003 Zateplení vnitř. prostoru v otvoru pro dopravník 

1000*1000*400mm kpl 1,00 765,40 765,40
140 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,49 424,50 206,63

Celkem za 713 Izolace tepelné 27 286,32
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
141 720 001 Kanalizace vnitřní odpadní a připojovací, D+M kpl 1,00 11 812,90 11 812,90

142 720 002 Kanalizace vnitřní svodná, D+M kpl 1,00 19 930,10 19 930,10

143 720 003 Vodovod vnitřní, D+M kpl 1,00 22 628,30 22 628,30

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 54 371,30
Díl: 725 Zařizovací předměty
144 725 001 Umývadlo závěsné keramické š.600mm včetně příslušenství, 

D+M soubor 1,00 2 542,70 2 542,70

145 725 002 Oční spracha s vaničkou včetně příslušenství, D+M soubor 1,00 10 716,20 10 716,20

146 725 003 Klozetový komplet včetně příslušenství, D+M soubor 1,00 3 498,30 3 498,30

147 725 004 Dřez nerezový včetně příslušenství, D+M soubor 1,00 4 126,20 4 126,20

148 725 005 Sprchový kout včetně příslušenství, D+M soubor 1,00 10 254,50 10 254,50

(2,15+4,6)*6,65

- tlaková stojánková páková baterie umývadlová, provedení chrom,

Klozetový komplet :
- klozetová keramická mísa kombi se zadním odpadem, odstín bílá,
- připojovací gumová manžeta,
- kulový rohový kohout DN15 včetně připojovací trubičky,

1.07 Rozvodna:4,785*2-0,25*4,435

Tepelná izolace z desek z minerální plsti 2x100mm.

Kompletní výpis a specifikace viz TECHNICKÁ ZPRÁVA ZI.

Kompletní výpis a specifikace viz TECHNICKÁ ZPRÁVA ZI.

Kompletní výpis a specifikace viz TECHNICKÁ ZPRÁVA ZI.

Umývadlo :
- závěsné keramické šířky 600mm, odstín bílá,
- zápachová uzávěrka umývadlová d 40mm,

- montážní příslušenství.

Oční sprcha :

- montážní příslušenství pro WC,
- sedátko.

Dřez :
- nerezový (pro zabudování do desky kuchyňské linky),

- pevně namontovaná oční sprcha s vaničkou se dvěma hlavicemi pro montáž na stěnu, napojení odpadu 5/4" vnější, 
napojení vody 3/4" vnitřní, montážní výška 850-1000 mm od podlahy, spouštěcí páka, integrovaný omezovač průtoku, 
široce tryskající sprchové hlavice s gumovými chráničkami a krytkami proti prachu, vanička s průměrem 275 mm,
- zápachová uzávěrka d 40mm,
- montážní příslušenství.

- plastová zápachová uzávěrka d 50mm, 
- tlaková stojánková páková dřezová, provedení chrom, 
- montážní příslušenství.

Sprchový kout :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

149 725 006 Podlahová vpust 300x300mm, odpad DN100, D+M soubor 1,00 2 009,30 2 009,30

150 725 007 Odvodňovací krabicový nerez žlab š.125mm včetně 
příslušenství, D+M soubor 1,00 32 890,00 32 890,00

151 725 008 Elektrický zásobníkový ohřívač vody tlakový objem 80 l, včetně 
příslušenství, D+M soubor 1,00 6 912,90 6 912,90

Celkem za 725 Zařizovací předměty 72 950,10
Díl: 762 Konstrukce tesařské
152 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 34,00 147,10 5 001,40

19,90
14,10

153 60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 0,45 7 774,00 3 460,21

0,45
154 763100001RAA Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník se 

styčníkovými plechy m 133,20 1 178,00 156 909,60

133,20
155 762342203RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 39,39 96,30 3 793,26

39,39
156 762341610RT2 Bednění okapových říms z prken hoblovaných včetně dodávky 

řeziva prkna tl. 24x100 mm m2 16,15 545,40 8 808,21
15,55
0,60

157 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,62 1 518,90 943,67
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 178 916,34

Díl: 764 Konstrukce klempířské
158 764905201RT3 Krytina z trapéz. plechů tl.0,8mm, výška vlny 40mm na dřevo, 

oboustranná povrchová úprava m2 39,39 1 868,20 73 588,40

- akrylátová, samonosná vanička bílá, čtvrtkruh R 800mm,
- posuvná zástěna průsvitná,
- nástěnná páková baterie sprchová s vodící tyčí, provedení chrom,
- zápachová uzávěrka pro vany sprchových koutů, 
- montážní příslušenství.

Podlahová vpust 300/300 hl. 420 se zápachovou uzávěrou a nástavcem s nerez mřížkou a odpadem DN100. 

Odvodňovací žlab :
- krabicový nerez žlab šířky 125mm se svažujícím se dnem hl. 65-80mm délky 3000mm - 1 ks, 
- odtokový díl šířky 125mm hl. 80mm s odpadem DN100 délky 500mm - 1 ks, 
- čelo hl. 65mm - 1 ks,
- čelo hl. 80mm - 1 ks,
- protizápachová uzávěrka pro odpad DN100 + sítko - 1 ks,
- rošt mřížkový nerez protiskluzný délky 1000mm - 3x, třída zatížení C250,
- rošt mřížkový nerez protiskluzný délky 500mm - 1x, třída zatížení C250.

TUV :
- elektrický zásobníkový ohřívač vody tlakový pro zavěšení na zeď, objem 80litrů, jmenovitý přetlak 0,6MPa, příkon 2kW, 
připojovací napětí 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz (připojení do zásuvky), krytí IP45, hmotnost bez vody 36kg, doba ohřevu z 10°C 
na 60°C - 2,5 hod,
- montážní příslušenství.

pozednice 170/70mm:9,95*2
7,05*2

Doporučené ztratné 10%.
pozednice 170/70mm:0,17*0,07*34,0*1,1

Povrch vazníků hoblovaný, impregnovaný.
18ks dl.7,4m:7,4*18

Povrch střešních latí impregnovaný a upravený lazurovacím nátěrem.
střecha I.:3,9*5,05*2

(0,3+0,2)*15,55*2
(0,2+0,3)*0,5*0,3*8

Včetně systémových paždíků, příp.latí, ochranné mřížky, větracího pásu, spojovacích prostředků a pomocného lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

39,39
159 764905202RT3 Krytina z trapéz. plechů tl.0,8mm, výška vlny 40mm na ocel, 

oboustranná povrchová úprava m2 52,36 1 957,90 102 515,64

52,36
160 764410240.1 Oplechování podokenníku Pz poplastovaným plechem 

tl.0,55mm, RŠ 250 mm m 9,00 388,10 3 492,90

3,00
5,00
1,00

161 764 001 Žlab podokapní půlkruhový RŠ 330mm poplastovaný, 
pozinkovaný plech tl.0,55mm, D+M m 40,80 545,40 22 252,32

21,90
10,10
8,80

162 764 002 Okapový svod d 100mm poplastovaný, pozinkovaný plech 
tl.0,55mm, D+M m 23,60 527,40 12 446,64

23,60
163 764 003 Oplechování soklu poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,55mm, 

RŠ150, D+M m 40,00 316,30 12 652,00

164 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 1,02 1 698,30 1 736,07
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 228 683,98

Díl: 765 Krytiny tvrdé
165 765799311RK4 Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů podstřešní 

difúzní fólie m2 39,39 90,80 3 576,61

39,39

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 3 576,61
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
166 767 001 Ocelová konstrukce přístřešku, D+M t 4,79 101 660,00 486 626,09

3,25
0,48
0,19
0,43

0,44

střecha I.:3,9*5,05*2

Včetně ochranné mřížky, větracího pásu, spojovacích prostředků a pomocného lešení.

Oboustranná povrchová úprava proti vnějším vlivům v navrženém barevném provedení, spodní plocha s protikondenzační 
fólií.

Oboustranná povrchová úprava proti vnějším vlivům v navrženém barevném provedení, spodní plocha s protikondenzační 
fólií.

střecha III.:8,8*5,95

Oplechování podokenníku, včetně všech doplňků, spojovacího materiálu a příslušenství. Koncové ohyby zataženy pod 
omítku a do drážky okenního rámu.
materiál: oboustranně poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm.

okna 1500x750mm, 2ks:1,5*2
okna 1000x1250mm, 5ks:1,0*5
okna 500x900mm, 2ks:0,5*2

Podokapní žlab půlkruhového tvaru šířky 153 mm, včetně podokapních háků,  kotlíku pro napojení svodu d100 mm, 
ukončení, včetně všech doplňků, spojovacího materiálu a příslušenství.
Materiál: oboustranně poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm.

10,95*2
5,05*2
přítřešek:8,8

paždíky U 100:41,0*0,0106

Okapový svod kruhového tvaru d100 mm, včetně kolen pro napojení na kotlík žlabu, ohyb ke stěně a výtokové koleno na 
terén, úchytných objímek (a cca 1,5 m), spojovacího materiálu a příslušenství.
Materiál: oboustranně poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm.

4,8*2+4,0+5,0*2

Oplechování soklu zateplení, včetně všech doplňků, spojovacího materiálu a příslušenství. Koncové ohyby zataženy pod 
omítku.
Materiál: oboustranně poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm.

Pojistná kontaktní střešní hydroizolace, vícevrstvá polyolefinová fólie zpevněná perlinkovou či plnou tkaninou.
Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

střecha I.:3,9*5,05*2

UPN 200:128,4*0,0253
UPN 180:21,6*0,022
IPN 160:10,8*0,0179

spojovací a kotevní materiál:(3,2485+0,4752+0,1933+0,4346)*0,1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

167 767 002 Manipulační nosník zdvihacího zařízení dl.8050mm, D+M kg 292,00 116,00 33 872,00

168 767 003 Mříž přetlaková čtvercová z Al profilů 328x328mm, D+M kus 2,00 627,90 1 255,80

169 767 004 Mříž větrací čtvercová s pohyblivými lamelami z Al profilů, 
490x490mm, D+M kus 2,00 3 468,40 6 936,80

170 767 005 Mřížka nasávací čtvercová s pevnými lamelami nerez, 
255x255mm, D+M kus 1,00 663,80 663,80

171 767 005.1 Potrubí SPIRO DN250, včetně příslušenství, D+M kpl 1,00 1 315,60 1 315,60

172 767 006.1 Manipulační nosník zdvihacího zařízení dl.8900mm, D+M kg 292,00 101,70 29 696,40

173 767 006.2 Skružení manipulačního nosníku zdvihacího zařízení kpl 1,00 27 508,00 27 508,00
174 767 007 Vodící ocelové Pz drážky kontejneru š.630, dl.6250mm, D+M

kg 405,00 101,70 41 188,50

175 767 008 Zábradlí kompozitové v.900mm, D+M m 1,40 3 827,20 5 358,08

176 767 009 Zábradlí kompozitové v.1100mm, D+M m 6,50 3 827,20 24 876,80

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 659 297,87
Díl: 776 Podlahy povlakové
177 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky 

soklíku PVC m 12,67 40,70 515,67

12,67
178 776521110R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo m2 8,46 125,60 1 062,73

8,46
179 28412252 Podlahovina PVC tl. 4,0 mm m2 8,72 340,90 2 970,98

Ocelový válcovaný pozinkovaný  "I" profil č. 240 délky 8050 mm.

Specifikace viz Z.01 "SPECIFIKACE PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY".

Specifikace viz Z.02 "SPECIFIKACE PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY".

Specifikace viz Z.03 "SPECIFIKACE PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY".

Specifikace viz Z.04 "SPECIFIKACE PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY".

prostup proveden zazděnou trubkou VZT - potrubí SPIRO DN250 v délce 2000mm (přes chodbu se zatažením do 
místnosti rozvodny) s koncovou přírubou pro napojení ventilátoru. Včetně VZT trubní izolace v tloušťce 20mm s Al folií pro 
zabránění kondenzace vody na vnějším povrchu potrubí. Včetně prostupů (zazdění) potrubí stěnami.

Ocelový válcovaný "I" profil č. 240 délky 8900 mm.

Specifikace viz Z.05 "SPECIFIKACE PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY".

Specifikace viz Z.06 "SPECIFIKACE PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY".

Zábradlí s bočním kotvením, s jednou výplní bez zarážky, v provedení :
- madlo zaoblené 50x50x5mm, 
- sloupek 51x51x6mm,
- výplň d32x3mm.
Kotvení sloupků pomocí nerez profilů.
Včetně příslušenství a nerez kotevního a spojovacího materiálu.

Ztratné se doporučuje ve výši: 

Zábradlí s jednou výplní bez zarážky, v provedení :
- madlo zaoblené 50x50x5mm, 
- sloupek 51x51x6mm,
- výplň d32x3mm.
Kotvení sloupků shora pomocí nerez profilů do základových patek a do stávající opěrné zdi.
Včetně příslušenství a nerez kotevního a spojovacího materiálu.
Včetně základových patek.

Typ podlahy "p3" ... 1.07
1.07 Rozvodna:4,785*2+2,0*2-0,9

Typ podlahy "p3" ... 1.07
1.07 Rozvodna:4,785*2-0,25*4,435

Typ podlahy "p3" ... 1.07
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

8,72

Celkem za 776 Podlahy povlakové 4 549,37
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
180 777315181 Protiskluzná flexibilní epoxidová podlaha tl. 4mm m2 0,18 4 186,00 754,74

0,15
0,03

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 754,74
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
181 771575107 Montáž podlah keram.,režné hladké do tmelu lepidlo tl.6mm, 

spár.hmota m2 76,30 483,20 36 869,56

4,26
10,80
1,68
3,07
5,23
2,71

45,46

2,84
0,25

182 771475014 Obklad soklíků keram.rovných do tmelu,výška 10 cm lepidlo, 
spár.hmota m 30,38 153,10 4 651,18

5,27
12,20
8,57
4,34

183 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 30,38 15,50 470,89
5,27

12,20
8,57
4,34

184 59764202 Dlažba keramická průmyslová mrazuvzdorná tl.9mm dle výběru
m2 33,86 336,10 11 381,86

4,69

0,58
11,88
1,34
1,85
3,37

- pásy z podlahové krytiny (vyjma textilní) 3 %. 

1.06 Chodba:2,37*1,1+0,9*0,115
1.08 Strojovna, vodorovná dlažba:7,65*6,0-3,5*0,125

1.07 Rozvodna:(4,785*2-0,25*4,435)*1,03

Skladba:
- povrchová pigmentovaná epoxidová praskyřice,
- vsyp - křemičité plnivo,
- podkladová epoxidová pryskyřice,
- základní nátěr pod epoxidové podlahy.
Typ podlahy "p4" ... vstupy do objektu

vstupy do objektu:2,75*0,4*0,14
1,25*0,15*0,14

1.01 Předsíň:2,885*1,5+1,25*0,15+0,6*0,115*2+0,8*0,115*2-0,96*0,6
1.02 Místnost pro obsluhu:4,5*2,4
1.03 WC:1,87*0,9
1.04 Umývárna:1,87*1,87+0,6*0,115-0,5
1.05 Šatna:3,485*1,5

1.08 Strojovna, svislá 
dlažba:(0,8*4+0,5*4+1,1*4+1,35+1,45*2+0,9*2+1,95+0,7+0,35+0,5*2+1,
1*2)*0,13
(0,4*2+0,3*2)*0,18

1.01 Předsíň:2,885*2+1,5*2+0,15*2-0,6*2-0,8*2-1,0
1.02 Místnost pro obsluhu:4,5*2+2,4*2-0,8*2
1.05 Šatna:3,485*2+1,5*2-0,6-0,8
1.06 Chodba:2,37*2+1,1*2-0,8-0,9*2

1.01 Předsíň:2,885*2+1,5*2+0,15*2-0,6*2-0,8*2-1,0
1.02 Místnost pro obsluhu:4,5*2+2,4*2-0,8*2
1.05 Šatna:3,485*2+1,5*2-0,6-0,8
1.06 Chodba:2,37*2+1,1*2-0,8-0,9*2

Formát 150x150 - 300x300mm.
Doporučené ztratné 10%.

1.01 Předsíň:(2,885*1,5+1,25*0,15+0,6*0,115*2+0,8*0,115*2-
0,96*0,6)*1,1

1.01 Předsíň, soklík:(2,885*2+1,5*2+0,15*2-0,6*2-0,8*2-1,0)*0,1*1,1
1.02 Místnost pro obsluhu:4,5*2,4*1,1
1.02 Místnost pro obsluhu, soklík:(4,5*2+2,4*2-0,8*2)*0,1*1,1
1.03 WC:1,87*0,9*1,1
1.04 Umývárna:(1,87*1,87+0,6*0,115-0,5)*1,1
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

5,75
0,94
2,98
0,48

185 597642020 Dlažba keramická průmyslová mrazuvzdorná tl.9mm zátěžová, 
dle výběru m2 53,41 336,10 17 951,27

50,01

3,12
0,28

186 771577131R00 Hrana z nerezového profilu m 26,70 1 016,60 27 143,22

23,25
3,45

187 771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových m 5,20 59,80 310,96
5,20

188 55370092 Lišta přechodová Al vrtaná m 5,20 167,40 870,48
5,20

189 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,99 2 503,20 4 973,37
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 104 622,79

Díl: 781 Obklady keramické
190 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmelu lepidlo tl.4mm, 

spár.hmota m2 105,21 570,50 60 019,45

9,85

12,53

81,56
1,28

191 597813706 Obklad keramický tl.8mm, dle výběru m2 115,07 386,30 44 449,80

10,75

13,70

89,22
1,41

192 781497132R00 Lišta nerezová rohová k obkladům m 15,90 364,80 5 800,32
1,60
1,60

12,70
193 781775007RU7 Obklad vnější keramický, do tmelu lepidlo tl.4mm, spár.hmota

m2 19,81 663,80 13 151,54

1.05 Šatna:3,485*1,5*1,1
1.05 Šatna, soklík:(3,485*2+1,5*2-0,6-0,8)*0,1*1,1
1.06 Chodba:(2,37*1,1+0,9*0,115)*1,1
1.06 Chodba, soklík:(2,37*2+1,1*2-0,8-0,9*2)*0,1*1,1

Určená k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až 
extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.
Formát 150x150 - 300x300mm.

Doporučené ztratné 10%.
1.03 WC, v.2,0m:(1,87*2*2,0+0,9*2*2,0+0,15*0,55*2-0,6*2,0-
0,5*0,55)*1,1

Doporučené ztratné 10%.
1.08 Strojovna, vodorovná dlažba:(7,65*6,0-3,5*0,125)*1,1
1.08 Strojovna, svislá 
dlažba:(0,8*4+0,5*4+1,1*4+1,35+1,45*2+0,9*2+1,95+0,7+0,35+0,5*2+1,
1*2)*0,13*1,1
(0,4*2+0,3*2)*0,18*1,1

1.08 Strojovna, vodorovné hrany 
bloků:0,8*4+0,5*4+1,1*4+1,35+1,45*2+0,9*2+1,95+0,7+0,35+0,5*2+1,1*
2+0,4*2+0,3*2
1.08 Strojovna, svislé hrany bloků:0,13*21+0,18*4

0,6*3+0,8*2+0,9*2

0,6*3+0,8*2+0,9*2

1.03 WC, v.2,0m:1,87*2*2,0+0,9*2*2,0+0,15*0,55*2-0,6*2,0-
0,5*0,55+0,15*0,5
1.04 Umývárna, v.2,0m:1,87*4*2,0+0,15*0,55*2-0,6*2,0*2-
0,5*0,55+0,15*0,5
1.08 Strojovna, 
v.3,1m:7,65*2*3,1+6,0*2*3,1+0,15*0,75*2*2+0,15*1,25*2+1,0*0,15-
1,5*0,75*2-1,0*1,25-1,0*1,0+0,15*1,5*2
prostup pro větrací mříž 400x400mm, 2ks:0,4*0,4*4*2

1.04 Umývárna, v.2,0m:(1,87*4*2,0+0,15*0,55*2-0,6*2,0*2-0,5*0,55)*1,1
1.08 Strojovna, 
v.3,1m:(7,65*2*3,1+6,0*2*3,1+0,15*0,75*2*2+0,15*1,25*2+1,0*0,15-
1,5*0,75*2-1,0*1,25-1,0*1,0)*1,1
prostup pro větrací mříž 400x400mm, 2ks:0,4*0,4*4*2*1,1

1.03 WC, v.2,0m:0,55*2+0,5
1.04 Umývárna, v.2,0m:0,55*2+0,5
1.08 Strojovna, v.3,1m:1,0+1,25*2+0,75*4+1,5*2+0,4*4*2

Obklad bude proveden z dlažby tl.9mm.
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 04.3  Hala strojního odvodňování kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Hala strojního odvodňování kalu

20,81
-1,00

194 59764202 Dlažba keramická průmyslová mrazuvzdorná tl.9mm dle výběru
m2 21,79 316,90 6 906,46

21,79
195 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 2,58 2 475,00 6 390,11

Celkem za 781 Obklady keramické 136 717,68
Díl: 783 Nátěry
196 783780010RAA Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná m2 32,30 66,60 2 151,18

32,30
197 783710020RAB Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem dvojnásobný

m2 16,15 63,60 1 027,14
16,15

198 783 002 Nátěr ocelových konstrukcí m2 8,00 316,90 2 535,20

8,00

Celkem za 783 Nátěry 5 713,52
Díl: 799 Ostatní
199 779 001 Přístroj hasicí práškový 6kg kus 2,00 1 530,90 3 061,80

200 779 002 Bezpečnostní tabulky, D+M kpl 1,00 3 827,20 3 827,20

201 779 003 Vybavení interiéru, D+M kpl 1,00 58 699,70 58 699,70

Celkem za 799 Ostatní 65 588,70

východní strana:9,25*2,25
prostup pro dopravník:-1,0*1,0

Formát 150x150 - 300x300mm.
Doporučené ztratné 10%.

východní strana:(9,25*2,25-1,0*1,0)*1,1

Práškový hasící přístroj s hasicí schopností 21A/113B. Včetně závěsu pro montáž na zeď a kotevního materiálu.

Celá specifikace viz O.02 "SPECIFIKACE PRVKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY A VYBAVENÍ".

Celá specifikace viz O.03 "SPECIFIKACE PRVKŮ - OSTATNÍ VÝROBKY A VYBAVENÍ".

podbití římsy:16,15*2

podbití římsy:16,15

Nátěr základní (aplikace 1x) a vrchní (aplikace 2x), specifikace viz technická zpráva.
manipulační nosník zdvihacího zařízení, přístřešek:8,0
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1426-52 Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vodJKSO 
Objekt SKP 
SO 05.4 Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 551 288 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 551 288

HZS 0
ZRN+HZS 551 288 Ostatní náklady neuvedené 0

551 288 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

EKOEKO s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

551 288 Kč
115 771 Kč

0 Kč
0 Kč

667 059 Kč
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet : 1426-52
SO 05.4 Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 172 385 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 7 575 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 11 741 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 150 686 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 191 290 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 17 611 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 551 288 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod

0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.4 Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 001 001 Čerpání srážkových ev.podzemních vod vč. pohot.čerpací 
soupravy a poplatku za stočné hod 200,00 39,50 7 900,00

2 001 002 Kopaná sonda pro určení hloubky stávajících sítí kus 2,00 2 392,00 4 784,00
3 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 63,81 6,00 382,85

60,89
2,92

4 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 63,81 239,20 15 262,80

60,89
2,92

5 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 106,35 6,00 638,08

101,49
4,86

6 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 106,35 239,20 25 438,01

101,49
4,86

7 132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 42,54 956,80 40 700,84

40,59
1,94

8 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 m3 106,35 35,90 3 817,83

101,49
4,86

9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 472,65 10,00 4 726,50

451,05
21,60

10 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 472,65 5,00 2 363,25
451,05
21,60

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm m3 36,15 717,60 25 938,01

39,29
-4,57
1,62

-0,19
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 155,43 59,80 9 294,44

e:(0,8+0,1)*1,55*145,5*0,3
přípojka:(0,8+0,1)*1,8*6*0,3

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod

Po dobu trvání stavby.

Předpoklad: Hloubení v hor.3 ... 30%.

Předpoklad: Hloubení v hor.3 ... 30%.
e:(0,8+0,1)*1,55*145,5*0,3
přípojka:(0,8+0,1)*1,8*6*0,3

Předpoklad: Hloubení v hor.4 ... 50%.
e:(0,8+0,1)*1,55*145,5*0,5
přípojka:(0,8+0,1)*1,8*6*0,5

Předpoklad: Hloubení v hor.4 ... 50%.
e:(0,8+0,1)*1,55*145,5*0,5
přípojka:(0,8+0,1)*1,8*6*0,5

Předpoklad: Hloubení v hor.5 ... 20%.
e:(0,8+0,1)*1,55*145,5*0,2
přípojka:(0,8+0,1)*1,8*6*0,2

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového 
objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 -  2,5 m.

hloubení rýh š. do 200 cm
objemu do 100 m3                   100 %
objemu nad 100 m3                   50 %

e:(0,8+0,1)*1,55*145,5*0,5
přípojka:(0,8+0,1)*1,8*6*0,5

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

e:1,55*145,5*2
přípojka:1,8*6*2

e:1,55*145,5*2
přípojka:1,8*6*2

e:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*145,5
objem potrubí:-Pi*0,1^2*145,5
přípojka:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*6
objem potrubí:-Pi*0,1^2*6
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.4 Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod

147,97
7,45

13 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 
vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 57,27 179,40 10 273,68

212,69
-155,43

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 57,27 12,00 687,20

212,69
-155,43

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 57,27 143,50 8 217,80
212,69

-155,43
16 001 003 Zkoušky míry zhutnění úkon 4,00 2 990,00 11 960,00

Celkem za 1 Zemní práce 172 385,29
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
17 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 151,50 50,00 7 575,00

151,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7 575,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 16,36 717,60 11 741,37

15,71
0,65

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 11 741,37
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
19 087 001 Potrubí PVC-KG SN4 DN200 homogenní stěna z PVC 

vč.tvarovek; D+M m 6,00 864,30 5 185,80
20 087 002 Žebrované kanal. potrubí z PP 225/200 SN10, D+M m 145,50 1 000,00 145 500,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 150 685,80
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
21 089 001 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000, D+M kus 6,00 27 500,00 165 000,00

22 089 002 Revize nového potrubí TV kamerou s videozáznamem m 145,50 50,00 7 275,00
23 089 003 Šedá výstražná folie m 145,50 10,00 1 455,00
24 089 004 Napojení na stávající stav úkon 2,00 2 500,00 5 000,00

25 089 005 Plastová šachta D400mm a plast.poklop A15 D+M kus 1,00 12 500,00 12 500,00

26 089 006 Zkouška těsnosti kanalizace DN200 vč.dodávky vody a její 
likvidace m 6,00 10,00 60,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 191 290,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
27 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 117,41 150,00 17 610,79

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládce.
hloubení:212,6924
zásyp:-155,4255

hloubení:212,6924
zásyp:-155,4255

v místě vedení sítí pod komunikací

e:(0,8+0,1)*(1,55-0,12-0,2-0,1)*145,5
přípojka:(0,8+0,1)*(1,8-0,12-0,2-0,1)*6

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.
hloubení:212,6924
zásyp:-155,4255

Položka zahrnuje dodávku potrubí i montáž.
vč.těsnícího kroužku

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců, včetně 
příslušných šachtových vložek, stupadel, poklopu D400 v komunikaci a B125 ve volném terénu (samonivelační, s kloubem, 
zámkem a těsněním), podkladní betonové desky z B15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm.

Položka zahrnuje vyhledání stávajícího potrubí, jeho obnažení, očištění na napojení do nové kanalizační šachty a napojení 
nově položeného potrubí na stávající šachty.

Dno přímé pro potrubí DN200, dřík 1,5m , vč.těsnění

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 
145,5+6

e:(0,8+0,1)*0,12*145,5
přípojka:(0,8+0,1)*0,12*6
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.4 Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Odvedení kalové vody, fugátu a splaškových vod

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 17 610,79
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1426-52 Přepojení dešťové kanalizace JKSO 
Objekt SKP 
SO 05.5 Přepojení dešťové kanalizace Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 137 847 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 137 847

HZS 0
ZRN+HZS 137 847 Ostatní náklady neuvedené 0

137 847 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

EKOEKO s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

137 847 Kč
28 948 Kč

0 Kč
0 Kč

166 795 Kč
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet : 1426-52
SO 05.5 Přepojení dešťové kanalizace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 46 204 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 1 405 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 2 178 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 28 100 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 56 686 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 274 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 137 847 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Přepojení dešťové kanalizace

0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.5 Přepojení dešťové kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 001 001 Čerpání srážkových ev.podzemních vod vč. pohot.čerpací 
soupravy a poplatku za stočné hod 40,00 39,50 1 580,00

2 001 002 Kopaná sonda pro určení hloubky stávajících sítí kus 2,00 2 392,00 4 784,00
3 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 15,17 6,00 91,04

15,17
4 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 15,17 239,20 3 629,62

15,17
5 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 25,29 6,00 151,74

25,29
6 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 25,29 239,20 6 049,37

25,29
7 132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 10,12 956,80 9 678,99

10,12
8 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 m3 50,58 35,90 1 815,82

50,58
9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 112,40 10,00 1 124,00

112,40
10 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 112,40 5,00 562,00

112,40
11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 6,70 717,60 4 810,93
7,59

-0,88
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 39,96 59,80 2 389,50

39,96
13 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 

vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 10,62 179,40 1 905,55

50,58
-39,96

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 10,62 12,00 127,46

50,58
-39,96

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 10,62 143,50 1 524,23
50,58

d1:(0,8+0,1)*2,0*28,1*0,3

Předpoklad: Hloubení v hor.3 ... 30%.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Přepojení dešťové kanalizace

Po dobu trvání stavby.

Předpoklad: Hloubení v hor.3 ... 30%.

d1:(0,8+0,1)*2,0*28,1*0,3

Předpoklad: Hloubení v hor.4 ... 50%.
d1:(0,8+0,1)*2,0*28,1*0,5

Předpoklad: Hloubení v hor.4 ... 50%.
d1:(0,8+0,1)*2,0*28,1*0,5

Předpoklad: Hloubení v hor.5 ... 20%.

d1:(0,8+0,1)*2,0*28,1

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.
d1:2,0*28,1*2

d1:2,0*28,1*2

d1:(0,8+0,1)*2,0*28,1*0,2

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového 
objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 -  2,5 m.

hloubení rýh š. do 200 cm
objemu do 100 m3                   100 %
objemu nad 100 m3                   50 %

d1:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*28,1
objem potrubí:-Pi*0,1^2*28,1

d1:(0,8+0,1)*(2,0-0,12-0,2-0,1)*28,1

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.
hloubení:50,58
zásyp:-39,9582

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládce.
hloubení:50,58
zásyp:-39,9582

hloubení:50,58
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.5 Přepojení dešťové kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Přepojení dešťové kanalizace

-39,96
16 001 003 Zkoušky míry zhutnění úkon 2,00 2 990,00 5 980,00

Celkem za 1 Zemní práce 46 204,26
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
17 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 28,10 50,00 1 405,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1 405,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,03 717,60 2 177,77

3,03

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 177,77
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
19 087 002 Žebrované kanal. potrubí z PP 225/200 SN10, D+M m 28,10 1 000,00 28 100,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 28 100,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
20 089 001 Úprava stávající šachty revizní DN1000 kus 3,00 15 000,00 45 000,00

21 089 002 Revize nového potrubí TV kamerou s videozáznamem m 28,10 50,00 1 405,00
22 089 003 Šedá výstražná folie m 28,10 10,00 281,00
23 089 004 Napojení na stávající stav úkon 4,00 2 500,00 10 000,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 56 686,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
24 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 21,82 150,00 3 273,57

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 273,57

zásyp:-39,9582

v místě vedení sítí pod komunikací

Položka zahrnuje dodávku potrubí i montáž.
vč.těsnícího kroužku

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže nového poklopu D400 (samonivelační, s kloubem, zámkem a těsněním), 
rekonstrukci vstupního prefabrikovaného komína šachty, obnažení horní části tělesa šachty, očištění, zpětné zasypání a 
likvidaci stávajících demontovaných částí šachty.

Položka zahrnuje vyhledání stávajícího potrubí, jeho obnažení, očištění na napojení do nové kanalizační šachty a napojení 
nově položeného potrubí na stávající šachty.

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

d1:(0,8+0,1)*0,12*28,1
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1426-52 Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí JKSO 
Objekt SKP 
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole) Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 351 944 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 351 944

HZS 0
ZRN+HZS 1 351 944 Ostatní náklady neuvedené 0

1 351 944 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

EKOEKO s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

1 351 944 Kč
283 908 Kč

0 Kč
0 Kč

1 635 852 Kč
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet : 1426-52
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 326 417 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 13 840 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 19 828 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 334 627 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 373 839 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 35 039 0 0 0 0
UVŠ Úprava vodoměrné šachty 32 092 0 0 0 0
VŠ Vodoměrná šachta 216 262 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 351 944 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí

0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 001 001 Čerpání srážkových ev.podzemních vod vč. pohot.čerpací 
soupravy a poplatku za stočné hod 200,00 39,50 7 900,00

2 001 002 Kopaná sonda pro určení hloubky stávajících sítí kus 4,00 2 392,00 9 568,00
3 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m tl.15cm m3 1,80 35,90 64,62

1,80
4 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,78 179,40 678,13

3,78
5 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,30 179,40 1 130,22

6,30
6 131401101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 2,52 956,80 2 411,14

2,52
7 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 107,65 6,00 645,91

1,46
1,51

10,69
24,50
12,33
8,17

16,37
4,04
6,61
2,59
0,41
6,99
6,48
1,62
3,89

8 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 107,65 239,20 25 750,29

1,46
1,51

10,69
24,50
12,33
8,17

16,37
4,04
6,61
2,59

Nová vodoměrná šacha
12*0,15

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí

Po dobu trvání stavby.

Sejmutá ornice bude dočasně uložena na mezideponii v rámci areálu.

Předpoklad: Hloubení v hor.3 ... 30%.
Nová vodoměrná šachta

3*2*2,1*0,3

Předpoklad: Hloubení v hor.4 ... 50%.
Nová vodoměrná šachta

3*2*2,1*0,5

Předpoklad: Hloubení v hor.5 ... 20%.
Nová vodoměrná šachta

3*2*2,1*0,2

Předpoklad: Hloubení v hor.3 ... 30%.
p - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,7*0,3
bp - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,8*0,3
a - PE DN100:(0,8+0,1)*1,1*36,0*0,3
b - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*60,5*0,3
c - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*41,5*0,3
c1 - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*27,5*0,3
d - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*43,3*0,3
d2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*8,8*0,3
d3 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*14,4*0,3
ds1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*6,4*0,3
ds2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*1,0*0,3
f - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*18,5*0,3
dešť.přípojka:(0,8+0,1)*1,5*16*0,3
vdv přípojka:(0,8+0,1)*1,5*4*0,3
b1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,6*9,0*0,3

Předpoklad: Hloubení v hor.3 ... 30%.
p - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,7*0,3
bp - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,8*0,3
a - PE DN100:(0,8+0,1)*1,1*36,0*0,3
b - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*60,5*0,3
c - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*41,5*0,3
c1 - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*27,5*0,3
d - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*43,3*0,3
d2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*8,8*0,3
d3 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*14,4*0,3
ds1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*6,4*0,3
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí

0,41
6,99
6,48
1,62
3,89

9 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 179,42 6,00 1 076,52

2,43
2,52

17,82
40,84
20,54
13,61
27,28
6,73

11,02
4,32
0,68

11,66
10,80
2,70
6,48

10 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 179,42 239,20 42 917,14

2,43
2,52

17,82
40,84
20,54
13,61
27,28
6,73

11,02
4,32
0,68

11,66
10,80
2,70
6,48

11 132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 71,77 956,80 68 667,43

0,97
1,01
7,13

16,34
8,22
5,45

10,91
2,69
4,41

ds2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*1,0*0,3
f - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*18,5*0,3
dešť.přípojka:(0,8+0,1)*1,5*16*0,3
vdv přípojka:(0,8+0,1)*1,5*4*0,3
b1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,6*9,0*0,3

Předpoklad: Hloubení v hor.4 ... 50%.
p - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,7*0,5
bp - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,8*0,5
a - PE DN100:(0,8+0,1)*1,1*36,0*0,5
b - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*60,5*0,5
c - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*41,5*0,5
c1 - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*27,5*0,5
d - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*43,3*0,5
d2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*8,8*0,5
d3 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*14,4*0,5
ds1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*6,4*0,5
ds2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*1,0*0,5
f - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*18,5*0,5
dešť.přípojka:(0,8+0,1)*1,5*16*0,5
vdv přípojka:(0,8+0,1)*1,5*4*0,5
b1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,6*9,0*0,5

Předpoklad: Hloubení v hor.4 ... 50%.
p - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,7*0,5
bp - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,8*0,5
a - PE DN100:(0,8+0,1)*1,1*36,0*0,5
b - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*60,5*0,5
c - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*41,5*0,5
c1 - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*27,5*0,5
d - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*43,3*0,5
d2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*8,8*0,5
d3 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*14,4*0,5
ds1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*6,4*0,5
ds2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*1,0*0,5
f - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*18,5*0,5
dešť.přípojka:(0,8+0,1)*1,5*16*0,5
vdv přípojka:(0,8+0,1)*1,5*4*0,5
b1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,6*9,0*0,5

Předpoklad: Hloubení v hor.5 ... 20%.
p - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,7*0,2
bp - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,8*0,2
a - PE DN100:(0,8+0,1)*1,1*36,0*0,2
b - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*60,5*0,2
c - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*41,5*0,2
c1 - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*27,5*0,2
d - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*43,3*0,2
d2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*8,8*0,2
d3 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*14,4*0,2
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí

1,73
0,27
4,66
4,32
1,08
2,59

12 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 m3 179,42 35,90 6 441,16

2,43
2,52

17,82
40,84
20,54
13,61
27,28
6,73

11,02
4,32
0,68

11,66
10,80
2,70
6,48

13 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 797,42 10,00 7 974,20

10,80
11,20
79,20

181,50
91,30
60,50

121,24
29,92
48,96
19,20
3,00

51,80
48,00
12,00
28,80

14 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 797,42 5,00 3 987,10
10,80
11,20
79,20

181,50

ds1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*6,4*0,2
ds2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*1,0*0,2
f - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*18,5*0,2
dešť.přípojka:(0,8+0,1)*1,5*16*0,2
vdv přípojka:(0,8+0,1)*1,5*4*0,2
b1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,6*9,0*0,2

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového 
objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 -  2,5 m.

hloubení rýh š. do 200 cm
objemu do 100 m3                   100 %
objemu nad 100 m3                   50 %

p - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,7*0,5
bp - PP DN200:(0,8+0,1)*2,0*2,8*0,5

vdv přípojka:(0,8+0,1)*1,5*4*0,5

a - PE DN100:(0,8+0,1)*1,1*36,0*0,5
b - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*60,5*0,5
c - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*41,5*0,5
c1 - PE DN50:(0,8+0,1)*1,1*27,5*0,5
d - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*43,3*0,5
d2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*8,8*0,5

b1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,6*9,0*0,5

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.
p - PP DN200:2,0*2,7*2
bp - PP DN200:2,0*2,8*2
a - PE DN100:1,1*36,0*2

d3 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,7*14,4*0,5
ds1 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*6,4*0,5
ds2 - PP DN200:(0,8+0,1)*1,5*1,0*0,5
f - PP DN200:(0,8+0,1)*1,4*18,5*0,5
dešť.přípojka:(0,8+0,1)*1,5*16*0,5

b - PP DN200:1,5*60,5*2
c - PE DN50:1,1*41,5*2
c1 - PE DN50:1,1*27,5*2
d - PP DN200:1,4*43,3*2
d2 - PP DN200:1,7*8,8*2
d3 - PP DN200:1,7*14,4*2
ds1 - PP DN200:1,5*6,4*2
ds2 - PP DN200:1,5*1,0*2
f - PP DN200:1,4*18,5*2
dešť.přípojka:1,5*16*2
vdv přípojka:1,5*4*2
b1 - PP DN200:1,6*9,0*2

p - PP DN200:2,0*2,7*2
bp - PP DN200:2,0*2,8*2
a - PE DN100:1,1*36,0*2
b - PP DN200:1,5*60,5*2
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí

91,30
60,50

121,24
29,92
48,96
19,20
3,00

51,80
48,00
12,00
28,80

15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm m3 78,43 717,60 56 277,92

0,73
0,76

12,96
16,34
13,07
8,66

11,69
2,38
3,89
1,73
0,27
5,00

-5,26
-0,28
-0,14
3,24
1,26

-0,28
2,43

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 254,43 59,80 15 214,84
3,84
3,98

19,44
58,81
24,28
16,09
38,19
10,14
16,59
6,22
0,97

16,32
9,60

16,63
3,78
9,56

f - PP DN200:1,4*18,5*2

c - PE DN50:1,1*41,5*2
c1 - PE DN50:1,1*27,5*2

dešť.přípojka:1,5*16*2
vdv přípojka:1,5*4*2
b1 - PP DN200:1,6*9,0*2

p - PP DN200:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*2,7
bp - PP DN200:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*2,8

d - PP DN200:1,4*43,3*2
d2 - PP DN200:1,7*8,8*2
d3 - PP DN200:1,7*14,4*2
ds1 - PP DN200:1,5*6,4*2
ds2 - PP DN200:1,5*1,0*2

a - PE DN100:(0,8+0,1)*(0,1+0,3)*36,0
b - PP DN200:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*60,5
c - PE DN50:(0,8+0,1)*(0,05+0,3)*41,5
c1 - PE DN50:(0,8+0,1)*(0,05+0,3)*27,5
d - PP DN200:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*43,3
d2 - PP DN200:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*8,8
d3 - PP DN200:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*14,4
ds1 - PP DN200:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*6,4
ds2 - PP DN200:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*1,0
f - PP DN200:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*18,5
objem porubí DN200:-
Pi*0,1^2*(2,7+2,8+60,5+43,3+8,8+14,4+6,4+1,0+18,5+9,0)
objem potrubí DN100:-Pi*0,05^2*36,0
objem potrubí DN50:-Pi*0,025^2*(41,5+27,5+4)
dešť.přípojka:(0,8+0,1)*(0,125+0,1)*16
vdv přípojka:(0,8+0,1)*(0,05+0,3)*4
objem potrubí DN125:-Pi*0,075^2*16
b1 - PP DN200:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*9,0

p - PP DN200:(0,8+0,1)*(2,0-0,12-0,2-0,1)*2,7
bp - PP DN200:(0,8+0,1)*(2,0-0,12-0,2-0,1)*2,8
a - PE DN100:(0,8+0,1)*(1,1-0,1-0,1-0,3)*36,0
b - PP DN200:(0,8+0,1)*(1,5-0,12-0,2-0,1)*60,5
c - PE DN50:(0,8+0,1)*(1,1-0,1-0,05-0,3)*41,5
c1 - PE DN50:(0,8+0,1)*(1,1-0,1-0,05-0,3)*27,5
d - PP DN200:(0,8+0,1)*(1,4-0,12-0,2-0,1)*43,3
d2 - PP DN200:(0,8+0,1)*(1,7-0,12-0,2-0,1)*8,8
d3 - PP DN200:(0,8+0,1)*(1,7-0,12-0,2-0,1)*14,4
ds1 - PP DN200:(0,8+0,1)*(1,5-0,12-0,2-0,1)*6,4
ds2 - PP DN200:(0,8+0,1)*(1,5-0,12-0,2-0,1)*1,0
f - PP DN200:(0,8+0,1)*(1,4-0,12-0,2-0,1)*18,5
nová vodoměr.šachta:9,6
dešť.přípojka:(0,8+0,1)*(1,5-0,12-0,125-0,1)*16
vdv přípojka:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,05-0,3)*4
b1 - PP DN200:(0,8+0,1)*(1,6-0,12-0,2-0,1)*9,0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí

17 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 
vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3 117,01 179,40 20 991,63

358,84
-254,43

12,60
18 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 117,01 12,00 1 404,12

358,84
-254,43

12,60
19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 117,01 143,50 16 790,96

358,84
-254,43

12,60
20 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 12,00 23,90 286,80

21 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 12,00 29,90 358,80

22 001 003 Zkoušky míry zhutnění úkon 12,00 2 990,00 35 880,00

Celkem za 1 Zemní práce 326 416,94
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
23 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 272,40 50,00 13 620,00

2,70
2,80

36,00
60,50
41,50
27,50
43,30
8,80

14,40
6,40
1,00

18,50
9,00

24 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného tl.150mm m3 0,31 717,60 219,59

0,31

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 13 839,59
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
25 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 27,53 717,60 19 754,95

0,29
0,30
3,24
6,53

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.
hloubení rýh:358,839
zásyp:-254,4288
hloubení jam:12,6

Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládce.
hloubení rýh:358,839
zásyp:-254,4288
hloubení jam:12,6

hloubení rýh:358,839

c - PE DN50:41,5
c1 - PE DN50:27,5

zásyp:-254,4288
hloubení jam:12,6

Včetně naložení ornice na mezideponii a přemístění k místu rozprostření.
Nová vodoměrná šachta

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20km se složením.
Nová vodoměrná šachta

v místě vedení sítí pod komunikací

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 
p - PP DN200:2,7
bp - PP DN200:2,8
a - PE DN100:36
b - PP DN200:60,5

b - PP DN200:(0,8+0,1)*0,12*60,5

d - PP DN200:43,3
d2 - PP DN200:8,8
d3 - PP DN200:14,4
ds1 - PP DN200:6,4
ds2 - PP DN200:1,0
f - PP DN200:18,5
b1 - PP DN200:9,0

Nová vodoměrná šachta
1,7*1,2*0,15

p - PP DN200:(0,8+0,1)*0,12*2,7
bp - PP DN200:(0,8+0,1)*0,12*2,8
a - PE DN100:(0,8+0,1)*0,1*36,0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí

3,74
2,48
4,68
0,95
1,56
0,69
0,11
2,00
0,97

26 451576111 Podkladní vrstva z písku tl.5cm m2 2,04 35,90 73,24

2,04

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 19 828,19
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
27 087 001 Potrubí PE DN100, D+M m 36,50 351,80 12 840,70

36,50
28 087 002 Žebrované kanal. potrubí z PP 225/200 SN10, D+M m 167,40 1 000,00 167 400,00

2,70
2,80

60,50
43,30
8,80

14,40
6,40
1,00

18,50
9,00

29 087 003 Potrubí PE100, SDR11, PN10 DN50, D+M 63x5,8mm 
vč.tvarovek a fitinek m 73,50 218,80 16 081,80

42,00
27,50
4,00

30 087 004 Potrubí PE DN80, D+M nadzemní vedení, D+M vč.veškerého 
ukotvení m 21,70 3 173,00 68 854,10

21,70
31 087 005 Potrubí 2xPVC 1/2", D+M nadzemní vedení, D+M vč.veškerého 

ukotvení m 61,20 999,90 61 193,88

61,20
32 087 006 Potrubí PVC-KG SN4 DN125, D+M homogenní stěna z PVC 

vč.tvarovek m 16,00 469,80 7 516,80
33 087 007 Odbočka PP DN200/200 60°;  D+M kus 1,00 739,70 739,70

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 334 626,98
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

c - PE DN50:(0,8+0,1)*0,1*41,5

Položka zahrnuje dodávku potrubí i montáž.
vč.těsnícího kroužku

c1 - PE DN50:(0,8+0,1)*0,1*27,5
d - PP DN200:(0,8+0,1)*0,12*43,3
d2 - PP DN200:(0,8+0,1)*0,12*8,8
d3 - PP DN200:(0,8+0,1)*0,12*14,4
ds1 - PP DN200:(0,8+0,1)*0,12*6,4
ds2 - PP DN200:(0,8+0,1)*0,12*1,0
f - PP DN200:(0,8+0,1)*0,12*18,5
b1 - PP DN200:(0,8+0,1)*0,12*9,0

Nová vodoměrná šachta
1,7*1,2

Položka zahrnuje dodávku potrubí i montáž.
a - PE DN100:36,5

vdv přípojka:4

Uložení potruí na stěně kalového pole.

p - PP DN200:2,7
bp - PP DN200:2,8
b - PP DN200:60,5
d - PP DN200:43,3
d2 - PP DN200:8,8
d3 - PP DN200:14,4
ds1 - PP DN200:6,4
ds2 - PP DN200:1,0
f - PP DN200:18,5
b1 - PP DN200:9,0

c - PE DN50:42
c1 - PE DN50:27,5

Způsob uložení - konzoly, podpěry, sedla, objímky (potrubí vyspádováno do ČS).
Specifikace viz výkresová část PD D.1.1 - 26

e1:21,7

Způsob uložení - nerezový drátový instalační rošt, podpěry, sedla, objímky
Specifikace viz výkresová část PD D.1.1 - 26

g:61,2
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí

34 089 001 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000, D+M kus 6,00 27 500,00 165 000,00

35 089 002 Kanalizační šachta plastová DN400 revizní D+M kus 1,00 12 500,00 12 500,00

36 089 003 Revize nového potrubí TV kamerou s videozáznamem m 158,40 50,00 7 920,00
2,70
2,80

60,50
43,30
8,80

14,40
6,40
1,00

18,50
37 089 004a Šedá výstražná folie m 191,30 10,00 1 913,00

2,70
2,80

32,90
60,50
43,30
8,80

14,40
6,40
1,00

18,50
38 089 004b Bílá výstražná folie m 73,00 10,30 751,90

41,50
27,50
4,00

39 089 005 BY-PASS PE DN80 (90x8,2mm) m 3,00 900,00 2 700,00

40 089 006 Revizní šachta ŽB monolitická D+M kus 1,00 90 000,00 90 000,00

41 089 007 Tvarovky PVC DN125 D+M kus 10,00 210,70 2 107,00
42 089 008 Zkouška těsnosti kanalizace DN125 vč.dodávky vody a její 

likvidace m 16,00 17,30 276,80
43 089 009 Lapač střešních splavenin plastový D+M kus 2,00 1 339,50 2 679,00
44 089 010 Patky z betonu prostého pro vyvedení výtlaku D+M kus 10,00 6 578,00 65 780,00

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců, včetně 
příslušných šachtových vložek, stupadel, poklopu D400 v komunikaci a B125 ve volném terénu (samonivelační, s kloubem, 
zámkem a těsněním), podkladní betonové desky z B15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm.

- litinový poklop 40t
- dno průtočné 300
- šachtová korugovaná trouba 425x2000

p - PP DN200:2,7
bp - PP DN200:2,8

- teleskopická roura s těsněním 425x750
- redukční manžeta 400x315

b - PP DN200:60,5
d - PP DN200:43,3
d2 - PP DN200:8,8
d3 - PP DN200:14,4
ds1 - PP DN200:6,4
ds2 - PP DN200:1,0
f - PP DN200:18,5

p - PP DN200:2,7
bp - PP DN200:2,8
a - PE DN100:32,9
b - PP DN200:60,5
d - PP DN200:43,3
d2 - PP DN200:8,8
d3 - PP DN200:14,4
ds1 - PP DN200:6,4
ds2 - PP DN200:1,0
f - PP DN200:18,5

c - PE DN50:41,5
c1 - PE DN50:27,5
vdv přípojka:4

Po dobu výstavby vodoměrné šachy.
Dodávka včetně montáže i demontáže.

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní ŽB monolitické šachty, včetně  stupadel, litinového 
poklopu 600x900mm, podkladní betonové desky z B15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm a veškerých zemních 
prací (hloubení, obsyp, zásyp, urovnání terénu, odvoz přebytečné zeminy)
Vnitřní rozměry 1200 x 1500mm, tl.stěn 250mm, krytá ŽB deskou tl.200mm
vč.bednění a odbednění
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí

45 089 011 Fitinky a tvarovky DN25 D+M kus 2,00 106,40 212,80
46 089 012 Hydroizolační manžeta  pro bitumenovou izolaci pro potrubí 

DN50; D+M kus 1,00 538,20 538,20
47 089 013 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 73,00 10,00 730,00

41,50
27,50
4,00

48 089 014 Desinfekce vodovodního potrubí DN 50 vč.5x proplachu m 73,00 10,00 730,00

41,50
27,50
4,00

49 089 015 Vystrojení revizní ŽB šachty D+M soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 373 838,70
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
50 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 233,60 150,00 35 039,45

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 35 039,45
Díl: UVŠ Úprava vodoměrné šachty
51 UVŠ 001 Odstranění poklopu, zákryt.desky a horní skruže vč.likvidace

kpl 1,00 4 186,00 4 186,00
52 UVŠ 002 Odstranění stupadel vč.likvidace kpl 1,00 1 435,20 1 435,20
53 UVŠ 003 Provedení nové ŽB stropní desky 1400x1000x120mm s otvorem 

800x600mm kpl 1,00 9 376,60 9 376,60

54 UVŠ 004 Žebřík s výsuvným madlem ocel. dl1300mm D+M kpl 1,00 9 203,20 9 203,20
55 UVŠ 005 Poklop plastový D400 800x600mm D+M kpl 1,00 7 891,20 7 891,20

Celkem za UVŠ Úprava vodoměrné šachty 32 092,20
Díl: VŠ Vodoměrná šachta
56 VŠ 001 Samonosná PP vodoměrná šachta celoplast.oválná D+M

kpl 1,00 65 000,00 65 000,00

57 VŠ 002 Elektro spojka redukční přímá DN80/50 d90/63 PE100, SDR11, 
PN16; D+M kus 2,00 418,60 837,20

58 VŠ 003 Trubka DN50 (63x5,8mm) PE100, SDR11, PN16 D+M m 2,00 81,90 163,80
59 VŠ 004 Spojka se zakusovacím hrdlem pro PE potrubí vnějš.závit 63/2", 

mosaz, PN16; D+M kus 2,00 488,00 976,00

Vrtané d300mm hloubky 900mm

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a 
dodání pitné vody pro tlakovou zkoušku.
Zkouška bude prováděna po etapách.

c - PE DN50:41,5
c1 - PE DN50:27,5
vdv přípojka:4

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 
bakteriologický rozbor vody.

c - PE DN50:41,5
c1 - PE DN50:27,5

Vnitřní rozměry 1000x1500mm, výška 2000mm, vč.vstup.komínku DN800 a plast.pochůz.poklopu DN800 tř.A15 a žebříku 
vč.výsuvných madel. Šachta sestavená z PP desek a segmentů vč.ztužujících žeber určená pro zabudování bez 
obetonování. Žebřík s výlezovým madlem, výška 2250mm, štěříny tvořené čtvercovými trubkami 50x50mm, příčle d 32mm, 
šířky 300mm á 250mm s protiskluz.povrch.úpravou křemičitým pískem. Nástup na žebřík bude s výlezovým madlem 
výsuvným 1100mm nad úroveň šachty, vč.úchytů pro kotvení žebříku a kotev.materiálu. Průchody stěnami šachty budou 
provedeny vevařeným potrubím PE100, SDR11, PN16, 63x5,8mm. Pro kotvení vodoměru bude osazena podpěrná konzola 
z PP desek.

beton C30/37-XC4-XF3-XA1, ocel R 10505

vdv přípojka:4

Položka zahrnuje:
- šoupě DN100 - 2ks
- T-kus 100/50 - 1ks
- napojovací kus na Feka vůz - 1ks
- šoupě DN50 - 1ks
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 05.6 Nové drenážní potrubí (odvodnění kalového pole)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Nové drenážní potrubí, spojovací potrubí

60 VŠ 005 Kulový uzávěr s motýlem DN40, nikl.mosaz PN16 MFvnitřní-
vnější záv 2"; D+M kus 2,00 723,60 1 447,20

61 VŠ 006 Vodoměr závitový mokroběžný DN40, PN16 typ Qn10 s 
vnějš.závity 2" se zabud.filtrem; D+M kus 1,00 8 162,70 8 162,70

62 VŠ 007 Elektro spojka přímá bez dorazu DN50, d63, PE100 SDR11, 
PN16; D+M kus 1,00 382,70 382,70

63 VŠ 008 Těsnící materiál závitových spojů D+M kpl 1,00 59,80 59,80
64 VŠ 009 Drobný montážní materiál D+M kpl 1,00 574,10 574,10
65 VŠ 010 Označení potrubí - spotřebiště, směr toku, funkce kpl 1,00 598,00 598,00
66 VŠ 011 Proplach a dezinfekce nového potrubí DN80 m 150,00 17,90 2 685,00
67 VŠ 012 Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu hod 1,00 334,90 334,90
68 VŠ 013 Zajištění manipulací na řadu vč.zajištění odstávky 

provozovatelem vodovodu hod 4,00 33 760,16 135 040,64
Celkem za VŠ Vodoměrná šachta 216 262,04

Jako fakturační měřidlo s certifikátem a metrologickou třídou B, materiál tělo tvár.litina s povrch.úpravou dle GSK, čep a 
hřídele nerez
Vč.příslušenství: držák vodoměru s oustranným vodoměr.šroubením s převlečenou maticí a vnějším závitem 2", 
vč.kotevního a spojovacího materiálu
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1426-52 Komunikace a zpevněné plochy JKSO 
Objekt SKP 
SO 08.1 Komunikace a zpevněné plochy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 821 543 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 821 543

HZS 0
ZRN+HZS 821 543 Ostatní náklady neuvedené 0

821 543 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

EKOEKO s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

821 543 Kč
172 524 Kč

0 Kč
0 Kč

994 067 Kč
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet : 1426-52
SO 08.1 Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 39 860 0 0 0 0
5 Komunikace 673 506 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 86 550 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 15 360 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 267 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 821 543 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Komunikace a zpevněné plochy

0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fázeRozpočet: 1426-52
SO 08.1 Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 30,00 59,80 1 794,00

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 157,50 119,60 18 837,00
12,50
32,50
75,00
37,50

3 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m m3 157,50 59,80 9 418,50

75,00
37,50
12,50
32,50

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 157,50 12,00 1 890,00

75,00
37,50
12,50
32,50

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 660,00 12,00 7 920,00
300,00
150,00
50,00

130,00
30,00

Celkem za 1 Zemní práce 39 859,50
Díl: 5 Komunikace

6 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 630,00 169,00 106 470,00
300,00
150,00
50,00

130,00
7 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 630,00 194,00 122 220,00

300,00
150,00
50,00

130,00
8 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 630,00 13,10 8 253,00

300,00
150,00
50,00

130,00
9 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm m2 630,00 261,70 164 871,00

300,00
150,00
50,00

130,00
10 577152123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm m2 630,00 377,30 237 699,00

300,00

Uložení celého výkopku na mezideponii.
Plocha mezi SO 04.9 a SO 04.3:300*0,25

Komunikace před vjezdem do hor.areálu:130*0,25
Plocha mezi SO 04.9 a SO 04.3:300*0,25

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Komunikace a zpevněné plochy

S naložením na dopravní prostředek

Vozovka ke strojovně:50*0,25

Plocha mezi SO 04.2 a SO 04.3:150*0,25

Přemístění celého výkopku na mezideponii v rámci aeálu.
Plocha mezi SO 04.9 a SO 04.3:300*0,25
Plocha mezi SO 04.2 a SO 04.3:150*0,25
Vozovka ke strojovně:50*0,25
Komunikace před vjezdem do hor.areálu:130*0,25

Plocha mezi SO 04.2 a SO 04.3:150*0,25
Vozovka ke strojovně:50*0,25
Komunikace před vjezdem do hor.areálu:130*0,25

Plocha mezi SO 04.9 a SO 04.3:300

Komunikace před vjezdem do hor.areálu:130
Plochy po rozebr.panelech:30

Plocha mezi SO 04.2 a SO 04.3:150
Vozovka ke strojovně:50

Plocha mezi SO 04.9 a SO 04.3:300
Plocha mezi SO 04.2 a SO 04.3:150

Plocha mezi SO 04.9 a SO 04.3:300
Plocha mezi SO 04.2 a SO 04.3:150

Vozovka ke strojovně:50
Komunikace před vjezdem do hor.areálu:130

Vozovka ke strojovně:50
Komunikace před vjezdem do hor.areálu:130

Plocha mezi SO 04.9 a SO 04.3:300
Plocha mezi SO 04.2 a SO 04.3:150
Vozovka ke strojovně:50
Komunikace před vjezdem do hor.areálu:130

Plocha mezi SO 04.9 a SO 04.3:300
Plocha mezi SO 04.2 a SO 04.3:150
Vozovka ke strojovně:50
Komunikace před vjezdem do hor.areálu:130

Plocha mezi SO 04.9 a SO 04.3:300
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fázeRozpočet: 1426-52
SO 08.1 Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Komunikace a zpevněné plochy

150,00
50,00

130,00
11 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 30,00 83,70 2 511,00

30,00
12 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 30,00 173,20 5 196,00

30,00
13 581131316U00 Kryt cementobeton CB III tl 200mm m2 30,00 876,20 26 286,00

30,00

Celkem za 5 Komunikace 673 506,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
14 979094441 Očištění stávající plochy z panelů ostřik tlakovou vodou m2 300,00 3,60 1 080,00
15 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 220,00 268,90 59 158,00

120,00
50,00
22,00
28,00

16 59217450 Obrubník silniční betonový 100/15/25 kus 220,00 119,60 26 312,00
120,00
50,00
22,00
28,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 86 550,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 768,01 20,00 15 360,28

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 15 360,28
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
18 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 12,24 35,90 439,42
19 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 12,24 155,50 1 903,32
20 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 48,96 2,40 117,50
21 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 12,24 12,00 146,88
22 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 12,24 299,00 3 659,76

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 266,88

Plocha mezi SO 04.9 a SO 04.3:120
Plocha mezi SO 04.2 a SO 04.3:50
Vozovka ke strojovně:2*11

Plocha mezi SO 04.2 a SO 04.3:150
Vozovka ke strojovně:50
Komunikace před vjezdem do hor.areálu:130

Plocha po rozebr.panelech:30

Plocha po rozebr.panelech:30

Komunikace před vjezdem do hor.areálu:8+5+15

Plocha po rozebr.panelech:30

Plocha mezi SO 04.9 a SO 04.3:120
Plocha mezi SO 04.2 a SO 04.3:50
Vozovka ke strojovně:2*11
Komunikace před vjezdem do hor.areálu:8+5+15
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1426-52 Terénní a sadové úpravy JKSO 
Objekt SKP 
SO 08.2 Terénní a sadové úpravy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 45 959 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 45 959

HZS 0
ZRN+HZS 45 959 Ostatní náklady neuvedené 0

45 959 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

EKOEKO s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

45 959 Kč
9 651 Kč

0 Kč
0 Kč

55 610 Kč
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet : 1426-52
SO 08.2 Terénní a sadové úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 23 759 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 22 200 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 45 959 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Terénní a sadové úpravy

0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 08.2 Terénní a sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 112100001RAA Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, 
spálení větví kus 2,00 598,00 1 196,00

1,00
1,00

2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 74,00 35,90 2 656,60

74,00
3 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 370,00 23,90 8 843,00

4 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 370,00 29,90 11 063,00

Celkem za 1 Zemní práce 23 758,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 148,00 150,00 22 200,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 22 200,00

Včetně naložení ornice na mezideponii a přemístění k místu rozprostření.

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20km se složením.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Terénní a sadové úpravy

bříza d=25cm:1
platan d=30cm:1

Sejmutá ornice bude dočasně uložena na mezideponii v rámci areálu.
370*0,2
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1426-52 Demolice JKSO 
Objekt SKP 
SO 08.3 Demolice Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 131 268 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 131 268

HZS 0
ZRN+HZS 131 268 Ostatní náklady neuvedené 0

131 268 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

EKOEKO s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

131 268 Kč
27 566 Kč

0 Kč
0 Kč

158 834 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 68



1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet : 1426-52
SO 08.3 Demolice

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 10 460 0 0 0 0
8 Trubní vedení 849 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 2 513 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 62 816 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 11 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 54 620 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 131 268 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Demolice

0
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 08.3 Demolice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 35,00 35,90 1 256,50
2 113107143R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm m2 30,00 119,60 3 588,00
3 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 12,00 179,40 2 152,80

4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 19,30 59,80 1 154,14

7,30
7,80
1,50
2,70

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 19,30 59,80 1 154,14

7,30
7,80
1,50
2,70

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,30 59,80 1 154,14
7,30
7,80
1,50
2,70

Celkem za 1 Zemní práce 10 459,72
Díl: 8 Trubní vedení

7 899103111.1 Demontáž poklopu s rámem do 150 kg kus 2,00 424,50 849,00
Celkem za 8 Trubní vedení 849,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
8 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 35,00 71,80 2 513,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 2 513,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

9 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 16,99 3 411,40 57 947,40

4,66
7,76
2,66
0,13
1,78

10 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,95 1 650,70 4 868,41
0,90
0,90
0,96
0,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 62 815,81
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 998981123R00 Přesun hmot demolice t 0,01 777,40 10,91

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 10,91
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
12 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 76,82 60,00 4 609,26
13 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 76,82 280,00 21 509,87
14 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 307,28 15,00 4 609,26

jímka v místě Šd4:1,5

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Demolice

Odstranění podkladních vrstev komunikace.

Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii v rámci areálu ČOV.
armaturní šachta v místě Šs6:7,3
armaturní šachta v místě Šd4:7,8

šachta u objektu kalolisu:2,7

armaturní šachta v místě Šs6:7,3
armaturní šachta v místě Šd4:7,8
jímka v místě Šd4:1,5
šachta u objektu kalolisu:2,7

jímka v místě Šd4:1,5
šachta u objektu kalolisu:2,7

Přemístění horniny pro zásyp z mezideponie v rámci areálu ČOV na místo určení.
armaturní šachta v místě Šs6:7,3
armaturní šachta v místě Šd4:7,8

podkl.bet - armaturní šachta I.:2,9*3,1*0,1
podkl.bet - armaturní šachta II.:3,77*2,38*0,1
podkl.bet - jímka:2,9*3,3*0,1
šachta u objektu kalolisu:1,4*1,4*0,1

armaturní šachta v místě Šs6:2,7*2,9*1,3-2,3*2,5*0,95-0,6*0,6*0,15
armaturní šachta v místě Šd4:3,57*2,18*1,6-2,97*1,58*1,0
jímka v místě Šd4:2,75*3,1*0,57-2,2*2,6*0,32-2,18*0,57*0,3
opěrná stěna v místě Šd4:0,63*0,15*1,4
šachta u objektu kalolisu:1,2*1,2*1,9-0,8*0,8*1,5
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1426-52 ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technol.linky -II.fáze Rozpočet: 1426-52
SO 08.3 Demolice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Demolice

15 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 76,82 12,00 921,85
16 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 76,82 299,00 22 969,47

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 54 619,70

Celková vzdálenost na skládku ... cca 10km.
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Položka Cena
CZK

PS 04 KALOVÉ A PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

DPS 4.1 Odvodnění kalu 5 144 118

PS 08 Chemické hospodářství

DPS 8.1 Dávkování síranu železitého 1 501 682

CELKEM 6 645 800

ČOV TÁBOR ,KLOKOTY - ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - II. FÁZE

ČOV TÁBOR, KLOKOTY – úpravy technologické linky – II. fáze
Zakázkové číslo: 1426-52 (TDW)



Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena
CZK/m.j.

Celková cena
CZK

PS 04 Kalové a plynové hospodářství

DPS 4.1 Odvodnění kalu

01.1 Čerpání kalu na šnekový lis
01.1.1 Axiálně pevná příruba pro PE potrubí Ø 110mm; DN 100 PN 10

Materiálové provedení: příruba a upínací kroužek - tvárná litina GGG 400; těsnící kroužek s chlopněmi 
- EPDM;
ploché těsnění - EPDM; svěrka - Ms 58; šrouby - A2
Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidová ochranná vrstva

ks  1 3 315 3 315

01.1.2
Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním 
kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; 
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - 
mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm;
Médium: přebytečný kal do 20°C

ZETA Jihomoravská 
armaturka spol. s.r.o. ks  1 7 084 7 084

01.1.3 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 106x3mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301

ks  2 536 1 073

01.1.4 Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05
Materiálové provedení: DIN 1.4301 ks  1 692 692

01.1.5 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 m  2 1 041 2 082

01.1.6 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 106x3mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 ks  1 668 668

01.1.7 Nátrubek přivařovací DN 40 vnější závit 6/4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks  1 69 69

01.1.8 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 m  1 522 522

01.1.9 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301

ks  6 509 3 052
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01.1.10
Mezipřírubové deskové šoupě DN 80 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním 
kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; 
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - 
mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm;
Médium: přebytečný kal do 20°C

ZETA Jihomoravská 
armaturka spol. s.r.o. ks  2 6 114 12 228

01.1.11 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 84x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 ks  2 238 476

01.1.12
M301.1
M301.3

Horizontální jednovřetenové podávací čerpadlo vyhnilého kalu; s převodovkovým elektromotorem pro 
řízení otáček frekvenčním měničem; čistící kus na hydraulické části čerpadla; včetně základového 
rámu, elastické spojky a nerezového kotevního a spojovacího materiálu; 
Parametry zařízení: Q= 1,2÷12,0 m3/h; H= 6,0 bar; tlak na sání do 1,5 bar; 
El. parametry zařízení: P= 2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; regulační rozsah 8,7÷87 Hz; tepelná 
ochrana motoru termistory; krytí IP 54; 
Materiálové provedení: těleso  – šedá litina; rotor – kalená ocel ocel (pochromovaná); stator – SBBPF 
(NBR; perbunan); rotující díly – Cr ocel; klouby – čepové s trvalou náplní (bezúdržbové); ucpávka – 
mechanická (Burgmann).
Připojovací rozměr: sání, výtlak - příruba DN 80 PN 16

NETZSCH 
NEMO NM 045 Fryauf FilMix s.r.o. kpl.  2 48 478 96 956

01.1.13 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301

ks  7 509 3 561

01.1.14 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 m  12 522 6 265
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01.1.15
M301.2
M301.4

Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 80 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným 
elektropohonem; 
Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu 
min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle 
DIN EN 12661;
Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 27 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim 
S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní 
ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace;
El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,37 kW; In= 1,6 A; Utemp= 230 V; P 
temperace= 12,5W; 
2x polohové spínače (ot./zav.); 
2x momentové spínače (ot./zav.);
signalizační spínače; 
třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - 
mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm;
Účel: uzavírání výtlaku na šnekový lis

ZETA + AUMA 
SA 07.6

Jihomoravská 
armaturka spol. s.r.o. kpl.  2 50 939 101 878

01.1.16 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 84x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 ks  6 238 1 428

01.1.17 Nátrubek přivařovací DN 40 vnější závit 6/4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks  1 69 69

01.1.18 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø84/44,5x2mm; 
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks  2 179 359

01.1.19 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 44,5x2,0mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 m  1 309 309

01.1.20
F301.5 Přírubový magneticko indukční průtokoměr DN 40; PN 16; IP 68 - kompaktní provedení; vč. displeje

Rozsah měření: 1,2 ÷ 12 m3/h
El. napájení: 230 V; 50 Hz; IP 67
El. výstupy: analogový 4÷20 mA programovatelný; pasivní i aktivní.; digitální max. 10 kHz  (nebo 
impulzy na jednotku objemu).
Materiálové provedení: výstelka – polypropylen; elektrody – Hastelloy C4; 
příruby a kryt cívek – konstrukční ocel tř.11 + nátěr; kryt převodníku – hliníkový odlitek + nátěr.
Účel: měření výtlaku vyhnilého kalu do 30°C na šnekovy lis

bez typového 
označení Fryauf FilMix s.r.o. kpl.  1 42 745 42 745

01.1.21 Nátrubek přivařovací DN 20 vnější závit 3/4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks  1 32 32

01.1.22 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks  1 27 27
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01.1.23
Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici;  atest pro 
styk s pitnou vodou
Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, 
chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník;
Médium: pitná voda do 20°C

ks  1 368 368

01.1.24
Mezipřírubové deskové šoupě DN 80 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním 
kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; 
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - 
mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm;
Médium: vyhnilý kal do 40°C

ZETA Jihomoravská 
armaturka spol. s.r.o. ks  1 6 114 6 114

01.1.25 Nerezová svařovaná konzolová podpěra potrubí Ø 54x2mm pro kotvení na stěnu aktivační nádrže; 
plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 54x2mm; 2kpl. chemická kotva M12; nerezový kotevní a 
spojovací materiál;
Materiálové provedení: DIN 1.4301

kpl.  1 1 400 1 400

01.1.26 Nerezová svařovaná konzolová podpěra potrubí Ø 84x2mm pro kotvení na stěnu aktivační nádrže; 
plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 84x2mm; 2kpl. chemická kotva M12; nerezový kotevní a 
spojovací materiál;
Materiálové provedení: DIN 1.4301

kpl.  2 1 733 3 467

01.1.27 Držák potrubí Ø 84x2mm; dvoušroubová objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 300mm (délku 
upravit na stavbě); 
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301

kpl.  4 421 1 682

01.1.28 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 40 PN 16; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 44,5x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301

ks  2 303 605

01.2 Odvodnění kalu
01.2.1
M301.7
P301.6

Tlaková reakční nádoba s pomaloběžným pádlovým míchadlem pro míchání vyhnilého kalu a 
flokulantu před vstupem do šnekového lisu; zakrytí nádoby odnímatelnou přírubou; regulace otáček 
míchadla frekvenčním měničem;
Rozměry nádoby: průměr 840mm; výška 2170
Parametry míchadla: P= 0,7 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; el. motor pro regulaci otáček frekvenčním 
měničem; tepelná ochrana motoru; otáčky míchadla 10 ÷ 60 ot/min;
Připojovací rozměry: přívod kalu - příruba DN 80 PN 10; vypouštění nádoby - hrdlo s vnějším závitem 
2"; odtok kalu na šnekový lis - příruba DN 100 PN 10; připojení tlakového čidla - vnitřní závit 1"
Materiálové provedení: nerez; PP
Příslušenství: tlakové čidlo pro sledování tlaku uvnitř reakční nádoby

bez typového 
označení Fryauf FilMix s.r.o. kpl.  1 141 235 141 235
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01.2.2 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 
Médium: vyhnilý kal do 40°C

ks  1 4 472 4 472

01.2.3 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4404 ks  1 169 169

01.2.4 Bajonetová spojka C52 s vnitřním závitem 2" ks  1 192 192
01.2.5 Vypouštění reakční nádrže; bajonetová spojka C52; pružná tlaková hadice DN 50 délka 4,0m; 

hadicová spona DN 50 kpl.  1 2 448 2 448

01.2.6 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 104x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301

ks  1 560 560

01.2.7 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø104/84x2mm; 
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks  1 200 200

01.2.8 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 84x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 ks  3 238 714

01.2.9 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 m  1 522 522

01.2.10 Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks  1 27 27

01.2.11
Vzorkovací kohout kulový DN 15 s vnějším závitem 1/2"; ruční páka; nástavec na hadici;  atest pro 
styk s pitnou vodou
Materiálové provedení: těleso ventilu, uzavírací koule, kuželka, kování, hadičník - mosaz (niklovaná, 
chromovaná); O-kroužek, ploché těsnění - NBR; těsnění koule - PTFE; matice - ocel; páka - hliník;
Médium: vyhnilý kal do 40°C

ks  1 368 368

01.2.12 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301

ks  1 509 509

01.2.13 Příruba závitová s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; vnitřní závit 3"
Materiálové provedení: DIN 1.4301 ks  1 1 584 1 584

01.2.14 Vsuvka jednoznačná DN 80 vnější závity 3"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4404 ks  1 377 377
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01.2.15
M301.8

Šnekový lis pro kontinuální odvodnění vyhnilého kalu; pomaloběžný vodorovně uložený šnek 
poháněný elektropřevodovkou s regulací otáček frekvenčním měničem dopravující odvodňovaný kal 
podél odvodňovacího síta; vyhrnování odvodněného koláče spirálovým dopravníkem k výpadu ze 
zařízení; odvod filtrátu sběrnou vanou bod odvodňovacím sítem do kanalizace; ostřikovací prstenec 
odvodňovacího síta; ostřik síta bez nutnosti přerušení odvodnění; přítlak šnekovnice na odvodňovací 
síto vytvářený tlakovým vzduchem; pohon ostřikovacího prstence tlakovým vzduchem; horizontálně a 
vertikálně dělené síto na tři sekce s kulatými otvory; možnost výměny jednotlivých sekcí síta dle 
potřeb a kvality kalu; tlakem řízení plnění šnekového lisu; dávkování flokulantu na základě průtoku 
kalu; měření hladiny ve výpadu kalového koláče; 
Parametry zařízení: jmenovitý látkový výkon 250 kg sušiny/hod; požadovaný provozní výkon - látkový 
výkon 200 ± 20 kg sušiny / hod; hydraulický výkon 10,0 m3/h; obsah sušiny v odvodněném koláči - 25 
± 3 hmot. %; (vstupní kvalita kalu - obsah sušiny kalu 2 ÷ 3%, aerobně stabilizovaný kal, pH 6,5 ÷ 8,5; 
organický podíl vyhnilého kalu 52 ± 2 %) spotřeba oplachové vody max. 700 litrů vody / den při tlaku 
3,5 bar (10 hodinový denní pracovní cyklus); otáčky šneku - 0,4 ÷ 1,7 ot/min; 
Rozměry zařízení: délka 4190mm; šířka 1640 mm; výška 1450mm;
Hmotnost zařízení: 2000 kg
Připojovací rozměry: přívod kalu - hrdlo s vnitřním závitem 3"; přívod ostřikové vody - hrdlo s vnitřním 
závitem 6/4"; odtok filtrátu - příruba DN 125 PN 10; tlakový vzduch - 10mm; 
Materiálové provedení: vnější válec, síta, šnek - nerezová ocel 1.4301; ostatní smáčené díly - 
nerezová ocel 1.4301 a PE
Účel: odvodnění aerobně stabilizovaného komunálního kalu do 30°C

ISGK HF 06 XL Fryauf FilMix s.r.o. kpl.  1 2 240 809 2 240 809

01.2.16 Ocelová svařovaná podpěra žárově zinkovaná vč. kotevního a spojovacího materiálu viz. výkres "D.2-
9 Svařovaná podpěra kalolisu" kpl.  2 19 334 38 668

01.2.17 Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01
Napojované potrubí: Ø 129x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301

ks  1 783 783

01.2.18 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø129/104x2mm; 
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks  1 275 275

01.2.19 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 104x2mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 m  1 714 714

01.2.20 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, mořené Ø 28x1,5mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 ks  2 51 103

01.2.21 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 28x1,5mm
Materiálové provedení: DIN 1.4301 m 0,5 172 86

01.2.22 Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks  2 43 86
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01.2.23 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 25, vnitřní závity 1", s pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 
Médium: vyhnilý kal do 40°C

ks  1 1 591 1 591

01.2.24
M301.9

EH301.21

Pevný šnekový dopravník s bezhřídelovou šnekovnicí uloženou v žlabu tvaru U s odnímatelným 
zakrytím; otevřená násypka s odnímatelným zakrytím s kontrolním víkem s ochrannou mříží, 
elektropřevodovka na straně shozu kalu; nátrubek 1" pro přívod proplachové vody; odkalovací hrdlo 
DN 80 PN 10; část dopravníku ve vnějším prostředí bez regulace teploty opatřená zateplením a 
temperací; 
Parametry zařízení: dopravované množství Q= 3,0 m3/h kalu o minimální sušině 25%; průměr 
šnekovnice 250mm; délka dopravníku 3350 mm; sklon dopravníku 15°; hmotnost 480 kg;
El. parametry zařízení: příkon pohonu šneku P= 1,5 kW; U= 3x 400 V; f= 50 Hz; příkon temperace P= 
0,32 kW; U= 230 V; f= 50 Hz; 
Materiálové provedení: žlab - nerezová ocel 1.4301 opatřená nátěrem; 
šnekovnice - ocel St 52.3; vedení šnekovnice - HMPE
Účel: doprava odvodněného kalu

ŠDK-B 
250x3350/15ᵒ Fryauf FilMix s.r.o. kpl.  1 193 246 193 246

01.2.25
M301.10
M301.11

EH301.22

Strojně otáčený šnekový dopravník s bezhřídelovou šnekovnicí uloženou v žlabu tvaru U s 
odnímatelným zakrytím; otevřená násypka; elektropřevodovka na straně shozu kalu; odkalovací hrdlo 
DN 80 PN 10; provedení dopravníku se zateplením a temperací pro provoz ve vnějším prostředí bez 
regulace teploty; zavěšení dopravníku na straně shozu na profil IPN 240 s elektricky poháněným 
pojezdem; osa otáčení na straně vstupu kalu; 
Parametry zařízení: dopravované množství Q= 3,0 m3/h kalu o minimální sušině 25%; průměr 
šnekovnice 250mm; délka dopravníku 3800 mm; sklon dopravníku 12°; hmotnost 640 kg; otáčení 
dopravníku v rozsahu 180°; 
El. parametry zařízení: příkon pohonu šneku P= 1,5 kW; U= 3x 400 V; f= 50 Hz; příkon temperace P= 
0,84 kW; U= 230 V; f= 50 Hz; příkon otáčení P= 0,04 kW; U= 3x 400 V; f= 50 Hz;
Materiálové provedení: žlab - nerezová ocel 1.4301 opatřená nátěrem; 
šnekovnice - ocel St 52.3; vedení šnekovnice - HMPE
Účel: doprava odvodněného kalu

ŠDK-B 
250x3800/12ᵒ 

otočný
Fryauf FilMix s.r.o. kpl.  1 274 982 274 982

01.2.26
M301.12 Automatická kompresorová stanice pro dodávku tlakového vzduchu do šnekového lisu; kompresor 

osazení na tlakové nádobě; tlakový spínač; kulový kohout pro připojení rozvodu tlakového vzduchu; 
Parametry zařízení: maximální přetlak p= 10 bar; objem tlakové nádoby 100 litrů;
El. parametry zařízení: instalovaný příkon P= 1,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; 
Rozměry: délka 930mm; šířka 525 mm; výška 870 mm
Připojovací rozměr: vnitřní závit 1/4"
Příslušenství: pružné napojení kompresorové stanice na šnekovy lis

bez typového 
označení Fryauf FilMix s.r.o. kpl.  1 25 108 25 108
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01.2.27
MT301 Kompletní elektrorozvaděč pro napájení a řízení kompletní linky odvodnění kalu - napojení a řízení 

2kpl. podávacích čerpadel kalu s řízením frekvenčním měničem vč. dodávky 2 ks frekvenčních 
měničů;  napojení a řízení 2 kpl. servošoupat DN 80; napojení 1 kpl. indukčního průtokoměru kalu na 
odvodnění; napojení a řízení 1 kpl. flokulační komory vč. napojení tlakového čidla a dodávky 
frekvenčního měniče; napojení a řízení šnekového lisu vč. dodávky frekvenčního měniče; napojení a 
řízení 1 kpl. stanice pro přípravu roztoku flokulantu vč. dopouštění rozpouštěcí vody; napojení a řízení 
1kpl. dávkovacího vřetenového čerpadla flokulantu vč. dodávky frekvenčního měniče; napojení 1 kpl. 
indukčního průtokoměru flokulantu; napojení a řízení 2 kpl. šnekových dopravníků kalu vč. temperace 
a venkovní ovládání; rozvadeč obsahuje výstupy pro přenos stavových hlášení do nadřazeného 
řídícího systému; krytí rozvaděče IP 54; 7" grafický dotykový obslužný panel pro nastavení 
jednotlivých parametrů zařízení; nouzový vypínač a ovládání základních funkcí zařízení pomocí 
mechanických tlačítek; 
Rozměry zařízení: šířka 1200mm; hloubka 500mm; výška 1800mm
Příslušenství: prokabelování mezi rozvaděčem a jednotlivými pohony a čidly vč. kabelů; 
elektroinstalačního materiálu;

bez typového 
označení Fryauf FilMix s.r.o. kpl.  1 597 083 597 083

01.2.28 Ruční pojízdný řetězový kladkostroj pro osazení na profil IPN 240; bezpečnostní prvky vyhovující 
Směrnici 2006/42/ES; včetně příslušenství.
Parametry zařízení: nosnost 1 000 kg; počet nosných pramenů 1; ovládací síla 350 N; rychlost 
zvedání 0,70 m/min (odvinutí 30m ručního řetězu za minutu); ruční pojezd; hmotnost 14,1 kg; zdvih 
4,0m; minimální délka zařízení 330mm; výška nosníku nad podlahou 3,4m;
Materiálové provedení: nerez. ocel tř. 17; ocel tř. 11 + nátěr
Poznámka: pojezdová dráha je zahrnuta do stavební dodávky.

Z 210 B/1t/zdvih 
4m Pronovo, s.r.o. kpl.  1 16 897 16 897

01.2.29
Automobilový kontejner s horním hákem pro krátkodobé skladování a přepravu odvodněného kalu pro 
automobilový nosič provozovatele ČOV (nutné ověřit kompatibilitu nabízeného zařízení s používaným 
systémem provozovatele); kontejner vyroben z hraněných ocelových plechů a profilů; vyklápěné zadní  
čelo kolem horizontálních horních závěsů; vyprazdňování kontejneru se provádí vyklápěním vzad; 
protikorozní povrchová úprava vícevrstvím nátěrem; 
Parametry: celková délka 6,0 m (bez háku); šířka 2,4 m; výška 1,75 m;  
Pozn.: Přesné provedení kontejneru musí být před nákupem odsouhlasena s provozovatelem a musí 
být plně kompatibilní se stávajícími automobilovými nosiči a natahovacím systémem provozovatele 
čistírny odpadních vod. Kontejner musí splňovat veškeré legislativní požadavky pro dopravu na 
veřejných komunikacích a platné technické normy.
Účel: Skladování a doprava odvodněného kalu k likvidaci

D1-64 KV 211 CHARVÁT CTS a.s. kpl.  1 142 004 142 004
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01.3 Dávkování flokulantu
01.3.1

M301.13
M301.14
M301.15
M301.16
Y301.17

Stanice pro automatickou přípravu roztoku flokulantu z práškové chemikálie; tříkomorové provedení 
pro oddělenou přípravu roztoku, zrání roztoku a dávkování; automatická pneumatická doprava 
práškové chemikálie ze zásobníku umístěného na podlaze místnosti do násypky stanice; násypka 
práškové chemikálie s průhledem pro optickou kontrolu; signalizace minimální hladiny práškové 
chemikálie a tekutého roztoku; koncová koncentrace chemikálie dosažena přímo v zařízení bez 
dalšího dořeďování v dávkovací trase; násypka práškového flokulantu o objemu 90 litrů; přípojka 
tlakové vody s ručními uzavíracími a regulačními armaturami a solenoidovým ventilem DN 32 pro 
ovládání nátoku ředící vody; 
Parametry zařízení: výkon stanice max. 1000 l/h roztoku flokulantu; koncentrace flokulantu 0,05 ÷ 
0,5%; potřeba rozpouštěcí vody 0,44 l/s při tlaku 3,0 bar; celkový užitný objem nádrží přípravy, zrání a 
dávkování roztoku flokulantu 750 litrů;
El. parametry zařízení: P= 3,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz;
Materiálové provedení: nerez, PP
Rozměry: délka 1950 mm; šířka 940 mm; výška 1750 mm
Účel: příprava roztoku flokulantu z práškové chemikálie 

bez typového 
označení Fryauf FilMix s.r.o. kpl.  1 457 300 457 300

01.3.2 T-kus PVC DE 63 DN 50 PN 16 ks  1 204 204
01.3.3 Trubka PVC Ø 63x4,7 mm m  2 296 593
01.3.4 Trubka PVC Ø 40x3,0 mm m  2 122 244
01.3.5 Koleno 90° PVC DE 40 DN 32 PN 16 ks  4 77 308
01.3.6 Kulový kohout PVC DE 40 DN 32 PN 16 s pákou ks  1 1 723 1 723
01.3.7 Přechodka kov-plast PVC DE 40 DN 32 PN 16 vnější závit 5/4" ks  2 694 1 389
01.3.8

M301.19
Horizontální jednovřetenové dávkovací čerpadlo flokulantu; s převodovkovým elektromotorem pro 
řízení otáček frekvenčním měničem; včetně základového rámu, elastické spojky a nerezového 
kotevního a spojovacího materiálu; 
Parametry zařízení: Q= 0,2÷1,2 m3/h; H= 6,0 bar; tlak na sání do 0,1 bar; 
El. parametry zařízení: P= 0,55 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; regulační rozsah 8,7÷87 Hz; tepelná 
ochrana motoru termistory; krytí IP 54; 
Materiálové provedení: těleso  – šedá litina; rotor – kalená ocel ocel (pochromovaná); stator – SBBPF 
(NBR; perbunan); rotující díly – Cr ocel; klouby – čepové s trvalou náplní (bezúdržbové); ucpávka – 
mechanická (Burgmann).
Připojovací rozměr: sání, výtlak - vnitřní závit 5/4"

NETZSCH 
NEMO NM 021 Fryauf FilMix s.r.o. kpl.  1 39 304 39 304

01.3.9 Redukce krátká PVC DE 40/20 DN 32/15 PN 16 ks  1 37 37
01.3.10 Příruba pevná PVC DN 15 PN 15 ks  2 249 498
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01.3.11
F301.20 Přírubový magneticko indukční průtokoměr DN 15 PN 16; IP 68 - kompaktní provedení; vč. displeje

Rozsah měření: 0,2 ÷ 1,2 m3/h
El. napájení: 230 V; 50 Hz; IP 67
El. výstupy: analogový 4÷20 mA programovatelný; pasivní i aktivní.; digitální max. 10 kHz  (nebo 
impulzy na jednotku objemu).
Materiálové provedení: výstelka – polypropylen; elektrody – Hastelloy C4; 
příruby a kryt cívek – konstrukční ocel tř.11 + nátěr; kryt převodníku – hliníkový odlitek + nátěr.
Účel: měření průtoku flokulantu

bez typového 
označení Fryauf FilMix s.r.o. kpl.  1 31 360 31 360

01.3.12 Koleno 90° PVC DE 20 DN 15 PN 16 ks  8 31 246
01.3.13 Kulový kohout PVC DE 20 DN 15 PN 16 s pákou ks  1 937 937
01.3.14 Kulový kohout PVC DE 20 DN 15 PN 16 s pákou; 1x objímka s vnitřním závitem 1" ks  1 988 988
01.3.15 Zpětný ventil PVC DE 20 DN 15 PN 10 ks  1 1 137 1 137
01.3.16 Držák potrubí PVC DE 40; dvoušroubová objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 300mm (délku 

upravit na stavbě); 
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301

kpl.  1 360 360

01.3.17 Držák potrubí PVC DE 20; dvoušroubová objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 300mm (délku 
upravit na stavbě); 
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301

kpl.  3 307 920

01.3.18 Držák potrubí PVC DE 20; kotevní a spojovací materiál kpl.  24 51 1 231
01.3.19 Trubka PVC Ø 20x1,5 mm m  12 40 480

01.4 Rozvod pitné a technologické vody
01.4.1 Mosazná mechanická přechodka kov-plast pro PE potrubí Ø 63mm s vnějším závitem 2"; maximální 

provozní tlak 16 bar; zajištění těsnosti při velkém úhlovém vychýlení potrubí; 
Materiálové provedení: těleso, matice, svěrný kroužek, přítlačný kroužek - mosazná slitina RA 450; 
těsnění - NBR

ks  1 782 782

01.4.2 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 
Médium: pitná voda 

ks  1 4 472 4 472

01.4.3 Přechodka kov-plast PVC DE 63 DN 50 PN 16 vnější závit 2" ks  1 1 408 1 408
01.4.4 Trubka PVC Ø 63x4,7 mm m  1 296 296
01.4.5 Koleno 90° PVC DE 63 DN 50 PN 16 ks  1 153 153
01.4.6 Redukce krátká PVC DE 63/40 DN 50/32 PN 16 ks  1 63 63
01.4.7 Trubka PVC Ø 40x3,0 mm m  1 122 122
01.4.8 Přechodka kov-plast PVC DE 40 DN 32 PN 16 vnější závit 5/4" ks  2 694 1 389
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01.4.9 Mokroběžný vodoměr DN 32 PN 10 Qn 6 pro studenou vodu, horizontální montáž, metrologická tř. B; 
integrované sítko na vstupní straně; systém splachování nečistot;
Parametry: jmenovitý průtok Qn= 6,0 m3/h; maximální průtok Qmax= 12 m3/h; 
přechodový průtok Qt= 0,48 l/h; minimální průtok Qmin= 0,12 l/h;
Materiálové provedení: tělo - litina; počitadlo - umělá hmota; krycí sklíčko - tvrzené sklo; ostatní - 
nerez;
Příslušenství: úřední ověření; 2x převlečná matice s připojovacím vnějším závitem 5/4" 
Účel: měření odběru pitné vody pro odvodnění kalu

Sensus typ 420 ČEVAK a.s. kpl.  1 3 232 3 232

01.4.10 T-kus PVC DE 50 DN 40 PN 16 ks  1 129 129
01.4.11 Redukce krátká PVC DE 50/40 DN 40/32 PN 16 ks  2 47 94
01.4.12 Trubka PVC Ø 50x3,7 mm m  3 182 545
01.4.13 Koleno 90° PVC DE 50 DN 40 PN 16 ks  3 99 298
01.4.14 Kulový kohout PVC DE 50 DN 40 PN 16 s pákou ks  1 2 223 2 223
01.4.15
M302

Kulový kohout uzavírací PVC-U DE 50 DN 40 PN 16 s osazeným a seřízeným servopohonem; 
havarijní ovládání pákou; 
Parametry pohonu: ovládací moment 20 Nm; P= 15 W; U= 230 V; f= 50 Hz; přestavný čas 90° 13 
sec; krytí IP 65; spínače koncové polohy;  
Účel: uzavírání výtlaku prací vody

č.v. 128620 PRAHER PLASTICS kpl.  1 13 663 13 663

01.4.16 Ruční regulační membránový ventil PVC-U DE 50 DN 40 PN 10 s ručním kolečkem; fixace ovládacího 
kolečka v nastavené poloze; 
Účel: nastavení průtoku pitné vody z veřejné vodovodní sítě do akumulační nádrže

ks  1 4 031 4 031

01.4.17 Držák potrubí PVC DE 50; dvoušroubová objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 300mm (délku 
upravit na stavbě); 
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301

kpl.  3 400 1 200

01.4.18 Držák potrubí PVC DE 40; dvoušroubová objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 300mm (délku 
upravit na stavbě); 
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301

kpl.  2 360 720

01.4.19 Trubka PVC Ø 40x3,0 mm m  2 122 244
01.4.20 Koleno 90° PVC DE 40 DN 32 PN 16 ks  1 77 77
01.4.21 T-kus PVC DE 40 DN 32 PN 16 s redukovanou odbočkou DE 32 DN 25 ks  1 118 118
01.4.22 T-kus PVC DE 40 DN 32 PN 16 s redukovanou odbočkou DE 25 DN 20 ks  1 118 118
01.4.23 Kulový kohout PVC DE 32 DN 25 PN 16 s pákou ks  1 1 723 1 723
01.4.24 Redukce krátká PVC DE 40/32 DN 32/25 PN 16 ks  1 37 37
01.4.25 Přechodka kov-plast PVC DE 32 DN 25 PN 16 vnější závit 1" ks  1 501 501
01.4.26 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 25, vnitřní závity 1", s pákou

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 
Médium: pitná voda 

ks  1 1 591 1 591

01.4.27 Bajonetová spojka s vnějším závitem 1" ks  1 131 131
01.4.28 Pružný rozvod pro ostřik technologie; bajonetová spojka pro hadici DN 25; pružná tlaková hadice s 

neprůhlednou duší DN 25 délky 10m; nerezová hadicová spone DN 25; kpl.  1 4 171 4 171
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01.4.29
Plastový držák hadice DN 25 dl. 10 m pro osazení na zeď; nerezový kotevní a spojovací materiál; kpl.  1 733 733

01.4.30 Držák PVC potrubí Ø 40mm se sponou, nerezový kotevní a spojovací materiál kpl.  2 144 287
01.4.31 Trubka PVC Ø 25x1,9 mm m  2 58 117
01.4.32 Koleno 90° PVC DE 25 DN 20 PN 16 ks  2 36 72
01.4.33 Přechodka kov-plast PVC DE 25 DN 20 PN 16 vnější závit 3/4" ks  1 435 435
01.4.34 Válcová, samonosná, nadzemní, plastová nádrž o celkovém objemu 1,17 m3; zákrytová deska s 

kontrolním otvorem Ø 600mm; 
Rozměry: průměr 1000mm; výška (bez vstupu) 1500mm; 
Připojovací rozměry: odkalení  - DN 25 s vnějším závitem 1"; bezpečností přeliv - DN 50 vnější závit 
2"; vstup pro plnění v zákrytové desce - Ø 40mm
Materiálové provedení: PP
Účel: akumulace ostřikové vody

kpl.  1 22 267 22 267

01.4.35 Přechodka kov-plast PVC DE 63 DN 50 PN 16 vnitřní závit 2" ks  1 1 112 1 112
01.4.36 T-kus PVC DE 63 DN 50 PN 16 ks  1 204 204
01.4.37 T-kus PVC DE 63 DN 50 PN 16 s redukovanou odbočkou DE 32 DN 25 ks  1 246 246
01.4.38 Kulový kohout PVC DE 32 DN 25 PN 16 s pákou; 1x nátrubek s vnitřním závitem 1" ks  1 1 441 1 441
01.4.39 Trubka PVC Ø 32x2,4 mm m  1 82 82
01.4.40 Trubka PVC Ø 63x4,7 mm m  2 296 593
01.4.41 Příruba pevná DN 50 PN 16 PVC ks  1 542 542
01.4.42 Trubka PVC Ø 63x4,7 mm m  1 296 296
01.4.43 Koleno 45° PVC DE 63 DN 50 PN 16 ks  1 170 170
01.4.44 Koleno 90° PVC DE 63 DN 50 PN 16; 1x vnitřní závit 2" ks  1 494 494
01.4.45 Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2"

Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4404 ks  2 169 338

01.4.46 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 
Médium: pitná voda 

ks  1 4 472 4 472

01.4.47 Zpětná klapka závitová DN 50 PN 16 bez přítlačné pružiny, s otočným talířem s horním závěsem; 
vnitřní závity 2" ks  1 1 520 1 520

01.4.48 Vsuvka jednoznačná DN 50/32 vnější závity 2"x5,4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4404 ks  1 163 163

01.4.49 Příruba závitová s hladkou těsnící lištou DN 32 PN 16; vnitřní závit 5/4"
Materiálové provedení: DIN 1.4301 ks  1 720 720
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01.4.50
M303

Vertikální odstředivé článkové in-line čerpadlo; vzduchem chlazený motor s ventilátorem; hřídelová 
ucpávka typu cartridge; ucpávka čerpadla dimenzována dle EN 12756; 
Parametry zařízení: pracovní bod Q= 1,0 l/s; H= 46,7 m; max. tlak v závěrném bodu 54m; 
El. parametry zařízení: P= 1,1 kW; U= 3x380-415 V; f= 50 Hz; In= 2,55 A; n= 2853 min-1;
IP 55; bez tepelné ochrany elektromotoru; třída izolace F; 
Připojovací rozměr: sání, výtlak - příruba DIN DN 32 PN 16
Hmotnost: 31 kg
Materiálové provedení: těleso čerpadla - litina; oběžná kola - nerezová ocel 1.4401; hřídel - nerezová 
ocel 1.4301; těsnění - EPDM;
Účel: čerpání ostřikové vody šnekového lisu

CR5-8 A-FGJ-A-
E-HQQE 

3x230/400 50Hz
GRUNDFOS s.r.o. ks  1 19 800 19 800

01.4.51 Příruba pevná DN 32 PN 16 PVC ks  1 425 425
01.4.52 Trubka PVC Ø 40x3,0mm m  1 122 122
01.4.53 Redukce krátká PVC DE 50/40 DN 40/32 PN 16 ks  1 47 47
01.4.54 Kulový kohout PVC DE 50 DN 40 PN 16 s pákou ks  1 2 223 2 223
01.4.55 Koleno 90° PVC DE 50 DN 40 PN 16 ks  12 99 1 194
01.4.56 T-kus PVC DE 50 DN 40 PN 16 ks  2 129 258
01.4.57 Kulový kohout PVC DE 50 DN 40 PN 16 s pákou; 1x nátrubek s vnitřním závitem 6/4" ks  2 2 382 4 763
01.4.58 Kulový kohout PVC DE 50 DN 40 PN 16 s pákou ks  1 2 223 2 223
01.4.59 Trubka PVC Ø 50x3,7 mm m  30 182 5 446
01.4.60 Držák PVC potrubí Ø 50mm se sponou, nerezový kotevní a spojovací materiál kpl.  50 147 7 334
01.4.61 Přechodka kov-plast PVC DE 50 DN 40 PN 16 vnější závit 6/4" ks  1 1 000 1 000
01.4.62 Držák potrubí PVC DE 50; dvoušroubová objímka s pryžovou vložkou; závitová tyč dl. 300mm (délku 

upravit na stavbě); 
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301

kpl.  3 400 1 200

01.5 Ventilace strojovny odvodnění
01.5.1
M306 Axiální ventilátor Ø 315mm pro instalaci na zeď; staticky a dynamicky vyvážené oběžné kolo; 

čtyřpólový asynchronní motor; průtok vzduchu od motoru k oběžnému kolu;
Parametry zařízení: Q= 1000 m3.h-1; Δp= 27 Pa; n= 1300 min-1; tmax= 70°C; akustický tlak 54 dB(A); 
m= 8,0 kg
El. parametry zařízení: P= 0,1 kW; In= 0,60 A; U= 230 V
Materiálové provedení: skříň - ocelový plech s epoxidovým lakem; oběžné kolo - hliníková slitina
Účel: větrání strojovny odvodnění kalu

HXBR/4-315 ELEKTRODESIGN 
ventilátory spol. s.r.o. ks  1 5 956 5 956
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01.6 Ventilace elektro rozvodny
01.6.1
M307

Axiální ventilátor Ø 250 mm pro instalaci na přírubu potrubí; čtyřpólový asynchronní motor; průtok 
vzduchu od oběžného kola k motoru;
Parametry zařízení: Q= 600 m3.h-1; Δp= 38 Pa; n= 1450 min-1; tmax= 60°C; akustický tlak 45 dB(A); 
m= 6,5 kg
El. parametry zařízení: P= 40 W; U= 230 V
Materiálové provedení: skříň - ocelový galvanizovaný plech; oběžné kolo - ocelový plech;
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál pro kotvení ventilátoru do stropu rozvodny
Účel: větrání el. rozvodny

TXBR/4-250 ELEKTRODESIGN 
ventilátory spol. s.r.o. ks  1 7 303 7 303

01.6.2 Pružná spojka přírubová Ø 250mm ventilátoru Poz.01.6.1
Materiálové provedení: příruby - ocelový pozinkovaný plech; polyamidová tkanina
Příslušenství: spojovací materiál

ks  1 1 152 1 152

01.7 Čerpání kalové vody
01.7.1
M304

Ponorné kalové čerpadlo v provedení pro instalaci do mokré jímky s dvoutyčovým spouštěcím 
zařízením, automatickou spojkou a patním kolenem; dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC; chlazení 
elektromotoru čerpadla čerpaným médiem; 
Typ oběžného kola: vířivé
Parametry zařízení: 
pracovní bod 1 Q= 5,0 l/s; H=4,5 m; n= 1460 ot/min; hydraulická účinnost v pracovním
bodě 1 - 45,3%; celková účinnost v pracovním bodě 1 - 25,5%; volná průchodnost oběžným kolem 
65mm
El. parametry zařízení: výkon elektromotoru P2= 0,8 kW; příkon čerpadla v pracovním bodě 
P= 0,513 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; In= 2,75 A; krytí IP 68; tepelná ochrana statoru 
bimetaly; čidlo průsaku ucpávkou; vyhodnocovací relé čidla průsaku ucpávkou; 
Příslušenství: patkové koleno DN 65; PN 16; držák vodících trubek; vodící trubky nerez 1.4301; 
spouštěcí zařízení; spouštěcí řetěz s převěšovacími oky po 1m; kotevní a spojovací materiál; 
elektrický kabel dl. 10m; 
Materiálové provedení: skříň hydraulické části, sací kužel, patkové koleno - šedá litina; oběžné kolo - 
tvárná litina; spouštěcí řetěz, vodící trubky, kotevní a spojovací materiál - nerezová ocel
Hmotnost: 49 kg
Čerpané médium: kalová voda do 30°C
Účel: čerpání kalové vody do gravitační kanalizace

Amarex N F 65-
220/004 ULG-

145

KSB-
PUMPY+ARMATUR

Y s.r.o., koncern
kpl.  1 59 492 59 492

01.7.2 Redukce litinová přírubová DN 80/65 PN 10 ks  1 1 773 1 773
01.7.3 Elektro tvarovka PE příruba DN 80 PN 10 s lemovým nákružkem kpl.  1 714 714
01.7.4 Trubka PE Ø 90x5,4mm SDR 17 m  2 168 336
01.7.5 Elektro tvarovka PE koleno 90° DE 90 DN 80 PN 10 ks  1 734 734
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01.7.6
Mobilní výškově stavitelná trojnožka nosnosti 200 kg s navijákem, lanovou kladkou, lanem a otočným 
nákladovým hákem, bezpečnostním řetězem pro osazení na hladké povrchy, fixačními bodci na konci 
stojin, 
Parametry zařízení: nosná kapacita 200 kg; délka podpěry 1,18/1,88m; čistá výška 0,94/1,58m; 
celková výška zdvihu 5,0m; rozpětí stojin 0,85/1,5m (max 25°); počet lan 1; hmotnost 20 kg
Materiálové provedení: hliník, horné část podpěry s kladkou - pozinkovaná ocel; lano - nerez
Účel: manipulace s čerpadlem kalové vody Poz.01.7.1

kpl.  1 46 041 46 041

01.8 Pomocné a přípravné práce a konstrukce
01.8.1 Funkční a individuální zkoušky kpl.  1 29 334 29 334
01.8.2 Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod; kontrola montáže; uvedení zařízení do 

provozu; nastavení zařízení; dokumentace zařízení v českém jazyce. kpl.  1 33 334 33 334

01.8.3 Asistence provozovatele čistírny odpadních vod kpl.  1 10 667 10 667
01.8.4 Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů kpl.  1 1 333 1 333
01.8.5 Moření a pasivace povrchu nerezového potrubí a svarů kpl.  1 5 333 5 333
01.8.6 Garanční test kompletního souboru odvodnění kalu vč. přípravy a dávkování flokulantu za účelem 

prokázání výkonových a funkčních vlastností zařízení. Vyhodnocení garančního testu bude doloženo 
investorovi a bude obsahovat sušinu odvodněného kalu, obsah nerozpuštěných látek ve filtrátu, 
hydraulický a látkový výkon zařízení a spotřebu oplachové vody.

kpl.  1 13 334 13 334

01.8.7 Revize a tlakové zkoušky zařízení a trubních rozvodů vody a kalu kpl.  1 13 334 13 334
01.8.8 Doprava kompetní dodávky na stavbu, instalace na stavbě a montáž kpl.  1 26 667 26 667

01.9 Stavební výpomocné práce
01.9.1 Vrtání otvorů do žb. a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; do 150 ks kpl.  1 6 667 6 667

01.10 Těsnící a drobný montážní materiál
01.10.1 Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1

Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 5 ks
Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 16 ks
Přírubový spoj DN 65 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 3 ks
Přírubový spoj DN 32 PN 10 - 2 ks

kpl.  1 5 514 5 514
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01.10.2 Spojovací materiál přírubových spojů
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena
Matice šestihranná DIN 934/A2
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 5 ks
Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 16 ks
Přírubový spoj DN 65 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 3 ks
Přírubový spoj DN 32 PN 10 - 2 ks

kpl.  1 9 280 9 280

01.10.3 Drobný montážní materiál kpl.  1 2 667 2 667
01.10.4 Těsnící materiál závitových spojů kpl.  1 4 400 4 400
01.10.5 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka kpl.  1 2 000 2 000
01.10.6 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl.  1 2 667 2 667

01.11 Demontáže
01.11.1

Demontáž kompletního stávajícího technologického vystrojení odvodnění kalu vč. kalolisu, přípravy a 
dávkování flokulantu; podávacích čerpadel kalu, dopravy odvodněného kalu, trubních tras a 
armaturního vystrojení rozvodů kalu, flokulantu, technologické a pitné vody a fugátu.
Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu 
přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční 
dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační 
prostředky, vodorovné a svislé přesuny v rámci areálu odvodnění kalu, nakládání demontovaného 
zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní zařízení včetně zajištění odpovídajích nádob na 
provozní náplně.

kg 9500 18 175 389

01.11.2
Odvoz do 20 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za 
likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány investorovi; kg 9500 3,1 29 232

5 144 118DPS 4.1 Odvodnění kalu CELKEM:
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Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena
CZK/m.j.

Celková cena
CZK

PS 08 Chemické hospodářství

DPS 8.1 Dávkování síranu železitého

02.1 Stroje a zařízení a dolní areál ČOV
02.1.1
L451.3

LZ451.4
LZ451.5
LZ451.6
LZ451.7

Dvouplášťová, nadzemní, samonosná, zásobní nádrž pro skladování 41% síranu železitého (1,56 
kg/dm3); ploché dno; kuželová střecha proti zatékání deště; provedení pro osazení do věnjšího 
prostřčdí bez regulace teploty a ochrany před působení sluněčního zářením; 
Parametry zařízení: užitný objem nádrže 25 m3; Ø dna vnější nádrže 3120 mm;  výška vnější nádrže 
3890mm; průměr dna vnitřní nádrže 2860mm; výška vnitřní nádrže nádrže 4000 mm; celková výška 
(bez obslužné plošiny) 5300mm; hmotnost prázné nádrže 2500 kg; hmotnost plné nádrže 42 000 kg;
Příslušenství: inspekční průlez DN 500; odvzdušnění s krytkou; mechanická indikace hladiny s 
kontakty provozní a havarijní hladiny a s orientační stupnicí; plnící potrubí s bajonetovou koncovkou 
VK 80, uzavíracím kohoutem DN 80 a záchytnou úkapovou vanou s výpustným kohoutem DN 10; 
vyjímatelné sací potrubí DN 25 procházející víkem nádrže a svedeným k patě nádrže s pomocným 
sacím akumulátorem V= 5 litrů a kulovými kohouty vč. ruční vakuové pumpy; vratné potrubí DN 25 od 
pojistných ventilů procházející víkem nádrže a svedené k patě nádrže se šroubením; oka pro jeřáb; 
kotevní patky nádrže; plováková sonda přeplnění nádrže osazená na víku nádrže; průsaková sonda 
chemikálie do mezipláště; vyhodnocovací jednotka pro sondu průsaku a přeplnění U= 230 V, f= 50 Hz 
vč. konzoli pro instalaci na stěnu záchytné vany; ultrazvukové čidlo pro měření hladiny v zásobní 
nádrži vč. hrdla s ochranou stříškou U= 12 ÷ 36 V DC, krytí IP 68, rozsah měření 0,25 ÷ 6,0 m; 
univerzální zobrazovač a převodník pro ultrazvukové čidlo LCD 6-ti číslicový vč. konzoli pro osazení 
na stěnu vnější nádrže; žebřík s pracovní plošinou žárově zinkovaný, ochraná klec žebříku a zábradlí 
pracovní plošiny; doprava zařízení na stavbu (zásobní nádrž, dávkovací stanice, elektrorozvaděč)
Materiálové provedení: svařovaný plast - PE-HD (polyethylen)
Pozn.: Zásobník vyroben dle DVS2205, životnost 25 let, bezpečnostní koeficient 2
Účel: akumulace 41% síranu železitého

bez typového 
označení

ProMinent 
Dosiertechnik CS, 

s.r.o.
kpl.  1 763 159 763 159
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02.1.2
M451.1
M451.2

EH451.8

Kompletní dávkovací stanice pro dávkování 41% síranu železitého (hustota 1,56 kg/dm3); chemicky 
odolná uzamykatelná skříň se záchytnou vanou pro venkovní instalaci na nerezovém rámu; skříň 
osazená dvojicí dávkovacích čerpadel; 2x stavitelným pojistným ventilem; 1x membránovým tlumičem 
pulsací; 1x stavitleným protitlakým ventilem; kompletní sadou propojovacího plastového potrubí; 1x 
filtrem na sání dávkovacích čerpadel; 
Přípojky dávkovací stanice: 1x společné sání; 1x proplach; 2x výtlak s kulovými kohouty a napojením 
na hadici DN 15; 1x odpad pojistného ventilu; 1x vypouštění záchytné vany; 
Parametry dávkovacích čerpadel: Q= 2x 53 l/h; p= 10,0 bar; provoz - 1+1 (100% rezerva);  sací 
schopnost dávkovacího čerpadla 6,0 m vodního sloupce; odnímatelný podsvětlený displej; 
nastavitelný profil dávkovacího zdvihu; vícevrstvá bezpečnostní membrána s obustranným potahem 
teflonem; reprodukovatelnost dávkování lepší než 2% při rozsahu zdvihu 30 - 100%;
El. parametry dávkovacích čerpadel: P= 0,25 kW; U= 230 V; f= 50 Hz; krytí IP 55; reléový výstup 
poruchy; řízení zdvihové frekvence ručně nebo externím pulzním signálem nebo proudovou smyčkou 
0/4-20 mA; čidlo signalizace poruchy membrány; 
Příslušenství: temperace skříně P= 500 W, U= 230 V, f= 50 Hz se stavitelným termostatem; 
hydraulické propojení dávkovací stanice a zásobní nádrže vč. hadic pro propojení dávkovací stanice 
se zásobní nádrží; nerezový kotevní a spojovací materiál; nerezový kotevní rám; 
Rozměry stanice: 1500x700x1600mm
Účel: dávkování 41% síranu železitého

bez typového 
označení

ProMinent 
Dosiertechnik CS, 

s.r.o.
kpl.  1 265 976 265 976

02.1.3
MT451 Kompletní elektro rozvaděč pro napájení a řízení zásobní nádrže a dávkovací stanice síranu 

železitého Poz.02.2.1 a Poz.02.2.2; osazení rozvaděče v dávkovací stanici síranu železitého 
Poz.02.2.1;
Vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač se signálkou; signálka provozní minimum v zásobní nádrži; 
signálka havarijní minimum v zásobní nádrži; výstupy - 2x porucha dávkovacího čerpadla, 1x průsak z 
releového výstupu zásobní nádrže, 1x 4-20 mA ultrazvukového čidla hladiny zásobní nádrže, 1x 
provozní minimum v zásobní nádrži z bistabilního kontaktu na nádrži, 1x havarijní minimum v zásobní 
nádrži z bistabilního kontaktu na nádrži; vstupy - napájení 1x 230 V, f= 50 Hz, 2x řídící signál 4-20 mA 
pro dávkovací čerpadla, 2x dálkový stop dávkovacích čerpadel; 
Příslušenství: prokabelování mezi rozvaděčem a pohony a čidly zásobní nádrže a dávkovací stanice 
vč. elektroinstalačního materiálu, kabelů, kabelových tras; uvedení zařízení do provozu; nastavení 
zařízení; funkční zkoušky; dokumentace zařízení v českém jazyce; zaučení obsluhy; 

bez typového 
označení

ProMinent 
Dosiertechnik CS, 

s.r.o.
kpl.  1 58 077 58 077
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02.1.4
M261
M262

Přírubové měkotěsnící šoupě v úpravě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným 
elektropohonem na ovládacím stojanu s prodloužením ovládacího vřetena; 
Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu 
min. 25 kg/mm2; 
Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 64 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim 
S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní 
ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace;
El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,75 kW; temperace U= 230 V;  
temperace P= 12,5W; 
2x polohové spínače (ot./zav.); 
2x momentové spínače (ot./zav.);
signalizační spínače; 
třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - 
mosaz; těsnení - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm;
Příslušenství: žárově zinkovaný ovládací stojan pro instalaci na stěnu nádrže pro osazení 
servopohonu; 4kpl. chemických kotev pro kotvení ovládacího stojanu; nerezové stavitelné prodloužení 
ovládacího vřetena dl. 1,8 m vč. 2 kpl. kulových kloubů; 
Účel: uzavírání nátoku plovoucích nečistot do zauhšťovací nádrže kalu

EKO-Plus s EP. 
+ AUMA SA 

10.2

Jihomoravská 
armaturka spol. s.r.o. kpl.  2 90 953 181 906

02.1.5 Axiálně pevná příruba pro ocelové potrubí DN 200 PN 10
Materiálové provedení: příruba a upínací kroužek - tvárná litina GGG 400; těsnící kroužek s chlopněmi 
- EPDM; ploché těsnění - EPDM; svěrka - Ms 58; šrouby - A2
Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, epoxidová ochranná vrstva

ks  2 11 954 23 908

02.1.6 Kotevní a podpěrné prvky dávkovací trasy síranu železitého mezi dávkovací stanicí síranu železitého 
a nátokovým žlabem na dosazovací nádrže (místo dávkování); drátový nerezový žlab 60x60mm, 
délka 2500mm, Ø drátu žlabu 4,0mm vč. výškových a půdorysných změn směru trasy celková délka 
75m; 3x nerezový podpěrný sloup výšky 2,5m s kotevní patkou; 
1x nerezový podpěrný sloup výšky 3,5m s kotevní patkou; podpěrný nerezový profil 60x40x3mm s 
navařenými kotevními plechy pro montáž drátového žlabu celkové délky 26m; kotevní materiál pro 
instalaci drátového žlabu na svislou stavební konstrukci v celkové délce 44m; nerezový kotevní a 
spojovací materiál;

kpl.  1 124 243 124 243

02.1.7
Dávkovací trasa síranu železitého mezi mezi dávkovací stanicí síranu železitého a nátokovým žlabem 
na dosazovací nádrže (místo dávkování); tlaková ohebná PVC hadice 27/19mm délka 2x 75m;
Příslušenství: plastový fixační materiál pro kotvení výtlačných hadic k nosnému drátovému žlabu; 2 ks 
vstřikovacího ventilu DN 15 PPE; 4x spona DN 15 

kpl.  1 28 001 28 001

02.2 Pomocné a přípravné práce a konstrukce
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02.2.1 Funkční a individuální zkoušky kpl.  1 4 000 4 000
02.2.2 Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod kpl.  1 2 000 2 000
02.2.3 Asistence provozovatele čistírny odpadních vod kpl.  1 2 000 2 000
02.2.4 Vyčerpání zahušťovací nádrže kalu před čištěním vč. pronájmu a osazení ponorného kalového 

čerpadla; dodávky a osazení provizorního výtlaku; napojení přívodu el. energie čerpadla; náklady na 
elektrickou energii; 

kpl. 1 20 513 20 513

02.2.5 Vyčištění zahušťovací nádrže tlakovou vodou m2 53 154 8 154
02.2.6 Vytěžení a odvoz sedimentu vč rozplavení sedimentu, vodorovného a svislého přemístění m3 5 2 051 10 257
02.2.7 Vyčerpání zahušťovací nádrže po čištění m3 10 205 2 051

02.3 Stavební výpomocné práce
02.3.1 Vrtání otvorů do žb. a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; do 10 ks kpl.  1 400 400

02.4 Těsnící a drobný montážní materiál
02.4.1 Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1

Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 2 ks

kpl.  1 736 736

02.4.2 Spojovací materiál přírubových spojů
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena
Matice šestihranná DIN 934/A2
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 2 ks

kpl.  1 1 200 1 200

02.4.3 Drobný montážní materiál kpl.  1 933 933
02.4.4 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl.  1 933 933

02.5 Demontáže
02.5.1 Demontáž dvojice uzavíracích šoupat DN 200

Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu 
přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční 
dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační 
prostředky, vodorovné a svislé přesuny v rámci areálu odvodnění kalu, nakládání demontovaného 
zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní zařízení včetně zajištění odpovídajích nádob na 
provozní náplně.

kg 150 18 2 769

02.5.2
Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za 
likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány investorovi; kg 150 3,1 462

1 501 682DPS 8.1 Dávkování síranu železitého CELKEM:
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Položka Cena
CZK

D.1.4 - Technika prostředí staveb - Stavební elektroinstalace 225 248

D.1.4 - Technika prostředí staveb - Stavební elektroinstalace 225 248
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Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena
CZK/m.j.

Celková cena
CZK

 D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

Připojovaná zařízení a materiál stavební elektroinstalace
EL1 Svítidlo průmyslové zářivkové 2x36W kompenzované nebo elektronický předřadník, min. IP54, 

montáž na závěsy nebo přímo na strop včetně montážního příslušenství a s výbavou pro průchozí 
zapojení, včetně světelných zdrojů.

dodavatel stav. elektro
ks  13

1 060 13 777

EL2 Svítidlo interierové zářivkové přisazené kruhové 2x26W,  kompenzované nebo elektronický 
předřadník, min. IP44, montáž přímo na strop včetně montážního příslušenství a s výbavou pro 
průchozí zapojení, včetně světelných zdrojů

dodavatel stav. elektro
ks  3

1 654 4 961

EL3 Svítidlo nástěnné  venkovní 2x60W (E27),  krytí min. IP44, montáž na stěnu včetně montážního 
příslušenství, včetně světelných zdrojů. dodavatel stav. elektro

ks  2
1 595 3 190

EL4 Reflektor s předřadníkem pro halogenové výbojky, včetně halogenidové výbojky 150W. dodavatel stav. elektro ks  3 2 224 6 673
S1 Spínač střídavý 230V/10A pro instalaci do stěny; včetně rámečku a veškerého montážního 

příslušenství. dodavatel stav. elektro
ks  10

210 2 097

S2 Spínač jednoduchý 230V/10A pro instalaci do stěny; včetně rámečku a veškerého montážního 
příslušenství. dodavatel stav. elektro

ks  2
202 405

S3 Spínač střídavý 230V/10A pro instalaci na stěnu se zvýšeným krytím IP44; včetně veškerého 
montážního příslušenství. dodavatel stav. elektro

ks  2
183 365

S4 Spínač jednoduchý 230V/10A pro instalaci na stěnu se zvýšeným krytím IP44; včetně veškerého 
montážního příslušenství. dodavatel stav. elektro

ks  3
181 543

Q1 Zásuvka 230V/16A pro montáž do stěny včetně rámečku a veškerého montážního příslušenství. 
dodavatel stav. elektro

ks  9
227 2 039

Q2 Zásuvka dvojitá 230V/16A s integrovanou přepěťovou ochranou pro montáž do stěny včetně 
rámečku a veškerého montážního příslušenství. dodavatel stav. elektro

ks  2
987 1 975

Q3 Zásuvka 230V/16A pro montáž na stěnu se zvýšeným krytím IP 44; včetně veškerého montážního 
příslušenství. dodavatel stav. elektro

ks  3
200 600

L1 Zásuvková skříň, 1x 400V - 16A pětikolík, 2x 230V  - 16A, chráněna jističi a proudovým chráničem, 
krytí min. IP 44. dodavatel stav. elektro

ks  2
4 515 9 029

EH2 Přímotopný konvertor 230V; 0,5kW; IP 24 pro instalaci na stěnu s vlastním termostatem. dodavatel stav. elektro ks  3 1 639 4 918
EH3 Přímotopný konvertor 230V; 0,75kW; IP 24 pro instalaci na stěnu s vlastním termostatem. dodavatel stav. elektro ks  3 1 650 4 949
EH1

Nízkoteplotní stropní infrapanel průmyslový 230V AC, výkon 700W, krytí IP 65, bez termostatu. dodavatel stav. elektro
ks 4

4 266 17 064

EH4 Elektrický topný žebřík rovný 230V AC, výkon 300W, krytí min. IP 44, bez termostatu. dodavatel stav. elektro ks 1 4 398 4 398
ST1 Termostat prostorový, průmyslové provedení, povrchová instalace, krytí IP 54, spínací kontakt 

230VAC / 10A, rozsah teploty 5-35 °C. dodavatel stav. elektro
ks  1

626 626

ST2 Termostat prostorový pro instalaci do stěny, teplotní rozsah 5…30°C, spínací kontakt 230VAC / 10A, 
krytí min. IP 30. dodavatel stav. elektro

ks  1
626 626
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M1,M2 Elektrické připojení ventilátoru do 0,1kW / 230VAC dodávka strojní ks  2 137 273
U1 Elektrické připojení zásobníkového el. ohřívače vody 2kW / 230VAC dodávka ZTI ks  1 137 137
X1 Elektrické připojení rozváděče pohonu rolovacích vrat do 2kW / 400VAC dodávka strojní ks  1 137 137

Rozvaděč RS3
Skříňový rozvaděč složený jednoho pole, 1x 2000x600x500mm, sokl 100mm, přívody spodem, In = 
100A, Ip cca 15kA, vč. montážních panelů, lišt, sběrnic, svorek, ranžíru a s výzbrojí:
- 1x hlavní vypínač 40A elektroinstalační 
- 2x jištěný světelný vývod 1x10A,
- 2x jištěný světelný vývod 1x10A s proudovým chráničem 30mA,
- 3x jištěný zásuvkový vývod do 1x16A chráněný proudovým chráničem 30mA,
- 2x jištěný vývod do 3x32A,
- 2x jištěný vývod do 1x16A,
- 3x jištěný vývod 1x16A s proudovým chráničem 30mA,
- 2x jištěný vývod 1x6A s přepínačem Aut-0-Ruč a časovým relé
- 1x jištěný vývod 3x16A
- pomocný montážní materiál
- výroba rozvaděče

dodavatel stav. elektro kpl  1 25 377 25 377

Hromosvod a zemnění
Zemnící pásek FeZn žárově zinkovaný o rozměrech 4x30mm, uložení v základech objektů. dodavatel stav. elektro m  90 59 5 283
Podpěra - držák rovný pro základový zemnič (pásku), delka 280mm dodavatel stav. elektro ks  25 61 1 530
Křížová svorka pro spojení páskových vodičů dodavatel stav. elektro ks  8 81 650
Křížová svorka pro spojení kruhového a páskového vodiče dodavatel stav. elektro ks  12 93 1 111
Ekvipotenciální svorkovnice HOP dodavatel stav. elektro ks  4 345 1 378
Ocelový drát FeZn d=10mm dodavatel stav. elektro m  15 68 1 013
Ocelový drát FeZn d=8mm pro jímací hromosvodové vedení dodavatel stav. elektro m  105 139 14 543
Podpěra jímacího vedení na hřebenáče dodavatel stav. elektro ks  10 135 1 345
Podpěra vedení na plechové střechy dodavatel stav. elektro ks  70 25 1 722
Jímací tyč s rovným koncem 2m dodavatel stav. elektro ks 1 413 413
Svorka k jímací tyči dodavatel stav. elektro ks 1 95 95
Podpěra vedení jímací soustavy do zdi a do dřeva dodavatel stav. elektro ks 30 18 525
Zkušební svorka pro kruhové vodiče dodavatel stav. elektro ks 8 92 734
Svorka pro okapové žlaby a kruhový vodič dodavatel stav. elektro ks 10 89 893
Paralelní svorka pro dva vodiče stejného průměru dodavatel stav. elektro ks 20 75 1 506
Ochranný úhleník svodu 2m dodavatel stav. elektro ks 7 369 2 586

Kabely, elektroinstalační materiál a práce, dodávka včetně montáže
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CYKY-J 3x1,5 - propojovací kabel silový dodavatel stav. elektro m  285 31 8 693
CYKY-J 3x2,5 - propojovací kabel silový dodavatel stav. elektro m  295 38 11 181
CYKY-J 5x2,5 - propojovací kabel silový dodavatel stav. elektro m  25 51 1 268
CYKY-J 5x6 - propojovací kabel silový dodavatel stav. elektro m  65 93 6 052
CY6 - zelenožlutý vodič pevný dodavatel stav. elektro m  60 27 1 608
CY16 - zelenožlutý vodič slaněný dodavatel stav. elektro m  120 58 6 996
Drobný montážní materiál dodavatel stav. elektro kpl  1 1 380 1 380
Krabice přístrojová do stěny dodavatel stav. elektro ks  36 32 1 152
Krabice rozvodná do stěny dodavatel stav. elektro ks  25 55 1 378
Krabice přístrojová povrchová dodavatel stav. elektro ks  12 173 2 075
Elektroinstalační lišta hranatá do rozměru 40x40mm dodavatel stav. elektro m  20 79 1 580
Elektroinstalační lišta hranatá do rozměru 20x20mm dodavatel stav. elektro m  20 57 1 144
Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová 
s ÚV odolností.

dodavatel stav. elektro m  30 87 2 619

Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová 
s ÚV odolností.

dodavatel stav. elektro m  10 127 1 268

Svorkovnicová skříň min. IP44 (do 7 svorek, do 4mm2), do čtyř kabelů vč. kabelových průchodek. dodavatel stav. elektro kpl  5 278 1 389

Demontáž stavební elektroinstalace stávajícího objektu odvodnění kalu dodavatel stav. elektro kpl  1 2 878 2 878

Služby
Zpracování realizační projektové dokumentace dodavatel stav. elektro kpl  1 5 756 5 756
Koordinace s ostatními profesemi dodavatel stav. elektro kpl  1 1 439 1 439
Výchozí revize elektrických zařízení dodavatel stav. elektro kpl  1 6 475 6 475
Funkční zkoušky, uvedení do provozu dodavatel stav. elektro kpl  1 2 878 2 878

Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád. dodavatel stav. elektro kpl  1 1 439 1 439

Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) dodavatel stav. elektro kpl  1 7 195 7 195
Zařízení staveniště dodavatel stav. elektro kpl  1 5 044 5 044
Likvidace demontovaného odpadu dodavatel stav. elektro kpl  1 2 878 2 878

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE CELKEM: 225 248
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Položka Cena
CZK

PS 05,06 Elektročást, MaR a ASŘTP

DPS 05,06.1 Dolní areál 412 997

DPS 05,06.2 Horní areál 1 867 003

PS 05, 06 ELEKTROČÁST, MaR A ASŘTP 2 280 000
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Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena
CZK/m.j.

Celková cena
CZK

 DPS-05, 06 Elektročást, MaR a ASŘTP - dolní areál

Úpravy v dolním areálu RM2 a RM4
M261
M262

Pohon 0,5kW / 400V servopohon klapky plovoucích nečistot, vlastní pohon je součástí strojní 
dodávky.
Připojení

dodavatel elektro kpl  2 598 1 195

MT451 Kompletní dávkovací stanice pro dávkování 41% síranu železitého
Připojení napájení včetně monitorovacích a ovládacích signálů. dodavatel elektro kpl  1 598 598

MS261
MS262

Místní ovládací skříňka vyzbrojená přístroji pro ovládání a signalizaci stavu motoru včetně volby 
místního nebo dálkového ovládání (přepínače, tlačítka, signálky), krytí min. IP44, provedení plast, 
upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli. Nerezová nosná konstrukce. dodavatel elektro ks  2 7 968 15 935

RM2 Stávající skříňový rozvaděč RM2 složený ze dvou polí 2000x800x500mm bude doplněn o následující 
výzbroj:
- 2x silový vývod pro jednootáčkový motor servopohonu do 0,5kW;  400V - sestava: 1x trojfázový 
motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2x stykač+ jednotka pomocných kontaktů; 
6x relé pro signalizaci stavu; přístroje pro místní ovládání a signalizaci (přepínač, tlačítka, signálky); 
svorky; montážní příslušenství.

dodavatel elektro kpl  1 15 215 15 215

RM4 Stávající skříňový rozvaděč RM4 složený ze dvou polí 2000x800x500mm bude doplněn o následující 
výzbroj:
- 1x jištěný vývod do 1x16A 8x relé pro signalizaci stavu a ovládání; svorky; montážní příslušenství. dodavatel elektro kpl  1 4 586 4 586

ŘS-RM2 Jednotka digitálních vstupů 8xDI / 8xDO 24VDC - doplnění RM2 dodavatel elektro ks  1 7 068 7 068
ŘS-RM4 Jednotka digitálních vstupů 8xDI / 8xDO 24VDC - doplnění RM4 dodavatel elektro ks  1 7 068 7 068
ŘS-RM4 Jednotka analogových vstupů 2xAI 4 - 20mA pasivní - doplnění RM4 dodavatel elektro ks  1 5 598 5 598

OIP a úpravy v DT1
DT1 Stávající rozvaděč DT1 doplněný o následující materiál:

- 4x jištěný vývod 1x6A
- 1x zdroj 230/24VDC -  2,5A
- pomocný a drobný montážní materiál

dodavatel elektro kpl  1 6 402 6 402

DT1 Procesor PN/DP řídícího systému v modulární sestavě s komunikačním rozhraním  Profibus DP a 2x 
Ethernet / Profinet - 2xRJ45 konektor 

dodavatel elektro ks  1 60 790 60 790

DT1 Paměťová karta 512kByte dodavatel elektro ks  1 5 084 5 084
DT1 Operátorský panel 7", dotykový barevný display, napájení 24VDC, připojení Ethernet/Profinet - 

umístěno v samostatné nástěnné skříňce
dodavatel elektro ks  1 14 085 14 085
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DT1 Optometalický převodník / průmyslový přepínač průmyslového Ethernetu, 2x Multi-Mode connector 
50/125um 100Mbyt/s; kruhová topologie, 8x RJ45 10/100Mbyt/s; napájení 24VDC, osazení na DIN 
lištu.

dodavatel elektro kpl 1 9 350 9 350

A03.2 Oceloplechová nástěnná skříň šxvxh 400x300x250 včetně příslušenství - osazení operátorského 
panelu. dodavatel elektro ks  1 3 594 3 594

A03.2
Nástěnný optický plastový rozvaděč, včetně veškerého příslušenství pro uchycení optického kabelu; 
zadní a čelní panel; optická spojka, simplex, ceramic; hřebínek pro smrštitelné ochrany svaru; 
optická kazeta včetně víčka; pigtail 50/125,ST,1m; smrštitelná ochrana svaru.

dodavatel elektro kpl 1 7 936 7 936

A03.2 Patchcord 50/125, LC-ST, 5m, duplex pro propojení optického rozvaděče s převodníkem 
otika/metalika.

dodavatel elektro kpl 1 550 550

A03.2 Instalace optického rozvaděče v místě připojení. dodavatel elektro kpl 1 1 494 1 494
A03.2 Ukončení optického kabelu 1x8 vláken včetně měření a protokolu dodavatel elektro kpl 1 11 599 11 599
A03.2 Instalace a odzkoušení optického převodníku a aktivního prvku. dodavatel elektro kpl 1 2 002 2 002
A03.2 Drobný montážní materiál dodavatel elektro kpl 1 2 818 2 818
OIP Pasivně chlazený počítač osazený proceosorem Core™ 2 Duo 2.0GHz, 2GB RAM, 2xGLAN, 

4xCOM, 4xUSB, 1xPCIe, 1xPCI, 2xPCMCIA, DC 9-30V, 2.5" flash disk 32GB, včetně síťového 
adaptéru, klávesnice,  myši a operačního systému.

dodavatel elektro kpl 1 42 508 42 508

OIP Professional LCD 22"/5 ms/800:1/DVI/USB/cerny, IPS dodavatel elektro ks 1 6 628 6 628
UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného napájení typ on-line. Výstup 700VA. dodavatel elektro ks 1 14 859 14 859

OIP Pomocný instalační materiál dodavatel elektro ks  1 1 582 1 582

Kabely, elektroinstalační materiál a práce, dodávka včetně montáže
CYKY-J 3x2,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  20 41 828
CYKY-J 4x1,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  100 38 3 807
CYKY-J 7x1,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  20 53 1 066
CYKY-J 12x1,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  120 85 10 255
TCEKFE-J 3x2x1 - propojovací kabel stíněný dodavatel elektro m  20 63 1 252
CY6 - zelenožlutý vodič pevný dodavatel elektro m  50 41 2 072
Zemnící pásek FeZn 4x30mm - žárový pozink dodavatel elektro m  25 106 2 651
Tyčový zemnič délky 1,5m dodavatel elektro ks  4 617 2 467
Zemnící drát FeZn d=10mm, FeZn dodavatel elektro m  10 65 651
Svorky FeZN a spojovací materiál dodavatel elektro kpl  1 6 434 6 434

Elektroinstalační lišta hranatá do rozměru 40x40mm dodavatel elektro m  30 75 2 259
Elektroinstalační trubka tuhá včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová s 
ÚV odolností.

dodavatel elektro m  10 82 822

Pomocná ocelová konstrukce žárově zinkovaná pro instalaci ovládací skříňky dodavatel elektro kpl  2 1 406 2 812
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Dvouplášťová korugovaná ohebná kabelová chránička pro mechanickou ochranu energetických a 
telekomunikačních vedení včetně zatahovací struny, spojek, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, 
distančních rozpěrek, do světlosti 63/52mm

dodavatel elektro m  25 81 2 032

Kabelový průraz do průměru 40mm včetně následného protipožárního utěsnění. dodavatel elektro kpl  2 937 1 875

Svorkovnicová skříň min. IP44 (do 7 svorek, do 4mm2), do čtyř kabelů vč. kabelových průchodek. dodavatel elektro kpl  4 405 1 618

Kabelový výkop š. do 0,1m, hl. do 0,8m ve volném terénu, včetně pískového lože (min. 10cm pod i 
nad kabely), geodetického zaměření, výstražné fólie červené barvy a zahrnutí. dodavatel elektro bm  7 1 001 7 010

Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny dodavatel elektro kpl  1 2 402 2 402
Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, 
stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, kabelové štítky apod.

dodavatel elektro kpl  1 1 406 1 406

Služby
Zpracování realizační projektové dokumentace dodavatel elektro kpl  1 21 090 21 090
Zajištění provizorního provozu dodavatel elektro kpl  1 4 000 4 000
Koordinace s ostatními profesemi dodavatel elektro kpl  1 996 996

Úpravy softwarového vybavení řídícího systému pro stinice v rozvaděčích RM2 a RM4 - spodní areál dodavatel elektro kpl  1 14 060 14 060

Softwarové úpravy na OIP (grafická schémata, generování adres) - spodní areál, výměna stávajícího 
OIP za nové

dodavatel elektro kpl  1 44 523 44 523

Softwarové úpravy na OIP (zpracování dat do bilancí a provozního deníku) - spodní areál, výměna 
stávajícího OIP za nové

dodavatel elektro kpl  1 9 373 9 373

Výchozí revize elektrických zařízení dodavatel elektro kpl  1 2 109 2 109
Funkční zkoušky, uvedení do provozu dodavatel elektro kpl  1 3 163 3 163
Komplexní zkoušky dodavatel elektro kpl  1 3 163 3 163
Zkušební provoz dodavatel elektro kpl  1 2 988 2 988
Zaškolení personálu obsluhy a údržby dodavatel elektro kpl  1 703 703

Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád. dodavatel elektro kpl  1 1 992 1 992

Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) dodavatel elektro kpl  1 1 640 1 640
Zařízení staveniště dodavatel elektro kpl  1 586 586
Likvidace demontovaného odpadu dodavatel elektro kpl  1 351 351

DPS-05, 06 Elektročást, MaR a ASŘTP - dolní areál CELKEM: 412 997
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Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena
CZK/m.j.

Celková cena
CZK

 DPS-05, 06 Elektročást, MaR a ASŘTP - horní areál

Připojovaná zeřízení a zařízení MaR
M Pohon do 0,75kW / 400V servopohon klapky, stávající znovu připojené zařízení - ocenit odpojení 

původního kabelu a připojení nového.
Připojení

dodavatel elektro kpl  3 1 054 3 163

M Pohon čerpadla nebo míchadla do 4,5kW / 400V, stávající znovu připojené zařízení - ocenit odpojení 
původního kabelu a připojení nového.
Připojení

dodavatel elektro kpl  20 1 054 21 090

MS Stávající ovládací skříň pohonů čerpadel nebo míchadel s přepínáním režimů a signalizací - ocenit 
odpojení původního kabelu a připojení nového.
Připojení

dodavatel elektro kpl  13 1 054 13 708

RS Stávající rozvaděč stavední EI In-32A - ocenit odpojení původního napájecího kabelu a připojení 
nového.
Připojení

dodavatel elektro kpl  2 351 703

RM+RS Nové rozvaděče stavební nebo technologické EI do In-50A
Připojení dodavatel elektro kpl  4 633 2 531

MaR Snímač teploty, tlaku, průtoku nebo hladiny, stávající znovu připojené zařízení - ocenit odpojení 
původního kabelu a připojení nového.
Připojení

dodavatel elektro kpl  9 1 318 11 863

LS304.1
LZ304.2

Plovákový spínač s vlastním PVC, PUR nebo silikonovým kabelem do 10m s úchytem nebo se 
závažím, mikrospínač 230V/min. 2A, IP68 dodavatel elektro ks  2 1 986 3 973

L305 Hydrostatická sonda měření hladiny
- napájení 24VDC; výstupní signál 4…20mA dvouvodičové připojení; krytí IP68
- plastové provedení s keramickým senzorem
- oddělitelný kabelový díl
- rozsah do 6m v kapalinách
- součástí dodávky závěsná v nerezovém provedení pro zavěšení kabelové hydrostatické sondy

dodavatel elektro ks  1 16 101 16 101

QBA490
QBA491 Ústředna pro napájení snímačů úniku plynu s dvoustupňovou signalizací. 

- napájení 230V. 
- výstup 2x relé I. a II. stupeň koncentrace
- provedení pro instalaci na stěnu.
Účel měření: měření úniku plynu ve strojovně ohřevu kalu a kompresoru výměna za stávající.

dodavatel elektro ks 2 2 557 5 114
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QBA490
QBA491 Snímač úniku plynu s dvoustupňovou signalizací. 

- snímané médium bioplyn. 
- standartní kalibrace pro metan. 
- napájení z externího zdroje 
- provedení Eex zóna 2
Účel měření: měření úniku plynu ve strojovně ohřevu kalu a kompresoru výměna za stávající.

dodavatel elektro ks 2 10 466 20 932

MS Místní ovládací skříňka pro čerpadla nebo míchadla vyzbrojená přístroji pro ovládání a signalizaci 
stavu motoru včetně volby místního nebo dálkového ovládání (přepínače, tlačítka, signálky), krytí 
min. IP44, provedení plast, upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli. Nerezová nosná 
konstrukce.

dodavatel elektro ks  4 6 686 26 742

MS Místní ovládací skříňka pro dva servopohony vyzbrojená přístroji pro ovládání a signalizaci stavu 
pohonů včetně volby místního nebo dálkového ovládání (přepínače, tlačítka, signálky), krytí min. 
IP44, provedení plast, upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli. Nerezová nosná konstrukce. dodavatel elektro ks  1 9 026 9 026

RC Kompenzační rozvaděč o výkonu do 15kVAr max. v 5 stupních s autonomním regulátorem v 
nástěnné rozvaděčové skříni. Nástěnný oceloplechový rozvaděč max. velikost šxvxh 600x600x254. 
Napájení rozvaděče bude  dimenzováno na min. 32A. Přívodní kabel  CYKY-J 4x10. Kompenzační 
rozvaděč bude dodán a připojen ve zkušebním provozu po změření jalového výkonu a určení 
skutečné potřebné hodnoty výkonu kompenzačního rozvaděče.

dodavatel elektro ks  1 50 548 50 548

Rozvaděč RM0
Skříňový rozvaděč složený jednoho pole, 1x 2000x600x500mm, sokl 100mm, přívody spodem, In = 
100A, Ip cca 15kA, vč. montážních panelů, lišt, sběrnic, svorek, ranžíru a s výzbrojí:
- 1x hlavní vypínač 80A včetně napěťové spouště a vyrážecího tlačítka,
- 1x svodič přepětí třídy I+II třípólový TN-C, 
- 1x svodič přepětí s vf (EMC) filtrem třídy III jednopólový TN-S, In až 16A,
- 1x samostatně jištěné kontrolní napěťové relé,
- 1x samostatně jištěný digitální multimetr parametrů sítě vč. MTP,
- 2x termostatem spínaný ventilátor ve dveřích, 
- 2x jištěný vývod do 3x50A,
- 1x jištěný vývod do 3x40A,
- 4x jištěný vývod do 3x32A,
- 2x jištěný vývod do 1x16A,
- pomocný montážní materiál
- výroba rozvaděče

dodavatel elektro kpl  1 129 252 129 252

Rozvaděč RM1
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Skříňový rozvaděč složený ze dvou polí, 1x 2000x800x500mm, 1x2000x600x500, sokl 100mm, 
přívody spodem, každé jako samost. transportní celek, In = 50A, Ip cca 10kA, vč. montážních 
panelů, lišt, sběrnic, svorek, ranžíru a s výzbrojí:
- 1x termostatem spínaný ventilátor ve dveřích,
- 1x svodič přepětí s vf (EMC) filtrem třídy III jednopólový TN-S, In až 16A,
- 2x jištěný vývod do 3x40A,
- 2x jištěný vývod do 1x16A,
- 2x jištěný vývod do 1x16A s chráničem 30mA,
- 15x vyzbrojený vývod pro napájení, ruč/aut
ovládání a signalizaci pohonu do 5kW/400V 
s vazbami na ochrany pohonu a na řídící systém, motorové spouštěče a jističe s pomocnými 
kontakty pro signalizaci vybavení, cívky stykačů a relé s ochranným modulem (RC, varistor nebo 
dioda).
- pomocný montážní materiál
- výroba rozvaděče

dodavatel elektro kpl  1 194 185 194 185

Řídící systém umístěný v rozvaděči RM1 a RM2
RM1 Zdroj řídícího systému 230VAC / 24VDC - 5A dodavatel elektro ks  1 7 193 7 193
RM1 Procesor PN/DP řídícího systému v modulární sestavě s komunikačním rozhraním  Profibus DP a 2x 

Ethernet / Profinet - 2xRJ45 konektor 
dodavatel elektro ks  1 60 790 60 790

RM1 Jednotka binárních vstupů 24VDC - 32xDI dodavatel elektro ks  2 9 381 18 762
RM1 Jednotka binárních výstupů 24VDC - 32xDO dodavatel elektro ks  1 12 978 12 978
RM1 Jednotka analogových vstupů proud/napětí - 8xAI dodavatel elektro ks  2 12 288 24 577
RM1 Jednotka analogových výstupů proud/napětí - 2xAO dodavatel elektro ks  1 9 350 9 350
RM1 Paměťová karta 512kByte dodavatel elektro ks  1 5 410 5 410
RM1 Montážní lišta řídícího systému 830mm dodavatel elektro ks  1 1 408 1 408
RM1 Konektor se svorkovnicí pro I/O jednotky 40-polů dodavatel elektro ks  6 1 079 6 473
RM1

Operátorský panel 7", dotykový barevný display, napájení 24VDC, připojení Ethernet/Profinet dodavatel elektro ks 1 14 085 14 085

RM1 UPS - zdroj nepřerušovaného zálohovaného napájení typ on-line. Výstup 1000VA - 8min, poloviční 
zatížení 20min.

dodavatel elektro ks 1 16 734 16 734

RM1 Optometalický převodník / průmyslový přepínač průmyslového Ethernetu, 2x Multi-Mode connector 
50/125um 100Mbyt/s; kruhová topologie, 8x RJ45 10/100Mbyt/s; napájení 24VDC, osazení na DIN 
lištu.

dodavatel elektro kpl 1 9 350 9 350

A01.4
Nástěnný optický plastový rozvaděč, včetně veškerého příslušenství pro uchycení optického kabelu; 
zadní a čelní panel; optická spojka, simplex, ceramic; hřebínek pro smrštitelné ochrany svaru; 
optická kazeta včetně víčka; pigtail 50/125,ST,1m; smrštitelná ochrana svaru.

dodavatel elektro kpl 1 7 759 7 759

A01.4 Patchcord 50/125, LC-ST, 5m, duplex pro propojení optického rozvaděče s převodníkem 
otika/metalika.

dodavatel elektro kpl 1 550 550
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A01.4 Instalace optického rozvaděče v místě připojení. dodavatel elektro kpl 1 1 757 1 757
A01.4 Ukončení optického kabelu 1x8 vláken včetně měření a protokolu dodavatel elektro kpl 1 19 098 19 098
A01.4 Instalace a odzkoušení optického převodníku a aktivního prvku. dodavatel elektro kpl 1 1 875 1 875
A01.4 Drobný montážní materiál dodavatel elektro kpl 1 1 991 1 991
OIP Demontáž stávajícího OIP v horním areálu - opětovné sestavení a zprovoznění v novém objektu v 

místnosti obsluhy.
dodavatel elektro kpl 1 4 310 4 310

RM2 Komunikační procesor řídícího systému pro vzdálené vstupy a výstupy s komunikací Ethernet, 
připojení max. 12 jednotek I/O, napájení 24VDC.
Náhrada stávajícího.

Siemens s.r.o. kpl 1 8 511 8 511

Kabely, elektroinstalační materiál a práce, dodávka včetně montáže dodavatel elektro

CYKY-J 3x1,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  420 32 13 597
CYKY-J 4x1,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m 1 690 38 64 339
CYKY-J 5x1,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  100 42 4 168
CYKY-J 7x1,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  750 53 39 971
CYKY-J 12x1,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  20 85 1 709
CYKY-J 3x2,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  120 41 4 969
CYKY-J 5x2,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  230 59 13 528
CYKY-J 4x2,5 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  870 52 45 477
CYKY-J 4x4 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  400 73 29 392
CYKY-J 4x50 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  40 689 27 578
CYKY-J 4x16 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  90 242 21 741
CYKY-J 4x10 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  20 152 3 043
CYKY-J 5x6 - propojovací kabel silový dodavatel elektro m  220 123 27 043
TCEKFE 2x2x1 - propojovací kabel stíněný dodavatel elektro m  990 52 51 384
TCEKFE 4x2x1 - propojovací kabel stíněný dodavatel elektro m  800 67 53 769
TCEKFE 3x2x1 - propojovací kabel stíněný dodavatel elektro m 1 020 64 64 928
TCEKFE 6x2x1 - propojovací kabel stíněný dodavatel elektro m  190 90 17 014
JYTY-O 4x1 - propojovací kabel stíněný dodavatel elektro m  20 33 661
JYTY-J 7x1 - propojovací kabel stíněný dodavatel elektro m  20 42 831
CY6 - zelenožlutý vodič pevný dodavatel elektro m  200 41 8 287
CY16 - zelenožlutý vodič slaněný dodavatel elektro m  25 74 1 857
Optický kabel multimode 8 vláken pro venkovní použití, uložení do zemně do chráničky, armovaný.

dodavatel elektro m  470 64 29 849

Kabelový rošt drátěného programu 110x200mm žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích 
prvků, včetně oddělovací přepážky a včetně ochraného víka.

dodavatel elektro m  6 824 4 944
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Kabelový rošt drátěného programu 60x100mm žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích 
prvků, včetně oddělovací přepážky a včetně ochraného víka.

dodavatel elektro m  15 542 8 133

Kabelový rošt drátěného programu 60x60mm žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích 
prvků, včetně oddělovací přepážky a včetně ochraného víka.

dodavatel elektro m  15 433 6 489

Elektroinstalační lišta hranatá do rozměru 40x40mm dodavatel elektro m  15 75 1 129
Elektroinstalační lišta hranatá do rozměru 20x20mm dodavatel elektro m  25 51 1 278
Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová 
s ÚV odolností.

dodavatel elektro m  35 85 2 958

Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek a tvarových dílů (kolena, spojky, vývodky), plastová 
s ÚV odolností.

dodavatel elektro m  100 233 23 254

Svorkovnicová skříň min. IP44 (do 7 svorek, do 4mm2), do čtyř kabelů vč. kabelových průchodek. dodavatel elektro kpl  20 405 8 090

Dvouplášťová korugovaná ohebná kabelová chránička pro mechanickou ochranu energetických a 
telekomunikačních vedení včetně zatahovací struny, spojek, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, 
distančních rozpěrek, do světlosti 50/41mm

dodavatel elektro m  120 57 6 806

Dvouplášťová korugovaná ohebná kabelová chránička pro mechanickou ochranu energetických a 
telekomunikačních vedení včetně zatahovací struny, spojek, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, 
distančních rozpěrek, do světlosti 63/52mm

dodavatel elektro m  45 67 3 000

Dvouplášťová korugovaná ohebná kabelová chránička pro mechanickou ochranu energetických a 
telekomunikačních vedení včetně zatahovací struny, spojek, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, 
distančních rozpěrek, do světlosti 75/61mm

dodavatel elektro m  160 71 11 305

Dvouplášťová korugovaná ohebná kabelová chránička pro mechanickou ochranu energetických a 
telekomunikačních vedení včetně zatahovací struny, spojek, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, 
distančních rozpěrek, do světlosti 120/100mm

dodavatel elektro m  160 104 16 628

Dvouplášťová korugovaná ohebná kabelová chránička pro mechanickou ochranu energetických a 
telekomunikačních vedení včetně zatahovací struny, spojek, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, 
distančních rozpěrek, do světlosti 175/150mm

dodavatel elektro m  160 175 27 989

Pojstková skříň SS200 v provedení kompaktní pilíř včetně všech dílů a příslušenství, plastové 
provedení.

dodavatel elektro ks  1 10 526 10 526

Zemní kabelová spojka pro kabel CYKY-J 4x50 - provizorní propojení napájecího kabelu dodavatel elektro ks  1 4 887 4 887
Výkop a osazení pojistkového pilíře ve volném terénu - výkop do hloubky 1m a opětovné zasypání 
pískem

dodavatel elektro kpl  1 3 942 3 942

Výstražná fólie červené barvy uložená nad kabely vedené výkopy, které jsou dodávkou stavby
dodavatel elektro m  85 13 1 128

Kabelový výkop š. do 0,2m, hl. do 1m ve ztížených podmínkách, včetně pískového lože (min. 8cm 
pod i nad kabely), geodetického zaměření, výstražné fólie červené barvy a zahrnutí. dodavatel elektro bm  50 559 27 937

Kabelová komora, rozměry dxšxh 550x550x750, modulová - velikost modulu 150mm, víka a 
veškerého příslušenství, víko plastová pro lehké zatížení. Montáž komor a otvorů

dodavatel elektro ks  2 10 813 21 625

Kabelová komora, rozměry dxšxh 550x550x750, modulová - velikost modulu 150mm, víka a 
veškerého příslušenství, víko litinové pro těžko zatížení D4. Montáž komor a otvorů.

dodavatel elektro ks  2 13 022 26 044
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Provedení prostupů do kabelové komory pro chráničku založenou v zemi a jeho následné utěsnění. dodavatel elektro ks  60 211 12 654

Zemnící pásek FeZn 4x30mm - žárový pozink dodavatel elektro m  45 106 4 772
Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny dodavatel elektro kpl  1 3 281 3 281
Pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, 
stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, kabelové štítky apod.

dodavatel elektro kpl  1 2 812 2 812

Postupné protažení kabelů 3ks stávající trasou - chránička pod povrchem v délce cca 400m. 
Protažení bude probíhat po částech při provedení výkopových sond a dohledání stávající chráničky. 
Montážní práce na protažení a pomocný montážní materiál.

dodavatel elektro kpl  1 39 368 39 368

Výkopová sonda velikosti max.400x400 do hloubky 0,4m ve volném teréno - dohledání chráničky a 
protežení kabelů. dodavatel elektro kpl  12 1 294 15 532

Vyhledání a vytýčení stávající kabelové trasy do dolního areálu - délka cca 350m dodavatel elektro kpl  1 5 741 5 741

Demontáže
Demontáž - skříňový rozvaděč 1 pole 2000x1200x500mm dodavatel elektro ks  1 3 515 3 515
Přeprava rozvaděče cca 150m a opětovná montáž. dodavatel elektro ks  1 1 406 1 406
Demontáž - kabel AYKY, CYKY do 4*6 popř. do 12*1,5 dodavatel elektro m 1 500 11 15 817
Demontáž - nosná konstrukce hlavní kabelové trasy (rošt, žlab) dodavatel elektro m  25 158 3 954
Demontáž - odpojení, ukončení popř. zkrácení a označení konce ponechaného nevyužitého kabelu

dodavatel elektro ks  10 519 5 189

Služby
Zpracování realizační projektové dokumentace dodavatel elektro kpl  1 49 210 49 210

Vypracování žádosti a zajištění odborného a závazného stanoviska organizace státního technického 
inspektorátu TIČR k uvedení do provozu (elektrické zařízení třídy I, skupina A dle vyhl. 73/2010Sb.)

dodavatel elektro kpl  1 37 911 37 911

Zajištění provizorního provozu dodavatel elektro kpl  1 12 219 12 219
Koordinace s ostatními profesemi dodavatel elektro kpl  1 3 515 3 515
Softwarového vybavení řídícího systému pro horní areál - kompletní nový SW pro nový procesor - 
vychází ze stávajích SW algoritmů

dodavatel elektro kpl  1 43 351 43 351

Softwarové úpravy na OIP (grafická schémata, generování adres) - horní areál, vizualizace 
stávajících zařízení a nového souboru odvodnění kalu v návaznosti na nový SW řídícího systému.

dodavatel elektro kpl  1 18 747 18 747

Výchozí revize elektrických zařízení dodavatel elektro kpl  1 14 060 14 060
Funkční zkoušky, uvedení do provozu dodavatel elektro kpl  1 26 362 26 362
Komplexní zkoušky dodavatel elektro kpl  1 14 763 14 763
Zkušební provoz dodavatel elektro kpl  1 8 436 8 436
Zaškolení personálu obsluhy a údržby dodavatel elektro kpl  1 1 078 1 078
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Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád. dodavatel elektro kpl  1 3 749 3 749

Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) dodavatel elektro kpl  1 4 218 4 218
Zařízení staveniště dodavatel elektro kpl  1 16 537 16 537
Likvidace demontovaného odpadu dodavatel elektro kpl  1 13 683 13 683

DPS-05, 06 Elektročást, MaR a ASŘTP - dolní areál CELKEM: 1 867 003
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