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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele SM00061              
č. zakázky objednatele O21001   č. zakázky zhotovitele  444 16 8852 

č. j. z VZ: VST-02/08-2022 

 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Ing. Přemysl Pěknice 

(dále jen „objednatel“) 
  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: STAVOPLAST KL spol. s r.o. 

se sídlem: Stachy 266, 384 73 

IČO: 407 40 056 

DIČ: CZ40740056 

jednající: Ing. Kamil Žižka 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka  443 od 4.10.1991 

zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Kamil Žižka 

zástupce ve věcech technických: Ing. Kamil Žižka 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 252109627/0300 

        tel. 602 270 593 e-mail:   zizka@stavoplastkl.cz 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Aleš Reitoral 
      -  obor autorizace:         stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
            -  číslo autorizace:         33052 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané veřejným 
zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti mimo režim zákona, s názvem „Planá nad 
Lužnicí, Ve Vilách – oprava kanalizace, II. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“). 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné 
zakázce. 
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II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – 
oprava kanalizace, II. etapa“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle 
projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též 
„PD“) jejichž zpracovatelem je Projekce Šlesinger, Ing. Jan Šlesinger se sídlem Adamov, Fibichova 
215/15, kancelář Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, IČO 06676359, a dále podle podmínek této 
smlouvy.  

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických 
prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování 
geometrického plánu. 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a 
zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně 
závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN 
nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z 
vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
touto smlouvou.    

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 
zachovány (bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a 
staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
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- jednání s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných 
nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné 
vody),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 
dní předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 
stavbou, 

- sjednaná pojištění, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 
ve dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- sjednaná pojištění, 
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- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 
bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 

- rušení starých povrchových znaků. 
3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, 
- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v 
případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, 
které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.7 Místem plnění je Ulice Ve Vilách mezi ulicemi Zhořská a Voborská, Planá nad Lužnicí, katastrální 
území Planá nad Lužnicí [721336], blíže viz PD. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 

 

Cena celkem v Kč bez DPH  5 955 888,90 Kč   
Výše DPH uvedená v procentech  21 %  

 

4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů 
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých 
zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 



 

Stránka 5 z 14 

 

 
 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné 

měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH 
ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 
předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za 
předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy 
menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či 
více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší 
kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 
odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se 
zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který 
je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami 
uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce 
(položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet 
zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě), 

d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou 
s ustanovením § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem. 

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených 
náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a 
odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu 
zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve 
stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole 
technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu. Po 
odsouhlasení technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento 
změnový list podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových 
listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových 
listů, je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení 
stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto 
termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny 
díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 
vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené 
zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
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náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 
se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-
li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v 
souladu s platnými právními předpisy. 

4.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

4.14 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.16 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu 
výměr zhotovitelem. 

4.17 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí 
objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.18 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.19 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech 
svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto 
smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:  konec května 2022  
Zahájení stavebních prací:   do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:   26. 8. 2022  
Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí díla:    do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, 
dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby 
provedení díla ve dnech. 
Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 
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5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze 
za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po 
odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího 
protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo 
přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených 
v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis 
obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy 
o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 
originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku 
vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel 
jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební 
deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí 
být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost 
do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního 
deníku, a to při každém kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, 
technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby 
vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a 
dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
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informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a 
to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo 
není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění 
předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění 
zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto 
podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne 
kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel 
soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze 
za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení 
povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
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zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na 
vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Planá nad Lužnicí se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve 
všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 
díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených 
revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
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materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody 
a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel 
na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání 
a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno 
do původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  
6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců 

jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v 
průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je 
zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti 
bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na 
opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese 
zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady 
způsobené tímto poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  

6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 
minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 

 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody 
na díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje 
udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném 
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pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 
7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných 
nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád 
věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel 
je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od 
objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v 
průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 

 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými 
předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se 
projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském 
zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo 
jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v 
délce 24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 

8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 
tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby 
odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v 
souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této 
smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s 
daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle 
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předchozích ustanovení této smlouvy. 
8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  

 

 

IX. Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělku díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční 
době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, 

- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

-  při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení.  

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za 
škodu. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 
souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

 

X. Ostatní smluvní ujednání 
 

10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření 
smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 
10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené 
adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li 
si ji účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení 
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nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 
10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od 
smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 
předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po 
doručení upozornění druhé smluvní straně.  

10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 
objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

10.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 
dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

10.12 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či 
od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny 
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, 
registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále 
zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato 
prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost 
platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.  

10.13 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 10.11 a 
10.12, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

10.14 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 
správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 10.11 a 
10.12, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od 



 

Stránka 14 z 14 

 

 
 

doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu 
doručení oznámení o zahájení řízení. 

10.15 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle odst. 10.14 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené 
objednatelem. 

10.16 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a 
činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu 
práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. 
V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
pokuty podle smlouvy. 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy budou připojeny při podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem. 

       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 
       č. 2 - harmonogram plnění. 

 

 

 

V Táboře za objednatele dne dle el. podpisu  Ve Stachách za zhotovitele dne dle el. podpisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Lubor Tomanec, ředitel          Ing. Kamil Žižka, jednatel společnosti 
            

        



Příloha č 2 

A B C
HSV Dodávky 2 326 514,15 0,00 0

Montáž 2 838 433,25 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 1 887,20 0

0,00

789 054,28

5 955 888,90 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 5 955 888,90

5 955 888,90 1 250 736,67 7 206 625,60

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava 
kanalizace, II. etapa

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČ/DIČ: 26069539/

Druh stavby:  Projektant: Ing. Jan Šlesinger IČ/DIČ: 06676359/

Lokalita: Planá nad Lužnicí Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o. IČ/DIČ:

16.11.2021

Začátek výstavby: 16.11.2021 Konec výstavby: 14.04.2022 Položek: 305

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Náklady (Kč)
Celkem

2 566 167,03

660 223,51

333 329,43

86 795,20

1 478 968,64

249 863,69

48 541,37

532 000,00

5 955 888,90
Poznámka:

Ing. Jan Šlesinger

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem
Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava kanalizace, II. 

etapa
Doba výstavby:  Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.11.2021 Projektant:

 

Lokalita: Planá nad Lužnicí Konec výstavby: 14.04.2022 Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.

JKSO:  Zpracováno dne: 16.11.2021 Zpracoval:

 

Zkrácený popis
Kanalizace - Stoka A

Opravy místních komunikací po překopech
Kanalizační přípojky
Opravy místních komunikací po překopech
Celoplošná obnova povrchů
Výměna uzávěru vodovodních přípojek
Opravy místních komunikací po překopech
Ostatní a vedlejší náklady

Celkem:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
    (Kč) Celkem

   2 566 167,03

11    3 108,00

1 119001421R00 m 10,500 296,00 3 108,00

1,5*4 NN 6,000

1,5*3 Cetin 4,500

13    262 379,61

2 132201212R00 m3 289,016 459,00 132 658,34

odhad 60% v hor. tř. 3 0,000

1,6*(2,55-0,21)*12 Š1-napojení na stáv. stoku 44,928

2,7*(2,55-0,21)*0,55 rozšíření u Š2 3,475

2,7*(2,6-0,21)*3,5 Š2-Š3 22,586

1,5*(2,75-0,21)*13,94 Š3-Š4 53,111

1,5*(2,85-0,21)*16,5 Š4-Š5 65,340

1,5*(2,65-0,21)*21,72 Š5-KP3 79,495

1,5*(2,1-0,21)*29,42 KP3-Š6 83,406

1,5*(1,55-0,21)*51,1 Š6-Š7 102,711

1,2*2,7*(2,86-0,21) rozšíření u šachty Š4 8,586

1,2*2,7*(2,85-0,21) rozšíření u šachty Š5 8,554

1,2*2,7*(1,8-0,21) rozšíření u šachty Š6 5,152

2,7*1,2*(1,3-0,21)+1,5*0,5*(1,3-0,21) rozšíření u šachty Š7 4,349

;výkop celkem 481,693 0,000

-481,693 provozní odpočet -481,693

481,693*0,6 v hor. tř. 3 289,016

3 132201219R00 m3 144,508 1,00 144,51

289,016*0,5 144,508

4 132301212R00 m3 192,677 621,00 119 652,42

odhad 40% v hor. tř. 4 0,000

1,6*(2,55-0,21)*12 Š1-napojení na stáv. stoku 44,928

2,7*(2,55-0,21)*0,55 rozšíření u Š2 3,475

2,7*(2,6-0,21)*3,5 Š2-Š3 22,586

1,5*(2,75-0,21)*13,94 Š3-Š4 53,111

1,5*(2,85-0,21)*16,5 Š4-Š5 65,340

1,5*(2,65-0,21)*21,72 Š5-KP3 79,495

1,5*(2,1-0,21)*29,42 KP3-Š6 83,406

1,5*(1,55-0,21)*51,1 Š6-Š7 102,711

1,2*2,7*(2,86-0,21) rozšíření u šachty Š4 8,586

1,2*2,7*(2,85-0,21) rozšíření u šachty Š5 8,554

1,2*2,7*(1,8-0,21) rozšíření u šachty Š6 5,152

2,7*1,2*(1,3-0,21)+1,5*0,5*(1,3-0,21) rozšíření u šachty Š7 4,349

;výkop celkem 481,693 0,000

-481,693 provozní odpočet -481,693

481,693*0,4 v hor. tř. 3 192,677

5 132301219R00 m3 96,339 1,00 96,34

192,677*0,5 96,339

6 130001101R00 m3 18,000 546,00 9 828,00

1,5*1,0*1,0*4 NN 6,000

1,5*1,0*1,0*3 Cetin 4,500

1,5*1,0*1,0*5 vod. přípojka 7,500

15    171 148,20

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava kanalizace, II. etapa Doba výstavby:  Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Lokalita: Planá nad Lužnicí Konec výstavby: 14.04.2022 Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.11.2021 Projektant: Ing. Jan Šlesinger

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Kanalizace - Stoka A

Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů

Hloubené vykopávky

JKSO:  Zpracováno dne: 16.11.2021 Zpracoval:  

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

Roubení



7 151101101R00 m2 232,252 134,00 31 121,77

1,8*24,77*2 KP4-Š6 89,172

1,4*51,1*2 Š6-Š7 143,080

8 151101111R00 m2 232,252 74,50 17 302,77

232,252 232,252

9 151101102R00 m2 346,677 241,00 83 549,16

(2,55-0,21)*12*2 Š1-napojení na stáv. stoku 56,160

(2,6-0,21)*3,5*2 Š2-Š3 16,730

(2,75-0,21)*13,94*2 Š3-Š4 70,815

(2,85-0,21)*16,5*2 Š4-Š5 87,120

(2,41-0,21)*26,33*2 Š5-KP4 115,852

10 151101112R00 m2 346,677 113,00 39 174,50

346,677 346,677

16    281 790,41

11 162701105R00 m3 481,693 450,00 216 761,85

481,693 odvoz veškerého materiálu 481,693

12 162701109R00 m3 2 408,465 27,00 65 028,56

481,693*5 odvoz do 15 km 2 408,465

17    409 117,83

13 171201201R00 m3 481,693 134,00 64 546,86

481,693 481,693

14 175101101R00 m3 147,985 203,00 30 040,96

136,1*1,5*0,75 DN400 153,113

-Pi*0,22*0,22*136,1 odpočet potrubí -20,694

11,91*1,6*0,96 DN500 18,294

-Pi*0,27*0,27*11,91 odpočet potrubí -2,728

15 58337310 t 298,930 373,00 111 500,89

147,985*2,0 295,970

;ztratné 1%; 2,9597 2,960

16 174101101R00 m3 274,547 143,00 39 260,22

481,693 celkový výkop 481,693

-1,5*0,85*136,1 odpočet zabudovaných konstrukcí DN 400 -173,528

-1,6*0,96*11,91 odpočet zabudovaných konstrukcí DN 500 -18,294

-Pi*0,7*0,7*2,35 odpočet šachty Š2 -3,618

-Pi*0,6*0,6*2,35 odpočet šachty Š3 -2,658

-Pi*0,6*0,6*2,65*2 odpočet šachet Š4, Š5 -5,994

-Pi*0,6*0,6*1,35*2 odpočet šachet Š6, Š7 -3,054

17 58344197 t 55,458 388,00 21 517,70

274,547*2,0*0,1 54,909

;ztratné 1%; 0,54909 0,549

18 59691004.A t 499,127 285,00 142 251,20

274,547*2,0*0,9 494,185

;ztratné 1%; 4,94185 4,942

19    144 507,90

19 199000002R00 m3 481,693 300,00 144 507,90

481,693 481,693

34    1 500,00

20 340230000R00 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

1 1,000

45    50 470,48

21 452112111R00 kus 3,000 298,00 894,00

3 3,000

22 59224346 kus 2,000 285,00 570,00

2 2,000

23 59224348.A kus 1,000 354,00 354,00

1 1,000

24 452112121R00 kus 5,000 298,00 1 490,00

5 5,000

25 59224349 kus 5,000 489,00 2 445,00

5 5,000

26 451572111R00 m3 24,157 1 120,00 27 055,84

136,1*1,5*0,1 DN400 20,415

11,91*1,6*0,1 DN500 1,906

1,2*4,5*0,1 rozšíření u šachet Š2-S3 0,540

1,2*2,7*0,1*3 rozšíření u šachet Š4, Š5, Š6 0,972

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Štěrkodrtě frakce 0-63 A

Recyklát betonový   fr.  0 - 32 mm

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

Stěny a příčky
Zazdění prostupu potrubí BET DN 400 do šachty a zednické zapravení

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8

Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12



1,2*2,7*0,1 rozšíření u šachet Š7 0,324

27 452311131R00 m3 5,468 3 230,00 17 661,64

Varianta:

2,7*2,7*0,15*5 5,468

87    514 425,54

28 871393121R00 m 136,100 294,00 40 013,40

136,1 136,100

29 286142654 kus 28,581 10 360,00 296 099,16

136,1/5 27,220

;ztratné 5%; 1,361 1,361

30 871413121R00 m 11,930 388,00 4 628,84

11,93 11,930

31 286142682 kus 4,169 10 847,00 45 221,14

11,91/3 3,970

;ztratné 5%; 0,1985 0,199

32 877393121R00 kus 15,000 633,00 9 495,00

7 PP odbočka DN 400/150/45° 7,000

8 PP odbočka DN 400/200/45° 8,000

33 2865447010 kus 7,000 5 816,00 40 712,00

7 7,000

34 2865447011 kus 8,000 8 513,00 68 104,00

8 8,000

35 877413121R00 kus 1,000 898,00 898,00

36 2865447015 kus 1,000 9 254,00 9 254,00

1 1,000

89    318 312,83

37 894421111RT1 kus 1,000 1 700,00 1 700,00

Varianta:

1 1,000

38 59224358 kus 1,000 2 030,00 2 030,00

1 1,000

39 894421112RT1 kus 4,000 2 690,00 10 760,00

Varianta:

4 4,000

40 592243654 kus 1,000 8 601,00 8 601,00

1 1,000

41 59224364 kus 3,000 3 820,00 11 460,00

3 3,000

42 59224373. kus 8,000 250,00 2 000,00

8 8,000

43 592243732 kus 2,000 410,00 820,00

2 2,000

44 894422111RT1 kus 5,000 1 590,00 7 950,00

Varianta:

4 konus 4,000

1 hýkrytová deska 1,000

45 59224353.A kus 4,000 3 700,00 14 800,00

4 4,000

46 592243541 kus 1,000 6 104,00 6 104,00

1 1,000

47 894423111RT1 kus 3,000 6 100,00 18 300,00

Varianta:

3 3,000

48 55000001 kus 3,000 7 500,00 22 500,00

3 3,000

49 894423112RT1 kus 2,000 6 850,00 13 700,00

Varianta:

2 2,000

50 55000003 kus 1,000 9 600,00 9 600,00

1 1,000

51 55000002 kus 1,000 23 000,00 23 000,00

1 1,000

52 899721112R00 m 148,000 17,90 2 649,20

148 148,000

53 899311112R00 kus 6,000 1 690,00 10 140,00

Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15
podklad pod šachtu

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400

Trubka kanalizač. SN 10 400x5000 mm PP

Odbočka kanal. PP SN8-10 D 500/160 45°

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t
skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS

Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500

Trubka kanalizač. SN 10 500x3000 mm PP

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400

Odbočka kanal. PP SN8-10 D 400/160 45°

Odbočka kanal. PP SN8-10 D 400/200 45°

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 500

skruže přechodové, na kroužek

Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17

Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t
šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t

TBZ-Q.1 100/78 KOM V40

skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t

Skruž šachetní TBS-Q.1 120/100 PS

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS

Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000

Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200

Osazení betonových dílců šachet

Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t
šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t

TBZ-Q.1 120/83 KOM

TBZ-Q.1 100/98 KOM V60

Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm

Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg



6 6,000

54 55244411R kus 6,000 4 065,00 24 390,00

6 6,000

55 892855114R00 m 148,030 284,00 42 040,52

136,1+11,93 148,030

56 892601154R00 m 148,030 156,00 23 092,68

136,1+11,93 148,030

57 810391811 m 102,200 288,00 29 433,60

102,2 Betonové potrubí DN 400 102,200

58 810391812 m 11,910 362,00 4 311,42

11,91 Betonové potrubí DN 500 11,910

59 890451851 m3 23,373 1 170,00 27 346,41

Pi*(1,24/2)*4,0*3 23,373

60 899103211.1 ks 3,000 528,00 1 584,00

3 3,000

892    735,00

61 892551121 ks 5,000 147,00 735,00

5 5,000

899    1 005,00

62 899334110 m 3,000 335,00 1 005,00

3 pro napojení do S1 v ul. Zhořská 3,000

93    7 482,00

63 936452116R00 m 29,000 258,00 7 482,00

29 29,000

H00    354 042,20

64 998276101R00 t 931,690 380,00 354 042,20

M46    3 817,60

65 460752111 m 16,000 27,60 441,60

8*2 16,000

66 28350401 m 16,000 211,00 3 376,00

16 16,000

S    42 324,44

67 979093111R00 t 45,291 50,80 2 300,78

68 979990103R00 t 45,291 500,00 22 645,50

69 979082318R00 t 45,291 282,00 12 772,06

45,291 45,291

70 979082219R00 t 407,619 11,30 4 606,09

45,291*9 odvoz do 15 km 407,619

   660 223,51

11    22 537,69

71 113108406R00 m2 236,940 39,00 9 240,66

236,94 236,940

72 113151111R00 m2 177,705 63,20 11 230,96

236,94*0,75 odhad 75% panelů pro rozebrání naložení a odvoz do 2 km177,705

73 113202111R00 m 18,000 66,60 1 198,80

18 18,000

74 113106231R00 m2 9,520 39,00 371,28

9,52 pro zpětné použití, u Š2 9,520

75 113107515R00 m2 9,520 52,10 495,99

9,52 u Š2 9,520

16    1 838,02

76 162701155R00 m3 3,142 450,00 1 413,90

3,1416 ŠD 3,142

77 162701159R00 m3 15,708 27,00 424,12

3,1416*5 odvoz do 15 km 15,708

17    421,03

78 171201201R00 m3 3,142 134,00 421,03

3,1416 3,142

18    9 971,89

79 181101102R00 m2 338,030 29,50 9 971,89

328,51 komunikace 328,510

9,52 nájezd u Š2 9,520

19    1 099,70

80 199000003R00 m3 3,142 350,00 1 099,70

3,1416 3,142

šachtový poklop DN 600 z TLT s pantovým uložením

Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m

Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m

Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400

Bourání stávajícího potrubí z betonu DN 500

Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 5 m3

Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 400

Běžné stavební práce
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Zemní práce při montážích
Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm

Žlab kabelový PVC 100x100x2000 mm s víkem

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg odvozem dle pokynů investora

Tlakové zkoušky potrubí, proplachování a dezinfekce potrubí
Zkouška vodotěsnosti šachet

Doplňky trubního vedení
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Přípravné a přidružené práce
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm

Rozebrání ploch ze silničních panelů

Vytrhání obrub obrubníků silničních

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm

Přesuny sutí
Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Opravy místních komunikací po překopech

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 5 - 7

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Povrchové úpravy terénu



56    128 698,92

81 564761111R00 m2 9,520 204,00 1 942,08

9,52 u Š2, pod zámkovou dlažbu 9,520

82 564751111R01 m2 9,520 202,00 1 923,04

9,52 nájezd u Š2 9,520

83 564861111RT2 m2 328,510 198,00 65 044,98

Varianta:

328,51 komunikace 328,510

84 564861111RT4 m2 328,510 182,00 59 788,82

Varianta:

328,51 komunikace 328,510

57    346 742,31

85 577141112RT2 m2 328,510 448,00 147 172,48

Varianta:

328,51 komunikace 328,510

86 573231110R00 m2 328,510 16,10 5 289,01

328,51 komunikace 328,510

87 573191111R00 m2 328,510 20,40 6 701,60

328,51 komunikace 328,510

88 577162124RT2 m2 328,510 571,00 187 579,21

Varianta:

328,51 komunikace 328,510

91    8 491,00

89 917862111R00 m 18,000 278,00 5 004,00

11 nájezdový nový 11,000

7 použití stávajících 7,000

90 59217476 kus 11,000 317,00 3 487,00

11 11,000

96    49 045,20

91 960111221R00 m3 8,885 5 520,00 49 045,20

Varianta:

236,94*0,15*0,25 odhad z celkového množství které budou poškozeny 8,885

97    653,72

92 979024441R00 m 7,000 41,30 289,10

7 pro zpětné použití 7,000

93 979054441R00 m2 9,520 38,30 364,62

9,52 9,520

H00    28 636,22

94 998225111R00 t 403,327 71,00 28 636,22

S    62 087,84

95 979093111R00 t 60,040 50,80 3 050,03

28,764+31,276 60,040

96 979990103R00 t 28,764 500,00 14 382,00

97 979990112R00 t 31,276 500,00 15 638,00

98 979082318R00 t 60,040 282,00 16 931,28

28,764+31,276 60,040

99 979082219R00 t 540,360 11,30 6 106,07

60,04*9 odvoz do 15 km 540,360

100 979082314R00 t 63,085 94,80 5 980,46

Varianta:

použitelné panely na mezideponii 0,000

   333 329,43

13    42 529,86

101 132201210R00 m3 40,345 560,00 22 593,20

odhad 60% v hor. tř. 3 0,000

(3,6-1,0)*2,35*1,1 KP1 6,721

(4,3-0,5)*2,14*1,1 KP2 8,945

(4-0,5)*1,91*1,1 KP3 7,354

(4,1-0,5)*1,78*1,1 KP4 7,049

(4,6-0,5)*1,33*1,1 KP5 5,998

(3,9-0,5)*1,27*1,1 KP6 4,750

(4,6-0,5)*1,22*1,1 KP7 5,502

(3-0,5)*1,16*1,1 KP8 3,190

(2,8-0,5)*1,11*1,1 KP9 2,808

(4,8-0,5)*1,09*1,1 KP10 5,156

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm

Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm

plochy 201-1000 m2

Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm
plochy 201-1000 m2

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-63 mm

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm

Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní

Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým

Běžné stavební práce
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
Přesuny sutí
Uložení suti na skládku bez zhutnění

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý

Bourání konstrukcí
Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB
betonové panely tl. 150 mm pod asfaltem

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Kanalizační přípojky
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m
vč. složení



(2,8-0,5)*1,09*1,1 KP11 2,758

(5,1-0,5)*0,97*1,1 KP12 4,908

(2,6-0,5)*0,91*1,1 KP13 2,102

;výkop celkem 67,241 0,000

-67,241 provozní odpočet -67,241

67,241*0,6 v hor. tř. 3 40,345

102 132201219R00 m3 20,173 1,00 20,17

40,345*0,5 20,173

103 132301210R00 m3 26,896 740,00 19 903,04

odhad 40% v hor. tř. 4 0,000

(3,6-1,0)*2,35*1,1 KP1 6,721

(4,3-0,5)*2,14*1,1 KP2 8,945

(4-0,5)*1,91*1,1 KP3 7,354

(4,1-0,5)*1,78*1,1 KP4 7,049

(4,6-0,5)*1,33*1,1 KP5 5,998

(3,9-0,5)*1,27*1,1 KP6 4,750

(4,6-0,5)*1,22*1,1 KP7 5,502

(3-0,5)*1,16*1,1 KP8 3,190

(2,8-0,5)*1,11*1,1 KP9 2,808

(4,8-0,5)*1,09*1,1 KP10 5,156

(2,8-0,5)*1,09*1,1 KP11 2,758

(5,1-0,5)*0,97*1,1 KP12 4,908

(2,6-0,5)*0,91*1,1 KP13 2,102

;výkop celkem 67,241 0,000

-67,241 provozní odpočet -67,241

67,241*0,4 v hor. tř. 4 26,896

104 132301219R00 m3 13,448 1,00 13,45

26,896*0,5 13,448

15    22 912,76

105 151101101R00 m2 61,532 134,00 8 245,29

1,91*(4,0-0,5)*2 KP3 13,370

1,78*(4,1-0,5)*2 KP4 12,816

1,33*(4,6-0,5)*2 KP5 10,906

1,27*(3,9-0,5)*2 KP6 8,636

1,22*(4,6-0,5)*2 KP7 10,004

1,16*(3,0-0,5)*2 KP8 5,800

u přípojek KP9-KP13 pažení neuvažováno pro malou hloubku0,000

106 151101111R00 m2 61,532 74,50 4 584,13

61,532 61,532

107 151101102R00 m2 28,484 241,00 6 864,64

2,35*(3,6-1,0)*2 KP1 12,220

2,14*(4,3-0,5)*2 KP2 16,264

108 151101112R00 m2 28,484 113,00 3 218,69

28,484 28,484

16    39 335,99

109 162701105R00 m3 67,241 450,00 30 258,45

67,241 odvoz veškerého materiálu 67,241

110 162701109R00 m3 336,205 27,00 9 077,54

67,241*5 odvoz do 15 km 336,205

17    61 502,99

111 171201201R00 m3 67,241 134,00 9 010,29

67,241 67,241

112 175101101R00 m3 22,318 203,00 4 530,55

(3,6-1,0)*0,514*1,1 KP1 1,470

(4,3-0,5)*0,514*1,1 KP2 2,149

(4-0,5)*0,514*1,1 KP3 1,979

(4,1-0,5)*0,514*1,1 KP4 2,035

(4,6-0,5)*0,514*1,1 KP5 2,318

(3,9-0,5)*0,461*1,1 KP6 1,724

(4,6-0,5)*0,514*1,1 KP7 2,318

(3-0,5)*0,514*1,1 KP8 1,414

(2,8-0,5)*0,461*1,1 KP9 1,166

(4,8-0,5)*0,461*1,1 KP10 2,181

(2,8-0,5)*0,461*1,1 KP11 1,166

(5,1-0,5)*0,514*1,1 KP12 2,601

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

Přemístění výkopku



(2,6-0,5)*0,514*1,1 KP13 1,187

odpočty potrubí 0,000

-Pi*0,107*0,107*(3,6-1,0) KP1 -0,094

-Pi*0,107*0,107*(4,3-0,5) KP2 -0,137

-Pi*0,107*0,107*(4-0,5) KP3 -0,126

-Pi*0,107*0,107*(4,1-0,5) KP4 -0,129

-Pi*0,107*0,107*(4,6-0,5) KP5 -0,147

-Pi*0,085*0,085*(3,9-0,5) KP6 -0,077

-Pi*0,107*0,107*(4,6-0,5) KP7 -0,147

-Pi*0,107*0,107*(3-0,5) KP8 -0,090

-Pi*0,085*0,085*(2,8-0,5) KP9 -0,052

-Pi*0,085*0,085*(4,8-0,5) KP10 -0,098

-Pi*0,085*0,085*(2,8-0,5) KP11 -0,052

-Pi*0,107*0,107*(5,1-0,5) KP12 -0,165

-Pi*0,107*0,107*(2,6-0,5) KP13 -0,076

113 58337310 t 45,082 373,00 16 815,59

22,318*2,0 44,636

;ztratné 1%; 0,44636 0,446

114 174101101R00 m3 38,781 143,00 5 545,68

67,241 celkový výkop 67,241

-4,752-23,708 odpočet zabudované konstrukce -28,460

115 58344197 t 7,834 388,00 3 039,59

38,781*2,0*0,1 7,756

;ztratné 1%; 0,07756 0,078

116 59691004.A t 70,504 320,00 22 561,28

38,781*2,0*0,9 69,806

;ztratné 1%; 0,69806 0,698

19    20 172,30

117 199000002R00 m3 67,241 300,00 20 172,30

67,241 67,241

45    5 322,24

118 451572111R00 m3 4,752 1 120,00 5 322,24

(3,6-1,0)*0,1*1,1 KP1 0,286

(4,3-0,5)*0,1*1,1 KP2 0,418

(4-0,5)*0,1*1,1 KP3 0,385

(4,1-0,5)*0,1*1,1 KP4 0,396

(4,6-0,5)*0,1*1,1 KP5 0,451

(3,9-0,5)*0,1*1,1 KP6 0,374

(4,6-0,5)*0,1*1,1 KP7 0,451

(3-0,5)*0,1*1,1 KP8 0,275

(2,8-0,5)*0,1*1,1 KP9 0,253

(4,8-0,5)*0,1*1,1 KP10 0,473

(2,8-0,5)*0,1*1,1 KP11 0,253

(5,1-0,5)*0,1*1,1 KP12 0,506

(2,6-0,5)*0,1*1,1 KP13 0,231

87    80 428,80

119 871313121R00 m 14,300 153,00 2 187,90

3,9 KP6 3,900

2,8 KP9 2,800

4,8 KP10 4,800

2,8 KP11 2,800

120 286111901 kus 3,000 716,00 2 148,00

1 KP6 1,000

2 KP10 2,000

121 286111902 kus 4,000 1 708,00 6 832,00

1 KP6 1,000

1 KP9 1,000

1 KP10 1,000

1 KP11 1,000

122 871353121R00 m 35,900 181,00 6 497,90

3,6 KP1 3,600

4,3 KP2 4,300

4,0 KP3 4,000

4,1 KP4 4,100

4,6 KP5 4,600

Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/3000

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Štěrkodrtě frakce 0-63 A

Recyklát betonový   fr.  0 - 32 mm

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)



4,6 KP7 4,600

3,0 KP8 3,000

5,1 KP12 5,100

2,6 KP13 2,600

123 286111911 kus 7,000 1 273,00 8 911,00

1 KP1 1,000

1 KP2 1,000

1 KP3 1,000

2 KP5 2,000

2 KP7 2,000

124 286111912 kus 8,000 2 694,00 21 552,00

1 KP1 1,000

1 KP2 1,000

1 KP3 1,000

1 KP4 1,000

1 KP5 1,000

1 KP7 1,000

1 KP8 1,000

1 KP13 1,000

125 286111913 kus 1,000 4 215,00 4 215,00

1 KP12 1,000

126 877313122R00 kus 1,000 289,00 289,00

1 1,000

127 28650104 kus 1,000 241,00 241,00

128 877313123R00 kus 8,000 268,00 2 144,00

4 koleno 4,000

4 pružná spojka 4,000

129 28651662.A kus 4,000 143,00 572,00

4 4,000

130 28650001R kus 4,000 689,00 2 756,00

4 4,000

131 877353122R00 kus 2,000 298,00 596,00

2 2,000

132 28650105 kus 2,000 335,00 670,00

2 2,000

133 877353123R00 kus 18,000 266,00 4 788,00

9 koleno 9,000

9 pružná spojka 9,000

134 28651667.A kus 9,000 413,00 3 717,00

9 9,000

135 28650002R kus 9,000 1 368,00 12 312,00

9 9,000

89    895,00

136 899721112R00 m 50,000 17,90 895,00

50 50,000

H27    50 541,90

137 998276101R00 t 133,005 380,00 50 541,90

M46    9 687,60

138 460752111 m 52,000 27,80 1 445,60

26*2 52,000

139 28350401 m 26,000 317,00 8 242,00

26 26,000

   86 795,20

11    8 511,08

140 113202111R00 m 12,000 66,60 799,20

12 12,000

141 113108306R00 m2 16,940 328,00 5 556,32

16,94 16,940

142 113106121R00 m2 19,490 69,40 1 352,61

19,49 19,490

143 113151111R00 m2 12,705 63,20 802,96

16,94*0,75 odhad 75% panelů pro rozebrání naložení a odvoz do 2 km 12,705

18    1 343,84

144 181301101R00 m2 1,000 94,50 94,50

1 1,000

Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC

Pružná spojka pro napojení na původní potrubí DN 150

Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200

Spojka přesuvná tlaková PVC DN 200 mm

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200

Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200/1000

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200/3000

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200/6000

Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150

Spojka přesuvná tlaková PVC DN 150 mm
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150

Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm

Žlab kabelový PVC 100x100x2000 mm s víkem

Opravy místních komunikací po překopech
Přípravné a přidružené práce
Vytrhání obrub obrubníků silničních

Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm

Pružná spojka pro napojení na původní potrubí DN 200

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm

Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Zemní práce při montážích

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Rozebrání ploch ze silničních panelů

Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2



145 180400020RA0 m2 1,000 95,00 95,00

1 1,000

146 181101102R00 m2 39,130 29,50 1 154,34

14,03 komunikace 14,030

12,69 parkovací stání 12,690

7,97 chodník 7,970

4,44 nájezdy 4,440

28    933,58

147 289971211R00 m2 12,690 45,00 571,05

12,69 parkovací stání 12,690

148 69370514 m2 13,578 26,70 362,53

12,69 12,690

;ztratné 7%; 0,8883 0,888

56    13 588,34

149 564851111RT2 m2 7,940 164,00 1 302,16

Varianta:

7,94 chodník 7,940

150 564761111R00 m2 17,130 204,00 3 494,52

4,44 nájezdy 4,440

12,69 parkovací stání 12,690

151 564751111R01 m2 17,130 202,00 3 460,26

4,44 nájezdy 4,440

12,69 parkovací stání 12,690

152 564861111RT2 m2 14,030 198,00 2 777,94

Varianta:

14,03 komunikace 14,030

153 564861111RT4 m2 14,030 182,00 2 553,46

Varianta:

14,03 komunikace 14,030

57    14 808,67

154 577141112RT2 m2 14,030 448,00 6 285,44

Varianta:

14,03 komunikace 14,030

155 573231110R00 m2 14,030 16,10 225,88

14,03 komunikace 14,030

156 573191111R00 m2 14,030 20,40 286,21

14,03 komunikace 14,030

157 577162124RT2 m2 14,030 571,00 8 011,13

Varianta:

14,03 komunikace 14,030

59    24 563,33

158 596215021R00 m2 7,940 379,00 3 009,26

7,94 7,940

159 59245020 m2 8,099 378,00 3 061,42

7,94 7,940

;ztratné 2%; 0,1588 0,159

160 596215040R00 m2 4,440 547,00 2 428,68

4,44 nájezd 4,440

161 59245030 m2 3,876 412,00 1 596,91

4,44 dlažba 8 cm celkově 4,440

-0,64 odpočet reliéfní -0,640

;ztratné 2%; 0,076 0,076

162 59245264 m2 0,653 584,00 381,35

0,64 0,640

;ztratné 2%; 0,0128 0,013

163 596921111R01 m2 12,690 356,00 4 517,64

12,69 12,690

164 59248130 kus 227,811 42,00 9 568,06

12,69*17,6 223,344

;ztratné 2%; 4,46688 4,467

91    7 140,00

165 917862111R00 m 12,000 278,00 3 336,00

12 nájezdový 12,000

166 59217476 kus 12,000 317,00 3 804,00

12 12,000

Zpevňování hornin a konstrukcí
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m

Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm

plochy 201-1000 m2

Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm

Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm

Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-63 mm

Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8

Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2

Dlažba vegetační 24/24/8 II nat

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý

plochy 201-1000 m2

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní



96    3 505,20

167 960111221R00 m3 0,635 5 520,00 3 505,20

Varianta:

16,94*0,15*0,25 odhad z celkového množství které budou poškozeny 0,635

H22    2 889,35

168 998225111R00 t 40,695 71,00 2 889,35

S    9 511,82

169 979093111R00 t 9,721 50,80 493,83

7,485+2,236 9,721

170 979990103R00 t 7,485 500,00 3 742,50

171 979990112R00 t 2,236 500,00 1 118,00

172 979082318R00 t 9,721 282,00 2 741,32

9,721 9,721

173 979082219R00 t 87,489 11,30 988,63

9,721*9 odvoz do 15 km 87,489

174 979082314R00 t 4,510 94,80 427,55

Varianta:

použitelné panely na mezideponii 0,000

   1 478 968,64

11    103 586,04

175 113202111R00 m 215,200 66,60 14 332,32

215,2 215,200

176 113108406R00 m2 293,530 29,00 8 512,37

293,53 293,530

177 113106121R00 m2 323,170 69,40 22 428,00

323,17 323,170

178 113151111R00 m2 220,148 63,20 13 913,35

293,53*0,75 odhad 75% panelů pro rozebrání naložení a odvoz do 2 km220,148

179 119000010RA1 m 150,000 296,00 44 400,00

Varianta:

150 150,000

13    4 564,05

180 132201210R00 m3 4,330 560,00 2 424,80

odhad 60% v hor. tř. 3 0,000

1,1*1,1*1,6 UV1 1,936

1,3*1,1*1,6 UV2 2,288

1,0*1,1*1,6 UV3 1,760

0,7*1,1*1,6 UV4 1,232

;výkop celkem 7,216 0,000

-7,216 provozní odpočet -7,216

7,216*0,6 v hor. tř. 3 4,330

181 132201219R00 m3 2,165 1,00 2,17

4,33*0,5 2,165

182 132301210R00 m3 2,886 740,00 2 135,64

odhad 40% v hor. tř. 4 0,000

1,1*1,1*1,6 UV1 1,936

1,3*1,1*1,6 UV2 2,288

1,0*1,1*1,6 UV3 1,760

0,7*1,1*1,6 UV4 1,232

;výkop celkem 7,216 0,000

-7,216 provozní odpočet -7,216

7,216*0,4 v hor. tř. 4 2,886

183 132301219R00 m3 1,443 1,00 1,44

2,886*0,5 1,443

15    3 077,46

184 151101101R00 m2 14,760 134,00 1 977,84

1,1*1,8*2 UV1 3,960

1,3*1,8*2 UV2 4,680

1,0*1,8*2 UV3 3,600

0,7*1,8*2 UV4 2,520

185 151101111R00 m2 14,760 74,50 1 099,62

14,76 14,760

16    4 317,30

186 162701105R00 m3 7,380 450,00 3 321,00

7,38 odvoz veškerého materiálu 7,380

Uložení suti na skládku bez zhutnění

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m

Bourání konstrukcí
Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB
betonové panely tl. 150 mm pod asfaltem

Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
Přesuny sutí

Rozebrání ploch ze silničních panelů

Výšková úprava kabelů
veškeré potrebné proco pro řádné provedení, zajištění

Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

vč. složení

Celoplošná obnova povrchů
Přípravné a přidružené práce
Vytrhání obrub obrubníků silničních

Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ

Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Přemístění výkopku



187 162701109R00 m3 36,900 27,00 996,30

7,38*5 odvoz do 15 km 36,900

17    5 154,54

188 171201201R00 m3 7,380 134,00 988,92

7,38 7,380

189 175101101R00 m3 1,356 203,00 275,27

0,7*1,1*0,461 UV1 0,355

1,0*1,1*0,461 UV2 0,507

0,7*1,1*0,461 UV3 0,355

0,4*1,1*0,461 UV4 0,203

odpočty potrubí 0,000

-Pi*0,085*0,085*(0,7+1,0+0,7+0,4) -0,064

190 58337310 t 2,739 373,00 1 021,65

1,356*2,0 2,712

;ztratné 1%; 0,02712 0,027

191 174101101R00 m3 3,879 143,00 554,70

7,216 celkový výkop 7,216

-0,451-1,42 odpočet zabudované konstrukce - část potrubí -1,871

-Pi*0,27*0,27*1,6*4 odpočet zabudované konstrukce - 4x UV -1,466

192 58344197 t 0,784 388,00 304,19

3,879*2,0*0,1 0,776

;ztratné 1%; 0,00776 0,008

193 59691004.A t 7,052 285,00 2 009,82

3,879*2,0*0,9 6,982

;ztratné 1%; 0,06982 0,070

18    26 734,93

194 181301101R00 m2 48,720 84,50 4 116,84

48,72 48,720

195 180400020RA0 m2 48,720 95,00 4 628,40

48,72 48,720

196 181101102R00 m2 609,820 29,50 17 989,69

207,41 komunikace 207,410

228,63 parkovací stání 228,630

109,09 chodník 109,090

64,69 nájezdy 64,690

19    2 214,00

197 199000002R00 m3 7,380 300,00 2 214,00

7,38 7,380

28    21 715,46

198 289971211R00 m2 228,690 45,00 10 291,05

228,69 parkovací stání 228,690

199 69370514 m2 244,634 46,70 11 424,41

228,63 228,630

;ztratné 7%; 16,0041 16,004

45    505,12

200 451572111R00 m3 0,451 1 120,00 505,12

1,1*1,1*0,1 UV1 0,121

1,3*1,1*0,1 UV2 0,143

1,0*1,1*0,1 UV3 0,110

0,7*1,1*0,1 UV4 0,077

56    215 794,48

201 564851111RT2 m2 109,090 164,00 17 890,76

Varianta:

109,09 chodník 109,090

202 564761111R00 m2 293,320 204,00 59 837,28

64,69 nájezdy 64,690

228,63 parkovací stání 228,630

203 564751111R01 m2 293,320 202,00 59 250,64

64,69 nájezdy 64,690

228,63 parkovací stání 228,630

204 564861111RT2 m2 207,410 198,00 41 067,18

Varianta:

207,41 komunikace 207,410

205 564861111RT4 m2 207,410 182,00 37 748,62

Varianta:

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

Zpevňování hornin a konstrukcí
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m

Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Štěrkodrtě frakce 0-63 A

Recyklát betonový   fr.  0 - 32 mm

Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2

Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva

Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-63 mm

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm



207,41 komunikace 207,410

57    218 921,26

206 577141112RT2 m2 207,410 448,00 92 919,68

Varianta:

207,41 komunikace 207,410

207 573231110R00 m2 207,410 16,10 3 339,30

207,41 komunikace 207,410

208 573191111R00 m2 207,410 20,40 4 231,16

207,41 komunikace 207,410

209 577162124RT2 m2 207,410 571,00 118 431,11

Varianta:

207,41 komunikace 207,410

59    394 433,16

210 596215021R00 m2 109,090 379,00 41 345,11

109,09 109,090

211 59245020 m2 111,272 378,00 42 060,82

109,09 109,090

;ztratné 2%; 2,1818 2,182

212 596215040R00 m2 64,690 412,00 26 652,28

64,69 nájezd 64,690

213 59245030 m2 58,099 412,00 23 936,79

64,69 celkově dlažba 8 cm 64,690

-7,73 odpočet reliéfní -7,730

;ztratné 2%; 1,1392 1,139

214 59245264 m2 7,885 584,00 4 604,84

7,73 7,730

;ztratné 2%; 0,1546 0,155

215 596921113R01 m2 228,630 365,00 83 449,95

228,63 228,630

216 59248130 kus 4 104,366 42,00 172 383,37

228,63*17,6 4 023,888

;ztratné 2%; 80,47776 80,478

87    3 561,92

217 871313121R00 m 4,000 153,00 612,00

4 napojení UV 4,000

218 286111901 kus 4,120 716,00 2 949,92

4 4,000

;ztratné 3%; 0,12 0,120

89    39 400,00

219 894411020RAG kus 4,000 9 850,00 39 400,00

Varianta:

4 4,000

91    161 374,16

220 919735112R00 m 26,540 92,40 2 452,30

26,54 26,540

221 917862111R00 m 297,330 278,00 82 657,74

82,13 chodníkový 82,130

215,2 nájezdový 215,200

222 59217010 kus 82,130 284,00 23 324,92

82,13 82,130

223 59217476 kus 215,200 246,00 52 939,20

215,2 215,200

96    60 758,64

224 960111221R00 m3 11,007 5 520,00 60 758,64

Varianta:

293,53*0,15*0,25 odhad z celkového množství které budou poškozeny 11,007

H00    47 565,67

225 998225111R00 t 669,939 71,00 47 565,67

S    165 290,47

226 979093111R00 t 168,407 50,80 8 555,08

129,661+38,746 168,407

227 979990103R00 t 129,661 500,00 64 830,50

228 979990112R00 t 38,746 500,00 19 373,00

229 979082318R00 t 168,407 285,00 47 996,00

168,407 168,407

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní

Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8

Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm

plochy 201-1000 m2

Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm
plochy 201-1000 m2

Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem
DN 150, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t, hl.1,59 m

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm

Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 500 m2

Dlažba vegetační 24/24/8 II nat

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Přesuny sutí
Uložení suti na skládku bez zhutnění

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý

Bourání konstrukcí
Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB
betonové panely tl. 150 mm pod asfaltem

Běžné stavební práce
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný



230 979082219R00 t 1 515,663 11,30 17 126,99

168,407*9 odvoz do 15 km 1 515,663

231 979082314R00 t 78,153 94,80 7 408,90

Varianta:

použitelné panely na mezideponii 0,000

   249 863,69

13    14 276,61

232 131201110R00 m3 19,319 417,00 8 056,02

1,5*1,5*(1,8-0,21)*9*0,6 60% v hor. tř. 3 19,319

233 131201119R00 m3 9,660 26,00 251,16

19,319*0,5 9,660

234 131301110R00 m3 12,879 450,00 5 795,55

1,5*1,5*(1,8-0,21)*9*0,4 40% v hor. tř. 4 12,879

235 131301119R00 m3 6,440 27,00 173,88

12,879*0,5 6,440

16    18 835,83

236 162701105R00 m3 32,198 450,00 14 489,10

19,319+12,879 odvoz veškerého materiálu 32,198

237 162701109R00 m3 160,990 27,00 4 346,73

32,198*5 odvoz do 15 km 160,990

17    21 955,88

238 171201201R00 m3 32,198 134,00 4 314,53

32,198 32,198

239 175101101R00 m3 6,075 203,00 1 233,23

1,5*1,5*0,3*9 6,075

240 58337310 t 12,272 373,00 4 577,46

6,075*2,0 12,150

;ztratné 1%; 0,1215 0,122

241 174101101R00 m3 15,998 143,00 2 287,71

32,198 celkový výkop 32,198

-2,025-6,075 odpočet zabudované konstrukce -8,100

-1,5*1,5*0,4*9 odpočet pro budoucí KV vozovky -8,100

242 58344197 t 3,232 388,00 1 254,02

15,998*2,0*0,1 3,200

;ztratné 1%; 0,032 0,032

243 59691004.A t 29,084 285,00 8 288,94

15,998*2,0*0,9 28,796

;ztratné 1%; 0,28796 0,288

19    14 489,10

244 199000002R00 m3 32,198 450,00 14 489,10

32,198 32,198

45    2 268,00

245 451572111R00 m3 2,025 1 120,00 2 268,00

1,5*1,5*0,1*9 2,025

87    1 534,80

246 871161121R00 m 10,000 54,60 546,00

10 10,000

247 286136742 m 10,300 96,00 988,80

10 10,000

;ztratné 3%; 0,3 0,300

89    155 685,00

248 891269111R00 kus 9,000 1 180,00 10 620,00

9 9,000

249 42273533 kus 9,000 2 206,00 19 854,00

9 9,000

250 899401112R00 kus 9,000 838,00 7 542,00

9 9,000

251 422913521 kus 9,000 2 270,00 20 430,00

9 9,000

252 891181111R00 kus 9,000 838,00 7 542,00

9 9,000

253 42228150 kus 9,000 4 958,00 44 622,00

9 9,000

254 42293140 kus 9,000 2 212,00 19 908,00

9 9,000

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Konstrukce ze zemin

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m
vč. složení

Výměna uzávěru vodovodních přípojek
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Štěrkodrtě frakce 0-63 A

Recyklát betonový   fr.  0 - 32 mm

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40

šoupátko 2510 DN 1" pro dom.přípojky - voda

souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m

Trubka voda SDR11  32x3,0 mm L=12 m

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Montáž navrtávacích pasů DN 100

Pas navrtávací na PE a PVC, pr.110

Osazení poklopů litinových šoupátkových

Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400



255 422915501 ks 9,000 125,00 1 125,00

9 9,000

256 28653148.A kus 8,000 79,00 632,00

8 8,000

257 86569598 kus 1,000 1 507,00 1 507,00

1 1,000

258 86569599 kus 8,000 615,00 4 920,00

8 8,000

259 899721112R00 m 10,000 17,90 179,00

10 10,000

260 899731114R00 m 10,000 80,00 800,00

10 10,000

261 892273111R00 m 124,000 37,10 4 600,40

124 124,000

262 892271111R00 m 124,000 90,40 11 209,60

124 124,000

263 892241111RV1 m 10,000 19,40 194,00

10 10,000

899    1 926,00

264 899714111 kus 9,000 214,00 1 926,00

9 9,000

H00    18 892,46

265 998276101R00 t 49,717 380,00 18 892,46

   48 541,37

11    3 372,65

266 113202111R00 m 13,000 66,50 864,50

13 13,000

267 113108306R00 m2 4,130 328,00 1 354,64

4,13 4,130

268 113106121R00 m2 13,800 69,40 957,72

13,8 13,800

269 113151111R00 m2 3,098 63,20 195,79

4,13*0,75 odhad 75% panelů pro rozebrání naložení a odvoz do 2 km 3,098

18    437,78

270 181101102R00 m2 14,840 29,50 437,78

1,6 komunikace 1,600

13,24 parkovací stání 13,240

28    1 257,40

271 289971211R00 m2 13,240 45,00 595,80

13,24 parkovací stání 13,240

272 69370514 m2 14,167 46,70 661,60

13,24 13,240

;ztratné 7%; 0,9268 0,927

56    5 983,44

273 564761111R00 m2 13,240 204,00 2 700,96

13,24 parkovací stání 13,240

274 564751111R01 m2 13,240 202,00 2 674,48

13,24 parkovací stání 13,240

275 564861111RT4 m2 1,600 182,00 291,20

Varianta:

1,6 komunikace 1,600

276 564861111RT2 m2 1,600 198,00 316,80

Varianta:

1,6 komunikace 1,600

57    1 688,80

277 577141112RT2 m2 1,600 448,00 716,80

Varianta:

1,6 komunikace 1,600

278 573231110R00 m2 1,600 16,10 25,76

1,6 komunikace 1,600

279 573191111R00 m2 1,600 20,40 32,64

1,6 komunikace 1,600

280 577162124RT2 m2 1,600 571,00 913,60

Varianta:

1,6 komunikace 1,600

Betonový blok pod přípojkové šoupátko, 300x300x30

Vsuvka podpůrná typ T-180 d 32 mm

Spojka pro napojení na stávající ocelové potrubí, kombi spojka 2.1.202 d32x1"

Doplňky trubního vedení
Orientační tabulky na stávající oplocení

Běžné stavební práce
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Opravy místních komunikací po překopech
Přípravné a přidružené práce

Spojka pro napojení na stávající plastové potrubí, spojka T-100, d32x32

Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm

Vodič signalizační CYY 6 mm2

Desinfekce vodovodního potrubí DN 125

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

Zpevňování hornin a konstrukcí
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m

Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm

Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm

Vytrhání obrub obrubníků silničních

Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Rozebrání ploch ze silničních panelů

Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

plochy 201-1000 m2

Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm
plochy 201-1000 m2

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-63 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm



59    19 938,77

281 596921111R01 m2 13,240 366,00 4 845,84

13,24 13,240

282 59248130 kus 237,684 63,50 15 092,93

13,24*17,6 233,024

;ztratné 2%; 4,66048 4,660

91    7 735,00

283 917862111R00 m 13,000 278,00 3 614,00

13 nájezdový 13,000

284 59217476 kus 13,000 317,00 4 121,00

13 13,000

96    855,60

285 960111221R00 m3 0,155 5 520,00 855,60

Varianta:

4,13*0,15*0,25 odhad z celkového množství které budou poškozeny 0,155

H22    1 243,85

286 998225111R00 t 17,519 71,00 1 243,85

S    6 028,08

287 979093111R00 t 6,339 50,80 322,02

6,339 6,339

288 979990103R00 t 5,794 500,00 2 897,00

289 979990112R00 t 0,545 500,00 272,50

290 979082318R00 t 6,339 282,00 1 787,60

5,794+0,545 6,339

291 979082219R00 t 57,051 11,30 644,68

6,339*9 odvoz do 15 km 57,051

292 979082314R00 t 1,100 94,80 104,28

Varianta:

použitelné panely na mezideponii 0,000

   532 000,00

1.1    341 000,00

293 001001110 kpl 1,000 280 000,00 280 000,00

1 1,000

294 001001130 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

1 1,000

295 001001140 kpl 1,000 36 000,00 36 000,00

1 1,000

296 001001150 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

1 1,000

1.2    7 000,00

297 001001210 kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

1 1,000

1.3    184 000,00

298 001001320 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

1 1,000

299 001001340 1,000 44 000,00 44 000,00

1 1,000

300 001001350 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

1 1,000

301 001001360 kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

1 1,000

302 00100138 kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

1 1,000

303 001001390 kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

1 1,000

304 001001311 kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

1 1,000

305 001001312 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

1 1,000

5 955 888,90
Poznámka:

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB
betonové panely tl. 150 mm pod asfaltem

Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
Přesuny sutí
Uložení suti na skládku bez zhutnění

Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2

Dlažba vegetační 24/24/8 II nat

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý

Bourání konstrukcí

Ostatní a vedlejší náklady
Zařízení staveniště
 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele

Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce

Geodetické vytyčení stavby

Zajištění čištění komunikací po dobu výstavby

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m
vč. složení

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zkoušky

Koordinační a inženýrská činnost

Dopravně inženýrská opatření

Fotodokumentace stavby

Doprovodné objekty - Propagace
Informační tabule

Související činnosti
Havarijní plán stavby

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy



A B C
HSV Dodávky 911 031,51 0,00 0

Montáž 1 258 327,29 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 441,60 0

0,00

396 366,64

2 566 167,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 2 566 167,00

2 566 167,00 538 895,07 3 105 062,10

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 01.1 - Kanalizace - Stoka A)

Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava 
kanalizace, II. etapa

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČ/DIČ: 26069539/

Druh stavby:  Projektant: Ing. Jan Šlesinger IČ/DIČ: 06676359/

Lokalita: Planá nad Lužnicí Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o. IČ/DIČ:

16.11.2021

Začátek výstavby: 16.11.2021 Konec výstavby: 14.04.2022 Položek: 70

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
    (Kč) Celkem

   2 566 167,03

11    3 108,00

1 119001421R00 m 10,500 296,00 3 108,00

1,5*4 NN 6,000

1,5*3 Cetin 4,500

13    262 379,61

2 132201212R00 m3 289,016 459,00 132 658,34

odhad 60% v hor. tř. 3 0,000

1,6*(2,55-0,21)*12 Š1-napojení na stáv. stoku 44,928

2,7*(2,55-0,21)*0,55 rozšíření u Š2 3,475

2,7*(2,6-0,21)*3,5 Š2-Š3 22,586

1,5*(2,75-0,21)*13,94 Š3-Š4 53,111

1,5*(2,85-0,21)*16,5 Š4-Š5 65,340

1,5*(2,65-0,21)*21,72 Š5-KP3 79,495

1,5*(2,1-0,21)*29,42 KP3-Š6 83,406

1,5*(1,55-0,21)*51,1 Š6-Š7 102,711

1,2*2,7*(2,86-0,21) rozšíření u šachty Š4 8,586

1,2*2,7*(2,85-0,21) rozšíření u šachty Š5 8,554

1,2*2,7*(1,8-0,21) rozšíření u šachty Š6 5,152

2,7*1,2*(1,3-0,21)+1,5*0,5*(1,3-0,21) rozšíření u šachty Š7 4,349

;výkop celkem 481,693 0,000

-481,693 provozní odpočet -481,693

481,693*0,6 v hor. tř. 3 289,016

3 132201219R00 m3 144,508 1,00 144,51

289,016*0,5 144,508

4 132301212R00 m3 192,677 621,00 119 652,42

odhad 40% v hor. tř. 4 0,000

1,6*(2,55-0,21)*12 Š1-napojení na stáv. stoku 44,928

2,7*(2,55-0,21)*0,55 rozšíření u Š2 3,475

2,7*(2,6-0,21)*3,5 Š2-Š3 22,586

1,5*(2,75-0,21)*13,94 Š3-Š4 53,111

1,5*(2,85-0,21)*16,5 Š4-Š5 65,340

1,5*(2,65-0,21)*21,72 Š5-KP3 79,495

1,5*(2,1-0,21)*29,42 KP3-Š6 83,406

1,5*(1,55-0,21)*51,1 Š6-Š7 102,711

1,2*2,7*(2,86-0,21) rozšíření u šachty Š4 8,586

1,2*2,7*(2,85-0,21) rozšíření u šachty Š5 8,554

1,2*2,7*(1,8-0,21) rozšíření u šachty Š6 5,152

2,7*1,2*(1,3-0,21)+1,5*0,5*(1,3-0,21) rozšíření u šachty Š7 4,349

;výkop celkem 481,693 0,000

-481,693 provozní odpočet -481,693

481,693*0,4 v hor. tř. 3 192,677

5 132301219R00 m3 96,339 1,00 96,34

192,677*0,5 96,339

6 130001101R00 m3 18,000 546,00 9 828,00

1,5*1,0*1,0*4 NN 6,000

1,5*1,0*1,0*3 Cetin 4,500

1,5*1,0*1,0*5 vod. přípojka 7,500

15    171 148,20

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.11.2021 Projektant: Ing. Jan Šlesinger

Slepý stavební rozpočet (SO 01.1 - Kanalizace - Stoka A)
Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava kanalizace, II. etapa Doba výstavby:  Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

JKSO:  Zpracováno dne: 16.11.2021 Zpracoval:  

Lokalita: Planá nad Lužnicí Konec výstavby: 14.04.2022 Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

Roubení

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Kanalizace - Stoka A

Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů

Hloubené vykopávky



7 151101101R00 m2 232,252 134,00 31 121,77

1,8*24,77*2 KP4-Š6 89,172

1,4*51,1*2 Š6-Š7 143,080

8 151101111R00 m2 232,252 74,50 17 302,77

232,252 232,252

9 151101102R00 m2 346,677 241,00 83 549,16

(2,55-0,21)*12*2 Š1-napojení na stáv. stoku 56,160

(2,6-0,21)*3,5*2 Š2-Š3 16,730

(2,75-0,21)*13,94*2 Š3-Š4 70,815

(2,85-0,21)*16,5*2 Š4-Š5 87,120

(2,41-0,21)*26,33*2 Š5-KP4 115,852

10 151101112R00 m2 346,677 113,00 39 174,50

346,677 346,677

16    281 790,41

11 162701105R00 m3 481,693 450,00 216 761,85

481,693 odvoz veškerého materiálu481,693

12 162701109R00 m3 2 408,465 27,00 65 028,56

481,693*5 odvoz do 15 km 2 408,465

17    409 117,83

13 171201201R00 m3 481,693 134,00 64 546,86

481,693 481,693

14 175101101R00 m3 147,985 203,00 30 040,96

136,1*1,5*0,75 DN400 153,113

-Pi*0,22*0,22*136,1 odpočet potrubí -20,694

11,91*1,6*0,96 DN500 18,294

-Pi*0,27*0,27*11,91 odpočet potrubí -2,728

15 58337310 t 298,930 373,00 111 500,89

147,985*2,0 295,970

;ztratné 1%; 2,9597 2,960

16 174101101R00 m3 274,547 143,00 39 260,22

481,693 celkový výkop 481,693

-1,5*0,85*136,1 odpočet zabudovaných konstrukcí DN 400-173,528

-1,6*0,96*11,91 odpočet zabudovaných konstrukcí DN 500-18,294

-Pi*0,7*0,7*2,35 odpočet šachty Š2 -3,618

-Pi*0,6*0,6*2,35 odpočet šachty Š3 -2,658

-Pi*0,6*0,6*2,65*2 odpočet šachet Š4, Š5 -5,994

-Pi*0,6*0,6*1,35*2 odpočet šachet Š6, Š7 -3,054

17 58344197 t 55,458 388,00 21 517,70

274,547*2,0*0,1 54,909

;ztratné 1%; 0,54909 0,549

18 59691004.A t 499,127 285,00 142 251,20

274,547*2,0*0,9 494,185

;ztratné 1%; 4,94185 4,942

19    144 507,90

19 199000002R00 m3 481,693 300,00 144 507,90

481,693 481,693

34    1 500,00

20 340230000R00 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

1 1,000

45    50 470,48

21 452112111R00 kus 3,000 298,00 894,00

3 3,000

22 59224346 kus 2,000 285,00 570,00

2 2,000

23 59224348.A kus 1,000 354,00 354,00

1 1,000

24 452112121R00 kus 5,000 298,00 1 490,00

5 5,000

25 59224349 kus 5,000 489,00 2 445,00

5 5,000

26 451572111R00 m3 24,157 1 120,00 27 055,84

136,1*1,5*0,1 DN400 20,415

11,91*1,6*0,1 DN500 1,906

1,2*4,5*0,1 rozšíření u šachet Š2-S3 0,540

1,2*2,7*0,1*3 rozšíření u šachet Š4, Š5, Š60,972

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8

Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12

Štěrkodrtě frakce 0-63 A

Recyklát betonový   fr.  0 - 32 mm

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

Stěny a příčky
Zazdění prostupu potrubí BET DN 400 do šachty a zednické zapravení

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm



1,2*2,7*0,1 rozšíření u šachet Š7 0,324

27 452311131R00 m3 5,468 3 230,00 17 661,64

Varianta:

2,7*2,7*0,15*5 5,468

87    514 425,54

28 871393121R00 m 136,100 294,00 40 013,40

136,1 136,100

29 286142654 kus 28,581 10 360,00 296 099,16

136,1/5 27,220

;ztratné 5%; 1,361 1,361

30 871413121R00 m 11,930 388,00 4 628,84

11,93 11,930

31 286142682 kus 4,169 10 847,00 45 221,14

11,91/3 3,970

;ztratné 5%; 0,1985 0,199

32 877393121R00 kus 15,000 633,00 9 495,00

7 PP odbočka DN 400/150/45°7,000

8 PP odbočka DN 400/200/45°8,000

33 2865447010 kus 7,000 5 816,00 40 712,00

7 7,000

34 2865447011 kus 8,000 8 513,00 68 104,00

8 8,000

35 877413121R00 kus 1,000 898,00 898,00

36 2865447015 kus 1,000 9 254,00 9 254,00

1 1,000

89    318 312,83

37 894421111RT1 kus 1,000 1 700,00 1 700,00

Varianta:

1 1,000

38 59224358 kus 1,000 2 030,00 2 030,00

1 1,000

39 894421112RT1 kus 4,000 2 690,00 10 760,00

Varianta:

4 4,000

40 592243654 kus 1,000 8 601,00 8 601,00

1 1,000

41 59224364 kus 3,000 3 820,00 11 460,00

3 3,000

42 59224373. kus 8,000 250,00 2 000,00

8 8,000

43 592243732 kus 2,000 410,00 820,00

2 2,000

44 894422111RT1 kus 5,000 1 590,00 7 950,00

Varianta:

4 konus 4,000

1 hýkrytová deska 1,000

45 59224353.A kus 4,000 3 700,00 14 800,00

4 4,000

46 592243541 kus 1,000 6 104,00 6 104,00

1 1,000

47 894423111RT1 kus 3,000 6 100,00 18 300,00

Varianta:

3 3,000

48 55000001 kus 3,000 7 500,00 22 500,00

3 3,000

49 894423112RT1 kus 2,000 6 850,00 13 700,00

Varianta:

2 2,000

50 55000003 kus 1,000 9 600,00 9 600,00

1 1,000

51 55000002 kus 1,000 23 000,00 23 000,00

1 1,000

52 899721112R00 m 148,000 17,90 2 649,20

148 148,000

53 899311112R00 kus 6,000 1 690,00 10 140,00

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500

Trubka kanalizač. SN 10 500x3000 mm PP

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400

Odbočka kanal. PP SN8-10 D 400/160 45°

Odbočka kanal. PP SN8-10 D 400/200 45°

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 500

Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15
podklad pod šachtu

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400

Trubka kanalizač. SN 10 400x5000 mm PP

skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t

Skruž šachetní TBS-Q.1 120/100 PS

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS

Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000

Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200

Osazení betonových dílců šachet

Odbočka kanal. PP SN8-10 D 500/160 45°

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t
skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS

Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t

Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t
šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t

TBZ-Q.1 120/83 KOM

TBZ-Q.1 100/98 KOM V60

Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm

Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg

skruže přechodové, na kroužek

Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17

Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t
šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t

TBZ-Q.1 100/78 KOM V40



6 6,000

54 55244411R kus 6,000 4 065,00 24 390,00

6 6,000

55 892855114R00 m 148,030 284,00 42 040,52

136,1+11,93 148,030

56 892601154R00 m 148,030 156,00 23 092,68

136,1+11,93 148,030

57 810391811 m 102,200 288,00 29 433,60

102,2 Betonové potrubí DN 400 102,200

58 810391812 m 11,910 362,00 4 311,42

11,91 Betonové potrubí DN 500 11,910

59 890451851 m3 23,373 1 170,00 27 346,41

Pi*(1,24/2)*4,0*3 23,373

60 899103211.1 ks 3,000 528,00 1 584,00

3 3,000

892    735,00

61 892551121 ks 5,000 147,00 735,00

5 5,000

899    1 005,00

62 899334110 m 3,000 335,00 1 005,00

3 pro napojení do S1 v ul. Zhořská3,000

93    7 482,00

63 936452116R00 m 29,000 258,00 7 482,00

29 29,000

H00    354 042,20

64 998276101R00 t 931,690 380,00 354 042,20

M46    3 817,60

65 460752111 m 16,000 27,60 441,60

8*2 16,000

66 28350401 m 16,000 211,00 3 376,00

16 16,000

S    42 324,44

67 979093111R00 t 45,291 50,80 2 300,78

68 979990103R00 t 45,291 500,00 22 645,50

69 979082318R00 t 45,291 282,00 12 772,06

45,291 45,291

70 979082219R00 t 407,619 11,30 4 606,09

45,291*9 odvoz do 15 km 407,619

2 566 167,00
Poznámka:

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg odvozem dle pokynů investora

Tlakové zkoušky potrubí, proplachování a dezinfekce potrubí
Zkouška vodotěsnosti šachet

Doplňky trubního vedení
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

šachtový poklop DN 600 z TLT s pantovým uložením

Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m

Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m

Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400

Bourání stávajícího potrubí z betonu DN 500

Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 5 m3

Přesuny sutí
Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 400

Běžné stavební práce
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Zemní práce při montážích
Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm

Žlab kabelový PVC 100x100x2000 mm s víkem



A B C
HSV Dodávky 334 938,77 0,00 0

Montáž 234 560,69 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0

0,00

90 724,06

660 223,50 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 660 223,50

660 223,50 138 646,94 798 870,40

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 01.2 - Opravy místních komunikací po 
překopech)

Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava 
kanalizace, II. etapa

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČ/DIČ: 26069539/

Druh stavby:  Projektant: Ing. Jan Šlesinger IČ/DIČ: 06676359/

Lokalita: Planá nad Lužnicí Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o. IČ/DIČ:

16.11.2021

Začátek výstavby: 16.11.2021 Konec výstavby: 14.04.2022 Položek: 30

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
    (Kč) Celkem

   660 223,51

11    22 537,69

1 113108406R00 m2 236,940 39,00 9 240,66

236,94 236,940

2 113151111R00 m2 177,705 63,20 11 230,96

236,94*0,75 odhad 75% panelů pro rozebrání naložení a odvoz do 2 km177,705

3 113202111R00 m 18,000 66,60 1 198,80

18 18,000

4 113106231R00 m2 9,520 39,00 371,28

9,52 pro zpětné použití, u Š2 9,520

5 113107515R00 m2 9,520 52,10 495,99

9,52 u Š2 9,520

16    1 838,02

6 162701155R00 m3 3,142 450,00 1 413,90

3,1416 ŠD 3,142

7 162701159R00 m3 15,708 27,00 424,12

3,1416*5 odvoz do 15 km 15,708

17    421,03

8 171201201R00 m3 3,142 134,00 421,03

3,1416 3,142

18    9 971,89

9 181101102R00 m2 338,030 29,50 9 971,89

328,51 komunikace 328,510

9,52 nájezd u Š2 9,520

19    1 099,70

10 199000003R00 m3 3,142 350,00 1 099,70

3,1416 3,142

56    128 698,92

11 564761111R00 m2 9,520 204,00 1 942,08

9,52 u Š2, pod zámkovou dlažbu 9,520

12 564751111R01 m2 9,520 202,00 1 923,04

9,52 nájezd u Š2 9,520

13 564861111RT2 m2 328,510 198,00 65 044,98

Varianta:

328,51 komunikace 328,510

14 564861111RT4 m2 328,510 182,00 59 788,82

Varianta:

328,51 komunikace 328,510

57    346 742,31

15 577141112RT2 m2 328,510 448,00 147 172,48

Slepý stavební rozpočet (SO 01.2 - Opravy místních komunikací po překopech)
Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava kanalizace, II. etapa Doba výstavby:  Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.11.2021 Projektant: Ing. Jan Šlesinger

Lokalita: Planá nad Lužnicí Konec výstavby: 14.04.2022 Zhotovitel:

Rozebrání ploch ze silničních panelů

JKSO:  Zpracováno dne: 16.11.2021 Zpracoval:  

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Opravy místních komunikací po překopech
Přípravné a přidružené práce
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm

Poplatek za skládku horniny 5 - 7

Vytrhání obrub obrubníků silničních

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm

Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-63 mm

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm



Varianta:

328,51 komunikace 328,510

16 573231110R00 m2 328,510 16,10 5 289,01

328,51 komunikace 328,510

17 573191111R00 m2 328,510 20,40 6 701,60

328,51 komunikace 328,510

18 577162124RT2 m2 328,510 571,00 187 579,21

Varianta:

328,51 komunikace 328,510

91    8 491,00

19 917862111R00 m 18,000 278,00 5 004,00

11 nájezdový nový 11,000

7 použití stávajících 7,000

20 59217476 kus 11,000 317,00 3 487,00

11 11,000

96    49 045,20

21 960111221R00 m3 8,885 5 520,00 49 045,20

Varianta:

236,94*0,15*0,25 odhad z celkového množství které budou poškozeny8,885

97    653,72

22 979024441R00 m 7,000 41,30 289,10

7 pro zpětné použití 7,000

23 979054441R00 m2 9,520 38,30 364,62

9,52 9,520

H00    28 636,22

24 998225111R00 t 403,327 71,00 28 636,22

S    62 087,84

25 979093111R00 t 60,040 50,80 3 050,03

28,764+31,276 60,040

26 979990103R00 t 28,764 500,00 14 382,00

27 979990112R00 t 31,276 500,00 15 638,00

28 979082318R00 t 60,040 282,00 16 931,28

28,764+31,276 60,040

29 979082219R00 t 540,360 11,30 6 106,07

60,04*9 odvoz do 15 km 540,360

30 979082314R00 t 63,085 94,80 5 980,46

Varianta:

použitelné panely na mezideponii0,000

660 223,50
Poznámka:

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2

plochy 201-1000 m2

Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2

Běžné stavební práce

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm
plochy 201-1000 m2

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý

Bourání konstrukcí
Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB
betonové panely tl. 150 mm pod asfaltem

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní

Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m
vč. složení

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
Přesuny sutí
Uložení suti na skládku bez zhutnění

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m



A B C
HSV Dodávky 118 857,67 0,00 0

Montáž 162 484,26 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 1 445,60 0

0,00

50 541,90

333 329,40 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 333 329,40

333 329,40 69 999,17 403 328,60

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 02.1 - Kanalizační přípojky)

Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava 
kanalizace, II. etapa

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČ/DIČ: 26069539/

Druh stavby:  Projektant: Ing. Jan Šlesinger IČ/DIČ: 06676359/

Lokalita: Planá nad Lužnicí Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o. IČ/DIČ:

16.11.2021

Začátek výstavby: 16.11.2021 Konec výstavby: 14.04.2022 Položek: 39

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
    (Kč) Celkem

   333 329,43

13    42 529,86

1 132201210R00 m3 40,345 560,00 22 593,20

odhad 60% v hor. tř. 3 0,000

(3,6-1,0)*2,35*1,1 KP1 6,721

(4,3-0,5)*2,14*1,1 KP2 8,945

(4-0,5)*1,91*1,1 KP3 7,354

(4,1-0,5)*1,78*1,1 KP4 7,049

(4,6-0,5)*1,33*1,1 KP5 5,998

(3,9-0,5)*1,27*1,1 KP6 4,750

(4,6-0,5)*1,22*1,1 KP7 5,502

(3-0,5)*1,16*1,1 KP8 3,190

(2,8-0,5)*1,11*1,1 KP9 2,808

(4,8-0,5)*1,09*1,1 KP10 5,156

(2,8-0,5)*1,09*1,1 KP11 2,758

(5,1-0,5)*0,97*1,1 KP12 4,908

(2,6-0,5)*0,91*1,1 KP13 2,102

;výkop celkem 67,241 0,000

-67,241 provozní odpočet -67,241

67,241*0,6 v hor. tř. 3 40,345

2 132201219R00 m3 20,173 1,00 20,17

40,345*0,5 20,173

3 132301210R00 m3 26,896 740,00 19 903,04

odhad 40% v hor. tř. 4 0,000

(3,6-1,0)*2,35*1,1 KP1 6,721

(4,3-0,5)*2,14*1,1 KP2 8,945

(4-0,5)*1,91*1,1 KP3 7,354

(4,1-0,5)*1,78*1,1 KP4 7,049

(4,6-0,5)*1,33*1,1 KP5 5,998

(3,9-0,5)*1,27*1,1 KP6 4,750

(4,6-0,5)*1,22*1,1 KP7 5,502

(3-0,5)*1,16*1,1 KP8 3,190

(2,8-0,5)*1,11*1,1 KP9 2,808

(4,8-0,5)*1,09*1,1 KP10 5,156

(2,8-0,5)*1,09*1,1 KP11 2,758

(5,1-0,5)*0,97*1,1 KP12 4,908

(2,6-0,5)*0,91*1,1 KP13 2,102

;výkop celkem 67,241 0,000

-67,241 provozní odpočet -67,241

67,241*0,4 v hor. tř. 4 26,896

4 132301219R00 m3 13,448 1,00 13,45

26,896*0,5 13,448

Ing. Jan Šlesinger

Slepý stavební rozpočet (SO 02.1 - Kanalizační přípojky)
Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava kanalizace, II. etapa Doba výstavby:  Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.11.2021 Projektant:

 

Lokalita: Planá nad Lužnicí Konec výstavby: 14.04.2022 Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.

JKSO:  Zpracováno dne: 16.11.2021 Zpracoval:

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Kanalizační přípojky
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ



15    22 912,76

5 151101101R00 m2 61,532 134,00 8 245,29

1,91*(4,0-0,5)*2 KP3 13,370

1,78*(4,1-0,5)*2 KP4 12,816

1,33*(4,6-0,5)*2 KP5 10,906

1,27*(3,9-0,5)*2 KP6 8,636

1,22*(4,6-0,5)*2 KP7 10,004

1,16*(3,0-0,5)*2 KP8 5,800

u přípojek KP9-KP13 pažení neuvažováno pro malou hloubku0,000

6 151101111R00 m2 61,532 74,50 4 584,13

61,532 61,532

7 151101102R00 m2 28,484 241,00 6 864,64

2,35*(3,6-1,0)*2 KP1 12,220

2,14*(4,3-0,5)*2 KP2 16,264

8 151101112R00 m2 28,484 113,00 3 218,69

28,484 28,484

16    39 335,99

9 162701105R00 m3 67,241 450,00 30 258,45

67,241 odvoz veškerého materiálu 67,241

10 162701109R00 m3 336,205 27,00 9 077,54

67,241*5 odvoz do 15 km 336,205

17    61 502,99

11 171201201R00 m3 67,241 134,00 9 010,29

67,241 67,241

12 175101101R00 m3 22,318 203,00 4 530,55

(3,6-1,0)*0,514*1,1 KP1 1,470

(4,3-0,5)*0,514*1,1 KP2 2,149

(4-0,5)*0,514*1,1 KP3 1,979

(4,1-0,5)*0,514*1,1 KP4 2,035

(4,6-0,5)*0,514*1,1 KP5 2,318

(3,9-0,5)*0,461*1,1 KP6 1,724

(4,6-0,5)*0,514*1,1 KP7 2,318

(3-0,5)*0,514*1,1 KP8 1,414

(2,8-0,5)*0,461*1,1 KP9 1,166

(4,8-0,5)*0,461*1,1 KP10 2,181

(2,8-0,5)*0,461*1,1 KP11 1,166

(5,1-0,5)*0,514*1,1 KP12 2,601

(2,6-0,5)*0,514*1,1 KP13 1,187

odpočty potrubí 0,000

-Pi*0,107*0,107*(3,6-1,0) KP1 -0,094

-Pi*0,107*0,107*(4,3-0,5) KP2 -0,137

-Pi*0,107*0,107*(4-0,5) KP3 -0,126

-Pi*0,107*0,107*(4,1-0,5) KP4 -0,129

-Pi*0,107*0,107*(4,6-0,5) KP5 -0,147

-Pi*0,085*0,085*(3,9-0,5) KP6 -0,077

-Pi*0,107*0,107*(4,6-0,5) KP7 -0,147

-Pi*0,107*0,107*(3-0,5) KP8 -0,090

-Pi*0,085*0,085*(2,8-0,5) KP9 -0,052

-Pi*0,085*0,085*(4,8-0,5) KP10 -0,098

-Pi*0,085*0,085*(2,8-0,5) KP11 -0,052

-Pi*0,107*0,107*(5,1-0,5) KP12 -0,165

-Pi*0,107*0,107*(2,6-0,5) KP13 -0,076

13 58337310 t 45,082 373,00 16 815,59

22,318*2,0 44,636

;ztratné 1%; 0,44636 0,446

14 174101101R00 m3 38,781 143,00 5 545,68

67,241 celkový výkop 67,241

-4,752-23,708 odpočet zabudované konstrukce-28,460

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m

Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním



15 58344197 t 7,834 388,00 3 039,59

38,781*2,0*0,1 7,756

;ztratné 1%; 0,07756 0,078

16 59691004.A t 70,504 320,00 22 561,28

38,781*2,0*0,9 69,806

;ztratné 1%; 0,69806 0,698

19    20 172,30

17 199000002R00 m3 67,241 300,00 20 172,30

67,241 67,241

45    5 322,24

18 451572111R00 m3 4,752 1 120,00 5 322,24

(3,6-1,0)*0,1*1,1 KP1 0,286

(4,3-0,5)*0,1*1,1 KP2 0,418

(4-0,5)*0,1*1,1 KP3 0,385

(4,1-0,5)*0,1*1,1 KP4 0,396

(4,6-0,5)*0,1*1,1 KP5 0,451

(3,9-0,5)*0,1*1,1 KP6 0,374

(4,6-0,5)*0,1*1,1 KP7 0,451

(3-0,5)*0,1*1,1 KP8 0,275

(2,8-0,5)*0,1*1,1 KP9 0,253

(4,8-0,5)*0,1*1,1 KP10 0,473

(2,8-0,5)*0,1*1,1 KP11 0,253

(5,1-0,5)*0,1*1,1 KP12 0,506

(2,6-0,5)*0,1*1,1 KP13 0,231

87    80 428,80

19 871313121R00 m 14,300 153,00 2 187,90

3,9 KP6 3,900

2,8 KP9 2,800

4,8 KP10 4,800

2,8 KP11 2,800

20 286111901 kus 3,000 716,00 2 148,00

1 KP6 1,000

2 KP10 2,000

21 286111902 kus 4,000 1 708,00 6 832,00

1 KP6 1,000

1 KP9 1,000

1 KP10 1,000

1 KP11 1,000

22 871353121R00 m 35,900 181,00 6 497,90

3,6 KP1 3,600

4,3 KP2 4,300

4,0 KP3 4,000

4,1 KP4 4,100

4,6 KP5 4,600

4,6 KP7 4,600

3,0 KP8 3,000

5,1 KP12 5,100

2,6 KP13 2,600

23 286111911 kus 7,000 1 273,00 8 911,00

1 KP1 1,000

1 KP2 1,000

1 KP3 1,000

2 KP5 2,000

2 KP7 2,000

24 286111912 kus 8,000 2 694,00 21 552,00

1 KP1 1,000

1 KP2 1,000

1 KP3 1,000

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Štěrkodrtě frakce 0-63 A

Recyklát betonový   fr.  0 - 32 mm

Poplatek za skládku horniny 1- 4

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/3000

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200/1000

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200/3000



1 KP4 1,000

1 KP5 1,000

1 KP7 1,000

1 KP8 1,000

1 KP13 1,000

25 286111913 kus 1,000 4 215,00 4 215,00

1 KP12 1,000

26 877313122R00 kus 1,000 289,00 289,00

1 1,000

27 28650104 kus 1,000 241,00 241,00

28 877313123R00 kus 8,000 268,00 2 144,00

4 koleno 4,000

4 pružná spojka 4,000

29 28651662.A kus 4,000 143,00 572,00

4 4,000

30 28650001R kus 4,000 689,00 2 756,00

4 4,000

31 877353122R00 kus 2,000 298,00 596,00

2 2,000

32 28650105 kus 2,000 335,00 670,00

2 2,000

33 877353123R00 kus 18,000 266,00 4 788,00

9 koleno 9,000

9 pružná spojka 9,000

34 28651667.A kus 9,000 413,00 3 717,00

9 9,000

35 28650002R kus 9,000 1 368,00 12 312,00

9 9,000

89    895,00

36 899721112R00 m 50,000 17,90 895,00

50 50,000

H27    50 541,90

37 998276101R00 t 133,005 380,00 50 541,90

M46    9 687,60

38 460752111 m 52,000 27,80 1 445,60

26*2 52,000

39 28350401 m 26,000 317,00 8 242,00

26 26,000

333 329,40
Poznámka:

Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 200/6000

Vedení trubní dálková a přípojná

Spojka přesuvná tlaková PVC DN 150 mm
Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150

Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC

Pružná spojka pro napojení na původní potrubí DN 150

Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200

Spojka přesuvná tlaková PVC DN 200 mm

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200

Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC

Pružná spojka pro napojení na původní potrubí DN 200

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
Zemní práce při montážích
Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm

Žlab kabelový PVC 100x100x2000 mm s víkem



A B C
HSV Dodávky 42 834,64 0,00 0

Montáž 31 559,39 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0

0,00

12 401,17

86 795,20 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 86 795,20

86 795,20 18 226,99 105 022,20

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 02.2 - Opravy místních komunikací po 
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Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČ/DIČ: 26069539/
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Začátek výstavby: 16.11.2021 Konec výstavby: 14.04.2022 Položek: 35

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
    (Kč) Celkem

   86 795,20

11    8 511,08

1 113202111R00 m 12,000 66,60 799,20

12 12,000

2 113108306R00 m2 16,940 328,00 5 556,32

16,94 16,940

3 113106121R00 m2 19,490 69,40 1 352,61

19,49 19,490

4 113151111R00 m2 12,705 63,20 802,96

16,94*0,75 odhad 75% panelů pro rozebrání naložení a odvoz do 2 km12,705

18    1 343,84

5 181301101R00 m2 1,000 94,50 94,50

1 1,000

6 180400020RA0 m2 1,000 95,00 95,00

1 1,000

7 181101102R00 m2 39,130 29,50 1 154,34

14,03 komunikace 14,030

12,69 parkovací stání 12,690

7,97 chodník 7,970

4,44 nájezdy 4,440

28    933,58

8 289971211R00 m2 12,690 45,00 571,05

12,69 parkovací stání 12,690

9 69370514 m2 13,578 26,70 362,53

12,69 12,690

;ztratné 7%; 0,8883 0,888

56    13 588,34

10 564851111RT2 m2 7,940 164,00 1 302,16

Varianta:

7,94 chodník 7,940

11 564761111R00 m2 17,130 204,00 3 494,52

4,44 nájezdy 4,440

12,69 parkovací stání 12,690

12 564751111R01 m2 17,130 202,00 3 460,26

4,44 nájezdy 4,440

12,69 parkovací stání 12,690

13 564861111RT2 m2 14,030 198,00 2 777,94

Varianta:

14,03 komunikace 14,030

14 564861111RT4 m2 14,030 182,00 2 553,46

Ing. Jan Šlesinger

Slepý stavební rozpočet (SO 02.2 - Opravy místních komunikací po překopech)
Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava kanalizace, II. etapa Doba výstavby:  Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.11.2021 Projektant:

 

Lokalita: Planá nad Lužnicí Konec výstavby: 14.04.2022 Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.

JKSO:  Zpracováno dne: 16.11.2021 Zpracoval:

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Opravy místních komunikací po překopech
Přípravné a přidružené práce
Vytrhání obrub obrubníků silničních

Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Rozebrání ploch ze silničních panelů

Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2

Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva

Zpevňování hornin a konstrukcí
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m

Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm

Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm



Varianta:

14,03 komunikace 14,030

57    14 808,67

15 577141112RT2 m2 14,030 448,00 6 285,44

Varianta:

14,03 komunikace 14,030

16 573231110R00 m2 14,030 16,10 225,88

14,03 komunikace 14,030

17 573191111R00 m2 14,030 20,40 286,21

14,03 komunikace 14,030

18 577162124RT2 m2 14,030 571,00 8 011,13

Varianta:

14,03 komunikace 14,030

59    24 563,33

19 596215021R00 m2 7,940 379,00 3 009,26

7,94 7,940

20 59245020 m2 8,099 378,00 3 061,42

7,94 7,940

;ztratné 2%; 0,1588 0,159

21 596215040R00 m2 4,440 547,00 2 428,68

4,44 nájezd 4,440

22 59245030 m2 3,876 412,00 1 596,91

4,44 dlažba 8 cm celkově 4,440

-0,64 odpočet reliéfní -0,640

;ztratné 2%; 0,076 0,076

23 59245264 m2 0,653 584,00 381,35

0,64 0,640

;ztratné 2%; 0,0128 0,013

24 596921111R01 m2 12,690 356,00 4 517,64

12,69 12,690

25 59248130 kus 227,811 42,00 9 568,06

12,69*17,6 223,344

;ztratné 2%; 4,46688 4,467

91    7 140,00

26 917862111R00 m 12,000 278,00 3 336,00

12 nájezdový 12,000

27 59217476 kus 12,000 317,00 3 804,00

12 12,000

96    3 505,20

28 960111221R00 m3 0,635 5 520,00 3 505,20

Varianta:

16,94*0,15*0,25 odhad z celkového množství které budou poškozeny0,635

H22    2 889,35

29 998225111R00 t 40,695 71,00 2 889,35

S    9 511,82

30 979093111R00 t 9,721 50,80 493,83

7,485+2,236 9,721

31 979990103R00 t 7,485 500,00 3 742,50

32 979990112R00 t 2,236 500,00 1 118,00

33 979082318R00 t 9,721 282,00 2 741,32

9,721 9,721

34 979082219R00 t 87,489 11,30 988,63

9,721*9 odvoz do 15 km 87,489

35 979082314R00 t 4,510 94,80 427,55

Varianta:

použitelné panely na mezideponii0,000

štěrkodrť frakce 0-63 mm

Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm

plochy 201-1000 m2

Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm
plochy 201-1000 m2

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

Přesuny sutí

Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8

Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2

Dlažba vegetační 24/24/8 II nat

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý

Bourání konstrukcí
Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB
betonové panely tl. 150 mm pod asfaltem

Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

vč. složení

Uložení suti na skládku bez zhutnění

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m



86 795,20
Poznámka:



A B C
HSV Dodávky 756 858,32 0,00 0

Montáž 509 254,19 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0

0,00

212 856,14

1 478 968,60 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1 478 968,60

1 478 968,60 310 583,41 1 789 552,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 03 - Celoplošná obnova povrchů)

Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava 
kanalizace, II. etapa

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČ/DIČ: 26069539/

Druh stavby:  Projektant: Ing. Jan Šlesinger IČ/DIČ: 06676359/

Lokalita: Planá nad Lužnicí Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o. IČ/DIČ:

16.11.2021

Začátek výstavby: 16.11.2021 Konec výstavby: 14.04.2022 Položek: 57

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
    (Kč) Celkem

   1 478 968,64

11    103 586,04

1 113202111R00 m 215,200 66,60 14 332,32

215,2 215,200

2 113108406R00 m2 293,530 29,00 8 512,37

293,53 293,530

3 113106121R00 m2 323,170 69,40 22 428,00

323,17 323,170

4 113151111R00 m2 220,148 63,20 13 913,35

293,53*0,75 odhad 75% panelů pro rozebrání naložení a odvoz do 2 km220,148

5 119000010RA1 m 150,000 296,00 44 400,00

Varianta:

150 150,000

13    4 564,05

6 132201210R00 m3 4,330 560,00 2 424,80

odhad 60% v hor. tř. 3 0,000

1,1*1,1*1,6 UV1 1,936

1,3*1,1*1,6 UV2 2,288

1,0*1,1*1,6 UV3 1,760

0,7*1,1*1,6 UV4 1,232

;výkop celkem 7,216 0,000

-7,216 provozní odpočet -7,216

7,216*0,6 v hor. tř. 3 4,330

7 132201219R00 m3 2,165 1,00 2,17

4,33*0,5 2,165

8 132301210R00 m3 2,886 740,00 2 135,64

odhad 40% v hor. tř. 4 0,000

1,1*1,1*1,6 UV1 1,936

1,3*1,1*1,6 UV2 2,288

1,0*1,1*1,6 UV3 1,760

0,7*1,1*1,6 UV4 1,232

;výkop celkem 7,216 0,000

-7,216 provozní odpočet -7,216

7,216*0,4 v hor. tř. 4 2,886

9 132301219R00 m3 1,443 1,00 1,44

2,886*0,5 1,443

15    3 077,46

10 151101101R00 m2 14,760 134,00 1 977,84

1,1*1,8*2 UV1 3,960

1,3*1,8*2 UV2 4,680

1,0*1,8*2 UV3 3,600

0,7*1,8*2 UV4 2,520

11 151101111R00 m2 14,760 74,50 1 099,62

Slepý stavební rozpočet (SO 03 - Celoplošná obnova povrchů)
Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava kanalizace, II. etapa Doba výstavby:  Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Lokalita: Planá nad Lužnicí Konec výstavby: 14.04.2022 Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.11.2021 Projektant: Ing. Jan Šlesinger

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Celoplošná obnova povrchů
Přípravné a přidružené práce
Vytrhání obrub obrubníků silničních

Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm

JKSO:  Zpracováno dne: 16.11.2021 Zpracoval:  

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ

Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Rozebrání ploch ze silničních panelů

Výšková úprava kabelů
veškeré potrebné proco pro řádné provedení, zajištění

Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ



14,76 14,760

16    4 317,30

12 162701105R00 m3 7,380 450,00 3 321,00

7,38 odvoz veškerého materiálu 7,380

13 162701109R00 m3 36,900 27,00 996,30

7,38*5 odvoz do 15 km 36,900

17    5 154,54

14 171201201R00 m3 7,380 134,00 988,92

7,38 7,380

15 175101101R00 m3 1,356 203,00 275,27

0,7*1,1*0,461 UV1 0,355

1,0*1,1*0,461 UV2 0,507

0,7*1,1*0,461 UV3 0,355

0,4*1,1*0,461 UV4 0,203

odpočty potrubí 0,000

-Pi*0,085*0,085*(0,7+1,0+0,7+0,4) -0,064

16 58337310 t 2,739 373,00 1 021,65

1,356*2,0 2,712

;ztratné 1%; 0,02712 0,027

17 174101101R00 m3 3,879 143,00 554,70

7,216 celkový výkop 7,216

-0,451-1,42 odpočet zabudované konstrukce - část potrubí-1,871

-Pi*0,27*0,27*1,6*4 odpočet zabudované konstrukce - 4x UV-1,466

18 58344197 t 0,784 388,00 304,19

3,879*2,0*0,1 0,776

;ztratné 1%; 0,00776 0,008

19 59691004.A t 7,052 285,00 2 009,82

3,879*2,0*0,9 6,982

;ztratné 1%; 0,06982 0,070

18    26 734,93

20 181301101R00 m2 48,720 84,50 4 116,84

48,72 48,720

21 180400020RA0 m2 48,720 95,00 4 628,40

48,72 48,720

22 181101102R00 m2 609,820 29,50 17 989,69

207,41 komunikace 207,410

228,63 parkovací stání 228,630

109,09 chodník 109,090

64,69 nájezdy 64,690

19    2 214,00

23 199000002R00 m3 7,380 300,00 2 214,00

7,38 7,380

28    21 715,46

24 289971211R00 m2 228,690 45,00 10 291,05

228,69 parkovací stání 228,690

25 69370514 m2 244,634 46,70 11 424,41

228,63 228,630

;ztratné 7%; 16,0041 16,004

45    505,12

26 451572111R00 m3 0,451 1 120,00 505,12

1,1*1,1*0,1 UV1 0,121

1,3*1,1*0,1 UV2 0,143

1,0*1,1*0,1 UV3 0,110

0,7*1,1*0,1 UV4 0,077

56    215 794,48

27 564851111RT2 m2 109,090 164,00 17 890,76

Varianta:

109,09 chodník 109,090

Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Štěrkodrtě frakce 0-63 A

Recyklát betonový   fr.  0 - 32 mm

Povrchové úpravy terénu
Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

Zpevňování hornin a konstrukcí
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m



28 564761111R00 m2 293,320 204,00 59 837,28

64,69 nájezdy 64,690

228,63 parkovací stání 228,630

29 564751111R01 m2 293,320 202,00 59 250,64

64,69 nájezdy 64,690

228,63 parkovací stání 228,630

30 564861111RT2 m2 207,410 198,00 41 067,18

Varianta:

207,41 komunikace 207,410

31 564861111RT4 m2 207,410 182,00 37 748,62

Varianta:

207,41 komunikace 207,410

57    218 921,26

32 577141112RT2 m2 207,410 448,00 92 919,68

Varianta:

207,41 komunikace 207,410

33 573231110R00 m2 207,410 16,10 3 339,30

207,41 komunikace 207,410

34 573191111R00 m2 207,410 20,40 4 231,16

207,41 komunikace 207,410

35 577162124RT2 m2 207,410 571,00 118 431,11

Varianta:

207,41 komunikace 207,410

59    394 433,16

36 596215021R00 m2 109,090 379,00 41 345,11

109,09 109,090

37 59245020 m2 111,272 378,00 42 060,82

109,09 109,090

;ztratné 2%; 2,1818 2,182

38 596215040R00 m2 64,690 412,00 26 652,28

64,69 nájezd 64,690

39 59245030 m2 58,099 412,00 23 936,79

64,69 celkově dlažba 8 cm 64,690

-7,73 odpočet reliéfní -7,730

;ztratné 2%; 1,1392 1,139

40 59245264 m2 7,885 584,00 4 604,84

7,73 7,730

;ztratné 2%; 0,1546 0,155

41 596921113R01 m2 228,630 365,00 83 449,95

228,63 228,630

42 59248130 kus 4 104,366 42,00 172 383,37

228,63*17,6 4 023,888

;ztratné 2%; 80,47776 80,478

87    3 561,92

43 871313121R00 m 4,000 153,00 612,00

4 napojení UV 4,000

44 286111901 kus 4,120 716,00 2 949,92

4 4,000

;ztratné 3%; 0,12 0,120

89    39 400,00

45 894411020RAG kus 4,000 9 850,00 39 400,00

Varianta:

4 4,000

91    161 374,16

46 919735112R00 m 26,540 92,40 2 452,30

26,54 26,540

47 917862111R00 m 297,330 278,00 82 657,74

82,13 chodníkový 82,130

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm

plochy 201-1000 m2

Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm

Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm

Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-63 mm

Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8

Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 500 m2

Dlažba vegetační 24/24/8 II nat

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150

Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000

plochy 201-1000 m2

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem
DN 150, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t, hl.1,59 m

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15



215,2 nájezdový 215,200

48 59217010 kus 82,130 284,00 23 324,92

82,13 82,130

49 59217476 kus 215,200 246,00 52 939,20

215,2 215,200

96    60 758,64

50 960111221R00 m3 11,007 5 520,00 60 758,64

Varianta:

293,53*0,15*0,25 odhad z celkového množství které budou poškozeny11,007

H00    47 565,67

51 998225111R00 t 669,939 71,00 47 565,67

S    165 290,47

52 979093111R00 t 168,407 50,80 8 555,08

129,661+38,746 168,407

53 979990103R00 t 129,661 500,00 64 830,50

54 979990112R00 t 38,746 500,00 19 373,00

55 979082318R00 t 168,407 285,00 47 996,00

168,407 168,407

56 979082219R00 t 1 515,663 11,30 17 126,99

168,407*9 odvoz do 15 km 1 515,663

57 979082314R00 t 78,153 94,80 7 408,90

Varianta:

použitelné panely na mezideponii0,000

1 478 968,60
Poznámka:

Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý

Bourání konstrukcí
Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB
betonové panely tl. 150 mm pod asfaltem

Běžné stavební práce

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m
vč. složení

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
Přesuny sutí
Uložení suti na skládku bez zhutnění

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm
Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m



A B C
HSV Dodávky 133 514,96 0,00 0

Montáž 97 456,27 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0

0,00

18 892,46

249 863,70 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 249 863,70

249 863,70 52 471,38 302 335,10

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 04.1 - Výměna uzávěru vodovodních přípojek)

Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava 
kanalizace, II. etapa

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČ/DIČ: 26069539/

Druh stavby:  Projektant: Ing. Jan Šlesinger IČ/DIČ: 06676359/

Lokalita: Planá nad Lužnicí Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o. IČ/DIČ:

16.11.2021

Začátek výstavby: 16.11.2021 Konec výstavby: 14.04.2022 Položek: 34

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
    (Kč) Celkem

   249 863,69

13    14 276,61

1 131201110R00 m3 19,319 417,00 8 056,02

1,5*1,5*(1,8-0,21)*9*0,6 60% v hor. tř. 3 19,319

2 131201119R00 m3 9,660 26,00 251,16

19,319*0,5 9,660

3 131301110R00 m3 12,879 450,00 5 795,55

1,5*1,5*(1,8-0,21)*9*0,4 40% v hor. tř. 4 12,879

4 131301119R00 m3 6,440 27,00 173,88

12,879*0,5 6,440

16    18 835,83

5 162701105R00 m3 32,198 450,00 14 489,10

19,319+12,879 odvoz veškerého materiálu 32,198

6 162701109R00 m3 160,990 27,00 4 346,73

32,198*5 odvoz do 15 km 160,990

17    21 955,88

7 171201201R00 m3 32,198 134,00 4 314,53

32,198 32,198

8 175101101R00 m3 6,075 203,00 1 233,23

1,5*1,5*0,3*9 6,075

9 58337310 t 12,272 373,00 4 577,46

6,075*2,0 12,150

;ztratné 1%; 0,1215 0,122

10 174101101R00 m3 15,998 143,00 2 287,71

32,198 celkový výkop 32,198

-2,025-6,075 odpočet zabudované konstrukce-8,100

-1,5*1,5*0,4*9 odpočet pro budoucí KV vozovky-8,100

11 58344197 t 3,232 388,00 1 254,02

15,998*2,0*0,1 3,200

;ztratné 1%; 0,032 0,032

12 59691004.A t 29,084 285,00 8 288,94

15,998*2,0*0,9 28,796

;ztratné 1%; 0,28796 0,288

19    14 489,10

13 199000002R00 m3 32,198 450,00 14 489,10

32,198 32,198

45    2 268,00

14 451572111R00 m3 2,025 1 120,00 2 268,00

1,5*1,5*0,1*9 2,025

87    1 534,80

Slepý stavební rozpočet (SO 04.1 - Výměna uzávěru vodovodních přípojek)
Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava kanalizace, II. etapa Doba výstavby:  Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.11.2021 Projektant: Ing. Jan Šlesinger

Lokalita: Planá nad Lužnicí Konec výstavby: 14.04.2022 Zhotovitel:

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

JKSO:  Zpracováno dne: 16.11.2021 Zpracoval:  

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Výměna uzávěru vodovodních přípojek
Hloubené vykopávky
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ

Recyklát betonový   fr.  0 - 32 mm

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4

Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Štěrkodrtě frakce 0-63 A

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových



15 871161121R00 m 10,000 54,60 546,00

10 10,000

16 286136742 m 10,300 96,00 988,80

10 10,000

;ztratné 3%; 0,3 0,300

89    155 685,00

17 891269111R00 kus 9,000 1 180,00 10 620,00

9 9,000

18 42273533 kus 9,000 2 206,00 19 854,00

9 9,000

19 899401112R00 kus 9,000 838,00 7 542,00

9 9,000

20 422913521 kus 9,000 2 270,00 20 430,00

9 9,000

21 891181111R00 kus 9,000 838,00 7 542,00

9 9,000

22 42228150 kus 9,000 4 958,00 44 622,00

9 9,000

23 42293140 kus 9,000 2 212,00 19 908,00

9 9,000

24 422915501 ks 9,000 125,00 1 125,00

9 9,000

25 28653148.A kus 8,000 79,00 632,00

8 8,000

26 86569598 kus 1,000 1 507,00 1 507,00

1 1,000

27 86569599 kus 8,000 615,00 4 920,00

8 8,000

28 899721112R00 m 10,000 17,90 179,00

10 10,000

29 899731114R00 m 10,000 80,00 800,00

10 10,000

30 892273111R00 m 124,000 37,10 4 600,40

124 124,000

31 892271111R00 m 124,000 90,40 11 209,60

124 124,000

32 892241111RV1 m 10,000 19,40 194,00

10 10,000

899    1 926,00

33 899714111 kus 9,000 214,00 1 926,00

9 9,000

H00    18 892,46

34 998276101R00 t 49,717 380,00 18 892,46

249 863,70
Poznámka:

Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm

Trubka voda SDR11  32x3,0 mm L=12 m

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Montáž navrtávacích pasů DN 100

Pas navrtávací na PE a PVC, pr.110

Osazení poklopů litinových šoupátkových

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40

šoupátko 2510 DN 1" pro dom.přípojky - voda

souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m

Betonový blok pod přípojkové šoupátko, 300x300x30

Vsuvka podpůrná typ T-180 d 32 mm

Spojka pro napojení na stávající ocelové potrubí, kombi spojka 2.1.202 d32x1"

Spojka pro napojení na stávající plastové potrubí, spojka T-100, d32x32

Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm

Vodič signalizační CYY 6 mm2

Desinfekce vodovodního potrubí DN 125

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125

Doplňky trubního vedení
Orientační tabulky na stávající oplocení

Běžné stavební práce
Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop



A B C
HSV Dodávky 28 478,29 0,00 0

Montáž 12 791,15 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0

0,00

7 271,92

48 541,40 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 48 541,40

48 541,40 10 193,69 58 735,10

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (SO 04.2 - Opravy místních komunikací po 
překopech)

Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava 
kanalizace, II. etapa

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČ/DIČ: 26069539/

Druh stavby:  Projektant: Ing. Jan Šlesinger IČ/DIČ: 06676359/

Lokalita: Planá nad Lužnicí Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o. IČ/DIČ:

16.11.2021

Začátek výstavby: 16.11.2021 Konec výstavby: 14.04.2022 Položek: 27

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
    (Kč) Celkem

   48 541,37

11    3 372,65

1 113202111R00 m 13,000 66,50 864,50

13 13,000

2 113108306R00 m2 4,130 328,00 1 354,64

4,13 4,130

3 113106121R00 m2 13,800 69,40 957,72

13,8 13,800

4 113151111R00 m2 3,098 63,20 195,79

4,13*0,75 odhad 75% panelů pro rozebrání naložení a odvoz do 2 km3,098

18    437,78

5 181101102R00 m2 14,840 29,50 437,78

1,6 komunikace 1,600

13,24 parkovací stání 13,240

28    1 257,40

6 289971211R00 m2 13,240 45,00 595,80

13,24 parkovací stání 13,240

7 69370514 m2 14,167 46,70 661,60

13,24 13,240

;ztratné 7%; 0,9268 0,927

56    5 983,44

8 564761111R00 m2 13,240 204,00 2 700,96

13,24 parkovací stání 13,240

9 564751111R01 m2 13,240 202,00 2 674,48

13,24 parkovací stání 13,240

10 564861111RT4 m2 1,600 182,00 291,20

Varianta:

1,6 komunikace 1,600

11 564861111RT2 m2 1,600 198,00 316,80

Varianta:

1,6 komunikace 1,600

57    1 688,80

12 577141112RT2 m2 1,600 448,00 716,80

Varianta:

1,6 komunikace 1,600

13 573231110R00 m2 1,600 16,10 25,76

1,6 komunikace 1,600

14 573191111R00 m2 1,600 20,40 32,64

1,6 komunikace 1,600

15 577162124RT2 m2 1,600 571,00 913,60

Slepý stavební rozpočet (SO 04.2 - Opravy místních komunikací po překopech)
Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava kanalizace, II. etapa Doba výstavby:  Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.11.2021 Projektant: Ing. Jan Šlesinger

Lokalita: Planá nad Lužnicí Konec výstavby: 14.04.2022 Zhotovitel:

Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm

JKSO:  Zpracováno dne: 16.11.2021 Zpracoval:  

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Opravy místních komunikací po překopech
Přípravné a přidružené práce
Vytrhání obrub obrubníků silničních

štěrkodrť frakce 0-63 mm

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Rozebrání ploch ze silničních panelů

Povrchové úpravy terénu
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Zpevňování hornin a konstrukcí
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m

Geotextilie PP 300 g/m2 do 6 m

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm

Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
štěrkodrť frakce 0-32 mm

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm

plochy 201-1000 m2

Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2

Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm



Varianta:

1,6 komunikace 1,600

59    19 938,77

16 596921111R01 m2 13,240 366,00 4 845,84

13,24 13,240

17 59248130 kus 237,684 63,50 15 092,93

13,24*17,6 233,024

;ztratné 2%; 4,66048 4,660

91    7 735,00

18 917862111R00 m 13,000 278,00 3 614,00

13 nájezdový 13,000

19 59217476 kus 13,000 317,00 4 121,00

13 13,000

96    855,60

20 960111221R00 m3 0,155 5 520,00 855,60

Varianta:

4,13*0,15*0,25 odhad z celkového množství které budou poškozeny0,155

H22    1 243,85

21 998225111R00 t 17,519 71,00 1 243,85

S    6 028,08

22 979093111R00 t 6,339 50,80 322,02

6,339 6,339

23 979990103R00 t 5,794 500,00 2 897,00

24 979990112R00 t 0,545 500,00 272,50

25 979082318R00 t 6,339 282,00 1 787,60

5,794+0,545 6,339

26 979082219R00 t 57,051 11,30 644,68

6,339*9 odvoz do 15 km 57,051

27 979082314R00 t 1,100 94,80 104,28

Varianta:

použitelné panely na mezideponii0,000

48 541,40
Poznámka:

Dlažba vegetační 24/24/8 II nat

plochy 201-1000 m2

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2

Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý

Bourání konstrukcí
Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB
betonové panely tl. 150 mm pod asfaltem

Komunikace pozemní a letiště
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný
Přesuny sutí
Uložení suti na skládku bez zhutnění

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m
vč. složení



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 532 000,00 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0

0,00

0,00

532 000,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 532 000,00

532 000,00 111 720,00 643 720,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu (VRN - Ostatní a vedlejší náklady)

Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava 
kanalizace, II. etapa

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČ/DIČ: 26069539/

Druh stavby:  Projektant: Ing. Jan Šlesinger IČ/DIČ: 06676359/

Lokalita: Planá nad Lužnicí Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o. IČ/DIČ:

16.11.2021

Začátek výstavby: 16.11.2021 Konec výstavby: 14.04.2022 Položek: 13

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

ORN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)
    (Kč) Celkem

   532 000,00

1.1    341 000,00

1 001001110 kpl 1,000 280 000,00 280 000,00

1 1,000

2 001001130 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

1 1,000

3 001001140 kpl 1,000 36 000,00 36 000,00

1 1,000

4 001001150 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

1 1,000

1.2    7 000,00

5 001001210 kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

1 1,000

1.3    184 000,00

6 001001320 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

1 1,000

7 001001340 1,000 44 000,00 44 000,00

1 1,000

8 001001350 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

1 1,000

9 001001360 kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

1 1,000

10 00100138 kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

1 1,000

11 001001390 kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

1 1,000

12 001001311 kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

1 1,000

13 001001312 kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

1 1,000

532 000,00
Poznámka:

Ing. Jan Šlesinger

Slepý stavební rozpočet (VRN - Ostatní a vedlejší náklady)
Název stavby: Planá nad Lužnicí, Ve Vilách – oprava kanalizace, II. 

etapa
Doba výstavby:  Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.11.2021 Projektant:

 

Lokalita: Planá nad Lužnicí Konec výstavby: 14.04.2022 Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.

JKSO:  Zpracováno dne: 16.11.2021 Zpracoval:

Havarijní plán stavby

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Ostatní a vedlejší náklady
Zařízení staveniště
 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele

Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce

Geodetické vytyčení stavby

Zajištění čištění komunikací po dobu výstavby

Doprovodné objekty - Propagace
Informační tabule

Související činnosti

Fotodokumentace stavby

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zkoušky

Koordinační a inženýrská činnost

Dopravně inženýrská opatření



HARMONOGRAM 

21.týden 22.týden 23.týden 24.týden 25.týden 26.týden 27.týden 28.týden 29.týden 30.týden 31.týden 32.týden 33.týden 34.týden 35.týden

23-29.05.22  22-26.08.22

do 

31.08.2022

Převzetí staveniště xxxxxxxxxxxx  

dokončení 
díla  

SO 01.1 - Kanalizace - Staka A xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

SO 01.2 - Opravy místních komunikací po překopech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

SO 02.1 - Kanalizační přípojky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

SO 02.2 - Opravy místních komunikací po překopech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

SO 03 - Celoplošná obnova povrchů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

SO 04.1 - Výměna uzávěru vodovodních přípojek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

 

SO 04.1 - Opravy místních komunikací po překopech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

VRN - Ostatní a vedlejší náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Vyklizení staveniště xxxxxxxxxxxx

akce: " Planá nad Lužnicí, Ve Vilách - oprava kanalizace, II. Etapa "


		2022-04-21T11:07:19+0200
	Ing. Lubor Tomanec


		2022-04-21T20:15:46+0200
	Ing. Kamil Žižka




