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SMLOUVA O DÍLO 

investor Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o 

 

č. smlouvy objednatele SM00160             č. zhotovitele 7/2023/1476 

č. zakázky objednatele  I21002 

č.j. z VZ R-06/13-2023  VST-09/2023 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  XXX, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: XXX. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní XXX, ředitel 
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP XXX, XXX 

(dále jen „objednatel“) 
 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor 
IČO: 42407559 

DIČ: CZ42407559 

jednající: XXX, XXX – jednatelé společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27.9.1991 

zástupce ve věcech smluvních:  XXX, XXX – jednatelé společnosti  
zástupce ve věcech technických: XXX, XXX – jednatelé společnosti 
bankovní spojení: KB Tábor 

 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX 

      -  obor autorizace:         autorizovaný inženýr v oboru vodního hospodářství 
            -  číslo autorizace:         24141 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě podlimitní veřejné zakázky zadávané podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Sezimovo Ústí, Vítkovecká 
ulice, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“). 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce. 
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II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace části stavby, projektu s názvem „Sezimovo Ústí, Vítkovecká ulice, 
rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané 
objednatelem, podle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je společnost Aquaprocon s.r.o., Projektová a 
inženýrská společnost – divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, a dále podle podmínek 
této smlouvy.  

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací 
pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického 
plánu. 

 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 
cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 
předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    
Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 
zachovány (bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a 
staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek přímo 

v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny, 
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- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci 
této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva 
s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 
dní předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 
stavbou, 

- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 
ve dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 
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- rušení starých povrchových znaků. 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných 
profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle 
skutečných sklonů potrubí, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, 
že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.7 Místem plnění začíná v křižovatce ulic Kánišova a Vítkovecká v Sezimově Ústí a pokračuje ulicí 
Vítkovecká, kde bude probíhat kompletní rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí. Dále pokračuje 
do ulice Helsinská, kde je navržena částečná rekonstrukce vodovodního řadu, k.ú. Sezimovo Ústí 
[747688], blíže viz PD. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 

Smluvní cena investor VST       Kč bez DPH 

SO-01  Kanalizační stoky     3 558 633,53 Kč 

SO-02  Vodovodní řady      2 180 269,10 Kč 

SO-03  Vodovodní a kanalizační přípojky   1 453 389,98 Kč 

VRN + ON ve výši 59,2% celkových nákladů na VRN a ON    479 520,00 Kč 
 

 

Cena celkem v Kč bez DPH     7 671 812,61 Kč   
Výše DPH v Kč ( 21 %)                                                                   1 611 080,65 Kč 

   Cena celkem v Kč vč. DPH                  9 282 893,26 Kč 

 

4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 
soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
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Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek 
ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné 

měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode 
dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 
postupováno dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních 
prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny 
budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 
při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 
smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu 
dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 
snížení ceny oproti použité cenové soustavě), 

d)  a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) ve smyslu § 222 ZZVZ, 
odsouhlasenou objednatelem. 

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve 
stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole 
technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu. Po odsouhlasení 
technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je 
povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je 
zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení 
stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto 
termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých 
z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
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prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného 
či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur (daňových dokladů) se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 
doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání 
zásilky poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den 
připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

4.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

4.14 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.16 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

4.17 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 
(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.18 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.19 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých 
splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Plnění smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy. Objednatel předá zhotoviteli písemnou výzvu 
k zahájení plnění smlouvy po obdržení stavebního povolení. 
Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

-   předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne obdržení výzvy k zahájení plnění  
-   zahájení stavebních prací: do 4 dnů ode dne převzetí staveniště 

- dokončení stavebních prací: do 28 týdnů ode dne zahájení stavebních prací 
-   předání a převzetí díla: do 3 dnů ode dne dokončení stavebních prací  
-   předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 4 pracovních dnů ode dne předání díla  
- předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací. 

 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 
a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 
služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení 
díla ve dnech. 
Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 
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5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění 
vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu 
stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a 
nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím 
protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 
datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 
sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 
originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 
objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník 
stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 
let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále 
přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 
kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 
normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 
k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 
dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
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povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 
doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to 
i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 
díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných 
vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 
z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 
provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 
provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 
předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 
konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
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6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Sezimovo Ústí se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 
díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 
a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku/ů, kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 
doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
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tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na 
svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a 
převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  

6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. 
Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních 
prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop 
ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 
podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 
Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  

6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 
minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 
díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 
dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 
pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 
škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
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provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 

 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 
části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též elektronickou poštou, datovou schránkou). 
8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 

tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 
8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. 
Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným 
typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích 
ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 

IX. Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,05 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 
bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání 
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této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 

- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

-  při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.  

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 
9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  
9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
X. Bankovní záruka 

 

10.1 Objednatel požaduje poskytnutí bankovních záruk ze strany zhotovitele za řádné provedení díla, a to 
bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 mil. Kč (slovy jeden-milión korun), a bankovní 
záruku za kvalitu díla ve výši 0,5 mil. Kč (slovy pět-set-tisíc- korun). 

10.2 Smluvní strany se mohou dohodnout na formě poskytnutí této bankovní záruky složením finanční částky 
na účet objednatele. Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou, resp. jiným peněžním ústavem, zřízenou a provozující činnost podle zákona č. 
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. 
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k 
plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.  

 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 
a) výše zajištěné částky na bankovní záruku za řádné provedení díla 1.000.000 Kč, 
b) výše zajištěné částky na bankovní záruku za kvalitu díla 500.000 Kč, 
c) bankovní záruku za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů po dnu 

podpisu smlouvy, 
d) bankovní záruka za řádné provedení díla bude platná po celou dobu výstavby a bude uvolněna do 15 

dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že platnost záruky skončí 
během výstavby, bude k zajištění závazku zhotovitele uplatněna finanční částka z prostavěnosti nebo 
z pozastávky,     

e) bankovní záruku za kvalitu díla předá zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením předání 
a převzetí díla. Předložení této bankovní záruky je podmínkou zahájení procesu převzetí a předání 
díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato bude platná 60 měsíců záruční doby, tj. do lhůty 60 
(slovy: šedesáti) měsíců od předání celého díla bez vad a nedodělků a bude uvolněna nejpozději do 
15 dnů po uplynutí 60 měsíců záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele, 

f) právo z bankovních záruk bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí 
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu 
díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v 
záruční době povinen. 

10.3 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši 
splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo 
jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

10.4 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.  

10.5 Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejího vyčerpání 
z více než 50 % jistiny. 
 

XI. Ostatní smluvní ujednání 
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11.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

11.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 
11.3 V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle 

podmínek stanovených v čl. 10.2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to 
s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí. 

11.4 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 
v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 
zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 
účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 
anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

11.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 
místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

11.6 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

11.7 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 
písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení 
upozornění druhé smluvní straně.  

11.8 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

11.9 Zhotovitel se zavazuje  

a. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů; 

b. minimálně po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy umožnit provedení kontroly poskytovatelem 
dotace a dalšími příslušnými orgány podle zákona č. 320/20001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací dotace zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost;  

c. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 
po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy.  

11.10 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

11.11 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  
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11.12 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

11.13 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od 
poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v 
seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru 
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení 
je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

11.14 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 11.12 a 11.13, 
a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 
strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

11.15 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 
správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 11.12 a 
11.13, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení 
o zahájení řízení. 

11.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 11.15 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

11.17 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a 
činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu 
práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
 

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 
případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

12.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
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pokuty podle smlouvy. 

12.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

12.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 
       č. 2 - harmonogram plnění  

 

 

V Táboře, za objednatele          V Táboře, za zhotovitele 

 

 

 

 

 

Podepsáno elektronicky 5.5.2023    Podepsáno elektronicky 10.5.2023 

 

 XXX XXX 

 ředitel společnosti jednatel společnosti         

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

16 335 000,00CZK

1583521-72
SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

DPS 11/2022

13 500 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
13 500 000,0021,00% 2 835 000,00

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1583521-72

Stavba:

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

980 100,00810 000,00

5 188 941,014 288 381,00

2 638 125,61
1 758 601,88

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

4. 11. 2022

Aquaprocon s.r.o., Divize 
Praha

VON Vedlejší a ostatní  náklady

13 500 000,00 16 335 000,00

515 689,62426 189,77SO-06 Veřejné osvětlení
36 300,0030 000,00SO-07 Ochrana a překládka SEK CETIN

911 295,31753 136,62SO-04 Plynovodní řady a přípojky

SO-01 3 558 633,53Kanalizační stoky 4 305 946,57

SO-05 Komunikace a chodníky

Vodovodní řadySO-02 2 180 269,10
SO-03 Vodovodní a kanalizační přípojky 1 453 389,98

ing. Iveta Heřmanská

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 558 633,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 558 633,53 21,00% 747 313,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 305 946,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-01 - Kanalizační stoky

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 558 633,53

HSV - Práce a dodávky HSV 3 558 633,53

    1 - Zemní práce 921 139,69

    2 - Zakládání 47 653,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 32 984,95

    4 - Vodorovné konstrukce 54 897,55

    5 - Komunikace pozemní 498 365,89

    8 - Trubní vedení 1 509 002,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 445,03

    96 - Bourání konstrukcí 178 300,73

    997 - Přesun sutě 211 315,85

    998 - Přesun hmot 69 528,60

SO-01 - Kanalizační stoky

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 558 633,53

D HSV Práce a dodávky HSV 3 558 633,53

D 1 Zemní práce 921 139,69

1 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 292,331 48,00 14 031,89 CS ÚRS 2022 02

VV stávající MK asfalt ... štd 150+200+50mm
VV rýha
VV 1,30*195,30 "stoka A-1 DN500 253,890
VV 2,50*(2,50-1,30)*6 "šachty Š1-6 18,000
VV 1,53*5,19 "stoka A-1-1 7,941
VV 2,50*2,50*2 "ubourané šachty mimo výkop 12,500
VV Součet 292,331

2 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 292,331 66,70 19 498,48 CS ÚRS 2022 02

VV stávající MK asfalt ... OK 60mm
VV rýha
VV 1,30*195,30 "stoka A-1 DN500 253,890
VV 2,50*(2,50-1,30)*6 "šachty Š1-6 18,000
VV 1,53*5,19 "stoka A-1-1 7,941
VV 2,50*2,50*2 "ubourané šachty mimo výkop 12,500
VV Součet 292,331

3 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 292,331 80,50 23 532,65 CS ÚRS 2022 02

VV stávající MK asfalt ... ACL 50mm + ACO11 40mm
VV rýha
VV 1,30*195,30 "stoka A-1 DN500 253,890
VV 2,50*(2,50-1,30)*6 "šachty Š1-6 18,000
VV 1,53*5,19 "stoka A-1-1 7,941
VV 2,50*2,50*2 "ubourané šachty mimo výkop 12,500
VV Součet 292,331

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 3,000 70,00 210,00 CS ÚRS 2022 02
VV za šachtou Š6
VV 3,00 3,000

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 480,000 86,50 41 520,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
včetně likvidace čerpaných vod

VV srážkové vody - pouze u kanalizace
VV odhad 2 měsíce/4h denně ... 2 čerpadla
VV 30*4*2*2 480,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 120,000 49,90 5 988,00 CS ÚRS 2022 02

VV srážkové vody - pouze u kanalizace
VV odhad 2 měsíce/4h denně ... 2 čerpadla
VV 30*2*2 120,000

7 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 21,600 240,00 5 184,00 CS ÚRS 2022 02
VV stoka A-1
VV 1,30*3+1,20*2 "voda řad 5x 6,300
VV 1,30*7 "voda přípojky 7x 9,100
VV 1,30*2+1,20*2 "plyn 4x 5,000
VV stoka A-1-1
VV 1,20 "voda 1,200
VV Součet 21,600

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 22,600 200,00 4 520,00 CS ÚRS 2022 02

VV stoka A-1
VV 1,30+1,20*5 "kabel NN 6x 7,300
VV 1,30*9+1,20*1 "kabel SD 10x 12,900
VV stoka A-1-1
VV 1,20 "kabel NN 1,200
VV 1,20 "kabel SD 1,200
VV Součet 22,600

9 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 289,629 260,00 75 303,54 CS ÚRS 2022 02

VV 579,258*0,5 "geologie tř.I sk.1-2 ...  50% 289,629

10 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 115,852 260,00 30 121,52 CS ÚRS 2022 02

VV stoka A-1 PVC DN500
VV 1,30*40,80*2,20 "úsek od napojení na stáv.stoku k Š2 116,688
VV 1,30*(195,30-40,80)*2,50 "mezi Š2-Š6 502,125

VV
2,50*(2,50-1,30)*(2,13+2,33*3+2,32*2) "prefa šachty 
Š1+2+3+4+5+6 41,280

VV stoka A-1 PVC DN400
VV 1,20*35,05*3,00 "mezi Š6-Š7 126,180

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-01 - Kanalizační stoky
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VV 2,70*(2,70-1,20)*2,28 "šachta Š7 monolitické dno 9,234
VV stoka A-1-1 BT DN300
VV 1,53*5,19*2,50 "od Š3 k napojovací manžetě 19,852
VV drenáže 
VV 0,50*0,30*195,30 "stoka A-1 29,295
VV výkop kolem šachet ubouraných mimo výkop
VV (2,50*2,50-3,14*0,62*0,62)*1,20*2 "do hl.1,2m 12,103
VV odpočet bourání ve výkopu
VV -3,14*0,20*0,20*108,39 "BT DN400 ve výkopu -13,614
VV -3,14*0,25*0,25*60,71 "BT DN500 ve výkopu -11,914
VV -3,14*0,15*0,15*2,94 "PVC DN300 ve výkopu -0,208
VV -15,088 "šachty ve výkopu -15,088

VV
-(40,635+29,202+1,445) "podkladní betony pro bourané BT 
potrubí+bourané šachty -71,282

VV odpočet povrchů
VV stávající MK asfalt
VV -1,30*195,30*0,55 "stoka A-1 DN500 -139,640
VV -2,50*(2,50-1,30)*0,55*6 "šachty Š1-6 -9,900
VV -1,53*5,19*0,55 "stoka A-1-1 -4,367
VV -2,50*2,50*2*0,55 "šachty ubourané mimo výkop -6,875
VV tráva
VV -1,20*35,05*0,10 "stoka A-1 DN400 mezi Š6-Š7 -4,206
VV -2,70*(2,70-1,20)*0,10 "šachta Š7 -0,405
VV Mezisoučet 579,258
VV 579,258*0,2 "geologie tř.I sk.3 ... 20% 115,852

11 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 115,852 260,00 30 121,52 CS ÚRS 2022 02

VV 579,258*0,2 "geologie tř.II sk.4 ... 20% 115,852

12 K 132454205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 57,926 260,00 15 060,76 CS ÚRS 2022 02

VV 579,258*0,1 "geologie tř.III sk.5 ... 10% 57,926

13 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 175,250 52,00 9 113,00 CS ÚRS 2022 02

VV tráva
VV 1,20*35,05 "stoka A-1 DN400 42,060
VV 2,70*(2,70-1,20) "šachta Š7 4,050
VV Mezisoučet 46,110
VV manip.pruh 5,0m
VV 5,00*35,05 175,250

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 224,007 550,00 123 203,85 CS ÚRS 2022 02

VV stoka A-1

VV
1,30*1,00*2*(2,03+2,09+2,39-0,55*3)+1,20*1,00*2*(2,84+2,69-
0,10*2) "voda řad 5x 25,428

VV
1,30*1,00*2*(2,18+2,39+2,42*2+2,52+2,40+2,39-0,55*7) 
"voda přípojky 7x 33,462

VV
1,30*1,50*2*(2,41+2,42-0,55*2)+1,20*1,50*2*(3,07*2-0,10*2) 
"plyn 4x

35,931

VV
1,30*1,00*2*(2,05-
0,55)+1,20*1,00*2*(3,06+3,07+3,06+3,05+3,03-0,10*5) "kabel 
NN 6x

39,348

VV
1,30*1,50*2*(2,06+2,07+2,11+2,46*3+2,47+2,46+2,42-
0,55*9)+1,20*1,50*2*(3,15-0,10) "kabel SD 10x

73,458

VV stoka A-1-1
VV 1,20*1,00*2*(2,50-0,55) "voda 4,680
VV 1,20*1,00*2*(2,50-0,55) "kabel NN 4,680
VV 1,20*1,50*2*(2,50-0,55) "kabel SD 7,020
VV Součet 224,007

15 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 776,124 40,00 31 044,96 CS ÚRS 2022 02

VV stoka A-1 PVC DN500 ... souběh s vodovodem
VV 40,80*2,20 "úsek od napojení na stáv.stoku k Š2 89,760
VV (195,30-40,80)*2,50 "mezi Š2-Š6 386,250

VV
2*(2,50-1,30)*(2,13+2,33*3+2,32*2) "prefa šachty 
Š1+2+3+4+5+6 33,024

VV stoka A-1 PVC DN400 ... mimo souběh
VV 35,05*3,00*2 "mezi Š6-Š7 210,300
VV 2*(2,70-1,20)*2,28 "šachta Š7 monolitické dno 6,840
VV stoka A-1-1 BT DN300
VV 5,19*2,50*2 "od Š3 k napojovací manžetě 25,950
VV výkop kolem šachet ubouraných mimo výkop
VV 4*2,50*1,20*2 "do hl.1,2m 24,000
VV Součet 776,124

16 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m m2 776,124 20,00 15 522,48 CS ÚRS 2022 02

17 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 531,244 42,00 22 312,25 CS ÚRS 2022 02

VV potřeba pro zpětný zásyp
VV 265,622*2 "meziskládka tam a zpět 531,244

18 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 139,859 180,00 25 174,62 CS ÚRS 2022 02

VV skládka zeminy 10km
VV 579,258*0,7 "výkop sk.1-3 405,481
VV -265,622 "meziskládka -265,622
VV Součet 139,859

19 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 173,777 180,00 31 279,86 CS ÚRS 2022 02

VV skládka zeminy 10km
VV 579,258*0,3 "výkop sk.4-5 173,777
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20 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 265,622 50,00 13 281,10 CS ÚRS 2022 02

VV 265,622 "meziskládka 265,622

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 581,911 150,00 87 286,65 CS ÚRS 2022 02

VV 139,859 "skládka 1-3 139,859
VV 173,777 "skládka 4-5 173,777
VV Mezisoučet 313,636
VV 313,636*1,67*1,1*1,01 581,911

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 579,258 15,00 8 688,87 CS ÚRS 2022 02
VV 139,859 "skládka 1-3 139,859
VV 173,777 "skládka 4-5 173,777
VV 265,622 "meziskládka 265,622
VV Součet 579,258

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 265,622 140,00 37 187,08 CS ÚRS 2022 02

VV zpětný zásyp výkopkem po promísení
VV 579,258 "výkop celkem 579,258
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,266*0,266*195,30 "PVC DN500 -43,391
VV -3,14*0,2126*0,2126*35,05 "PVC DN400 -4,974
VV -3,14*0,22*0,22*5,19 "BT DN300 -0,789
VV odpočet D šachet
VV -3,14*0,62*0,62*(2,13+2,33*3+2,32*2+2,28) -19,361
VV -197,815 "obsypy -197,815
VV -51,112 "štp lože -51,112
VV -3,062 "podklad.beton -3,062
VV dopočet objemu bouraných kcí ve výkopu
VV 13,614+11,914+0,208+15,088+71,282 112,106

VV
dopočet rozdílu v tl. stávající a nové skladby MK asfalt .... 55-
41=14cm

VV 1,30*195,30*0,14 "stoka A-1 DN500 35,545
VV 2,50*(2,50-1,30)*0,14*6 "šachty Š1-6 2,520
VV 1,53*5,19*0,14 "stoka A-1-1 1,112
VV 2,50*2,50*2*0,14 "šachty ubourané mimo výkop 1,750

VV
odpočet aktivní zóny v MK ... výměna podloží v celkové 
tl.50cm

VV stávající MK asfalt
VV -1,30*195,30*0,50 "stoka A-1 DN500 -126,945
VV -2,50*(2,50-1,30)*0,50*6 "šachty Š1-6 -9,000
VV -1,53*5,19*0,50 "stoka A-1-1 -3,970
VV -2,50*2,50*2*0,50 "šachty ubourané mimo výkop -6,250
VV Součet 265,622

24 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m m3 265,622 220,00 58 436,84 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
promísení zeminy pro zpětný zásyp

VV promísení zeminy pro zpětný zásyp
VV 265,622 265,622

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 197,815 180,00 35 606,70 CS ÚRS 2022 02

VV stoka A-1 PVC DN500
VV 1,30*195,30*0,832 211,236
VV stoka A-1 PVC DN400
VV 1,20*35,05*0,725 30,494
VV stoka A-1-1 BT DN300
VV 1,53*5,19*0,635 5,042
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,266*0,266*195,30 -43,391
VV -3,14*0,2126*0,2126*35,05 -4,974
VV -3,14*0,22*0,22*5,19/4*3 -0,592
VV Součet 197,815

26 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 367,020 345,00 126 621,90 CS ÚRS 2022 02
VV 197,815*1,67*1,1*1,01 "obsypy 367,020

27 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 175,250 72,00 12 618,00 CS ÚRS 2022 02

VV tráva
VV 1,20*35,05 "stoka A-1 DN400 42,060
VV 2,70*(2,70-1,20) "šachta Š7 4,050
VV Mezisoučet 46,110
VV manip.pruh 5,0m
VV 5,00*35,05 175,250

28 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 175,250 8,36 1 465,09 CS ÚRS 2022 02

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,220 100,00 722,00 CS ÚRS 2022 02
VV 175,25*0,04*1,03 "travní směs 7,220

30 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 338,441 48,70 16 482,08 CS ÚRS 2022 02

VV š.rýhy
VV stoka A-1 PVC DN500
VV 1,30*40,80 "úsek od napojení na stáv.stoku k Š2 53,040
VV 1,30*(195,30-40,80) "mezi Š2-Š6 200,850
VV 2,50*(2,50-1,30)*6 "prefa šachty Š1+2+3+4+5+6 18,000
VV stoka A-1 PVC DN400
VV 1,20*35,05 "mezi Š6-Š7 42,060
VV 2,70*(2,70-1,20)*1 "šachta Š7 monolitické dno 4,050
VV stoka A-1-1 BT DN300
VV 1,53*5,19 "od Š3 k napojovací manžetě 7,941
VV výkop kolem šachet ubouraných mimo výkop
VV 2,50*2,50*2 "do hl.1,2m 12,500
VV Součet 338,441

D 2 Zakládání 47 653,20
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31 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 195,300 244,00 47 653,20 CS ÚRS 2022 02

VV drenáže 
VV 195,30 "stoka A-1 195,300

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 984,95
32 K 359901111 Vyčištění stok m 495,970 38,60 19 144,44 CS ÚRS 2022 02

VV rušené stoky
VV 108,39+60,71+2,94+48,28+3,41 223,730
VV nové stoky
VV 195,30+35,05+5,19+36,70 272,240
VV Součet 495,970

33 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 308,940 44,80 13 840,51 CS ÚRS 2022 02

VV nové stoky
VV 195,30+35,05+5,19 235,540
VV vložkovaný úsek před sanací a po sanaci
VV 36,70*2 73,400
VV Součet 308,940

D 4 Vodorovné konstrukce 54 897,55
34 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 51,112 856,00 43 751,87 CS ÚRS 2022 02

VV stoka A-1 PVC DN500
VV 1,30*195,30*0,15 38,084
VV stoka A-1 PVC DN400
VV 1,20*35,05*0,15 6,309
VV šachty
VV 2,50*2,50*0,15*6 "prefa 5,625
VV 2,70*2,70*0,15*1 "monolit.dno 1,094
VV Součet 51,112

35 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 3,062 3 640,00 11 145,68 CS ÚRS 2022 02

VV stoka A-1-1 BT DN300
VV 1,53*5,19*0,204-3,14*0,22*0,22*5,19/4 1,423
VV šachty
VV 1,50*1,50*0,10*6 1,350
VV 1,70*1,70*0,10*1 0,289
VV Součet 3,062

D 5 Komunikace pozemní 498 365,89

36 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 292,331 104,00 30 402,42 CS ÚRS 2022 02

VV sanace podloží v celkové tl.50cm ... aktivní zóna
VV 1,30*195,30 "stoka A-1 DN500 253,890
VV 2,50*(2,50-1,30)*6 "šachty Š1-6 18,000
VV 1,53*5,19 "stoka A-1-1 7,941
VV 2,50*2,50*2 "šachty ubourané mimo výkop 12,500
VV Součet 292,331

37 K 564681111R
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 55-150 
mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm m2 292,331 229,80 67 177,66

VV sanace podloží v celkové tl.50cm ... aktivní zóna
VV 1,30*195,30 "stoka A-1 DN500 253,890
VV 2,50*(2,50-1,30)*6 "šachty Š1-6 18,000
VV 1,53*5,19 "stoka A-1-1 7,941
VV 2,50*2,50*2 "šachty ubourané mimo výkop 12,500
VV Součet 292,331

38 K 564961315
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
200 mm

m2 292,331 120,00 35 079,72 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
frakce 0-63

VV sanace podloží v celkové tl.50cm ... aktivní zóna
VV 1,30*195,30 "stoka A-1 DN500 253,890
VV 2,50*(2,50-1,30)*6 "šachty Š1-6 18,000
VV 1,53*5,19 "stoka A-1-1 7,941
VV 2,50*2,50*2 "šachty ubourané mimo výkop 12,500
VV Součet 292,331

39 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 584,662 177,00 103 485,17 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
= štěrkodrť ŠDa ... 150mm 
= štěrkodrť ŠDb ... 150mm

VV stávající MK asfalt ... štd 150+150mm
VV rýha
VV 1,30*195,30 "stoka A-1 DN500 253,890
VV 2,50*(2,50-1,30)*6 "šachty Š1-6 18,000
VV 1,53*5,19 "stoka A-1-1 7,941
VV 2,50*2,50*2 "ubourané šachet mimo výkop 12,500
VV Mezisoučet 292,331
VV 292,331*2 584,662

40 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m m2 292,331 469,20 137 161,71 CS ÚRS 2022 02

VV stávající MK asfalt ... ACP16 70mm
VV rýha
VV 1,30*195,30 "stoka A-1 DN500 253,890
VV 2,50*(2,50-1,30)*6 "šachty Š1-6 18,000
VV 1,53*5,19 "stoka A-1-1 7,941
VV 2,50*2,50*2 "ubourané šachet mimo výkop 12,500
VV Součet 292,331

41 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 292,331 63,25 18 489,94 CS ÚRS 2022 02

VV postřik infiltrační
VV 292,331 "mezi ŠDa a ACP16 292,331
VV Součet 292,331
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42 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 584,662 18,40 10 757,78 CS ÚRS 2022 02

VV postřik emulzní 
VV 292,331 "mezi ŠDa a ACP16 292,331
VV 292,331 "mezi ACP16 a ACO11 292,331
VV Součet 584,662

43 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 292,331 327,75 95 811,49 CS ÚRS 2022 02

VV stávající MK asfalt ... AC011 40mm
VV rýha
VV 1,30*195,30 "stoka A-1 DN500 253,890
VV 2,50*(2,50-1,30)*6 "šachty Š1-6 18,000
VV 1,53*5,19 "stoka A-1-1 7,941
VV 2,50*2,50*2 "ubourané šachet mimo výkop 12,500
VV Součet 292,331

D 8 Trubní vedení 1 509 002,04

44 K 817374110R Montáž převlečné manžety na potrubí BT DN 300 kus 1,000 2 360,00 2 360,00

VV
betonová převlečná manžeta DN300/300 ... napojení 
stávajícího a nového potrubí

VV 1 "stoka A-1-1 1,000

45 M 597R300 manžeta převlečná DN 300 napojeni BT potrubí kus 1,010 3 634,00 3 670,34
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

46 K 821371111
Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a 
integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 300

m 5,190 1 223,00 6 347,37 CS ÚRS 2022 02

VV 5,19 "stoka A-1-1 5,190

47 M 59222021 trouba ŽB hrdlová propojovací DN 300 m 5,242 1 107,00 5 802,89 CS ÚRS 2022 02
VV 5,19*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,242

48 K 812372222 Montáž podkladků trub od DN 300 do DN 500 kus 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

49 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 10,100 162,00 1 636,20 CS ÚRS 2022 02
VV 10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 10,100

50 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
400

m 35,050 380,00 13 319,00 CS ÚRS 2022 02

VV 35,05 "stoka A-1 35,050

51 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12 m 36,102 2 287,00 82 565,27 CS ÚRS 2022 02

VV 35,05*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 36,102

52 K 871423121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
500

m 195,300 470,00 91 791,00 CS ÚRS 2022 02

VV 195,30 "stoka A-1 195,300

53 M 28611111 trubka kanalizační PVC-U DN 500x6000mm SN12 m 201,159 3 663,00 736 845,42 CS ÚRS 2022 02

VV 195,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 201,159

54 K 877425211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 500

kus 1,000 794,00 794,00 CS ÚRS 2022 02

VV
přesuvná objímka PVC-U DN500/500 ... propojení stávajícího 
a nového potrubí

VV 1 "stoka A-1 ul.Kánišova III/0039 1,000

55 M 28651078 přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 500 kus 1,015 3 967,04 4 026,55 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
přesuvná objímka

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

56 K 894412313RBB1
Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, 
hloubka dna do 3,0 m bez poklopu

kus 6,000 32 840,00 197 040,00

P

Poznámka k položce: 
příloha D.7.6 
kompletní dodávka a montáž prefa dílců včetně těsnění mezi dílci, 
stupadel, půlžlábku a včetně ochranného nátěru dna šachty

VV 6 "Š1+2+3+4+5+6 6,000

57 K 894412313RBB2
Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, 
hloubka dna do 3,0 m bez poklopu, monolitické dno

kus 1,000 37 520,00 37 520,00

P

Poznámka k položce: 
příloha D.7.6 
kompletní dodávka a montáž prefa dílců včetně těsnění mezi dílci, 
monolitického dna, stupadel, podesty z tvrzeného betonu a včetně 
ochranného nátěru dna šachty

VV 1 "Š7 1,000

58 K 898161201
Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním 
rukávcem DN 200

m 36,700 6 325,00 232 127,50 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
rukávec ze sklených vláken plněný pryskyřicí - kompletní dodávka a 
provedení

VV 36,70 "stoka A-2 36,700

59 K 898161200R
Sanace a rekonstrukce kanalizačních šachet na 
vložkováném úseku stoky A-2 m 4,000 13 800,00 55 200,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní dodávka a provedení

VV sanace šachet na vložkovaném úseku
VV 4 "Š8+9+10+11 4,000

60 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 1,000 1 130,00 1 130,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1 "Š7 1,000

61 M 28661932 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 1,000 3 949,50 3 949,50 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
poklop se znakem města

62 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 1 280,00 7 680,00 CS ÚRS 2022 02
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VV 6 "Š1+2+3+4+5+6 6,000

63 M 55241003
poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 
160mm, D 400 bez odvětrání kus 6,000 3 949,50 23 697,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
poklop se znakem města

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 445,03

64 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,000 393,00 1 179,00 CS ÚRS 2022 02

VV za šachtou Š6
VV 3,00 3,000

65 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 3,060 138,12 422,65 CS ÚRS 2022 02
VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

66 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl přes 100 do 200 mm m 1,300 64,60 83,98 CS ÚRS 2022 02

VV zarovnání do ul. III/0039
VV 1,30 1,300

67 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 1,300 114,00 148,20 CS ÚRS 2022 02

68 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 240,080 140,00 33 611,20 CS ÚRS 2022 02

VV stávající MK asfalt ... proříznutí všech asfalt.vrstev
VV rýha
VV 195,30 "stoka A-1 DN500 ... souběh s řadem 1 195,300
VV 2*(2,50-1,30)*6 "šachty Š1-6 14,400
VV 5,19*2 "stoka A-1-1 10,380
VV 4*2,50*2 "ubourané šachet mimo výkop 20,000
VV Součet 240,080

D 96 Bourání konstrukcí 178 300,73

69 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého strojně m3 71,282 1 540,00 109 774,28 CS ÚRS 2022 02

VV 1,63*108,39*0,23 "bet.podkladní vrstvy pod BT potrubí DN400 40,635

VV 1,85*60,71*0,26 "bet.podkladní vrstvy pod BT potrubí DN500 29,202

VV 1,70*1,70*0,10*5 "bet.podkladní vrstvy pod šachtami 1,445
VV Součet 71,282

70 K 820391811 Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 200 do 400 m 108,390 155,00 16 800,45 CS ÚRS 2022 02

VV bourání ve výkopu
VV 108,39 "BT DN400 108,390

71 K 820441811 Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 do 600 m 60,710 250,00 15 177,50 CS ÚRS 2022 02

VV bourání ve výkopu
VV 60,71 "BT DN500 60,710

72 K 871395811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 
250 do 400

m 2,940 98,70 290,18 CS ÚRS 2022 02

VV bourání ve výkopu
VV 2,94 "PVC DN300 2,940

73 K 890431851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 3 m3 m3 17,985 780,00 14 028,30 CS ÚRS 2022 02

VV 3,14*0,62*0,62*2,50*5 "šachty ve výkopu 15,088

VV
3,14*0,62*0,62*1,20*2 "ubourání šachtet mimo výkop do 
hl.1,2m

2,897

VV Součet 17,985

74 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2022 02

VV 5 "rušené šachty ve výkopu 5,000
VV 2 "rušené šachty mimo výkop 2,000
VV Součet 7,000

75 K 899910211
Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí 
délky potrubí do 50 m

m3 8,346 2 370,00 19 780,02 CS ÚRS 2022 02

VV rušení kanalizace mimo výkop
VV 3,14*0,15*0,15*3,41 "PVC DN300 0,241
VV 3,14*0,20*0,20*48,28 "BT DN400 6,064

VV
3,14*0,50*0,50*(2,50-1,20)*2 "odhad 2ks šachet mimo výkop 
od hl.1,5m níže zafoukané 2,041

VV Součet 8,346

D 997 Přesun sutě 211 315,85

76 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 376,528 214,00 80 576,99 CS ÚRS 2022 02

VV 39,02+50,996+10,791 "ŽB 100,807
VV 142,164 "prostý beton 142,164
VV 1,05 "poklopy 1,050
VV 0,87 "obruby 0,870
VV 0,088 "plast 0,088
VV 64,313+67,236 "asfalty 131,549
VV Součet 376,528

77 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 165,936 10,00 21 659,36 CS ÚRS 2022 02

VV 98,451640241909*22 'Přepočtené koeficientem množství 2 165,936

78 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 169,552 40,00 6 782,08 CS ÚRS 2022 02

VV 169,552 "štd 169,552

79 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 3 730,144 10,00 37 301,44 CS ÚRS 2022 02

VV 169,552*22 'Přepočtené koeficientem množství 3 730,144

80 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,050 1 650,00 1 732,50 CS ÚRS 2022 02

VV 1,05 "poklopy 1,050
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VV Součet 1,050

81 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,088 2 860,00 251,68 CS ÚRS 2022 02

VV 0,088 "plast.potrubí 0,088

82 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 143,434 100,00 14 343,40 CS ÚRS 2022 02

VV 142,564 "prostý beton podklad.vrstvy 142,564
VV 0,87 "obruby 0,870
VV Součet 143,434

83 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu  17 01 01

t 100,807 100,00 10 080,70 CS ÚRS 2022 02

VV 39,02+50,996+10,791 "ŽB 100,807

84 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 169,552 150,00 25 432,80 CS ÚRS 2022 02

VV 169,552 "štd 169,552

85 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 131,549 100,00 13 154,90 CS ÚRS 2022 02

VV 64,313+67,236 "živice 131,549

D 998 Přesun hmot 69 528,60

86 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 463,524 150,00 69 528,60 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 180 269,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 180 269,10 21,00% 457 856,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 638 125,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-02 - Vodovodní řady

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 180 269,10

HSV - Práce a dodávky HSV 2 180 269,10

    1 - Zemní práce 738 713,65

    2 - Zakládání 22 204,00

    4 - Vodorovné konstrukce 37 191,83

    5 - Komunikace pozemní 411 369,05

    8 - Trubní vedení 731 366,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 189,22

    96 - Bourání konstrukcí 16 775,95

    997 - Přesun sutě 131 170,07

    998 - Přesun hmot 44 288,40

SO-02 - Vodovodní řady

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 180 269,10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 180 269,10

D 1 Zemní práce 738 713,65

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 53,088 26,10 1 385,60 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
včetně lože

VV
parkoviště stáv.kamenná dlažba, nová zasakovací dlažba (SO-
05)

VV 1,20*2,00 "propoj 1 2,400
VV 1,20*1,00 "odbočka k H2 1,200
VV chodník bet.dl. (SO-05)
VV 1,20*(5,24-2,00) "propoj 1 3,888
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV chodník bet.dl.
VV 1,20*(2,00+36,00) "řad 1 45,600
VV Součet 53,088

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 200 m2 m2 225,322 56,00 12 618,03 CS ÚRS 2022 02

VV štd tl.150+200+50mm
VV MK asfalt (SO-05)
VV rýha
VV 1,05*189,93 "řad 1 199,427
VV 1,10*10,45 "řad 1-1 11,495
VV 1,20*1,00 "odbočka k H1 1,200
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 1,20*11,00 "řad 1 13,200
VV Součet 225,322

3 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 236,322 66,70 15 762,68 CS ÚRS 2022 01

VV OK tl.60mm
VV MK asfalt (SO-05)
VV rýha
VV 1,05*189,93 "řad 1 199,427
VV 1,10*10,45 "řad 1-1 11,495
VV 1,20*1,00 "odbočka k H1 1,200
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 1,20*11,00 "řad 1 rýha 13,200
VV 0,50*2*11,00 "odstranění 50cm na obě strany 11,000
VV Součet 236,322

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 49,488 74,40 3 681,91 CS ÚRS 2022 01

VV chodník bet.dl. (SO-05)
VV 1,20*(5,24-2,00) "propoj 1 3,888
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV chodník bet.dl.
VV 1,20*(2,00+36,00) "řad 1 45,600
VV Součet 49,488

5 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 8,000 110,00 880,00 CS ÚRS 2022 01

VV
parkoviště stáv.kamenná dlažba, nová zasakovací dlažba (SO-
05)

VV 1,20*2,00 "propoj 1 2,400
VV 1,20*1,00 "odbočka k H2 1,200
VV dobourání MK asfalt mimo SO-05
VV štd tl.200+50mm
VV 0,20*2*11,00 "odstranění 20cm na obě strany 4,400
VV Součet 8,000

6 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 250,622 77,00 19 297,89 CS ÚRS 2022 02

VV ACL16 50mm+ACO11 40mm
VV MK asfalt (SO-05)
VV rýha
VV 1,05*189,93 "řad 1 199,427
VV 1,10*10,45 "řad 1-1 11,495
VV 1,20*1,00 "odbočka k H1 1,200
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 3,50*11,00 "řad 1na š.pruhu 3,5m 38,500
VV Součet 250,622

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 27,000 70,00 1 890,00 CS ÚRS 2022 02
VV 3,00*2 "řad 1-2 6,000
VV 3,00*3"propoj 1 9,000

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-02 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,00 "LB5 3,000
VV 3,00*3 "mezi LB6 - LB7 9,000
VV Součet 27,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 56,000 86,50 4 844,00 CS ÚRS 2022 01

VV odhad čerpání 14 dní/4h denně
VV 4*14 56,000

9 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 14,000 49,90 698,60 CS ÚRS 2022 01

VV odhad čerpání 14 dní/4h denně
VV 14 14,000

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 14,400 240,00 3 456,00 CS ÚRS 2022 02
VV řad 1
VV 1,05*7+1,20 "voda 8,550
VV 1,05+1,20*4 "plyn 5,850
VV Součet 14,400

11 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm m 11,450 380,00 4 351,00 CS ÚRS 2022 02

VV řad 1
VV 1,05*3+1,20 "kanal 4x 4,350
VV řad 1-1
VV 1,10 "kanal 1x 1,100
VV odbočka k H
VV 1,20*3 "kanal 3,600
VV propoje
VV 1,20*2 "kanal 2,400
VV Součet 11,450

12 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 22,450 200,00 4 490,00 CS ÚRS 2022 02

VV řad 1
VV 1,05+1,20*6 "kabel NN 8,250
VV 1,05*6+1,20*2 "kabel SD 8,700
VV řad 1-1
VV 1,10 "kabel NN 1,100
VV 1,10 "kabel VN 1,100
VV 1,10*3 "kabel SD 3,300
VV Součet 22,450

13 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 230,100 52,00 11 965,20 CS ÚRS 2022 02

VV tráva
VV 1,20*42,00 "řad 1 50,400
VV 1,20*3,02 "propoj 2 3,624
VV 1,20*1,00 "odbočka k H3 1,200
VV Mezisoučet 55,224
VV manip.pruh 5,0m
VV 5,00*(42,00+3,02+1,00) 230,100

14 K 132154204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 m3 280,986 260,00 73 056,36 CS ÚRS 2022 02

VV 468,31*0,6 "geologie tř.I sk.1-2 ... 60% 280,986

15 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 140,493 260,00 36 528,18 CS ÚRS 2022 02

VV 1,05*189,93*1,80 "řad 1 ... PE d110 ... souběh se stokou A-1 358,968

VV 1,20*(280,93-189,93)*1,80 "řad 1 ... PE d110 ... samost.výkop 196,560

VV 1,10*10,45*1,65 "řad 1-1 ... PE d160 18,967
VV 1,20*5,24*1,78 "propoj 1 ... PE d110 11,193
VV 1,20*3,02*1,78 "propoj 2 ... PE d110 6,451
VV 1,20*3,00*1,80 "odbočky k H ... TLT DN80 6,480
VV drenáž mimo souběh se stokou A-1
VV 0,50*0,30*(280,93-189,93) "od staničení 189,93m 13,650
VV odpočet bouraných kcí ve výkopu
VV -3,14*0,075*0,075*3,35 "stávající LT DN150 -0,059
VV odpočet povrchů
VV MK asfalt (SO-05)
VV -1,05*189,93*0,55 "řad 1 -109,685
VV -1,10*10,45*0,55 "řad 1-1 -6,322
VV -1,20*1,00*0,55 "odbočka k H1 -0,660

VV
parkoviště stáv.kamenná dlažba, nová zasakovací dlažba (SO-
05)

VV -1,20*2,00*0,44 "propoj 1 -1,056
VV -1,20*1,00*0,44 "odbočka k H2 -0,528
VV chodník bet.dl. (SO-05)
VV -1,20*(5,24-2,00)*0,26 "propoj 1 -1,011
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV stávající MK asfalt
VV -1,20*11,00*0,55 "řad 1 -7,260
VV chodník bet.dl.
VV -1,20*(2,00+36,00)*0,26 "řad 1 -11,856
VV tráva
VV -1,20*42,00*0,10 "řad 1 -5,040
VV -1,20*3,02*0,10 "propoj 2 -0,362
VV -1,20*1,00*0,10 "odbočka k H3 -0,120
VV Mezisoučet 468,310
VV 468,31*0,3 "geologie tř.I sk.3 ... 30% 140,493

16 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 46,831 260,00 12 176,06 CS ÚRS 2022 02

VV 468,31*0,1 "geologie tř.II sk.4 ... 10% 46,831

17 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 148,795 550,00 81 837,25 CS ÚRS 2022 02

VV řad 1
VV 1,05*1,00*2*(1,56+1,67+1,73+1,68*4-0,55*7) "voda souběh 16,443
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VV 1,20*1,00*2*(1,90-0,10) "voda mimo souběh 4,320
VV 1,05*1,50*2*(1,67-0,55) "plyn souběh 3,528

VV
1,20*1,50*2*(1,77+1,88*2+1,59-0,10*3-0,26) "plyn mimo 
souběh 23,616

VV 1,05*1,00*2*(1,47+1,52+1,68-0,55*3) "kanal souběh 6,342
VV 1,20*1,00*2*(1,68-0,10) "kanal mimo souběh 3,792
VV 1,05*1,00*2*(1,45-0,55) "kabel NN souběh 1,890

VV
1,20*1,00*2*(1,85+1,91*4+1,68-0,10*5-0,26) "kabel NN mimo 
souběh 24,984

VV
1,05*1,50*2*(1,55+1,54+1,46+1,48+1,68*2+1,55-0,55*7) 
"kabel SD souběh 22,334

VV 1,20*1,50*2*(1,80-0,10) "kabel SD mimo souběh 6,120
VV řad 1-1
VV 1,10*1,00*2*(1,42-0,55) "kanal 1x 1,914
VV 1,10*1,00*2*(1,55-0,55) "kabel NN 2,200
VV 1,10*1,00*2*(1,55-0,55) "kabel VN 2,200
VV 1,10*1,50*2*(1,69+1,51+1,52-0,26-0,55*2) "kabel SD 11,088
VV odbočka k H
VV 1,20*1,00*2*(1,80*3-0,55-0,44-0,10) "kanal 10,344
VV propoje
VV 1,20*1,00*2*(1,78*2-0,26-0,10) "kanal 7,680
VV Součet 148,795

18 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 744,164 40,00 29 766,56 CS ÚRS 2022 01

VV 189,93*1,80 "řad 1 ... PE d110 ... souběh se stokou A-1 341,874
VV (280,93-189,93)*1,80*2 "řad 1 ... PE d110 ... samost.výkop 327,600
VV 10,45*1,65*2 "řad 1-1 ... PE d160 34,485
VV 5,24*1,78*2 "propoj 1 ... PE d110 18,654
VV 3,02*1,78*2 "propoj 2 ... PE d110 10,751
VV 3,00*1,80*2 "odbočky k H ... TLT DN80 10,800
VV Součet 744,164

19 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 744,164 20,00 14 883,28 CS ÚRS 2022 01

20 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 421,246 42,00 17 692,33 CS ÚRS 2022 02

VV potřeba výkopku pro zpětný zásyp
VV 210,623*2 "meziskládka tam a zpět 421,246

21 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 210,856 180,00 37 954,08 CS ÚRS 2022 01

VV skládka zeminy 10km
VV 468,31*0,9 "výkop 1-3 421,479
VV -210,623 "meziskládka -210,623
VV Součet 210,856

22 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 46,831 180,00 8 429,58 CS ÚRS 2022 01

VV skládka zeminy 10km
VV 468,31*0,1 "výkop 4 46,831

23 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 210,623 50,00 10 531,15 CS ÚRS 2022 02

VV 210,623 "meziskládka 210,623

24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 478,105 150,00 71 715,75 CS ÚRS 2022 01

VV 210,856 "skládka 1-3 210,856
VV 46,831 "skládka 4 46,831
VV Mezisoučet 257,687
VV 257,687*1,67*1,1*1,01 478,105

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 468,310 15,00 7 024,65 CS ÚRS 2022 02
VV 210,856 "skládka 1-3 210,856
VV 46,831 "skládka 4 46,831
VV 210,623 "meziskládka 210,623
VV Součet 468,310

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 210,623 140,00 29 487,22 CS ÚRS 2021 01

VV zpětný zásyp výkopkem po promísení
VV 468,31 "výkop celkem 468,310
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,055*0,055*(280,93+5,24+3,02) "PE d110 -2,747
VV -3,14*0,080*0,080*10,45 "PE d160 -0,210
VV -3,14*0,0489*0,0489*3,00 "TLT DN80 -0,023
VV -134,341 "obsypy -134,341
VV -34,864 "štp lože -34,864
VV -0,875 "bet.bloky -0,875
VV dopočet objemu bouraných konstrukcí ve výkopu
VV 3,14*0,075*0,075*3,35 "stávající LT DN150 0,059
VV dopočet rozdílu v tl. stávající a nové skladby v části SO-05
VV MK asfalt (SO-05) .... 55-41=14cm
VV 1,05*189,93*0,14 "řad 1 27,920
VV 1,10*10,45*0,14 "řad 1-1 1,609
VV 1,20*1,00*0,14 "odbočka k H1 0,168
VV chodník bet.dl. (SO-05) .... 26-24=2cm
VV 1,20*(5,24-2,00)*0,02 "propoj 1 0,078

VV
odpočet aktivní zóny v MK ... výměna podloží v celkové 
tl.50cm

VV MK asfalt (SO-05)
VV -1,05*189,93*0,50 "řad 1 -99,713
VV -1,10*10,45*0,50 "řad 1-1 -5,748
VV -1,20*1,00*0,50 "odbočka k H1 -0,600
VV parkoviště kamenná dlažba (SO-05)
VV -1,20*2,00*0,50 "propoj 1 -1,200
VV -1,20*1,00*0,50 "odbočka k H2 -0,600
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VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV -1,20*11,00*0,50 "řad 1 rýha -6,600
VV Součet 210,623

27 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m m3 210,623 220,00 46 337,06 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
promísení zeminy pro zpětný zásyp

VV promísení zeminy pro zpětný zásyp
VV 210,623 210,623

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 134,341 180,00 24 181,38 CS ÚRS 2022 01

VV 1,05*189,93*0,41 "řad 1 ... PE d110 ... souběh se stokou A-1 81,765

VV 1,20*(280,93-189,93)*0,41 "řad 1 ... PE d110 ... samost.výkop 44,772

VV 1,10*10,45*0,46 "řad 1-1 ... PE d160 5,288
VV 1,20*5,24*0,41 "propoj 1 ... PE d110 2,578
VV 1,20*3,02*0,41 "propoj 2 ... PE d110 1,486
VV 1,20*3,00*0,3978 "odbočky k H ... TLT DN80 1,432
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,055*0,055*(280,93+5,24+3,02) "PE d110 -2,747
VV -3,14*0,080*0,080*10,45 "PE d160 -0,210
VV -3,14*0,0489*0,0489*3,00 "TLT DN80 -0,023
VV Součet 134,341

29 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 249,419 370,00 92 285,03 CS ÚRS 2022 01
VV 134,431*1,67*1,1*1,01 "obsypy 249,419

30 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 230,100 72,00 16 567,20 CS ÚRS 2022 02

VV tráva
VV 1,20*42,00 "řad 1 50,400
VV 1,20*3,02 "propoj 2 3,624
VV 1,20*1,00 "odbočka k H3 1,200
VV Mezisoučet 55,224
VV manip.pruh 5,0m
VV 5,00*(42,00+3,02+1,00) 230,100

31 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 230,100 8,36 1 923,64 CS ÚRS 2022 02

32 M 00572410 osivo směs travní parková kg 247,680 100,00 24 768,00 CS ÚRS 2022 02
VV 230,10*1,04*1,035 "travní směs 247,680

33 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 333,634 48,70 16 247,98 CS ÚRS 2022 02

VV 1,05*189,93 "řad 1 ... PE d110 ... souběh se stokou A-1 199,427
VV 1,20*(280,93-189,93) "řad 1 ... PE d110 ... samost.výkop 109,200
VV 1,10*10,45 "řad 1-1 ... PE d160 11,495
VV 1,20*5,24 "propoj 1 ... PE d110 6,288
VV 1,20*3,02 "propoj 2 ... PE d110 3,624
VV 1,20*3,00 "odbočky k H ... TLT DN80 3,600
VV Součet 333,634

D 2 Zakládání 22 204,00

34 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 91,000 244,00 22 204,00 CS ÚRS 2022 01

VV drenáž mimo souběh se stokou A-1
VV 280,93-189,93 "od staničení 189,93m 91,000

D 4 Vodorovné konstrukce 37 191,83
35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 34,864 856,00 29 843,58 CS ÚRS 2022 01

VV 1,05*189,93*0,10 "řad 1 ... PE d110 ... souběh se stokou A-1 19,943

VV 1,20*(280,93-189,93)*0,10 "řad 1 ... PE d110 ... samost.výkop 10,920

VV 1,10*10,45*0,10 "řad 1-1 ... PE d160 1,150
VV 1,20*5,24*0,10 "propoj 1 ... PE d110 0,629
VV 1,20*3,02*0,10 "propoj 2 ... PE d110 0,362
VV 1,20*3,00*0,10 "odbočky k H ... TLT DN80 0,360
VV drenážní blok hydrantů
VV 1,00*1,00*0,50*3 1,500
VV Součet 34,864

36 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 0,875 3 550,00 3 106,25 CS ÚRS 2022 02

VV 0,50*0,50*0,50*6 "T-kusy 0,750
VV 0,50*0,50*0,50 "hydranty 0,125
VV Součet 0,875

37 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 7,000 606,00 4 242,00 CS ÚRS 2022 02
VV 4*0,50*0,50*6 "T-kusy 6,000
VV 4*0,50*0,50 "hydranty 1,000
VV Součet 7,000

D 5 Komunikace pozemní 411 369,05

38 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 114,461 104,00 11 903,94 CS ÚRS 2022 02

VV výměna podloží v MK v celkové tl.50cm ... aktivní zóna
VV MK asfalt (SO-05)
VV 1,05*189,93*0,50 "řad 1 99,713
VV 1,10*10,45*0,50 "řad 1-1 5,748
VV 1,20*1,00*0,50 "odbočka k H1 0,600
VV parkoviště kamenná dlažba (SO-05)
VV 1,20*2,00*0,50 "propoj 1 1,200
VV 1,20*1,00*0,50 "odbočka k H2 0,600
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
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VV 1,20*11,00*0,50 "řad 1 6,600
VV Součet 114,461

39 K 564681111R
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 22-150 
mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm m2 114,461 229,80 26 303,14

VV výměna podloží v MK v celkové tl.50cm ... aktivní zóna
VV MK asfalt (SO-05)
VV 1,05*189,93*0,50 "řad 1 99,713
VV 1,10*10,45*0,50 "řad 1-1 5,748
VV 1,20*1,00*0,50 "odbočka k H1 0,600
VV parkoviště kamenná dlažba (SO-05)
VV 1,20*2,00*0,50 "propoj 1 1,200
VV 1,20*1,00*0,50 "odbočka k H2 0,600
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 1,20*11,00*0,50 "řad 1 6,600
VV Součet 114,461

40 K 564961315
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
200 mm

m2 114,461 120,00 13 735,32 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
frakce 0-63

VV výměna podloží v MK v celkové tl.50cm ... aktivní zóna
VV MK asfalt (SO-05)
VV 1,05*189,93*0,50 "řad 1 99,713
VV 1,10*10,45*0,50 "řad 1-1 5,748
VV 1,20*1,00*0,50 "odbočka k H1 0,600
VV parkoviště kamenná dlažba (SO-05)
VV 1,20*2,00*0,50 "propoj 1 1,200
VV 1,20*1,00*0,50 "odbočka k H2 0,600
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 1,20*11,00*0,50 "řad 1 6,600
VV Součet 114,461

41 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 7,200 217,00 1 562,40 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
= štěrkodrť ŠDa ... 150mm 
= štěrkodrť ŠDb ... 150mm

VV ŠDa+ŠDb tl.2x150mm
VV parkoviště kamenná dlažba (SO-05)
VV 1,20*2,00 "propoj 1 2,400
VV 1,20*1,00 "odbočka k H2 1,200
VV Mezisoučet 3,600
VV 3,60*2 7,200

42 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 49,488 217,00 10 738,90 CS ÚRS 2022 02

VV chodník bet.dl. (SO-05)
VV 1,20*(5,24-2,00) "propoj 1 3,888
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV chodník bet.dl.
VV 1,20*(2,00+36,00) "řad 1 45,600
VV Součet 49,488

43 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 49,488 280,00 13 856,64 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
včetně lože

VV chodník bet.dl. (SO-05)
VV 1,20*(5,24-2,00) "propoj 1 3,888
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV chodník bet.dl.
VV 1,20*(2,00+36,00) "řad 1 45,600
VV Součet 49,488

44 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 49,983 609,19 30 449,14 CS ÚRS 2022 02

VV 49,488*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 49,983

45 K 596212220
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2

m2 3,600 460,00 1 656,00 CS ÚRS 2022 02

VV
parkoviště stáv.kamenná dlažba, nová zasakovací dlažba (SO-
05)

VV 1,20*2,00 "propoj 1 2,400
VV 1,20*1,00 "odbočka k H2 1,200
VV Součet 3,600

46 M 59245020R
dlažba betonová tl. 80 mm s možností zasakování, 30 
mm distančníky m2 3,636 355,48 1 292,53

VV 3,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,636

47 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 17,600 87,00 1 531,20 CS ÚRS 2022 02

VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 1,20*11,00 "řad 1 rýha 13,200
VV 0,20*2*11,00 "řad 1 rozšíření 20cm na obě strany 4,400
VV Součet 17,600

48 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 13,200 217,00 2 864,40 CS ÚRS 2022 02

VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 1,20*11,00 "řad 1 13,200
VV Součet 13,200

49 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 17,600 280,00 4 928,00 CS ÚRS 2022 02

VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 1,20*11,00 "řad 1 rýha 13,200
VV 0,20*2*11,00 "řad 1 rozšíření 20cm na obě strany 4,400
VV Součet 17,600

50 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 424,244 177,00 75 091,19 CS ÚRS 2022 02
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P
Poznámka k položce: 
= štěrkodrť ŠDa ... 150mm 
= štěrkodrť ŠDb ... 150mm

VV MK asfalt (SO-05)
VV rýha
VV 1,05*189,93 "řad 1 199,427
VV 1,10*10,45 "řad 1-1 11,495
VV 1,20*1,00 "odbočka k H1 1,200
VV Mezisoučet 212,122
VV 212,122*2 424,244

51 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m m2 24,200 402,50 9 740,50 CS ÚRS 2022 01

VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 1,20*11,00 "řad 1 rýha 13,200
VV 0,50*2*11,00 "řad 1 rozšíření 20cm na obě strany 11,000
VV Součet 24,200

52 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m m2 212,122 469,20 99 527,64 CS ÚRS 2022 02

VV MK asfalt (SO-05)
VV rýha
VV 1,05*189,93 "řad 1 199,427
VV 1,10*10,45 "řad 1-1 11,495
VV 1,20*1,00 "odbočka k H1 1,200
VV Součet 212,122

53 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 212,122 63,25 13 416,72 CS ÚRS 2022 02

VV MK asfalt (SO-05)
VV rýha
VV 1,05*189,93 "řad 1 199,427
VV 1,10*10,45 "řad 1-1 11,495
VV 1,20*1,00 "odbočka k H1 1,200
VV Součet 212,122

54 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 62,700 69,00 4 326,30 CS ÚRS 2022 01

VV povrchy opravované mimo SO-05
VV 1.postřik
VV MK asfalt
VV 1,20*11,00 "řad 1 rýha 13,200
VV 0,50*2*11,00 "řad 1 rozšíření 20cm na obě strany 11,000
VV 2.postřik
VV MK asfalt
VV 3,50*11,00 "na š.pruhu 38,500
VV Součet 62,700

55 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 424,244 18,40 7 806,09 CS ÚRS 2022 02

VV MK asfalt (SO-05)
VV rýha
VV 1,05*189,93 "řad 1 199,427
VV 1,10*10,45 "řad 1-1 11,495
VV 1,20*1,00 "odbočka k H1 1,200
VV Mezisoučet 212,122
VV 212,122*2 424,244

56 K 577145032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 50 mm 
š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 24,200 380,65 9 211,73 CS ÚRS 2022 02

VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 1,20*11,00 "řad 1 rýha 13,200
VV 0,50*2*11,00 "řad 1 rozšíření 20cm na obě strany 11,000
VV Součet 24,200

57 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 250,622 285,00 71 427,27 CS ÚRS 2022 02

VV MK asfalt (SO-05)
VV rýha
VV 1,05*189,93 "řad 1 199,427
VV 1,10*10,45 "řad 1-1 11,495
VV 1,20*1,00 "odbočka k H1 1,200
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 3,50*11,00 "na š.pruhu 38,500
VV Součet 250,622

D 8 Trubní vedení 731 366,93

58 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 80 kus 3,000 1 300,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 02

VV odbočka k hydrantu H1+H2+H3 
VV 3 "dl.1,0m 3,000

59 M 55253247
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 
1000mm

kus 3,030 4 841,50 14 669,75 CS ÚRS 2022 02

VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

60 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 3,000 1 070,00 3 210,00 CS ÚRS 2022 02

VV kladečské schéma D.4.3
VV 3 "N-kus 3,000
VV 3 "TP-kus 3,000

61 M H552-500R Koleno patní N-kus DN80 kus 3,030 2 280,45 6 909,76
VV kladečské schéma D.4.3
VV 3 "N-kus 3,000
VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

62 M 5525325R
trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN80 dl 
500mm

kus 3,030 2 980,80 9 031,82
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VV kladečské schéma D.4.3
VV 3 "TP-kus 3,000
VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

63 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 4,000 1 120,00 4 480,00 CS ÚRS 2022 01

VV kladečské schéma D.4.3
VV 2 "koleno LT DN100 2,000
VV 2 "univerz.spojka s jištěním DN100 2,000
VV Součet 4,000

64 M A501110030R tvarovka litinová, koleno přírubové 30°, DN 100 kus 2,020 3 782,35 7 640,35
VV kladečské schéma D.4.3
VV 2 "koleno LT DN100 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

65 M A944100
Univerzální jištěná spojka proti posunu, DN 100, 
rozsah 104-133 mm

kus 2,020 8 051,47 16 263,97

VV kladečské schéma D.4.3
VV 2 "univerz.spojka s jištěním DN100 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

66 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 5,000 1 480,00 7 400,00 CS ÚRS 2022 01

VV kladečské schéma D.4.3
VV 3 "T-kus DN100/80 3,000
VV 2 "T-kus DN100/100 2,000
VV Součet 5,000

67 M 55250714R
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 
100x100 PN10-16

kus 2,020 3 431,60 6 931,83

VV kladečské schéma D.4.3
VV 2 "T-kus DN100/100 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

68 M 55250718R
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 
100x80 PN10-16

kus 3,030 3 708,75 11 237,51

VV kladečské schéma D.4.3
VV 3 "T-kus DN100/80 3,000
VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

69 K 857312122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 150 kus 7,000 1 610,00 11 270,00 CS ÚRS 2022 02

VV kladečské schéma D.4.3
VV 2 "FFR redukce DN150/100 2,000
VV 2 "FFR redukce DN150/125 2,000
VV 2 "univerz.spojka s jištěním DN125 2,000
VV 1 "univerz.spojka s jištěním DN150 1,000
VV Součet 7,000

70 M A944125P
Univerzální jištěná spojka proti posunu, DN 125, 
rozsah 132-161 mm

kus 2,020 13 254,16 26 773,40

VV kladečské schéma D.4.3
VV 2 "univerz.spojka s jištěním DN125 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

71 M A944150P
Univerzální jištěná spojka proti posunu, DN 150, 
rozsah 159-188 mm

kus 1,010 13 904,88 14 043,93

VV kladečské schéma D.4.3
VV 1 "univerz.spojka s jištěním DN150 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

72 M A5010150100
tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 
150/100

kus 2,020 2 800,25 5 656,51

VV kladečské schéma D.4.3
VV 2 "FFR redukce DN150/100 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

73 M A5010150125
tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 
150/125

kus 2,020 5 463,65 11 036,57

VV kladečské schéma D.4.3
VV 2 "FFR redukce DN150/125 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

74 K 857314122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 150 kus 1,000 2 170,00 2 170,00 CS ÚRS 2022 02

VV kladečské schéma D.4.3
VV 1 "přírubový kříž TT 150/100 1,000
VV Součet 1,000

75 M A5016150R tvarovka litinová, TT, kříž přírubový, DN 150 kus 1,010 13 120,35 13 251,55
VV kladečské schéma D.4.3
VV 1 "přírubový kříž TT 150/100 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

76 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm m 289,190 160,00 46 270,40 CS ÚRS 2022 01

VV 280,93 "řad 1 280,930
VV 5,24 "propoj 1 5,240
VV 3,02 "propoj 2 3,020
VV Součet 289,190

77 M 28613550 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10 dl 100m m 293,528 398,87 117 079,51 CS ÚRS 2022 01

VV 289,19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 293,528

78 K 871321211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm m 10,450 174,00 1 818,30 CS ÚRS 2022 02

VV 10,45 "řad 1-1 10,450

79 M 28613553
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 
100m

m 10,607 921,52 9 774,56 CS ÚRS 2022 02

VV 10,45*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,607

80 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 21,000 346,00 7 266,00 CS ÚRS 2022 01

VV kladečské schéma D.4.3
VV 10 "elektrospojka 10,000
VV 10 "lemový nákružek 10,000
VV 1 "elektrokoleno 15° 1,000
VV Součet 21,000
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81 M 28614237 koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,015 1 898,72 1 927,20 CS ÚRS 2022 02
VV kladečské schéma D.4.3
VV 1 "elektrokoleno 15° 1,000
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

82 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 10,150 349,37 3 546,11 CS ÚRS 2022 01
VV kladečské schéma D.4.3
VV 10 "elektrospojka 10,000
VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

83 M 28653136R
nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm s točivou 
přírubou kus 10,150 961,12 9 755,37

VV kladečské schéma D.4.3
VV 10 "lemový nákružek 10,000
VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

84 K 877251112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 2,000 347,00 694,00 CS ÚRS 2022 02

VV kladečské schéma D.4.3
VV 1 "elektrokoleno 60° 1,000
VV 1 "elektrokoleno 90° 1,000
VV Součet 2,000

85 M 286148R koleno 60° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,015 2 781,85 2 823,58
VV kladečské schéma D.4.3
VV 1 "elektrokoleno 60° 1,000
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

86 M 28614816 koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,015 788,58 800,41 CS ÚRS 2022 02
VV kladečské schéma D.4.3
VV 1 "elektrokoleno 90° 1,000
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

87 K 877321101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 160

kus 8,000 456,00 3 648,00 CS ÚRS 2022 02

VV kladečské schéma D.4.3
VV 4 "elektrospojka 4,000
VV 4 "lemový nákružek 4,000
VV Součet 8,000

88 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm kus 4,060 643,13 2 611,11 CS ÚRS 2022 02
VV kladečské schéma D.4.3
VV 4 "elektrospojka 4,000
VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

89 M 28653139R
nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm s točivou 
přírubou kus 4,060 1 715,48 6 964,85

VV kladečské schéma D.4.3
VV 4 "lemový nákružek 4,000
VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

90 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 3,000 1 596,00 4 788,00 CS ÚRS 2022 02

VV kladečské schéma D.4.3
VV 3 "Š DN80 3,000

91 M H400208000016 Šoupátko přírubové krátké DN80 kus 3,000 9 809,50 29 428,50
VV kladečské schéma D.4.3
VV 3 "Š DN80 3,000

92 M hR52008000002 Souprava zemní teleskopická L=1,00-2,65 m kus 3,000 3 211,08 9 633,24

93 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3,000 1 410,00 4 230,00 CS ÚRS 2022 02
VV kladečské schéma D.4.3
VV 3 "H1+2+3 3,000

94 M 42273591
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 1500mm

kus 3,000 17 895,20 53 685,60 CS ÚRS 2022 02

95 M H543308015000 Souprava ovládací podzemní hydrant DN80 do 1,50m kus 3,000 2 379,21 7 137,63

96 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 6,000 1 860,00 11 160,00 CS ÚRS 2022 01

VV kladečské schéma D.4.3
VV 6 "Š DN100 6,000

97 M H400210000016 Šoupátko přírubové krátké DN100 kus 6,000 11 511,50 69 069,00
VV kladečské schéma D.4.3
VV 6 "Š DN100 6,000

98 M HR52010015002 Souprava zemní teleskopická L=1,00-2,65 m kus 6,000 3 211,08 19 266,48

99 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 2,000 1 940,00 3 880,00 CS ÚRS 2022 02

VV kladečské schéma D.4.3
VV 2 "Š DN150 2,000

100 M H400215000016 Šoupátko přírubové krátké DN150 kus 2,000 18 320,65 36 641,30
VV kladečské schéma D.4.3
VV 2 "Š DN150 2,000

101 M HR52010015002 Souprava zemní teleskopická L=1,00-2,65 m kus 2,000 3 116,96 6 233,92

102 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 289,190 20,30 5 870,56 CS ÚRS 2022 01

VV 280,93 "řad 1 280,930
VV 5,24 "propoj 1 5,240
VV 3,02 "propoj 2 3,020
VV Součet 289,190

103 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 289,190 30,00 8 675,70 CS ÚRS 2022 01

104 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 10,450 20,00 209,00 CS ÚRS 2022 02

VV 10,45 "řad 1-1 10,450

105 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 
nebo 200

m 10,450 55,00 574,75 CS ÚRS 2022 02

106 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 2,000 5 890,00 11 780,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1 "řad 1 vč.propojů 1,000
VV 1 "řad 1-1 1,000
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VV Součet 2,000

107 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 11,000 1 250,00 13 750,00 CS ÚRS 2022 01
VV kladečské schéma D.4.3
VV 3 "Š DN80 3,000
VV 6 "Š DN100 6,000
VV 2 "Š DN150 2,000
VV Součet 11,000

108 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 11,000 1 204,97 13 254,67 CS ÚRS 2022 01

109 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 
ventilkového a šoupatového kus 11,000 324,85 3 573,35 CS ÚRS 2022 01

110 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 1 190,00 3 570,00 CS ÚRS 2022 01
VV kladečské schéma D.4.3
VV 3 "H1+2+3 3,000

111 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 3,000 2 399,25 7 197,75 CS ÚRS 2022 01

112 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 3,000 955,33 2 865,99 CS ÚRS 2022 01

113 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 299,640 31,64 9 480,61 CS ÚRS 2022 01
VV PE d110
VV 280,93 "řad 1 280,930
VV 5,24 "propoj 1 5,240
VV 3,02 "propoj 2 3,020
VV PE d160
VV 10,45 "řad 1-1 10,450
VV Součet 299,640

114 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 299,640 15,20 4 554,53 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 189,22

115 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 21,000 393,00 8 253,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,00*2 "řad 1-2 6,000
VV 3,00*2"propoj 1 6,000
VV 3,00 "LB5 3,000
VV 3,00*2 "mezi LB6 - LB7 6,000
VV Součet 21,000

116 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 21,000 158,85 3 335,85 CS ÚRS 2022 02

117 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,000 264,00 1 584,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3,00*1 "propoj 1 3,000
VV 3,00*1 "mezi LB6 - LB7 3,000
VV Součet 6,000

118 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 6,120 155,66 952,64 CS ÚRS 2022 02
VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

119 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl přes 100 do 200 mm m 1,050 64,60 67,83 CS ÚRS 2022 02

VV hrana do ul. III/0039
VV 1,05 "řad 1 1,050

120 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 1,050 114,00 119,70 CS ÚRS 2022 01

121 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 234,830 140,00 32 876,20 CS ÚRS 2022 01

VV štd tl.150+200+50mm
VV MK asfalt (SO-05)
VV rýha
VV 189,93 "řad 1 souběh se stokou A-1 189,930
VV 10,45*2 "řad 1-1 20,900
VV 1,00*2 "odbočka k H1 2,000
VV povrchy opravované mimo SO-05
VV MK asfalt
VV 11,00*2 "řad 1 22,000
VV Součet 234,830

D 96 Bourání konstrukcí 16 775,95

122 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 3,350 164,00 549,40 CS ÚRS 2022 01

VV ve výkopu
VV 3,35 "stávající LT DN150 3,350

123 K 899910211
Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí 
délky potrubí do 50 m

m3 4,815 3 370,00 16 226,55 CS ÚRS 2022 02

VV mimo výkop
VV 3,14*0,075*0,075*272,62 "stávající LT DN150 4,815

D 997 Přesun sutě 131 170,07

124 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 131,148 214,00 28 065,67 CS ÚRS 2022 01

VV 51,991+57,643 "živice 109,634
VV 7,83 "obruby 7,830
VV 13,537 "dlažba 13,537
VV 0,147 "LT 0,147
VV Součet 131,148

125 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 885,256 10,00 28 852,56 CS ÚRS 2022 01

VV 131,148*22 'Přepočtené koeficientem množství 2 885,256

126 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 148,559 40,00 5 942,36 CS ÚRS 2022 01

VV 130,687+14,352+3,52 "štd 148,559

127 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 3 268,298 10,00 32 682,98 CS ÚRS 2022 01

VV 148,559*22 'Přepočtené koeficientem množství 3 268,298
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128 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 21,367 100,00 2 136,70 CS ÚRS 2022 02

VV 7,83 "obruby 7,830
VV 13,537 "dlažba 13,537
VV Součet 21,367

129 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,147 1 650,00 242,55 CS ÚRS 2022 02

VV 0,147 "LT 0,147

130 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 148,559 150,00 22 283,85 CS ÚRS 2022 01

VV 130,687+14,352+3,52 "štd 148,559

131 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 109,634 100,00 10 963,40 CS ÚRS 2022 01

VV 51,991+57,643 "živice 109,634

D 998 Přesun hmot 44 288,40

132 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 295,256 150,00 44 288,40 CS ÚRS 2022 01
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-03 - Vodovodní a kanalizační přípojky

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 453 389,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 453 389,98

    1 - Zemní práce 484 068,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 070,61

    4 - Vodorovné konstrukce 17 201,32

    5 - Komunikace pozemní 246 607,85

    8 - Trubní vedení 552 759,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 728,87

    96 - Bourání konstrukcí 22 821,35

    997 - Přesun sutě 65 752,97

    998 - Přesun hmot 23 378,85

SO-03 - Vodovodní a kanalizační přípojky

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 453 389,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 453 389,98

D 1 Zemní práce 484 068,18

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 43,834 26,10 1 144,07 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
včetně lože

VV chodník dlažba bet.dlaždice (v rámci SO-05)
VV rýha
VV 1,20*(27,56-1,00*5-1,00) "DP kanalizace 25,872
VV 0,95*(1,50*2+3,50*3) "DP vodovodní v souběhu 12,825

VV
1,10*(26,17-1,50*2-3,50*3-1,00*3-1,00-2,00-1,00*2) "DP 
vodovodní samost.výkop

5,137

VV Součet 43,834

2 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 2,150 33,10 71,17 CS ÚRS 2022 02

VV chodník zámková dlažba (v rámci SO-05)
VV rýha
VV 1,20*1,00 "DP kanalizace vinotéka 1,200
VV 0,95*1,00 "DP vodovod v souběhu vinotéka 0,950
VV Součet 2,150

3 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 59,234 60,10 3 559,96 CS ÚRS 2022 02

VV
chodník dlažba bet.dlaždice ... štěrk tl. 200 mm (v rámci SO-
05)

VV rýha
VV 1,20*(27,56-1,00*5-1,00) "DP kanalizace 25,872
VV 0,95*(1,50*2+3,50*3) "DP vodovodní v souběhu 12,825

VV
1,10*(26,17-1,50*2-3,50*3-1,00*3-1,00-2,00-1,00*2) "DP 
vodovodní samost.výkop

5,137

VV Mezisoučet 43,834
VV chodník zámková dlažba ... štěrk tl. 200 mm
VV rýha
VV 1,20*1,00 "DP kanalizace vinotéka 1,200
VV 0,95*1,00 "DP vodovod v souběhu vinotéka 0,950
VV Mezisoučet 2,150
VV chodník asfalt ...štěrk tl. 150 mm
VV rýha

VV 1,20*1,00*5 "DP kanalizace č.p.853, 820, 139, 250, hospoda 6,000

VV 0,95*1,00*3 "DP vodovod v souběhu 2,850
VV 1,10*(2,00+1,00*2) "DP vodovod samost.výkop 4,400
VV Mezisoučet 13,250
VV Součet 59,234

4 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 85,175 122,00 10 391,35 CS ÚRS 2022 02

VV stávající MK asfalt ... štd 150+200+50mm (v rámci SO-05)
VV rýha 
VV 1,20*37,92 "DP kanalizace 45,504
VV 0,95*(1,00*3+4,00*3) "DP vodovodní v souběhu 14,250
VV 1,10*(38,11-1,00*3-4,00*3) "DP vodovodní samost.výkop 25,421
VV Součet 85,175

5 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 85,175 80,50 6 856,59 CS ÚRS 2022 02

VV stávající MK asfalt ... OK ... tl.60mm (v rámci SO-05)
VV rýha 
VV 1,20*37,92 "DP kanalizace 45,504
VV 0,95*(1,00*3+4,00*3) "DP vodovodní v souběhu 14,250
VV 1,10*(38,11-1,00*3-4,00*3) "DP vodovodní samost.výkop 25,421
VV Součet 85,175

6 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2 m2 13,250 30,20 400,15 CS ÚRS 2022 02

VV chodník asfalt ... štp tl. 40 mm (v rámci SO-05)
VV rýha

VV 1,20*1,00*5 "DP kanalizace č.p.853, 820, 139, 250, hospoda 6,000

VV 0,95*1,00*3 "DP vodovod v souběhu 2,850
VV 1,10*(2,00+1,00*2) "DP vodovod samost.výkop 4,400
VV Součet 13,250

7 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 13,250 72,45 959,96 CS ÚRS 2022 02

VV chodník asfalt tl. 70 mm (v rámci SO-05)
VV rýha

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-03 - Vodovodní a kanalizační přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,20*1,00*5 "DP kanalizace č.p.853, 820, 139, 250, hospoda 6,000

VV 0,95*1,00*3 "DP vodovod v souběhu 2,850
VV 1,10*(2,00+1,00*2) "DP vodovod samost.výkop 4,400
VV Součet 13,250

8 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 85,175 72,45 6 170,93 CS ÚRS 2022 02

VV stávající MK asfalt ... ACL 50mm + ACO11 40mm
VV rýha 
VV 1,20*37,92 "DP kanalizace 45,504
VV 0,95*(1,00*3+4,00*3) "DP vodovodní v souběhu 14,250
VV 1,10*(38,11-1,00*3-4,00*3) "DP vodovodní samost.výkop 25,421
VV Součet 85,175

9 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 28,000 70,00 1 960,00 CS ÚRS 2022 02
VV odhad 14 ks přípojek
VV 2,00*14 28,000

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,700 240,00 1 128,00 CS ÚRS 2022 02
VV DP kanalizační
VV 1,20*2 "kanalizace 2x 2,400
VV 1,20 "plyn 1x 1,200
VV DP vodovodní
VV 1,10 "plyn 1x 1,100
VV Součet 4,700

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 99,000 200,00 19 800,00 CS ÚRS 2022 02

VV DP kanalizační
VV 1,20*9 "kabel VN 9x 10,800
VV 1,20*16 "kabel NN 16x 19,200
VV 1,20*6 "kabel VO 6x 7,200
VV 1,20*18 "kabel SD 18x 21,600
VV DP vodovodní
VV 0,95*3+1,10*4 "kabel VN 7x 7,250
VV 0,95*6+1,10*6 "kabel NN 12x 12,300
VV 0,95*3+1,10*3 "kabel VO 6x 6,150
VV 0,95*6+1,10*8 "kabel SD 14x 14,500
VV Součet 99,000

12 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 16,750 52,00 871,00 CS ÚRS 2022 02

VV tráva...tl.100 mm
VV 1,20*2,00 "kanal.přípojka panelák 2,400
VV 1,10*1,35 "vodov.přípojka č.p.1079 1,485
VV Mezisoučet 3,885
VV manip.pruh 5,0m
VV 5,00*(2,00+1,35) 16,750

13 K 132112221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 106,618 950,00 101 287,10 CS ÚRS 2022 02

VV 213,236*0,5 "geologie tř.I sk.1-2 ...  50% 106,618

14 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 42,647 950,00 40 514,65 CS ÚRS 2022 02

VV přípojky kanalizace
VV 1,20*60,84*2,00 "DN150 prům.hl. 2,0m 146,016
VV 1,20*4,64*2,00 "DN200 prům.hl. 2,0m 11,136

VV
1,00*(4,75+4,75)*1,25 "dešť. přípojky pro DS u č.p.250/4 
prům.hl. 1,25m 11,875

VV přípojky vodovodu

VV
0,95*(2,50*3+5,50*3)*1,65 "D32 prům.hl. 1,65m souběh s 
kanal.přípojkou 37,620

VV
1,10*(62,20-(2,50*3+5,50*3))*1,65 "D32 prům.hl. 1,65m 
samost.výkop

69,333

VV 1,10*3,65*1,65 "D50 prům.hl. 1,65m samost.výkop 6,625
VV odpočet bourání ve výkopu
VV -3,14*0,09*0,09*36,34 "rušení kanal.přípojek DN150 -0,924
VV -3,14*0,105*0,105*34,95 "rušení kanal.přípojek DN200 -1,210

VV
-3,14*0,09*0,09*9,50 "rušení dešť. přípojek DS DN150 u 
č.p.250/4 -0,242

VV -1,70*1,70*0,10 "bet.podkl.deska pod rušenou šachtou -0,289
VV -3,14*0,62*0,62*1,50 "rušená šachta ve výkopu u č.p.250/4 -1,811
VV -3,14*0,016*0,016*43,93 "rušení vodov.přípojek PE D32 -0,035
VV -3,14*0,02*0,02*3,06 "rušení vodov.přípojek oc D40 -0,004
VV -3,14*0,02*0,02*16,81 "rušení vodov.přípojek PE D40 -0,021
VV -3,14*0,016*0,016*3,61 "rušení vodov.přípojek oc D32 -0,003
VV odpočet povrchů
VV stávající MK asfalt
VV -1,20*41,73*0,55 "DP kanalizace -27,542
VV -0,95*(1,00*3+4,00*3)*0,55 "DP vodovodní v souběhu -7,838

VV
-1,10*(43,65-(1,00*3+4,00*3))*0,55 "DP vodovodní 
samost.výkop

-17,333

VV stávající chodník betonová dlažba
VV -1,20*15,50*0,26 "DP kanalizace -4,836
VV -0,95*(1,50*2+1,20+0,95)*0,26 "DP vodovodní v souběhu -1,272

VV
-1,10*(1,75+2,35+1,50+1,35)*0,26 "DP vodovodní 
samost.výkop

-1,988

VV stávající chodník asfalt

VV -1,20*(1,55+1,60+1,55)*0,21 "DP kanalizace č.p.172,139,853 -1,184

VV -0,95*1,50*0,21 "DP vodovod v souběhu -0,299
VV -1,10*(1,60*2+1,50+1,05)*0,21 "DP vodovod samost.výkop -1,328
VV stávající chodník zámková dlažba
VV -1,20*1,55*0,25 "DP kanalizace vinotéka -0,465
VV -0,95*1,50*0,25 "DP vodovod v souběhu vinotéka -0,356
VV tráva
VV -1,20*2,00*0,10 "DP kanalizace panelák -0,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,10*1,35*0,10 "DP vodovodní samost.výkop -0,149
VV Mezisoučet 213,236
VV 213,236*0,2 "geologie tř.I sk.3 ... 20% " 42,647

15 K 132312221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně

m3 42,647 1 200,00 51 176,40 CS ÚRS 2022 02

VV 213,236*0,2 "geologie tř.II sk.4 ... 20% 42,647

16 K 132412221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 
ručně

m3 21,324 2 400,00 51 177,60 CS ÚRS 2022 02

VV 213,236*0,1 "geologie tř.II sk.5 ... 10% 21,324

17 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 393,887 40,00 15 755,48 CS ÚRS 2022 02

VV přípojky kanalizace ... prům.hl. 2,0m

VV
(4,04+4,11+5,70+3,46+5,08+3,43+4,61+3,74)*2,00*2 "DN150 
samost. výkop

136,680

VV
(1,00+1,05+1,00)*2,00*2 "DN150 samost. výkop,část v 
souběhu s vodov.přípojkou 12,200

VV
(2,38+2,75+5,37+5,44+5,43+2,25)*2,00 "DN150 výkop v 
souběhu s vodov.přípojkou 47,240

VV 4,64*2,00*2 "DN200 samost. výkop 18,560
VV přípojky vodovodu ...prům.hl. 1,65m

VV
(3,05+6,60+2,63+5,89+2,32+5,53+9,55)*1,65*2 "d32 samost. 
výkop

117,381

VV
(1,06+1,03+1,01)*1,65*2 "d32 samost. výkop, část v souběhu 
s kanal.přípojkou 10,230

VV
(2,36+2,74+2,22+5,83+5,44+5,40)*1,65 "d32 výkop v souběhu 
s kanal.přípojkou 39,584

VV 3,64*1,65*2 "d50 samost. výkop 12,012
VV Součet 393,887

18 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 393,887 20,00 7 877,74 CS ÚRS 2022 02

19 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 202,900 42,00 8 521,80 CS ÚRS 2022 02

VV potřeba pro zpětný zásyp
VV 101,45*2 "meziskládka tam a zpět 202,900

20 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 47,815 180,00 8 606,70 CS ÚRS 2022 02

VV skládka zeminy 10km
VV 106,618+42,647 "výkop sk.1-3 149,265
VV -101,45 "meziskládka -101,450
VV Součet 47,815

21 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 63,971 180,00 11 514,78 CS ÚRS 2022 02

VV skládka zeminy 10km
VV 42,647+21,324 "výkop sk.4-5 63,971

22 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 101,450 50,00 5 072,50 CS ÚRS 2022 02

VV 101,45 "meziskládka 101,450

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 207,404 150,00 31 110,60 CS ÚRS 2022 02

VV 47,815 "skládka 1-3 47,815
VV 63,971 "skládka 4-5 63,971
VV Mezisoučet 111,786
VV 111,786*1,67*1,1*1,01 207,404

24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 213,236 15,00 3 198,54 CS ÚRS 2022 02
VV 47,815 "skládka 1-3 47,815
VV 63,971 "skládka 4-5 63,971
VV 101,45 "meziskládka 101,450
VV Součet 213,236

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 101,450 140,00 14 203,00 CS ÚRS 2022 02

VV zpětný zásyp výkopkem po promísení
VV  213,236 "výkop celkem 213,236
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,09*0,09*60,84 "PVC DN150 -1,547
VV -3,14*0,105*0,105*4,64 "PVC DN200 -0,161
VV -3,14*0,09*0,09*9,50 "dešť. přípojky pro DS DN150 -0,242
VV -3,14*0,016*0,016*62,20 "PE d32 -0,050
VV -3,14*0,025*0,025*3,65 "PE d50 -0,007
VV -60,832 "obsypy -60,832
VV -20,095 "štp lože -20,095
VV Mezisoučet 130,302
VV dopočet objemu bouraných kcí ve výkopu
VV 1,811 "šachta a podkl.deska ve výkopu u č.p.250/4 1,811
VV Mezisoučet 1,811

VV
dopočet rozdílu v tl. stávající a nové skladby MK asfalt .... 55-
41=14cm, rozsah navrh. vozovky a park. stání dle tabulky

VV 1,20*37,92*0,14 "DP kanalizace 6,371
VV 0,95*(1,00*3+4,00*3)*0,14 "DP vodovodní v souběhu 1,995

VV
1,10*(38,11-(1,00*3+4,00*3))*0,14 "DP vodovodní 
samost.výkop

3,559

VV Mezisoučet 11,925

VV
odpočet aktivní zóny v MK ... výměna podloží v celkové 
tl.50cm

VV navrh. MK asfalt a park. stání
VV -1,20*37,92*0,50 "DP kanalizace -22,752
VV -0,95*(1,00*3+4,00*3)*0,50 "DP vodovodní v souběhu -7,125
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VV
-1,10*(38,11-(1,0*3+4,00*3))*0,50 "DP vodovodní 
samost.výkop

-12,711

VV Mezisoučet -42,588
VV Součet 101,450

26 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m m3 101,450 220,00 22 319,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
promísení zeminy pro zpětný zásyp

VV promísení zeminy pro zpětný zásyp
VV 101,45 101,450

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 60,832 180,00 10 949,76 CS ÚRS 2022 02

VV přípojky kanalizace ... obsyp 300mm nad vrch potrubí
VV 1,20*60,84*0,45 "DN150 32,854
VV 1,20*4,64*0,50 "DN200 2,784
VV 1,00*9,50*0,45 "dešť. přípojky pro DS DN150 u č.p.250/4 4,275
VV přípojky vodovodu ... obsyp 300mm nad vrch potrubí
VV 0,95*(2,50*3+5,50*3)*0,332 "souběh d32 7,570
VV 1,10*(62,20-(2,50*3+5,50*3))*0,332 "samost.výkop d32 13,951
VV 1,10*3,65*0,35 "samost.výkop d50 1,405
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,09*0,09*60,84 "PVC DN150 -1,547
VV -3,14*0,105*0,105*4,64 "PVC DN200 -0,161
VV -3,14*0,09*0,09*9,50 "dešť. přípojky pro DS DN150 -0,242
VV -3,14*0,016*0,016*62,20 "PE d32 -0,050
VV -3,14*0,025*0,025*3,65 "PE d50 -0,007
VV Součet 60,832

28 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 112,866 345,00 38 938,77 CS ÚRS 2022 02
VV 60,832*1,67*1,1*1,01 "obsypy 112,866

29 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 16,000 72,00 1 152,00 CS ÚRS 2022 02

VV tráva...tl.100 mm ... rozsah dle návrhu
VV 1,20*1,80 "kanal.přípojka panelák 2,160
VV 1,10*1,40 "vodov.přípojka č.p.1079 1,540
VV Mezisoučet 3,700
VV manip.pruh 5,0m
VV 5,00*(1,80+1,40) 16,000

30 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 16,000 8,36 133,76 CS ÚRS 2022 02

31 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,659 100,00 65,90 CS ÚRS 2022 02
VV 16,00*0,04*1,03 "travní směs 0,659

32 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 147,411 48,70 7 178,92 CS ÚRS 2022 02

VV š.rýhy
VV přípojky kanalizace
VV 1,20*60,84 "DN150 73,008
VV 1,20*4,64 "DN200 5,568
VV přípojky vodovodu
VV 0,95*(2,50*3+5,50*3) "D32 souběh s kanal.přípojkou 22,800
VV 1,10*(62,20-(2,50*3+5,50*3)) "D32 samost.výkop 42,020
VV 1,10*3,65 "D50 samost.výkop 4,015
VV Součet 147,411

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 070,61
33 K 359901111R Vyčištění potrubí přípojek kanalizace m 75,910 38,60 2 930,13

VV DP kanalizace
VV 36,34 "rušení kanal.přípojek DN150 36,340
VV 34,95 "rušení kanal.přípojek DN200 34,950
VV 1,67 "vložkované přípojky DN150 1,670
VV 2,95 "vložkované přípojky DN200 2,950
VV Součet 75,910

34 K 359901211R
Monitoring potrubí přípojky jakékoli výšky na nové 
kanalizaci

m 70,100 44,80 3 140,48

VV DP kanalizace
VV 60,84 "DN150 60,840
VV 4,64 "DN200 4,640
VV 1,67 "vložkované přípojky DN150 1,670
VV 2,95 "vložkované přípojky DN200 2,950
VV Součet 70,100

D 4 Vodorovné konstrukce 17 201,32
35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 20,095 856,00 17 201,32 CS ÚRS 2022 02

VV přípojky kanalizace ... lože tl.150mm
VV 1,20*60,84*0,15 "DN150 10,951
VV 1,20*4,64*0,15 "DN200 0,835
VV 1,00*9,50*0,15 "dešťové přípojky pro DS DN150 u č.p.250/4 1,425
VV Mezisoučet 13,211
VV přípojky vodovodu ... lože tl.100mm
VV 0,95*(2,50*3+5,50*3)*0,10 "D32 souběh s kanal.přípojkou 2,280
VV 1,10*(62,20-(2,50*3+5,50*3))*0,10 "D32 samost.výkop 4,202
VV 1,10*3,65*0,10 "D50 samost.výkop 0,402
VV Mezisoučet 6,884
VV Součet 20,095

D 5 Komunikace pozemní 246 607,85

36 K 564681011R
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 22-150 
mm plochy do 100 m2 tl 300 mm

m2 85,175 397,00 33 814,48

P
Poznámka k položce: 
s rozprostřením a zhutněním

VV MK asfalt + parkovací stání
VV sanace podloží v celkové tl.50cm ... aktivní zóna
VV 1,20*(29,23+6,02+0,67+2,00) "DP kanalizace 45,504
VV 0,95*(1,00*3+4,00*3) "DP vodovodní v souběhu 14,250
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VV
1,10*(30,42+5,98+1,71-1,00*3-4,00*3) "DP vodovodní 
samost.výkop

25,421

VV Součet 85,175

37 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 192,008 217,00 41 665,74 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
= štěrkodrť ŠDa ... 150mm 
= štěrkodrť ŠDb ... 150mm

VV MK asfalt + parkovací stání ... štd 150+150mm
VV 1,20*(29,23+6,02+0,67+2,00) "DP kanalizace 45,504
VV 0,95*(1,00*3+4,00*3) "DP vodovodní v souběhu 14,250

VV
1,10*(30,42+5,98+1,71-1,00*3-4,00*3) "DP vodovodní 
samost.výkop

25,421

VV chodník pojížděný-vjezdy ... štd 150+150mm
VV 1,20*6,37 "DP kanalizace 7,644
VV 0,95*1,50 "DP vodovodní v souběhu 1,425
VV 1,10*1,60 "DP vodovodní samost. výkop 1,760
VV Mezisoučet 96,004
VV 96,004*2 192,008

38 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 50,003 217,00 10 850,65 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
= štěrkodrť ŠDb ... 150mm

VV chodník pěší ... štd 150mm
VV 1,20*21,19 "DP kanalizace 25,428
VV 0,95*5,35 "DP vodovodní v souběhu 5,083
VV 1,10*17,72 "DP vodovodní samost. výkop 19,492
VV Součet 50,003

39 K 564960315
Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 
200 mm

m2 85,175 195,00 16 609,13 CS ÚRS 2022 02

VV MK asfalt + parkovací stání
VV sanace podloží v celkové tl.50cm ... aktivní zóna
VV 1,20*(29,23+6,02+0,67+2,00) "DP kanalizace 45,504
VV 0,95*(1,00*3+4,00*3) "DP vodovodní v souběhu 14,250

VV
1,10*(30,42+5,98+1,71-1,00*3-4,00*3) "DP vodovodní 
samost.výkop

25,421

VV Součet 85,175

40 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m m2 67,692 469,20 31 761,09 CS ÚRS 2022 02

VV MK asfalt ... ACP 16 tl.70mm
VV rýha
VV 1,20*(29,23+0,67) "DP kanalizace 35,880
VV 0,95*(1,00*3+4,00*2) "DP vodovodní v souběhu 10,450
VV 1,10*(30,42-1,00*3-4,00*2) "DP vodovodní samost.výkop 21,362
VV Součet 67,692

41 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 67,692 63,25 4 281,52 CS ÚRS 2022 02

VV postřik infiltrační
VV 67,692 "mezi ŠDa a ACP16 67,692
VV Součet 67,692

42 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 135,384 69,00 9 341,50 CS ÚRS 2022 02

VV postřik emulzní 
VV 67,692 "mezi ŠDa a ACP16 67,692
VV 67,692 "mezi ACP16 a ACO11 67,692
VV Součet 135,384

43 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 67,692 327,75 22 186,05 CS ÚRS 2022 02

VV MK asfalt ... AC0 11 tl.40mm
VV rýha
VV 1,20*(29,23+0,67) "DP kanalizace 35,880
VV 0,95*(1,00*3+4,00*2) "DP vodovodní v souběhu 10,450
VV 1,10*(30,42-1,00*3-4,00*2) "DP vodovodní samost.výkop 21,362
VV Součet 67,692

44 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 50,003 332,00 16 601,00 CS ÚRS 2022 02

VV chodník bet.dl. tl.60 mm
VV 1,20*21,19 "DP kanalizace 25,428
VV 0,95*5,35 "DP vodovodní v souběhu 5,083
VV 1,10*17,72 "DP vodovodní samost. výkop 19,492
VV Součet 50,003

45 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní m2 50,503 609,19 30 765,92 CS ÚRS 2022 02

VV 50,003*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 50,503

46 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 10,829 435,00 4 710,62 CS ÚRS 2022 02

VV chodník pojížděný-vjezdy bet.dl. tl.80 mm
VV 1,20*6,37 "DP kanalizace 7,644
VV 0,95*1,50 "DP vodovodní v souběhu 1,425
VV 1,10*1,60 "DP vodovodní samost. výkop 1,760
VV Součet 10,829

47 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní m2 10,937 356,99 3 904,40 CS ÚRS 2022 02

VV 10,829*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 10,937

48 K 596212220
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2

m2 17,483 460,00 8 042,18 CS ÚRS 2022 02

VV parkovací stání .... drenážní bet.dl. tl.80mm
VV 1,20*(6,02+2,00) "DP kanalizace 9,624
VV 0,95*(2,00+2,00) "DP vodovodní v souběhu 3,800
VV 1,10*(5,98+1,71-2,00-2,00) "DP vodovodní 4,059
VV Součet 17,483

49 M 59245020R
dlažba betonová tl. 80 mm s možností zasakování, 30 
mm distančníky m2 17,658 408,80 7 218,59
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VV 17,483*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 17,658

50 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 85,175 57,00 4 854,98 CS ÚRS 2022 02

VV MK asfalt + parkovací stání
VV sanace podloží v celkové tl.50cm ... aktivní zóna
VV 1,20*(29,23+6,02+0,67+2,00) "DP kanalizace 45,504
VV 0,95*(1,00*3+4,00*3) "DP vodovodní v souběhu 14,250

VV
1,10*(30,42+5,98+1,71-1,00*3-4,00*3) "DP vodovodní 
samost.výkop

25,421

VV Součet 85,175

D 8 Trubní vedení 552 759,98

51 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 62,200 124,00 7 712,80 CS ÚRS 2022 02

VV DP vodovod
VV 2,50*3+5,50*3 "D32 souběh s kanal.přípojkou 24,000
VV 62,20-(2,50*3+5,50*3) "D32 samost.výkop 38,200
VV Součet 62,200

52 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 63,133 39,72 2 507,64 CS ÚRS 2022 02

VV 62,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 63,133

53 K 871181211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm m 3,650 136,00 496,40 CS ÚRS 2022 02

VV DP vodovod
VV 3,65 "D50 samost.výkop 3,650

54 M 28613112 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 50x4,6mm m 3,705 137,67 510,07 CS ÚRS 2022 02

VV 3,65*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,705

55 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
160

m 70,340 190,00 13 364,60 CS ÚRS 2022 02

VV
3,40+3,80+5,40+5,45+4,05+4,10+5,40+5,70+3,45+5,10+3,45
+3,20+4,60+3,74 "DP kanalizace DN150

60,840

VV 4,75+4,75 "dešť. přípojky pro DS u č.p.250/4 9,500
VV Součet 70,340

56 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U DN 160x6000mm SN12 m 72,450 332,58 24 095,42 CS ÚRS 2022 02

VV 70,34*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 72,450

57 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 
200

m 4,640 220,00 1 020,80 CS ÚRS 2022 02

VV 4,64 "DP kanalizace DN200 4,640

58 M 28611107 trubka kanalizační PVC-U DN 200x6000mm SN12 m 4,779 673,27 3 217,56 CS ÚRS 2022 02

VV 4,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,779

59 K 877162001R
Montáž ISO spojek na vodovodním potrubí z trub PE 
d32

kus 26,000 332,00 8 632,00

VV 13*2 "DP d32 26,000

60 M 28616380R32 Spojka ISO d32 mm PN10 pro pitnou vodu kus 26,260 642,62 16 875,20
VV 13*2 "DP d32 26,000
VV 26*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 26,260

61 K 877182001R
Montáž ISO spojek na vodovodním potrubí z trub PE 
d50

kus 2,000 369,00 738,00

VV 1*2 "DP d50 2,000

62 M 28616380R Spojka ISO d50 mm PN10 pro pitnou vodu kus 2,020 1 208,33 2 440,83
VV 1*2 "DP d50 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

63 K 877315211R Montáž tvarovek z PVC jednoosé DN 160 kus 37,000 260,00 9 620,00
VV DP kanalizace DN150
VV 14 "koleno 45° 14,000
VV 14 "koleno 30° 14,000
VV 7 "přechod KT/PVC 7,000
VV dešť. přípojky pro DS u č.p.250/4
VV 1+1 "koleno 30° 2,000
VV Součet 37,000

64 M 28651011 koleno kanalizace PVC-U 160x30° kus 16,240 103,22 1 676,29 CS ÚRS 2022 02
VV 14 "DP kanalizace DN150 14,000
VV 1+1 "dešť. přípojky pro DS u č.p.250/4 2,000
VV Součet 16,000
VV 16*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 16,240

65 M 28651012 koleno kanalizační PVC-U 160x45° kus 14,210 114,82 1 631,59 CS ÚRS 2022 02
VV 14 "DP kanalizace DN150 14,000
VV 14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 14,210

66 M 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 7,105 600,58 4 267,12 CS ÚRS 2022 02
VV 7 "DP kanalizační 7,000
VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,105

67 K 877315221R Montáž tvarovek z PVC trojosé DN 160 kus 1,000 438,00 438,00
VV 1 "odbočka dvojitá pro DS u č.p.250/4 1,000

68 M 28651031R
odbočka kanalizační dvojitá plastová PVC DN 
160/160/160/45°

kus 1,015 244,54 248,21

VV 1 "odbočka dvojitá pro DS u č.p.250/4 1,000
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

69 K 877355211R Montáž tvarovek z PVC jednoosé DN 200 kus 2,000 284,00 568,00
VV DP kanalizace DN200
VV 1 "koleno 45° 1,000
VV 1 "koleno 30° 1,000
VV Součet 2,000

70 M 28651014 koleno kanalizace PVC-U 200x30° kus 1,015 214,73 217,95 CS ÚRS 2022 02
VV 1 "DP kanalizace DN200 1,000
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

71 M 28651015 koleno kanalizace PVC-U 200x45° kus 1,015 212,52 215,71 CS ÚRS 2022 02
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VV 1 "DP kanalizace DN200 1,000
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

72 K 877395121R500
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub PVC DN 500 kus 23,000 708,00 16 284,00

VV DP kanalizace na stoce A-1 PVC DN500
VV 14 "přípojky DN150 14,000
VV 1 "přípojka DN200 1,000
VV odbočky pro navrh. UV na stoce A-1 PVC DN500
VV 6 "přípojka UV DN150 6,000
VV Mezisoučet 21,000

VV odbočky pro navrh. UV na stoce A-2 BET DN200 (vložkování)

VV 2 "přípojka UV DN150 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 23,000

73 M 28651090 odbočka navrtávací PVC-U DN 150/90° kus 22,330 2 292,00 51 180,36 CS ÚRS 2022 02
VV 14 "DP kanalizace DN150 14,000
VV 8 "přípojky UV DN150 8,000
VV Součet 22,000
VV 22*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 22,330

74 M 28651091 odbočka navrtávací PVC-U DN 200/90° kus 1,015 2 515,00 2 552,73 CS ÚRS 2022 02
VV 1 "DP kanalizace DN200 1,000
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

75 K 879171111R
Přepojení vodovodní přípojky na stávající potrubí DN 
32

kus 13,000 628,00 8 164,00

P
Poznámka k položce: 
včetně rozpojení, začištění stávajícího potrubí a přechodové tvarovky

VV 13 "DP d32 13,000

76 K 879211111R
Přepojení vodovodní přípojky na stávající potrubí DN 
50

kus 1,000 1 180,00 1 180,00

P
Poznámka k položce: 
včetně rozpojení, začištění stávajícího potrubí a přechodové tvarovky

VV 1 "DP d50 1,000

77 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 13,000 912,00 11 856,00 CS ÚRS 2022 02

VV 13 "DP d32 13,000

78 M 42221421R
šoupátko litinové přípojkové přímé DN 32 PN16 pro 
pitnou vodu

kus 13,130 4 227,12 55 502,09

VV 13 "DP d32 13,000
VV 13*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 13,130

79 M hR52008000002 Souprava zemní teleskopická L=1,00-2,65 m kus 13,000 1 386,44 18 023,72

80 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 942,00 942,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1 "DP d50 1,000

81 M 42221424R
šoupátko litinové přípojkové přímé DN 50 PN16 pro 
pitnou vodu

kus 1,010 6 396,85 6 460,82

VV 1 "DP d50 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

82 M HR52010015002 Souprava zemní teleskopická L=1,00-2,65 m kus 1,000 1 386,44 1 386,44

83 K 891269111R
Montáž vodovodních armatur navrtávacích pasů na 
potrubí PE D110

kus 14,000 1 260,00 17 640,00

VV 13 "DP vodovod d110/32 13,000
VV 1 "DP vodovod d110/50 1,000
VV Součet 14,000

84 M 42273550R
pás navrtávací z tvárné litiny pro vodovodní PE 
potrubí 110-2” kus 1,010 2 501,66 2 526,68

VV 1 "DP vodovod d50 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

85 M 42273551R
pás navrtávací z tvárné litiny pro vodovodní PE 
potrubí 110-5/4” kus 13,130 2 501,66 32 846,80

VV 13 "DP vodovod d32 13,000
VV 13*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 13,130

86 K 892233122R
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 
do 70

m 65,850 20,00 1 317,00

VV DP vodovod
VV 62,20 "d32 62,200
VV 3,65 "d50 3,650
VV Součet 65,850

87 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 65,850 20,20 1 330,17 CS ÚRS 2022 02

88 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 70,100 26,40 1 850,64 CS ÚRS 2022 02

VV DP kanalizace
VV 60,84 "přípojky PVC DN150 60,840
VV 4,64 "přípojky PVC DN200 4,640
VV 1,67 "přípojky vložkování DN150 1,670
VV 2,95 "přípojky vložkování DN200 2,950
VV Součet 70,100

89 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou kus 19,000 5 890,00 111 910,00 CS ÚRS 2022 02

VV DP kanalizace
VV 15 "přípojky PVC 15,000
VV 4 "přípojky vložkování 4,000
VV Součet 19,000

90 K 898161201R
Sanace kanalizačního kameninového potrubí 
vložkování textilním rukávcem m 4,620 14 950,00 69 069,00

P
Poznámka k položce: 
rukávec ze sklených vláken plněný pryskyřicí - kompletní dodávka a 
provedení

VV DP kanalizace
VV 1,67 "přípojky DN150 1,670
VV 2,95 "přípojky DN200 2,950
VV Součet 4,620
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91 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 14,000 1 250,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 01
VV 13 "DP d32 13,000
VV 1 "DP d50 1,000
VV Součet 14,000

92 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 14,000 1 101,33 15 418,62 CS ÚRS 2022 01

93 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 
ventilkového a šoupatového kus 14,000 320,00 4 480,00 CS ÚRS 2022 01

94 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 65,850 28,00 1 843,80 CS ÚRS 2022 01
VV DP vodovod
VV 2,50*3+5,50*3 "D32 souběh s kanal.přípojkou 24,000
VV 62,20-(2,50*3+5,50*3) "D32 samost.výkop 38,200
VV 3,65 "D50 samost.výkop 3,650
VV Součet 65,850

95 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 65,850 15,20 1 000,92 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 728,87

96 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 28,000 393,00 11 004,00 CS ÚRS 2022 02

VV odhad 14 ks přípojek
VV 2,00*14 28,000

97 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 28,560 158,84 4 536,47 CS ÚRS 2022 02
VV 28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,560

98 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 137,060 140,00 19 188,40 CS ÚRS 2022 01

VV stávající MK asfalt ... proříznutí všech asfalt.vrstev
VV rýhy DP
VV 37,92 *2"DP kanalizace 75,840
VV 1,00*3+4,00*3 "DP vodovodní v souběhu 15,000
VV (38,11-1,00*3-4,00*3)*2 "DP vodovodní samost.výkop 46,220
VV Součet 137,060

D 96 Bourání konstrukcí 22 821,35

99 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého strojně m3 0,317 4 840,00 1 534,28 CS ÚRS 2022 02

VV
0,20*0,20*0,05*14 "podkl.desky poklopů rušených DP 
vodovodu

0,028

VV
1,70*1,70*0,10 "bet.podkladní deska pod rušenou šachtou u 
č.p. 250 0,289

VV Součet 0,317

100 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 7,700 164,00 1 262,80 CS ÚRS 2022 02

VV stáv. vodovod LT DN150 ... na š. výkopu DP vodovodu
VV 7*1,10 7,700

101 K 850311811R Bourání stávajícího potrubí z trub ocelových do DN 50 m 6,670 164,00 1 093,88

VV bourání ve výkopu
VV 3,06 "rušení vodov.přípojek oc D40 3,060
VV 3,61 "rušení vodov.přípojek oc D32 3,610
VV Součet 6,670

102 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm m 60,740 39,60 2 405,30 CS ÚRS 2022 02

VV bourání ve výkopu
VV 43,93 "rušení vodov.přípojek PE D32 43,930
VV 16,81 "rušení vodov.přípojek PE D40 16,810
VV Součet 60,740

103 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 45,840 77,50 3 552,60 CS ÚRS 2022 02

VV bourání ve výkopu
VV 36,34 "rušení DP kanalizace DN150 36,340
VV 9,50 "rušení dešť. přípojek pro DS DN150 ... u č.p.250/4 9,500
VV Součet 45,840

104 K 871365811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 
150 do 250

m 34,950 85,40 2 984,73 CS ÚRS 2022 02

VV bourání ve výkopu
VV 34,95 "rušení kanal.přípojek DN200 34,950
VV Součet 34,950

105 K 890431851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 3 m3 m3 1,811 2 160,00 3 911,76 CS ÚRS 2022 02

VV 3,14*0,62*0,62*1,50 "šachta ve výkopu u č.p.250/4 1,811

106 K 891181811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
40

kus 7,000 482,00 3 374,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
vč. ovládací soupravy

VV rušení přípojkových šoupátek
VV 5 "d32 5,000
VV 2 "d40 2,000
VV Součet 7,000

107 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg kus 14,000 193,00 2 702,00 CS ÚRS 2022 02

VV
rušení povrchových znaků ... poklopy stáv. přípojkových 
šoupátek

VV 14 14,000

D 997 Přesun sutě 65 752,97

108 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 64,809 214,00 13 869,13 CS ÚRS 2022 02

VV 1,087 "ŽB 1,087
VV 0,634 "beton podkl. desky 0,634
VV 18,739+2,915+19,590 "živice 41,244
VV 8,120 "obruby 8,120
VV 11,178+0,559 "dlažba 11,737
VV 0,339 "potrubí LT 0,339
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,098 "potrubí OC 0,098
VV 0,043+0,229+0,524 "potrubí PE a PVC 0,796
VV 0,700 "poklopy 0,700
VV 0,054 "přípojková šoupata 0,054
VV Součet 64,809

109 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 425,798 10,00 14 257,98 CS ÚRS 2022 02

VV 64,809*22 'Přepočtené koeficientem množství 1 425,798

110 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,191 1 650,00 1 965,15 CS ÚRS 2022 02

VV 0,700 "poklopy 0,700
VV 0,054 "přípojková šoupátka vč. ovl. soupravy 0,054
VV 0,339 "LT potrubí 0,339
VV 0,098 "OC potrubí 0,098
VV Součet 1,191

111 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,796 2 860,00 2 276,56 CS ÚRS 2022 02

VV 0,043 "potrubí PE 0,043
VV 0,229+0,524 "potrubí PVC 0,753
VV Součet 0,796

112 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 8,754 100,00 875,40 CS ÚRS 2022 02

VV 0,634 "podklad. beton 0,634
VV 8,120 "obruby 8,120
VV Součet 8,754

113 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu  17 01 01

t 1,087 100,00 108,70 CS ÚRS 2022 02

VV 1,087 "ŽB 1,087

114 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 68,965 150,00 10 344,75 CS ÚRS 2022 02

VV 17,178+49,402 "štd 66,580
VV 2,385 "štp 2,385
VV Součet 68,965

115 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 41,244 100,00 4 124,40 CS ÚRS 2022 02

VV 18,739+2,915+19,590 "živice 41,244

116 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 68,965 40,00 2 758,60 CS ÚRS 2022 02

VV 17,178+49,402 "štd 66,580
VV 2,385 "štp 2,385
VV Součet 68,965

117 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 517,230 10,00 15 172,30 CS ÚRS 2022 02

VV 68,965*22 'Přepočtené koeficientem množství 1 517,230

D 998 Přesun hmot 23 378,85

118 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 155,859 150,00 23 378,85 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 753 136,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 753 136,62 21,00% 158 158,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 911 295,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-04 - Plynovodní řady a přípojky

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 753 136,62

HSV - Práce a dodávky HSV 360 042,87

    1 - Zemní práce 140 312,07

    4 - Vodorovné konstrukce 18 797,54

    5 - Komunikace pozemní 53 178,69

    8 - Trubní vedení 12 748,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 284,00

    997 - Přesun sutě 56 101,89

    998 - Přesun hmot 39 620,04

M - Práce a dodávky M 393 093,75

    23-M-1 - Plynovody 393 093,75

SO-04 - Plynovodní řady a přípojky

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 753 136,62

D HSV Práce a dodávky HSV 360 042,87

D 1 Zemní práce 140 312,07

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 6,744 26,10 176,02 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
včetně lože

VV chodník bet. dlažba 30x30 cm
VV 0,80*(1,64+1,42+1,43+2,36) "přípojky 5,480
VV chodník bet. dlažba 50x50 cm
VV 0,80*1,58 "přípojky 1,264
VV Součet 6,744

2 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 1,216 33,10 40,25 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
vč. lože

VV chodník zámk. dlažba
VV 0,80*1,52 "přípojky 1,216
VV Součet 1,216

3 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 112,240 122,00 13 693,28 CS ÚRS 2022 02

VV štd tl.150+200+50mm
VV MK asfalt
VV rýha
VV 0,80*118,00 "řad 1 94,400
VV 0,80*(3,30+3,60+3,78+2,86+2,63+2,60+3,53) "přípojky 17,840
VV Součet 112,240

4 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 112,240 70,70 7 935,37 CS ÚRS 2022 02

VV OK tl.60mm
VV MK asfalt
VV rýha
VV 0,80*118,00 "řad 1 94,400
VV 0,80*(3,30+3,60+3,78+2,86+2,63+2,60+3,53) "přípojky 17,840
VV Součet 112,240

5 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2 m2 1,288 30,20 38,90 CS ÚRS 2022 02

VV chodník asfalt ... štp tl. 40 mm
VV 0,80*1,61 "přípojky 1,288
VV Součet 1,288

6 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 9,248 74,40 688,05 CS ÚRS 2022 02

VV chodník asfalt ... tl.štěrk 150 mm
VV 0,80*1,61 "přípojky 1,288
VV Mezisoučet 1,288
VV chodník bet.dlažba 30x30 cm ...tl. štěrk 200 mm
VV 0,80*(1,64+1,42+1,43+2,36) "přípojky 5,480
VV chodník bet. dlažba 50x50 cm ... tl. štěrk 200 mm
VV 0,80*1,58 " přípojky 1,264
VV chodník bet. zámková dlažba ... tl. štěrk 200 mm
VV 0,80*1,52 "přípojky 1,216
VV Mezisoučet 7,960
VV Součet 9,248

7 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 1,288 72,45 93,32 CS ÚRS 2022 02

VV chodník asfalt tl. 70 mm
VV 0,80*1,61 " přípojky 1,288
VV Součet 1,288

8 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 112,240 80,50 9 035,32 CS ÚRS 2022 02

VV MK asfalt ... ACL16 50mm+ACO11 40mm
VV rýha
VV 0,80*118,00 "řad 1 94,400
VV 0,80*(3,30+3,60+3,78+2,86+2,63+2,60+3,53) "přípojky 17,840
VV Součet 112,240

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 14,000 86,50 1 211,00 CS ÚRS 2022 01

VV odhad čerpání 7 dní/2h denně
VV 2*7 14,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 7,000 49,90 349,30 CS ÚRS 2022 01

VV odhad čerpání 7 dní/2h denně
VV 7 7,000

11 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,600 240,00 864,00 CS ÚRS 2022 02

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-04 - Plynovodní řady a přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV řad 1
VV 0,80*2 "plyn. přípojky 1,600
VV 2,00 "plyn. řad 2,000
VV Součet 3,600

12 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 22,930 200,00 4 586,00 CS ÚRS 2022 02

VV řad 1
VV 1,20 "kabel sděl. 1,200
VV přípojky
VV 0,80*4 "kabel VN 3,200
VV 0,80*7 "kabel NN 5,600
VV 0,80*3 "kabel VO 2,400
VV 0,80*8+2,75+1,38 "kabel sděl. 10,530
VV Součet 22,930

13 K 132112131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 14,157 950,00 13 449,15 CS ÚRS 2022 02

VV 15,730*0,9 "geologie tř.I sk.1 a 2 ... 90% 14,157

14 K 132151103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 
strojně

m3 56,074 260,00 14 579,24 CS ÚRS 2022 02

VV 62,304*0,9 "geologie tř.I sk.1-2 ... 90% 56,074

15 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 1,573 950,00 1 494,35 CS ÚRS 2022 02

VV přípojky ruční výkop....nepažená rýha š.800 mm

VV
0,80*(3,29+3,51+3,37+1,66+1,74+1,93)*1,13 "přípojky PE 
d32...vozovka

14,012

VV 0,80*3,91*1,14 "přípojky PE d40...vozovka 3,566

VV
0,80*(1,65+1,51+1,84+2,79+2,42+2,26)*0,93 "přípojky PE 
d32....chodník

9,278

VV 0,80*1,98*0,94 "přípojky PE d40...chodník 1,489
VV odpočet povrchů
VV MK asfalt

VV -0,80*(3,30+3,60+3,78+2,86+2,63+2,60+3,53)*0,55 "přípojky -9,812

VV chodník asfalt
VV -0,80*1,61*0,26 "přípojky -0,335
VV chodník bet. dlažba 30x30 cm
VV -0,80*(1,64+1,42+1,43+2,36)*0,31 "přípojky -1,699
VV chodník bet. dlažba 50x50 cm
VV -0,80*1,58*0,31 "přípojky -0,392
VV chodník zámk. dlažba
VV -0,80*1,52*0,31 "přípojky -0,377
VV Mezisoučet 15,730
VV 15,730*0,1 "geologie tř.I sk.3 ... 10% 1,573

16 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 6,230 260,00 1 619,80 CS ÚRS 2022 02

VV výkop....nepažená rýha š.800 mm
VV 0,80*118,00*1,21 "řad 1...PE d110... samost.výkop 114,224
VV odpočet povrchů
VV MK asfalt
VV -0,80*118,00*0,55 "řad 1 -51,920
VV Mezisoučet 62,304
VV 62,304*0,1 "geologie tř.I sk.3 ... 10% 6,230

17 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 5,940 550,00 3 267,00 CS ÚRS 2022 02

VV řad 1
VV 0,80*1,50*2*(1,21-0,55) "plyn. přípojky 1,584
VV 2,00*1,50*(1,21-0,55) "plyn. řad 1,980
VV 1,20*1,50*2*(1,21-0,55) "kabel sděl. 2,376
VV Součet 5,940

18 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,602 42,00 235,28 CS ÚRS 2022 02

VV potřeba výkopku pro zpětný zásyp
VV 2,801*2 "meziskládka tam a zpět 5,602

19 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 75,233 180,00 13 541,94 CS ÚRS 2022 02

VV skládka zeminy 10km
VV 78,034 "výkop 1-3 78,034
VV -2,801 "meziskládka -2,801
VV Součet 75,233

20 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 2,801 164,00 459,36 CS ÚRS 2022 02

VV 2,801 "meziskládka 2,801

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 139,585 150,00 20 937,75 CS ÚRS 2022 02

VV 75,233 "skládka 1-3 75,233
VV 75,233*1,67*1,1*1,01 139,585

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 78,034 15,00 1 170,51 CS ÚRS 2022 02
VV 75,233 "skládka 1-3 75,233
VV 2,801 "meziskládka 2,801
VV Součet 78,034

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 2,801 140,00 392,14 CS ÚRS 2022 02

VV zpětný zásyp výkopkem po promísení
VV 78,034 "výkop celkem 78,034
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,055*0,055*118,00 "PE d110 -1,121
VV -3,14*0,016*0,016*27,97 "PE d32 -0,022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -3,14*0,02*0,02*5,89 "PE d40 -0,007
VV -34,436 "obsypy -34,436
VV -12,149 "štp lože -12,149
VV -1,0 "bet.bloky -1,000
VV Mezisoučet 29,299
VV dopočet rozdílu v tl. stávající a nové skladby v části SO-05
VV MK asfalt (SO-05) .... 55-41=14cm
VV 0,80*118,00*0,14 "řad 1 13,216
VV 0,80*(3,29+3,51+3,37+1,66+1,74+1,93+3,91)*0,14 "přípojky 2,174
VV chodník asfalt (SO-05) .... 26-24=2cm
VV 0,80*1,61*0,02 "přípojky 0,026
VV chodník bet. dl. (SO-05) .... 31-24=7cm
VV 0,80*(1,65+1,51+1,84+1,18+2,42+2,26+1,98)*0,07 0,719
VV Mezisoučet 16,135

VV
odpočet aktivní zóny v MK ... výměna podloží v tl.39cm a 
tl.38cm

VV MK asfalt (tl. 410mm)
VV -0,80*92,00*0,39 "řad 1 -28,704
VV -0,80*(3,29+3,51+3,37+1,66+1,74+1,91)*0,39 "přípojky -4,830
VV parkovací stání ...dlažba (tl. 420mm)
VV -0,80*26,00*0,38 "řad 1 -7,904
VV -0,80*(1,93+2,00)*0,38 "přípojky -1,195
VV Součet 2,801

24 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m m3 2,801 220,00 616,22 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
promísení zeminy pro zpětný zásyp

VV promísení zeminy pro zpětný zásyp
VV 2,801 2,801

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 34,436 180,00 6 198,48 CS ÚRS 2022 02

VV 0,80*118,00*0,31 "řad 1 ... PE d110 ... samost. výkop 29,264
VV 0,80*27,97*0,232 "přípojky PE d32 5,191
VV 0,80*5,89*0,24 "přípojky PE d40 1,131
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,055*0,055*118,00 "PE d110 -1,121
VV -3,14*0,016*0,016*27,97 "PE d32 -0,022
VV -3,14*0,02*0,02*5,89 "PE d40 -0,007
VV Součet 34,436

26 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 63,892 370,00 23 640,04 CS ÚRS 2022 02
VV 34,436*1,67*1,1*1,01 "obsypy 63,892

D 4 Vodorovné konstrukce 18 797,54
27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,149 856,00 10 399,54 CS ÚRS 2022 02

VV 0,80*118,00*0,10 "řad 1 ...PE d110... samost. výkop 9,440
VV 0,80*27,97*0,10 "přípojky PE d32 2,238
VV 0,80*5,89*0,10 "přípojky PE d40 0,471
VV Součet 12,149

28 K 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop m3 1,000 3 550,00 3 550,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,50*0,50*0,50*7 "T-kusy přípojkové 0,875
VV 0,50*0,50*0,50 "odvzdušňovací ventil 0,125
VV Součet 1,000

29 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 8,000 606,00 4 848,00 CS ÚRS 2022 02
VV 4*0,50*0,50*7 "T-kusy 7,000
VV 4*0,50*0,50 "odvzdušňovací ventil 1,000
VV Součet 8,000

D 5 Komunikace pozemní 53 178,69

30 K 564651014R
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 22-150 
mm plochy do 100 m2 tl 180 mm

m2 24,592 255,00 6 270,96

VV výměna podloží v MK v celkové tl.38cm ... aktivní zóna
VV MK (SO-05) - park. stání tl.18+20 cm
VV 0,80*26,81 "řad 1 21,448
VV 0,80*(1,93+2,0) "přípojky 3,144
VV Součet 24,592

31 K 564651015R
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 55-150 
mm plochy do 100 m2 tl 190 mm

m2 84,488 266,00 22 473,81

VV výměna podloží v MK v celkové tl.39 cm ... aktivní zóna
VV MK asfalt (SO-05)
VV 0,80*91,19 "řad 1 72,952
VV 0,80*(12,51+1,91) "přípojky 11,536
VV Součet 84,488

32 K 564961315
Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 
200 mm

m2 109,080 120,00 13 089,60 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
frakce 0-63

VV
výměna podloží v MK v celkové tl.39 cm (tl.38 cm park. stání) 
... aktivní zóna

VV MK asfalt (SO-05)
VV 0,80*(91,19+26,81) "řad 1 94,400
VV 0,80*(12,51+1,93+1,91+2,00) "přípojky 14,680
VV Součet 109,080

33 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 109,080 104,00 11 344,32 CS ÚRS 2022 02

VV
výměna podloží v MK v celkové tl.39cm (tl. 38 cm)... aktivní 
zóna

VV MK asfalt (SO-05)
VV 0,80*(91,19+26,81) "řad 1 94,400
VV 0,80*(12,51+1,93+1,91+2,00) "přípojky 14,680
VV Součet 109,080

D 8 Trubní vedení 12 748,64
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34 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 151,860 65,55 9 954,42 CS ÚRS 2022 02

VV 118,00 "řad 1 ... PE d110 118,000
VV 27,97 "přípojky PE d32 27,970
VV 5,89 "přípojky PE d40 5,890
VV Součet 151,860

35 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 151,860 18,40 2 794,22 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 284,00

36 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 280,600 140,00 39 284,00 CS ÚRS 2022 02

VV MK asfalt (SO-05)
VV rýha
VV 118,00*2 "řad 1 236,000
VV (3,30+3,60+3,78+2,86+2,63+2,60+3,53)*2 "přípojky 44,600
VV Součet 280,600

D 997 Přesun sutě 56 101,89

37 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 52,840 214,00 11 307,76 CS ÚRS 2022 02

VV 24,693+26,111 "živice 50,804
VV 1,72+0,316 "dlažba 2,036
VV Součet 52,840

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 162,480 10,00 11 624,80 CS ÚRS 2022 02

VV 52,84*22 'Přepočtené koeficientem množství 1 162,480

39 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 2,036 100,00 203,60 CS ÚRS 2022 02

VV 1,72+0,316 "dlažba 2,036
VV Součet 2,036

40 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 68,013 40,00 2 720,52 CS ÚRS 2022 02

VV 65,099+0,232+2,682 "štd., štp 68,013
VV Součet 68,013

41 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 496,286 10,00 14 962,86 CS ÚRS 2022 02

VV 68,013*22 'Přepočtené koeficientem množství 1 496,286

42 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 68,013 150,00 10 201,95 CS ÚRS 2022 02

VV 65,099+0,232+2,682 "štd., štp 68,013
VV Součet 68,013

43 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 50,804 100,00 5 080,40 CS ÚRS 2022 02

VV 24,693+26,111 "živice 50,804
VV Součet 50,804

D 998 Přesun hmot 39 620,04

44 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 88,339 448,50 39 620,04 CS ÚRS 2022 02

D M Práce a dodávky M 393 093,75

D 23-M-1 Plynovody 393 093,75
45 K 01205000R Napuštění potrubí plynem, odvzdušnění m 151,860 74,75 11 351,54

VV 118,00 "řad 1 118,000
VV 27,97 "přípojky d32 27,970
VV 5,89 "přípojky d40 5,890
VV Součet 151,860

46 K 230040007 Montáž trubních dílů závitových DN 1 1/4" kus 12,000 296,70 3 560,40 CS ÚRS 2022 02
VV 6*2 "přípojka d32 ... 6 ks 12,000

47 M 31942800R ISIFLO šroubení DN32 kus 12,000 410,55 4 926,60

P
Poznámka k položce: 
spojka+vsuvka+objímka+držák+kulový kohout

48 M 55138964R1 HUP - kohout kulový ovládání páčka PN35 1 1/4" kus 6,000 941,85 5 651,10

VV 6 "přípojky d32 6,000

49 K 230040008 Montáž trubní díly závitové DN 1 1/2" kus 2,000 414,00 828,00 CS ÚRS 2022 02
VV 1*2 "přípojka d40 ...1 ks 2,000

50 M 31942801R ISIFLO šroubení DN40 kus 2,000 723,35 1 446,70

P
Poznámka k položce: 
spojka+vsuvka+objímka+držák+kulový kohout

VV 1*2 "přípojka d40 2,000

51 M 55138965R1 HUP - kohout kulový ovládání páčka PN35 1 1/2" kus 1,000 1 426,00 1 426,00

VV 1 "přípojka d40 1,000

52 K 230120041R Odplynění stávajícího potrubí DN 32 m 6,160 55,20 340,03
VV 6,16 "přípojka stáv. 6,160

53 K 230120042R Odplynění stávajícího potrubí DN 40 m 2,540 60,95 154,81
VV 2,54 "přípojka stáv. 2,540

54 K 230120046R Odplynění stávajícího potrubí DN 100 m 2,500 86,25 215,63
VV 2,50 "plyn. řad stáv. 2,500

55 K 230200R5110R1 Přerušení průtoku plynu stlačením potrubí PE dn 110 soubor 1,000 21 390,00 21 390,00

P
Poznámka k položce: 
napojení STL řadu 1 na stávající potrubí D110 včetně tvarovek, 
armatur, uzávěrů s poklopem - kompletní dodávka a provedení
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VV stáv.plyn PE d110
VV 1 1,000

56 K 230205025
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm

m 27,970 131,10 3 666,87 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
včetně tvarovek

VV (4,94+5,02+5,21+4,18+4,16+4,46) "přípojky d32 27,970
VV Součet 27,970

57 M 28613911
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
32x3,0mm

m 28,390 95,45 2 709,83 CS ÚRS 2022 01

VV 27,97*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 28,390

58 K 230205031
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 40 mm, tl. stěny 3,7 mm m 5,890 140,30 826,37 CS ÚRS 2022 01

VV 5,89 "přípojky d40 5,890
VV Součet 5,890

59 M 28613912
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
40x3,7mm

m 5,978 135,70 811,21 CS ÚRS 2022 01

VV 5,89*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 5,978

60 K 230205055
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm

m 118,000 200,10 23 611,80 CS ÚRS 2022 01

VV 118,00 "řad 1 118,000
VV Součet 118,000

61 M 28613902
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 
tyče 12m 110x6,3mm m 119,770 365,70 43 799,89 CS ÚRS 2022 01

VV 118*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 119,770

62 K 230205221
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 25 mm en 2,7 mm kus 2,000 278,30 556,60 CS ÚRS 2022 02

VV 2 "odfuk 2,000

63 M 28653012 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 25mm kus 2,000 184,00 368,00 CS ÚRS 2022 02

64 K 230205225
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo D 32 mm, tl.stěny 3,0 mm kus 12,000 301,30 3 615,60 CS ÚRS 2022 02

VV 6 "koleno d32 6,000
VV 6 "spojka d32 6,000
VV Součet 12,000

65 M 28653052R Elektrotvarovka PE 100 SDR11 - koleno 90° d 32 kus 6,000 378,35 2 270,10

VV 6 "přípojky d32 6,000

66 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 6,000 156,40 938,40 CS ÚRS 2022 02
VV 6 "přípojka d32 6,000

67 K 230205231
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo D 40 mm, tl.stěny 3,7 mm kus 2,000 326,60 653,20 CS ÚRS 2022 01

VV 1 "koleno d40 1,000
VV 1 "spojka d40 1,000
VV Součet 2,000

68 M 28615267 Elektrotvarovka PE 100 SDR11    koleno 90° dn  40 ks 1,000 450,80 450,80

VV 1 "přípojka d40 1,000

69 M 28615970 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 1,000 162,15 162,15 CS ÚRS 2022 02
VV 1 "přípojka d40 1,000

70 K 230205255
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm kus 13,000 552,00 7 176,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1 "spojka řad 1 1,000
VV 2 "koleno 45° řad 1 2,000
VV 1 "záslepka řad 1 1,000
VV 1 "navrtávací odbočka d110/25 1,000
VV 6 "navrtávací odbočka d110/32 6,000
VV 1 "navrtávací odbočka d110/40 1,000
VV 1 "opravárenská tvarovka - stávající řad 1,000
VV Součet 13,000

71 M 28614011R1
elektrotvarovka PE100 SDR11 navrtávací T-kus s 
odbočkou D 110-25mm kus 1,000 2 415,00 2 415,00

72 M 28614012R1
elektrotvarovka PE100 SDR11 navrtávací T-kus s 
odbočkou D 110-32mm kus 6,000 2 449,50 14 697,00

73 M 28614013R1
elektrotvarovka PE100 SDR11 navrtávací T-kus s 
odbočkou D 110-40mm kus 1,000 2 944,00 2 944,00

74 M 28614588 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT kus 1,000 1 334,00 1 334,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1 "řad 1 1,000

75 M 28614949R1 elektrokoleno 45° PE 100 SDR11 D110mm kus 2,000 1 690,00 3 380,00
VV 2 "řad 1 2,000

76 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 548,55 548,55 CS ÚRS 2022 02
VV 1 "řad 1 1,000

77 M 28615975R1
elektrotvarovka opravárenská SDR11 PE 100 PN16 D 
110mm

kus 1,000 798,10 798,10

VV 1 "stáv. PE d110 1,000

78 K 23022R110 Dodávka a montáž - odfuk pro potrubí PE d110 kus 1,000 4 243,50 4 243,50

VV 1 "řad 1 1,000

79 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 33,860 138,00 4 672,68 CS ÚRS 2022 02

VV 27,97 "přípojky d32 27,970
VV 5,89 "přípojky d40 5,890
VV Součet 33,860

80 K 230230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 m 118,000 97,75 11 534,50 CS ÚRS 2022 01

VV 118,00 "řad 1... PE d110 118,000

81 K 230230046R.1 Čištění potrubí přípojek PE m 33,860 17,25 584,09
VV 27,97 "přípojky d32 27,970
VV 5,89 "přípojky d40 5,890
VV Součet 33,860
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82 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 118,000 20,70 2 442,60 CS ÚRS 2022 02
VV 118,00 "řad 1... PE d110 118,000

83 K 230800R110
Demontáž potrubí PE  d 110 včetně likvidace na 
skládku s poplatkem

ks 1,000 5 750,00 5 750,00

VV 1 "přepojení nového řadu 1,000

84 K 331291215r1
Pilíře volně stojící režné lícované z cihel 
vápenopískových včetně spárování, 290x140x65 mm, 
na maltu ze suché směsi 5 MPa

m3 4,000 25 700,00 102 800,00

P
Poznámka k položce: 
včetně zákrytové desky

VV 3 "přípojky PE d32 3,000
VV 1 "přípojky PEd40 1,000
VV Součet 4,000

85 K 331291215R2
Nika pro HUP ve stávajícím obvodovém zdivu vč. 
vybourání zdiva pro plynovodní potrubí

kus 3,000 4 256,00 12 768,00

P
Poznámka k položce: 
kompletní provedení vč. bouracích prací a likvidace suti

VV 3 "přípojky PE d32 3,000

86 K 348-273
Osazení a dodávka revizních dvířek uzamykatelných s 
rámem

kus 7,000 9 775,00 68 425,00

P
Poznámka k položce: 
kovová dvířka s odvětráním

VV 6 "přípojky PE d32 6,000
VV 1 "přípojka PE d40 1,000
VV Součet 7,000

87 K 891181112R
Montáž šoupátek v otevřeném výkopu s osazením 
zemní soupravy DN 25

kus 1,000 1 104,00 1 104,00

VV 1 "odfuk na řadu 1 1,000

88 M 55134001R Šoupátko přípojkové s PE konci DN25 kus 1,000 4 163,00 4 163,00
VV 1 "odfuk na řadu 1 1,000

89 M 42291060R
Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 25mm 
L=0,80-1,35m

kus 1,000 763,60 763,60

VV 1 "odfuk na řadu 1 1,000

90 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 368,50 1 368,50 CS ÚRS 2022 02
VV 1 "pro odfuk 1,000

91 M 56230635R poklop uliční oválný s litinovým víkem kus 1,000 2 875,00 2 875,00
VV 1 "odfuk řadu 1 1,000

92 M 42210052R deska podkladová uličního poklopu litinového kus 1,000 575,00 575,00
VV 1 "odfuk řadu 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Karel Říha DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 288 381,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 288 381,00 21,00% 900 560,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 188 941,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-05 - Komunikace a chodníky

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: ing. Karel Říha

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 288 381,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 249 754,60

    1 - Zemní práce 74 482,45

    1.1 - Zemní práce - odvodnění 115 131,11

    11 - Přípravné a přidružené práce 219 156,95

    21 - Úprava podloží a základ.spáry 147 329,36

    56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 789 581,85

    57 - Kryty štěrkových a živičných komunikací 228 960,40

    59 - Dlažby a předlažby komunikací 604 945,70

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 28 260,00

    87 - Potrubí z trub z plastických hmot 57 867,68

    89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 116 935,68

    91 - Doplňující práce na komunikaci 409 388,28

    96 - Bourání konstrukcí 2 122,97

    99 - Staveništní přesun hmot 97 049,95

    99.1 - Sanace pláně 729 387,50

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 629 154,72

PSV - Práce a dodávky PSV 38 626,40

    711 - Izolace proti vodě 38 626,40

SO-05 - Komunikace a chodníky

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: ing. Karel Říha

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 288 381,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 249 754,60

D 1 Zemní práce 74 482,45

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 11,600 87,50 1 015,00

P
Poznámka k položce: 
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

VV 58,00*0,20 11,600
VV Součet 11,600

2 K 122202201
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 
100 m3

m3 42,000 227,00 9 534,00

P
Poznámka k položce: 
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek.

3 K 122202209
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 
příplatek za lepivost horniny m3 42,000 47,90 2 011,80

P
Poznámka k položce: 
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek.

4 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 23,200 120,00 2 784,00

P
Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.

VV ornice, tam a zpět
VV 11,60*2 23,200
VV Součet 23,200

5 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 42,000 160,00 6 720,00

P
Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.

6 K 167101101
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 11,600 50,00 580,00

7 K 171101105

Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením 
povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 
mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-
Standard                 na 103 % PS

m3 15,000 140,50 2 107,50

P
Poznámka k položce: 
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

8 K 59691018T01 zemina vhodná do násypů t 30,000 344,00 10 320,00
VV 15,00*2,00 30,000
VV Součet 30,000

9 K 180402111
Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 44,000 27,19 1 196,36

P
Poznámka k položce: 
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem 
odpadu do 20 km a se složením,

10 K 00572465 směs travní standard kg 1,320 122,50 161,70
VV 44,00*0,03 1,320
VV Součet 1,320

11 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se 
zhutněním m2 1 687,400 15,31 25 834,09

P
Poznámka k položce: 
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 
1 : 5.

VV vozovka : 
VV 607,00*1,10 667,700
VV parkovací stání : 
VV 155,00*1,10 170,500
VV chodník : 
VV 425,00*1,10 467,500
VV sjezdy : 
VV 286,00*1,10 314,600
VV sjezdy - rel.dl. : 
VV 61,00*1,10 67,100
VV Součet 1 687,400

12 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé 
ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm m2 44,000 106,00 4 664,00

P

Poznámka k položce: 
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek 
na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 
1 : 5,

13 K 183403114
Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na 
svahu 1:5

m2 132,000 1,50 198,00

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-05 - Komunikace a chodníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 44,00*3 132,000
VV Součet 132,000

14 K 183403151
Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 
1:5

m2 132,000 1,10 145,20

15 K 183403152
Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 
1:5

m2 132,000 1,20 158,40

16 K 183403153
Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 
1:5

m2 132,000 5,70 752,40

17 K 199000005
Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů t 42,000 150,00 6 300,00

D 1.1 Zemní práce - odvodnění 115 131,11

18 K 132201212
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně m3 128,500 260,00 33 410,00

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.

VV přípojky : 
VV 20,00*0,80*1,50 24,000
VV ul.vp. : 
VV 1,50*1,50*1,50*8 27,000
VV drenáž : 
VV 310,00*0,50*0,50 77,500
VV Součet 128,500

19 K 132201219
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za 
lepivost, v hornině 3, m3 128,500 20,00 2 570,00

P

Poznámka k položce: 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.

20 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 77,100 30,00 2 313,00

P
Poznámka k položce: 
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

VV 128,50*0,60 77,100
VV Součet 77,100

21 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 77,000 160,00 12 320,00

P
Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.

22 K 174101101
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 38,342 139,50 5 348,71

P

Poznámka k položce: 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 
m od okraje zásypu

VV ck : 
VV 128,50 128,500
VV odpočet : 
VV lože : 
VV -1,60 -1,600
VV obsyp : 
VV -7,20 -7,200
VV ul.vp. : 
VV -3,14*0,32*0,32*1,50*8 -3,858
VV drenáž : 
VV -310,00*0,50*0,50 -77,500
VV Součet 38,342

23 K 58344197 štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 76,680 325,00 24 921,00
VV 38,34*2,00 76,680
VV Součet 76,680

24 K 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 
obsypového materiálu

m3 7,200 662,00 4 766,40

P

Poznámka k položce: 
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

VV 20,00*0,80*0,45 7,200
VV Součet 7,200

25 K 58337320 štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 14,400 346,00 4 982,40
VV 7,20*2,00 "obsypy 14,400
VV Součet 14,400

26 K 199000002
Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů m3 77,100 300,00 23 130,00

27 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a 
štěrkopísku  do 65 mm m3 1,600 856,00 1 369,60

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu,

VV 20,00*0,80*0,10 1,600
VV Součet 1,600

D 11 Přípravné a přidružené práce 219 156,95

28 K 110001 vybourání stáv.uličních vpustí vč.rámu a mříže/poklopu kus 8,000 1 520,00 12 160,00

29 K 113106121
Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a 
výplní spár  z betonových nebo kameninových dlaždic 
nebo tvarovek

m2 307,000 58,00 17 806,00

P
Poznámka k položce: 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek

VV chodník : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 307,00 307,000
VV Součet 307,000

30 K 113107420
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, 
v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 45,000 30,30 1 363,50

VV chodník - beton : 
VV 45,00 45,000
VV Součet 45,000

31 K 113107425
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, 
v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm m2 741,000 29,00 21 489,00

VV vozovka - živice : 
VV 741,00 741,000
VV Součet 741,000

32 K 113107430
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, 
v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm m2 529,500 38,00 20 121,00

VV chodník - živice : 
VV 222,50 222,500
VV chodník : 
VV 307,00 307,000
VV Součet 529,500

33 K 113107625
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého 
drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 250 mm

m2 741,000 42,00 31 122,00

VV vozovka - živice : 
VV 741,00 741,000
VV Součet 741,000

34 K 113109320
Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v 
ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 45,000 428,00 19 260,00

VV chodník - beton : 
VV 45,00 45,000
VV Součet 45,000

35 K 113151219

Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, 
plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při 
provádění pruhu šířky přes  750 mm bez překážek v 
trase, tloušťky 100 mm

m2 963,500 66,70 64 265,45

P

Poznámka k položce: 
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované 
plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, 
držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 
překážek,

VV vozovka - živice : 
VV 741,00 741,000
VV chodník - živice : 
VV 222,50 222,500
VV Součet 963,500

36 K 113202111 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 451,000 70,00 31 570,00

P
Poznámka k položce: 
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
3 m nebo naložením na dopravní prostředek

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 147 329,36
37 K 212571111 Výplň trativodů štěrkopískem, tříděným m3 62,000 842,00 52 204,00

P
Poznámka k položce: 
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

VV 310,00*0,50*0,40 62,000
VV Součet 62,000

38 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 15,500 842,00 13 051,00
VV 310,00*0,50*0,10 15,500
VV Součet 15,500

39 K 212753114
Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové 
drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 310,000 29,79 9 234,90

P
Poznámka k položce: 
vč.napojení

40 K 28611223
Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: 
jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; 
ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 314,650 64,40 20 263,46

VV 310,00*1,015 314,650
VV Součet 314,650

41 K 212971110
Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu 
do 2,5,

m2 620,000 32,00 19 840,00

P
Poznámka k položce: 
v rýze nebo v zářezu se stěnami,

VV 310,00*(0,50+0,50)*2 620,000
VV Součet 620,000

42 K 693660192
geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; 
funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 
300 g/m2

m2 744,000 44,00 32 736,00

VV 620,00*1,20 744,000
VV Součet 744,000

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 789 581,85

43 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2 851,850 177,00 504 777,45

VV vozovka : 
VV 607,00*1,10 667,700
VV 607,00*1,05 637,350
VV parkovací stání : 
VV 155,00*1,10 170,500
VV 155,00*1,05 162,750
VV chodník : 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 425,00*1,10 467,500
VV sjezdy : 
VV 286,00*1,10 314,600
VV 286,00*1,05 300,300
VV sjezdy - rel.dl. : 
VV 61,00*1,10 67,100
VV 61,00*1,05 64,050
VV Součet 2 851,850

44 K 565151211
Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až 
ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 70 mm

m2 607,000 469,20 284 804,40

P
Poznámka k položce: 
s rozprostřením a zhutněním

VV vozovka : 
VV 607,00 607,000
VV Součet 607,000

D 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 228 960,40

45 K 573111124
Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem 
množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 m2 607,000 33,35 20 243,45

VV vozovka : 
VV 607,00 607,000
VV Součet 607,000

46 K 573231142
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem 
modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,20 
kg/m2

m2 1 821,000 13,80 25 129,80

P
Poznámka k položce: 
bez posypu kamenivem

VV vozovka : 
VV 607,00*3 1 821,000
VV Součet 1 821,000

47 K 577132111
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 
1000 m2

m2 607,000 302,45 183 587,15

VV vozovka : 
VV 607,00 607,000
VV Součet 607,000

D 59 Dlažby a předlažby komunikací 604 945,70

48 K 596215020
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 
mm, tloušťka lože 30 mm m2 445,000 280,00 124 600,00

P

Poznámka k položce: 
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

VV chodník : 
VV 425,00 425,000
VV předláždění : 
VV 20,00 20,000
VV Součet 445,000

49 K 59245110
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; 
šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 429,250 285,30 122 465,03

VV 425,00*1,01 429,250
VV Součet 429,250

50 K 596215040
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 
mm, tloušťka lože 40 mm m2 502,000 290,00 145 580,00

P

Poznámka k položce: 
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

VV parkovací stání : 
VV 155,00 155,000
VV sjezdy : 
VV 286,00 286,000
VV sjezdy - rel.dl. : 
VV 61,00 61,000
VV Součet 502,000

51 K 592451158
dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; 
dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 
mm; tl. 80,0 mm

m2 61,610 529,62 32 629,89

VV 61,00*1,01 61,610
VV Součet 61,610

52 K 592451170
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 
mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 288,860 356,99 103 120,13

VV 286,00*1,01 288,860
VV Součet 288,860

53 K 592452561T
dlažba betonová tl. 80 mm s možností zasakování, 30 
mm distančníky m2 156,550 408,80 63 997,64

VV 155,00*1,01 156,550
VV Součet 156,550

54 K 596291111 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 10,000 259,00 2 590,00

55 K 596291113 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 11,000 272,99 3 002,89

56 K 596921191
Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a 
výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu m3 3,720 1 260,00 4 687,20

P
Poznámka k položce: 
zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

VV 155,00*0,08*0,30 3,720
VV Součet 3,720

57 K 583420402 Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 4,0 mm t 7,440 305,50 2 272,92

VV 3,72*2 7,440
VV Součet 7,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 260,00
58 K 639571215 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 30,000 942,00 28 260,00

D 87 Potrubí z trub z plastických hmot 57 867,68
59 K 87002 Napojení přípojek na potrubí/šachtu kus 8,000 2 240,00 17 920,00

60 K 871313121
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem  DN 150 mm m 20,000 33,70 674,00

P
Poznámka k položce: 
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

61 K 28611260
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; 
potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; 
DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8

kus 21,860 1 796,60 39 273,68

VV 20,00*1,093 21,860
VV Součet 21,860

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 116 935,68

62 K 895941311RT2
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  
včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV  pro typ 
UVB-50

kus 8,000 10 068,02 80 544,16

P
Poznámka k položce: 
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

63 K 899203111RT3
Osazení mříží litinových včetně dodání mříže   500 x 
500 mm, únosnost D400

kus 8,000 4 548,94 36 391,52

P
Poznámka k položce: 
včetně rámů a košů na bahno,

D 91 Doplňující práce na komunikaci 409 388,28

64 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 22,000 147,51 3 245,22

P
Poznámka k položce: 
jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

65 K 914001121RT6
Osazení a montáž svislých dopravních značek 
sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně 
dodávky sloupku a značky

kus 2,000 5 462,50 10 925,00

66 K 914002813T01
Osazení velkorozměrových značek, tabule, včetně 
dodávky sloupku a značky kus 4,000 10 925,00 43 700,00

67 K 915721111
Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, 
stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 8,000 172,50 1 380,00

68 K 915791112
Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, 
zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 8,000 5,75 46,00

P
Poznámka k položce: 
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

69 K 917862111
Osazení silničního nebo chodníkového betonového 
obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 656,000 360,00 236 160,00

P
Poznámka k položce: 
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

VV 320,00+51,00+245,00+40,00 656,000
VV Součet 656,000

70 K 59217420
obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š 
= 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 40,400 155,66 6 288,66

VV 40,00*1,01 40,400
VV Součet 40,400

71 K 59217488
obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 323,200 158,85 51 340,32

VV 320,00*1,01 323,200
VV Součet 323,200

72 K 59217490
obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 
mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá kus 247,450 134,44 33 267,18

VV 245,00*1,01 247,450
VV Součet 247,450

73 K 59217491
obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 
1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

kus 25,250 388,02 9 797,51

VV 25,00*1,01 25,250
VV Součet 25,250

74 K 59217492
obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 
1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

kus 26,260 388,02 10 189,41

VV 26,00*1,01 26,260
VV Součet 26,260

75 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, 
tloušťky přes 50 do 100 mm m 22,000 57,30 1 260,60

P
Poznámka k položce: 
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

76 K 919735112
Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 
hloubky přes 50 do 100 mm m 22,000 81,29 1 788,38

P
Poznámka k položce: 
včetně spotřeby vody

D 96 Bourání konstrukcí 2 122,97

77 K 966006132
Odstranění značek pro staničení nebo dopravních 
značek dopravních nebo orientačních   s betonovými 
patkami

kus 3,000 358,99 1 076,97

P
Poznámka k položce: 
s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním
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78 K 979054441
Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, 
desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár 
kamenivem těženým

m2 20,000 52,30 1 046,00

P

Poznámka k položce: 
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 
vzdálenost do 10 m

D 99 Staveništní přesun hmot 97 049,95

79 K 998225111
Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv 
délky objektu

t 1 940,999 50,00 97 049,95

P
Poznámka k položce: 
vodorovně do 200 m

D 99.1 Sanace pláně 729 387,50

80 K 122202202
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 
100 do 1 000 m3

m3 259,000 130,00 33 670,00

P
Poznámka k položce: 
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek.

VV 259,00 259,000
VV Součet 259,000

81 K 122202209
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 
příplatek za lepivost horniny m3 259,000 47,90 12 406,10

P
Poznámka k položce: 
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek.

82 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 259,000 160,00 41 440,00

P
Poznámka k položce: 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.

83 K 199000002
Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů m3 259,000 300,00 77 700,00

84 K 289971212
Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu 
sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m m2 1 740,000 16,30 28 362,00

VV 1740,00 1 740,000
VV Součet 1 740,000

85 K 69370522
geotextilie POP; funkce drenážní, separační, 
ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 
g/m2

m2 2 088,000 59,00 123 192,00

VV 1740,00*1,20 2 088,000
VV Součet 2 088,000

86 K 564112120T01
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-
63 mm, tloušťka po zhutnění 20 cm m2 936,000 130,00 121 680,00

P
Poznámka k položce: 
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

87 K 564782111T01
podklad ze štěrku 22-150 v tl. 30 cm, s rozprostření, 
vlhčením a zhutněním m2 936,000 255,00 238 680,00

88 K 998222012
Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha 
z kameniva,

t 1 045,148 50,00 52 257,40

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 629 154,72

89 K 979082213
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 583,122 40,00 63 324,88

90 K 979082219
Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 34 828,684 10,00 348 286,84

91 K 979089001T01
Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 
skupina odpadu 010408

t 1 184,616 150,00 177 692,40

92 K 979990103
Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 
01 01 z Katalogu odpadů t 186,536 100,00 18 653,60

93 K 979990112
Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, 
asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , skupina 17 03 02 
z Katalogu odpadů

t 211,970 100,00 21 197,00

D PSV Práce a dodávky PSV 38 626,40

D 711 Izolace proti vodě 38 626,40

94 K 711482020RZ1
Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, 
napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm m2 112,800 338,00 38 126,40

P
Poznámka k položce: 
včetně dodávky fólie a doplňků,

95 K 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1,000 500,00 500,00

P
Poznámka k položce: 
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do 
těžiště půdorysné plochy objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Petr Šulc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 426 189,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 426 189,77 21,00% 89 499,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 515 689,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-06 - Veřejné osvětlení

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: ing. Petr Šulc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 426 189,77

M02 - Montážní materiál 301 493,75

M15 - Zemní práce 75 693,00

M16 - Demontáže 27 449,40

M30 - Přidružené práce 21 553,62

SO-06 - Veřejné osvětlení

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel: ing. Petr Šulc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 426 189,77

D M02 Montážní materiál 301 493,75
1 K 02EM01 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 50,000 60,95 3 047,50

2 K 02EM02 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x10 m 330,000 177,10 58 443,00

3 K 02EM03
D+M - PVC korugovaná chránička Js63 se 
zatahovacím drátem

m 330,000 87,40 28 842,00

4 K 02EM04
D+M - PVC korugovaná chránička Js110 se 
zatahovacím drátem

m 140,000 124,20 17 388,00

5 K 02EM05 D+M - Svítidlo LED pro VO, 25W, 2700K ks 6,000 8 927,45 53 564,70

P

Poznámka k položce: 
Svítidlo LED 25W, 230V, IP66, montáž na stožár o průměru dříku 
60mm, požadovaná teplota chromatičnosti 2700K. Svítidlo LED bude 
vybaveno elektronickým předřadníkem umožňujícím udržovat 
konstatní světelný tok (CLO).

6 K 02EM06 D+M - Stožár osvětlovací sadový 133/89/60 v 6,0m ks 6,000 10 607,50 63 645,00

P

Poznámka k položce: 
Stožár ocelový silniční třístupňový bez výložníku, výška stožáru 
Hc=6,8m, vetknutí E=0,8m, výška svítidla nad terénem H=6m, 
průměr dříku 60mm, oboustranně žárově zinkovaný, včetně ochranné 
manžety do výšky dvířek a stožárové patice.

7 K 02EM07
D - Výložník rovný délky 500mm, na stožár ukončený 
průměrem 60mm ks 1,000 1 090,20 1 090,20

P
Poznámka k položce: 
Výložník ocelový, žárově zinkovaný 1-ramenný, vyložení 0,5m.

8 K 02EM08
D - Výložník rovný délky 1000mm, na stožár ukončený 
průměrem 60mm ks 3,000 1 656,00 4 968,00

P
Poznámka k položce: 
Výložník ocelový, žárově zinkovaný 1-ramenný, vyložení 1,0m.

9 K 02EM09 D+M - Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 6,000 952,20 5 713,20

P
Poznámka k položce: 
Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, pro styk kabelů 2x CYKY-J 
4x10mm2, včetně krytu, pro pojistku 1xE27, IP54

10 K 02EM10 D+M - Pojistka E27, 6A ks 6,000 28,75 172,50

11 K 02EM11 D+M - Očíslování nového stožáru VO ks 6,000 134,55 807,30

12 K 02EM12 D+M - Drát FeZn d10 m 300,000 102,35 30 705,00

13 K 02EM13
D+M - Svorka spojovací DRÁT - DRÁT, ochrana proti 
korozi

ks 6,000 169,05 1 014,30

14 K 02EM14 D+M - Zelenožlutý izolační návlek m 12,000 193,20 2 318,40

15 K 02EM15 D+M - Výstražná fólie š.220mm červená - VO m 300,000 10,35 3 105,00

16 K 02EM16 M - Montáž stožáru pomocí jeřábu ks 6,000 839,50 5 037,00

17 K 02EM17
M - Montáž svítidla pomocí vysokozdvižné plošiny, vč. 
připojení ks 6,000 776,25 4 657,50

18 K 02EM18
M - Montáž reproduktoru na stožár VO včetně uvedení 
do provozu

ks 1,000 2 208,00 2 208,00

19 K 02EM19 M - Napojení kabelu na stávající osvětlení ks 2,000 419,75 839,50

20 K 02EM20
M - Ukončení kabelu CYKY-J 5x1,5 ve stožáru + 
zapojení

ks 12,000 235,75 2 829,00

21 K 02EM21
M - Ukončení kabelu CYKY-J 4x10 ve stožáru + 
zapojení

ks 14,000 279,45 3 912,30

22 K 02EM22 M - Sváry uzemnění v zemi, vč. antikorozní ochrany kpl 8,000 186,30 1 490,40

23 K 02EM23 M - Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě kpl 1,000 307,05 307,05

24 K 02EM24 M - Drobný montážní materiál kpl 1,000 5 388,90 5 388,90

D M15 Zemní práce 75 693,00
25 K 15EM01 M - Vytýčení trasy m 277,000 5,00 1 385,00

26 K 15EM02 D - Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

27 K 15EM03
M - Výkop jámy 600x600x1200mm pro základ 
sadového stožáru H=6m ks 6,000 800,00 4 800,00

P

Poznámka k položce: 
Výkop jámy pro stožár o rozměrech 600x600x1200 mm, naložení 
veškeré zeminy (0,5 m3), vodorovné přemístění, složení a poplatek 
za uložení.

28 K 15EM04
M - Betonový základ stožáru 600x600x1200mm, otvor 
o průměru 150mm ks 6,000 4 320,00 25 920,00

P
Poznámka k položce: 
Betonový základ pro stožár z betonu třídy C 30/37 XC4XF3 (0,5 m3), 
včetně zřízení a následného odstranění bednění

29 K 15EM05 M - Výkop a zához rýhy 350x800mm, tř.zem.3 m 143,000 120,00 17 160,00

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-06 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Kompletní výkop 350x800mm, vč. pískového lože 100/100mm, 
zahrnutí, hutnění a provizorní úpravy terénu. Konečná úprava je 
součástí SO-05 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

30 K 15EM06 M - Kladení betonových dlaždic m 22,000 84,00 1 848,00

P
Poznámka k položce: 
Zpětně využité demontované dlaždice

31 K 15EM07
M - Výkop a zához rýhy 500x1200mm, tř.zem.3, v 
komunikaci

m 134,000 140,00 18 760,00

P

Poznámka k položce: 
Kompletní výkop 500x1200mm, vč. obetonování chrániček DN 
110mm, provizorní zásyp reciklátem, zahrnutí, hutnění a úpravy 
terénu. Konečná úprava je součástí SO-05 KOMUNIKACE A 

32 K 15EM08 Odvoz přebytečné zeminy m3 27,000 160,00 4 320,00

D M16 Demontáže 27 449,40

33 K 16EM01
M - Demontáž stožáru včetně svítidla, pomocí jeřábu, 
ekologická likvidace

kpl 4,000 2 747,35 10 989,40

P

Poznámka k položce: 
Demontáž stožáru VO včetně naložení odstraněného sloupu, 
vodorovného přemístění a složení sloupu. Demontáž stávajícího 
zemního vedení, naložení, vodorovné přemístění, složení a poplatek 
za likvidaci.

34 K 16EM02 M - Demontáž betonového základu silničního stožáru kpl 4,000 2 400,00 9 600,00

P

Poznámka k položce: 
Vybourání betonové patky, naložení, vodorovné přemístění, složení a 
poplatek za likvidaci. Zásyp jámy po odstranění sloupu a dodání 
zásypového materiálu (0,9 m3).

35 K 16EM03 M - Demontáž rozhlasu na stožáru SV 00118 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

P

Poznámka k položce: 
Stávající rozhlas umístěný na stožáru ozn. SV 00118 bude 
demontován a po instalaci nových stožárů umístěn na novém stožáru 
se svítidlem stejného označení.

36 K 16EM04 M - Demontáž a montáž stávajícího chodníku m2 23,000 80,00 1 840,00

P
Poznámka k položce: 
Vytrhání betonových dlaždic, provedení výkopu a položení kabelu 
VO, hutnění, podkladní štěrk, zpětné uložení betonových dlaždic

37 K 16EM05 M - Rozebrání a oprava asfaltové komunikace m2 4,000 880,00 3 520,00

P

Poznámka k položce: 
Řezání živičného krytu do hloubky 10 cm, odstranění krytu živičného 
tl. 10 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 30 
cm, naložení suti a odvoz do 5 km. Vyspravení podkladu 
štěrkopískem, vyspravení krytu asfaltovým betonem do 7 cm.

D M30 Přidružené práce 21 553,62
38 K 30EM01 M  Digitální zaměření ks 1,000 5 000,00 5 000,00

39 K 30EM02 M  Měření intenzity osvětlení kpl 1,000 6 325,00 6 325,00

40 K 30EM03
M  Výchozí revize el.zařízení včetně vyhotovení revizní 
zprávy

ks 1,000 10 228,62 10 228,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 000,00 21,00% 6 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-07 - Ochrana a překládka SEK CETIN

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 000,00

M - Práce a dodávky M 30 000,00

    21-M - Elektromontáže 30 000,00

SO-07 - Ochrana a překládka SEK CETIN

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 000,00

D M Práce a dodávky M 30 000,00

D 21-M Elektromontáže 30 000,00
1 K 210-990R Ochrana a překládka kabelů SEK soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce: 
= jednotná fixní cena pro všechny uchazeče ve výši 30.000,- Kč bez 
DPH 
= kompletní dodávku a montáž provede CETIN

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

SO-07 - Ochrana a překládka SEK CETIN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí DIČ:

Uchazeč: IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 810 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 810 000,00 21,00% 170 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 980 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

VON - Vedlejší a ostatní  náklady

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 810 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 470 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 340 000,00

VON - Vedlejší a ostatní  náklady

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 4. 11. 2022

Zadavatel: VST s.r.o. a Město Sezimovo Ústí Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 810 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 470 000,00
1 K 2.1 Vytýčení stavby Kč 1,000 130 000,00 130 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

2 K 2.2 Zařízení staveniště Kč 1,000 340 000,00 340 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

D VRN9 Ostatní náklady 340 000,00
3 K 3.1 Dopracování realizační dokumentace Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

4 K 3.2
Náhradní transport odpadních vod a provizorní 
propojení a čerpání při rekonstrukcích Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

5 K 3.3
Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, 
odstávky a náhradní zásobování vodou

Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

6 K 3.4 Zajištění archeologického průzkumu Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

7 K 3.5 Oprava nemovitostí poškozených stavební činností       Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

8 K 3.6 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

9 K 3.7 Dopravně inženýrské opatření Kč 1,000 130 000,00 130 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

10 K 3.8 Výluhová zkouška asfaltových směsí Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

11 K 3.9 Vytýčení stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

12 K 3.10 Vyšetření vzorku vody akreditovanou laboratoří soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

13 K 3.11 Revize hydrantů soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce: 
Příloha 4.1

SEZIMOVO ÚSTÍ VÍTKOVECKÁ ULICE - REKONSTRUKCE VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE

VON - Vedlejší a ostatní  náklady
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HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
Stavba: Sezimovo Ústí Vítkovecká ulice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Termín realizace:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

V Táboře 

Tomáš Křížek

jednatel společnosti

do 5 dnů ode ne obdržení výzvy k zahájení plnění

do 4 dnů ode dne převzetí staveniště

do 28 týdnů ode dne zahájení stavebních prací

do 3 dnů ode dne dokončení stavebních prací

do 4 pracovních dnů ode dne předání díla

kanalizační stoky

ochrana a překládka SEK CETIM

vedlejší a ostatní náklady

SO-01

SO-07

VON

SO-02

SO-03

SO-04

SO-05

SO-06

vodovodní řady

vodovodní a kanalizační přípojky

plynovodní řady a přípojky

2023

do 1 měsíce od dokončení stavebních prací

komunikace a chodníky

veřejné osvětlení

cca 05/2023
předání a převzetí staveniště, předpokládaný termín zahájení 
prací

Objekt / týden

v případě nutnosti posunutí předpokládaného termínu zahájení stavebních pracá, zejména z důvodů prodloužení zadávacího řízení, bude uvedený předpokládaný termín posunut, přičemž doba plnění (počet dnů) bude zachována

předání a převzetí staveniště:

zahájení stavebních prací:

předání a převzetí vyklizeného staveniště:

předání a převzetí dokladové části včetně DSPS:

dokončení stavebních prací:

předání a převzetí díla:

Tomáš 

Křížek

Digitálně podepsal 

Tomáš Křížek 

Datum: 2023.04.04 

14:43:07 +02'00'

Spravce
Psací stroj

Spravce
Psací stroj

Spravce
Psací stroj
                                                 Příloha č. 2 smlouvy


