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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele 6/2021/P   č. smlouvy zhotovitele   1577921                             

č. zakázky objednatele  I06002    č. zakázky zhotovitele   1577921 

č. j. z VZ   VST-08/09-2021 
 

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Objednatel:   

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 

IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 

 zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel                                       

Název: AQUA PROCON s.r.o. 

Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 

Zastoupen:  Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti 

IČO: 46964371 

DIČ: CZ46964371 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 27-8607360287/0100 

Tel. 266 109 334, e-mail:   info@aquaprocon.cz 

ID datové schránky: cjjzg5z 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597 

(dále jen „zhotovitel“)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

uzavírají na základě výběrového řízené podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

veřejným zadavatelem při výkonu relevantní činnosti, zadávané podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim 

ZZVZ, s názvem „Tábor – Hlinice, vodovod a kanalizace – DÚR+DSP“ (dále jen „Zakázka“), tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 

2.1 Předmětem plnění díla je zpracování projektových podkladů potřebných pro vydání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení stavby s názvem „Tábor – Hlinice, vodovod a kanalizace“ a  

zajištění inženýrské činnosti (dále též „dílo“). U kanalizace se bude jednat o variantu č. II dle 

technické studie – oddílná kanalizace. 

Předmět plnění díla je vymezen zadávacími podmínkami výběrového řízení Zakázky, touto 

Smlouvou a projektovými podklady (Technicko-ekonomickou studií, v textu též „studie“), jejichž 
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zpracovatelem je AQUA PROCON, s.r.o., projektová a inženýrská společnost, se sídlem Palackého 

tř. 12, 612 00 Brno, Divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČO: 46964371. 

2.2 Místem plnění je místní část Tábora s názvem Hlinice, ČOV Záluží. Blíže viz studie. 

2.4 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v případě kteréhokoliv právního předpisu či v případě vydání 

nového právního předpisu upravujícího předmět plnění (díla) v době plnění díla, je zhotovitel 

povinen projektovou dokumentaci aktualizovat ve smyslu v tu dobu platných právních předpisů. 

2.5  Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na realizaci stavby bude objednatel žádat o dotaci v rámci OPŽP 

2021 – 2027. 

III. URČENÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen 

obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 

ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 

přísnější požadavky), zadávací dokumentací výběrového řízení, podmínkami z vydaných územních 

a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

Objednatel dále podrobněji vymezuje předmět plnění díla a požadavky na jednotlivá plnění. 

 

3.2 Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů, technických studií a dalších dokumentací, 

které vyplynou z průběhu zpracování projektové dokumentace jako podklad pro zpracování dalších 

stupňů dokumentace (DUR a DSP), a to zejména: 

 geologické a hydrogeologické zkoušky a posouzení,  

 návrh opatření hrází rybníků geotechnikem, případné potřebné geodetické doměření pro 

zdárné dokončení díla, 

 zajištění všech potřebných průzkumů, bilancí, posudků, věcných břemen, veřejných sítí a 

zaměření řešeného území v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové 

dokumentace 

 

3.3 Provedení dokumentace pro územní řízení (DUR) 

V rámci vypracování projektové dokumentace pro územní řízení je zhotovitel povinen zejména 

zajistit: 

 zpracování technických podmínek pro přípravu území, umístění stavby, potřebných přeložek 

a přípojek  

 odborný výpočet nákladů na realizaci stavby 

 zásady organizace výstavby bude zohledňovat zejména požadavek realizace stavby za provozu 

a s omezení vlivu na okolní prostředí. 

 Dokumentace pro územní řízení bude objednateli poskytnuta v 6 paré v tištěné podobě a 

v elektronické podobě na nosiči CD (dokumenty budou ve formátech *.docx, *.xlsx, *.pdf,*. jpg, 

*.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). Dokumentace bude 

zpracovaná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., o 

dokumentaci staveb a dále zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších souvisejících předpisů. 

 V průběhu zpracovávání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude zhotovitel 

(zpracovatel) projektové řešení konzultovat s provozovateli a správci veřejné technické 

infrastruktury, vodohospodářských sítí, odbornými orgány objednatele a se všemi dalšími 

dotčenými orgány a organizacemi. Návrh řešení bude projednán na technických radách s 

objednatelem za účasti ostatních dotčených subjektů.  
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3.4   Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání územního rozhodnutí (UR) 

 

         Inženýrská činnost zahrnuje mimo jiné vykonání těchto činností: 

 přípravnou fázi spočívající zejména v obstarání vstupních podkladů a údajů a v činnostech, 

souvisejících s upřesněním uživatelského záměru objednatele a sladěním koncepce řešení. 

Součástí této obstaravatelské činnosti zhotovitele je rovněž řešení majetkoprávních vztahů k 

dotčeným nemovitostem, 

 projednání dokumentace pro územní řízení stavby se všemi příslušnými orgány a dotčenými 

subjekty a dosažení vydání souhlasů nutných k vydání územního rozhodnutí,  

 bude-li to potřeba, zpracování návrhu na zahájení územního řízení a zastoupení objednatele ve 

správním řízení o vydání územního rozhodnutí a zabezpečení podmínek takovým rozhodnutím 

stanovených, 

 předjednat smlouvy o zajištění dočasných záborů veřejných prostranství a potřebných 

dopravních opatření a s tím souvisejících rozhodnutí potřebných v průběhu výstavby pro 

uzavření případných smluv s příslušnými majiteli nebo správci, 

 zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného územního rozhodnutí dle čl. 3.4 této 

Smlouvy v termínu dle správních lhůt, když zhotovitel je povinen postupovat tak, aby se 

vyvaroval jakýchkoliv průtahů.  

 

3.5 Dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení (DSP)  

V rámci vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby je zhotovitel 

povinen zajistit zejména: 

 zapracování podmínek z projednání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 

 zpracování technických podmínek pro povolení projektované stavby a zpracování technických 

požadavků na rozhodující materiály či výrobky na úrovni podrobnosti dokumentace DSP, 

 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi BOZP, 

 návrh DIO, 

 zpracování havarijního a povodňového plánu, 

 zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných 

Zákonem a vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

 zadavatel požaduje podrobný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr 

rozdělený na vodovod a kanalizaci; 

 zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a 

zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 

zpracovaných soupisů. 

 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude objednateli poskytnuta v 6 paré v tištěné podobě 

a v elektronické podobě na nosiči CD (dokumenty budou ve formátech *.docx, *.xlsx, *.pdf,*. jpg, 

*.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). Dokumentace bude 

zpracovaná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci 

staveb a dále zákona o veřejných zakázkách a dalších souvisejících předpisů. 

 V průběhu zpracovávání dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zhotovitel 

(zpracovatel) projektové řešení konzultovat s provozovateli a správci veřejné technické 

infrastruktury, vodohospodářských sítí, odbornými orgány objednatele a se všemi dalšími dotčenými 

orgány a organizacemi. Návrh řešení bude projednán na technických radách s objednatelem za účasti 

ostatních dotčených subjektů.  

 

3.6   Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání stavebního povolení (SP) 

 

         Inženýrská činnost zahrnuje mimo jiné vykonání těchto činností: 

 přípravnou fázi spočívající zejména v obstarání vstupních podkladů a údajů a v činnostech, 

souvisejících s upřesněním uživatelského záměru objednatele a sladěním koncepce řešení. 

Součástí této obstaravatelské činnosti zhotovitele není řešení majetkoprávních vztahů k 

dotčeným nemovitostem, 
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 bude-li to potřeba, projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a dotčenými 

subjekty a dosažení vydání souhlasů nezbytných k vydání stavebních povolení na jednotlivé 

ucelené etapy výstavby a výstavby celého objektu a prostor dotčených stavbou,  

 bude-li to potřeba, zpracování návrhů na zahájení stavebních řízení a obstarání vydání 

stavebních a vodoprávních povolení jménem objednatele ve správním řízení, včetně zajištění 

podmínek takovými rozhodnutími určených, 

 předjednat smlouvy o zajištění dočasných záborů veřejných prostranství a potřebných 

dopravních opatření a s tím souvisejících rozhodnutí potřebných v průběhu výstavby pro 

uzavření případných smluv s příslušnými majiteli nebo správci, 

 zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení dle čl. 3.6 této 

Smlouvy v termínu dle správních lhůt, když zhotovitel je povinen postupovat tak, aby se 

vyvaroval jakýchkoliv průtahů.  

 

V rámci zpracování projektové dokumentace stupně DSP zadavatel požaduje podrobný soupis 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr rozdělený na vodovod a kanalizaci. 

V dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být uvedeny 

konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 

platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 

vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků - tyto musí však být v dokumentaci popsány 

svými standardy a užitnými vlastnostmi.  

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: 

- soulad s § 36 a § 89 až § 95 ZZVZ, 

- soulad s desátou částí (čl, XIV) zákona č. 543/2020 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, ve vztahu k ZZVZ 

(odpovědné zadávání), 

- soulad s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 

- soulad s § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, 

- soulad s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zpracování 

dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto vyhláškou, 

- splnění obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním předpisem 

ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební 

zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona pro projektovou činnost ve výstavbě, 

- vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude autorizován osobou 

odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění, osobu tohoto 

koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel, 

- vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, 

- doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k získání 

stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a rovněž souhlasy 

nebo min. stanoviska dotčených vlastníků, včetně smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě 

- v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a to jako 

samostatných stavebních objektů, 

- vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP. 
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3.7  Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy 

platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému dokončení díla. 

3.8 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.    

IV. DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto 

 

a)  Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů pro (DUR a DSP)  

    v průběhu zpracovaní studie stavby a dokumentace DUR a DSP 

 

b)  Provedení dokumentace pro územní řízení (DUR)  

  limitní termín požadovaného dokončení do 28. 10. 2021 

 

c)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem projednání a zajištění (UR)  

      limitní termín požadovaného dokončení do 28. 2. 2022 

 

d)  Dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení (DSP)  

    do 2 měsíců od nabytí územního rozhodnutí právní moci 

 

e)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem projednání a zajištění (SP)  

   do 3 měsíců od odsouhlasení DSP objednatelem. 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.  

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a 

předáno. O předání a převzetí jednotlivých částí díla musí být pořízen protokol -  zápis  o předání a 

převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla jednotlivých částí díla je den 

podpisu předávacího protokolu.  

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, které 

samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí 

být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

V. CENA 
 

5.1 Cena díla je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele učiněné ve výběrovém řízení 

Zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí: 

 

a)  Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů pro (DUR a DSP)  

 

cena bez DPH:  90 000,-Kč, výše DPH (21 %) 18 900,-Kč, cena vč. DPH: 108 900,-Kč 

 

b)  Provedení dokumentace pro územní řízení (DUR)  

 

 cena bez DPH:  989 400,-Kč, výše DPH (21 %) 207 774,-Kč, cena vč. DPH: 1 197 174,-Kč 

 

 

c)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem projednání a zajištění (UR)  

 

cena bez DPH:  312 400,-Kč, výše DPH (21 %) 65 604,-Kč, cena vč. DPH: 378 004,-Kč 



 

  
Stránka 6 z 12 

 

d)  Dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení (DSP)  

 

cena bez DPH:  2 082 900,-Kč, výše DPH (21 %) 437 409,-Kč, cena vč. DPH: 2 520 309,-Kč 

 

      e)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem projednání a zajištění (SP)  

cena bez DPH:  468 600,-Kč, výše DPH (21 %) 98 406,-Kč, cena vč. DPH: 567 006,-Kč 

 

f)   Ostatní činnosti (náležitosti) plnění     

cena bez DPH:  40 000,-Kč, výše DPH (21 %) 8 400,-Kč, cena vč. DPH: 48 400,-Kč 

 

Cena celkem za dílo: 
cena bez DPH:  3 983 300,-Kč, výše DPH (21 %) 836 493,-Kč, cena vč. DPH: 4 819 793,-Kč 

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla, resp. jeho jednotlivých částí sjednaného dle smlouvy. 

 Celková cena až do termínu dokončení díla a jednotkové ceny formou paušálních částek se sjednávají 

jako ceny úplné, závazné a maximální, zahrnující veškeré činnosti a náklady spojené se splněním 

díla v požadovaném termínu a kvalitě, přičemž změnu ceny lze provést pouze v případě změny sazby 

DPH. 

5.3 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat 

DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 

DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 

hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ocenění 

jednotlivých částí díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 

předmětu plnění díla zhotovitelem. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

6.2 Úhrady prací formou dílčích faktur – daňových dokladů po protokolárním předání a převzetí 

jednotlivých částí díla.  

6.3 Případné reprodukce, fotodokumentace, video dokumentace a jiné dokumenty pořizované na žádost 

objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou sjednány a fakturovány samostatně. 

6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. 

Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí příslušné části předmětu plnění díla je nedílnou 

součástí faktury. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, 

lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů. 

6.5 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení 

faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 

k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se 

rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

6.6 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat 

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z neuhrazené částky včetně DPH za každý kalendářní den prodlení. 

 



 

  
Stránka 7 z 12 

VII. OBCHODNÍ (SMLUVNÍ) PODMÍNKY 

7.1 Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravit termín a rozsah plnění v závislosti na výši 

disponibilních finančních prostředků. 

7.2 Rozsah projektové dokumentace bude odpovídat platnému standardu profesních výkonů a jeho 

výkonovým fázím, stanoveném Českou komorou architektů. 

7.3 Předmět plnění bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými a správními 

podmínkami pro kompletní řešení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména: 

a) zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

c) vyhláškou č.  62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

d) vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, 

e) vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 

pozdějších předpisů, 

f) vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších 

předpisů, 

g) zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů. 

7.4 Zhotovitel je odpovědný za kompletní rozsah a kvalitu díla i v případě uzavření subdodavatelské 

smlouvy na některé dílčí části díla jako by dílo prováděl sám. 

7.5 Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé dílčích částí 

díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných v České republice nutná 

k provedení předmětu plnění smlouvy. 

7.6 Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy, 

d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve 

správních rozhodnutích vztahujících se k plnění smlouvy, 

e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

zjistí, že by nastat mohla. 

7.7 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 

stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se obě smluvní strany na tyto 

skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

7.8 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 

průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 
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7.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu plnění 

díla, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání s třetími stranami. 

7.10 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu s pojistnou 

částkou minimálně 1 mil. Kč. Nepředložení pojistné smlouvy zhotovitelem na výzvu objednatele 

nejpozději do 8 dnů po obdržení takové výzvy, bude považováno za závažné porušení smlouvy.   

7.11 Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a příslušnými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, přičemž v rámci plnění smlouvy 

je stanoveno, že originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací 

zůstanou vlastnictvím zhotovitele. Objednatel má právo použít předmět plnění díla k účelu 

vyplývajícímu ze smlouvy. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším 

dokumentům, které jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí. 

7.12 Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku 

užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem v záruční době odstraní bezplatně bez 

zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít 

dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci projektované stavby na základě 

zpracované dokumentace. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, vzniklé 

po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele 

a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně objednatele 

upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

8.4 Záruční doba je 36 měsíců od převzetí díla. 

8.5 Pro případ vady projektu sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 

poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody se nevylučuje. Zhotovitel se zavazuje 

případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 

objednatelem. 

8.6 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez odkladu 

po zjištění vady písemně do rukou zástupce zhotovitele. 

8.7 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

IX. SANKČNÍ PODMÍNKY 

9.1 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, 

resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  

9.2 Smluvní pokuta při nesplnění termínu dokončení projektové dokumentace dle smlouvy vinou 

zhotovitele se stanoví ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 

9.3 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za způsobenou škodu. 

9.4 Splatnost smluvní pokuty se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
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X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Zhotovitel je povinen se seznámit s povahou projektované stavby, případně s místními zvláštnostmi. 

Případné nejasnosti si musí zhotovitel vyjasnit před zahájením prací na díle. Nedostatečná 

informovanost, mylné chápání předmětu díla a z těchto důvodů chybně navržená cena neopravňuje 

zhotovitele k dodatečné úhradě nákladů nebo zvýšení ceny díla. 

XI. ZMĚNA SMLOUVY 

11.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy výchozí 

podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy, anebo vzniknou nové požadavky objednatele. 

Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdí-li se sám s plněním povinností své 

součinnosti, dojednané touto smlouvou. 

11.2 Strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 3 dnů po odeslání dodatků druhou 

stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Jakmile nedojde k dohodě 

o znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany oprávněné, aby kterákoliv požádala o rozhodnutí soud. 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí straně oprávněné v doložené výši náklady na 

vykonané práce, které vznikly 

 zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu přípravu plnění 

podle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele; 

 zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě přiměřené závazku určené zhotovitelem 

nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel od smlouvy 

odstoupil. 

11.4 Objednatel má právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové dokumentace a provádět 

změny postupu prací v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu. 

Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků nebo změny podmínek přípravy 

projektované stavby zmenšit rozsah předmětu plnění smlouvy či plnění přerušit nebo zcela ukončit 

před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních 

prostředků toto právo použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky plynoucí z 

posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení předmětu plnění smlouvy tj. projektových a 

souvisejících prací, vyjma uhrazení prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.  

Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 

řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně k účelům vyplývajícím z této 

smlouvy.  Jeho jiné využití, zejména případné přenechání k využívání třetím osobám, je podmíněno 

výslovným souhlasem zhotovitele. 

13.2 Pokud objednatel použije projekt k jiným účelům než určuje tato smlouva bez souhlasu zhotovitele, 

má zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití získal. 

Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má právo též na náhradu škody. 

13.3 Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu zhotovitele.      

13.4   Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že 

 zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
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 příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to 

v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

 zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 

 zhotovitel uvedl v nabídce Zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 

nebo mohly mít vliv na výsledek předmětné Zakázky. 

13.6  Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 

13.7 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující 

den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu 

doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu 

místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v čl. I. této smlouvy. V případě, že bude 

k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím 

po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě. 

13.8  V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle.  

13.9 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 

zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.        

13.10 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje na právnickou nebo fyzickou osobu, podílející se na 

dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných rozpočtů nebo veřejné finanční podpory. 

13.11 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 

každou změnu poddodavatele nebo nového poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit 

zhotoviteli tyto změny jeho poddodavatelů, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani 

souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění 

kvalifikace v Zakázce, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. 

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

původním poddodavatelem v Zakázce.  

 
XIV. 

Zásady společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek 

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje 

po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 

dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to vůči všem osobám, 

které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno 

zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

14.2 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu kupujícího předložit čestné 

prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 

živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci smlouvy podílel v době od uzavření smlouvy 

či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny 

osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, 
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registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. 

Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na 

vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. 

Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem 

či jeho poddodavatelem.  

14.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a 2, a to 

i přímo u pracovníků provádějících dodávky, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 

strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

14.4  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 

správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 

stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 a 

odst. 2, a k němuž došlo při provádění dodávky nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 10 dnů od 

doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu 

doručení oznámení o zahájení řízení. 

14.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 

předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 

Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 

právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle předchozího odstavce pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření 

a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce 

a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na 

trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

14.7 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento 

odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

14.8 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

dodání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na svoje náklady 

nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.9 Zhotovitel použije při plnění smlouvy pouze výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné 

údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky. 

XV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

15.2 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou 

smluvních stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty 

dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením 

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

15.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. 

V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany 

se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

15.4 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích 

a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.  
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15.5 Objednatel a zhotovitel se při plnění smlouvy v rozsahu inženýrské činnosti řídí § 2430 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. jako příkazce a příkazník v režimu 

smluvní úpravy příkazní smlouvy. 

15.6 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

15.7 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy 

připojují obě strany smlouvy své podpisy. 

 

 

 

 
 

 

V Táboře, dne dle el. podpisu                          V Brně, dle el. podpisu 

 

Za objednatele Za zhotovitele:  

 

       

 

 

 

 

 

 

Ing. Lubor Tomanec, ředitel    Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.   AQUA PROCON s.r.o.    
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