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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00CZK

1633123-18
TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1633123-18

Stavba:

Místo: Stoklasná Lhota Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO-05
SO-06
SO-07
SO-08

SO-08.1

SO-08.2

SO-09
SO-10

01.12

02.08

01.10

01.04

01.11

01.08

01.06

01.05

01.09

01.07

01.13

01.16

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.01

Vodovodní přípojky

Opravy místních komunikací
Oprava stávající kanalizace

SO-02

01.14

01.15

01.17

01.18

01.19

01.20

02.09

02.10

02.11

02.12

02.13

02.14

02.15

02.16

02.17

02.18

02.19

SO-03
SO-04

Řad 2-5

Přípojka pro ČOV

Přípojky NN
Samostatný sjezd a zpevněné plochy
ČOV - stavební část
Vodojem - stavební část
Přeložka podzemního vedení NN
Kanalizační a vodovodní přípojky

Kanalizační přípojky

Řad 1-4-1

Řad 1-5

Řad 2

Řad 2-1

Řad 2-2

Řad 2-2-1

Řad 2-2-1-1

Řad 2-3

Řad 2-4

Řad 1-3

Stoka A-6

Stoka A-3-2

Stoka A-5-1

Stoka A-5

Stoka A-3-3

Přiváděcí řad

Stoka A-2

Řad 1-4

Vodovodní řady

Řad 1-1

Řad 1-2

Stoka A-2-1

Řad 1

Stoka A-3

Propojovací řad

Řad 1-2-1

Stoka A-2-1-1

Stoka A-4

Stoka A-3-1

Stoka A-3-4

Stabilizace a odvodnění základové spáry

Odkalení VDJ

Stoka A-3-1-1

Odtok z ČOV

Stoka A-7

01.03

28. 4. 2025

Aquaprocon s.r.o., Divize 
Praha
ing. Iveta Heřmanská

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,00 0,00
0,000,00

0,00 0,00

0,000,00
0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00
0,000,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

PopisKód

PS-01 ČOV - technologie a elektro
ČOV - strojně-technologická částPS-01.1

ČOV - elektro-technologická částPS-01.2

VDJ - strojně-technologická částPS-02
PS-03 VDJ - elektro-technologická část

Splašková kanalizaceSO-01
Stoka A01.01

01.02

0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00
0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

Stoka A-1

Stoka A-1-1
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 0,000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Petr Frouz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

PS-01 - ČOV - technologie a elektro

PS-01.1 - ČOV - strojně-technologická část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Petr Frouz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D - Strojně-technologická část 0,00

    D-ST.1 - Čerpací jímka, mechanické předčištění 0,00

    D-ST.2 - Biologické čištění 0,00

    D-ST.3 - Dmychárna 0,00

    D-ST.4 - Kalové hospodářství 0,00

    D-ST.5 - Chemické hospodářství 0,00

    D-ST.6 - Měrný objekt 0,00

    D-ST.7 - Zhotovení technologických prostupů 0,00

    D-ST.8 - Potrubí a armatury 0,00

    D-ST.9 - Ostatní 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

PS-01 - ČOV - technologie a elektro

PS-01.1 - ČOV - strojně-technologická část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Petr Frouz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D Strojně-technologická část 0,00

D D-ST.1 Čerpací jímka, mechanické předčištění 0,00

1 K AČ  (RSČE3)
AČ Strojní česle jemné vrchem stírané Economy typu 
SČE 400×600/1000×4/75°, kompletní dodávka a 
montáž

KS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Jsou sestaveny z rámu s mříží na odtokové straně česlí. Mříž, která 
zachycuje plovoucí a unášené shrabky, je stírána vozíky s prsty. 
Vozíky jsou upevněny do hnacích řetězů, které jsou poháněny 
převodovkou Nord přes ozubená kola. Zachycené shrabky jsou 
vyhrnuty do výsypky česlí a dále do sběrné nádoby. Rám česlí je 
usazen na dno kanálu a upevněn do hlavy kanálu kotevními šrouby. 
Česle jsou vyhřívané. Česle nepotřebují pro svou správnou funkci 
ostřik tlakovou vodou ani vyklápění či jinou manipulaci během 
servisu. Materiálové provedení: rám česlí a mříž – nerez ocel 
1.4301+nátěr; pohyblivé prvky a kryty – nerezová ocel 1.4301; vodící 
kladky a prsty vozíků plastové. Průtok Q = 5 l/s Šířka žlabu a česlí B 
= 400 mm Hloubka žlabu H = 600 mm Výška výsypky V0= 1000 mm 
– výpad shrabků do popelnice 120 l – v ose výsypky Průlina e = 4 
mm Sklon  = 75° Příkon pohonu (NORD) 0,18 kW; 400 V; 50 Hz, 
havarijní spínač (nutno napojit do  el. rozváděče); Příkon vyhřívání 
0,8 kW; 230 V; 50 Hz Elektrický rozváděč typu RSČE3 pro ovládání 
vyhřívaného provedení automatického chodu česlí. Pracuje na 
principu časovém a hladinovém od sondy EHS, přičemž funkce EHS 
je nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče jsou časová relé, časy 
jsou nastavitelné. Rozváděč je vybaven ovládacími prvky a svorkami 
pro přenos signálů chodů a poruchy. Krytí rozváděče IP 54. Umístění 
rozváděče na stěně v blízkosti česlí. Termostat a sonda EHS jsou 
součástí rozváděče.

2 K Č1,2(M4,5)
Č1,2  Ponorné kalové čerpadlo v čerpací jímce, 
kompletní dodávka a montáž

KS 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Provozní údaje: Q= 1,87 l/s H=4,32m ponorné kalové čerpadlo 
hmotnost čerpadla 42 kg stacionární inst. sada s patkovým kolenem 
DN 50/65, vedení 2 tyčemi Pohon, příslušenství:  3x400 V , 50 Hz , 
1,3 kW (v pracovním vodě 0,27kW) , IN=2,8 A , kabel 10 m , 
bimetalový spínač, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, tepelná 
ochrana, vlhkostní čidlo  vyhodnocovací relé vlhkosti ucpávky 
Konstrukční typ: Blokové čerpadlo s ponorným motorem, vířivé 
oběžné kolo, průměr oběžného kola 130mm, volný průchod nečistot 
42 mm

3 K ČK
Česlicový koš,  na potrubí DN 300, průlina 40mm, 
otevírací záda včetně kotvícího materiálu, kompletní 
dodávka a montáž

KS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Materiálové provedení.: nerezová ocel 1.4301; vodící tyče U-profil, 
pozink.ocel. včetně 1 x aerační elementu - provzdušnění pod koš + 
přívod vzduchu PPr DN25

4 K Z01,02
Z 01,02  Zvedací zařízení pro manipulaci s  česlicovým 
košem a čerpadly, kompletní dodávka a montáž

KS 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s 
polohovatelným ramenem Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací 
ocelový řetěz 8x28 Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno

5 K RČ
RČ  Česle ruční  osazené do  obtoku strojních česlí, 
kompletní dodávka a montáž

KS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
hloubka kanálu: 600mm, šířka kanálu: 400mm.velikost průliny  e = 
15mm včetně příslušenství (děrovaný žlab, hrablo, atd) a pomocného 
montážního a kotevního materiálu.                                   Materiálové 
provedení: nerezová ocel 1.4301

6 K Z03,04
Z 03,04 Stavítko ruční - stavítko ruční plastové, 
kompletní dodávka a montáž

KS 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Tlak vody z jedné strany, hrazení průtoku v betonovém žlabu 

 obdélníkového profilu B×H, těsnění třístranné.
Materiálové provedení: polypropylen + nerezová oceli 1.4301, 
těsnění ze silikonové pryže, vedení desky z plastu.

7 K NS
Plastová popelnice 120 l (P), pojízdná, vyložená 
igelitovým pytlem včetně uchycení pytle k výsypce 
česlí, kompletní dodávka a montáž

KS 2,000 0,00

8 K Z05
Pryžová hadice - ostřik mechanického předčištění a 
reaktoru, DN1", kompletní dodávka a montáž

M 25,000 0,00

9 K Z06
Manipulační stavební kolečko s otvory na odvodnění, 
kompletní dodávka a montáž

KS 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Materiálové provedení - ocel tř. 11, pozinkováno

10 K Z07
Přenosný skládací hliníkový žebřík - 6m, kompletní 
dodávka a montáž

KS 1,000 0,00

PS-01.1 - ČOV - strojně-technologická část

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

PS-01 - ČOV - technologie a elektro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K D-ST.1.01
Drobný montážní a spojovací materiál, kompletní 
dodávka a montáž

KPL 1,000 0,00

D D-ST.2 Biologické čištění 0,00

12 K AN
AN Jemnobublinný aerační systém nitrifikace, pevně 
kotvený, kompletní dodávka a montáž

KS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Parametry  nádrže: délka nádrže   4 600mm šířka nádrže   4 300mm 
Oxygenační kapacita: Ocd = 63,5 kgO2/d Och =   2,64 kgO2/h 
Množství vzduchu: 57m3/hod. Doba provzdušňování 24h Vypočtené 
množství dodávaného vzduchu je nutné pouze k provozování 
nitrifikace, při návrhu dmychadla je třeba zohlednit i množství 
vzduchu pro pneumatická (mamutková) čerpadla, míchání 
denitrifikace.  Rozsah dodávky provzdušňovacího systému nitrifikace: 
Provzdušňování je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím 
systémem s trubkovými aeračními elementy délky 750mm, které jsou 
osazeny na výškově stavitelném rozvodovém nerezovém jeklu, 
kotveným do dna nádrží. Vzduch je přiveden přes uzávěry z 
přívodního potrubí.  Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. 
Odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - 
kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu. 
Materiálové provedení: distributory; stavitelné podpěry – nerezová 
ocel 1.4301; nosné těleso aeračního elementu – polypropylen; 
hadicová membrána – silikonový kaučuk.

13 K DOS
DOS Dosazovací nádrž vestavěná, kompletní dodávka 
a montáž

KS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Rozměry nádrže: průměr vrchní části 3,40m celková výška nádrže 
3,30m výška konické části 2,30m výška válcové části 1,00m Popis:  
kruhová nerezová  nádrž, vtokový válec s tangenciálním nátokem, 
sběrné žlábky s pilovou hranou a nornou stěnou, odtokovým 
potrubím, aerace hladiny, odtah plovoucích nečistot, recirkulace a 
odtah kalu, vypouštěcí a napouštěcí klapky. Materiálové provedení: 
nerezová ocel 1.4301, tl. materiálu 1,5-2mm

14 K DEN
DEN Středobublinný aerační systém, pevně kotvený, 
kompletní dodávka a montáž

KS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Parametry nádrže: délka nádrže   1 400mm šířka nádrže   4 300mm 
hloubka nádrže  3 500mm hloubka vody v nádrži  3 000mm Množství 
vzduchu do nádrže: 18 m3/hod Materiálové provedení: přívodní 
potrubí nerezová ocel 1.4301, membrána EPDM, úchyty, montážní a 
kotvící materiál nerezová nerezová ocel 1.4301 Rozsah dodávky 
provzdušňovacího systému denitrifikace: 1 kpl celoplošného 
aeračního systému, vzduch je přiveden přes uzávěr z přívodního 
potrubí.  Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. odvodnění 
manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z 
roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.

15 K Z08
Ocelová obslužná lávka nad dosazovací nádrží, 
kompletní dodávka a montáž

m2 3,700 0,00

P

 Poznámka k položce:
Svařené ze žárově pozinkované oceli, š=0,8m, včetně ochranného 
zábradlí ze žárově    pozinkované oceli s okopovým plechem v=1,1m, 
včetně zábradlí nad denitrifikační a kalovou částí   - délka zábradlí 

 16,4m
Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno, pororošty - pozink

16 K D-ST.2.01
Drobný, montážní a spojovací materiál, kompletní 
dodávka a montáž

KPL 1,000 0,00

D D-ST.3 Dmychárna 0,00

17 K DM1,2 (M1,2)
DM1,2  Soustrojí dmychadla s úpravou motoru pro FM, 
kompletní dodávka a montáž

KS 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 30-50Hz Regulace Q     
49-100% Výkonnost na sání    Q1 0,76 – 1,53 m3/min; 45,6 – 91,8 
m3/hod Výkonnost normovaná    QN 0,68 – 1,38 m3/min; 40,8 – 82,8 
m3/hod Výkonnost na výtlaku    Qout 0,63 – 1,25 m3/min; 37,8 – 
75,0 m3/hod Tlaková diference    p  40 kPa Otáčky dmychadla   n2  
2307-3842 ot./min. Příkon dmychadla     p2  0,85-1,63 kW Teplota na 
výstupu    t2  71,8-62,6°C Emisní hladina akustického tlaku Lp(A)  65-
73 dB s protihlukovým krytem Hmotnost včetně elektromotoru   
132kg s protihlukovým krytem Elektromotor s úpravou pro regulaci 
otáček frekvenčním měničem. Výkon elektromotoru   P1 2,2 kW 
Otáčky elektromotoru  n1 1752-2920 ot./min. Rozsah dodávky: 
vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený   
rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, 
elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, uložení 
elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a 
sání, protihlukový kryt, rám pro uložení dmychadel nad sebou.

18 K DM3(M3)
DM3 Soustrojí dmychadla, kompletní dodávka a 
montáž

KS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Výkonnost na sání    Q1 0,33 m3/min; 19,8 m3/hod Výkonnost 
normovaná    QN 0,30 m3/min; 18 m3/hod Výkonnost na výtlaku    
Qout 0,28 m3/min; 16,8 m3/hod Tlaková diference    p  40 kPa 
Otáčky dmychadla   n2  2056 ot./min. Příkon dmychadla     p2  0,36 
kW Teplota na výstupu    t2  72,8°C Emisní hladina akustického tlaku 
Lp(A)  63 dB s protihlukovým krytem Hmotnost včetně elektromotoru   
120kg s protihlukovým krytem Elektromotor s úpravou pro regulaci 
otáček frekvenčním měničem. Výkon elektromotoru   P1 0,55 kW 
Otáčky elektromotoru  n1 2850 ot./min. Rozsah dodávky: vlastní 
dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený   rozběhový 
a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, elektromotor 
s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, uložení elektromotoru, 
rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a sání, protihlukový 
kryt

19 K D-ST.3.01
Drobný montážní a spojovací materiál, kompletní 
dodávka a montáž

KPL 1,000 0,00

D D-ST.4 Kalové hospodářství 0,00

20 K KJ
KJ Středobublinný aerační systém, pevně kotvený, 
kompletní dodávka a montáž

KS 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Parametry nádrže: délka nádrže   1 400mm šířka nádrže   4 300mm 
hloubka nádrže  3 500mm hloubka vody v nádrži 3 000mm Množství 
vzduchu do nádrže: 18 m3/hod Materiálové provedení: Přívodní 
potrubí nerezová ocel 1.4301, membrána EPDM, úchyty, montážní a 
kotvící materiál nerezová ocel 1.4301 Rozsah dodávky 
provzdušňovacího systému kalové jímky: 1 kpl celoplošného 
aeračního systému, vzduch je přiveden přes uzávěr z přívodního 
potrubí.  Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. odvodnění 
manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z 
roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.

21 K Č3(M6)
Odtah odsazené vody  1x přenosné ponorné kalové 
čerpadlo odsazené vody, kompletní dodávka a montáž

KPL 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Q=1 l/s při H=3m Motor:1x230V, 50Hz, 0,55kW, In=5,0A, 2900 
ot./min, bimetal, kabel 10m, volný  průchod nečistot 45 mm, 
hmotnost čerpadla 23 kg, včetně transportní sady s nožičkami a 
kolenem na hadici 2´´ ocelový řetěz 4x16 – 5m - nerez, háček na 
zavěšení čerpadla tvarově stálé vyztužené hadice DN 40 o celkové 
délce 10 m kotvící a spojovací materiál Materiálové provedení: 
polohovací zařízení - ocel tř.11, pozinkováno

22 K 2.2
Potrubí pro odtah kalu fekálním vozem, kompletní 
dodávka a montáž

KPL 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
– pro možnost odvozu přebytečného kalu fekálním vozem z kalové 
jímky bude sloužit  odběrné potrubí DN 100, vyústěné na vnější 

 stěně budovy s osazenou příslušnou koncovkou k savicí fekál. vozu
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301, fekální koncovka – 
ocel tř. 11 s nátěrem

23 K 2.2.1
Vana pro zachycení úkapů, kompletní dodávka a 
montáž

KS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
- vana pro zachycení úkapů z fekálních vozů včetně propojovacího 

 potrubí DN 100.
Materiálové provedení: polypropylen, nerezová ocel 1.4301

24 K Z09
Z 09 Zvedací zařízení pro manipulaci s  čerpadlem 
odsazené vody, kompletní dodávka a montáž

KS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným 
ramenem Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28 
Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno

25 K D-ST.4.01
Drobný montážní a spojovací materiál, kompletní 
dodávka a montáž

KPL 1,000 0,00

D D-ST.5 Chemické hospodářství 0,00

26 K DČ(M7a,b)
DČ   Dávkovací stanice 40% Fe2(SO4)3, kompletní 
dodávka a montáž

KS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Materiálové provedení: PE 100 (PE-HD) Médium: 40% Fe2(SO4)3 
Konstrukční teplota: 40°C Umístění: venkovní instalace Dávkovací 
kabinet pro výše uvedenou nádrž, který bude umístěn buď na zdi u 
nádrže, nebo na jejím plášti. Kabinet bude uzavírací box vybavený 
okapovou vaničkou a uzavíratelnými průhlednými dvířky. Součástí 
dodávky bude také materiál pro ukotvení na nádrži. V kabinetu bude 
osazena dávkovací čerpadlo Qmax = 1,8 l/hod. o výtlaku 10 bar (platí 
pro vodu), sací výška cca 1,5 bm VS. Čerpadlo s ručním řízením 
zdvihu membrány a řízení zdvihové frekvence ručně nebo dálkově 
externím pulzním signálem 1:1, STOP signál. Panel obsahuje: 1x 
uzavíratelný box 2x dávkovací čerpadlo 6x uzavírací armatura 2x 
protitlaky vstřikovací ventil 1x filtr PP/EPDM dávkovací hadička 40 
bm

27 K DČ
DČ Dvouplášťová zásobní nádrž 41% Fe2(SO4)3, 
kompletní dodávka a montáž

KS 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Materiálové provedení: PE 100 (PE-HD) Médium: 41% Fe2(SO4)3 
Konstrukční teplota: 40°C Tlak: hydrostatický Objem pracovní: 1,5 
m3 Objem skutečný: 1,65 m3 Umístění: venkovní instalace 
Hmotnost: cca 200 kg Stojatá válcová nádoba s přivařeným rovným 
dnem a kuželovým víkem ve dvouplášťovém provedení. Pláště 
nádob jsou vyrobeny metodou skružování za studena. Provedení 
nádrže je celo-plastové, tedy bez - údržbové (bez nutnosti opatřovat 
nádrž ochrannými nátěry). Rozměry: DN1 = 1 500 mm, H1 = 1 400 
mm, celková výška cca 1 800 mm DN2 = 1 200 mm, H2 = 1 400 mm 
Vystrojení: 1x průlez DN 500 na víku nádrže 1x odvětrání DN 100 1x 
plovákový stavoznak DN 40 1x sání čerpadla včetně sacího koše DN 
15 1x plnící potrubí DN 80 včetně zpětné klapky a rychlospojky VK 
80 SS 1x okapová vanička 2x hrdlo DN 20 pro sondy hlídání hladin 
2x manipulační úchyt Návrh a provedení dle ČSN EN 1778 
(Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů) a 
ČSN EN 12 573 (Stabilní beztlakové nádoby z termoplastů) pro 
základní výpočtovou životnost 10 let, koeficient bezpečnosti 1,5.

28 K D-ST.5.01
Drobný a montážní a spojovací materiál, kompletní 
dodávka a montáž

KPL 1,000 0,00

D D-ST.6 Měrný objekt 0,00

29 K MO
MO Měřící žlab kruhový FRP DN200 Materiálové 
provedení: nerezová ocel 1.4301, kompletní dodávka 
a montáž

KS 1,000 0,00

30 K D-ST.6.01
Kalibrace  - úřední ověření MO oprávněnou osobou po 
osazení žlabu, kompletní dodávka a montáž

KS 1,000 0,00

31 K D-ST.6.02
Drobný a montážní a spojovací materiál, kompletní 
dodávka a montáž

KPL 1,000 0,00

D D-ST.7 Zhotovení technologických prostupů 0,00

32 K D-ST.7.01
Odvrtání prostupů DN 25 - DN 300, včetně prostupů z 
chemického hospodářství

KPL 1,000 0,00

33 K D-ST.7.02
Zatěsnění prostupů DN 25 - DN300, včetně prostupů z 
chemického hospodářství

KPL 1,000 0,00
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34 K D-ST.7.03
Vrtání otvorů do žb. a zděných konstrukcí do ø 20mm; 
hl. do 150mm; do 240 ks

KPL 1,000 0,00

35 K D-ST.7.04
Pojízdné lešení pro zhotovení prostupů a montáž 
technologie, montáž, nájem, demontáž

KPL 1,000 0,00

D D-ST.8 Potrubí a armatury 0,00
36 K D-ST.8.01 Potrubí a armatury, kompletní dodávka a montáž KPL 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Svary nerezového potrubí budou ošetřeny mořením a následnou 
pasivací. Spoje potrubí z PVC budou zajištěny nerezovým vrutem. 
Dodávka je včetně těsnění a přírubových spojů. Elektromagnetické 
ventily jsou součástí strojní dodávky. Nerezové potrubí uložené v 
zemi bude opatřeno asfaltovou lepenkou.

D D-ST.9 Ostatní 0,00

37 K D-ST.9.01
Označení potrubí, strojů, štítky, kompletní dodávka a 
montáž

KS 1,000 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Petr Frouz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

E - Elektro-technologická část 0,00

    E-ET.1 - Zařízení a technologie el. a MaR 0,00

    E-ET.2 - Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el. 0,00

    E-ET.3 - Rozvaděč technologické a stavební elektroinstalace 0,00

    E-ET.4 - Kabely stavební a technologické el. 0,00

    E-ET.5 - Elektroinstalační materiál pro techn. a stav. el. 0,00

    E-ET.6 - Služby 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Petr Frouz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D E Elektro-technologická část 0,00

D E-ET.1 Zařízení a technologie el. a MaR 0,00
1 K E-ET.1.01 Instalace rozváděčů, připojení hlavního přívodu ks 1,000 0,00

2 K SOL 1,3
elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW  odtahu 
plovoucích nečistot - pouze připojení

ks 2,000 0,00

3 K SOL2
elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW  odkalení 
- pouze připojení

ks 1,000 0,00

4 K SOL4
elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW 
recirkulace vratného kalu - pouze připojení

ks 1,000 0,00

5 K SAD1,2,3,4

vybavení pro ruční ovládání elektomagnetického 
ventilu SOL1,2,3,4 XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - 
L1111, ZB5-AD3, deblokační skříň - kompletní 
dodávka a montáž

ks 4,000 0,00

6 K M1
dmychadlo 1, el. připojení 2,2 kW/400V - kompletní 
dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

7 K DS1
vybavení pro ruční ovládání dmychadla 1, XAL-DO2; 
ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3, deblokační skříň - 
kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

8 K M2
dmychadlo 1, el. připojení 2,2 kW/400V - kompletní 
dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

9 K DS2
vybavení pro ruční ovládání dmychadla 2, XAL-DO2; 
ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3, deblokační skříň - 
kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

10 K M3
dmychadlo 3, el. připojení 1,5kW/400V - kompletní 
dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

11 K DS3
vybavení pro ruční ovládání dmychadla 3, XAL-DO2; 
ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3 - kompletní 
dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

12 K M6
čerpadlo kal.vody s plovákem 0,55kW/230V - 
kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

13 K DS6

vybavení pro ruční ovládání čerpadla s plovákem 
(zásuvky k tomu určené), XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - 
L1111, ZB5-AD3, deblokační skříň - kompletní 
dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

14 K M4
ponorné kalové čerpadlo 1 čerpací jímky, el. připojení 
0,8kW/400V - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

15 K DS4
vybavení pro ruční ovládání ponorného kalového 
čerpadla 1 , XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-
AD3 - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

16 K M5
ponorné kalové čerpadlo 2 čerpací jímky, el. připojení 
0,8kW/400V - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

17 K DS5
vybavení pro ruční ovládání ponorného kalového 
čerpadla 2 , XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-
AD3 - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

18 K M7,a,b

rozvaděč chemického hospodářství, el. připojení - 2ks 
dávkovacích čerpadel, včetně kabeláže od motoru do 
rozvaděče kabinetu a z kabinetu do RM (12m) - 
kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

19 K DS8

rozvaděč strojně stíraných česlí, el. připojení, včetně 
kabeláže od motoru do rozvaděče česlí (5m) a z 
rozvaděče česlí do RM (8m) - kompletní dodávka a 
montáž

ks 1,000 0,00

20 K E-ET.1.02
měření hladiny v čerpací jímce ponorná hladinovová 
sonda měření hladiny, rozsah měření do 5m: - 
kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
- napájení 12 až 36V DC, analogový výstup 4-20mA, kabel 10m, 
kapacitní keramický tlustovrstvý senzor o průměru 45 mm - nerezový 
držák včetně oživení, zprovoznění, zaškolení obsluhy. - 

21 K E-ET.1.03

měření hladiny v KJ a Čj: - plovákový spínač, dvojitě 
zapouzdřený s bezrtuťovým spínačem, IP68, neopren 
kabel 10m, kryt – netoxický kopolymer polypropylen, 
binární výstup 10A/250VAC, AC1 - kompletní dodávka 
a montáž

ks 3,000 0,00

PS-01.2 - ČOV - elektro-technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K E-ET.1.04

ultrazvuková hladinová sonda měření hladiny v kalové 
jímce, rozsah měření do 4m: - napájení 12 až 36V DC, 
analogový výstup 4-20mA, kabel 10m, - nerezový 
držák včetně oživení, zprovoznění, zaškolení obsluhy - 
kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

23 K E-ET.1.05
sestava ultrazvukového snímače hladiny pro měření 
průtoku měrnými žlaby  (měrné profily nejsou 
dodávkou ASŘ): - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
- 1x převodník v nástěnném provedení, napájení 230V AC, 
analogový výstup 4-20mA a impulsní pro každou měřící smyčku, 
možnost naprogramování výstupních signálů dle vložené rovnice na 
údaj odpovídající okamžitému průtoku v obou měřících smyčkách, 
možnost záznamu celkového proteklého množství,  - 1x ultrazvukový 
snímač hladiny, pevně připojený ohebný kabel délky 10m pro 
připojení k převodníku, - 1x držák pro Parshallův žlab, - 1x zajištění 
kalibrace a vystavení protokolu o úředním ověření (stanovené 
měřidlo) pro jednu měřící smyčku, včetně oživení, zprovoznění, 

24 K E-ET.1.06
sestava pro měření rozpuštěného kyslíku a teploty 
aktivačního roztoku - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
- převodník součást RM  - optický snímač rozpuštěného kyslíku a 
teploty včetně ohebného stíněného kabelu, vnitřní kalibrační prvek, - 
držák a kryt (stříška) převodníku pro montáž na zábradlí, - kloubová 
ponorná instalační armatura pro senzor v provedení nerez, - rozsah 
měření min. 0-50°C, 0-5mgO2/l, - 4x výstupní signál 4-20mA, včetně 
uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

25 K E-ET.1.07
tlačítko C-STOP ve skříňce - kompletní dodávka a 
montáž

ks 2,000 0,00

26 K E-ET.1.08
obvody zásuvkové skříně 1x230/16A - čerpadlo 
odsazené vody- kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

27 K E-ET.1.09 montážní materiál- kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 0,00

D E-ET.2 Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el. 0,00

28 K E-ET.2.01
Volně programovatelný řídící automat, napájení 24V 
DC, reálný čas, s vybavením osazený do rozvaděče 
RM včetně zapojení: - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
- základní jednotka automatu s procesorem, Ethernet, sériový port, 
paměť pro záznam signálů jednotlivých kanálů popř. jejich integraci 
(možnost softwarového přiřazení čítače u binárních vstupů, záznam 
časového průběhu pro analogové vstupy – datalogger),  - moduly 
binárních vstupů a výstupů (minimum 96x DI,  32 DO, včetně 20% 
rezerva),  - moduly analogových vstupů a výstupů (minimum 8 AI, 4 
AO).

29 K E-ET.2.02

Semigrafický barevný dotykový operátorský panel, 
úhlopříčka  7" 65K barev TFT, QVGA 2xserial 
(RJ45+SUBD9), 2xUSB, SD slot, Ethernet (IP65f), 
osazený do čelního panelu rozvaděče RM včetně 
zapojení - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

30 K E-ET.2.03
záložní zdroj 24V s akumulátorem (akumulátory 12V, 
střídač) - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

31 K E-ET.2.04
Vestavná telemetrická stanice s GSM/GPRS 
modemem a anténou - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
napájení 12 V DC, montáž na DIN, 8x digitální vstup, 8x digitální 
výstup, 4x analogový vstup 4-20 mA, komunikační rozhraní RS485 / 
RS232, protokol MODBUS RTU. SIM kartu dodá provozovatel při 
realizaci, včetně nastavení telemetrické stanice

32 K E-ET.2.05 Zabezpečovací ústředna GSM/GPRS kus 1,000 0,00

33 K E-ET.2.06 Kódová klávesnice digitální s podsvícením klávesnice kus 1,000 0,00

34 K E-ET.2.07
Pohybové čidlo vnitřní 230V, dosah 7m, 120° zorný 
úhel

kus 1,000 0,00

D E-ET.3 Rozvaděč technologické a stavební elektroinstalace 0,00

35 K E-ET.3.01
Skříňový rozvaděč RM ze dvou polí V=2000mm, 
H=400mm - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
pole 1 Š=1000mm, pole 2 Š=600mm, přívody horem, krytí min. 
IP20/IP40, In do 200A, Ip do 10kA, včetně sběrnic, panelů, lišt, 
svorek, s výzbrojí pro zařízení technologické a stavební 
elektroinstalace, včetně ručního ovládání řazínení na dveřích 
rozvaděče, rezerva prostoru v rozvaděči min. 10%.

36 K E-ET.3.02 hlavni vypínač- kompletní dodávka a montáž ks 1,000 0,00

37 K E-ET.3.03 hlavní jistič- kompletní dodávka a montáž ks 1,000 0,00

38 K E-ET.3.04
soustava svodičů přepětí III.stupeň+ VF filtr- kompletní 
dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

39 K E-ET.3.05
relé kontroly a výpadku fází- kompletní dodávka a 
montáž

ks 1,000 0,00

40 K E-ET.3.06

frekvenční měnič pro řízení otáček asynchronního 
motoru (použití pro dmychadla nitrifikace), 2,2 kW, 3 x 
380 až 480 V, IP 21, třída 3C3 a 3S3, EMC filtr C2, s 
DC tlumivkou, nástěnný, včetně zapojení- kompletní 
dodávka a montáž

ks 2,000 0,00

41 K E-ET.3.07 zdroj 230/24Vss- kompletní dodávka a montáž ks 1,000 0,00

42 K E-ET.3.08
ostatní montážní materiál-ranžírovací vodiče, nosné 
lišty, kabelové žlaby, svorky, ukončovací a značící 
materiál- kompletní dodávka a montáž

kpl 1,000 0,00

43 K E-ET.3.09 Výroba rozváděče ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D E-ET.4 Kabely stavební a technologické el. 0,00

44 K E-ET.4.02 Kabel CYKY do 5x2,5 - kompletní dodávka a montáž m 216,000 0,00

45 K E-ET.4.03 Kabel CYKY do 5x1,5 - kompletní dodávka a montáž m 180,000 0,00

46 K E-ET.4.04 Kabel CYKY do 4x1,5 - kompletní dodávka a montáž m 296,000 0,00

47 K E-ET.4.05 Kabel CYKY do 3x2,5 - kompletní dodávka a montáž m 85,000 0,00

48 K E-ET.4.06 Kabel CYKY do 3x1,5 - kompletní dodávka a montáž m 252,000 0,00

49 K E-ET.4.07 Kabel 2YSLCY do 4x6 - kompletní dodávka a montáž m 102,000 0,00

50 K E-ET.4.08
Kabel stíněný JYTY do 14x1 - kompletní dodávka a 
montáž

m 208,000 0,00

51 K E-ET.4.09
Kabel stíněný JYTY do 7x1 - kompletní dodávka a 
montáž

m 178,000 0,00

52 K E-ET.4.10
Kabel stíněný JYTY do 4x1 - kompletní dodávka a 
montáž

m 254,000 0,00

53 K E-ET.4.11
Kabel stíněný JYTY do 2x1 - kompletní dodávka a 
montáž

m 386,000 0,00

54 K E-ET.4.12
Kabel H07RN-F do 3Gx1 - kompletní dodávka a 
montáž

m 70,000 0,00

55 K E-ET.4.13
Kabel H05RN-F do 3Gx0,75 - kompletní dodávka a 
montáž

m 196,000 0,00

56 K E-ET.4.14 Vodič CYA do 35 ž/z - kompletní dodávka a montáž m 10,000 0,00

57 K E-ET.4.15 Vodič CYA do 10 ž/z - kompletní dodávka a montáž m 150,000 0,00

58 K E-ET.4.16 Vodič CY do 4 ž/z - kompletní dodávka a montáž m 145,000 0,00

59 K E-ET.4.17
Zásuvka instalační jednonásobná 230V/16A min. IP44 - 
kompletní dodávka a montáž

ks 2,000 0,00

60 K E-ET.4.18
Zásuvka průmyslová 400V/16A 3+N+PE s víčkem 
min. IP44 - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

61 K E-ET.4.19
Spínač jednopólový 3558N-C01510S - kompletní 
dodávka a montáž

ks 5,000 0,00

62 K E-ET.4.20
Spínač střídavý 3558N-C06510S - kompletní dodávka 
a montáž

ks 2,000 0,00

63 K E-ET.4.21
Průtokový ohřívač 2,0kW/230V - kompletní dodávka a 
montáž

ks 1,000 0,00

64 K E-ET.4.22
Přímotop nástěnný 2,0kW/230V - kompletní dodávka a 
montáž

ks 1,000 0,00

65 K E-ET.4.23
Kruhové plastové interiérové zářivkové svítidlo 2x36W, 
3600lm, IP54 - kompletní dodávka a montáž

ks 3,000 0,00

66 K E-ET.4.24
Reflektor LED MCOB s čidlem pohybu 30W, 2100lm, 
IP44 - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

67 K E-ET.4.25

Plastové průmyslové zářivkové svítidlo s vysokou 
chemickou odolností, s difuzorem čirého akrylátu a 
trubicemi T5, 2x36W, IP66, 7300lm - kompletní 
dodávka a montáž

ks 4,000 0,00

68 K E-ET.4.26

Kabelový výkop š. do 0,5m, hl. do 1,1m ve ztížených 
podmínkách, včetně zesíleného pískového lože (15cm 
pod i nad kabely), geodetického zaměření, výstražné 
fólie červené barvy a zahrnutí - kompletní dodávka a 
montáž

bm 22,000 0,00

69 K E-ET.4.27
Kabelová spojka se smrštitelnými trubicemi a Al 
lisovacími spojovači pro kabel do 5*10mm² s 
celoplastovou izolací - kompletní dodávka a montáž

ks 1,000 0,00

70 K E-ET.4.28
Svorkovnicová skříň min. IP44 (do 7 svorek, do 
6mm2), do čtyř kabelů vč. kabelových průchodek - 
kompletní dodávka a montáž

ks 11,000 0,00

71 K E-ET.4.29 Hromosvod - kompletní dodávka a montáž ks 1,000 0,00

72 K E-ET.4.30 ukončovací materiál - kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 0,00

D E-ET.5 Elektroinstalační materiál pro techn. a stav. el. 0,00

73 K E-ET.5.01
kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 
150x100, vč.příslušenství - kompletní dodávka a 
montáž

m 6,000 0,00

74 K E-ET.5.02
kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 
150x50, vč.příslušenství - kompletní dodávka a 
montáž

m 12,000 0,00

75 K E-ET.5.03
kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 
100x50, vč.příslušenství - kompletní dodávka a 
montáž

m 23,000 0,00

76 K E-ET.5.04
vkládací lišta PVC-40x40, vč.příslušenství - kompletní 
dodávka a montáž

m 42,000 0,00

77 K E-ET.5.05
vkládací lišta PVC - 20x20, vč.příslušenství - 
kompletní dodávka a montáž

m 31,000 0,00

78 K E-ET.5.06
PE pevná 20mm elektroinstalační trubka+ 
příslušenství - kompletní dodávka a montáž

m 73,000 0,00

79 K E-ET.5.07
PE ohebná 20mm elektroinstalační trubka + 
příslušenství - kompletní dodávka a montáž

m 74,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K E-ET.5.08

dvouplášťová korugovaná ohebná kabelová chránička 
pro mechanickou ochranu energetických a 
telekomunikačních vedení včetně zatahovací struny, 
spojek, těsnících kroužků, uzavíracích zátek, 
distančních rozpěrek, do světlosti 108mm - kompletní 
dodávka a montá

m 74,000 0,00

81 K E-ET.5.09
pevné protipožární zatěsnění kabelového prostupu ve 
stěně, odolnost min. EI45 - kompletní dodávka a 
montáž

m2 0,100 0,00

82 K E-ET.5.10
vrtání otvoru do f100 pro kabel nebo uzemňovací 
přívod v betonové stěně (podlaze, základu) do tl. 
400mm včetně následného zatěsnění

ks 7,000 0,00

83 K E-ET.5.11
vrtání otvoru do f100 pro kabel nebo uzemňovací 
přívod ve zděné konstrukci do tl. 400mm včetně 
následného zatěsnění

ks 14,000 0,00

84 K E-ET.5.12
výstražná tabulka nebo popis - atyp - kompletní 
dodávka a montáž

ks 2,000 0,00

85 K E-ET.5.13
uzemňovací pásek FeZn 4x30 mm včetně svorek, 
tloušťka ochranné zinkové vrstvy min. 70μm - 
kompletní dodávka a montáž

m 52,000 0,00

86 K E-ET.5.14

pomocný a spojovací materiál – šrouby, vruty, 
hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, 
stahovací a izolační pásky, distanční příchytky, 
kabelové štítky apod. - kompletní dodávka a montáž

kpl 1,000 0,00

87 K E-ET.5.15
ocelové nosné konstrukce - kompletní dodávka a 
montáž

kg 26,000 0,00

88 K E-ET.5.16 montážní materiál - kompletní dodávka a montáž m 1,000 0,00

D E-ET.6 Služby 0,00
89 K E-ET.6.01 Koordinace MaR a ostatní technologie ks 1,000 0,00

90 K E-ET.6.02 Softwarové vybavení řídícího systému ks 1,000 0,00

91 K E-ET.6.03
Softwarové vybavení operátorského panelu - 
vizualizace

ks 1,000 0,00

92 K E-ET.6.04
Softwarové vybavení operátorského panelu - měřené 
veličiny, bilance, historie měření a bilancí, alarmový 
deník.

ks 1,000 0,00

93 K E-ET.6.05 Software pro realizaci datového přenosu ks 1,000 0,00

94 K E-ET.6.06
Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na 
stavbě

ks 1,000 0,00

95 K E-ET.6.07 Úprava SW na dispečinku provozovatele (Čevak a.s.) ks 1,000 0,00

96 K E-ET.6.08
Výchozí revize elektrických zařízení, stavební + 
technologická el.

ks 1,000 0,00

97 K E-ET.6.09 Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR ks 1,000 0,00

98 K E-ET.6.10
Celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, 
služby, ... )

ks 1,000 0,00

99 K E-ET.6.11 Likvidace předmětného odpadu ks 1,000 0,00

100 K E-ET.6.12 Zpráva TIČR soubor 1,000 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Vodojem - strojně-technologická část 0,00

    D2 - Potrubní vystrojení - nerez potrubí PN10 0,00

    D3 - Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4404 0,00

    D4 - Potrubní vystrojení - armatury min. PN10 0,00

    D5 - Potrubní vystrojení - stroje a technol. zařízení min. PN10 0,00

    D6 - Prostupy stavebními konstrukcemi 0,00

    D7 - Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 0,00

PS-02 - VDJ - strojně-technologická část

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Vodojem - strojně-technologická část 0,00

D D2 Potrubní vystrojení - nerez potrubí PN10 0,00

1 M VDJ.D2.001 Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 154 x 2 mm m 11,000 0,00

2 M VDJ.D2.002 Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 104 x 2 mm m 7,000 0,00

3 M VDJ.D2.003 Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 84 x 2 mm m 25,000 0,00

4 M VDJ.D2.004 Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 54 x 2 mm m 1,000 0,00

5 M VDJ.D2.005
Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 35 x 1,5 mm  
včetně tvarovek a fitinek

m 1,000 0,00

6 M VDJ.D2.006
Potrubí - nerez ocel dle DIN 1.4404 18 x 1,5 mm  
včetně tvarovek a fitinek

m 20,000 0,00

D D3 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, NEREZ 1.4404 0,00
7 M VDJ.D3.001 Koleno 90° nerez DN 150 kus 6,000 0,00

8 M VDJ.D3.002 Koleno 90° nerez DN 100 kus 3,000 0,00

9 M VDJ.D3.003 Koleno 45° nerez DN 100 kus 3,000 0,00

10 M VDJ.D3.004 Koleno 30° nerez DN 100 kus 2,000 0,00

11 M VDJ.D3.005 Koleno 90° nerez DN 80 kus 8,000 0,00

12 M VDJ.D3.006 Koleno 60° nerez DN 80 kus 2,000 0,00

13 M VDJ.D3.007 Redukce nerez DN 200/150 kus 2,000 0,00

14 M VDJ.D3.008 Redukce nerez DN 100/50 kus 4,000 0,00

15 M VDJ.D3.009 Redukce nerez DN 80/50 kus 3,000 0,00

16 M VDJ.D3.010 T- kus nerez DN 150/150 kus 1,000 0,00

17 M VDJ.D3.011 T- kus nerez DN 80/80 kus 3,000 0,00

18 M VDJ.D3.012 T- kus nerez DN 100/100 s náběhem kus 2,000 0,00

19 M VDJ.D3.013 T- kus nerez DN 100/80 s náběhem kus 1,000 0,00

20 M VDJ.D3.014 Příruba nerez DN 100 kus 19,000 0,00

21 M VDJ.D3.015 Příruba nerez DN 80 kus 7,000 0,00

22 M VDJ.D3.016 Příruba nerez DN 50 kus 8,000 0,00

D D4 Potrubní vystrojení - armatury min. PN10 0,00
23 M VDJ.D4.001 Filtr přírubový s vrchním čištěním síta DN 50 kus 1,000 0,00

24 M VDJ.D4.002

Regulační ventil DN 50 bezplovákový  hydraulicky 
řízený,ve funkci progresivní regulace nátoku 
vodojemu, doplněného o mechanický omezovač 
polohy (přednastaven na hodnotu 1 l/s) s možností 
dálkového ovládání z dispečinku

kus 1,000 0,00

25 M VDJ.D4.003
Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí 
d110

kus 1,000 0,00

26 M VDJ.D4.004
Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí 
d90

kus 1,000 0,00

27 M VDJ.D4.005 Šoupátko s ručním kolem DN 100 kus 5,000 0,00

28 M VDJ.D4.006 Šoupátko s ručním kolem DN 80 kus 4,000 0,00

29 M VDJ.D4.007
Šoupátko s ručním kolem s prodlouženým ovládáním 
DN 100

kus 2,000 0,00

30 M VDJ.D4.008 Zpětná klapka přírubová s volným průtokem DN 100 kus 1,000 0,00

31 M VDJ.D4.009 Vtokový koš DN 100 kus 2,000 0,00

32 M VDJ.D4.010
Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50 PN 10 na 
přítoku měřící rozsah: Qn/Qmin ≥ 100 (horizontální 
poloha) připraveno pro snímač HRI

kus 1,000 0,00

33 M VDJ.D4.011
Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50 PN 10 do 
spotřebiště měřící rozsah: Qn/Qmin ≥ 315 
(horizontální poloha) připraveno pro snímač HRI

kus 2,000 0,00

34 M VDJ.D4.012
Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním 
jištěním proti posunu DN 100

kus 1,000 0,00

35 M VDJ.D4.013
Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním 
jištěním proti posunu DN 80

kus 1,000 0,00

36 M VDJ.D4.014
Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním 
jištěním proti posunu DN 50

kus 2,000 0,00

37 M VDJ.D4.015
Potrubní statický mísič přírubový DN 50 pro 
dávkování NaClO

kus 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 M VDJ.D4.016 Kulový kohout DN 1/2" kus 8,000 0,00

39 M VDJ.D4.017

Odběrová sestava Kulový kohout výtokový 1/2" s 
napojením na hadici. Dodávka kompletní sestavy vč. 
potrubí, tvarovek, návarku, těsnění a připojení na 
potrubí. Součástí položky je odpadní potrubí s 
trychtýřem, zavedené do odpadu.

kpl 2,000 0,00

40 M VDJ.D4.018

Tenzometrická sestava Manometrický kohout 1/2" PN 
10, rozsah 0-1 bar. Dodávka kompletní sestavy vč. 
návarku, těsnění a připojení na potrubí. Tenzosonda - 
dodávka elektro.

kpl 2,000 0,00

41 M VDJ.D4.019

Manometrická sestava s odběrem vzorků Mechanický 
manometr Ø 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, 
měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2“, tř.př. 1%, 
rozsah 0-16 bar, 1 x manometrický kohout 1/2" PN 16, 
1x T-kus 1/2", kulový kohout výtokový 1/2" s na

kpl 1,000 0,00

42 M VDJ.D4.020 Odvzdušňovací ventil DN 80 na odběrném potrubí kus 1,000 0,00

D D5 Potrubní vystrojení - stroje a technol. zařízení min. PN10 0,00

43 M VDJ.D5.001

Dávkovací sestava NAOCl Membránové dávkovací 
čerpadlo s příslušenstvím. Regulace frekvence dávky 
přímo na čerpadle. Dávkování z kanystru o objemu 10 
l. Parametry: Qmax = 0,9 l/h , pmax = 2 bar

kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Příslušenství: odvzdušňovací ventil, sací ventil, 2x dávkovací ventil, 
sací a výtlačná hadička, konzola pro uchycení na stěnu, univerzální 
řídící kabel, plovákový spínač, 2x zásobní nádrže PE objem 30l, 
záchytná vana PE 30l a další příslušenství. Uvažovaný elektrický 
příkon zařízení: 0,02 kW (*), 230 V, 50 Hz, min. IP65. Dodávka 
kompletní sestavy vč. připojení na potrubí.

44 M VDJ.D5.002

Oční sprcha na stěnu nástěnná   Bezpečnostní 
zařízení pro rychlou první pomoc při kontaktu s 
nebezpečnými látkami.  Dodávka kompletní sestavy 
vč. připojení na potrubí.

kpl 1,000 0,00

45 M VDJ.D5.003
ATS Stoklasná Lhota – 2x vertikální čerpadlo s FM 
Automatická tlaková stanice se dvěma 
celonerezovými vertikálními vícestupňovými čerpadly  

kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Parametry 1 čerpadla: Qč = cca 2 l/s, při Hč = 30 - 35 m.v.s.; 1,1 kW, 
400V, 4 A, 2900 ot/min, IP 55, řízeno FM, hmotnost 120 kg. Komplet 
vč. tlakové nádoby 80 l, základového rámu, rozvaděče a dalšího 
příslušenství.

D D6 Prostupy stavebními konstrukcemi 0,00

46 K VDJ.D6.001
Vrtání a těsnění horizontálního prostupu vhodným 
těsněním proti zemní vlhkosti pro potrubí DN 100, vč. 
potřebné úpravy

kus 1,000 0,00

47 K VDJ.D6.002
Vrtání a těsnění horizontálního prostupu vhodným 
těsněním proti zemní vlhkosti pro potrubí DN 80, vč. 
potřebné úpravy

kus 1,000 0,00

48 K VDJ.D6.003
Vrtání a těsnění horizontálního prostupu pod hladinou 
vody vhodným těsněním pro potrubí DN 150, vč. 
potřebné úpravy

kus 2,000 0,00

49 K VDJ.D6.004
Vrtání a těsnění horizontálního prostupu pod hladinou 
vody vhodným těsněním pro potrubí DN 100, vč. 
potřebné úpravy

kus 4,000 0,00

50 K VDJ.D6.005
Vrtání a těsnění horizontálního prostupu pod hladinou 
vody vhodným těsněním pro potrubí DN 80, vč. 
potřebné úpravy

kus 2,000 0,00

51 K VDJ.D6.006
Vrtání a těsnění vertikálního prostupu stropní 
konstrukcí vhodným těsněním,  vč. potřebné úpravy

kus 2,000 0,00

D D7 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 0,00
52 K VDJ.D7.001 Montáž uvedených potrubí, strojů a zařízení kpl 1,000 0,00

53 K VDJ.D7.002
Přírubové a ostatní spoje, spojovací materiál (těsnění, 
šrouby a podložky z nerezové oceli, matky nerezové)

kpl 1,000 0,00

54 K VDJ.D7.003
Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4404 s 
objímkami s gumovou výstelkou pro upevnění potrubí 
a armatur

kpl 1,000 0,00

55 K VDJ.D7.004
Ochrana potrubí, armatur a zařízení při stavebních 
pracích vhodnými obaly

kpl 1,000 0,00

56 K VDJ.D7.005 Označení potrubních větví, armatur a zařízení kpl 1,000 0,00

57 K VDJ.D7.006 Tlakové zkoušky kpl 1,000 0,00

58 K VDJ.D7.007
Proplachy, kontrola průchodnosti, dezinfekce potrubí a 
zařízení, krácené rozbory kvality vody

kpl 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Jiří Hromek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

PS-03 - VDJ - elektro-technologická část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jiří Hromek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - VDJ ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST 0,00

    M01.2 - Rozvaděč RMD1 0,00

    M02 - Montážní materiál 0,00

    M03 - Polní instrumentace 0,00

    M07 - Uzemnění a hromosvod 0,00

    M08 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 0,00

    M15 - Zemní práce 0,00

    M30 - Přidružené práce 0,00

PS-03 - VDJ - elektro-technologická část

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jiří Hromek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 VDJ ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST 0,00

D M01.2 Rozvaděč RMD1 0,00
1 K 01.2EM01 D+M - Skříňový rozvaděč RMD1 kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechová skříň o celkových rozměrech 800 x 1000 x 300mm (Š 
x V x H),  kompletní včetně  příslušenství (bočnice, zadní stěny, 
dveře, pozinkované panely, DIN lišt, rozvaděčových hřebenových 
kanálů, propojovacích vodičů a lišt, pomocného materiálu atd.), 
IP54/20, přívod a vývody spodem.

2 M 01.2EM02 D - Přípojnice Cu pro In=63A kpl 1,000 0,00

3 M 01.2EM03 D - Trojpólová ochrana proti přepětí 400V, typ 1+2 ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Trojpólová ochrana proti přepětí, typ 1+2 na vstupu, výměnné 
moduly, signalizace, síť TN-C. Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, 
ASŘ a komunikace budou dodány od jednoho výrobce !!!

4 M 01.2EM04 D - Trojpólový vačkový přepínač ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Trojpólový vačkový přepínač do 40A, spínání 1-0-2 45°, přepínání 
SÍŤ - 0 - DA

5 M 01.2EM05 D - Dvojpólová ochrana proti přepětí 230V, typ 3 ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Dvojpólová ochrana proti přepětí, typ 3 před zařízením MaR,ASŘ, vf 
filtr, výměnné moduly, signalizace, síť TN-S včetně předjištění. 
Přepěťové ochrany pro PRS, MaR, ASŘ a komunikace budou 
dodány od jednoho výrobce !!!

6 M 01.2EM06
D- Pojistkový odpínač do 3x125A, včetně pojistek 
3x100A gG, řadové svorky

kpl 1,000 0,00

7 M 01.2EM07 D - Rázová oddělovací tlumivka 16A ks 2,000 0,00

8 M 01.2EM08 D - Vyhodnocovací síťové relé 400V kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění

9 M 01.2EM09 D - Indikační signálka LED 230V ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Indikační signálka LED 230V, bílá, včetně odjištění

10 M 01.2EM10 D - Temperace rozvaděče 230V kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

El.topné těleso 150W, 230V pro montáž do rozvaděče, termostat na 
DIN včetně odjištění

11 M 01.2EM11 D - Osvětlení rozvaděče 230V kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Zářivkové svítidlo 11W, 230V, IP20 s vlastním vypínačem včetně 
odjištění

12 M 01.2EM12 D - Odjištěný vývod pro el. konvektor 230V kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Odjištěný vývod jističem 16B/1 pro el. konvektor, včetně stykače pro 
blokování. Řadové svorky.

13 M 01.2EM13 D - Odjištěný vývod napájení PZTS ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Odjištěný vývod jističem 6B/1 napájení pstředny PZTS. Řadové 
svorky.

14 M 01.2EM14 D - Jistič jednopólový 6/1/B, 6A ks 1,000 0,00

15 M 01.2EM15 D - Jistič trojpólový 16/1/B, 16A ks 1,000 0,00

16 M 01.2EM16 D - Jistič trojpólový 20/3/C, 20A ks 1,000 0,00

17 M 01.2EM17 D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A ks 1,000 0,00

18 M 01.2EM18 D - Odjištěný vývod pro zásuvkovou skříň kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Odjištěný vývod jističem 20B/3 pro zásuvkovou skříň v provedení 
2x230/16, 1x400/32/5P za společným proudovým chráničem 
40/4/0,03. Řadové svorky.

19 M 01.2EM19 D - Odjištěný vývod pro okruh osvětlení kpl 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Odjištěný vývod proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 
10C/1N/0,03. Řadové svorky.

20 M 01.2EM20 D - Odjištěný vývod pro rozvaděč ATS kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Odjištěný vývod jističem 16A/3/B, 400V, pomocná, povelová relé, 
Ovládací napětí 24VDC. Řadové svorky.

21 M 01.2EM21 D - Odjištěný vývod pro dávkovací čerpadlo, 230V kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Odjištěný vývod proudovým chráničem 6B/1N/0.03A s nadproudovou 
ochranou, stykač, pomocná, povelová relé, Ovládací napětí 230V. 
Řadové svorky.

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 01.2EM22 D - Montážní zásuvka 230V na DIN ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Zásuvka 16A, 230V IP20 pro montáž na DIN včetně odjištění 
proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 30mA

23 M 01.2EM23 D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstup 2x 0/1 ks 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací 
pro senzor MaR s digitálním výstupem 0/1, pomocné relé. Řadové 
svorky.

24 M 01.2EM24
D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstup 4-
20mA

ks 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací 
pro senzor MaR s analogovým výstupem 4-20mA, 24V DC. Řadové 
svorky.

25 M 01.2EM25
D - Pojistková řadová svorkovnice 250V, do 10A s 
LED

ks 5,000 0,00

26 M 01.2EM26 D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/do 1A ks 5,000 0,00

27 M 01.2EM27 D - Relé 24V DC, 4P včetně patice ks 4,000 0,00

28 M 01.2EM28 D - Relé 24V DC, 2P včetně patice ks 4,000 0,00

29 M 01.2EM29
D - Napájecí síťový zdroj AC/DC+dobíječ, 230V 
AC/13,8V DC, 3,9A

kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Napájecí zdroj AC/DC+dobíječ, 230V AC/13,8V DC, 3,9A, včetně 
odjištění

30 M 01.2EM30 D - Akumulátor, 7,2Ah ks 2,000 0,00

31 M 01.2EM31 D -  Řadové svorky kpl 1,000 0,00

32 M 01.2EM32 D - Kabelové vývodky kpl 1,000 0,00

33 M 01.2EM33 D - Sběrnice PEN kpl 1,000 0,00

34 M 01.2EM34 D - Sběrnice N kpl 1,000 0,00

35 M 01.2EM35 D - Sběrnice PE kpl 1,000 0,00

36 M 01.2EM36 D - Úložný a nosný materiál kpl 1,000 0,00

37 M 01.2EM37 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 0,00

38 K 01.2EM38
M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně 
prodrátování

kpl 1,000 0,00

39 K 01.2EM39
D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle 
dodaných komponent

kpl 1,000 0,00

40 K 01.2EM40 M - Místo pro osazení a připojení radiomodemu kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Prostorová rezerva pro osazení telemetrické stanice do dveří 
rozvaděče, prostorová rezerva na DIN liště pro rozšiřující moduly 
telemetrické stanice.

41 K 01.2EM41 D+M - Řídicí systém kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Řídící systém PLC - telemetrická stanice 

Počet uvedených vstupů/výstupů: 18xDI, 3xAI, 4xDO +20% rezerva, 
 1x RS485, 1xRS232/485, Ethernet

univerzální multikanálová měřící a záznamová jednotka pro sběr dat 
a řízení technologie, zabudovaný GSM/GPRS přenos (Wi-Fi Data 

 Logger),  
Karty digitálních a analogových vstupů a výstupů 24V DC, 4-20mA, 
grafický dotykový displej. Včetně propojovací kabeláže, koncovek a 

 drobného materiálu. 
 • SW analýza (zadání pro SW) 

 • zpracování veličin, řídicí programy 
 • přenos dat a komunikace 

 • místní vizualizace, 
• SW PLC, SW aplikace pro pracoviště centrálního dispečinku, 

 zaškolení personálu obsluhy a údržby dispečinku, 
Poznámka:  Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením 
provozovatele! Po dokončení prací bude investorovi předána záloha 
aplikačních programů PLC (USB flash disk nebo CD)

D M02 Montážní materiál 0,00
42 K 02EM01 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16 m 20,000 0,00

43 K 02EM02 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 76,000 0,00

44 K 02EM03 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5 m 28,000 0,00

45 K 02EM04 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 m 60,000 0,00

46 K 02EM05 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 28,000 0,00

47 K 02EM06 D+M - Kabel sdělovací s měděným jádrem JYTY 4x1,0 m 126,000 0,00

48 K 02EM07 D+M - Kabel sdělovací s měděným jádrem JYTY 7x1,0 m 42,000 0,00

49 K 02EM08
D+M - Kabel sdělovací s měděným jádrem J-Y(St)Y 
2x2x0,8

m 48,000 0,00

50 K 02EM09 M - Ukončení kabelů v rozvaděči kpl 1,000 0,00

51 K 02EM10 D+M - Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 150/100 m 20,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Žárově pozinkovaný drátěný kabelový žlab, včetně originálního 
příslušenství, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu

52 K 02EM11 D+M - Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 100/100 m 14,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Žárově pozinkovaný drátěný kabelový žlab, včetně originálního 
příslušenství, spojek, konzol, závěsů a spojovacího materiálu

53 K 02EM12
D+M - Trubka tuhá PVC  d 32 mm, 750N, UV stavbilní 
vč. spojek a příchytek

m 5,000 0,00

54 K 02EM13
D+M - Trubka tuhá PVC  d 20 mm, 750N, UV stavbilní 
vč. spojek a příchytek

m 5,000 0,00

55 K 02EM14 D+M - Elektroinstalační lišta PVC 20x20 m 20,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Elektroinstalační lišta PVC 20x20, včetně spojek, rohů a spojovacího 
materiálu

56 K 02EM15
D+M - Trubka ohebná PVC do  32mm, 750N, odolná 
proti UV vč. spojek a příchytek

m 6,000 0,00

57 K 02EM16
D+M - Trubka ohebná PVC do  32mm, 750N vč. 
spojek a příchytek

m 6,000 0,00

58 K 02EM17 M - El. připojení pohonu 230V kpl 1,000 0,00

59 K 02EM18 M - Ukončení kabelů v zásuvkové skříni kpl 1,000 0,00

60 K 02EM19 M - El. připojení ostatní zařízení 400V kpl 1,000 0,00

61 K 02EM20 M - El. připojení zásuvkové skříně ks 1,000 0,00

62 K 02EM21
D+M - A_LED interiérové svítidlo stropní, závěsné 
230V, 1x43W,5540lm,4000K,IP66

ks 7,000 0,00

63 K 02EM22
D+M - C_LED nástěnný reflektor 1x20W, IP66, včetně 
zdroje

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Nástěnný LED reflektor 1x20W, IP66, včetně zdroje, možnost 
časového spínaní

64 K 02EM23 D+M  Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP44 ks 3,000 0,00

65 K 02EM24 D+M - Zásuvková skříň 400/230V ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 
230V/16A/TN-S, min. IP54, osazená společným proudovým 
chráničem a jističi

66 K 02EM25 D+M - Zásuvka 230V/16A, IP44 - na povrch ks 1,000 0,00

67 K 02EM26
D+M - Plastová kabicová rozvodka nástěnná, min. 
IP44

ks 6,000 0,00

68 K 02EM27
D+M - Nástrčné instalační svorky do 
elektroinstalačních krabic

kpl 1,000 0,00

69 K 02EM28 D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR typ 1 kpl 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Svorkovnicová skříňka z plastu do rozměru š.130 x v.130 x hl.77 mm, 
690V, IP66, do 10ks svorek  0,75-4,0mm2, do 7ks vývodek do 
PG13,5

70 K 02EM29 D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR typ 2 kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Svorkovnicová skříňka z plastu do rozměru š.93 x v.93 x hl.62 mm, 
500V, IP66, do 5ks svorek  2,5mm2, do 5ks vývodek do PG13,5, 2ks 
vývodka PG 9

71 K 02EM30 D+M - Dielektrický koberec 10kV, š.1,2m m 2,000 0,00

72 K 02EM31
M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a 
hlodavců

kpl 1,000 0,00

73 K 02EM32
M - Prostupy přes zděnou stěnu do d=100 mm, do tl. 
400 mm

kpl 1,000 0,00

74 M 02EM33 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 0,00

D M03 Polní instrumentace 0,00

75 K 03EM01
D+M - Měření hladiny - hydrostatický snímač na 
potrubí

kpl 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Piezorezistivní senzor s čelní membránou z korozivzdorné oceli, 
rozsah 0-6m v.s., výstup 4-20mA, napájení 20-36V DC, mechanické 
připojení G 1", IP67, použití pro pitnou vodu

76 K 03EM02
D+M - Měření tlaku - tlakový snímač do potrubí, 0-
10bar

kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Snímač tlaku vzduchu do potrubí s převodníkem a kapacitní 
keramickou měřící celou, měřící rozsah 0-10bar, napájení 12-36V 
DC, výstup 4-20mA, 2 vodičové provedení, IP65, použití pro pitnou 

77 K 03EM03 D+M - Plovákový spínač hladiny v AN kpl 4,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Plovákový spínač hladiny s beznapěťovým přepínacím kontaktem 
včetně kabelu do 10 m a závaží, konzola nerez, IP67, použití pro 
pitnou vodu

78 K 03EM04 D+M - Plovákový spínač hladiny zaplavení AK ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Plovákový spínač hladiny ve svislém provedení, se spínačem 
jazýčkového relé včetně kabelu 2 m, vnější uchycení závit M16x2, 
konzola nerez, IP67

79 K 03EM05
M - Zapojení jednotky impulzních výstupů pro 
vodoměry

kpl 2,000 0,00

D M07 Uzemnění a hromosvod 0,00
80 K 07EM01 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 40,000 0,00

81 K 07EM02 D+M - Vodič Cu, H07V-K 10 zelenožlutý m 7,000 0,00

82 K 07EM03 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,000 0,00

83 K 07EM04
D+M - Obvodový zemnící pásek FeZn 30x4mm ve 
výkopu

m 40,000 0,00

84 K 07EM05 D+M - FeZn drát d=10mm m 15,000 0,00

85 K 07EM06
D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně 
ochrany proti korozi

kpl 1,000 0,00

86 K 07EM07 D+M - Drobný montážní materiál kpl 1,000 0,00

87 K 07EM08 D+M - Spojovací materiál pro pospojování soubor 1,000 0,00

88 K 07EM09 D+M - AlMgSi drát d8 na podpěrách m 28,000 0,00

89 K 07EM10 D+M - Podpěra vedení do zdi ks 8,000 0,00

90 K 07EM11 D+M - Držák ochranné trubky ks 4,000 0,00

91 K 07EM12 D+M - Ochranná trubka 1,7m ks 4,000 0,00

92 K 07EM13 D+M - Podpěra jímacího vedení ks 28,000 0,00
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P

 Poznámka k položce:
Podpěra jímacího vedení na střechu - podpěry použité při montáži, 
musejí odpovídat dodané střešní krytině. Vzdálenost podpěr musí 
odpovídat doporučení výrobce.

93 K 07EM14 D+M - Svorka kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Svorka spojovací, křížová

94 K 07EM15 D+M - Zkušební svorka ks 4,000 0,00

95 K 07EM16
D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 
1m

ks 5,000 0,00

96 K 07EM17 D+M - Jímací tyč délky 2,0 m ks 1,000 0,00

97 K 07EM18 D+M - Svorka jímací tyče ks 1,000 0,00

98 K 07EM19 D+M - Ochrana stříška dolní OSD ks 1,000 0,00

99 K 07EM20 D+M - Štítek pro označení svodu ks 4,000 0,00

D M08 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 0,00
100 K 08EM01 D+M - Pohybové čidlo PIR ks 1,000 0,00

101 K 08EM02 D+M - Bezkontaktní multitechnol.čtečka ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Bezkontaktní multitechnol.čtečka 150 kHz, IP 66, umístit uvnitř, 
zatížení výstupu: 24V/2A DC

102 K 08EM03 D+M - Ústředna PZTS ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Ústředna PZTS + zálohovaný zdroj (včetně baterie), včetně 
programování systému PZTS

103 K 08EM04 D+M - Dveřní magnetický kontakt ks 1,000 0,00

104 K 08EM05 M - Zapojení kabelů do ústředny PZTS kpl 1,000 0,00

D M15 Zemní práce 0,00
105 K 15EM01 M  Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí kpl 1,000 0,00

106 K 15EM02 M  Výkop 350x800mm tř.3 - ve volném terénu m 5,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní výkop 350x800mm, zához 350x600mm, vč. pískového 
lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu (osetí).

107 K 15EM03 D+M  Výstražná folie PVC šíře 220mm m 5,000 0,00

108 K 15EM04
M  Výkop 350x600mm tř.3 - ve volném terénu pro 
uzemnění

m 5,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní výkop 350x800mm, zához 350x600mm, vč. pískového 
lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu (osetí).

D M30 Přidružené práce 0,00
109 K 30EM01 HZS - Revize kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení + stanovisko TIČR
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.01 - Stoka A

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.01 - Stoka A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 3 360,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV stan. (295,14 - 720,51)  8 h - odhad 60 dní
VV 60 * 8 480,000

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu (0,00 - 
295,14 m) - 24 h - odhad 60 dní - 2 čerpadla

VV 60 * 24 * 2 2 880,000
VV Součet 3 360,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 180,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV stan. (295,14 - 720,51)  8 h - odhad 60 dní
VV 60 60,000

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu (0,00 - 
295,14 m) - 24 h - odhad 60 dní - 2 čerpadla

VV 60 * 2 120,000
VV Součet 180,000

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 3,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "kanalizace DN 300"  1 * 1,2 1,200
VV "kanalizace DN 400"  1 * 1,2 1,200
VV "kanalizace DN 500"  1 * 1,2 1,200
VV Součet 3,600

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "kabely NN"  4 * 1,2 4,800

5 K 121151203.R
Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy do 100 
mm strojně

m2 44,104 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV (26,22 - 5,0) * 1,2 25,464
VV "startovací jáma protlaku"  5,0 * 3,0 15,000
VV "rozšíření na šachtu Š3"  2,6 * 1,4 3,640
VV Součet 44,104

6 K 131151204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 31,975 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV lesní půda tl. 100 mm, startovací 5,0 x 3,0 m, hl. 2,9 m
VV 5,0 * 3,0 * (2,9-0,1) 42,000
VV asfalt tl. 420 mm, cílová 3,0 x 2,3 m, hl. 3,5 m
VV 3,0 * 2,3 * (3,5-0,42) 21,252
VV asfalt tl. 420 mm, startovací 5,0 x 3,0 m, hl. 3,25 m
VV 5,0 * 3,0 * (3,25-0,42) 42,450
VV asfalt tl. 420 mm, cílová 3,0 x 2,0 m, hl. 3,3 m
VV 3,0 * 2,0 * (3,3-0,42) 17,280
VV Součet 122,982
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26%
VV 122,982 * 0,26 31,975

7 K 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 4,919 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 122,982 * 0,04 4,919

8 K 131351204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

m3 86,087 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 122,982 * 0,7 86,087

01.01 - Stoka A

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3

m3 738,977 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV lesní půda tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 3,1 m
VV (26,22 - 5,0) * 1,2 * (3,1-0,1) 76,392
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * (3,1-0,1) * 1 10,920
VV "prohloubení na šachty 1 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 1 2,163
VV Mezisoučet 89,475

VV
asfaltová komunikace tl. 420 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 3,1 m (dl. 
242,4 mínus protlakové jámy 2,3 + 5,0 + 2,0 m)

VV 233,1 * 1,2 * (3,1-0,42) 749,650
VV "rozšíření na šachty 7 ks"  2,6 * 1,4 * (3,1-0,42) * 7 68,286
VV "prohloubení na šachty 7 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 7 15,142
VV Mezisoučet 833,078

VV
asfaltová komunikace tl. 420 mm, výkop š. 1,3 m, hl. 4,5 m 
(mezi Š6 - 10: 271,31 - 112,72 = 158,59 m)

VV 158,59 * 1,3 * (4,5-0,42) 841,161
VV "rozšíření na šachty 3 ks"  2,6 * 1,3 * (4,5-0,42) * 3 41,371
VV "prohloubení na šachty 3 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 3 6,490
VV Mezisoučet 889,022
VV asfaltová komunikace tl. 380 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 3,1 m
VV 278,8 * 1,2 * (3,1-0,38) 910,003
VV "rozšíření na šachty 10 ks"  2,6 * 1,4 * (3,1-0,38) * 10 99,008
VV "prohloubení na šachty 10 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 10 21,632
VV Mezisoučet 1 030,643
VV Součet 2 842,218
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26%
VV 2842,218 * 0,26 738,977

10 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3

m3 113,689 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 2842,218 * 0,04 113,689

11 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 1 989,553 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 2842,218 * 0,7 1 989,553

12 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 17,412 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV kanalizace DN 300, DN 400, DN 500
VV 1,8*1,3*1,2 + 1,9*1,4*1,2 + 2,0*1,5*1,2 9,600
VV kabely NN
VV 1,55*1,05*1,2 * 4 7,812
VV Součet 17,412

13 K 141721224
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu přes 500 do 560 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 14,500 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV ocel DN 550
VV 9,0 + 5,5 14,500

14 M 14033244
trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 
1375.1 D 530mm

m 14,500 0,00 CS ÚRS 2025 01

15 K 151721111.R
Pažení do ocelových zápor vč. vrtů, osazení zápor, 
rozpěrných rámů, převázky, kotvení - zřízení, dodávka 
a odstranění

kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro zajištění výkopu pažením 
včetně dodávky materiálů, které nejsou specifikovány v 

 samostatných položkách.
Návrh pažení včetně statického dimenzování a zajištění bude 
součástí dodavatelské dokumentace zpracovávané dodavatelem 

 pažící stěny.
Tato dokumentace musí zohlednit zvolený postup a technologii 
výstavby.

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A

VV
"startovací jáma, délka výkopu při hloubce výkopu 3,34 m" ( 5 
+ 3 )*2 * 3,34

53,440

VV
"cílová jáma, délka výkopu při hloubce výkopu 3,5 m" ( 3 + 2,3 
)*2 * 3,5

37,100

VV
"startovací jáma, délka výkopu při hloubce výkopu 3,25 m" ( 5 
+ 3 )*2 * 3,25

52,000

VV
"cílová jáma, délka výkopu při hloubce výkopu 3,3 m" ( 3 + 2 
)*2 * 3,3

33,000

VV Mezisoučet (m2) 175,540
VV 1 1,000

16 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3 681,616 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV dl. paženého úseku: 720,51-5-2,3-5-2-14,5 = 691,71 m
VV hl. 4,5 m - dl. 158,59 m

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  158,59 * 4,5 + 158,59 * (4,5 - 
1,8)

1 141,848

VV "rozšíření na šachty 3 ks"  1,4 * 2 * 4,5 * 3 37,800
VV hl. 3,1 m - dl. 533,12 m
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VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  533,12 * 3,1 + 533,12 * (3,1 - 
1,8)

2 345,728

VV "rozšíření na šachty 18 ks"  1,4 * 2 * 3,1 * 18 156,240
VV Součet 3 681,616

17 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 3 681,616 0,00 CS ÚRS 2025 01

18 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 779,120 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "meziskládka"  31,975 + 4,919 + 738,977 + 113,689 889,560
VV "zpět na zásyp"  889,56 889,560
VV Součet 1 779,120

19 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 1 268,818 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "meziskládka"  1523,969 - 889,56 634,409
VV "zpět na zásyp"  634,409 634,409
VV Součet 1 268,818

20 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 1 441,231 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A

VV "přebytečná zemina - skládka"  (86,087 + 1989,553) - 634,409 1 441,231

VV Součet 1 441,231

21 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 10 088,617 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1441,231*7 'Přepočtené koeficientem množství 10 088,617

22 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 889,560 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  889,56 889,560

23 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 634,409 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  634,409 634,409

24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 450,093 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "přebytečná zemina"  1441,231 * 1,7 2 450,093

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 523,969 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "zpět na zásyp"  889,56 + 634,409 1 523,969

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 2 301,052 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV lesní půda: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV (42,0 + 89,475) - 5,266 - 18,878 - 0,225 107,106
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV asfalt 380 mm: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 1030,643 - 55,644 - 200,736 - 2,25 772,013
VV použití k zásypu 50% výkopu: 1030,643 * 0,5 = 515,322 m3
VV nový materiál:  772,013 - 515,322 = 256,691 m3

VV
asfalt 420 mm, š. 1,3 m: výkop - lože - obsyp VO - 
podkl.deska

VV 889,022 - 32,446 - 123,7 - 0,675 732,201
VV použití k zásypu 50% výkopu: 889,022 * 0,5 = 444,511 m3
VV nový materiál:  732,201 - 444,511 = 287,69 m3

VV
asfalt 420 mm, š. 1,2 m: výkop - lože - obsyp VO - 
podkl.deska

VV 21,252 + 42,45 + 17,28 + 833,078 = 914,06 m3
VV 914,06 - 48,0- 174,528 - 1,8 689,732
VV použití k zásypu 50% výkopu: 914,06 * 0,5 = 457,03 m3
VV nový materiál:  689,732 - 457,03 = 232,702 m3
VV Součet 2 301,052

VV
"původní výkopek celkem:"  107,106 + 515,322 + 444,511 + 
457,03

1 523,969

VV "nový materiál celkem:"  256,691 + 287,69 + 232,702 777,083

27 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 863,339 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 777,083 * 1,1 * 1,01 863,339

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 467,937 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "VO - lesní půda"  26,22 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 18,878
VV "VO - asfalt 380 mm"  278,8 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 200,736
VV "VO - asfalt 420 mm, š.1,3 m"  158,59 * 1,3 * (0,3 + 0,3) 123,700
VV "VO - asfalt 420 mm, š.1,2 m"  242,4 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 174,528
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VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * (720,51 - 14,5) -49,905
VV Součet 467,937

29 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 935,874 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 467,937*2 'Přepočtené koeficientem množství 935,874

30 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 44,104 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV 44,104 44,104

31 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 44,104 0,00 CS ÚRS 2025 01

32 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,103 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 44,104*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,103

D 2 Zakládání 0,00

33 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 66,468 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "dl. x pl. v řezu"   706,01 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 66,468

34 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 706,010 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV 720,51 - 9,0 - 5,5 706,010

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 141,356 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "stoka - lesní půda"  26,22 * 1,2 * 0,15 4,720
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 1"ks" 0,546
VV Mezisoučet 5,266
VV "stoka - asfalt tl.420, š.1,2 m"  242,4 * 1,2 * 0,15 43,632
VV "rozšíření na šachty 7+1 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 8"ks" 4,368
VV Mezisoučet 48,000
VV "stoka - asfalt tl.420, š.1,3 m"  158,59 * 1,3 * 0,15 30,925
VV "rozšíření na šachty 3 ks"  2,6 * 1,3 * 0,15 * 3"ks" 1,521
VV Mezisoučet 32,446
VV "stoka - asfalt tl.380, š.1,2 m"  278,8 * 1,2 * 0,15 50,184
VV "rozšíření na šachty 10 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 10"ks" 5,460
VV Mezisoučet 55,644
VV Součet 141,356

36 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 4,950 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "lesní půda - šachty 1 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 1"ks" 0,225
VV "asfalt tl. 420 - šachty 7+1 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 8"ks" 1,800
VV "asfalt tl. 420 - šachty 3 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 3"ks" 0,675
VV "asfalt tl. 380 - šachty 10 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 10"ks" 2,250
VV Součet 4,950

37 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 13,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 22"ks" 13,200

38 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 13,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

39 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 720,510 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV 720,51 720,510

40 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 731,318 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 720,51*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 731,318

41 M 286170.R1 svařovací kroužky pro PP DN 300 kus 36,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV pro úsek Š1 - Š9
VV 36 36,000

42 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 44,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 44 44,000

43 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV 2 2,000

44 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 720,510 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
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VV STOKA A
VV 720,51 720,510

45 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 5,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV Š3, Š5, Š11, Š14, Š24
VV 5 5,000

46 K 89441.R004
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky

kus 13,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A

VV
Š4, Š6, Š10, Š12, Š15, Š16, Š17, Š18, Š19, Š20, Š21, Š22, 
Š23

VV 13 13,000

47 K 89441.R005
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 4 m do 5 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV Š9, Š13
VV 2 2,000

48 K 89441.R006
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 5 m do 6 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV Š7, Š8
VV 2 2,000

49 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "v otevřeném terénu: Š3"  1 1,000
VV 21 21,000
VV Součet 22,000

50 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 22,000 0,00

51 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 706,010 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV 720,51 - 9,0 - 5,5 706,010

52 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 706,010 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV 720,51 - 9,0 - 5,5 706,010

53 K 899911312
Kluzná objímka výšky 110 mm vnějšího průměru 
potrubí přes 309 mm do 356 mm

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV "9 m"  5 5,000
VV "5,5 m"  3 3,000
VV Součet 8,000

54 K 899913165.R Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 550 kus 4,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A
VV 4 4,000

D 998 Přesun hmot 0,00

55 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 21,779 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.02 - Stoka A-1

Vyplň údaj

Strana 33 z 350



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.02 - Stoka A-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 1 200,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 25 dní - 2 čerpadla

VV 25 * 24 * 2 1 200,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 50,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 25 dní - 2 čerpadla

VV 25 * 2 50,000

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV 1 * 1,2 1,200

4 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 176,042 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV asfaltová komunikace tl. 420 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,95 m
VV 204,29 * 1,2 * (2,95-0,42) 620,224
VV "rozšíření na šachty 5 ks"  2,6 * 1,4 * (2,95-0,42) * 5 46,046
VV "prohloubení na šachty 5 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 5 10,816
VV Součet 677,086
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26%
VV 677,086 * 0,26 176,042

5 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 27,083 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 677,086 * 0,04 27,083

6 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 473,960 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 677,086 * 0,7 473,960

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 1,953 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "kabel NN"  1,55 * 1,05 * 1,2 1,953

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 878,889 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  204,29 * 2,95 + 204,29 * 
(2,95 - 1,8)

837,589

VV "rozšíření na šachty 5 ks"  1,4 * 2 * 2,95 * 5 41,300
VV Součet 878,889

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 878,889 0,00 CS ÚRS 2025 01

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 406,250 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "meziskládka"  176,042 + 27,083 203,125
VV "zpět na zásyp"  203,125 203,125
VV Součet 406,250

11 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 270,836 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

01.02 - Stoka A-1

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

Strana 35 z 350



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV STOKA A-1
VV "meziskládka"  338,543 - 203,125 135,418
VV "zpět na zásyp"  135,418 135,418
VV Součet 270,836

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 338,542 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "přebytečná zemina - skládka"  473,96 - 135,418 338,542
VV Součet 338,542

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 369,794 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 338,542*7 'Přepočtené koeficientem množství 2 369,794

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 203,125 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  203,125 203,125

15 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 135,418 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  135,418 135,418

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 575,521 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "přebytečná zemina"  338,542 * 1,7 575,521

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 338,543 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "zpět na zásyp"  203,125 203,125
VV "zpět na zásyp"  135,418 135,418
VV Součet 338,543

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 489,370 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 677,086 - 39,502 - 147,089 - 1,125 489,370
VV použití k zásypu 50% výkopu: 677,086 * 0,5 = 338,543 m3
VV nový materiál:  489,37 - 338,543 = 150,827 m3

19 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 167,569 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 150,827 * 1,1 * 1,01 167,569

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 132,649 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "VO"  204,29 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 147,089
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 204,29 -14,440
VV Součet 132,649

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 265,298 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 132,649*2 'Přepočtené koeficientem množství 265,298

D 2 Zakládání 0,00

22 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 19,233 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "dl. x pl. v řezu"   204,29 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 19,233

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 204,290 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV 204,29 204,290

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 39,502 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "stoka"  204,29 * 1,2 * 0,15 36,772
VV "rozšíření na šachty"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 5"ks" 2,730
VV Součet 39,502

25 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 1,125 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "šachty"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 5"ks" 1,125

26 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 5"ks" 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

28 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 204,290 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV 204,29 204,290

29 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 207,354 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 204,29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 207,354

30 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 10,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 10 10,000

31 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV 2 2,000

32 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 204,290 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV 204,29 204,290

33 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 3,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV Š25, Š28, Š29
VV 3 3,000

34 K 89441.R004
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV Š26, Š27
VV 2 2,000

35 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV 5 5,000

36 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 5,000 0,00

37 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 204,290 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV 204,29 204,290

38 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 204,290 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV 204,29 204,290

D 998 Přesun hmot 0,00

39 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 5,765 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.03 - Stoka A-1-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.03 - Stoka A-1-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 49,808 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV štěrková cesta - v šířce výkopu
VV (38,52 - 3,08) * 1,2 42,528
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * 2 7,280
VV Součet 49,808

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 720,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 24 * 2 720,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 2 30,000

4 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "stávající kanalizace DN 400"  1 * 1,2 1,200

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV 1 * 1,2 1,200

6 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 43,246 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV asfaltová komunikace tl. 420 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 3,15 m
VV 3,08 * 1,2 * (3,15-0,42) 10,090
VV Mezisoučet 10,090
VV štěrková cesta tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 3,15 m
VV 35,44 * 1,2 * (3,15-0,1) 129,710
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * (3,15-0,1) * 2 22,204
VV "prohloubení na šachty 2 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 2 4,326
VV Mezisoučet 156,240
VV Součet 166,330
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26%
VV 166,33 * 0,26 43,246

7 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 6,653 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 166,33 * 0,04 6,653

8 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 116,431 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 166,33 * 0,7 116,431

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 5,145 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "stávající kanalizace DN 400"  1,9 * 1,4 * 1,2 3,192
VV "kabel NN"  1,55 * 1,05 * 1,2 1,953
VV Součet 5,145

10 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 190,980 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

01.03 - Stoka A-1-1

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV STOKA A-1-1

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  38,52 * 3,15 + 38,52 * (3,15 - 
1,8)

173,340

VV "rozšíření na šachty 2 ks"  1,4 * 2 * 3,15 * 2 17,640
VV Součet 190,980

11 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 190,980 0,00 CS ÚRS 2025 01

12 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 99,798 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "meziskládka"  43,246 + 6,653 49,899
VV "zpět na zásyp"  49,899 49,899
VV Součet 99,798

13 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 155,896 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "meziskládka"  127,847 - 49,899 77,948
VV "zpět na zásyp"  77,948 77,948
VV Součet 155,896

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 38,483 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "přebytečná zemina - skládka"  116,431 - 77,948 38,483
VV Součet 38,483

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 269,381 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 38,483*7 'Přepočtené koeficientem množství 269,381

16 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 49,899 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  49,899 49,899

17 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 77,948 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  77,948 77,948

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 65,421 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "přebytečná zemina"  38,483 * 1,7 65,421

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 127,847 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "zpět na zásyp"  49,899 49,899
VV "zpět na zásyp"  77,948 77,948
VV Součet 127,847

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 130,120 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO
VV 10,09 - 0,554 - 2,218 7,318
VV použití k zásypu 50% výkopu: 10,09 * 0,5 = 5,045 m3
VV nový materiál:  7,318 - 5,045 = 2,273 m3
VV štěrk: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 156,24 - 7,471 - 25,517 - 0,45 122,802
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 130,120

21 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 2,525 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 2,273 * 1,1 * 1,01 2,525

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 13,295 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "VO - asfalt"  3,08 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 2,218
VV "VO - štěrk"  35,44 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 25,517
VV Mezisoučet 27,735
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 204,29 -14,440
VV Součet 13,295

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 26,590 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 13,295*2 'Přepočtené koeficientem množství 26,590

D 2 Zakládání 0,00

24 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 3,627 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "dl. x pl. v řezu"   38,52 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 3,627
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25 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 38,520 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV 38,52 38,520

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,025 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "stoka - asfalt"  3,08 * 1,2 * 0,15 0,554
VV Mezisoučet 0,554
VV "stoka - štěrk"  35,44 * 1,2 * 0,15 6,379
VV "rozšíření na šachty"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 2"ks" 1,092
VV Mezisoučet 7,471
VV Součet 8,025

27 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "šachty"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 2"ks" 0,450

28 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 2"ks" 1,200

29 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

30 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 38,520 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV 38,52 38,520

31 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 39,098 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 38,52*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 39,098

32 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 4,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 4 4,000

33 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV 2 2,000

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 38,520 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV 38,52 38,520

35 K 89441.R004
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV Š30, Š31
VV 2 2,000

36 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV 2 2,000

37 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 2,000 0,00

38 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 38,520 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV 38,52 38,520

39 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 38,520 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-1-1
VV 38,52 38,520

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

40 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 8,467 0,00 CS ÚRS 2025 01

41 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 135,472 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8,467*16 'Přepočtené koeficientem množství 135,472

42 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,467 0,00 CS ÚRS 2025 01
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D 998 Přesun hmot 0,00

43 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 2,221 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.04 - Stoka A-2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.04 - Stoka A-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 
do 700 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 1 1,000

2 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
300 do 500 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 2 2,000

3 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 2 2,000

4 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 1 1,000

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 240,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 8 h - odhad 30 dní
VV 30 * 8 240,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 8 h - odhad 30 dní
VV 30 30,000

7 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "stávající kanalizace DN 150"  1 * 1,2 1,200
VV Součet 1,200

8 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 3,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "stávající kanalizace DN 300"  1 * 1,2 1,200
VV "stávající kanalizace DN 500"  2 * 1,2 2,400
VV Součet 3,600

9 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 3,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 3 * 1,2 3,600

10 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 10,444 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV tl. 100 mm v š. výkopu
VV 5,67 * 1,2 6,804
VV 2,6 * 1,4 3,640
VV Součet 10,444

11 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 33,138 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV asfaltová komunikace tl. 420 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,35 m
VV 235,41 * 1,2 * (2,35-0,42) 545,210
VV "rozšíření na šachty 10 ks"  2,6 * 1,4 * (2,35-0,42) * 10 70,252
VV "prohloubení na šachty 10 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 10 21,632
VV Mezisoučet 637,094
VV tráva tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,35 m
VV 5,67 * 1,2 * (2,35-0,1) 15,309
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * (2,35-0,1) * 1 8,190
VV "prohloubení na šachty 1 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 1 2,163

01.04 - Stoka A-2

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 25,662
VV Součet 662,756
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 5 %
VV 662,756 * 0,05 33,138

12 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 53,020 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 8%
VV 662,756 * 0,08 53,020

13 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 79,531 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 12%
VV 662,756 * 0,12 79,531

14 K 132454205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3

m3 132,551 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 20%
VV 662,756 * 0,2 132,551

15 K 132554205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3

m3 364,516 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 55%
VV 662,756 * 0,55 364,516

16 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 18,144 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "stávající kanalizace DN 150"  1,65 * 1,15 * 1,2 2,277
VV "stávající kanalizace DN 300"  1,8 * 1,3 * 1,2 2,808
VV "stávající kanalizace DN 500"  2,0 * 1,5 * 1,2 * 2 7,200
VV "kabel NN"  1,55 * 1,05 * 1,2 * 3 5,859
VV Součet 18,144

17 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 771,512 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  241,08 * 2,35 + 241,08 * 
(2,35 - 1,8)

699,132

VV "rozšíření na šachty 11 ks"  1,4 * 2 * 2,35 * 11 72,380
VV Součet 771,512

18 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 771,512 0,00 CS ÚRS 2025 01

19 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 172,316 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "meziskládka"  33,138 + 53,02 86,158
VV "zpět na zásyp"  86,158 86,158
VV Součet 172,316

20 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 424,164 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "meziskládka"  79,531 + 132,551 212,082
VV "zpět na zásyp"  212,082 212,082
VV Součet 424,164

21 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 80,188 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "meziskládka"  (19,788 + 318,547) - (86,159 + 212,082) 40,094
VV "zpět na zásyp"  40,094 40,094
VV Součet 80,188

22 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 324,422 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "přebytečná zemina - skládka"  364,516 - 40,094 324,422
VV Součet 324,422

23 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 270,954 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 324,422*7 'Přepočtené koeficientem množství 2 270,954

24 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 86,158 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  86,158 86,158

25 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 212,082 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
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VV STOKA A-2
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  212,082 212,082

26 K 167151113
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 přes 100 m3

m3 40,094 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  40,094 40,094

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 551,517 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "přebytečná zemina"  324,422 * 1,7 551,517

28 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 338,334 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "zpět na zásyp"  86,158 + 212,082 + 40,094 338,334

29 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 437,303 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 637,094 - 47,834 - 169,495 - 2,25 417,515
VV použití k zásypu 50% výkopu: 637,094 * 0,5 = 318,547 m3
VV nový materiál:  417,515 - 318,547 = 98,968 m3
VV tráva: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 25,662 - 1,567 - 4,082 - 0,225 19,788
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 437,303

30 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 109,953 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 98,968 * 1,1 * 1,01 109,953

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 156,536 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "VO - tráva"  5,67 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 4,082
VV "VO - asfalt"  235,41 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 169,495
VV Mezisoučet 173,577
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 241,08 -17,041
VV Součet 156,536

32 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 313,072 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 156,536*2 'Přepočtené koeficientem množství 313,072

33 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 10,444 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 10,444 10,444

34 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 10,444 0,00 CS ÚRS 2025 01

35 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,261 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 10,444*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,261

D 2 Zakládání 0,00

36 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 22,697 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "dl. x pl. v řezu"   241,08 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 22,697

37 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 241,080 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 241,08 241,080

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
38 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 49,401 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "stoka - asfalt"  235,41 * 1,2 * 0,15 42,374
VV "rozšíření na šachty 10 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 10"ks" 5,460
VV Mezisoučet 47,834
VV "stoka - tráva"  5,67 * 1,2 * 0,15 1,021
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 1"ks" 0,546
VV Mezisoučet 1,567
VV Součet 49,401

39 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 2,475 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "šachty - asfalt"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 10"ks" 2,250
VV "šachty - tráva"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 1"ks" 0,225
VV Součet 2,475

40 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 6,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 11"ks" 6,600
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41 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 6,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

42 K 591141111.R
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
betonového lože

m2 0,848 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV poklopy mimo zpevněný terén
VV PI * (0,6)^2 - PI * (0,3)^2 0,848

43 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,856 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0,848*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,856

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

44 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 241,080 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 241,08 241,080

45 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 244,696 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 241,08*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 244,696

46 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 22,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 22 22,000

47 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 2 2,000

48 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 241,080 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 241,08 241,080

49 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 11,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV Š32 - Š41
VV 11 11,000

50 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 11 11,000

51 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 11,000 0,00

52 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 241,080 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 241,08 241,080

53 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 241,080 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2
VV 241,08 241,080

D 998 Přesun hmot 0,00

54 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 8,788 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.05 - Stoka A-2-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.05 - Stoka A-2-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 77,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV nezpevněná komunikace - v šířce výkopu
VV 58,6 * 1,2 70,320
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * 2 7,280
VV Součet 77,600

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV 8 h - odhad 15 dní
VV 15 * 8 120,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 15,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV 8 h - odhad 15 dní
VV 15 15,000

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV 4 * 1,2 4,800

5 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 14,628 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV tl. 100 mm v š. výkopu
VV 12,19 * 1,2 14,628

6 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 13,672 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV asfaltová komunikace tl. 420 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,75 m
VV 8,84 * 1,2 * (2,75-0,42) 24,717
VV Mezisoučet 24,717
VV tráva tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,75 m
VV 12,19 * 1,2 * (2,75-0,1) 38,764
VV Mezisoučet 38,764
VV nezpevněná kom. tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,75 m
VV 58,6 * 1,2 * (2,75-0,1) 186,348
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * (2,75-0,1) * 2 19,292
VV "prohloubení na šachty 2 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 2 4,326
VV Mezisoučet 209,966
VV Součet 273,447
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 5 %
VV 273,447 * 0,05 13,672

7 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 21,876 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 8%
VV 273,447 * 0,08 21,876

8 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 32,814 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 12%
VV 273,447 * 0,12 32,814

9 K 132454205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3

m3 54,689 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 20%
VV 273,447 * 0,2 54,689

01.05 - Stoka A-2-1

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 132554205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3

m3 150,396 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 55%
VV 273,447 * 0,55 150,396

11 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 7,812 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "kabel NN"  1,55 * 1,05 * 1,2 * 4 7,812
VV Součet 7,812

12 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 310,031 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  79,63 * 2,75 + 79,63 * (2,75 - 
1,8)

294,631

VV "rozšíření na šachty 2 ks"  1,4 * 2 * 2,75 * 2 15,400
VV Součet 310,031

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 310,031 0,00 CS ÚRS 2025 01

14 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 71,096 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "meziskládka"  13,672 + 21,876 35,548
VV "zpět na zásyp"  35,548 35,548
VV Součet 71,096

15 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 175,006 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "meziskládka"  32,814 + 54,689 87,503
VV "zpět na zásyp"  87,503 87,503
VV Součet 175,006

16 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 145,570 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "meziskládka"  (200,238 - 4,402) - (35,548 + 87,503) 72,785
VV "zpět na zásyp"  72,785 72,785
VV Součet 145,570

17 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 77,611 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "přebytečná zemina - skládka"  150,396 - 72,785 77,611
VV Součet 77,611

18 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 543,277 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 77,611*7 'Přepočtené koeficientem množství 543,277

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 35,548 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  35,548 35,548

20 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 87,503 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  87,503 87,503

21 K 167151113
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 přes 100 m3

m3 72,785 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  72,785 72,785

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 131,939 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "přebytečná zemina"  77,611 * 1,7 131,939

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 195,836 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "zpět na zásyp"  35,548 + 87,503 + 72,785 195,836

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 200,238 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO
VV 24,717 - 1,591 - 6,365 16,761
VV použití k zásypu 50% výkopu: 24,717 * 0,5 = 12,359 m3

VV
nový materiál (zásyp - použitý výkopek):  16,761 - 12,359 = 
4,402 m3

VV tráva, nezp.kom.: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (38,764 + 209,966) - (12,742 + 1,092) - 50,969 - 0,45 183,477
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 200,238

25 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 4,891 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 4,402 * 1,1 * 1,01 4,891

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 51,705 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "VO - tráva, nezp.kom."  (12,19 + 58,6) * 1,2 * (0,3 + 0,3) 50,969
VV "VO - asfalt"  8,84 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 6,365
VV Mezisoučet 57,334
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 79,63 -5,629
VV Součet 51,705

27 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 103,410 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 51,705*2 'Přepočtené koeficientem množství 103,410

28 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 14,628 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV 14,628 14,628

29 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 14,628 0,00 CS ÚRS 2025 01

30 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,366 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 14,628*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,366

D 2 Zakládání 0,00

31 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 7,497 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "dl. x pl. v řezu"   79,63 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 7,497

32 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 79,630 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV 79,63 79,630

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,425 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "stoka - asfalt"  8,84 * 1,2 * 0,15 1,591
VV Mezisoučet 1,591
VV "stoka - tráva, nezp.kom"  (12,19 + 58,6) * 1,2 * 0,15 12,742
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 2"ks" 1,092
VV Mezisoučet 13,834
VV Součet 15,425

34 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "šachty - nezp.kom."  1,5 * 1,5 * 0,1 * 2"ks" 0,450

35 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 2"ks" 1,200

36 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

37 K 591141111.R
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
betonového lože

m2 0,565 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV poklopy mimo zpevněný terén
VV PI * (0,6)^2 - PI * (0,3)^2 * 2"ks" 0,565

38 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,571 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0,565*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,571

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

39 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 79,630 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV 79,63 79,630

40 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 80,824 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 79,63*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 80,824

41 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 4,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 4 4,000

42 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV 2 2,000

43 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 79,630 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV 79,63 79,630

44 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 1,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV Š43
VV 1 1,000

45 K 89441.R004
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky

kus 1,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV Š42
VV 1 1,000

46 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV 2 2,000

47 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 2,000 0,00

48 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 79,630 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV 79,63 79,630

49 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 79,630 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV 79,63 79,630

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 13,192 0,00 CS ÚRS 2025 01

51 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 211,072 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 13,192*16 'Přepočtené koeficientem množství 211,072

52 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,192 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

53 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 3,376 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.06 - Stoka A-2-1-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.06 - Stoka A-2-1-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 59,848 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV nezpevněná komunikace - v šířce výkopu
VV 46,84 * 1,2 56,208
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 1 3,640
VV Součet 59,848

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV 8 h - odhad 15 dní
VV 15 * 8 120,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 15,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV 8 h - odhad 15 dní
VV 15 15,000

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV 1 * 1,2 1,200

5 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 19,660 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV tl. 100 mm v š. výkopu
VV 13,35 * 1,2 16,020
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 1 3,640
VV Součet 19,660

6 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 10,354 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV tráva tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,65 m
VV 13,35 * 1,2 * (2,65-0,1) 40,851
VV nezpevněná kom. tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,65 m
VV 46,84 * 1,2 * (2,65-0,1) 143,330
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * (2,65-0,1) * 2 18,564
VV "prohloubení na šachty 2 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 2 4,326
VV Součet 207,071
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 5 %
VV 207,071 * 0,05 10,354

7 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 16,566 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 8%
VV 207,071 * 0,08 16,566

8 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 24,849 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 12%
VV 207,071 * 0,12 24,849

9 K 132454205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3

m3 41,414 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 20%
VV 207,071 * 0,2 41,414

10 K 132554205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3

m3 113,889 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

01.06 - Stoka A-2-1-1

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV STOKA A-2-1-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 55%
VV 207,071 * 0,55 113,889

11 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 1,953 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "kabel NN"  1,55 * 1,05 * 1,2 * 1 1,953
VV Součet 1,953

12 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 225,505 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  60,19 * 2,65 + 60,19 * (2,65 - 
1,8)

210,665

VV "rozšíření na šachty 2 ks"  1,4 * 2 * 2,65 * 2 14,840
VV Součet 225,505

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 225,505 0,00 CS ÚRS 2025 01

14 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 53,840 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "meziskládka"  10,354 + 16,566 26,920
VV "zpět na zásyp"  26,92 26,920
VV Součet 53,840

15 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 132,526 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "meziskládka"  24,849 + 41,414 66,263
VV "zpět na zásyp"  66,263 66,263
VV Součet 132,526

16 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 116,350 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "meziskládka"  151,358 - (26,92 + 66,263) 58,175
VV "zpět na zásyp"  58,175 58,175
VV Součet 116,350

17 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 93,183 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "přebytečná zemina - skládka"  151,358 - 58,175 93,183
VV Součet 93,183

18 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 652,281 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 93,183*7 'Přepočtené koeficientem množství 652,281

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 26,920 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  26,92 26,920

20 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 66,263 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  66,263 66,263

21 K 167151113
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 přes 100 m3

m3 58,175 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  58,175 58,175

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 158,411 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "přebytečná zemina"  93,183 * 1,7 158,411

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 151,358 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "zpět na zásyp"  26,92 + 66,263 + 58,175 151,358

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 151,358 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV tráva, nezp.kom.: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 207,071 - 11,926 - 43,337 - 0,45 151,358
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 151,358

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 39,082 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "VO - tráva, nezp.kom."  (13,35 + 46,84) * 1,2 * (0,3 + 0,3) 43,337
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 60,19 -4,255
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 39,082

26 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 78,164 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 39,082*2 'Přepočtené koeficientem množství 78,164

27 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 19,660 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV 19,66 19,660

28 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 19,660 0,00 CS ÚRS 2025 01

29 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,492 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 19,66*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,492

D 2 Zakládání 0,00

30 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 5,667 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1
VV "dl. x pl. v řezu"   60,19 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 5,667

31 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 60,190 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV 60,19 60,190

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,926 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "stoka - tráva, nezp.kom"  (13,35 + 46,84) * 1,2 * 0,15 10,834
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 2"ks" 1,092
VV Součet 11,926

33 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "šachty"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 2"ks" 0,450

34 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 2"ks" 1,200

35 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

36 K 591141111.R
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
betonového lože

m2 0,565 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV poklopy mimo zpevněný terén
VV PI * (0,6)^2 - PI * (0,3)^2 * 2"ks" 0,565

37 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,571 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0,565*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,571

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

38 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 60,190 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV 60,19 60,190

39 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 61,093 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 60,19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 61,093

40 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 4,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 4 4,000

41 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV 2 2,000

42 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 60,190 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV 60,19 60,190

43 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV Š44, Š45
VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV 2 2,000

45 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 2,000 0,00

46 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 60,190 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV 60,19 60,190

47 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 60,190 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-2-1-1
VV 60,19 60,190

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10,174 0,00 CS ÚRS 2025 01

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 162,784 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 10,174*16 'Přepočtené koeficientem množství 162,784

50 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,174 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

51 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 2,905 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.07 - Stoka A-3

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.07 - Stoka A-3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 6 6,000

3 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

4 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 114,624 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV nezpevněná komunikace - v šířce výkopu
VV 86,42 * 1,2 103,704
VV "rozšíření na šachty 3 ks"  2,6 * 1,4 * 3 10,920
VV Součet 114,624

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 1 240,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 8 h - odhad 35 dní
VV 35 * 8 280,000

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu (0,00 - 
127,41 m) - 24 h - odhad 20 dní - 2 čerpadla

VV 20 * 24 * 2 960,000
VV Součet 1 240,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 75,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 8 h - odhad 35 dní
VV 35 35,000

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu (0,00 - 
127,41 m) - 24 h - odhad 20 dní - 2 čerpadla

VV 20 * 2 40,000
VV Součet 75,000

7 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,800 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "vodovod D 90"  2 * 1,2 2,400
VV "vodovod D 110"  2 * 1,2 2,400
VV Součet 4,800

8 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 9,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "stávající kanalizace DN 80"  1 * 1,2 1,200
VV "stávající kanalizace DN 150"  5 * 1,2 6,000
VV "stávající kanalizace DN 200"  2 * 1,2 2,400
VV Součet 9,600

9 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 3,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "stávající kanalizace DN 300"  1 * 1,2 1,200
VV "stávající kanalizace DN 500"  2 * 1,2 2,400
VV Součet 3,600

10 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 3,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 3 * 1,2 3,600

11 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 59,085 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV asfaltová komunikace tl. 380 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,55 m
VV 304,82 * 1,2 * (2,55-0,38) 793,751
VV "rozšíření na šachty 10 ks"  2,6 * 1,4 * (2,55-0,38) * 10 78,988

01.07 - Stoka A-3

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prohloubení na šachty 10 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 10 21,632
VV Mezisoučet 894,371
VV nezp.kom. tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,55 m
VV 86,42 * 1,2 * (2,55-0,1) 254,075
VV "rozšíření na šachty 3 ks"  2,6 * 1,4 * (2,55-0,1) * 3 26,754
VV "prohloubení na šachty 3 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 3 6,490
VV Mezisoučet 287,319
VV Součet 1 181,690
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 5 %
VV 1181,69 * 0,05 59,085

12 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 94,535 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 8%
VV 1181,69 * 0,08 94,535

13 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 141,803 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 12%
VV 1181,69 * 0,12 141,803

14 K 132454205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3

m3 236,338 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 20%
VV 1181,69 * 0,2 236,338

15 K 132554205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3

m3 649,930 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 55%
VV 1181,69 * 0,55 649,930

16 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 42,644 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "vodovod D 90"  1,59 * 1,09 * 2 * 1,2 4,159
VV "vodovod D 110"  1,61 * 1,11 * 2 * 1,2 4,289
VV "stávající kanalizace DN 80"  1,58 * 1,08 * 1 * 1,2 2,048
VV "stávající kanalizace DN 150"  1,65 * 1,15 * 5 * 1,2 11,385
VV "stávající kanalizace DN 200"  1,7 * 1,2 * 2 * 1,2 4,896
VV "stávající kanalizace DN 300"  1,8 * 1,3 * 1,2 2,808
VV "stávající kanalizace DN 500"  2,0 * 1,5 * 1,2 * 2 7,200
VV "kabel NN"  1,55 * 1,05 * 1,2 * 3 5,859
VV Součet 42,644

17 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 934,899 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV Š50 - Š58

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  263,83 * 2,55 + 263,83 * 
(2,55 - 1,8)

870,639

VV "rozšíření na šachty 11 ks"  1,4 * 2 * 2,55 * 9 64,260
VV Součet 934,899

18 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 934,899 0,00 CS ÚRS 2025 01

19 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 526,737 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV do Š50

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  (127,41 + 43,18) * 2,55 + 
(127,41 - 43,18) * (2,55 - 1,8)

498,177

VV "rozšíření na šachty 4 ks"  1,4 * 2 * 2,55 * 4 28,560
VV Součet 526,737

20 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 526,737 0,00 CS ÚRS 2025 01

21 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

22 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

23 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 307,240 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "meziskládka"  59,085 + 94,535 153,620
VV "zpět na zásyp"  153,62 153,620
VV Součet 307,240

24 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 756,282 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "meziskládka"  141,803 + 236,338 378,141
VV "zpět na zásyp"  378,141 378,141
VV Součet 756,282
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 245,306 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "meziskládka"  (447,186 + 207,228) - (153,62 + 378,141) 122,653
VV "zpět na zásyp"  122,653 122,653
VV Součet 245,306

26 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 527,277 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "přebytečná zemina - skládka"  649,93 - 122,653 527,277
VV Součet 527,277

27 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 690,939 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 527,277*7 'Přepočtené koeficientem množství 3 690,939

28 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 153,620 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  153,62 153,620

29 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 378,141 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  378,141 378,141

30 K 167151113
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 přes 100 m3

m3 122,653 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  122,653 122,653

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 896,371 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "přebytečná zemina"  527,277 * 1,7 896,371

32 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 654,414 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "zpět na zásyp"  153,62 + 378,141 + 122,653 654,414

33 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 819,551 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 894,371 - 60,328 - 219,47 - 2,25 612,323
VV použití k zásypu 50% výkopu: 894,371 * 0,5 = 447,186 m3
VV nový materiál:  612,323 - 447,186 = 165,138 m3
VV nezp.kom.: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 287,319 - 17,194 - 62,222 - 0,675 207,228
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 819,551

34 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 183,468 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 165,138 * 1,1 * 1,01 183,468

35 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 254,037 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "VO - nezp.kom."  86,42 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 62,222
VV "VO - asfalt"  304,82 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 219,470
VV Mezisoučet 281,692
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 391,24 -27,655
VV Součet 254,037

36 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 508,074 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 254,037*2 'Přepočtené koeficientem množství 508,074

D 2 Zakládání 0,00

37 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 36,834 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "dl. x pl. v řezu"   391,24 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 36,834

38 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 391,240 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 391,24 391,240

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 77,522 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "stoka - asfalt"  304,82 * 1,2 * 0,15 54,868
VV "rozšíření na šachty 10 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 10"ks" 5,460
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 60,328
VV "stoka - nezp.kom."  86,42 * 1,2 * 0,15 15,556
VV "rozšíření na šachty 3 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 3"ks" 1,638
VV Mezisoučet 17,194
VV Součet 77,522

40 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 2,925 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "šachty - asfalt"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 10"ks" 2,250
VV "šachty - nezp.kom."  1,5 * 1,5 * 0,1 * 3"ks" 0,675
VV Součet 2,925

41 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 7,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 13"ks" 7,800

42 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 7,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

43 K 591141111.R
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
betonového lože

m2 2,545 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV poklopy mimo zpevněný terén
VV Š56, Š57, Š58
VV (PI * (0,6)^2 - PI * (0,3)^2) * 3 2,545

44 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 2,570 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 2,545*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,570

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

45 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 391,240 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 391,24 391,240

46 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 397,109 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 391,24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 397,109

47 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 26,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 26 26,000

48 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 2 2,000

49 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 391,240 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 391,24 391,240

50 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 11,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 11 11,000

51 K 89441.R004
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV Š49, Š51
VV 2 2,000

52 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 13 13,000

53 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 13,000 0,00

54 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 391,240 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 391,24 391,240

55 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 391,240 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3
VV 391,24 391,240

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

56 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 19,486 0,00 CS ÚRS 2025 01
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57 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 311,776 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 19,486*16 'Přepočtené koeficientem množství 311,776

58 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 19,486 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

59 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 13,188 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ46964371

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.08 - Stoka A-3-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.08 - Stoka A-3-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 720,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 24 * 2 720,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 2 30,000

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "vodovod D 90"  1 * 1,2 1,200

4 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "stávající kanalizace DN 500"  1 * 1,2 1,200

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV 1 * 1,2 1,200

6 K 131151203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 14,568 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV tráva tl. 100 mm, cílová 3,2 x 2,3 m, hl. 2,55 m
VV 3,2 * 2,3 * (2,55-0,1) 18,032
VV tráva tl. 100 mm, startovací 5,0 x 2,5 m, hl. 3,14 m
VV 5,0 * 2,5 * (3,14-0,1) 38,000
VV Součet 56,032
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26%
VV 56,032 * 0,26 14,568

7 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 2,241 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 56,032 * 0,04 2,241

8 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 39,222 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 56,032 * 0,7 39,222

9 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 46,441 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV asfaltová komunikace tl. 380 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,45 m
VV 25,08 * 1,2 * (2,45-0,38) 62,299
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * (2,45-0,38) * 2 15,070
VV "prohloubení na šachty 2 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 2 4,326
VV Mezisoučet 81,695
VV tráva tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,45 m

VV
dl. - protlak - cílová j. - startovací j. (62,67 - 21 - 2,3 - 5,0 = 
34,37 m

VV 34,37 * 1,2 * (2,45-0,1) 96,923
VV Součet 178,618
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26%
VV 178,618 * 0,26 46,441

01.08 - Stoka A-3-1

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 7,145 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 178,618 * 0,04 7,145

11 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 125,033 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 178,618 * 0,7 125,033

12 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 7,633 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "vodovod D 90"  1,59 * 1,09 * 1,2 2,080
VV "stávající kanalizace DN 500"  2,0 * 1,5 * 1,2 3,600
VV "kabel NN"  1,55 * 1,05 * 1,2 1,953
VV Součet 7,633

13 K 141721224
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu přes 500 do 560 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 21,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV ocel DN 550
VV 21,0 21,000

14 M 14033244
trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 
1375.1 D 530mm

m 21,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

15 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 75,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "cílová jáma"  (3,2 + 2,3)*2 * 2,55 28,050
VV "startovací jáma"  (5,0 + 2,5)*2 * 3,14 47,100
VV Součet 75,150

16 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 75,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

17 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 58,018 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "cílová jáma"  3,2 * 2,3 * 2,55 18,768
VV "startovací jáma"  5,0 * 2,5 * 3,14 39,250
VV Součet 58,018

18 K 151201311
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 
m

m3 58,018 0,00 CS ÚRS 2025 01

19 K 151201401 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m2 75,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

20 K 151201411
Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 
m

m2 75,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

21 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 198,015 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  (25,08 + 34,37) * 2,45 + 
(25,08 + 34,37) * (2,45 - 1,8)

184,295

VV "rozšíření na šachty 2 ks"  1,4 * 2 * 2,45 * 2 13,720
VV Součet 198,015

22 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 198,015 0,00 CS ÚRS 2025 01

23 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 140,790 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "meziskládka"  14,568 + 2,241 + 46,441 + 7,145 70,395
VV "zpět na zásyp"  70,395 70,395
VV Součet 140,790

24 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 170,268 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "meziskládka"  155,529 - 70,395 85,134
VV "zpět na zásyp"  85,134 85,134
VV Součet 170,268

25 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 79,121 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "přebytečná zemina - skládka"  (39,222 + 125,033) - 85,134 79,121
VV Součet 79,121

26 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 553,847 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 79,121*7 'Přepočtené koeficientem množství 553,847

27 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 70,395 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zpět na zásyp z meziskládky"  70,395 70,395

28 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 85,134 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  85,134 85,134

29 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 134,506 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "přebytečná zemina"  79,121 * 1,7 134,506

30 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 155,529 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "zpět na zásyp"  70,395 + 85,134 155,529

31 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 172,262 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 81,695 - 5,606 - 18,058 - 0,45 57,581
VV použití k zásypu 50% výkopu: 81,695 * 0,5 = 40,848 m3
VV nový materiál:  57,581 - 40,848 = 16,733 m3
VV tráva: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 152,955 - 8,047 - 30,002 - 0,225 114,681
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 172,262

32 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 18,590 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 16,733 * 1,1 * 1,01 18,590

33 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 43,342 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "VO - asfalt"  25,08 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 18,058
VV "VO - tráva"  (62,67 - 21,0) * 1,2 * (0,3 + 0,3) 30,002
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * (87,75 - 21,0) -4,718
VV Součet 43,342

34 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 86,684 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 43,342*2 'Přepočtené koeficientem množství 86,684

D 2 Zakládání 0,00

35 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 6,284 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "dl. x pl. v řezu"   66,75 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 6,284

36 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 66,750 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV 87,75 - 21,0 66,750

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
37 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 13,653 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "stoka - asfalt"  25,08 * 1,2 * 0,15 4,514
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 2"ks" 1,092
VV Mezisoučet 5,606
VV "stoka - tráva"  (62,67 - 21,0) * 1,2 * 0,15 7,501
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 1"ks" 0,546
VV Mezisoučet 8,047
VV Součet 13,653

38 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,675 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "asfalt - šachty 2 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 2"ks" 0,450
VV "tráva - šachty 1 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 1"ks" 0,225
VV Součet 0,675

39 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 1,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 3"ks" 1,800

40 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 1,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 8 Trubní vedení 0,00

41 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 87,750 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV 87,75 87,750

42 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 89,066 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 87,75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 89,066

43 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 6,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 6 6,000

44 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV 2 2,000

45 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 87,750 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV 87,75 87,750

46 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 3,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV Š59, Š61, Š62
VV 3 3,000

47 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV 3 3,000

48 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 3,000 0,00

49 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 66,750 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV 66,75 66,750

50 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 66,750 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV 87,75 - 21,0 66,750

51 K 899911312
Kluzná objímka výšky 110 mm vnějšího průměru 
potrubí přes 309 mm do 356 mm

kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV "21 m"  11 11,000
VV Součet 11,000

52 K 899913165 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1
VV 2 2,000

D 998 Přesun hmot 0,00

53 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 6,786 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.09 - Stoka A-3-1-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.09 - Stoka A-3-1-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 720,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 24 * 2 720,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 2 30,000

3 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "stávající kanalizace DN 200"  1 * 1,2 1,200

4 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "stávající kanalizace DN 500"  1 * 1,2 1,200

5 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 35,912 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV asfaltová komunikace tl. 380 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,55 m
VV 41,45 * 1,2 * (2,55-0,38) 107,936
VV "rozšíření na šachty 3 ks"  2,6 * 1,4 * (2,55-0,38) * 3 23,696
VV "prohloubení na šachty 3 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 3 6,490
VV Součet 138,122
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26%
VV 138,122 * 0,26 35,912

6 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 5,525 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 138,122 * 0,04 5,525

7 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 96,685 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 138,122 * 0,7 96,685

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,048 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "stávající kanalizace DN 200"  1,7 * 1,2 * 1,2 2,448
VV "stávající kanalizace DN 500"  2,0 * 1,5 * 1,2 3,600
VV Součet 6,048

9 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 158,205 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  41,45 * 2,55 + 41,45 * (2,55 - 
1,8)

136,785

VV "rozšíření na šachty 3 ks"  1,4 * 2 * 2,55 * 3 21,420
VV Součet 158,205

10 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 158,205 0,00 CS ÚRS 2025 01

11 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 82,874 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1

01.09 - Stoka A-3-1-1

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "meziskládka"  35,912 + 5,525 41,437
VV "zpět na zásyp"  41,437 41,437
VV Součet 82,874

12 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 55,248 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "meziskládka"  69,061 - 41,437 27,624
VV "zpět na zásyp"  27,624 27,624
VV Součet 55,248

13 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 69,061 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "přebytečná zemina - skládka"  96,685 - 27,624 69,061
VV Součet 69,061

14 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 483,427 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 69,061*7 'Přepočtené koeficientem množství 483,427

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 41,437 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  41,437 41,437

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 27,624 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  27,624 27,624

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 117,404 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "přebytečná zemina"  69,061 * 1,7 117,404

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 69,061 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "zpět na zásyp"  41,437 + 27,624 69,061

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 98,504 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 138,122 - 9,099 - 29,844 - 0,675 98,504
VV použití k zásypu 50% výkopu: 138,122 * 0,5 = 69,061 m3
VV nový materiál:  98,504 - 69,061 = 29,443 m3
VV Součet 98,504

20 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 32,711 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 29,443 * 1,1 * 1,01 32,711

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 26,914 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "VO - asfalt"  41,45 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 29,844
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 41,45 -2,930
VV Součet 26,914

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 53,828 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 26,914*2 'Přepočtené koeficientem množství 53,828

D 2 Zakládání 0,00

23 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 3,902 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "dl. x pl. v řezu"   41,45 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 3,902

24 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 41,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV 41,45 41,450

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,099 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "stoka - asfalt"  41,45 * 1,2 * 0,15 7,461
VV "rozšíření na šachty 3 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 3"ks" 1,638
VV Součet 9,099

26 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,675 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "asfalt - šachty 3 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 3"ks" 0,675
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 1,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 3"ks" 1,800

28 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 1,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 8 Trubní vedení 0,00

29 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 41,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV 41,45 41,450

30 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 42,072 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 41,45*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 42,072

31 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 6,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 6 6,000

32 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV 2 2,000

33 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 41,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV 41,45 41,450

34 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 3,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV Š63, Š64, Š65
VV 3 3,000

35 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV 3 3,000

36 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 3,000 0,00

37 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 41,450 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV 41,45 41,450

38 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 41,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-1-1
VV 41,45 41,450

D 998 Přesun hmot 0,00

39 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 2,501 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.10 - Stoka A-3-2

Vyplň údaj

Strana 80 z 350



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.10 - Stoka A-3-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 480,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 10 dní - 2 čerpadla

VV 10 * 24 * 2 480,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 20,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 10 dní - 2 čerpadla

VV 10 * 2 20,000

3 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 2,083 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV asfaltová komunikace tl. 420 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,5 m
VV 12,79 * 1,2 * (2,5-0,42) 31,924
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * (2,5-0,42) * 1 7,571
VV "prohloubení na šachty 1 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 1 2,163
VV Součet 41,658
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 5 %
VV 41,658 * 0,05 2,083

4 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 3,333 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 8%
VV 41,658 * 0,08 3,333

5 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 4,999 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 12%
VV 41,658 * 0,12 4,999

6 K 132454205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3

m3 8,332 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 20%
VV 41,658 * 0,2 8,332

7 K 132554205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3

m3 22,912 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 55%
VV 41,658 * 0,55 22,912

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 47,928 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  12,79 * 2,5 + 12,79 * (2,5 - 
1,8)

40,928

VV "rozšíření na šachty 1 ks"  1,4 * 2 * 2,5 * 1 7,000
VV Součet 47,928

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 47,928 0,00 CS ÚRS 2025 01

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 10,832 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "meziskládka"  2,083 + 3,333 5,416
VV "zpět na zásyp"  5,416 5,416
VV Součet 10,832

01.10 - Stoka A-3-2

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 26,662 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "meziskládka"  4,999 + 8,332 13,331
VV "zpět na zásyp"  13,331 13,331
VV Součet 26,662

12 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 4,164 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "meziskládka"  20,829 - (5,416 + 13,331) 2,082
VV "zpět na zásyp"  2,082 2,082
VV Součet 4,164

13 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 20,830 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "přebytečná zemina - skládka"  22,912 - 2,082 20,830
VV Součet 20,830

14 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 145,810 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20,83*7 'Přepočtené koeficientem množství 145,810

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 5,416 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  5,416 5,416

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 13,331 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  13,331 13,331

17 K 167151113
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 přes 100 m3

m3 2,082 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  2,082 2,082

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 35,411 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "přebytečná zemina"  20,83 * 1,7 35,411

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 20,829 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "zpět na zásyp"  5,416 + 13,331 + 2,082 20,829

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 29,376 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 41,658 - 2,848 - 9,209 - 0,225 29,376
VV použití k zásypu 50% výkopu: 41,658 * 0,5 = 20,829 m3
VV nový materiál:  29,376 - 20,829 = 8,547 m3
VV Součet 29,376

21 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 9,496 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 8,547 * 1,1 * 1,01 9,496

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 8,305 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "VO - asfalt"  12,79 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 9,209
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 12,79 -0,904
VV Součet 8,305

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 16,610 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 8,305*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,610

D 2 Zakládání 0,00

24 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 1,204 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "dl. x pl. v řezu"   12,79 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 1,204

25 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 12,790 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV 12,79 12,790

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,848 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
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VV STOKA A-3-2
VV "stoka - asfalt"  12,79 * 1,2 * 0,15 2,302
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 1"ks" 0,546
VV Součet 2,848

27 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,225 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "asfalt - šachty 1 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 1"ks" 0,225

28 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 1"ks" 0,600

29 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 8 Trubní vedení 0,00

30 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 12,790 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV 12,79 12,790

31 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 12,982 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 12,79*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,982

32 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 2,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 2 2,000

33 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV 2 2,000

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 12,790 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV 12,79 12,790

35 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 1,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV Š66
VV 1 1,000

36 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV 1 1,000

37 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 1,000 0,00

38 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 12,790 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV 12,79 12,790

39 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 12,790 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-2
VV 12,79 12,790

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,427 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.11 - Stoka A-3-3

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.11 - Stoka A-3-3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 720,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 24 * 2 720,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 2 30,000

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV 1 * 1,2 1,200

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 12,088 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV tl. 100 mm v š. výkopu
VV 7,04 * 1,2 8,448
VV 2,6 * 1,4 3,640
VV Součet 12,088

5 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 5,087 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV asfaltová komunikace tl. 380 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,55 m
VV 23,0 * 1,2 * (2,55-0,38) 59,892
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * (2,55-0,38) * 1 7,899
VV "prohloubení na šachty 1 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 1 2,163
VV Mezisoučet 69,954
VV tráva tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,55 m
VV 7,04 * 1,2 * (2,55-0,1) 20,698
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * (2,55-0,1) * 1 8,918
VV "prohloubení na šachty 1 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 1 2,163
VV Mezisoučet 31,779
VV Součet 101,733
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 5 %
VV 101,733 * 0,05 5,087

6 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 8,139 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 8%
VV 101,733 * 0,08 8,139

7 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 12,208 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 12%
VV 101,733 * 0,12 12,208

8 K 132454205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3

m3 20,347 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 20%
VV 101,733 * 0,2 20,347

9 K 132554205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3

m3 55,953 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 55%

01.11 - Stoka A-3-3

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 101,733 * 0,55 55,953

10 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 1,953 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "kabel NN"  1,55 * 1,05 * 1,2 * 1 1,953
VV Součet 1,953

11 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 113,412 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  30,04 * 2,55 + 30,04 * (2,55 - 
1,8)

99,132

VV "rozšíření na šachty 2 ks"  1,4 * 2 * 2,55 * 2 14,280
VV Součet 113,412

12 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 113,412 0,00 CS ÚRS 2025 01

13 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 26,452 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "meziskládka"  5,087 + 8,139 13,226
VV "zpět na zásyp"  13,226 13,226
VV Součet 26,452

14 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 65,110 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "meziskládka"  12,208 + 20,347 32,555
VV "zpět na zásyp"  32,555 32,555
VV Součet 65,110

15 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 27,736 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "meziskládka"  (34,977 + 24,672) - (13,226 + 32,555) 13,868
VV "zpět na zásyp"  13,868 13,868
VV Součet 27,736

16 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 42,085 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "přebytečná zemina - skládka"  55,953 - 13,868 42,085
VV Součet 42,085

17 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 294,595 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 42,085*7 'Přepočtené koeficientem množství 294,595

18 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 13,226 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  13,226 13,226

19 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 32,555 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  32,555 32,555

20 K 167151113
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 přes 100 m3

m3 13,868 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  13,868 13,868

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 71,545 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "přebytečná zemina"  42,085 * 1,7 71,545

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 59,649 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "zpět na zásyp"  13,226 + 32,555 + 13,868 59,649

23 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 73,155 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 69,954 - 4,686 - 16,56 - 0,225 48,483
VV použití k zásypu 50% výkopu: 69,954 * 0,5 = 34,977 m3
VV nový materiál:  48,483 - 34,977 = 13,506 m3
VV tráva: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 31,779 - 1,813 - 5,069 - 0,225 24,672
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 73,155

24 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 15,005 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 13,506 * 1,1 * 1,01 15,005

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 19,506 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "VO - tráva"  7,04 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 5,069
VV "VO - asfalt"  23,0 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 16,560
VV Mezisoučet 21,629
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 30,04 -2,123
VV Součet 19,506

26 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 39,012 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 19,506*2 'Přepočtené koeficientem množství 39,012

27 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 12,088 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV 12,088 12,088

28 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 12,088 0,00 CS ÚRS 2025 01

29 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,302 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 12,088*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,302

D 2 Zakládání 0,00

30 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 2,828 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "dl. x pl. v řezu"   30,04 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 2,828

31 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 30,040 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV 30,04 30,040

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,499 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "stoka - asfalt"  23,0 * 1,2 * 0,15 4,140
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 1"ks" 0,546
VV Mezisoučet 4,686
VV "stoka - tráva"  7,04 * 1,2 * 0,15 1,267
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 1"ks" 0,546
VV Mezisoučet 1,813
VV Součet 6,499

33 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "šachty - asfalt"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 1"ks" 0,225
VV "šachty - tráva"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 1"ks" 0,225
VV Součet 0,450

34 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 2"ks" 1,200

35 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

36 K 591141111.R
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
betonového lože

m2 0,848 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV poklopy mimo zpevněný terén
VV PI * (0,6)^2 - PI * (0,3)^2 0,848

37 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,856 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0,848*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,856

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

38 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 30,040 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV 30,04 30,040

39 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 30,491 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 30,04*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 30,491

40 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 4,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 4 4,000

41 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
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VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV 2 2,000

42 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 30,040 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV 30,04 30,040

43 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV Š68, Š69
VV 2 2,000

44 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV 2 2,000

45 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 2,000 0,00

46 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 30,040 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV 30,04 30,040

47 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 30,040 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV 30,04 30,040

D 998 Přesun hmot 0,00

48 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 2,553 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.12 - Stoka A-3-4

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.12 - Stoka A-3-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 720,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 24 * 2 720,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 2 30,000

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "stávající kanalizace DN 500"  1 * 1,2 1,200

4 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 7,145 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV asfaltová komunikace tl. 380 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,4 m
VV 51,1 * 1,2 * (2,4-0,38) 123,866
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * (2,4-0,38) * 2 14,706
VV "prohloubení na šachty 2 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 2 4,326
VV Součet 142,898
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 5 %
VV 142,898 * 0,05 7,145

5 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 11,432 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 8%
VV 142,898 * 0,08 11,432

6 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 17,148 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 12%
VV 142,898 * 0,12 17,148

7 K 132454205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3

m3 28,580 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 20%
VV 142,898 * 0,2 28,580

8 K 132554205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3

m3 78,594 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 55%
VV 142,898 * 0,55 78,594

9 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 3,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "stávající kanalizace DN 500"  2,0 * 1,5 * 1,2 3,600

10 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 166,740 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4

VV "souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  51,1 * 2,4 + 51,1 * (2,4 - 1,8) 153,300

VV "rozšíření na šachty 2 ks"  1,4 * 2 * 2,4 * 2 13,440
VV Součet 166,740

01.12 - Stoka A-3-4

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 166,740 0,00 CS ÚRS 2025 01

12 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 37,154 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "meziskládka"  7,145 + 11,432 18,577
VV "zpět na zásyp"  18,577 18,577
VV Součet 37,154

13 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 91,456 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "meziskládka"  17,148 + 28,58 45,728
VV "zpět na zásyp"  45,728 45,728
VV Součet 91,456

14 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 14,288 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "meziskládka"  71,449 - (18,577 + 45,728) 7,144
VV "zpět na zásyp"  7,144 7,144
VV Součet 14,288

15 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 71,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "přebytečná zemina - skládka"  78,594 - 7,144 71,450
VV Součet 71,450

16 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 500,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 71,45*7 'Přepočtené koeficientem množství 500,150

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 18,577 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  18,577 18,577

18 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 45,728 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  45,728 45,728

19 K 167151113
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 přes 100 m3

m3 7,144 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  7,144 7,144

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 121,465 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "přebytečná zemina"  71,45 * 1,7 121,465

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 71,449 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "zpět na zásyp"  18,577 + 45,728 + 7,144 71,449

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 95,366 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 142,898 - 10,29 - 36,792 - 0,45 95,366
VV použití k zásypu 50% výkopu: 142,898 * 0,5 = 71,449 m3
VV nový materiál:  95,366 - 71,449 = 23,917 m3
VV Součet 95,366

23 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 26,572 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 23,917 * 1,1 * 1,01 26,572

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 33,180 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "VO - asfalt"  51,1 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 36,792
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 51,1 -3,612
VV Součet 33,180

25 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 66,360 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 33,18*2 'Přepočtené koeficientem množství 66,360

D 2 Zakládání 0,00

26 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 4,811 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dl. x pl. v řezu"   51,1 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 4,811

27 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 51,100 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV 51,1 51,100

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,290 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "stoka - asfalt"  51,1 * 1,2 * 0,15 9,198
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 2"ks" 1,092
VV Součet 10,290

29 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "asfalt - šachty 2 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 2"ks" 0,450

30 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 2"ks" 1,200

31 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 8 Trubní vedení 0,00

32 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 51,100 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV 51,1 51,100

33 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 51,867 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 51,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 51,867

34 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 4,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 4 4,000

35 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV 2 2,000

36 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 51,100 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV 51,1 51,100

37 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV Š70, Š71
VV 2 2,000

38 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV 2 2,000

39 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 2,000 0,00

40 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 51,100 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV 51,1 51,100

41 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 51,100 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-4
VV 51,1 51,100

D 998 Přesun hmot 0,00

42 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 2,335 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.13 - Stoka A-4

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.13 - Stoka A-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 480,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 10 dní - 2 čerpadla

VV 10 * 24 * 2 480,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 20,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 10 dní - 2 čerpadla

VV 10 * 2 20,000

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 4,320 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV tl. 100 mm v š. výkopu
VV 3,6 * 1,2 4,320
VV Součet 4,320

4 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 15,024 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV asfaltová komunikace tl. 420 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 3,75 m
VV 6,94 * 1,2 * (3,75-0,42) 27,732
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * (3,75-0,42) * 1 12,121
VV "prohloubení na šachty 1 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 1 2,163
VV Mezisoučet 42,016
VV tráva tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 3,75 m
VV 3,6 * 1,2 * (3,75-0,1) 15,768
VV Součet 57,784
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26 %
VV 57,784 * 0,26 15,024

5 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 2,311 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 57,784 * 0,04 2,311

6 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 40,449 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 57,784 * 0,7 40,449

7 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 100,050 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV 10,54 * 3,75 * 2 79,050
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  1,4 * 2 * 3,75 * 2 21,000
VV Součet 100,050

8 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 100,050 0,00 CS ÚRS 2025 01

9 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 34,670 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV "meziskládka"  15,024 + 2,311 17,335
VV "zpět na zásyp"  17,335 17,335
VV Součet 34,670

10 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 32,402 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4

01.13 - Stoka A-4

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "meziskládka"  (21,008 + 12,528) - 17,335 16,201
VV "zpět na zásyp"  16,201 16,201
VV Součet 32,402

11 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 24,248 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV "přebytečná zemina - skládka"  40,449 - 16,201 24,248

12 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 169,736 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 24,248*7 'Přepočtené koeficientem množství 169,736

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 17,335 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  17,335 17,335

14 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 16,201 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  16,201 16,201

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 41,222 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV "přebytečná zemina"  24,248 * 1,7 41,222

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 33,536 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV "zpět na zásyp"  17,335 + 16,201 33,536

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 47,527 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 42,016 - 1,795 - 4,997 - 0,225 34,999
VV použití k zásypu 50% výkopu: 42,016 * 0,5 = 21,008 m3
VV nový materiál:  34,999 - 21,008 = 13,991 m3
VV tráva: výkop - lože - obsyp VO
VV 15,768 - 0,648 - 2,592 12,528
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 47,527

18 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 15,544 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 13,991 * 1,1 * 1,01 15,544

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,844 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV "VO - tráva"  3,6 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 2,592
VV "VO - asfalt"  6,94 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 4,997
VV Mezisoučet 7,589
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 10,54 -0,745
VV Součet 6,844

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 13,688 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 6,844*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,688

21 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 4,320 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-3-3
VV 4,32 4,320

22 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 4,320 0,00 CS ÚRS 2025 01

23 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,108 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 4,32*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,108

D 2 Zakládání 0,00

24 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 0,992 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV "dl. x pl. v řezu"   10,54 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 0,992

25 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 10,540 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV 10,54 10,540

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,443 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV "stoka - asfalt"  6,94 * 1,2 * 0,15 1,249
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 1"ks" 0,546
VV Mezisoučet 1,795
VV "stoka - tráva"  3,6 * 1,2 * 0,15 0,648
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 0,648
VV Součet 2,443

27 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,225 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV "šachty - asfalt"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 1"ks" 0,225
VV Součet 0,225

28 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 1"ks" 0,600

29 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

30 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 10,540 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV 10,54 10,540

31 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 10,698 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 10,54*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,698

32 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 2,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 2 2,000

33 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV 2 2,000

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 10,540 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV 10,54 10,540

35 K 89441.R004
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky

kus 1,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV Š72
VV 1 1,000

36 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV 1 1,000

37 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 1,000 0,00

38 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 10,540 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV 10,54 10,540

39 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 10,540 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-4
VV 10,54 10,540

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,427 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.14 - Stoka A-5

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.14 - Stoka A-5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 240,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV 8 h - odhad 30 dní
VV 30 * 8 240,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV 8 h - odhad 30 dní
VV 30 30,000

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 2,400 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "kabel NN"  2 * 1,2 2,400

4 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 176,313 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV asfaltová komunikace tl. 380 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 3,4 m
VV 165,34 * 1,2 * (3,4-0,38) 599,192
VV "rozšíření na šachty 6 ks"  2,6 * 1,4 * (3,4-0,38) * 6 65,957
VV "prohloubení na šachty 6 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 6 12,979
VV Součet 678,128
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26%
VV 678,128 * 0,26 176,313

5 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 27,125 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 678,128 * 0,04 27,125

6 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 474,690 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 678,128 * 0,7 474,690

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 3,906 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "kabel NN"  1,55 * 1,05 * 2 * 1,2 3,906
VV Součet 3,906

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 883,820 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  165,34 * 3,4 + 165,34 * (3,4 - 
1,8)

826,700

VV "rozšíření na šachty 6 ks"  1,4 * 2 * 3,4 * 6 57,120
VV Součet 883,820

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 883,820 0,00 CS ÚRS 2025 01

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 406,876 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "meziskládka"  176,313 + 27,125 203,438
VV "zpět na zásyp"  203,438 203,438
VV Součet 406,876

11 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 271,252 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5

01.14 - Stoka A-5

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

Strana 103 z 350



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "meziskládka"  339,064 - 203,438 135,626
VV "zpět na zásyp"  135,626 135,626
VV Součet 271,252

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 339,064 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "přebytečná zemina - skládka"  474,69 - 135,626 339,064
VV Součet 339,064

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 373,448 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 339,064*7 'Přepočtené koeficientem množství 2 373,448

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 203,438 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  203,438 203,438

15 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 135,626 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  135,626 135,626

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 576,409 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "přebytečná zemina"  339,064 * 1,7 576,409

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 339,064 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "zpět na zásyp"  203,438 + 135,626 339,064

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 524,696 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 678,128 - 33,037 - 119,045 - 1,35 524,696
VV použití k zásypu 50% výkopu: 678,128 * 0,5 = 339,064 m3
VV nový materiál:  524,696 - 339,064 = 185,632 m3
VV Součet 524,696

19 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 206,237 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 185,632 * 1,1 * 1,01 206,237

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 107,358 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "VO - asfalt"  165,34 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 119,045
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 165,34 -11,687
VV Součet 107,358

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 214,716 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 107,358*2 'Přepočtené koeficientem množství 214,716

D 2 Zakládání 0,00

22 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 15,566 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "dl. x pl. v řezu"   165,34 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 15,566

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 165,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV 165,34 165,340

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 33,037 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "stoka - asfalt"  165,34 * 1,2 * 0,15 29,761
VV "rozšíření na šachty 6 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 6"ks" 3,276
VV Součet 33,037

25 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 1,350 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "asfalt - šachty 6 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 6"ks" 1,350

26 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 3,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 6"ks" 3,600

27 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 3,600 0,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

28 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 165,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV 165,34 165,340

29 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 167,820 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 165,34*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 167,820

30 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 12,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 12 12,000

31 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV 2 2,000

32 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 165,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV 165,34 165,340

33 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV Š75, Š80
VV 2 2,000

34 K 89441.R004
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV Š76, Š79
VV 2 2,000

35 K 89441.R005
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 4 m do 5 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV Š77, Š78
VV 2 2,000

36 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV 6 6,000

37 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 6,000 0,00

38 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 165,340 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV 165,34 165,340

39 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 165,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5
VV 165,34 165,340

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 5,540 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.15 - Stoka A-5-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.15 - Stoka A-5-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 200,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV 8 h - odhad 25 dní
VV 25 * 8 200,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 25,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV 8 h - odhad 25 dní
VV 25 25,000

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "kabel NN"  1 * 1,2 1,200

4 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 125,070 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV asfaltová komunikace tl. 380 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 3,25 m
VV 31,34 * 1,2 * (3,25-0,38) 107,935
VV Mezisoučet 107,935
VV asfaltová komunikace tl. 420 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 3,25 m
VV 44,21 * 1,2 * (3,25-0,42) 150,137
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * (3,25-0,42) * 2 20,602
VV "prohloubení na šachty 2 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 2 4,326
VV Mezisoučet 175,065
VV zpevněná cesta tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 3,25 m
VV 45,18 * 1,2 * (3,25-0,1) 170,780
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * (3,25-0,1) * 2 22,932
VV "prohloubení na šachty 2 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 2 4,326
VV Mezisoučet 198,038
VV Součet 481,038
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26%
VV 481,038 * 0,26 125,070

5 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 19,242 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 481,038 * 0,04 19,242

6 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 336,727 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 481,038 * 0,7 336,727

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 1,953 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "kabel NN"  1,55 * 1,05 * 1,2 1,953
VV Součet 1,953

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 604,254 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  120,82 * 3,25 + 120,82 * 
(3,25 - 1,8)

567,854

VV "rozšíření na šachty 4 ks"  1,4 * 2 * 3,25 * 4 36,400
VV Součet 604,254

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 604,254 0,00 CS ÚRS 2025 01

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 288,624 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

01.15 - Stoka A-5-1

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV STOKA A-5-1
VV "meziskládka"  125,07 + 19,242 144,312
VV "zpět na zásyp"  144,312 144,312
VV Součet 288,624

11 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 306,046 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "meziskládka"  (53,968 + 87,533 + 155,834) - 144,312 153,023
VV "zpět na zásyp"  153,023 153,023
VV Součet 306,046

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 183,704 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "přebytečná zemina - skládka"  336,727 - 153,023 183,704
VV Součet 183,704

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 285,928 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 183,704*7 'Přepočtené koeficientem množství 1 285,928

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 144,312 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  144,312 144,312

15 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 153,023 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  153,023 153,023

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 312,297 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "přebytečná zemina"  183,704 * 1,7 312,297

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 297,335 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "zpět na zásyp"  144,312 + 153,023 297,335

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 369,216 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV asfalt tl. 380: výkop - lože - obsyp VO
VV 107,935 - 5,657 - 22,63 79,648
VV použití k zásypu 50% výkopu: 107,935 * 0,5 = 53,968 m3
VV nový materiál:  79,648 - 53,968 = 25,681 m3
VV asfalt tl. 420: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 175,065 - 9,05 - 31,831 - 0,45 133,734
VV použití k zásypu 50% výkopu: 175,065 * 0,5 = 87,533 m3
VV nový materiál:  133,734 - 87,533 = 46,201 m3
VV cesta: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 198,038 - 9,224 - 32,53 - 0,45 155,834
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 369,216

19 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 330,339 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV (53,968 + 87,533 + 155,834) * 1,1 * 1,01 330,339

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 78,451 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "VO - asfalt tl. 380"  31,43 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 22,630
VV "VO - asfalt tl. 420"  44,21 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 31,831
VV "VO - cesta"  45,18 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 32,530
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 120,82 -8,540
VV Součet 78,451

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 156,902 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 78,451*2 'Přepočtené koeficientem množství 156,902

D 2 Zakládání 0,00

22 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 11,375 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "dl. x pl. v řezu"   120,82 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 11,375

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 120,820 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV 120,82 120,820

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,931 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
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VV "stoka - asfalt tl. 380 mm"  31,43 * 1,2 * 0,15 5,657
VV Mezisoučet 5,657
VV "stoka - asfalt tl. 420 mm"  44,21 * 1,2 * 0,15 7,958
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 2"ks" 1,092
VV Mezisoučet 9,050
VV "stoka - zp.cesta tl. 100 mm"  45,18 * 1,2 * 0,15 8,132
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 2"ks" 1,092
VV Mezisoučet 9,224
VV Součet 23,931

25 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "asfalt - šachty 2 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 2"ks" 0,450
VV "zp.cesta - šachty 2 ks"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 2"ks" 0,450
VV Součet 0,900

26 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 2,400 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 4"ks" 2,400

27 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 2,400 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

28 K 591141111.R
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
betonového lože

m2 1,696 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV poklopy mimo zpevněný terén
VV ( PI * (0,6)^2 - PI * (0,3)^2 ) * 2 1,696

29 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 1,713 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 1,696*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,713

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

30 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 120,820 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV 120,82 120,820

31 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 122,632 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 120,82*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 122,632

32 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 8,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 8 8,000

33 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV 2 2,000

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 120,820 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV 120,82 120,820

35 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV Š83, Š84
VV 2 2,000

36 K 89441.R004
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 3 m do 4 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV Š81, Š82
VV 2 2,000

37 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV 4 4,000

38 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 4,000 0,00

39 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 120,820 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV 120,82 120,820

40 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 120,820 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-5-1
VV 120,82 120,820
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D 998 Přesun hmot 0,00

41 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 5,158 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.16 - Stoka A-6

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.16 - Stoka A-6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV 8 h - odhad 15 dní
VV 15 * 8 120,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 15,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV 8 h - odhad 15 dní
VV 15 15,000

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "stávající kanalizace DN 300"  1 * 1,2 1,200

4 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 42,759 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV asfaltová komunikace tl. 420 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,35 m
VV 1,62* 1,2 * (2,35-0,42) 3,752
VV Mezisoučet 3,752
VV nezpevněná kom. tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,35 m
VV 51,76 * 1,2 * (2,35-0,1) 139,752
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * (2,35-0,1) * 2 16,380
VV "prohloubení na šachty 2 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 2 4,326
VV Mezisoučet 160,458
VV Součet 164,210
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26 %
VV 164,458 * 0,26 42,759

5 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 6,578 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 164,458 * 0,04 6,578

6 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 115,121 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 164,458 * 0,7 115,121

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 2,808 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "stávající kanalizace DN 300"  1,8 * 1,3 * 1,2 2,808

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 167,962 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  53,38 * 2,35 + 53,38 * (2,35 - 
1,8)

154,802

VV "rozšíření na šachty 2 ks"  1,4 * 2 * 2,35 * 2 13,160
VV Součet 167,962

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 167,962 0,00 CS ÚRS 2025 01

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 98,674 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "meziskládka"  42,759 + 6,578 49,337
VV "zpět na zásyp"  49,337 49,337
VV Součet 98,674

01.16 - Stoka A-6

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 129,742 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "meziskládka"  (1,876 + 112,332) - 49,337 64,871
VV "zpět na zásyp"  64,871 64,871
VV Součet 129,742

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 50,250 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "přebytečná zemina - skládka"  115,121 - 64,871 50,250

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 351,750 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 50,25*7 'Přepočtené koeficientem množství 351,750

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 49,337 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  49,337 49,337

15 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 64,871 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  64,871 64,871

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 85,425 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "přebytečná zemina"  50,25 * 1,7 85,425

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 114,208 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "zpět na zásyp"  49,337 + 64,871 114,208

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 114,626 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO
VV 3,752 - 0,292 - 1,166 2,294
VV použití k zásypu 50% výkopu: 3,752 * 0,5 = 1,876 m3
VV nový materiál:  2,294 - 1,876 = 0,418 m3
VV nezp. kom.: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 160,458 - 10,409 - 37,267 - 0,45 112,332
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 114,626

19 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 0,464 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 0,418 * 1,1 * 1,01 0,464

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 34,660 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "VO - asfalt"  1,62 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 1,166
VV "VO - nezp. kom."  51,76 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 37,267
VV Mezisoučet 38,433
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 53,38 -3,773
VV Součet 34,660

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 69,320 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 34,66*2 'Přepočtené koeficientem množství 69,320

D 2 Zakládání 0,00

22 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 5,026 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "dl. x pl. v řezu"   53,38 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 5,026

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 53,380 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV 53,38 53,380

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,701 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "stoka - asfalt"  1,62 * 1,2 * 0,15 0,292
VV Mezisoučet 0,292
VV "stoka - nezp. kom."  51,76 * 1,2 * 0,15 9,317
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 2"ks" 1,092
VV Mezisoučet 10,409
VV Součet 10,701

25 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2025 01
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VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "šachty - nezp. kom."  1,5 * 1,5 * 0,1 * 2"ks" 0,450
VV Součet 0,450

26 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 2"ks" 1,200

27 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

28 K 591141111.R
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
betonového lože

m2 1,696 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV poklopy mimo zpevněný terén
VV ( PI * (0,6)^2 - PI * (0,3)^2 ) * 2 1,696

29 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 1,713 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 1,696*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,713

D 8 Trubní vedení 0,00

30 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 53,380 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV 53,38 53,380

31 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 54,181 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 53,38*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 54,181

32 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 4,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 4 4,000

33 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV 2 2,000

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 53,380 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV 53,38 53,380

35 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV Š85, Š86
VV 2 2,000

36 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV 2 2,000

37 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 2,000 0,00

38 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 53,380 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV 53,38 53,380

39 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 53,380 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-6
VV 53,38 53,380

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 3,366 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.17 - Stoka A-7

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.17 - Stoka A-7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV 8 h - odhad 15 dní
VV 15 * 8 120,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 15,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV 8 h - odhad 15 dní
VV 15 15,000

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "stávající kanalizace DN 300"  1 * 1,2 1,200

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV 1 * 1,2 1,200

5 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 37,287 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV asfaltová komunikace tl. 420 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,35 m
VV 1,5* 1,2 * (2,35-0,42) 3,474
VV Mezisoučet 3,474
VV nezpevněná kom. tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 2,35 m
VV 44,16 * 1,2 * (2,35-0,1) 119,232
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * (2,35-0,1) * 2 16,380
VV "prohloubení na šachty 2 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 2 4,326
VV Mezisoučet 139,938
VV Součet 143,412
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26 %
VV 143,412 * 0,26 37,287

6 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 5,736 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 143,412 * 0,04 5,736

7 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 100,388 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 143,412 * 0,7 100,388

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 4,761 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "stávající kanalizace DN 300"  1,8 * 1,3 * 1,2 2,808
VV "kabel NN"  1,55 * 1,05 * 1,2 1,953
VV Součet 4,761

9 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 227,762 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV 45,66 * 2,35 *2 214,602
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  1,4 * 2 * 2,35 * 2 13,160
VV Součet 227,762

10 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 227,762 0,00 CS ÚRS 2025 01

11 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 86,046 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

01.17 - Stoka A-7

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV STOKA A-7
VV "meziskládka"  37,287 + 5,736 43,023
VV "zpět na zásyp"  43,023 43,023
VV Součet 86,046

12 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 114,732 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "meziskládka"  (1,737 + 98,652) - 43,023 57,366
VV "zpět na zásyp"  57,366 57,366
VV Součet 114,732

13 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 43,022 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "přebytečná zemina - skládka"  100,388 - 57,366 43,022

14 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 301,154 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 43,022*7 'Přepočtené koeficientem množství 301,154

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 43,023 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  43,023 43,023

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 57,366 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  57,366 57,366

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 73,137 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "přebytečná zemina"  43,022 * 1,7 73,137

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 100,389 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "zpět na zásyp"  43,023 + 57,366 100,389

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 100,776 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV asfalt: výkop - lože - obsyp VO
VV 3,474 - 0,27 - 1,08 2,124
VV použití k zásypu 50% výkopu: 3,474 * 0,5 = 1,737 m3
VV nový materiál:  2,124 - 1,737 = 0,387 m3
VV nezp. kom.: výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 139,938 - 9,041 - 31,795 - 0,45 98,652
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 100,776

20 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 0,430 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV 0,387 * 1,1 * 1,01 0,430

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 29,647 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "VO - asfalt"  1,5 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 1,080
VV "VO - nezp. kom."  44,16 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 31,795
VV Mezisoučet 32,875
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 45,66 -3,228
VV Součet 29,647

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 59,294 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 29,647*2 'Přepočtené koeficientem množství 59,294

D 2 Zakládání 0,00

23 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 4,299 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "dl. x pl. v řezu"   45,66 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 4,299

24 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 45,660 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV 45,66 45,660

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,311 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "stoka - asfalt"  1,5 * 1,2 * 0,15 0,270
VV Mezisoučet 0,270
VV "stoka - nezp. kom."  44,16 * 1,2 * 0,15 7,949
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 2"ks" 1,092
VV Mezisoučet 9,041
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 9,311

26 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "šachty - nezp. kom."  1,5 * 1,5 * 0,1 * 2"ks" 0,450
VV Součet 0,450

27 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 2"ks" 1,200

28 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

29 K 591141111.R
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
betonového lože

m2 1,696 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV poklopy mimo zpevněný terén
VV ( PI * (0,6)^2 - PI * (0,3)^2 ) * 2 1,696

30 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 1,713 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 1,696*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,713

D 8 Trubní vedení 0,00

31 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 45,660 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV 45,66 45,660

32 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 46,345 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 45,66*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 46,345

33 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 4,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 4 4,000

34 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV 2 2,000

35 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 45,660 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV 45,66 45,660

36 K 89441.R003
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 2 m do 3 m, vč. dodávky

kus 2,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV Š87, Š88
VV 2 2,000

37 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV 2 2,000

38 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 2,000 0,00

39 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 45,660 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV 45,66 45,660

40 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 45,660 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STOKA A-7
VV 45,66 45,660

D 998 Přesun hmot 0,00

41 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 3,339 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.18 - Odtok z ČOV

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.18 - Odtok z ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 720,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 24 * 2 720,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV

VV
cyklické čerpání po celou dobu do zasypání objektu - 24 h - 
odhad 15 dní - 2 čerpadla

VV 15 * 2 30,000

3 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 2,368 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV - VÝÚSTNÍ OBJEKT
VV "š. x dl. x tl."  (1,035 + 0,7 + 1,22 + 0,6 + 0,6) * 1,9 * 0,3 2,368

4 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 9,440 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV výkop š. 1,2 m, prům. hl. 1,15 m
VV 21,71 * 1,2 * 1,15 29,960
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 1,15 * 1 4,186
VV "prohloubení na šachty 1 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 1 2,163
VV Součet 36,309
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26 %
VV 36,309 * 0,26 9,440

5 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 1,452 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 36,309 * 0,04 1,452

6 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 25,416 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 36,309 * 0,7 25,416

7 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 53,153 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV 21,71 * 1,15 * 2 49,933
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  1,4 * 2 * 1,15 3,220
VV Součet 53,153

8 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 53,153 0,00 CS ÚRS 2025 01

9 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 21,784 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV "meziskládka"  9,44 + 1,452 10,892
VV "zpět na zásyp"  10,892 10,892
VV Součet 21,784

10 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 10,214 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV "meziskládka"  15,999 - 10,892 5,107
VV "zpět na zásyp"  5,107 5,107
VV Součet 10,214

01.18 - Odtok z ČOV

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2,368 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV - VÝÚSTNÍ OBJEKT
VV 2,368 2,368

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 16,576 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2,368*7 'Přepočtené koeficientem množství 16,576

13 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 20,309 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV "přebytečná zemina - skládka"  25,416 - 5,107 20,309

14 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 142,163 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20,309*7 'Přepočtené koeficientem množství 142,163

15 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 10,892 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  10,892 10,892

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 5,107 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  5,107 5,107

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 38,551 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV "přebytečná zemina"  20,309 * 1,7 34,525
VV ODTOK Z ČOV - VÝÚSTNÍ OBJEKT
VV 2,368 * 1,7 4,026
VV Součet 38,551

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,999 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV "zpět na zásyp"  10,892 + 5,107 15,999

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 15,999 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 36,309 - 4,454 - 15,631 - 0,225 15,999
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 15,999

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 14,096 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV "VO"  21,71 * 1,2 * (0,3 + 0,3) 15,631
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,15)^2 * 21,71 -1,535
VV Součet 14,096

21 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 28,192 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 14,096*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,192

D 2 Zakládání 0,00

22 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 2,044 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV "dl. x pl. v řezu"   21,71 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 2,044

23 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 21,710 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV 21,71 21,710

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

24 K 451314211
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl do 
100 mm

m2 7,323 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV - VÝÚSTNÍ OBJEKT
VV "š. x dl."  (1,03 + 0,72 + 0,89 + 0,57 + 0,644) * 1,9 7,323

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,454 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV 21,71 * 1,2 * 0,15 3,908
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 1"ks" 0,546
VV Součet 4,454

26 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,225 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV "šachta Š91"  1,5 * 1,5 * 0,1 * 1"ks" 0,225
VV Součet 0,225
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV "šachta"  1,5 * 4 * 0,1 * 1"ks" 0,600

28 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 0,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

29 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm

m2 7,323 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV - VÝÚSTNÍ OBJEKT
VV "š. x dl."  (1,03 + 0,72 + 0,89 + 0,57 + 0,644) * 1,9 7,323

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

30 K 871370420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 300

m 21,710 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV 21,71 21,710

31 M 28617040.R trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300, SN12 m 22,036 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Viz zpráva B.2 Technické a uživatelské standardy
Příloha D.1.2.1 TZ kanalizace

VV 21,71*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 22,036

32 M 286170.R2 těsnící kroužky pro PP DN 300 kus 3,000 0,00
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV přidané těsnění pro napojení do šachet
VV 3 3,000

33 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV 2 2,000

34 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 21,710 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV 21,71 21,710

35 K 89441.R002
Zřízení kanalizační šachty z prefabrikovaných dílů 
výšky přes 1 m do 2 m, vč. dodávky

kus 1,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV Š91
VV 1 1,000

36 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV 1 1,000

37 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 1,000 0,00

38 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 25/30 v otevřeném výkopu

m3 0,228 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV - VÝÚSTNÍ OBJEKT
VV 0,515 * 0,565 * 1,073 0,312
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,1575)^2 * 1,073 -0,084
VV Součet 0,228

39 K 899643121
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 
zřízení

m2 1,212 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV - VÝÚSTNÍ OBJEKT
VV 0,565 * 2 * 1,073 1,212

40 K 899643122
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 
odstranění

m2 1,212 0,00 CS ÚRS 2025 01

41 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 21,710 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV 21,71 21,710

42 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 21,710 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODTOK Z ČOV
VV 21,71 21,710

D 998 Přesun hmot 0,00

43 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 7,008 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.19 - Odkalení VDJ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.19 - Odkalení VDJ

Strana 128 z 350



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 361,996 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV zpevněná komunikace - v šířce výkopu
VV 298,63 * 1,2 358,356
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 1 3,640
VV Součet 361,996

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 480,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 8 h - odhad 60 dní
VV 60 * 8 480,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 60,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 8 h - odhad 60 dní
VV 60 60,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 23,080 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV tl. 100 mm v š. výkopu
VV (4,0 + 12,2) * 1,2 19,440
VV "rozšíření na šachty 1 ks"  2,6 * 1,4 * 1 3,640
VV Součet 23,080

5 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 46,425 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV výkop š. 1,2 m, hl. 2,5 m
VV 314,83 * 1,2 * (2,5-0,1) 906,710
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * (2,5-0,1) * 2 17,472
VV "prohloubení na šachty 2 ks"  2,6 * 2,6 * 0,32 * 2 4,326
VV Součet 928,508
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 5 %
VV 928,508 * 0,05 46,425

6 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 74,281 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 8%
VV 928,508 * 0,08 74,281

7 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 111,421 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 12%
VV 928,508 * 0,12 111,421

8 K 132454205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3

m3 185,702 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 20%
VV 928,508 * 0,2 185,702

9 K 132554205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 1000 m3

m3 510,679 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 55%
VV 928,508 * 0,55 510,679

10 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 1 021,456 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ

01.19 - Odkalení VDJ

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"souběh s vodovodem hl. 1,8 m"  314,83 * 2,5 + 314,83 * (2,5 - 
1,8)

1 007,456

VV "rozšíření na šachty 2 ks"  1,4 * 2 * 2,5 * 2 14,000
VV Součet 1 021,456

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 1 021,456 0,00 CS ÚRS 2025 01

12 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 241,412 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "meziskládka"  46,425 + 74,281 120,706
VV "zpět na zásyp"  120,706 120,706
VV Součet 241,412

13 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 594,246 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "meziskládka"  111,421 + 185,702 297,123
VV "zpět na zásyp"  297,123 297,123
VV Součet 594,246

14 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 508,250 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "meziskládka"  671,954 - (120,706 + 297,123) 254,125
VV "zpět na zásyp"  254,125 254,125
VV Součet 508,250

15 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 256,554 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "přebytečná zemina - skládka"  510,679 - 254,125 256,554
VV Součet 256,554

16 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 795,878 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 256,554*7 'Přepočtené koeficientem množství 1 795,878

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 120,706 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  120,706 120,706

18 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 297,123 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  297,123 297,123

19 K 167151113
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 přes 100 m3

m3 254,125 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  254,125 254,125

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 436,142 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "přebytečná zemina"  256,554 * 1,7 436,142

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 671,954 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "zpět na zásyp"  120,706 + 297,123 + 254,125 671,954

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 671,954 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV výkop - lože - obsyp VO - podkl.deska
VV 928,508 - 57,761 - 198,343 - 0,45 671,954
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 671,954

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 185,825 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "VO"  314,83 * 1,2 * (0,225 + 0,3) 198,343
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,1125)^2 * 314,83 -12,518
VV Součet 185,825

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 371,650 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 185,825*2 'Přepočtené koeficientem množství 371,650

25 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 23,080 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 23,08 23,080

26 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 23,080 0,00 CS ÚRS 2025 01

27 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,577 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 23,08*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,577
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D 2 Zakládání 0,00

28 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým

m3 29,640 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "dl. x pl. v řezu"   314,83 * (0,102"m2" - PI*(0,05)^2) 29,640

29 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních 
DN 100 mm bez lože a obsypu

m 314,830 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 314,83 314,830

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 57,761 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 314,83 * 1,2 * 0,15 56,669
VV "rozšíření na šachty 2 ks"  2,6 * 1,4 * 0,15 * 2"ks" 1,092
VV Součet 57,761

31 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 1,5 * 1,5 * 0,1 * 2"ks" 0,450

32 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV "šachty"  1,5 * 4 * 0,1 * 2"ks" 1,200

33 K 452351112
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 1,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 5 Komunikace pozemní 0,00

34 K 591141111.R
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
betonového lože

m2 0,565 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV poklopy mimo zpevněný terén
VV PI * (0,6)^2 - PI * (0,3)^2 * 2"ks" 0,565

35 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,571 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0,565*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,571

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

36 K 871354202
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 225x20,5 
mm

m 314,830 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 314,83 314,830

37 M 28613464
potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 
225x20,5mm

m 319,552 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 314,83*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 319,552

38 K 877390440.R
Napojení odkalení na stávající propustek PVC DN 400 
vč.potřebného materiálu

kus 1,000 0,00

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 1 1,000

39 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 2 2,000

40 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 314,830 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 314,83 314,830

41 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 2 2,000

42 M 28661935.R
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400, s integrovanou tlumící vložkou, se znakem 
města

kus 2,000 0,00

43 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 25/30 v otevřeném výkopu

m3 7,732 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ - obetonování potrubí
VV 0,425 * 0,475 * 47,7 9,629
VV - PI * (0,1125)^2 * 47,7 -1,897
VV Součet 7,732

44 K 899643121
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 
zřízení

m2 45,315 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ - obetonování potrubí
VV 0,475 * 2 * 47,7 45,315
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45 K 899643122
Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop 
odstranění

m2 45,315 0,00 CS ÚRS 2025 01

46 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 314,830 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 314,83 314,830

47 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 314,830 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV ODKALENÍ VDJ
VV 314,83 314,830

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 61,539 0,00 CS ÚRS 2025 01

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 984,624 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 61,539*16 'Přepočtené koeficientem množství 984,624

50 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 61,539 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

51 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 7,363 0,00 CS ÚRS 2025 01

Strana 132 z 350



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.20 - Stabilizace a odvodnění základové spáry

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace

01.20 - Stabilizace a odvodnění základové spáry
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 216,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STABILIZACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY
VV prohloubení rýhy 30 cm (dl. x š. x tl.)
VV 600,0 * 1,2 * 0,3 216,000

2 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 216,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STABILIZACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY
VV skládka vzd. 17 km
VV 216,0 216,000

3 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 512,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 216*7 'Přepočtené koeficientem množství 1 512,000

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 367,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STABILIZACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY
VV "přebytečná zemina"  216,0 * 1,7 367,200

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 216,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

6 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 1,944 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STABILIZACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY

VV
Jílové hrázky po 50,0 m, počítáno: základna 0,6 m, koruna 0,3 
m, v. 0,3 m

VV (0,6 + 0,3)/2 * 0,3 * 1,2 * 12"ks" 1,944

7 M 58125110 jíl surový kusový t 4,082 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 1,944*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,082

8 K 153191131
Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné 
sypaniny

m3 1,944 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 2 Zakládání 0,00

9 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 144,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STABILIZACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY
VV spodní vrstva 20 cm (dl. x š. x tl.)
VV 600,0 * 1,2 * 0,2 144,000

10 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 72,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STABILIZACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY
VV finální vrstva 10 cm (dl. x š. x tl.)
VV 600,0 * 1,2 * 0,1 72,000

11 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 1 800,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VV STABILIZACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY
VV (1,2 + 0,3)*2 * 600,0 1 800,000

12 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 2 132,100 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1800*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 2 132,100

D 998 Přesun hmot 0,00
13 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 4,902 0,00 CS ÚRS 2025 01

01.20 - Stabilizace a odvodnění základové spáry

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-01 - Splašková kanalizace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ: 69874603
Ing. Martina Beňáková DIČ: CZ69874603

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.01 - Přiváděcí řad

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.01 - Přiváděcí řad
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 720,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odhad po dobu cca 1 měsíc 24h/denně"
VV 30*24 720,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 30 30,000

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 1*1 "plyn 1,000
VV 1*1 "voda 1,000
VV Součet 2,000

4 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1 "propustek 1,000

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 3*1 "kabel 3,000

6 K 132154203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3

m3 92,034 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "přiváděcí řad - MK tl.420mm"
VV 122,55*1*(1,75-0,42) 162,992
VV "přiváděcí řad - zpevněná cesta tl.100mm"
VV 447*1*(1,75-0,1) 737,550
VV "přiváděcí řad - ornice tl.100mm"
VV 12*1*(1,75-0,1) 19,800
VV hloubení_rýh Součet 920,342

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 920,342*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 92,034

7 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 92,034 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 920,342

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 920,342*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 92,034

8 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 211,679 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 920,342

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 920,342*0,23 'Přepočtené koeficientem množství 211,679

9 K 132454204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3

m3 248,492 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 920,342

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 920,342*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 248,492

10 K 132554204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3

m3 276,103 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 920,342

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 920,342*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 276,103

11 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 485,925 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,75*314 "souběh 549,500
VV 2*1,75*(581,55-314) 936,425
VV Součet 1 485,925

12 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 485,925 0,00 CS ÚRS 2025 01

13 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 182,963 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 914,815
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 914,815*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 182,963

02.01 - Přiváděcí řad

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

Strana 138 z 350



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 457,408 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 914,815
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 914,815*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 457,408

15 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 274,445 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 914,815
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 914,815*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 274,445

16 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 72,507 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 362,537
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 362,537*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 72,507

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 507,552 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 2 537,759
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 2537,759*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 507,552

18 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 181,269 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 362,537
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 362,537*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 181,269

19 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 268,880 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 2 537,759
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 2537,759*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 268,880

20 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 108,761 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 362,537
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 362,537*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 108,761

21 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 761,328 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 2 537,759
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 2537,759*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 761,328

22 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 182,963 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 914,815
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 914,815*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 182,963

23 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 457,408 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 914,815
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 914,815*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 457,408

24 K 167151113
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 přes 100 m3

m3 274,445 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 914,815
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 914,815*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 274,445

25 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 652,567 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 362,537
VV 362,537*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 652,567

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 277,352 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 914,815

VV skládka
hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na 
skládku

362,537

VV Součet 1 277,352

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 608,051 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 920,342
VV -lože -73,855
VV -obsyp -232,909
VV potrubí -5,527
VV zásyp Součet 608,051

28 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 50,246 0,00

VV "50% výměna zásypu v komunikaci"
VV 122,55*1*(1,75-0,42)*0,5 81,496
VV -122,55*1*(0,1+0,11+0,3)*0,5 -31,250
VV zásyp_výměna Součet 50,246

29 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 232,909 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 581,55*1*(0,11+0,3) 238,436
VV potrubí -581,55*pi*0,11^2/4 "odečet potrubí -5,527
VV obsyp Součet 232,909

Strana 139 z 350



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 465,818 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 232,909*2 'Přepočtené koeficientem množství 465,818

31 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 116,310 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 581,55*1 581,550
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 581,55*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 116,310

32 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 290,775 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 581,55*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 290,775

33 K 181951116
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
se zhutněním strojně

m2 174,465 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 581,55*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 174,465

D 2 Zakládání 0,00

34 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 267,550 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 581,55-314 267,550

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 73,855 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 314*1*0,15 "souběh 47,100
VV 267,55*1*0,1 26,755
VV lože Součet 73,855

D 8 Trubní vedení 0,00

36 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm

m 581,550 0,00 CS ÚRS 2025 01

37 M 28613550
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
110x10mm

m 590,273 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 581,55*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 590,273

38 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

39 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

40 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

41 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

42 M
WVN.FF071014
W

Oblouk 60° PE100 SDR11 110 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Oblouk 60° PE100 
SDR11 110

43 K 877251110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

44 M NCL.616139 WS11 d110, PE100, SDR11, koleno 11°, elektro kus 2,000 0,00

45 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

46 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

47 M 42221117R šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

48 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

49 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 581,550 0,00 CS ÚRS 2025 01

50 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

51 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 581,550 0,00 CS ÚRS 2025 01

52 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

53 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

minimální šířka poklopu 120mm

54 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

55 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

56 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 581,550 0,00 CS ÚRS 2025 01

57 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 581,550 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

58 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 4,055 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ: 69874603
Ing. Martina Beňáková DIČ: CZ69874603

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.02 - Propojovací řad

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.02 - Propojovací řad
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 16,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odhad po dobu cca 2 dnů prům. 4h/denně, 2 čerpadla"
VV (2*4)*2 16,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

3 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 1,345 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "propojovací řad - ornice tl.100mm"
VV 8,15*1*(1,75-0,1) 13,448
VV hloubení_rýh Součet 13,448

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 13,448*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,345

4 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 1,345 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 13,448

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 13,448*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,345

5 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3

m3 3,093 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 13,448

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 13,448*0,23 'Přepočtené koeficientem množství 3,093

6 K 132454201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3

m3 3,631 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 13,448

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 13,448*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 3,631

7 K 132554201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3

m3 4,034 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 13,448

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 13,448*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 4,034

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 28,525 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2*1,75*8,15 28,525

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 28,525 0,00 CS ÚRS 2025 01

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2,679 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 13,396
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 13,396*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,679

11 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 6,698 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 13,396
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 13,396*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,698

12 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 4,019 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 13,396
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 13,396*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 4,019

13 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 0,799 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 3,994
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,994*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,799

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 5,592 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 27,958
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 27,958*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,592

15 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 1,997 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 3,994
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 3,994*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,997

16 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 13,979 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 27,958
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 27,958*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 13,979

17 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 1,198 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 3,994
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 3,994*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,198

18 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 8,387 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 27,958
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 27,958*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 8,387

19 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 2,679 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 13,396
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 13,396*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,679

20 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 6,698 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 13,396
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 13,396*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,698

21 K 167151103
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 do 100 m3

m3 4,019 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 13,396
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 13,396*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 4,019

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 7,189 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 3,994
VV 3,994*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 7,189

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,390 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 13,396
VV skládka hloubení_rýh-zásyp "přebytečný materiál na skládku 3,994
VV Součet 17,390

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 9,454 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 13,448
VV -lože -0,815
VV -obsyp -3,127
VV potrubí -0,052
VV zásyp Součet 9,454

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,127 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8,15*1*(0,09+0,3) 3,179
VV potrubí -8,15*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,052
VV obsyp Součet 3,127

26 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 6,254 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 3,127*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,254

27 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 1,630 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8,15*1 8,150
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 8,15*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,630

28 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 4,075 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8,15*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,075

29 K 181951116
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
se zhutněním strojně

m2 2,445 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8,15*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 2,445

D 2 Zakládání 0,00

30 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 8,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,815 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8,15*1*0,1 0,815
VV lože Součet 0,815
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D 8 Trubní vedení 0,00

32 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm

m 8,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

33 M 28613556
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
90x8,2mm

m 8,272 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8,15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,272

34 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

35 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

36 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

37 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

38 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 8,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

39 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

40 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 8,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

41 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 8,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

42 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 8,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

43 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,508 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.03 - Řad 1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.03 - Řad 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 1 008,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 95,19+804,16 899,350
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 899,35/25 35,974
VV celkem 36 týdnů / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 935,324
VV "odhad cyklické čerpání 4h dennně"  36*7*4 1 008,000
VV Mezisoučet 1 008,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 252,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 95,19+804,16 899,350
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 899,35/25 35,974
VV Mezisoučet 935,324
VV "celkem 36 týdnů / 7 dní v týdnu" 36*7 252,000
VV Mezisoučet 252,000

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 2,850 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV 0,95*3" kanalizace ... 3x 2,850
VV Součet 2,850

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 6,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV (1,10*1)+(0,95*5)" kabel NN ... 6x 5,850
VV 0,95*1" kabel sdělovací ... 1x 0,950
VV Součet 6,800

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 37,664 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV 0,95*2,50*1,85*3" kanalizace ... 3x 13,181
VV (1,10*2,00*1,81*1)+(0,95*2,00*1,81*5)" kabel NN ... 6x 21,177
VV 0,95*2,00*1,74*1" kabel sdělovací ... 1x 3,306
VV Součet 37,664

6 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 304,865 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.I sk.1-2... 25%
VV 1219,460*0,25 304,865
VV Součet 304,865

7 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 85,362 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV MK recyklace za studena
VV samostatný výkop

VV
(9,30+6,50)*1,10*(((1,82+1,78+1,76+1,78)/4)-0,38)" ZÚ1 - 
LB11

24,419

VV souběh s gravitační stokou

VV
(101,64)*0,95*(((1,74+1,82+1,70+1,80+1,78+1,84+1,76)/7)-
0,38)" LB11-LB13

134,905

VV
(90,12)*0,95*(((1,76+1,78+1,83+1,79+1,86+1,74+1,71+1,73)/8
)-0,38)" LB13-LB14

119,432

VV
(87,63)*0,95*(((1,73+1,99+1,81+1,87+1,70+1,77+1,76)/7)-
0,38)" LB14-LB16

118,570

VV MK asfalt
VV souběh s gravitační stokou

VV
(143,98)*0,95*(((1,76+1,79+1,73+1,84+1,70+1,81+1,64+1,83+
2,11)/9)-0,42)" LB16-LB19

188,910

VV
(26,80)*0,95*(((2,11+2,07+1,92+1,74+1,78)/5)-0,42)" LB19-
LB20

38,292

VV
(84,40)*0,95*(((1,78+1,83+1,75+1,88+1,76+1,77)/6)-0,42)" 
LB20-LB21

110,248

VV
(117,53)*0,95*(((1,77+1,79+1,78+1,79+1,91+1,86+1,87+1,76)/
8)-0,42)" LB21-LB23

155,896

VV
(110,26)*0,95*(((1,76+2,68+2,68+1,82+1,65+1,93+1,69+1,89+
1,86+1,82)/10)-0,42)" LB23-LB25

163,196

02.03 - Řad 1
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VV
(95,19)*0,95*(((1,82+1,71+1,80+1,75+1,73+1,71)/6)-0,42)" 
LB25-KÚ1

120,574

VV komunikace II tř. asfalt
VV souběh s gravitační stokou

VV
(26,00)*0,95*(((1,77+1,71+1,65+1,81+1,93)/5)-0,60)" okolo 
LB24 

28,998

VV protlak - jámy
VV ((4,00*1,50*1,79)+(2,00*1,50*1,76)) 16,020
VV Mezisoučet 1 219,460
VV geologie tř.I sk.3 ... 7%
VV 1219,460*0,07 85,362
VV Mezisoučet 85,362

8 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 829,233 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.II sk. 4 ... 68%
VV 1219,460*0,68 829,233
VV Součet 829,233

9 K 141721333
Řízené horizontální vrtání dl do 20 m hl do 6 m s 
vtlačením ocelového potrubí do DN 300 mm v hornině 
tř těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 5,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV 5,50" protlak chráničky pod kanalizací  ocel DN 250 5,500
VV Součet 5,500

10 M 14011110
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
273x7,0mm chránička DN250

m 6,050 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV 5,50*1,1" protlak chráničky pod kanalizací  ocel DN 250 6,050
VV Součet 6,050

11 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 694,085 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV MK recyklace za studena
VV samostatný výkop
VV (9,30+6,50)*(((1,82+1,78+1,76+1,78)/4))*2" ZÚ1 - LB11 56,406
VV souběh s gravitační stokou

VV
(101,64)*(((1,74+1,82+1,70+1,80+1,78+1,84+1,76)/7))*1" 
LB11-LB13

180,629

VV
(90,12)*(((1,76+1,78+1,83+1,79+1,86+1,74+1,71+1,73)/8))*1" 
LB13-LB14

159,963

VV
(87,63)*(((1,73+1,99+1,81+1,87+1,70+1,77+1,76)/7))*1" LB14-
LB16

158,110

VV MK asfalt
VV souběh s gravitační stokou

VV
(143,98)*(((1,76+1,79+1,73+1,84+1,70+1,81+1,64+1,83+2,11)
/9))*1" LB16-LB19

259,324

VV (26,80)*(((2,11+2,07+1,92+1,74+1,78)/5))*1" LB19-LB20 51,563

VV (84,40)*(((1,78+1,83+1,75+1,88+1,76+1,77)/6))*1" LB20-LB21 151,498

VV
(117,53)*(((1,77+1,79+1,78+1,79+1,91+1,86+1,87+1,76)/8))*1
" LB21-LB23

213,464

VV
(110,26)*(((1,76+2,68+2,68+1,82+1,65+1,93+1,69+1,89+1,86
+1,82)/10))*1" LB23-LB25

218,094

VV (95,19)*(((1,82+1,71+1,80+1,75+1,73+1,71)/6))*1" LB25-KÚ1 166,900

VV komunikace II tř. asfalt
VV souběh s gravitační stokou
VV (26,00)*(((1,77+1,71+1,65+1,81+1,93)/5))*1" okolo LB24 46,124
VV protlak - jámy
VV ((4,00+1,50)*2*1,79)+((2,00+1,50)*2*1,76) 32,010
VV Mezisoučet 1 694,085
VV Součet 1 694,085

12 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 694,085 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1694,085 1 694,085

13 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 390,228 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 724,654 724,654
VV Mezisoučet 724,654

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
1-3

VV (304,865+85,362)*0,50 195,114
VV Mezisoučet 195,114
VV meziskládka tam a zpět
VV 195,114*2 390,228
VV Mezisoučet 390,228

14 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 829,234 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 724,654 724,654
VV Mezisoučet 724,654

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
4

VV 829,233*0,50 414,617
VV Mezisoučet 414,617
VV meziskládka tam a zpět
VV 414,617*2 829,234
VV Mezisoučet 829,234
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15 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 195,113 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 1-3
VV 304,865+85,362 390,227
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -195,114 -195,114
VV Součet 195,113

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 365,791 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 195,113*7 1 365,791
VV Součet 1 365,791

17 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 414,616 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 4
VV 829,233 829,233
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -414,617 -414,617
VV Součet 414,616

18 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 902,312 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 414,616*7 2 902,312
VV Součet 2 902,312

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 195,114 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 195,114 195,114
VV Součet 195,114

20 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 414,617 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 414,617 414,617
VV Součet 414,617

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 219,460 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV skládka 
VV 195,113" výkop hor. 1-3 195,113
VV 414,616" výkop hor. 4 414,616
VV Mezisoučet 609,729
VV meziskládka
VV 195,114" výkop hor. 1-3 195,114
VV 414,617" výkop hor. 4 414,617
VV Mezisoučet 609,731
VV Součet 1 219,460

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 036,539 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 
VV 195,113" výkop hor. 1-3 195,113
VV 414,616" výkop hor. 4 414,616
VV Mezisoučet 609,729
VV 609,729*1,7 1 036,539
VV Mezisoučet 1 036,539

23 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 724,654 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 
m od okraje zásypu

VV 1208,148" výkop celkem 1 208,148
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,045*0,045*95,19" DN 80 -0,605
VV -3,14*0,055*0,055*(788,36+9,30+6,50)" DN 100 -7,638
VV -344,907" obsypy -344,907
VV -130,344" lože -130,344
VV Mezisoučet 724,654
VV Součet 724,654
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 724,654 724,654
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV 1219,460*0,50 609,730
VV potřeba dovézt
VV 724,654-609,73 114,924

24 M 58310008-R Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště m3 127,681 0,00

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 724,654 724,654
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV 1219,460*0,50 609,730
VV potřeba dovézt
VV 724,654-609,73 114,924
VV 114,924*1,1*1,01 "nový materiál do zpětných zásypů 127,681

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 344,907 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1
VV d 90
VV (95,19)*0,95*0,39"souběh s gravitační stokou 35,268
VV d 110
VV (788,36)*0,95*0,41"souběh s gravitační stokou 307,066
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VV (9,30+6,50)*1,10*0,41" samostatný výkop 7,126
VV protlak - jámy
VV ((4,00*1,50)+(2,00*1,50))*0,41 3,690
VV odpočet D potrubí
VV DN 80 - D90
VV -3,14*0,045*0,045*95,19 -0,605
VV DN 100 - D 110
VV -3,14*0,055*0,055*(788,36+9,30+6,50) -7,638
VV Součet 344,907

26 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 639,930 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV obsypy
VV 344,907*1,67*1,1*1,01 639,930
VV Součet 639,930

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 130,344 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1
VV (95,19+788,36)*0,95*0,15"souběh s gravitační stokou 125,906
VV (9,30+6,50)*1,10*0,10" samostatný výkop 1,738
VV protlak - jámy
VV ((4,00*1,50)+(2,00*1,50))*0,30 2,700
VV Součet 130,344

D 8 Trubní vedení 0,00

28 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 95,190 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 95,19" výkop - souběh s gravitační stokou 95,190
VV Součet 95,190

29 M 28613556 potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2 m 96,618 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 95,19*1,015" výkop - souběh s gravitační stokou 96,618
VV Součet 96,618

30 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

m 809,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 809,66 "řad 1 809,660
VV Součet 809,660

31 M 28613550 potrubí vodovodní PE100 RC SDR11 110x10mm m 821,805 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 809,66*1,015 "řad 1 821,805
VV Součet 821,805

32 K 141721252
Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 
m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 
mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4

m 36,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV 36,70" řízený protlak 36,700
VV Součet 36,700

33 M 28613531
potrubí vodovodní PE100 RC SDR11 110x10,0mm s 
ochranným pláštěm z PP

m 37,251 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 36,70*1,015" řízený protlak 37,251
VV Součet 37,251

34 K 877241101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 2,00+2,00+2,00 6,000
VV Součet 6,000

35 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

36 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

37 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku 90 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

38 K 877251101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 79,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 25,00+11,00+1,00+1,00+1,00+20,00+20,00 79,000
VV Součet 79,000

39 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

40 M 28614237R11 elektrokoleno 11° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 11,000 0,00

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
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VV řad 1
VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

41 M 28614237R30 elektrokoleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 0,00

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

42 M 28614949 elektrokoleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

43 M 28614898R60
oblouk 60° SDR11 PE 100 RC D 110mm dlouhé 
provedení

kus 1,000 0,00

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

44 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

45 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku 110 kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

46 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 4,00+2,00+1,00+1,00 8,000
VV Součet 8,000

47 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus DN 80

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

48 M 55252223 trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 200mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

49 M 55252226 trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 400mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 M 55252228 trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 500mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

51 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

52 M 55259815 přechod přírubový FFR DN 100/80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

53 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 7,00+2,00 9,000
VV Součet 9,000

54 M 55253515
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 100/80

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 7,00 7,000
VV Součet 7,000

55 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 100/100

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

56 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

57 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
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P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

58 M 42291073
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,5m

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

59 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

60 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

61 M 42291074
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 100-
150mm Rd 1,5m

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

62 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 2,00+2,00 4,000
VV Součet 4,000

63 M 42273592
hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 
972mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

64 M 42273593
hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 
1222mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

65 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 4,00"Š DN80 4,000
VV 6,00"Š DN100 6,000
VV Součet 10,000

66 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 4,00"Š DN80 4,000
VV 6,00"Š DN100 6,000
VV Součet 10,000

67 M 42210050 deska podkladová poklopu litinového šoupatového kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 4,00"Š DN80 4,000
VV 6,00"Š DN100 6,000
VV Součet 10,000

68 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

69 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 2,00+2,00 4,000
VV Součet 4,000

70 M 42210052 deska podkladová poklopu litinového hydrantového kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1
VV 2,00+2,00 4,000
VV Součet 4,000

71 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 95,190 0,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV řad 1
VV 95,19" PE d 90 95,190
VV Součet 95,190

72 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 846,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV 809,66+36,70" PE d 110 846,360
VV Součet 846,360

73 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 941,550 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV 95,19" PE d 90 95,190
VV 809,66+36,70" PE d 110 846,360
VV Součet 941,550

74 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

75 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 941,550 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1
VV 941,55 941,550
VV Součet 941,550

76 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 941,550 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1
VV 941,55 941,550
VV Součet 941,550

D 998 Přesun hmot 0,00

77 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 651,255 0,00 CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

78 K 230200118R
Nasunutí potrubí do chráničky, světlost nasouvaného 
potrubí D 110, včetně středících kluzných objímek

m 5,500 0,00

VV
protlak chráničky pod kanalizací  ocel DN 250 ... nasouvané 
potrubí DE110

VV 5,50" řad 1 5,500
VV Součet 5,500

79 K 899913143 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 250 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

VV
protlak chráničky pod kanalizací  ocel DN 250 ... nasouvané 
potrubí DE110

VV 2,00"5,50m ... řad 1 2,000
VV Součet 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

80 K 460751113R
Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem 
včetně dodávky žlabu a poklopu

m 6,800 0,00

VV řad 1
VV (1,10*1)+(0,95*5)" kabel NN ... 6x 5,850
VV 0,95*1" kabel sdělovací ... 1x 0,950
VV Součet 6,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.04 - Řad 1-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.04 - Řad 1-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 84,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 56,17 56,170
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 56,17/25 2,247
VV celkem 3 týdny / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 58,417
VV "odhad cyklické čerpání 4h dennně"  3*7*4 84,000
VV Mezisoučet 84,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 21,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 56,17 56,170
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 56,17/25 2,247
VV Mezisoučet 58,417
VV "celkem 3 týdny / 7 dní v týdnu"3*7 21,000
VV Mezisoučet 21,000

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 0,950 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-1
VV 0,95*1" kanalizace ... 1x 0,950
VV Součet 0,950

4 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 3,966 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-1
VV 0,95*2,50*1,67*1" kanalizace ... 1x 3,966
VV Součet 3,966

5 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 36,825 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.I sk.1-2... 25%
VV 147,298*0,25 36,825
VV Součet 36,825

6 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 10,311 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-1
VV MK recyklace za studena
VV souběh s gravitační stokou

VV
(2,80)*0,95*(((1,76+1,73+1,76)/3)-0,38)" ZÚ 1-1 - staničení 
2,80M

3,644

VV nezpevněná komunikace
VV souběh s gravitační stokou

VV
(53,37)*0,95*(((1,76+1,79+1,77+1,72+1,76)/3)-0,10)" staničení 
2,80 m - KÚ 1-1

143,654

VV Mezisoučet 147,298
VV geologie tř.I sk.3 ... 7%
VV 147,298*0,07 10,311
VV Mezisoučet 10,311

7 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 100,163 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.II sk. 4 ... 68%
VV 147,298*0,68 100,163
VV Součet 100,163

8 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 161,452 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-1
VV MK recyklace za studena
VV souběh s gravitační stokou
VV (2,80)*(((1,76+1,73+1,76)/3))*1" ZÚ 1-1 - staničení 2,80M 4,900
VV nezpevněná komunikace
VV souběh s gravitační stokou

VV
(53,37)*(((1,76+1,79+1,77+1,72+1,76)/3))*1" staničení 2,80 m - 
KÚ 1-1

156,552

VV Mezisoučet 161,452
VV Součet 161,452

02.04 - Řad 1-1

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

Strana 157 z 350



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 161,452 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 161,452 161,452

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 47,136 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 118,483 118,483
VV Mezisoučet 118,483

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
1-3

VV (36,825+10,311)*0,50 23,568
VV Mezisoučet 23,568
VV meziskládka tam a zpět
VV 23,568*2 47,136
VV Mezisoučet 47,136

11 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 100,164 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 118,483 118,483
VV Mezisoučet 118,483

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
4

VV 100,163*0,50 50,082
VV Mezisoučet 50,082
VV meziskládka tam a zpět
VV 50,082*2 100,164
VV Mezisoučet 100,164

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 23,568 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 1-3
VV 36,825+10,311 47,136
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -23,568 -23,568
VV Součet 23,568

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 164,976 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 23,568*7 164,976
VV Součet 164,976

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 50,081 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 4
VV 100,163 100,163
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -50,082 -50,082
VV Součet 50,081

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 350,567 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 50,081*7 350,567
VV Součet 350,567

16 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 23,568 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 23,568 23,568
VV Součet 23,568

17 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 50,082 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 50,082 50,082
VV Součet 50,082

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 147,300 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV skládka 
VV 23,568" výkop hor. 1-3 23,568
VV 50,082" výkop hor. 4 50,082
VV Mezisoučet 73,650
VV meziskládka
VV 23,568" výkop hor. 1-3 23,568
VV 50,082" výkop hor. 4 50,082
VV Mezisoučet 73,650
VV Součet 147,300

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 125,205 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 
VV 23,568" výkop hor. 1-3 23,568
VV 50,082" výkop hor. 4 50,082
VV Mezisoučet 73,650
VV 73,650*1,7 125,205
VV Mezisoučet 125,205

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 118,483 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 
m od okraje zásypu

VV 147,298" výkop celkem 147,298
VV odpočet potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -3,14*0,045*0,045*56,17" DN 80 -0,357
VV -20,454" obsypy -20,454
VV -8,004" lože -8,004
VV Mezisoučet 118,483
VV Součet 118,483
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 118,483 118,483
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV 147,298*0,50 73,649
VV potřeba dovézt
VV 118,483-73,649 44,834

21 M 58310008-R Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště m3 49,811 0,00

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 118,483 118,483
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV 147,298*0,50 73,649
VV potřeba dovézt
VV 118,483-73,649 44,834
VV 44,834*1,1*1,01 "nový materiál do zpětných zásypů 49,811

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 20,454 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez  D.1.1.3
VV řad 1-1
VV d 90
VV (56,17)*0,95*0,39"souběh s gravitační stokou 20,811
VV odpočet D potrubí
VV DN 80 - D90
VV -3,14*0,045*0,045*56,17 -0,357
VV Součet 20,454

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 37,950 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV obsypy
VV 20,454*1,67*1,1*1,01 37,950
VV Součet 37,950

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

24 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 50,702 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-1
VV nezpevněná komunikace
VV souběh s gravitační stokou
VV (53,37)*0,95" staničení 2,80 m - KÚ 1-1 50,702
VV Součet 50,702

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,619 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 8,619 8,619

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 137,904 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17,00 km
VV 8,619*16 137,904
VV Součet 137,904

27 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,619 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV kamenivo z bourání stáv. nezpevněné komunikace
VV 8,619 8,619
VV Součet 8,619

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,004 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez  D.1.1.3
VV řad 1-1
VV (56,17)*0,95*0,15"souběh s gravitační stokou 8,004
VV Součet 8,004

D 5 Komunikace pozemní 0,00

29 K 564930412R
Podklad nebo kryt z asfaltového recyklátu plochy do 
100 m2 tl 100 mm bez dodávky materiálu 

m2 50,702 0,00

P
 Poznámka k položce:

materiál pro recyklát bude využit z bouraných vrstev místních 
komunikací

VV řad 1-1
VV nezpevněná komunikace  ... recyklát tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (53,37)*0,95" staničení 2,80 m - KÚ 1-1 50,702
VV Součet 50,702

D 8 Trubní vedení 0,00

30 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 56,170 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 56,17" výkop - souběh s gravitační stokou 56,170
VV Součet 56,170

31 M 28613556 potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2 m 57,013 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 56,17*1,015" výkop - souběh s gravitační stokou 57,013
VV Součet 57,013

Strana 159 z 350



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 877241101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 2,00+1,00+2,00+2,00 7,000
VV Součet 7,000

33 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

34 M 28614236R30 elektrokoleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 0,00

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

35 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

36 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku 90 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

37 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

38 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

39 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

40 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

41 M 42291073
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,5m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

42 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

43 M 42273593
hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 
1222mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

44 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

45 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

46 M 42210050 deska podkladová poklopu litinového šoupatového kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

47 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

48 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

49 M 42210052 deska podkladová poklopu litinového hydrantového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 56,170 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV řad 1-1
VV 56,17" PE d 90 56,170
VV Součet 56,170

51 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 56,170 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-1
VV 56,17" PE d 90 56,170
VV Součet 56,170

52 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

53 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 56,170 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-1
VV 56,17 56,170
VV Součet 56,170

54 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 56,170 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-1
VV 56,17 56,170
VV Součet 56,170

D 998 Přesun hmot 0,00

55 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 39,186 0,00 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.05 - Řad 1-2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.05 - Řad 1-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 196,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 164,77 164,770
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 164,77/25 6,591
VV celkem 7 týdnů / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 171,361
VV "odhad cyklické čerpání 4h dennně"  7*7*4 196,000
VV Mezisoučet 196,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 49,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 164,77 164,770
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 164,77/25 6,591
VV Mezisoučet 171,361
VV "celkem 7 týdnů / 7 dní v týdnu" 7*7 49,000
VV Mezisoučet 49,000

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2
VV (0,95*2)" kabel NN ... 2x 1,900
VV Součet 1,900

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 42,532 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2
VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (44,77)*0,95" staničení 120,00 m - KÚ 1-2 42,532
VV Součet 42,532

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 6,688 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2
VV (0,95*2,00*1,76*2)" kabel NN ... 2x 6,688
VV Součet 6,688

6 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 55,644 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.I sk.1-2... 25%
VV 222,574*0,25 55,644
VV Součet 55,644

7 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 15,580 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2
VV MK recyklace za studena
VV souběh s gravitační stokou

VV
(80)*0,95*(((1,76+1,77+1,71+1,77)/4)-0,38)" ZÚ1-2 - staničení 
80,00 m

104,310

VV
(40)*0,95*(((1,77+1,73+1,77+1,83+1,73+1,58)/6)-0,38)" 
staničení 80,00 m - staničení 120,00 m

51,490

VV travnatá plocha
VV souběh s gravitační stokou

VV
(44,77)*0,95*(((1,58+1,68+1,75)/3)-0,10)" staničení 120,00 m - 
KÚ 1-2

66,774

VV Mezisoučet 222,574
VV geologie tř.I sk.3 ... 7%
VV 222,574*0,07 15,580
VV Mezisoučet 15,580

8 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 151,350 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.II sk. 4 ... 68%
VV 222,574*0,68 151,350
VV Součet 151,350

9 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 284,366 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2
VV MK recyklace za studena

02.05 - Řad 1-2

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV souběh s gravitační stokou

VV (80)*(((1,76+1,77+1,71+1,77)/4))*1" ZÚ1-2 - staničení 80,00 m 140,200

VV
(40)*(((1,77+1,73+1,77+1,83+1,73+1,58)/6))*1" staničení 
80,00 m - staničení 120,00 m

69,400

VV travnatá plocha
VV souběh s gravitační stokou

VV (44,77)*(((1,58+1,68+1,75)/3))*1" staničení 120,00 m - KÚ 1-2 74,766

VV Mezisoučet 284,366
VV Součet 284,366

10 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 284,366 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 284,366 284,366

11 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 85,242 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté ploše z výkopů hor. 1-3

VV
((44,77)*0,95*(((1,58+1,68+1,75)/3)-0,10-0,39-0,15))*0,32" 
staničení 120,00 m - KÚ 1-2

14,018

VV Mezisoučet 14,018
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 135,906-43,807 92,099
VV Mezisoučet 92,099

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
1-3

VV ((222,574-43,807)*0,50)*0,32 28,603
VV Mezisoučet 28,603
VV meziskládka tam a zpět
VV (14,018+28,603)*2 85,242
VV Mezisoučet 85,242

12 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 181,140 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté plošez výkopů hor. 4

VV
((44,77)*0,95*(((1,58+1,68+1,75)/3)-0,10-0,39-0,15))*0,68" 
staničení 120,00 m - KÚ 1-2

29,789

VV Mezisoučet 29,789
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 135,906-43,807 92,099
VV Mezisoučet 92,099

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů z 
výkopů hor. 4

VV ((222,574-43,807)*0,50)*0,68 60,781
VV Mezisoučet 60,781
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 724,654 724,654
VV Mezisoučet 724,654

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
4

VV 829,233*0,50 414,617
VV Mezisoučet 414,617
VV meziskládka tam a zpět
VV (29,789+60,781)*2 181,140
VV Mezisoučet 181,140

13 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 28,603 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 1-3
VV 55,644+15,58 71,224
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -42,621 -42,621
VV Součet 28,603

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 200,221 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 28,603*7 200,221
VV Součet 200,221

15 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 60,780 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 4
VV 151,350 151,350
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -90,570 -90,570
VV Součet 60,780

16 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 425,460 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 60,780*7 425,460
VV Součet 425,460

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 42,621 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV (14,018+28,603) 42,621
VV Součet 42,621

18 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 90,570 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV (29,789+60,781) 90,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 90,570

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 222,574 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV skládka 
VV 28,603" výkop hor. 1-3 28,603
VV 60,780" výkop hor. 4 60,780
VV Mezisoučet 89,383
VV meziskládka
VV 42,621" výkop hor. 1-3 42,621
VV 90,570" výkop hor. 4 90,570
VV Mezisoučet 133,191
VV Součet 222,574

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 151,951 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 
VV 28,603" výkop hor. 1-3 28,603
VV 60,780" výkop hor. 4 60,780
VV Mezisoučet 89,383
VV 89,383*1,7 151,951
VV Mezisoučet 151,951

21 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 135,906 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 
m od okraje zásypu

VV 222,574" výkop celkem 222,574
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,045*0,045*52,11" DN 80 -0,331
VV -3,14*0,055*0,055*112,66" DN 100 -1,070
VV -61,787" obsypy -61,787
VV -23,480" lože -23,480
VV Mezisoučet 135,906
VV Součet 135,906
VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté ploše

VV
(44,77)*0,95*(((1,58+1,68+1,75)/3)-0,10-0,39-0,15)" staničení 
120,00 m - KÚ 1-2

43,807

VV Mezisoučet 43,807
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 135,906-43,807 92,099
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV (222,574-43,807)*0,50 89,384
VV potřeba dovézt
VV 92,099-89,384 2,715

22 M 58310008-R Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště m3 3,016 0,00

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 135,906-43,807 92,099
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV (222,574-43,807)*0,50 89,384
VV potřeba dovézt
VV 92,099-89,384 2,715
VV 2,715*1,1*1,01 "nový materiál do zpětných zásypů 3,016

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 61,787 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-2
VV d 90
VV (52,11)*0,95*0,39"souběh s gravitační stokou 19,307
VV d 110
VV (112,66)*0,95*0,41"souběh s gravitační stokou 43,881
VV odpočet D potrubí
VV DN 80 - D90
VV -3,14*0,045*0,045*52,11 -0,331
VV DN 100 - D 110
VV -3,14*0,055*0,055*112,66 -1,070
VV Součet 61,787

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 114,638 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV obsypy
VV 61,787*1,67*1,1*1,01 114,638
VV Součet 114,638

25 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 42,532 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2
VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (44,77)*0,95" staničení 120,00 m - KÚ 1-2 42,532
VV Součet 42,532

26 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 42,532 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2
VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (44,77)*0,95" staničení 120,00 m - KÚ 1-2 42,532
VV Součet 42,532

27 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,761 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV řad 1-2
VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV 42,532*0,04*1,035 "tráva 1,761
VV Součet 1,761

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,480 0,00 CS ÚRS 2024 02
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VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-2
VV (164,77)*0,95*0,15"souběh s gravitační stokou 23,480
VV Součet 23,480

D 8 Trubní vedení 0,00

29 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 52,110 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 52,11" výkop - souběh s gravitační stokou 52,110
VV Součet 52,110

30 M 28613556 potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2 m 52,892 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 52,11*1,015" výkop - souběh s gravitační stokou 52,892
VV Součet 52,892

31 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

m 112,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 112,66" výkop - souběh s gravitační stokou 112,660
VV Součet 112,660

32 M 28613550 potrubí vodovodní PE100 RC SDR11 110x10mm m 114,350 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 112,66*1,015" výkop - souběh s gravitační stokou 114,350
VV Součet 114,350

33 K 877241101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 4,00+4,00+4,00 12,000
VV Součet 12,000

34 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

35 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

36 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku 90 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

37 K 877251101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 2,00+2,00+2,00 6,000
VV Součet 6,000

38 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

39 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

40 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku 110 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

41 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

42 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus DN 80

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

43 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

44 M 55259815 přechod přírubový FFR DN 100/80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000
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45 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

46 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 80/80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

47 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00+1,00 2,000
VV Součet 2,000

48 M 55253515
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 100/80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

49 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 100/100

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

51 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

52 M 42291073
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,5m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

53 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

54 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

55 M 42291074
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 100-
150mm Rd 1,5m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

56 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

57 M 42273593
hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 
1222mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

58 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV Součet 3,000

59 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00"Š DN80 2,000
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VV 1,00"Š DN100 1,000
VV Součet 3,000

60 M 42210050 deska podkladová poklopu litinového šoupatového kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV Součet 3,000

61 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

62 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

63 M 42210052 deska podkladová poklopu litinového hydrantového kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

64 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 52,110 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV řad 1-2
VV 52,11" PE d 90 52,110
VV Součet 52,110

65 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 112,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2
VV 112,66" PE d 110 112,660
VV Součet 112,660

66 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 164,770 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2
VV 52,11" PE d 90 52,110
VV 112,66" PE d 110 112,660
VV Součet 164,770

67 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

68 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 164,770 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-2
VV 164,77 164,770
VV Součet 164,770

69 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 164,770 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-2
VV 164,77 164,770
VV Součet 164,770

D 998 Přesun hmot 0,00

70 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 117,337 0,00 CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

71 K 460751113R
Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem 
včetně dodávky žlabu a poklopu

m 1,900 0,00

VV řad 1-2
VV (0,95*2)" kabel NN ... 2x 1,900
VV Součet 1,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.06 - Řad 1-2-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.06 - Řad 1-2-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 140,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 124,24 124,240
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 124,24/25 4,970
VV celkem 5 týdnů / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 129,210
VV "odhad cyklické čerpání 4h denně"  5*7*4 140,000
VV Mezisoučet 140,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 35,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 124,24 124,240
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 124,24/25 4,970
VV Mezisoučet 129,210
VV "celkem 5 týdnů / 7 dní v týdnu" 5*7 35,000
VV Mezisoučet 35,000

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 0,950 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2-1
VV 0,95*1" kabel NN ... 1x 0,950
VV Součet 0,950

4 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 3,382 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1
VV 0,95*2,00*1,78*1" kabel NN ... 1x 3,382
VV Součet 3,382

5 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 46,472 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.I sk.1-2... 25%
VV 185,887*0,25 46,472
VV Součet 46,472

6 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 13,012 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2-1
VV MK recyklace za studena
VV souběh s gravitační stokou
VV (28,49)*0,95*(((1,79+1,85+1,72)/3)-0,38)" ZÚ 1,-2-1 - LB29 38,072
VV zpavněná cesta
VV samostatný výkop

VV
(4,24)*1,10*(((1,79+1,77)/2)-0,15)" staničení 120,00 m - KÚ1-2-
1

7,602

VV souběh s gravitační stokou

VV
(91,51)*0,95*(((1,72+1,80+1,78+1,71+1,76+1,78+1,79)/7)-
0,15)" LB29 -staničení 120,00 m

140,213

VV Mezisoučet 185,887
VV geologie tř.I sk.3 ... 7%
VV 185,887*0,07 13,012
VV Mezisoučet 13,012

7 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 126,403 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.II sk. 4 ... 68%
VV 185,887*0,68 126,403
VV Součet 126,403

8 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 227,315 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2-1
VV MK recyklace za studena
VV souběh s gravitační stokou
VV (28,49)*(((1,79+1,85+1,72)/3))*1" ZÚ 1,-2-1 - LB29 50,902
VV zpavněná cesta
VV samostatný výkop
VV (4,24)*(((1,79+1,77)/2))*2" staničení 120,00 m - KÚ1-2-1 15,094
VV souběh s gravitační stokou

02.06 - Řad 1-2-1

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady
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VV
(91,51)*(((1,72+1,80+1,78+1,71+1,76+1,78+1,79)/7))*1" LB29 -
staničení 120,00 m

161,319

VV Mezisoučet 227,315
VV Součet 227,315

9 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 227,315 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 227,315 227,315

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 59,484 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 122,042 122,042
VV Mezisoučet 122,042

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
1-3

VV (46,472+13,012)*0,50 29,742
VV Mezisoučet 29,742
VV meziskládka tam a zpět
VV 29,742*2 59,484
VV Mezisoučet 59,484

11 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 126,404 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 122,042 122,042
VV Mezisoučet 122,042

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
4

VV 126,403*0,50 63,202
VV Mezisoučet 63,202
VV meziskládka tam a zpět
VV 63,202*2 126,404
VV Mezisoučet 126,404

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 29,742 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 1-3
VV 46,472+13,012 59,484
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -29,742 -29,742
VV Součet 29,742

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 208,194 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 29,742*7 208,194
VV Součet 208,194

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 63,201 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 4
VV 126,403 126,403
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -63,202 -63,202
VV Součet 63,201

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 442,407 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 63,201*7 442,407
VV Součet 442,407

16 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 29,742 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 29,742 29,742
VV Součet 29,742

17 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 63,202 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 63,202 63,202
VV Součet 63,202

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 158,003 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 
VV 29,742" výkop hor. 1-3 29,742
VV 63,201" výkop hor. 4 63,201
VV Mezisoučet 92,943
VV 92,943*1,7 158,003
VV Mezisoučet 158,003

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 185,887 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV skládka 
VV 29,742" výkop hor. 1-3 29,742
VV 63,201" výkop hor. 4 63,201
VV Mezisoučet 92,943
VV meziskládka
VV 29,742" výkop hor. 1-3 29,742
VV 63,202" výkop hor. 4 63,202
VV Mezisoučet 92,944
VV Součet 185,887

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 122,042 0,00 CS ÚRS 2024 02
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P
 Poznámka k položce:

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 
m od okraje zásypu

VV 185,887" výkop celkem 185,887
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,045*0,045*124,24" DN 80 -0,790
VV -45,489" obsypy -45,489
VV -17,566" lože -17,566
VV Mezisoučet 122,042
VV Součet 122,042
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 122,042 122,042
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV 185,887*0,50 92,944
VV potřeba dovézt
VV 122,042-92,944 29,098

21 M 58310008-R Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště m3 32,328 0,00

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 122,042 122,042
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV 185,887*0,50 92,944
VV potřeba dovézt
VV 122,042-92,944 29,098
VV 29,098*1,1*1,01 "nový materiál do zpětných zásypů 32,328

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 45,489 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-2-1
VV 4,24*1,10*0,39" samostatný výkop 1,819
VV 120,00*0,95*0,39" výkop - souběh s gravitační stokou 44,460
VV odpočet D potrubí
VV DN 80 - D90
VV -3,14*0,045*0,045*124,24 -0,790
VV Součet 45,489

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 84,399 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV obsypy
VV 45,489*1,67*1,1*1,01 84,399
VV Součet 84,399

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

24 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 91,599 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2-1
VV zpavněná cesta - štěrk tl. 15 cm
VV samostatný výkop
VV (4,24)*1,10" staničení 120,00 m - KÚ1-2-1 4,664
VV souběh s gravitační stokou
VV (91,51)*0,95" LB29 -staničení 120,00 m 86,935
VV Mezisoučet 91,599
VV Součet 91,599

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 26,564 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 26,564 26,564

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 425,024 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17,00 km
VV 26,564*16 425,024
VV Součet 425,024

27 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,564 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV kamenivo z bourání stáv. zpevněné komunikace
VV 26,564 26,564
VV Součet 26,564

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 17,566 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-2-1
VV 4,24*1,10*0,10" samostatný výkop 0,466
VV 120,00*0,95*0,15" výkop - souběh s gravitační stokou 17,100
VV Součet 17,566

D 5 Komunikace pozemní 0,00

29 K 564950413R
Podklad nebo kryt z asfaltového recyklátu plochy do 
100 m2 tl 150 mm bez dodávky materiálu

m2 91,599 0,00

P
 Poznámka k položce:

materiál pro recyklát bude využit z bouraných vrstev místních 
komunikací

VV řad 1-2-1
VV zpavněná cesta - štěrk tl. 15 cm
VV samostatný výkop
VV (4,24)*1,10" staničení 120,00 m - KÚ1-2-1 4,664
VV souběh s gravitační stokou
VV (91,51)*0,95" LB29 -staničení 120,00 m 86,935
VV Součet 91,599

D 8 Trubní vedení 0,00

30 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 124,240 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
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VV řad 1-2-1
VV 4,24" samostatný výkop 4,240
VV 120,00" výkop - souběh s gravitační stokou 120,000
VV Součet 124,240

31 M 28613556 potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2 m 126,104 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 4,24*1,015" samostatný výkop 4,304
VV 120,00*1,015" výkop - souběh s gravitační stokou 121,800
VV Součet 126,104

32 K 877241101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 3,00+1,00+1,00+2,00+2,00 9,000
VV Součet 9,000

33 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

34 M 28614236R30 elektrokoleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 0,00

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

35 M 28614897R22
oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm dlouhé 
provedení

kus 1,000 0,00

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

36 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

37 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku 90 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

38 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

39 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

40 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

41 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

42 M 42291073
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,5m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

43 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

44 M 42273593
hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 
1222mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

45 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000
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46 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

47 M 42210050 deska podkladová poklopu litinového šoupatového kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

48 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

49 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 M 42210052 deska podkladová poklopu litinového hydrantového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-2-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

51 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 124,240 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV řad 1-2-1
VV 124,24" PE d 90 124,240
VV Součet 124,240

52 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 124,240 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2-1
VV 124,24" PE d 90 124,240
VV Součet 124,240

53 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-2-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

54 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 124,240 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-2-1
VV 124,24 124,240
VV Součet 124,240

55 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 124,240 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-2-1
VV 124,24 124,240
VV Součet 124,240

D 998 Přesun hmot 0,00

56 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 85,958 0,00 CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

57 K 460751113R
Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem 
včetně dodávky žlabu a poklopu

m 0,950 0,00

VV řad 1-2-1
VV 0,95*1" kabel NN ... 1x 0,950
VV Součet 0,950

Strana 176 z 350



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.07 - Řad 1-3

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.07 - Řad 1-3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 28,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 10,00 10,000
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 10,00/25 0,400
VV celkem 1 týden / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 10,400
VV "odhad cyklické čerpání 4h dennně"  1*7*4 28,000
VV Mezisoučet 28,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 7,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 10,00 10,000
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 10,00/25 0,400
VV Mezisoučet 10,400
VV "celkem 1 týden / 7 dní v týdnu" 1*7 7,000
VV Mezisoučet 7,000

3 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 1,100 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-3
VV 1,10*1" kanalizace ... 1x 1,100
VV Součet 1,100

4 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 1,100 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-3
VV 1,10*1" kanalizace ... 1x 1,100
VV Součet 1,100

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 8,525 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-3
VV (1,10*2,50*1,68*1)+(1,10*2,50*1,42*1)" kanalizace ... 3x 8,525
VV Součet 8,525

6 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 4,118 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.I sk.1-2... 25%
VV 16,473*0,25 4,118
VV Součet 4,118

7 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 1,153 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-3
VV MK asfalt
VV samostatný výkop

VV (10,00)*1,10*(((2,10+2,10+1,84+1,63)/4)-0,42)" ZÚ1-3 - KÚ1-3 16,473

VV Mezisoučet 16,473
VV geologie tř.I sk.3 ... 7%
VV 16,473*0,07 1,153
VV Mezisoučet 1,153

8 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 11,202 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.II sk. 4 ... 68%
VV 16,473*0,68 11,202
VV Součet 11,202

9 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 29,950 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-3
VV MK asfalt
VV samostatný výkop

VV ((10,00)*(((2,10+2,10+1,84+1,63)/4)-0,42))*2" ZÚ1-3 - KÚ1-3 29,950

VV Mezisoučet 29,950
VV Součet 29,950

10 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 29,950 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 29,95 29,950

02.07 - Řad 1-3

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,272 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 11,083 11,083
VV Mezisoučet 11,083

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
1-3

VV (4,118+1,153)*0,50 2,636
VV Mezisoučet 2,636
VV meziskládka tam a zpět
VV 2,636*2 5,272
VV Mezisoučet 5,272

12 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 11,202 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 11,083 11,083
VV Mezisoučet 11,083

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
4

VV 11,202*0,50 5,601
VV Mezisoučet 5,601
VV meziskládka tam a zpět
VV 5,601*2 11,202
VV Mezisoučet 11,202

13 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2,635 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 1-3
VV 4,118+1,153 5,271
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -2,636 -2,636
VV Součet 2,635

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 18,445 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 2,635*7 18,445
VV Součet 18,445

15 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 5,601 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 4
VV 11,202 11,202
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -5,601 -5,601
VV Součet 5,601

16 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 39,207 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 5,601*7 39,207
VV Součet 39,207

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 2,636 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 2,636 2,636
VV Součet 2,636

18 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 5,601 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 5,601 5,601
VV Součet 5,601

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,473 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV skládka 
VV 2,635" výkop hor. 1-3 2,635
VV 5,601" výkop hor. 4 5,601
VV Mezisoučet 8,236
VV meziskládka
VV 2,636" výkop hor. 1-3 2,636
VV 5,601" výkop hor. 4 5,601
VV Mezisoučet 8,237
VV Součet 16,473

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 14,001 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 
VV 2,635" výkop hor. 1-3 2,635
VV 5,601" výkop hor. 4 5,601
VV Mezisoučet 8,236
VV 8,236*1,7 14,001
VV Mezisoučet 14,001

21 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 11,083 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 
m od okraje zásypu

VV 16,473" výkop celkem 16,473
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,045*0,045*10,00" DN 80 -0,064
VV -4,226" obsypy -4,226
VV -1,10" lože -1,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 11,083
VV Součet 11,083
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 11,083 11,083
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV 16,473*0,50 8,237
VV potřeba dovézt
VV 11,083-8,237 2,846

22 M 58310008-R Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště m3 3,162 0,00

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 11,083 11,083
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV 16,473*0,50 8,237
VV potřeba dovézt
VV 11,083-8,237 2,846
VV 2,846*1,1*1,01 "nový materiál do zpětných zásypů 3,162

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,226 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez D.1.1.2
VV řad 1-3
VV d 90
VV 10,00*1,10*0,39" samostatný výkop 4,290
VV odpočet D potrubí
VV DN 80 - D90
VV -3,14*0,045*0,045*10,00 -0,064
VV Součet 4,226

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 7,841 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV obsypy
VV 4,226*1,67*1,1*1,01 7,841
VV Součet 7,841

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,100 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez D.1.1.2
VV řad 1-3
VV 10,00*1,10*0,10" samostatný výkop 1,100
VV Součet 1,100

D 8 Trubní vedení 0,00

26 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 10,00" samostatný výkop 10,000
VV Součet 10,000

27 M 28613556 potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2 m 10,150 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 10,00*1,015"samostatný výkop 10,150
VV Součet 10,150

28 K 877241101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 2,00+2,00+2,00 6,000
VV Součet 6,000

29 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

30 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

31 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku 90 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

32 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00+1,00 2,000
VV Součet 2,000

33 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

34 M 55252223 trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 100mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

35 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

36 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

37 M 42291073
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,5m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

38 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

39 M 42273592
hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 
972mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

40 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

41 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

42 M 42210050 deska podkladová poklopu litinového šoupatového kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

43 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

44 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

45 M 42210052 deska podkladová poklopu litinového hydrantového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

46 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV řad 1-3
VV 10,00" PE d 90 10,000
VV Součet 10,000

47 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-3
VV 10,00" PE d 90 10,000
VV Součet 10,000

48 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

49 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-3
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

50 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-3
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

D 998 Přesun hmot 0,00
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51 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 8,721 0,00 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.08 - Řad 1-4

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.08 - Řad 1-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 140,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - povrchové odvodnění

VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" (37,75+27,00+57,93-21,00) 101,680

VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 101,68/25 4,067
VV celkem 5 týdnů / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 105,747
VV "odhad cyklické čerpání 4h dennně"  5*7*4 140,000
VV Mezisoučet 140,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 35,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV čerpání - povrchové odvodnění

VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" (37,75+27,00+57,93-21,00) 101,680

VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 101,68/25 4,067
VV Mezisoučet 105,747
VV "celkem 5 týdnů / 7 dní v týdnu" 5*7 35,000

3 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 0,950 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV 0,95*1" kanalizace ... 1x 0,950
VV Součet 0,950

4 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 1,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV 0,95*2" kanalizace ... 2x 1,900
VV Součet 1,900

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV 0,95*1" kabel NN ... 1x 0,950
VV 0,95*1" kabel VO ... 1x 0,950
VV Součet 1,900

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 35,084 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (57,93-21,00)*0,95" staničení 37,75 - staničení 95,68 35,084
VV Součet 35,084

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 18,763 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV 0,95*2,50*1,74*3" kanalizace ... 3x 12,398
VV 0,95*2,00*1,61*1" kabel NN ... 1x 3,059
VV 0,95*2,00*1,74*1" kabel VO ... 1x 3,306
VV Součet 18,763

8 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 37,296 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.I sk.1-2... 25%
VV 149,184*0,25 37,296
VV Součet 37,296

9 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 10,443 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV MK recyklace za studena
VV souběh s gravitační stokou

VV
(37,75)*0,95*(((1,81+1,82+1,74+1,76+1,74+1,72+1,70)/7)-
0,38)" ZÚ 1-4 - staničení 37,75

49,337

VV
(27,00)*0,95*(((2,20+1,80+1,76+1,77)/4)-0,38)" staničení 
95,68 - KÚ 1-4

38,539

VV travnatá plocha
VV souběh s gravitační stokou

VV
(57,93-
21,00)*0,95*(((1,70+1,68+1,62+1,61+1,64+2,13+2,20+2,20)/8)-
0,10)" staničení 37,75 - staničení 95,68

61,308

02.08 - Řad 1-4

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 149,184
VV geologie tř.I sk.3 ... 7%
VV 149,184*0,07 10,443
VV Mezisoučet 10,443

10 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 101,445 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.II sk. 4 ... 68%
VV 149,184*0,68 101,445
VV Součet 101,445

11 K 141721333
Řízené horizontální vrtání dl do 20 m hl do 6 m s 
vtlačením ocelového potrubí do DN 300 mm v hornině 
tř těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 21,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV 21,00" protlak chráničky ocel DN 250 21,000
VV Součet 21,000

12 M 14011110
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
273x7,0mm chránička DN250

m 23,100 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV 21,00*1,1" protlak chráničky ocel DN 250 23,100
VV Součet 23,100

13 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 185,334 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV MK recyklace za studena
VV souběh s gravitační stokou

VV
(37,75)*(((1,81+1,82+1,74+1,76+1,74+1,72+1,70)/7))*1" ZÚ 1-
4 - staničení 37,75

66,278

VV
(27,00)*(((2,20+1,80+1,76+1,77)/4))*1" staničení 95,68 - KÚ 1-
4

50,828

VV travnatá plocha
VV souběh s gravitační stokou

VV
(57,93-
21,00)*(((1,70+1,68+1,62+1,61+1,64+2,13+2,20+2,20)/8))*1" 
staničení 37,75 - staničení 95,68

68,228

VV Mezisoučet 185,334
VV Součet 185,334

14 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 185,334 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 185,334 185,334

15 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 61,294 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté ploše

VV
(57,93-
21,00)*0,95*(((1,70+1,68+1,62+1,61+1,64+2,13+2,20+2,20)/8)-
0,10-0,39-0,15)*0,32" staničení 37,75 - staničení 95,68

13,556

VV Mezisoučet 13,556
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 97,023-42,363 54,660
VV Mezisoučet 54,660

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů  hor. 
1-3

VV (149,184-42,363)*0,50*0,32 17,091
VV Mezisoučet 17,091
VV meziskládka tam a zpět
VV (13,556+17,091)*2 61,294
VV Mezisoučet 61,294

16 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 130,252 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté ploše

VV
(57,93-
21,00)*0,95*(((1,70+1,68+1,62+1,61+1,64+2,13+2,20+2,20)/8)-
0,10-0,39-0,15)*0,68" staničení 37,75 - staničení 95,68

28,807

VV Mezisoučet 28,807
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 97,023-42,363 54,660
VV Mezisoučet 54,660

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů  hor. 
4

VV (149,184-42,363)*0,50*0,68 36,319
VV Mezisoučet 36,319
VV meziskládka tam a zpět
VV (28,807+36,319)*2 130,252
VV Mezisoučet 130,252

17 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 17,092 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 1-3
VV 37,296+10,443 47,739
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -30,647 -30,647
VV Součet 17,092

18 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 119,644 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 17,092*7 119,644
VV Součet 119,644
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 36,319 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 4
VV 101,445 101,445
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -65,126 -65,126
VV Součet 36,319

20 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 254,233 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 36,319*7 254,233
VV Součet 254,233

21 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 30,647 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV (13,556+17,091) 30,647
VV Součet 30,647

22 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 65,126 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV (28,807+36,319) 65,126
VV Součet 65,126

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 149,184 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV skládka 
VV 17,092" výkop hor. 1-3 17,092
VV 36,319" výkop hor. 4 36,319
VV Mezisoučet 53,411
VV meziskládka
VV 30,647" výkop hor. 1-3 30,647
VV 65,126" výkop hor. 4 65,126
VV Mezisoučet 95,773
VV Součet 149,184

24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 90,799 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 
VV 17,092" výkop hor. 1-3 17,092
VV 36,319" výkop hor. 4 36,319
VV Mezisoučet 53,411
VV 53,411*1,7 90,799
VV Mezisoučet 90,799

25 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 97,023 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 
m od okraje zásypu

VV 149,184" výkop celkem 149,184
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,045*0,045*(37,75+27,00+57,93-21,00)" DN 80 -0,647
VV -37,025" obsypy -37,025
VV -14,489" lože -14,489
VV Mezisoučet 97,023
VV Součet 97,023
VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté ploše

VV
(57,93-
21,00)*0,95*(((1,70+1,68+1,62+1,61+1,64+2,13+2,20+2,20)/8)-
0,10-0,39-0,15)" staničení 37,75 - staničení 95,68

42,363

VV Mezisoučet 42,363
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 97,023-42,363 54,660
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV (149,184-42,363)*0,50 53,411
VV potřeba dovézt
VV 54,66-53,411 1,249

26 M 58310008-R Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště m3 1,388 0,00

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 97,023-42,363 54,660
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV (149,184-42,363)*0,50 53,411
VV potřeba dovézt
VV 54,66-53,411 1,249
VV 1,249*1,1*1,01 "nový materiál do zpětných zásypů 1,388

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 37,025 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez  D.1.1.3
VV řad 1-4
VV d 90

VV
(37,75+27,00+57,93-21,00)*0,95*0,39" souběh s gravitační 
stokou

37,672

VV odpočet D potrubí
VV DN 80 - D90
VV -3,14*0,045*0,045*(37,75+27,00+57,93-21,00) -0,647
VV Součet 37,025

28 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 68,695 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV obsypy
VV 37,025*1,67*1,1*1,01 68,695
VV Součet 68,695

29 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 35,084 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (57,93-21,00)*0,95" staničení 37,75 - staničení 95,68 35,084
VV Součet 35,084

30 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 35,084 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (57,93-21,00)*0,95" staničení 37,75 - staničení 95,68 35,084
VV Součet 35,084

31 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,452 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV řad 1-4
VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV 35,084*0,04*1,035 "tráva 1,452
VV Součet 1,452

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 14,489 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez  D.1.1.3
VV řad 1-4

VV
(37,75+27,00+57,93-21,00)*0,95*0,15" souběh s gravitační 
stokou

14,489

VV Součet 14,489

D 8 Trubní vedení 0,00

33 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 122,680 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 122,68 " výkop - souběh s gravitační stokou 122,680
VV Součet 122,680

34 M 28613556 potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2 m 124,520 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV (122,68-21,00)*1,015" výkop - souběh s gravitační stokou 103,205
VV (21,00)*1,015" nasunutí do chráničky ocel DN 250 21,315
VV Součet 124,520

35 K 877241101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 9,00+1,00+1,00+2,00+4,00+4,00 21,000
VV Součet 21,000

36 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

37 M 28653060 elektrokoleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

38 M 28614897R11
oblouk 11° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm dlouhé 
provedení

kus 1,000 0,00

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

39 M 28614897R22
oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm dlouhé 
provedení

kus 2,000 0,00

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

40 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

41 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku 90 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

42 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

43 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

44 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00 1,000
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45 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 80/80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

46 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

47 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

48 M 42291073
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,5m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

49 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 M 42273593
hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 
1222mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

51 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

52 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

53 M 42210050 deska podkladová poklopu litinového šoupatového kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

54 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

55 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

56 M 42210052 deska podkladová poklopu litinového hydrantového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

57 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 122,680 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV řad 1-4
VV 122,68" PE d 90 122,680
VV Součet 122,680

58 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 122,680 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV 122,68" PE d 90 122,680
VV Součet 122,680

59 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

60 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 122,680 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-4
VV 122,68 122,680
VV Součet 122,680

61 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 122,680 0,00 CS ÚRS 2024 02
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VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-4
VV 122,68 122,680
VV Součet 122,680

D 998 Přesun hmot 0,00

62 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 71,465 0,00 CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

63 K 230200117R
Nasunutí potrubí do chráničky, světlost nasouvaného 
potrubí D 90, včetně středících kluzných objímek

m 21,000 0,00

VV protlak chráničky ocel DN 250 ... nasouvané potrubí DE90
VV 21,00" řad 1-4 21,000
VV Součet 21,000

64 K 899913135 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 250 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV protlak chráničky ocel DN 250 ... nasouvané potrubí DE90
VV 2,00"21,00m ... řad 1-4 2,000
VV Součet 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

65 K 460751113R
Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem 
včetně dodávky žlabu a poklopu

m 1,900 0,00

VV řad 1-4
VV 0,95*1" kabel NN ... 1x 0,950
VV 0,95*1" kabel VO ... 1x 0,950
VV Součet 1,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.09 - Řad 1-4-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.09 - Řad 1-4-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 56,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" (42,38) 42,380
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 42,38/25 1,695
VV celkem 2 týdny / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 44,075
VV "odhad cyklické čerpání 4h dennně"  2*7*4 56,000
VV Mezisoučet 56,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 14,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" (42,38) 42,380
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 42,38/25 1,695
VV Mezisoučet 44,075
VV "celkem 2 týdny / 7 dní v týdnu" 2*7 14,000

3 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 0,950 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4-1
VV 0,95*1" kanalizace ... 1x 0,950
VV Součet 0,950

4 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 0,950 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4-1
VV 0,95*1" kanalizace ... 1x 0,950
VV Součet 0,950

5 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 11,875 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4-1
VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (12,50)*0,95" staničení 10,00 - staničení 22,50 11,875
VV Součet 11,875

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 8,313 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4-1
VV 0,95*2,50*1,75*2" kanalizace ... 2x 8,313
VV Součet 8,313

7 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 14,582 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.I sk.1-2... 25%
VV 58,329*0,25 14,582
VV Součet 14,582

8 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 4,083 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4-1
VV MK recyklace za studena
VV souběh s gravitační stokou

VV
(10,00)*0,95*(((1,76+1,82+1,85)/3)-0,38)" ZÚ 1-4-1 - staničení 
10,00 m

13,585

VV
(19,88)*0,95*(((1,75+1,67+1,68+1,65+1,62)/5)-0,38)" staničení 
22,50 m - KÚ 1-4-1

24,438

VV travnatá plocha
VV souběh s gravitační stokou

VV
(12,50)*0,95*(((1,85+1,86+1,78+1,75)/4)-0,10)" staničení 
10,00 - staničení 22,50

20,306

VV Mezisoučet 58,329
VV geologie tř.I sk.3 ... 7%
VV 58,329*0,07 4,083
VV Mezisoučet 4,083

9 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 39,664 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.II sk. 4 ... 68%
VV 58,329*0,68 39,664
VV Součet 39,664

02.09 - Řad 1-4-1

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady
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10 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 74,004 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4-1
VV MK recyklace za studena
VV souběh s gravitační stokou

VV (10,00)*(((1,76+1,82+1,85)/3))*1" ZÚ 1-4-1 - staničení 10,00 m 18,100

VV
(19,88)*(((1,75+1,67+1,68+1,65+1,62)/5))*1" staničení 22,50 
m - KÚ 1-4-1

33,279

VV travnatá plocha
VV souběh s gravitační stokou

VV
(12,50)*(((1,85+1,86+1,78+1,75)/4))*1" staničení 10,00 - 
staničení 22,50

22,625

VV Mezisoučet 74,004
VV Součet 74,004

11 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 74,004 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 74,004 74,004

12 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 23,112 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté plošez výkopů  hor. 1-3

VV
((12,50)*0,95*(((1,85+1,86+1,78+1,75)/4)-0,10-0,39-
0,15))*0,32" staničení 10,00 - staničení 22,50

4,446

VV Mezisoučet 4,446
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 36,588-13,894 22,694
VV Mezisoučet 22,694

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů  hor. 
1-3

VV (58,329-13,894)*0,50*0,32 7,110
VV Mezisoučet 7,110
VV meziskládka tam a zpět
VV (4,446+7,110)*2 23,112
VV Mezisoučet 23,112

13 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 49,112 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté plošez výkopů   hor. 4

VV
((12,50)*0,95*(((1,85+1,86+1,78+1,75)/4)-0,10-0,39-
0,15))*0,68" staničení 10,00 - staničení 22,50

9,448

VV Mezisoučet 9,448
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 36,588-13,894 22,694
VV Mezisoučet 22,694

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů  hor.  
hor. 4

VV (58,329-13,894)*0,50*0,68 15,108
VV Mezisoučet 15,108
VV meziskládka tam a zpět
VV (9,448+15,108)*2 49,112
VV Mezisoučet 49,112

14 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,109 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 1-3
VV 14,582+4,083 18,665
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -11,556 -11,556
VV Součet 7,109

15 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 49,763 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 7,109*7 49,763
VV Součet 49,763

16 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 15,108 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 4
VV 39,664 39,664
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -24,556 -24,556
VV Součet 15,108

17 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 105,756 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 15,108*7 105,756
VV Součet 105,756

18 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 11,556 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV (4,446+7,110) 11,556
VV Součet 11,556

19 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 24,556 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV (9,448+15,108) 24,556
VV Součet 24,556

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 58,329 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV skládka 

Strana 195 z 350



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,109" výkop hor. 1-3 7,109
VV 15,108" výkop hor. 4 15,108
VV Mezisoučet 22,217
VV meziskládka
VV 11,556" výkop hor. 1-3 11,556
VV 24,556" výkop hor. 4 24,556
VV Mezisoučet 36,112
VV Součet 58,329

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 37,769 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 
VV 7,109" výkop hor. 1-3 7,109
VV 15,108" výkop hor. 4 15,108
VV Mezisoučet 22,217
VV 22,217*1,7 37,769
VV Mezisoučet 37,769

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 36,588 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 
m od okraje zásypu

VV 58,329" výkop celkem 58,329
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,045*0,045*(42,38)" DN 80 -0,269
VV -15,433" obsypy -15,433
VV -6,039" lože -6,039
VV Mezisoučet 36,588
VV Součet 36,588
VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté ploše

VV
(12,50)*0,95*(((1,85+1,86+1,78+1,75)/4)-0,10-0,39-0,15)" 
staničení 10,00 - staničení 22,50

13,894

VV Mezisoučet 13,894
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 36,588-13,894 22,694
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV (58,329-13,894)*0,50 22,218
VV potřeba dovézt
VV 22,694-22,218 0,476

23 M 58310008-R Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště m3 0,529 0,00

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 36,588-13,894 22,694
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV (58,329-13,894)*0,50 22,218
VV potřeba dovézt
VV 22,694-22,218 0,476
VV 0,476*1,1*1,01 "nový materiál do zpětných zásypů 0,529

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 15,433 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez  D.1.1.3
VV řad 1-4-1
VV d 90
VV 42,38*0,95*0,39" souběh s gravitační stokou 15,702
VV odpočet D potrubí
VV DN 80 - D90
VV -3,14*0,045*0,045*42,38 -0,269
VV Součet 15,433

25 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 28,634 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV obsypy
VV 15,433*1,67*1,1*1,01 28,634
VV Součet 28,634

26 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 11,875 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4-1
VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (12,50)*0,95" staničení 10,00 - staničení 22,50 11,875
VV Součet 11,875

27 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 11,875 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4
VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (12,50)*0,95" staničení 10,00 - staničení 22,50 11,875
VV Součet 11,875

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,492 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV řad 1-4
VV travnatá plocha - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV 11,875*0,04*1,035 "tráva 0,492
VV Součet 0,492

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,039 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez  D.1.1.3
VV řad 1-4-1
VV 42,38*0,95*0,15" souběh s gravitační stokou 6,039
VV Součet 6,039

D 8 Trubní vedení 0,00
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30 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 42,380 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 42,38" výkop - souběh s gravitační stokou 42,380
VV Součet 42,380

31 M 28613556 potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2 m 43,016 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 42,38*1,015" výkop - souběh s gravitační stokou 43,016
VV Součet 43,016

32 K 877241101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 4,00+1,00+1,00+2,00+2,00 10,000
VV Součet 10,000

33 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

34 M 28614948 elektrokoleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

35 M 28614897R22
oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm dlouhé 
provedení

kus 1,000 0,00

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

36 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

37 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku 90 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

38 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00+1,00 2,000
VV Součet 2,000

39 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

40 M 55252223 trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 100mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

41 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

42 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

43 M 42291073
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,5m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

44 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

45 M 42273592
hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 
972mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000
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46 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

47 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

48 M 42210050 deska podkladová poklopu litinového šoupatového kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

49 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

51 M 42210052 deska podkladová poklopu litinového hydrantového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-4-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

52 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 42,380 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV řad 1-4-1
VV 42,38" PE d 90 42,380
VV Součet 42,380

53 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 42,380 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4-1
VV 42,38" PE d 90 42,380
VV Součet 42,380

54 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-4-1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

55 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 42,380 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-4-1
VV 42,38 42,380
VV Součet 42,380

56 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 42,380 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-4-1
VV 42,38 42,380
VV Součet 42,380

D 998 Přesun hmot 0,00

57 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 29,681 0,00 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.10 - Řad 1-5

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.10 - Řad 1-5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 56,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 37,54 37,540
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 37,54/25 1,502
VV celkem 2 týdny / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 39,042
VV "odhad cyklické čerpání 4h denně"  2*7*4 56,000
VV Mezisoučet 56,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 14,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" 37,54 37,540
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 37,54/25 1,502
VV Mezisoučet 39,042
VV "celkem 2 týdny / 7 dní v týdnu" 2*7 14,000
VV Mezisoučet 14,000

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500 mm

m 0,950 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-5
VV 0,95*1" kanalizace ... 1x 0,950
VV Součet 0,950

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 0,950 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-5
VV 0,95*1" kabel NN ... 1x 0,950
VV Součet 0,950

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 7,035 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-5
VV 0,95*2,50*1,69*1" kanalizace ... 1x 4,014
VV 0,95*2,00*1,59*1" kabel NN ... 1x 3,021
VV Součet 7,035

6 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 14,158 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.I sk.1-2... 25%
VV 56,630*0,25 14,158
VV Součet 14,158

7 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 3,964 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-5
VV MK recyklace za studena
VV souběh s gravitační stokou

VV (1,5)*0,95*(((1,82+1,81)/2)-0,38)" ZÚ 1-5  - staničení 1,50 m 2,045

VV štěrková cesta
VV souběh s gravitační stokou

VV
(36,04)*0,95*(((1,81+1,82+1,77+1,66+1,69+1,74+1,72)/7)-
0,15)" LB29 -staničení 120,00 m

54,585

VV Mezisoučet 56,630
VV geologie tř.I sk.3 ... 7%
VV 56,630*0,07 3,964
VV Mezisoučet 3,964

8 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 38,508 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.II sk. 4 ... 68%
VV 56,630*0,68 38,508
VV Součet 38,508

9 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 59,611 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-5
VV MK recyklace za studena
VV souběh s gravitační stokou
VV (1,5)*(((1,82+1,81)/2)-0,38)*1" ZÚ 1-5  - staničení 1,50 m 2,153
VV štěrková cesta

02.10 - Řad 1-5

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady
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VV souběh s gravitační stokou

VV
(36,04)*(((1,81+1,82+1,77+1,66+1,69+1,74+1,72)/7)-0,15)*1" 
LB29 -staničení 120,00 m

57,458

VV Mezisoučet 59,611
VV Součet 59,611

10 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 59,611 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 59,611 59,611

11 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 18,122 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 37,372 37,372
VV Mezisoučet 37,372

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
1-3

VV (14,158+3,964)*0,50 9,061
VV Mezisoučet 9,061
VV meziskládka tam a zpět
VV 9,061*2 18,122
VV Mezisoučet 18,122

12 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 38,508 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 37,372 37,372
VV Mezisoučet 37,372

VV
vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů hor. 
4

VV 38,508*0,50 19,254
VV Mezisoučet 19,254
VV meziskládka tam a zpět
VV 19,254*2 38,508
VV Mezisoučet 38,508

13 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 9,061 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 1-3
VV 14,158+3,964 18,122
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -9,061 -9,061
VV Součet 9,061

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 63,427 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 9,061*7 63,427
VV Součet 63,427

15 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 19,254 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 4
VV 38,508 38,508
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -19,254 -19,254
VV Součet 19,254

16 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 134,778 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 19,254*7 134,778
VV Součet 134,778

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 9,061 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 9,061 9,061
VV Součet 9,061

18 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 19,254 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 19,254 19,254
VV Součet 19,254

19 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 48,136 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 
VV 9,061" výkop hor. 1-3 9,061
VV 19,254" výkop hor. 4 19,254
VV Mezisoučet 28,315
VV 28,315*1,7 48,136
VV Mezisoučet 48,136

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 56,630 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV skládka 
VV 9,061" výkop hor. 1-3 9,061
VV 19,254" výkop hor. 4 19,254
VV Mezisoučet 28,315
VV meziskládka
VV 9,061" výkop hor. 1-3 9,061
VV 19,254" výkop hor. 4 19,254
VV Mezisoučet 28,315
VV Součet 56,630

21 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 37,372 0,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 
m od okraje zásypu

VV 56,630" výkop celkem 56,630
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,045*0,045*37,54" DN 80 -0,239
VV -13,670" obsypy -13,670
VV -5,349" lože -5,349
VV Mezisoučet 37,372
VV Součet 37,372
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 37,372 37,372
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV 56,630*0,50 28,315
VV potřeba dovézt
VV 37,372-28,315 9,057

22 M 58310008-R Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště m3 10,062 0,00

VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 37,372 37,372
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV 56,630*0,50 28,315
VV potřeba dovézt
VV 37,372-28,315 9,057
VV 9,057*1,1*1,01 "nový materiál do zpětných zásypů 10,062

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 13,670 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez D.1.1.3
VV řad 1-5
VV 37,54*0,95*0,39" výkop - souběh s gravitační stokou 13,909
VV odpočet D potrubí
VV DN 80 - D90
VV -3,14*0,045*0,045*37,54 -0,239
VV Součet 13,670

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 25,363 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV obsypy
VV 13,670*1,67*1,1*1,01 25,363
VV Součet 25,363

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

25 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 34,238 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-5
VV štěrková cesta - štěrk tl. 15 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (36,04)*0,95" staničení 1,50 m - KÚ 1-5 34,238
VV Mezisoučet 34,238
VV Součet 34,238

26 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 9,929 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 9,929 9,929

27 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 158,864 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17,00 km
VV 9,929*16 158,864
VV Součet 158,864

28 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 9,929 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV kamenivo z bourání stáv. štěrkové cesty
VV 9,929 9,929
VV Součet 9,929

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,349 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez D.1.1.3
VV řad 1-5
VV 37,54*0,95*0,15" výkop - souběh s gravitační stokou 5,349
VV Součet 5,349

D 5 Komunikace pozemní 0,00

30 K 564950413R
Podklad nebo kryt z asfaltového recyklátu plochy do 
100 m2 tl 150 mm bez dodávky materiálu

m2 34,238 0,00

P
 Poznámka k položce:

materiál pro recyklát bude využit z bouraných vrstev místních 
komunikací

VV řad 1-2-1
VV zpavněná cesta - štěrk tl. 15 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (36,04)*0,95" staničení 1,50 m - KÚ 1-5 34,238
VV Součet 34,238

D 8 Trubní vedení 0,00

31 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 37,540 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 37,54" výkop - souběh s gravitační stokou 37,540
VV Součet 37,540

32 M 28613556 potrubí PE100 RC SDR11 90x8,2 m 38,103 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5

Strana 203 z 350
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VV 37,54*1,015" výkop - souběh s gravitační stokou 38,103
VV Součet 38,103

33 K 877241101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 2,00+1,00+2,00+2,00 7,000
VV Součet 7,000

34 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

35 M 28614948 elektrokoleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

36 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

37 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku 90 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

38 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00+1,00 2,000
VV Součet 2,000

39 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

40 M 55252223 trouba přírubová FF kus (TP) DN 80 dl 200mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

41 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

42 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

43 M 42291073
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,5m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

44 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

45 M 42273592
hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 
972mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

46 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

47 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

48 M 42210050 deska podkladová poklopu litinového šoupatového kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
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VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 2,000

49 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

51 M 42210052 deska podkladová poklopu litinového hydrantového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV řad 1-5
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

52 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 37,540 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV řad 1-5
VV 37,54" PE d 90 37,540
VV Součet 37,540

53 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 37,540 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-5
VV 37,54" PE d 90 37,540
VV Součet 37,540

54 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV řad 1-5
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

55 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 37,540 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-5
VV 37,54 37,540
VV Součet 37,540

56 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 37,540 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV řad 1-5
VV 37,54 37,540
VV Součet 37,540

D 998 Přesun hmot 0,00

57 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 26,392 0,00 CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

58 K 460751113R
Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem 
včetně dodávky žlabu a poklopu

m 0,950 0,00

VV řad 1-5
VV 0,95*1" kabel NN ... 1x 0,950
VV Součet 0,950
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ: 69874603
Ing. Martina Beňáková DIČ: CZ69874603

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.11 - Řad 2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.11 - Řad 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 400,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odhad po dobu cca 50 dnů prům. 4h/denně, 2 čerpadla"
VV (50*4)*2 400,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 50,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 50 50,000

3 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 5,500 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 5*1,1 "kanalizace 5,500

4 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 4*1,1 "kanalizace 4,400

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 7,700 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 7*1,1 "kabel 7,700

6 K 132154202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3

m3 47,330 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "řad 2 - MK tl.380mm"
VV 183,6*1,1*(1,8-0,38) "st. 0,0-183,6 286,783
VV 58,21*1,1*(1,8-0,38) "st. 234,6-292,81 90,924
VV "řad 2 - MK tl.420mm"
VV 51*1,1*(1,8-0,42) "st. 183,6-234,6 77,418
VV 11,97*1,1*(1,8-0,42) "st. 292,81-304,78 18,170
VV hloubení_rýh Součet 473,295

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 473,295*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,330

7 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 47,330 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 473,295

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 473,295*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,330

8 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 108,858 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 473,295

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 473,295*0,23 'Přepočtené koeficientem množství 108,858

9 K 132454204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3

m3 127,790 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 473,295

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 473,295*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 127,790

10 K 132554204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3

m3 141,989 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 473,295

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 473,295*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 141,989

11 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 70,994 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh*0,15 "předpokládané množství 15% výkopu 70,994

12 K 13999r
Ručně kopané sondy pro ověření polohy stávajících 
sítí

ks 3,000 0,00

13 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 320,778 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "řad 2 - příložné st. 184,57-304,78"
VV 1*1,8*52,43 "souběh st. 184,57-237,0 94,374
VV 2*1,8*58 "st. 237,0-295,0 208,800
VV 1*1,8*9,78 "souběh st. 295,0-304,78 17,604
VV Součet 320,778

14 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 320,778 0,00 CS ÚRS 2025 01

02.11 - Řad 2
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15 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 388,026 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "řad 2 - zátažné st. 0,0-184,57"
VV 2*1,8*31 "st. 0,0-31,0 111,600
VV 1*1,8*153,57 "souběh st. 31,0-184,57 276,426
VV Součet 388,026

16 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 388,026 0,00 CS ÚRS 2025 01

17 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 94,080 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 470,399
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 470,399*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 94,080

18 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 235,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 470,399
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 470,399*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 235,200

19 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 141,120 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 470,399
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 470,399*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 141,120

20 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 65,615 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 328,073
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 328,073*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 65,615

21 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 459,302 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 2 296,511
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 2296,511*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 459,302

22 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 164,037 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 328,073
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 328,073*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 164,037

23 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 148,256 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 2 296,511
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 2296,511*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 148,256

24 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 98,422 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 328,073
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 328,073*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 98,422

25 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 688,953 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 2 296,511
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 2296,511*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 688,953

26 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 94,080 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 470,399
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 470,399*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 94,080

27 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 235,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 470,399
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 470,399*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 235,200

28 K 167151113
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 přes 100 m3

m3 141,120 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 470,399
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 470,399*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 141,120

29 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 590,531 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 328,073
VV 328,073*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 590,531

30 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 798,472 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 470,399

VV skládka
hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na 
skládku

328,073

VV Součet 798,472

31 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 290,445 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 473,295
VV -lože -45,394
VV -obsyp -134,560
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VV potrubí -2,896
VV zásyp Součet 290,445

32 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 145,223 0,00

VV "50% výměna zásypu v komunikaci"
VV zásyp*0,5 145,223
VV zásyp_výměna Součet 145,223

33 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 134,560 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 304,78*1,1*(0,11+0,3) 137,456
VV potrubí -304,78*pi*0,11^2/4 "odečet potrubí -2,896
VV obsyp Součet 134,560

34 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 269,120 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 134,56*2 'Přepočtené koeficientem množství 269,120

35 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 67,052 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 304,78*1,1 335,258
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 335,258*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 67,052

36 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 167,629 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 335,258*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 167,629

37 K 181951116
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
se zhutněním strojně

m2 100,577 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 335,258*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 100,577

D 2 Zakládání 0,00

38 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 89,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 31 "st. 0,0-31,0 31,000
VV 58 "st. 237,0-295,0 58,000
VV Součet 89,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 45,394 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 31*1,1*0,1 "st. 0,0-31,0 3,410
VV 206*1,1*0,15 "souběh st. 31,0-237,0 33,990
VV 58*1,1*0,1 "st. 237,0-295,0 6,380
VV 9,78*1,1*0,15 "souběh st. 295,0-304,78 1,614
VV lože Součet 45,394

D 5 Komunikace pozemní 0,00

40 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm

m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

41 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

D 8 Trubní vedení 0,00

42 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

43 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 
hydrantu 80/90mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

44 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

45 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

46 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

47 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm

m 304,780 0,00 CS ÚRS 2025 01

48 M 28613550
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
110x10mm

m 309,352 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 304,78*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 309,352

49 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

50 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

51 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

52 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

53 K 877251110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

54 M NCL.616139 WS11 d110, PE100, SDR11, koleno 11°, elektro kus 8,000 0,00

55 M NCL.615273 W30 d110, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro kus 2,000 0,00

56 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

57 M 42221116R šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

58 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

59 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

60 M 42221117R šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ
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61 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

62 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

63 M 42273593R
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1250mm

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

64 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 304,780 0,00 CS ÚRS 2025 01

65 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

66 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 304,780 0,00 CS ÚRS 2025 01

67 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

68 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

minimální šířka poklopu 120mm

69 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

70 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

71 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

72 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

73 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

74 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 304,780 0,00 CS ÚRS 2025 01

75 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 304,780 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

76 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 3,692 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ: 69874603
Ing. Martina Beňáková DIČ: CZ69874603

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.12 - Řad 2-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.12 - Řad 2-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 144,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odhad po dobu cca 18 dnů prům. 4h/denně, 2 čerpadla"
VV (18*4)*2 144,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 18,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1 "kanalizace 1,000

4 K 132154202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3

m3 17,957 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "řad 2-1 - MK tl.380mm"
VV 24,7*1*(1,8-0,38) 35,074
VV "řad 2-1 - nezpevněná komunikace tl.100mm"
VV 85*1*(1,8-0,1) 144,500
VV hloubení_rýh Součet 179,574

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 179,574*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,957

5 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 17,957 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 179,574

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 179,574*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,957

6 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3

m3 41,302 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 179,574

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 179,574*0,23 'Přepočtené koeficientem množství 41,302

7 K 132454202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3

m3 48,485 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 179,574

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 179,574*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 48,485

8 K 132554203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3

m3 53,872 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 179,574

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 179,574*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 53,872

9 K 13999r
Ručně kopané sondy pro ověření polohy stávajících 
sítí

ks 1,000 0,00

10 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 197,460 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,8*109,7 "souběh s kanalizací 197,460

11 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 197,460 0,00 CS ÚRS 2025 01

12 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 35,775 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 178,876
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 178,876*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 35,775

13 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 89,438 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 178,876
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 178,876*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 89,438

14 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 53,663 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 178,876

02.12 - Řad 2-1
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VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 178,876*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 53,663

15 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 14,021 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 70,106
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 70,106*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,021

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 98,148 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 490,742
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 490,742*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 98,148

17 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 35,053 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 70,106
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 70,106*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,053

18 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 245,371 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 490,742
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 490,742*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 245,371

19 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 21,032 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 70,106
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 70,106*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 21,032

20 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 147,223 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 490,742
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 490,742*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 147,223

21 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 35,775 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 178,876
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 178,876*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 35,775

22 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 89,438 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 178,876
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 178,876*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 89,438

23 K 167151103
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 do 100 m3

m3 53,663 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 178,876
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 178,876*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 53,663

24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 126,191 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 70,106
VV 70,106*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 126,191

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 248,982 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 178,876

VV skládka
hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na 
skládku

70,106

VV Součet 248,982

26 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 120,336 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 179,574
VV -lože -16,455
VV -obsyp -42,085
VV potrubí -0,698
VV zásyp Součet 120,336

27 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 10,868 0,00

VV "50% výměna zásypu v komunikaci"
VV 24,7*1*(1,8-0,38)*0,5 17,537
VV -24,7*1*(0,15+0,09+0,3)*0,5 -6,669
VV zásyp_výměna Součet 10,868

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 42,085 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 109,7*1*(0,09+0,3) 42,783
VV potrubí -109,7*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,698
VV obsyp Součet 42,085

29 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 84,170 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 42,085*2 'Přepočtené koeficientem množství 84,170

30 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 21,940 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 109,7*1 109,700
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 109,7*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 21,940

31 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 54,850 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 109,7*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 54,850
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32 K 181951116
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
se zhutněním strojně

m2 32,910 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 109,7*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 32,910

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 16,455 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 109,7*1*0,15 "souběh 16,455
VV lože Součet 16,455

D 5 Komunikace pozemní 0,00

34 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm

m2 0,471 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2*0,15*(pi*0,2) "šoupátkový poklop 0,188
VV 2*0,15*(pi*0,3) "hydrantový poklop 0,283
VV Součet 0,471

35 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,476 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0,471*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,476

D 8 Trubní vedení 0,00

36 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

37 M 55253235
tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 
DN 80 dl 200mm

kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

38 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

39 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 
hydrantu 80/90mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

40 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm

m 109,700 0,00 CS ÚRS 2025 01

41 M 28613556
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
90x8,2mm

m 111,346 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 109,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 111,346

42 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

43 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

44 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

45 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

46 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

47 M 42221116R šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

48 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

49 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

50 M 42273593R
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1250mm

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

51 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 109,700 0,00 CS ÚRS 2025 01

52 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

53 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 109,700 0,00 CS ÚRS 2025 01

54 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

55 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

minimální šířka poklopu 120mm

56 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

57 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

58 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

59 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

60 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

61 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 109,700 0,00 CS ÚRS 2025 01

62 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 109,700 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

63 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,526 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ: 69874603
Ing. Martina Beňáková DIČ: CZ69874603

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.13 - Řad 2-2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.13 - Řad 2-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odhad po dobu cca 13 dnů prům. 4h/denně, 2 čerpadla"
VV (15*4)*2 120,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 15,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

3 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1 "kanalizace 1,000

4 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1 "kanalizace 1,000

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 3*1 "kabel 3,000

6 K 132154202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3

m3 31,715 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "řad 2-2 - MK tl.420mm"
VV 233,4*1*(1,75-0,42) 310,422
VV "řad 2-2 - ornice tl.100mm"
VV 4,08*1*(1,75-0,1) 6,732
VV hloubení_rýh Součet 317,154

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 317,154*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,715

7 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 31,715 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 317,154

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 317,154*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,715

8 K 132354203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3

m3 72,945 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 317,154

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 317,154*0,23 'Přepočtené koeficientem množství 72,945

9 K 132454203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3

m3 85,632 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 317,154

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 317,154*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 85,632

10 K 132554203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3

m3 95,146 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 317,154

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 317,154*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 95,146

11 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 31,715 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh*0,1 "předpokládané množství 10% výkopu 31,715

12 K 13999r
Ručně kopané sondy pro ověření polohy stávajících 
sítí

ks 1,000 0,00

13 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 424,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,75*(237,48-5) "souběh 406,840
VV 2*1,75*5 17,500
VV Součet 424,340

14 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 424,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

15 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 63,071 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 315,355
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 315,355*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 63,071

02.13 - Řad 2-2

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 157,678 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 315,355
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 315,355*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 157,678

17 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 94,607 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 315,355
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 315,355*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 94,607

18 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 44,220 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 221,100
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 221,1*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 44,220

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 309,540 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 1 547,700
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 1547,7*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 309,540

20 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 110,550 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 221,100
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 221,1*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 110,550

21 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 773,850 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 1 547,700
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 1547,7*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 773,850

22 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 66,330 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 221,100
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 221,1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 66,330

23 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 464,310 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 1 547,700
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 1547,7*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 464,310

24 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 63,071 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 315,355
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 315,355*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 63,071

25 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 157,678 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 315,355
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 315,355*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 157,678

26 K 167151103
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 do 100 m3

m3 94,607 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 315,355
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 315,355*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 94,607

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 397,980 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 221,100
VV 221,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 397,980

28 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 536,455 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 315,355

VV skládka
hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na 
skládku

221,100

VV Součet 536,455

29 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 187,329 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 317,154
VV -lože -35,372
VV -obsyp -92,654
VV potrubí -1,799
VV zásyp Součet 187,329

30 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 91,275 0,00

VV "50% výměna zásypu v komunikaci"
VV 233,4*1*(1,75-0,42)*0,5 155,211
VV -91,81*1*(0,15+0,11+0,3)*0,5 -25,707
VV -(145,67-4,08)*1*(0,15+0,09+0,3)*0,5 -38,229
VV zásyp_výměna Součet 91,275

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 92,654 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 91,81*1*(0,11+0,3) 37,642
VV 145,67*1*(0,09+0,3) 56,811
VV potrubí -91,81*pi*0,11^2/4-145,67*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -1,799
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VV obsyp Součet 92,654

32 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 185,308 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 92,654*2 'Přepočtené koeficientem množství 185,308

33 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 47,496 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 237,48*1 237,480
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 237,48*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 47,496

34 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 118,740 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 237,48*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 118,740

35 K 181951116
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
se zhutněním strojně

m2 71,244 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 237,48*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 71,244

D 2 Zakládání 0,00

36 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
37 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,372 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV (237,48-5)*1*0,15 "souběh 34,872
VV 5*1*0,1 0,500
VV lože Součet 35,372

D 8 Trubní vedení 0,00

38 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

39 M 55253235
tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 
DN 80 dl 200mm

kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

40 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

41 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 
hydrantu 80/90mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

42 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

43 M 55253641
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový DN 100/80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

44 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

45 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

46 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm

m 145,670 0,00 CS ÚRS 2025 01

47 M 28613556
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
90x8,2mm

m 147,855 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 145,67*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 147,855

48 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm

m 91,810 0,00 CS ÚRS 2025 01

49 M 28613550
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
110x10mm

m 93,187 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 91,81*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 93,187

50 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

51 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

52 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

53 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

54 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

55 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

56 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

57 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

58 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

59 M NCL.615272 W30 d90, PE100, SDR11, koleno 30°, elektro kus 2,000 0,00

60 M 28614867 oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

61 K 877251110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

62 M NCL.616139 WS11 d110, PE100, SDR11, koleno 11°, elektro kus 1,000 0,00

63 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

64 M 42221116R šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

65 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

66 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

67 M 42221117R šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

68 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

69 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

70 M 42273593R
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1250mm

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

71 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 145,670 0,00 CS ÚRS 2025 01

72 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 91,810 0,00 CS ÚRS 2025 01

73 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

74 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 237,480 0,00 CS ÚRS 2025 01

75 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

76 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

minimální šířka poklopu 120mm

77 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

78 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

79 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

80 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

81 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

82 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 237,480 0,00 CS ÚRS 2025 01

83 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 237,480 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

84 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 2,472 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ: 69874603
Ing. Martina Beňáková DIČ: CZ69874603

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.14 - Řad 2-2-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.14 - Řad 2-2-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 104,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odhad po dobu cca 13 dnů prům. 4h/denně, 2 čerpadla"
VV (13*4)*2 104,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 13,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 3,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 4*0,9 "kabel 3,600

4 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 11,715 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "řad 2-2-1 - MK tl.420mm"
VV 5*0,9*(1,75-0,42) 5,985
VV "řad 2-2-1 - nezpevněná komunikace tl.100mm"
VV 72,86*0,9*(1,75-0,1) 108,197
VV "řad 2-2-1 - ornice tl.100mm"
VV 2*0,9*(1,75-0,1) 2,970
VV hloubení_rýh Součet 117,152

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 117,152*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,715

5 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 11,715 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 117,152

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 117,152*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,715

6 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3

m3 26,945 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 117,152

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 117,152*0,23 'Přepočtené koeficientem množství 26,945

7 K 132454202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3

m3 31,631 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 117,152

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 117,152*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 31,631

8 K 132554202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3

m3 35,146 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 117,152

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 117,152*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 35,146

9 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 139,755 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,75*79,86 "souběh s kanalizací 139,755

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 139,755 0,00 CS ÚRS 2025 01

11 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 23,329 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 116,644
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 116,644*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 23,329

12 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 58,322 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 116,644
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 116,644*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 58,322

13 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 34,993 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 116,644
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VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 116,644*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 34,993

14 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 8,118 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 40,590
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 40,59*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,118

15 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 56,826 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 284,130
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 284,13*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 56,826

16 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 20,295 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 40,590
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 40,59*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 20,295

17 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 142,065 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 284,130
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 284,13*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 142,065

18 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 12,177 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 40,590
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 40,59*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 12,177

19 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 85,239 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 284,130
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 284,13*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 85,239

20 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 23,329 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 116,644
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 116,644*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 23,329

21 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 58,322 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 116,644
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 116,644*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 58,322

22 K 167151103
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 do 100 m3

m3 34,993 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 116,644
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 116,644*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 34,993

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 73,062 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 40,590
VV 40,59*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 73,062

24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 157,234 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 116,644

VV skládka
hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na 
skládku

40,590

VV Součet 157,234

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 78,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 117,152
VV -lože -10,781
VV -obsyp -27,523
VV potrubí -0,508
VV zásyp Součet 78,340

26 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 1,778 0,00

VV "50% výměna zásypu v komunikaci"
VV 5*0,9*(1,75-0,42)*0,5 2,993
VV -5*0,9*(0,15+0,09+0,3)*0,5 -1,215
VV zásyp_výměna Součet 1,778

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 27,523 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 79,86*0,9*(0,09+0,3) 28,031
VV potrubí -79,86*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,508
VV obsyp Součet 27,523

28 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 55,046 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 27,523*2 'Přepočtené koeficientem množství 55,046

29 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 14,375 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 79,86*0,9 71,874
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 71,874*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,375

30 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 35,937 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 71,874*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 35,937

Strana 226 z 350



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 181951116
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
se zhutněním strojně

m2 21,562 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 71,874*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 21,562

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,781 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 79,86*0,9*0,15 "souběh 10,781
VV lože Součet 10,781

D 5 Komunikace pozemní 0,00

33 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm

m2 0,471 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2*0,15*(pi*0,2) "šoupátkový poklop 0,188
VV 2*0,15*(pi*0,3) "hydrantový poklop 0,283
VV Součet 0,471

34 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,476 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0,471*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,476

D 8 Trubní vedení 0,00

35 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

36 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 
hydrantu 80/90mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

37 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

38 M 55253511
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

39 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm

m 79,860 0,00 CS ÚRS 2025 01

40 M 28613556
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
90x8,2mm

m 81,058 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 79,86*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 81,058

41 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

42 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

43 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

44 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

45 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

46 M 42221116R šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

47 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

48 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

49 M 42273593R
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1250mm

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

50 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 79,860 0,00 CS ÚRS 2025 01

51 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

52 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 79,860 0,00 CS ÚRS 2025 01

53 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

54 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

minimální šířka poklopu 120mm

55 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

56 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

57 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

58 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

59 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

60 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 79,860 0,00 CS ÚRS 2025 01

61 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 79,860 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

62 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,539 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ: 69874603
Ing. Martina Beňáková DIČ: CZ69874603

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.15 - Řad 2-2-1-1

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.15 - Řad 2-2-1-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odhad po dobu cca 10 dnů prům. 4h/denně, 2 čerpadla"
VV (10*4)*2 80,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 0,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*0,9 "kabel 0,900

4 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 9,378 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "řad 2-2-1-1 - nezpevněná komunikace tl.100mm"
VV 36*0,9*(1,75-0,1) 53,460
VV "řad 2-2-1-1 - ornice tl.100mm"
VV 27,15*0,9*(1,75-0,1) 40,318
VV hloubení_rýh Součet 93,778

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 93,778*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,378

5 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 9,378 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 93,778

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 93,778*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,378

6 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3

m3 21,569 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 93,778

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 93,778*0,23 'Přepočtené koeficientem množství 21,569

7 K 132454202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3

m3 25,320 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 93,778

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 93,778*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 25,320

8 K 132554202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3

m3 28,133 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 93,778

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 93,778*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 28,133

9 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 110,513 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,75*63,15 "souběh s kanalizací 110,513

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 110,513 0,00 CS ÚRS 2025 01

11 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 18,675 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 93,376
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 93,376*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 18,675

12 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 46,688 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 93,376
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 93,376*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 46,688

13 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 28,013 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 93,376
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 93,376*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 28,013

02.15 - Řad 2-2-1-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 6,138 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 30,691
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 30,691*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,138

15 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 42,967 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 214,837
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 214,837*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 42,967

16 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 15,346 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 30,691
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 30,691*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,346

17 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 107,419 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 214,837
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 214,837*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 107,419

18 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 9,207 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 30,691
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 30,691*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 9,207

19 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 64,451 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 214,837
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 214,837*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 64,451

20 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 18,675 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 93,376
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 93,376*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 18,675

21 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 46,688 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 93,376
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 93,376*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 46,688

22 K 167151103
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 do 100 m3

m3 28,013 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 93,376
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 93,376*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 28,013

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 55,244 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 30,691
VV 30,691*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 55,244

24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 124,067 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 93,376
VV skládka hloubení_rýh-zásyp "přebytečný materiál na skládku 30,691
VV Součet 124,067

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 63,087 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 93,778
VV -lože -8,525
VV -obsyp -21,764
VV potrubí -0,402
VV zásyp Součet 63,087

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 21,764 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 63,15*0,9*(0,09+0,3) 22,166
VV potrubí -63,15*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,402
VV obsyp Součet 21,764

27 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 43,528 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 21,764*2 'Přepočtené koeficientem množství 43,528

28 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 11,367 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 63,15*0,9 56,835
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 56,835*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,367

29 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 28,418 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 56,835*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 28,418

30 K 181951116
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
se zhutněním strojně

m2 17,051 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 56,835*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 17,051

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,525 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 63,15*0,9*0,15 "souběh 8,525
VV lože Součet 8,525
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 0,00

32 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm

m2 0,660 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2*(2*0,15*pi*0,2) "šoupátkový poklop 0,377
VV 2*0,15*(pi*0,3) "hydrantový poklop 0,283
VV Součet 0,660

33 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,667 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0,66*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,667

D 8 Trubní vedení 0,00

34 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

35 M 55253235
tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 
DN 80 dl 200mm

kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

36 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

37 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 
hydrantu 80/90mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

38 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

39 M 55253511
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 80/80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

40 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm

m 63,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

41 M 28613556
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
90x8,2mm

m 64,097 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 63,15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 64,097

42 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

43 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

44 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

45 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

46 M 28614867 oblouk 90° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

47 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

48 M 42221116R šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

49 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

50 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

51 M 42273593R
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1250mm

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

52 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 63,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

53 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

54 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 63,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

55 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

56 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

minimální šířka poklopu 120mm

57 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

58 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

59 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

60 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

61 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

62 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 63,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

63 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 63,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

64 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,494 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ: 69874603
Ing. Martina Beňáková DIČ: CZ69874603

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.16 - Řad 2-3

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.16 - Řad 2-3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 72,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odhad po dobu cca 9 dnů prům. 4h/denně, 2 čerpadla"
VV (9*4)*2 72,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 0,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*0,9 "kanalizace 0,900

4 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 14,228 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "řad 2-3 - Mk tl.420mm"
VV 49,52*0,9*(1,65-0,42) 54,819
VV "řad 2-3 - ornice tl.100mm"
VV 1,5*0,9*(1,65-0,1) 2,093
VV hloubení_rýh Součet 56,912
VV "zatřídění: 25% tř. 1-2, 7% tř. 3, 68% tř. 4"
VV 56,912*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 14,228

5 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 3,984 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 56,912
VV "zatřídění: 25% tř. 1-2, 7% tř. 3, 68% tř. 4"
VV 56,912*0,07 'Přepočtené koeficientem množství 3,984

6 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3

m3 38,700 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 56,912
VV "zatřídění: 25% tř. 1-2, 7% tř. 3, 68% tř. 4"
VV 56,912*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 38,700

7 K 13999r
Ručně kopané sondy pro ověření polohy stávajících 
sítí

ks 1,000 0,00

8 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 84,183 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,65*51,02 "souběh s kanalizací 84,183

9 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 84,183 0,00 CS ÚRS 2025 01

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 18,108 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 56,587
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 56,587*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 18,108

11 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 38,479 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 56,587
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 56,587*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 38,479

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 12,855 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 40,172
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 40,172*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 12,855

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 89,985 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 281,204
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 281,204*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 89,985

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 27,317 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 40,172
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 40,172*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 27,317

02.16 - Řad 2-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 191,219 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 281,204
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 281,204*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 191,219

16 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 18,108 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 56,587
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 56,587*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 18,108

17 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 38,479 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 56,587
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 56,587*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 38,479

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 72,310 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 40,172
VV 40,172*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 72,310

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,759 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 56,587

VV skládka
hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na 
skládku

40,172

VV Součet 96,759

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 32,116 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 56,912
VV -lože -6,888
VV -obsyp -17,583
VV potrubí -0,325
VV zásyp Součet 32,116

21 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 15,376 0,00

VV "50% výměna zásypu v komunikaci"
VV 49,52*0,9*(1,65-0,42)*0,5 27,409
VV -49,52*0,9*(0,15+0,09+0,3)*0,5 -12,033
VV zásyp_výměna Součet 15,376

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 17,583 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 51,02*0,9*(0,09+0,3) 17,908
VV potrubí -51,02*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,325
VV obsyp Součet 17,583

23 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 35,166 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 17,583*2 'Přepočtené koeficientem množství 35,166

24 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 14,694 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 51,02*0,9 45,918
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 45,918*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 14,694

25 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 31,224 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 45,918*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 31,224

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,888 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 51,02*0,9*0,15 "souběh 6,888
VV lože Součet 6,888

D 5 Komunikace pozemní 0,00

27 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm

m2 0,471 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2*0,15*(pi*0,2) "šoupátkový poklop 0,188
VV 2*0,15*(pi*0,3) "hydrantový poklop 0,283
VV Součet 0,471

28 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,476 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0,471*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,476

D 8 Trubní vedení 0,00

29 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
délky do 1 m otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

30 M 55253235
tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 
DN 80 dl 200mm

kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

31 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

32 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 
hydrantu 80/90mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

33 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

34 M 55253641
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový DN 100/80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

35 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm

m 51,020 0,00 CS ÚRS 2025 01

36 M 28613556
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
90x8,2mm

m 51,785 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 51,02*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 51,785

37 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
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38 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

39 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

40 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

41 M
WVN.FFD81013
W

Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90 kus 1,000 0,00

42 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

43 M 42221116R šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

44 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

45 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

46 M 42221117R šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

47 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

48 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

49 M 42273593R
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1250mm

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

50 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 51,020 0,00 CS ÚRS 2025 01

51 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

52 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 51,020 0,00 CS ÚRS 2025 01

53 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

54 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

minimální šířka poklopu 120mm

55 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

56 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

57 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

58 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

59 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

60 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 51,020 0,00 CS ÚRS 2025 01

61 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 51,020 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

62 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,401 0,00 CS ÚRS 2025 01

Strana 237 z 350



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: 26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aauaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ: 69874603
Ing. Martina Beňáková DIČ: CZ69874603

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.17 - Řad 2-4

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aauaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.17 - Řad 2-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aauaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 40,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odhad po dobu cca 5 dnů prům. 4h/denně, 2 čerpadla"
VV (5*4)*2 40,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 0,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*0,9 "kabel 0,900

4 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 10,413 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "řad 2-4 - Mk tl.420mm"
VV 23,63*0,9*(1,75-0,42) 28,285
VV "řad 2-4 - ornice tl.100mm"
VV 9*0,9*(1,75-0,1) 13,365
VV hloubení_rýh Součet 41,650
VV "zatřídění: 25% tř. 1-2, 7% tř. 3, 68% tř. 4"
VV 41,65*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 10,413

5 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 2,916 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 41,650
VV "zatřídění: 25% tř. 1-2, 7% tř. 3, 68% tř. 4"
VV 41,65*0,07 'Přepočtené koeficientem množství 2,916

6 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3

m3 28,322 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 41,650
VV "zatřídění: 25% tř. 1-2, 7% tř. 3, 68% tř. 4"
VV 41,65*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 28,322

7 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 57,103 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,75*32,63 "souběh s kanalizací 57,103

8 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 57,103 0,00 CS ÚRS 2025 01

9 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 13,261 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 41,442
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 41,442*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 13,261

10 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 28,181 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 41,442
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 41,442*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 28,181

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,763 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 24,259
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 24,259*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 7,763

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 54,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 169,813
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 169,813*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 54,340

13 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 16,496 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 24,259
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 24,259*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 16,496

14 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 115,473 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 169,813

02.17 - Řad 2-4

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady
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VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 169,813*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 115,473

15 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 13,261 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 41,442
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 41,442*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 13,261

16 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 28,181 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 41,442
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 41,442*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 28,181

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 43,666 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 24,259
VV 24,259*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 43,666

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 65,701 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 41,442

VV skládka
hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na 
skládku

24,259

VV Součet 65,701

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 25,792 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 41,650
VV -lože -4,405
VV -obsyp -11,245
VV potrubí -0,208
VV zásyp Součet 25,792

20 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 8,401 0,00

VV "50% výměna zásypu v komunikaci"
VV 23,63*0,9*(1,75-0,42)*0,5 14,143
VV -23,63*0,9*(0,15+0,09+0,3)*0,5 -5,742
VV zásyp_výměna Součet 8,401

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 11,245 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 32,63*0,9*(0,09+0,3) 11,453
VV potrubí -32,63*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,208
VV obsyp Součet 11,245

22 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 22,490 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 11,245*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,490

23 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 9,397 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 32,63*0,9 29,367
VV "zatřídění: 32% tř. I, 68% tř. II"
VV 29,367*0,32 'Přepočtené koeficientem množství 9,397

24 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 19,970 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 29,367*0,68 'Přepočtené koeficientem množství 19,970

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,405 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 32,63*0,9*0,15 "souběh 4,405
VV lože Součet 4,405

D 5 Komunikace pozemní 0,00

26 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm

m2 0,471 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2*0,15*(pi*0,2) "šoupátkový poklop 0,188
VV 2*0,15*(pi*0,3) "hydrantový poklop 0,283
VV Součet 0,471

27 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,476 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0,471*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,476

D 8 Trubní vedení 0,00

28 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

29 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 
hydrantu 80/90mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

30 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm

m 32,630 0,00 CS ÚRS 2025 01

31 M 28613556
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
90x8,2mm

m 33,119 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 32,63*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 33,119

32 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

33 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

34 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

35 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

36 M
WVN.FFD81013
W

Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90 kus 1,000 0,00

37 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

38 M 42221116R šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

39 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 2,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

40 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

41 M 42273593R
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1250mm

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

42 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 32,630 0,00 CS ÚRS 2025 01

43 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

44 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 32,630 0,00 CS ÚRS 2025 01

45 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

46 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

minimální šířka poklopu 120mm

47 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

48 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

49 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

50 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

51 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

52 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 32,630 0,00 CS ÚRS 2025 01

53 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 32,630 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

54 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,295 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
AQUA PROCON, s.r.o. DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ: 69874603
Ing. Martina Beňáková DIČ: CZ69874603

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.18 - Řad 2-5

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.18 - Řad 2-5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
AQUA PROCON, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Beňáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 16,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odhad po dobu cca 2 dnů prům. 4h/denně, 2 čerpadla"
VV (2*4)*2 16,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

3 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 1,757 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "řad 2-5 - MK tl.420mm"
VV 12,87*1*(1,785-0,42) 17,568
VV hloubení_rýh Součet 17,568

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 17,568*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,757

4 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 1,757 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 17,568

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 17,568*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,757

5 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3

m3 4,041 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 17,568

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 17,568*0,23 'Přepočtené koeficientem množství 4,041

6 K 132454201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3

m3 4,743 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 17,568

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 17,568*0,27 'Přepočtené koeficientem množství 4,743

7 K 132554201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3

m3 5,270 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 17,568

VV
"zatřídění: 10% tř. 1-2, 10% tř. 3, 23% tř. 4, 27% tř. 5, 30% 
tř.6"

VV 17,568*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 5,270

8 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 22,973 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1*1,785*12,87 "souběh s kanalizací 22,973

9 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 22,973 0,00 CS ÚRS 2025 01

10 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3,497 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 17,486
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 17,486*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,497

11 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 8,743 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 17,486
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 17,486*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 8,743

12 K 162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 5,246 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 17,486
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 17,486*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 5,246

13 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2,452 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 12,259
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"

02.18 - Řad 2-5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,259*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,452

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 17,163 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 85,813
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 85,813*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 17,163

15 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 6,130 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 12,259
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 12,259*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,130

16 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 42,907 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 85,813
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 85,813*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 42,907

17 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 3,678 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 12,259
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 12,259*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,678

18 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 25,744 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka*7 "celková vzdálenost skládky - 17 km 85,813
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 85,813*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 25,744

19 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 3,497 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 17,486
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 17,486*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,497

20 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 8,743 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 17,486
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 17,486*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 8,743

21 K 167151103
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7 do 100 m3

m3 5,246 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV meziskládka 17,486
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 17,486*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 5,246

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 22,066 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 12,259
VV 12,259*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 22,066

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,745 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 17,486

VV skládka
hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na 
skládku

12,259

VV Součet 29,745

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 10,618 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV hloubení_rýh 17,568
VV -lože -1,931
VV -obsyp -4,937
VV potrubí -0,082
VV zásyp Součet 10,618

25 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 5,309 0,00

VV "50% výměna zásypu v komunikaci"
VV zásyp*0,5 5,309
VV zásyp_výměna Součet 5,309

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,937 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 12,87*1*(0,09+0,3) 5,019
VV potrubí -12,87*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,082
VV obsyp Součet 4,937

27 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 9,874 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 4,937*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,874

28 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 2,574 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 12,87*1 12,870
VV "zatřídění: 20% tř. I, 50% tř. II, 30% tř. III"
VV 12,87*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,574

29 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 se zhutněním strojně

m2 6,435 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 12,87*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 6,435

30 K 181951116
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 
se zhutněním strojně

m2 3,861 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 12,87*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,861

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,931 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 12,87*1*0,15 "souběh 1,931
VV lože Součet 1,931
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D 8 Trubní vedení 0,00

32 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

33 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 
hydrantu 80/90mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

34 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm

m 12,870 0,00 CS ÚRS 2025 01

35 M 28613556
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
90x8,2mm

m 13,063 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 12,87*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,063

36 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

37 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

38 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

39 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
90

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

40 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

41 M 42221116R šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

42 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

43 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

44 M 42273593R
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1250mm

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle B.2 Technické a uživatelské standardy a D.1.3.1 TZ

45 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 12,870 0,00 CS ÚRS 2025 01

46 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

47 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 12,870 0,00 CS ÚRS 2025 01

48 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

49 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

minimální šířka poklopu 120mm

50 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

51 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

52 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

53 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 
hydrantového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

54 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

55 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 12,870 0,00 CS ÚRS 2025 01

56 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 12,870 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 0,00

57 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,852 0,00 CS ÚRS 2025 01

Strana 247 z 350



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-02 - Vodovodní řady

02.19 - Přípojka pro ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 56,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" (43,28) 43,280
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 43,28/25 1,731
VV celkem 2 týdny / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 45,011
VV "odhad cyklické čerpání 4h dennně"  2*7*4 56,000
VV Mezisoučet 56,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 14,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV čerpání - povrchové odvodnění
VV  "přítok 5,0-10,0l/s ... VDV řady" (43,28) 43,280
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 43,28/25 1,731
VV Mezisoučet 45,011
VV "celkem 2 týdny / 7 dní v týdnu" 2*7 14,000

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 1,100 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přípojka pro ČOV
VV 1,10*1" kabel NN ... 1x 1,100
VV Součet 1,100

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 34,733 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přípojka pro ČOV
VV lesní půda - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (10,67)*0,95" staničení 10,25 - LB 42 10,137
VV samostatný výkop
VV (22,36)*1,10" LB 42 - KÚ ČOV 24,596
VV Součet 34,733

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 4,246 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přípojka pro ČOV
VV 1,10*2,00*1,93*1" kabel NN ... 1x 4,246
VV Součet 4,246

6 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 16,221 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.I sk.1-2... 25%
VV 64,882*0,25 16,221
VV Součet 16,221

7 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 4,542 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přípojka pro ČOV
VV lesní půda - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou

VV
(10,67)*0,95*(((2,58+2,37+1,96+1,88+1,83)/5)-0,10)" staničení 
10,25 - LB 42

20,516

VV samostatný výkop

VV
(22,36)*1,10*(((1,83+1,82+1,84+1,96+1,79)/5)-0,10)" LB 42 - 
KÚ ČOV

42,994

VV komunikace II tř. asfalt
VV souběh s gravitační stokou
VV (1,25)*0,95*(((1,68+1,83)/2)-0,60)" ZÚ ČOV - staničení 1,25 1,372
VV Mezisoučet 64,882
VV geologie tř.I sk.3 ... 7%
VV 64,882*0,07 4,542
VV Mezisoučet 4,542

8 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 44,120 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie tř.II sk. 4 ... 68%
VV 64,882*0,68 44,120
VV Součet 44,120

02.19 - Přípojka pro ČOV

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 141721333
Řízené horizontální vrtání dl do 20 m hl do 6 m s 
vtlačením ocelového potrubí do DN 300 mm v hornině 
tř těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přípojka pro ČOV
VV 9,00" protlak chráničky ocel DN 200 9,000
VV Součet 9,000

10 M 55283929
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
219x8,0mm chránička DN200

m 9,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přípojka pro ČOV
VV 9,00*1,1" protlak chráničky ocel DN 200 9,900
VV Součet 9,900

11 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 107,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přípojka pro ČOV
VV lesní půda - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou

VV
(10,67)*(((2,58+2,37+1,96+1,88+1,83)/5))*1" staničení 10,25 - 
LB 42

22,663

VV samostatný výkop

VV (22,36)*(((1,83+1,82+1,84+1,96+1,79)/5))*2" LB 42 - KÚ ČOV 82,643

VV komunikace II tř. asfalt
VV souběh s gravitační stokou
VV (1,25)*(((1,68+1,83)/2))*1" ZÚ ČOV - staničení 1,25 2,194
VV Mezisoučet 107,500
VV Součet 107,500

12 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 107,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 107,5 107,500

13 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 30,518 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté ploše
VV souběh s gravitační stokou

VV
(10,67)*0,95*(((2,58+2,37+1,96+1,88+1,83)/5)-0,10-0,363-
0,15)*0,32" staničení 10,25 - LB 42

4,901

VV samostatný výkop

VV
(22,36)*1,10*(((1,83+1,82+1,84+1,96+1,79)/5)-0,10-0,363-
0,10)*0,32" LB 42 - KÚ ČOV

10,114

VV Mezisoučet 15,015
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 47,684-46,922 0,762
VV Mezisoučet 0,762
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV (64,882-46,922)*0,50*0,32 2,874
VV Mezisoučet 2,874
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 0,762*0,32 0,244
VV Mezisoučet 0,244
VV meziskládka tam a zpět
VV (15,015+0,244)*2 30,518
VV Mezisoučet 30,518

14 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 64,850 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté ploše
VV souběh s gravitační stokou

VV
(10,67)*0,95*(((2,58+2,37+1,96+1,88+1,83)/5)-0,10-0,363-
0,15)*0,68" staničení 10,25 - LB 42

10,415

VV samostatný výkop

VV
(22,36)*1,10*(((1,83+1,82+1,84+1,96+1,79)/5)-0,10-0,363-
0,10)*0,68" LB 42 - KÚ ČOV

21,492

VV Mezisoučet 31,907
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 47,684-46,922 0,762
VV Mezisoučet 0,762
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV (64,882-46,922)*0,50*0,68 6,106
VV Mezisoučet 6,106
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 0,762*0,68 0,518
VV Mezisoučet 0,518
VV meziskládka tam a zpět
VV (31,907+0,518)*2 64,850
VV Mezisoučet 64,850

15 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,504 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 1-3
VV 16,221+4,542 20,763
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -15,259 -15,259
VV Součet 5,504

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 38,528 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 5,504*7 38,528
VV Součet 38,528

17 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 11,695 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkop v hor. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 44,120 44,120
VV meziskládka - zpětný zásyp
VV -32,425 -32,425
VV Součet 11,695

18 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 81,865 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17km
VV 11,695*7 81,865
VV Součet 81,865

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 15,259 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV (15,015+0,244) 15,259
VV Součet 15,259

20 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 32,425 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV (31,907+0,518) 32,425
VV Součet 32,425

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 64,883 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV skládka 
VV 5,504" výkop hor. 1-3 5,504
VV 11,695" výkop hor. 4 11,695
VV Mezisoučet 17,199
VV meziskládka
VV 15,259" výkop hor. 1-3 15,259
VV 32,425" výkop hor. 4 32,425
VV Mezisoučet 47,684
VV Součet 64,883

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 29,238 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 
VV 5,504" výkop hor. 1-3 5,504
VV 11,695" výkop hor. 4 11,695
VV Mezisoučet 17,199
VV 17,199*1,7 29,238
VV Mezisoučet 29,238

23 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 47,684 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 
m od okraje zásypu

VV 64,882" výkop celkem 64,882
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,0315*0,0315*(1,25+10,67+22,36)" DN 50 -0,107
VV -12,932" obsypy -12,932
VV -4,159" lože -4,159
VV Mezisoučet 47,684
VV potřeba pro zpětný zásyp v travnaté ploše
VV souběh s gravitační stokou

VV
(10,67)*0,95*(((2,58+2,37+1,96+1,88+1,83)/5)-0,10-0,363-
0,15)" staničení 10,25 - LB 42

15,316

VV samostatný výkop

VV
(22,36)*1,10*(((1,83+1,82+1,84+1,96+1,79)/5)-0,10-0,363-
0,10)" LB 42 - KÚ ČOV

31,606

VV Mezisoučet 46,922
VV potřeba pro zpětný zásyp v komunikaci
VV 47,684-46,922 0,762
VV vhodné do zásypu v komunikaci  ... odhad 50% z výkopů
VV (64,882-46,922)*0,50 8,980
VV není potřeba dovézt žádný materál

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 12,932 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez  D.1.1.2, D.1.1.3
VV přípojka pro ČOV
VV d 63
VV (1,25+10,67)*0,95*0,363" souběh s gravitační stokou 4,111
VV (22,36)*1,10*0,363" samostatný výkop 8,928
VV odpočet D potrubí
VV DN 50 - D63
VV -3,14*0,0315*0,0315*(1,25+10,67+22,36) -0,107
VV Součet 12,932

25 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 23,994 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV obsypy
VV 12,932*1,67*1,1*1,01 23,994
VV Součet 23,994

26 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 34,733 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přípojka pro ČOV
VV lesní půda - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (10,67)*0,95" staničení 10,25 - LB 42 10,137
VV samostatný výkop
VV (22,36)*1,10" LB 42 - KÚ ČOV 24,596
VV Součet 34,733

27 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 34,733 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přípojka pro ČOV
VV lesní půda - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (10,67)*0,95" staničení 10,25 - LB 42 10,137
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV samostatný výkop
VV (22,36)*1,10" LB 42 - KÚ ČOV 24,596
VV Součet 34,733

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,438 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV přípojka pro ČOV
VV lesní půda - tl. 10 cm
VV souběh s gravitační stokou
VV (10,67)*0,95" staničení 10,25 - LB 42 10,137
VV samostatný výkop
VV (22,36)*1,10" LB 42 - KÚ ČOV 24,596
VV Mezisoučet 34,733
VV 34,733*0,04*1,035 "tráva 1,438

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,159 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.3.2, D.1.3.3
VV vzor. řez  D.1.1.2, D.1.1.3
VV přípojka pro ČOV
VV (1,25+10,67)*0,95*0,15" souběh s gravitační stokou 1,699
VV (22,36)*1,10*0,10" samostatný výkop 2,460
VV Součet 4,159

D 8 Trubní vedení 0,00

30 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm

m 43,280 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 43,28 "přípojka pro ČOV 43,280
VV Součet 43,280

31 M 28613503 potrubí PE100 RC SDR11 63x5,8mm m 43,929 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 43,28*1,015 "přípojka pro ČOV 43,929
VV Součet 43,929

32 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 3,00+1,00+3,00+3,00 10,000
VV Součet 10,000

33 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

34 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

35 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

36 M 28654365
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
63

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

37 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00+1,00 2,000
VV Součet 2,000

38 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

39 M 55259811 přechod přírubový FFR DN 80/50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

40 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

41 M 55259813 přechod přírubový FFR DN 100/50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

42 K 857214122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 50

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

43 M 55253502
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 50/50

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

44 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

45 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

46 M 42291073
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,5m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

47 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

48 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

49 M 42291074
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 100-
150mm Rd 1,5m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

51 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 dvojitý uzávěr s koulí dl. 
2,386 m 

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

specifikace ve zprávě B.2 - Technické a uživatelské standardy
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

52 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV Součet 2,000

53 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV Součet 2,000

54 M 42210050 deska podkladová poklopu litinového šoupatového kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV Součet 2,000

55 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

56 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

57 M 42210052 deska podkladová poklopu litinového hydrantového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.3.2, D.1.3.3
VV přípojka pro ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

58 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 43,280 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV přípojka pro ČOV
VV 43,28" PE d 63 43,280
VV Součet 43,280

59 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 43,280 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přípojka pro ČOV
VV 43,28" PE d 63 43,280
VV Součet 43,280

60 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přípojka pro ČOV
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

61 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 43,280 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV přípojka pro ČOV
VV 43,28 43,280
VV Součet 43,280

62 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 43,280 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.3.11, D.3.12, D.1.1.2, D.1.1.3
VV přípojka pro ČOV
VV 43,28 43,280
VV Součet 43,280

D 998 Přesun hmot 0,00

63 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 25,483 0,00 CS ÚRS 2024 02

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

64 K 230200117R
Nasunutí potrubí do chráničky, světlost nasouvaného 
potrubí D 63, včetně středících kluzných objímek

m 9,000 0,00

VV protlak chráničky ocel DN 200 ... nasouvané potrubí DE63
VV 9,00" přípojka pro ČOV 9,000
VV Součet 9,000

65 K 899913124 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 200 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV protlak chráničky ocel DN 200 ... nasouvané potrubí DE63
VV 2,00"9,00m ... přípojka pro ČOV 2,000
VV Součet 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

66 K 460751113R
Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem 
včetně dodávky žlabu a poklopu

m 1,100 0,00

VV přípojka pro ČOV
VV 1,10*1" kabel NN ... 1x 1,100
VV Součet 1,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Jiří Hromek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-03 - Přípojky NN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jiří Hromek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - PŘÍPOJKY NN 0,00

    M01.1 - PŘÍPOJKA VDJ 0,00

    M01.2 - PŘÍPOJKA ČOV 0,00

    M02 - Montážní materiál 0,00

    M15 - Zemní práce 0,00

    M30 - Přidružené práce 0,00

SO-03 - Přípojky NN

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jiří Hromek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 PŘÍPOJKY NN 0,00

D M01.1 PŘÍPOJKA VDJ 0,00
1 K 01.1EM01 D+M Skříň v plastovém pilířku MP2+RE1 ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Typový plastový elektroměrový rozvaděč pro přímé měření do 80A 
(RE1) s pojistkovou skříní vedle sebe 6x160A (MP1), 3ks výkonová 
pojistka 25A/gG, v kompaktním pilířku o rozměrech v. 1930 x š. 800 x 
h.240mm, krytí IP44/IP00, hlavní jistič 3x25A/B, jistič 1x2A/C, 
jednosazbový třífázový elektroměr pro přímé měření (dodá 
DISTRIBUTOR), zapojení a vybavení skříně dle standardů 
distributora, s přívodem a vývody zespodu. Přívod do MP2 - AYKY-J 
3x70+35 mm2, odvod z MP2 do RE1 - CYKY-J 4x16 mm2, odvod z 
RE1 - CYKY-J 4x16 mm2.

2 K 01.1EM02 D+M Pojistková skříň v plastovém pilířku MP1 ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Typová plastová přípojková skříň (1x sada pojistkových spodků do 
160A), 3ks výkonová pojistka 25A/gG,  v kompaktním pilířku o 
celkových rozměrech v. 2130 x š.400 x h.240 mm, přípojnice PEN, 
krytí IP44/IP00, s přívodem a vývody zespodu, přívod CYKY-J 
4x16mm2, odvod 1x AYKY-J 3x70+35 mm2.

D M01.2 PŘÍPOJKA ČOV 0,00

3 K 01.2EM01 D+M Elektroměrový rozvaděč v plastovém pilířku RE1 ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Typový plastový rozvaděč elektrárenského měření v kompaktním 
pilířku o rozměrech v. 2130 x š. 400 x h. 240 mm, krytí IP44/20, s 
přívody a vývody zespodu, vč. jednosazbového elektroměru a 
hlavního jističe 25B/3. Přívod CYKY-J 4x16 mm2, odvod  CYKY-J 
4x16 mm2

D M02 Montážní materiál 0,00

4 K 02EM01
D+M - Kabel s hliníkovým jádren AYKY-J 3x70+35 
mm2

m 660,000 0,00

5 K 02EM02 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16 m 50,000 0,00

6 K 02EM03
D+M  PVC korugovaná chránička 75 se zatahovacím 
drátem

m 0,000 0,00

7 K 02EM04 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x16 mm2 kpl 10,000 0,00

8 K 02EM05 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x70 mm2 kpl 2,000 0,00

9 K 02EM06
M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a 
hlodavců

kpl 1,000 0,00

10 K 02EM07 D+M - Drobný montážní materiál kpl 1,000 0,00

D M15 Zemní práce 0,00
11 K 15EM01 M  Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí kpl 1,000 0,00

12 K 15EM02 D+M  Výstražná folie PVC šíře 220mm m 658,000 0,00

13 K 15EM03 D+M  Korugovaná chránička DN110 m 672,000 0,00

14 K 15EM04 M  Výkop 800x1200mm. tř.3 - pod komunikací m 610,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní výkop 800x1200mm, zához 800x1000mm, vč. pískového 
lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu.

15 K 15EM05 M  Výkop 800x1000mm tř.3 - ve volném terénu m 48,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní výkop 800x1000mm, zához 800x800mm, vč. pískového 
lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu. Osetí provede stavba.

16 K 15EM06 M - Odvoz přebytečné zeminy do 1km m3 613,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

meziskládka včetně manipulace s výkopkem

17 K 15EM07 M - Odvoz přebytečné zeminy do 17km m3 12,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

odvoz na skládku včetně manipulace s výkopkem a poplatku za 
uložení na skládce

18 K 15EM08
M - Výkop pro plastový pilíř pojistkové skříně s 
elektroměrem (MP1+RE1)

ks 1,000 0,00

19 K 15EM09 M - Výkop pro plastový pilíř pojistkové skříně (MP2) ks 1,000 0,00

20 K 15EM10
M - Výkop pro plastový pilíř elektroměrového 
rozvaděče (RE1)

ks 1,000 0,00

D M30 Přidružené práce 0,00
21 K 30EM01 HZS - Revize kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-03 - Přípojky NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-04 - Samostatný sjezd a zpevněné plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. O.Běloušek, ing. 
I.Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO-04 - Samostatný sjezd a zpevněné plochy

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. O.Běloušek, ing. 
I.Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 479,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno ze situace D.1.5.2
VV 49,46 "VDJ 49,460
VV 174,69 "ČOV 174,690
VV 87,06+168,53 "kolem příjezdu 255,590
VV Součet 479,740

2 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 136,492 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno ze situace D.1.5.2
VV 49,46*(0,50+0,42) "VDJ 45,503
VV 174,69*0,50 "ČOV 87,345

VV 1,20*9,00*0,25+0,40*0,70*1,00*2+1,20*0,80*0,40 "propustek 3,644

VV Součet 136,492

3 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 95,948 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
479,74*0,10*2 "ornice na meziskládku a zpět k využití v rámci 
stavby

95,948

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 136,492 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 136,492 "výkopek na skládku 136,492

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 818,952 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 136,492*6 'Přepočtené koeficientem množství 818,952

6 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

m3 112,075 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno ze situace D.1.5.2
VV 49,46*0,50 "VDJ 24,730
VV 174,69*0,50 "ČOV 87,345
VV Součet 112,075

7 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 207,941 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 112,075*1,67*1,1*1,01 "aktivní zóna 207,941

8 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic

m3 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
5,00 "ČOV ... dosypání vhodnou zeminou viz vzorový řez 
sjezdu k ČOV ... odhad

5,000

9 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 5,555 0,00

VV 5,00*1,1*1,01 5,555

10 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 224,150 0,00 CS ÚRS 2024 02

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 245,686 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 136,492*1,8 245,686

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 184,466 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 136,492 "výkopek 136,492
VV 47,974 "ornice 47,974
VV Součet 184,466

13 K 181252305
Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se 
zhutněním

m2 224,150 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno ze situace D.1.5.2
VV 49,46 "VDJ 49,460
VV 174,69 "ČOV 174,690
VV Součet 224,150

14 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 47,974 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 479,74*0,10 "ornice 47,974

15 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 479,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno ze situace D.1.5.2
VV 49,46 "VDJ 49,460
VV 174,69 "ČOV 174,690
VV 87,06+168,53 "kolem příjezdu 255,590
VV Součet 479,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 479,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

17 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 19,861 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 479,74*0,04*1,035 "travní směs 19,861

D 2 Zakládání 0,00

18 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm

m3 0,056 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
0,40*0,70*0,10*2 "propustek ... betonový práh beton C25/30 
XF2

0,056

19 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,580 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
0,40*0,70*1,00*2*1,035 "propustek ... betonový práh beton 
C25/30 XF2

0,580

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,272 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 9,00*1,20*0,10 "lože propustku 1,080
VV 0,80*1,20*0,10*2 "část za základ.blokem 0,192
VV Součet 1,272

21 K 452311151
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop

m3 1,908 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV beton XF3
VV 9,00*1,20*0,15 "lože propustku 1,620
VV 0,80*1,20*0,15*2 "část za základ.blokem 0,288
VV Součet 1,908

D 5 Komunikace pozemní 0,00

22 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 49,460 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

platí pro ŠD-A fr.0/32
VV 49,46 "VDJ 49,460

23 K 564751101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 224,150 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

platí pro ŠD-B fr. 0/63
VV 49,46 "VDJ 49,460
VV 174,69 "ČOV 174,690
VV Součet 224,150

24 K 564760101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 224,150 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 49,46 "VDJ 49,460
VV 174,69 "ČOV 174,690
VV Součet 224,150

25 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 224,150 0,00 CS ÚRS 2024 02

26 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

m2 224,150 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 49,46 "VDJ 49,460
VV 174,69 "ČOV 174,690
VV Součet 224,150

27 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 
kg/m2

m2 224,150 0,00 CS ÚRS 2024 02

28 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 224,150 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 49,46 "VDJ 49,460
VV 174,69 "ČOV 174,690
VV Součet 224,150

29 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 35,570 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 35,57 "ČOV odměřeno ze situace D.1.5.2 35,570

30 K 596212353
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
strojně tl 80 mm pl do 300 m2

m2 49,460 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 49,46 "VDJ 49,460

31 M 59245013R
dlažba zámková betonová tvaru 200x100mm tl 80mm 
přírodní

m2 50,449 0,00

VV 49,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 50,449

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

32 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 20,110 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV obrubník silniční nájezdový ozn.N+20 situace D.1.5.2
VV 6,11 "VDJ 6,110
VV 14,00 "ČOV 14,000
VV Součet 20,110

33 M 59217032 obrubník silniční betonový 1000x150x150mm m 20,512 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 20,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,512

34 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 21,970 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV obrubník silniční nájezdový ozn.CH+60 situace D.1.5.2
VV 21,97 "VDJ 21,970

35 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 22,409 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 21,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,409

36 K 9194111R1
Čelo propustku prefabrikované šikmé z trub DN 300 
až 500, dodávka a montáž

kus 2,000 0,00

VV 2 "čelo propustku prefabrikované 2,000

37 K 91955111R
Zřízení propustku z trub plastových korugovaných DN 
400 mm 

m 9,000 0,00

VV 9,00 "ČOV 9,000
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38 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 
SN16

m 9,135 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,135

39 K 939291013
Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z 
betonu prostého tř. C 20/25

m3 1,570 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV beton XF3
VV 9,00*(0,60*2+0,80)*0,15 "propustek 2,700
VV -3,14*0,20*0,20*9,00 -1,130
VV Součet 1,570

40 K 939191011 Zřízení bednění konstrukcí pozemních komunikací m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV beton XF3
VV 9,00*(0,60*2+0,80) "propustek 18,000

41 K 939191021 Odstranění bednění konstrukcí pozemních komunikací m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 0,00

42 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 254,681 0,00 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Petr Frouz DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-05 - ČOV - stavební část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Petr Frouz

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Základy 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    46 - Zemní práce při montážích 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    762 - Konstrukce tesařské + výrobky pilařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina tvrdá 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

SO-05 - ČOV - stavební část

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

Strana 265 z 350



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Petr Frouz

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111103203
Kosení ve vegetačním období travního porostu 
hustého

ha 0,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 2 880,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
včetně přípravy čerpací soupravy a manipulace s vyčerpanou vodou. 
Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. 
Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce 
se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 120,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí 
demontáže čerpací soustavy.

4 K 121101101R01 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 46,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné 
vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. 
V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY 
KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými 
a kvalitativními parametry.  Odstranění travin, rákosu ruderálního 
porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním 
období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se 
rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských 
plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu 
je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání 
hráběmi a odnosem 50 m a uložením na hromady, pro odstranění 
ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, 
odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického 
půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání 
organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro 
odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce 
vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do 
snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 
m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na 
hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis 
standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou 
plochu.  Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách 
Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí 
odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je 
kosení, shrabání a složení do hromad  Odstranění křovin a stromů s 
odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, 
prořezávka porostů.  Odstraněním křovin a stromů s odstraněním 
nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka 
porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a 
stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na 
vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a 
stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: 
odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na 
vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 
cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s 
odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( 
průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, 
středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, 
prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení 
odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení 

VV 46,00 "výpočet viz. technická zpráva 46,000
VV Součet 46,000

5 K 121100001R02 Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení m3 43,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

odvoz na meziskládku do 5000m, uložení bez poplatku
VV 43 "výpočet viz. technická zpráva 43,000
VV Součet 43,000

6 K 131151205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně

m3 504,568 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
11,00m*5,90*4,45 (rozšíření stavební jámy - obslužnost 1,5m 
na každou stranu   (14,00m*8,90m*4,45m) *0,91                                           

VV 14,00*8,90*4,45*0,91 504,568
VV Součet 504,568

7 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 49,902 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
11,00m*5,90*4,45 (rozšíření stavební jámy - obslužnost 1,5m 
na každou stranu   (14,00m*8,90m*4,45m) *0,09                                           

VV 14,00*8,90*4,45*0,09 49,902
VV Součet 49,902

8 K 132154202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3

m3 27,889 0,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,70*1,83*1,2 27,889
VV Součet 27,889

9 K 133154102
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3

m3 34,313 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.
VV 2,50*2,50*1,83*3 34,313
VV Součet 34,313

10 K 134702101
Vykopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině 
třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 - 4 s příložným 
pažením hl do 2 m

m3 9,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4*1,5*1,0*1,5 9,000
VV Součet 9,000

11 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 46,482 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV (12,7*1,83*2) 46,482
VV Součet 46,482

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 46,482 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV (12,7*1,83*2) 46,482
VV Součet 46,482

13 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 54,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2,5*1,83*4*3 54,900
VV Součet 54,900

14 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 54,900 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 2,5*1,83*4*3 54,900
VV Součet 54,900

15 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 34,313 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2,5*2,5*1,83*3 34,313
VV Součet 34,313

16 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 34,313 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2,5*2,5*1,83*3 34,313
VV Součet 34,313

17 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 54,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2,5*1,83*4*3 54,900
VV Součet 54,900

18 K 151101411
Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m2 54,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2,5*1,83*4*3 54,900
VV Součet 54,900

19 K 151826201RAA Záporové pažení dočasné, hor.2, HEB 200, hl.do 5 m soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka je určena pro dočasné záporové pažení stabilizované 

 kotvami. 
 Položka obsahuje: 

 - vyvrtání otvoru pro zápory 
 - osazení zápor do betonového lože se zásypem  

 - dodávku zápor včetně dopravy 
 - dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen 

 - dodávka a montáž ocelové převázky 
 - osazení a napnutí kotev 

 - odstranění převázky 
 - vytažení zápor

 

Cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro zajištění výkopu pažením 
včetně dodávky materiálů, které nejsou specifikovány v 

 samostatných položkách.
Návrh pažení včetně statického dimenzování a zajištění bude 

 součástí dodavatelské dokumentace
 zpracovávané dodavatelem pažící stěny. 

Tato dokumentace musí zohlednit zvolený postup a technologii 
výstavby.

VV
 ((14,00m*4,00)+(8,90m*4,00m))*2=183,2m2 pohledová 
plocha výkopu

VV 1 "soubor 1,000

20 K 151828201RA0 Záporové pažení dočasné, hor.4, HEB 200, hl.do 5 m m2 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Položka je určena pro dočasné záporové pažení stabilizované 

 kotvami. 
 Položka obsahuje: 

 - vyvrtání otvoru pro zápory 
 - osazení zápor do betonového lože se zásypem  

 - dodávku zápor včetně dopravy 
 - dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen 

 - dodávka a montáž ocelové převázky 
 - osazení a napnutí kotev 

 - odstranění převázky 
 - vytažení zápor

 

Cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro zajištění výkopu pažením 
včetně dodávky materiálů, které nejsou specifikovány v 

 samostatných položkách.
Návrh pažení včetně statického dimenzování a zajištění bude 

 součástí dodavatelské dokumentace
 zpracovávané dodavatelem pažící stěny. 

Tato dokumentace musí zohlednit zvolený postup a technologii 
výstavby.

VV
 ((14,00m*2,45)+(8,90m*2,45m))*2=112,21m2 pohledová 
plocha výkopu

VV 1 "soubor 1,000

21 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 720,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkopek
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VV
celkem 504,7+49,9+27,89+34,31+9,00=625,8m3;  k odvozu 
na skládku ((11,0*5,9*4,45)+(12,7*0,4*1,2) + 
(3*3,14*0,6*0,6*1,83)=301,12  tam a zpět

VV 649,36 649,360
VV ornice z meziskládky
VV 153,333*0,3 "tl.30cm 46,000
VV 250,00*0,1 "tl.10cm 25,000
VV Součet 720,360

22 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 301,107 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
celkem 504,7+49,9+27,89+34,31+9,00=625,8m3;  k odvozu 
na skládku ((11,0*5,9*4,45)+(12,7*0,4*1,2) + 
(3*3,14*0,6*0,6*1,83)=301,12  

VV (11,0*5,9*4,45)+(12,7*0,4*1,2) + (3*3,14*0,6*0,6*1,83) 301,107
VV Součet 301,107

23 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 228,192 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 301,107*7,4 2 228,192
VV Součet 2 228,192

24 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 950,480 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 649,36+301,12 950,480
VV Součet 950,480

25 K 171203111
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v 
rovině a ve svahu do 1:5

m3 324,680 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 649,36/2 324,680
VV Součet 324,680

26 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 301,120 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 301,12 301,120
VV Součet 301,120

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 542,016 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 301,12*1,8 542,016
VV Součet 542,016

28 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 49,897 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze 
vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

VV (12,70*1,43*1,2)+(34,31-(3*3,14*0,6*0,6*1,83)) 49,897
VV Součet 49,897

29 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 215,765 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 504,57-(5,9*11,00*4,45) 215,765
VV Součet 215,765

30 K 175151209 Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně m3 215,765 0,00 CS ÚRS 2024 02

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,096 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

vč. dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti do 20 km
VV 12,70*0,4*1,2 6,096
VV Součet 6,096

32 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 11,310 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV obsypy potrubí
VV 6,096*1,67*1,1*1,01 11,310

33 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 272,025 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 13,95*19,5 272,025
VV Součet 272,025

34 K 181351105
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl 
přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně

m2 153,333 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje naložení, dovoz ornice ze vzdálenosti 1000 m, osetí 
trávou

VV 46/0,3 " výpočet viz. technická zpráva 153,333
VV Součet 153,333

35 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 250,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

položka zahrnuje naložení, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí 
trávou

VV 25/0,1 " výpočet viz. technická zpráva 250,000
VV Součet 250,000

36 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 69,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

37 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

m2 69,100 0,00 CS ÚRS 2024 02

38 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 403,333 0,00

VV 153,333+250,00 403,333

39 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 16,698 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 403,333*0,04*1,035 16,698

40 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 403,333 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 153,333+250,00 403,333
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41 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

42 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 15,450 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 15,00*1,03 15,450

43 K 001.003 Penetrační zkouška m 6,500 0,00

D 2 Základy 0,00

44 K 242111123
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
dílcových DN 1 m

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

45 M 59224162
skruž betonová kanalizační se stupadly 
100x100x12cm

kus 2,020 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

46 K 243531111
Výplň na dně studny hloubky do 10 m z kameniva 
hrubého drceného 32 až 63 mm

m3 0,600 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1,5*1,0*0,2*2 0,600
VV Součet 0,600

47 K 2427911R1
Vypažení čerpací studny pažnící plastovou do DN 
500mm včetně dodávky plastové trouby

m 3,000 0,00

48 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 63,000 0,00

VV 35*( 0,3+0,7+0,4*2) 63,000
VV Součet 63,000

49 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 64,260 0,00

VV 63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 64,260

50 K 212750103

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová 
PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 160

m 31,000 0,00

51 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 164,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

na 92% PS

52 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

m3 42,074 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 11,60*6,50*0,50 "ČOV 37,700
VV 0,30*3,60*4,05 "chemické hospodářství 4,374
VV Součet 42,074

53 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 9,230 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 11,40*6,30*0,10 "ČOV 7,182
VV 3,50*3,90*0,15 "chemické hospodářství 2,048
VV Součet 9,230

54 K 273316121
Základové desky z prostého betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 1,690 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

síranovzd. C 25/30 XA2
VV (2,6*2,6*0,25) "chemické hospodářství 1,690
VV Součet 1,690

55 K 273316131
Základové desky z prostého betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 7,069 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

síranovzd. C 30/37 XA3
VV (3,5*3,85*0,65)-(2,6*2,6*0,25) "chemické hospodářství 7,069
VV Součet 7,069

56 K 002.001 Betonáž základu pod šachty C30/37 m3 1,089 0,00
VV 3*1,1*1,1*0,30 1,089
VV Součet 1,089

57 K 273326131
Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř.. C 30/37

m3 32,450 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

vodostavební C 30/37 XA2, XC2, XF3
VV 11,00*5,90*0,50 32,450
VV Součet 32,450

58 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 26,455 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2*(11,00+5,90)*0,50 "ČOV 16,900
VV 2*(3,50+3,85)*0,65 "chemické hospodářství 9,555
VV Součet 26,455

59 K 273356022
Bednění základových desek ploch rovinných 
odstranění

m2 26,455 0,00 CS ÚRS 2024 02

60 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 5,760 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV podkladní beton
VV 2*(11,40+6,30)*0,10 "ČOV 3,540
VV 2*(3,50+3,90)*0,15 "chemické hospodářství 2,220
VV Součet 5,760

61 K 273356022
Bednění základových desek ploch rovinných 
odstranění

m2 5,760 0,00 CS ÚRS 2024 02

62 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 4,250 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a 
naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., 
dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření 
bodovými svary. 10505 = nově B500B

63 K 273366011 Výztuž základových desek z drátů typu Kari t 0,850 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 kari sít 100*100*5

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání, podložek, 
distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení 
výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. 1

64 K 002.003 Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 75,400 0,00
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P

 Poznámka k položce:
Separační geotextilie sloužící k oddělení podloží a štěrkového 
polštáře. Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním  Použití: V 
pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a 
výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství  při výstavbě 
silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě 
tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě 
nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě 
ekolo gických staveb a skládek TKO.   Odolává plísním a bakteriím  
Odolává běžným chemikáliím  Nemá negativní vliv na kvalitu pitné 
vody  Částečně odolává UV záření  100% polypropylen

VV (11,60*6,50) 75,400
VV Součet 75,400

65 K 002.004 Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP - montáž m2 78,792 0,00

VV 75,04*1,05 78,792
VV Součet 78,792

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

66 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 65,540 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
Obvodové stěny horní stavby ČOV. V položce jsou započteny i 
náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení 
do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, 
půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.

VV
((2,15*8,70*2)+(2,15*5,00*2)+(2,75*5))-
(2,00+0,36+2,00+2,40+0,36)

65,540

VV Součet 65,540

67 K 317121102
Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 
2200 mm

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

68 M 59321056R překlad ŽB š 60mm dl 1800mm kus 8,080 0,00

69 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 53,380 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do 
připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňují samostatně. V 
položce jsou započteny i náklady na případné pomocné lešení o 
výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se 
používá i pro zdivo výplňové, ochranné přizdívky, parapetní, atikové 
nebo zábradelní zídky.

70 K 003.001
Těsnění pracovní spáry, ASS těsnící plech, vč. svorek 
a instalace

m 49,600 0,00

71 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 313,770 0,00 CS ÚRS 2024 02

72 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 313,770 0,00 CS ÚRS 2024 02

73 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 6,270 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a 
naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., 
dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření 
bodovými svary.

74 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 10,999 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

vnitřní příčky o objektu ČOV
VV (1,65*2,52*2)+(1,08*2,52*2)-(2,40+0,36) 10,999
VV Součet 10,999

75 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 4,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

vnitřní příčky o objektu ČOV
VV (1,70+1,70+1,08+1,08)-1,2 4,360
VV Součet 4,360

76 K 003.001.1 Ukotvení příček k dřevěnému sloupku m 5,040 0,00

P
 Poznámka k položce:

vnitřní příčky  objektu ČOV ukotveny k dřevěnému sloupku L-profil, 
nerez

VV 2,52*2 5,040
VV Součet 5,040

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
77 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 10,404 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bednění se oceňuje 
položkami souboru 41135 Bednění stropů. Výztuž se oceňuje 
položkami souboru 41136 Výztuž stropů.

VV 5,10*10,20*0,20 10,404
VV Součet 10,404

78 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 52,020 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 5,10*10,20 52,020
VV Součet 52,020

79 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 52,020 0,00 CS ÚRS 2024 02

80 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 52,020 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 5,10*10,20 52,020
VV Součet 52,020

81 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm

m2 52,020 0,00 CS ÚRS 2024 02

82 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,010 0,00 CS ÚRS 2024 02
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P

 Poznámka k položce:
Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojité, 
deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a jinými 
vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových 
sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení železobetonových 
podhledů.

83 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,370 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV (8,70*2+5,00*2)*0,2*0,25 1,370
VV Součet 1,370

84 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 27,400 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV (8,70*2)+(5,00*2) 27,400
VV Součet 27,400

85 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 27,400 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV (8,70*2)+(5,00*2) 27,400
VV Součet 27,400

86 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,084 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1,401*0,06 0,084
VV Součet 0,084

87 K 457571211
Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez 
zhutnění frakce 16 až 32 mm

m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

zásak dešťových vod
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

88 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,350 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

vč. dovoz štěrkodrti ze vzdálenosti 20 km

89 K 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně 
úpravy povrchu

m3 1,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

betonáž spádového dna v kalové a čerpací jímce

D 46 Zemní práce při montážích 0,00
90 K 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m2 141,520 0,00

P
 Poznámka k položce:

zpevněné plochy-výpočet v CAD + ČOV

D 5 Komunikace 0,00

91 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 51,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

zpevněná plocha v areálu ČOV

92 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 51,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

zpevněná plocha v areálu ČOV

93 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 7,710 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

zpevněná plocha v areálu ČOV

94 K 577165132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 51,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

zpevněná plocha v areálu ČOV

95 K 577155131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 51,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

zpevněná plocha v areálu ČOV

96 K 005.001
Dlažba betonová vibrolisovaná, 500/500/50, včetně 
pokládky a podkladu ze štěrkodrti, mrazuvzdorná - 
nasákovost pod 0,5%

m2 38,900 0,00

97 K 005.002
Obrubník betonový  150x100, instalace: horní hrana 
zároveň z asflatovou plochou, včetně montáže

m 24,900 0,00

98 K 005.003
Betonový žlab 500/150/300mm - silniční, včetně 
uložení do betonového lože

m 14,700 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00

99 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 77,878 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, položka obsahuje natažení 
stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.

VV
((1,65*2,52*2)+(1,08*2,52*2)-
(2,40+0,36))*2+((4,40*2,52*2)+(8,1*2,52*2))-
(2,00+0,36+2,00+2,40+0,36)

77,878

VV Součet 77,878

100 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 77,878 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

vnitřní plochy budovy

101 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 65,540 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, položka obsahuje natažení 
stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.

VV
((2,15*8,70*2)+(2,15*5,00*2)+(2,75*5))-
(2,00+0,36+2,00+2,40+0,36)

65,540

VV Součet 65,540

102 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 53,758 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

venkovní plochy budovy - fasáda objektu bez dekorativní plochy

VV
((2,15*8,70*2)+(2,15*5,00*2)+(2,75*5))-
(2,00+0,36+2,00+2,40+0,36)-((0,43*8,70*2)+(0,43*5,00*2))

53,758

VV Součet 53,758
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103 K 622432112R1 Omítka stěn dekorativ. marmolit střednězrnná m2 11,780 0,00

P

 Poznámka k položce:
Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na 
podkladní nátěr G700. Je vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, 
snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a 

 průmyslovým zplodinám. Spotřeba 6 kg/m2.
Venkovní plocha budovy - spodní pás (Marmolit)

VV 65,54-53,76 11,780
VV Součet 11,780

104 K 006.001 Oblepení rámu a keramických soklů lepící páskou m2 47,800 0,00

105 K 006.002
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 9,520 0,00 CS ÚRS 2024 02

106 K 006.003
Okno plastové jednokřídlové 800/800 otevíravé i 
sklápěcí, vč. vnitřního a vnějšího parapetu z pVC s 
CPL folií, včetně montáže

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

bližší specifikace technická zpráva

107 K 006.004
Okno plastové jednokřídlové 600/600 otevíravé i 
sklápěcí, vč. vnitřního a vnějšího parapetu z pVC s 
CPL folií, včetně montáže

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

bližší specifikace technická zpráva

108 K 006.005
Dveře vstupní plastové 1křídlové 1000/2000, zámek s 
vložkou, včetně montáže

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

bližší specifikace technická zpráva

109 K 006.006
Dveře vnitřní plastové 1křídlové 600/2000, zámek s 
vložkou, včetně montáže

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

bližší specifikace technická zpráva

110 K 006.007
Větrací mřížka s protihlukovou a protidešťovou 
uzavírací žaluzií 600x600, včetně pohledové mřížky 
umístěné na fasádě

ks 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

hluk mimo vnitřní stavbu ČOV pod 35db

111 K 006.008 D+M zárubní  1kř. š. 600 ks 2,000 0,00

112 K 006.009 D+M zárubní  1kř. š. 1000 ks 1,000 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

113 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 11,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

114 M 28617040
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x6000mm SN12

m 11,330 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 11*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,330

115 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 200

m 1,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

116 M 28617032
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x3000mm SN12

m 1,751 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,751

117 K 008.001 Zhotovení prostupů pro potrubí kpl 1,000 0,00

118 K 008.004 Osazení betonových šachet DN 1000 ks 3,000 0,00

119 K 008.005
Betonová šachta DN 1000, včetně šachtových poklopů 
a prostupů pro potrubí

ks 3,000 0,00

120 K 008.006
Havarijní přepad ze žlábku chemického hospodářsví. 
PE DN 100 včetně 1ks PE vpusti DN100

m 5,000 0,00

121 K 008.007 Náplňová zkouška kanalizačního potrubí m 12,700 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

122 K 900100002R1
Oplocení z poplastovaného pletiva výška 1,8m, 
ocelové sloupky

m 58,400 0,00

P

 Poznámka k položce:
Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní 
prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, 
v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových výšky 265 cm typových, kruhový průřez 57/3, se 
zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 12/15, dodávka a montáž 
pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm,  výška pletiva 1,8m.

123 K 009.001
Ocelová vrata, včetně vrátek. Vrata - 1,76mx2,50m,  - 
2-křídlé š. 5,0m (2xkřídlo), sloupky OC 100x100mm 
vč. zámků a vložek FAB

ks 1,000 0,00

124 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 99,572 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Stavba nové ČOV

125 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za 
každý den použití

m2 995,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

126 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 99,570 0,00 CS ÚRS 2024 02

127 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 15,610 0,00 CS ÚRS 2024 02

128 K 009.002
Očištění všech nových betonových ploch vysokotlakým 
vodním paprskem, včetně odčerpání vody z nádrže

m2 233,560 0,00

P
 Poznámka k položce:

příprava na krystalizační nátěr
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129 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 150,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

130 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 154,500 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 150*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 154,500

131 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

132 K 009.003
Zpevněná plocha kolem stavební jámy, pohyb stroje 
pro zhotovení zápor,  štěrkodrt po zhutnění tloušťky 20 
cm, včetně dovozu štěrkodrti včetně odstranění

m2 90,000 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

133 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 455,557 0,00 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
134 K 711141559R1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 13,700 0,00

P
 Poznámka k položce:

přechod beton x zdivo, 1 vrstva - včetně dodávky materiálu
VV 0,50*27,4 13,700
VV Součet 13,700

135 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 713 Izolace tepelné 0,00

136 K 713111111R1
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - nad 
SDK podhled

m2 4,114 0,00

P

 Poznámka k položce:
Izolace stropu provozních místností a biologického čištění. V položce 
není zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se 
oceňuje ve specifikaci.Při stanovení množství tepelné izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy 
menší než 2 m2.

VV
místnost obsluhy 1,87m2; WC s umyvadlem 1,87m2; + 10% 
přesahy

VV 1,87*2*1,1 4,114
VV Součet 4,114

137 K 713111111R2
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - nad 
SDK podhled

m2 4,521 0,00

P

 Poznámka k položce:
V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu, tl. 
2x80mm. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového 
množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 

VV 4,11*1,1 4,521
VV Součet 4,521

138 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
139 K 007.001 Montáž a dodávka potrubí kanalizační DN 50 m 2,000 0,00

140 K 007.002 Montáž a dodávka potrubí kanaizační DN 100 m 0,500 0,00

141 K 007.003 Nástěnka 1/2" ks 3,000 0,00

142 K 007.004
Montáž a dodávka potrubí PP 1/2",  včetně izolace 
5mm

m 17,000 0,00

143 K 007.005
Montáž a dodávka potrubí PP 3/4", včetně izolace 
5mm

m 2,000 0,00

144 K 007.006 Kulový kohout 3/4" s vypouštěním ks 1,000 0,00

145 K 007.007 Výtokový kohout 1/2" s přip. na hadici ks 1,000 0,00

146 K 007.008 Desinfekce vodovodního potrubí m 20,000 0,00

147 K 007.009 Tlaková zkouška rozvodů vody m 19,000 0,00

148 K 725100001R1 D+M baterie pákové ( umyvadlo) ks 1,000 0,00

149 K 007.010 Umyvadlo  bílé s otv. pro bat. 600x490x215 mm ks 1,000 0,00

150 K 725100006R1 Klozet kombi  bílý, vč. prkénka ks 1,000 0,00

151 K 725860213R1 Sifon umyvadlový ks 1,000 0,00

152 K 007.011 Vodoměrná sestava, včetně napojení na přípojku ks 1,000 0,00

153 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 762 Konstrukce tesařské + výrobky pilařské 0,00

154 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 4,150 0,00 CS ÚRS 2024 02

155 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

156 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 52,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

157 K 762332121
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí 
ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 50 do 
120 cm2

m 21,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

pouze montáž, řezivo ve specifikaci
VV 10,5*2 21,000
VV Součet 21,000

158 K 762340030R1 Laťování střech , vč. řeziva m2 95,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

bližší specifikace výkres krovu

159 K 762810110R1 Prkenný záklop. tl. 24mm, včetně prken a impregnace m2 90,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

bližší specifikace výkres krovu

160 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 2,013 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV (16*4,4*0,07*0,12)+(9,70*2*0,14*0,1)+(9,00*2*0,14*0,18) 1,317

VV
(4*3,11*0,07*0,12)+(4*3,30*0,03*0,16)+(4*2,30*0,07*0,12)+(2*
1,90*0,07*0,12)+(4*0,8*0,07*0,12)+(2*2,10*0,1*0,16)+(4*3,2*0
,12*0,12)+(8*1,45*0,11*0,11)

0,696

VV Součet 2,013

161 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

162 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 4,114 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
zastropení provozních místností ČOV                                                                                                    
Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou 
ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou 
zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, 
dodávku a montáž desek tl. 9 mm včetně úpravy spár a rohů. V 
položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce 
není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Desky jsou 
impregnované.

VV
místnost obsluhy 1,87m2; WC s umyvadlem 1,87m2; + 10% 
přesahy

VV 1,87*2*1,1 4,114
VV Součet 4,114

163 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 4,114 0,00 CS ÚRS 2024 02

164 K 763131761
Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 
jednotlivě

m2 4,114 0,00 CS ÚRS 2024 02

165 K 998763402
Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z 
desek v objektech v přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

166 K 764252401R1 Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový,  vč. doplňků m 20,000 0,00

167 K 0764.001 Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, vč. doplňků m 5,400 0,00

168 K 0764.002 D+M kotlíku žlabového z Ti Zn kónického ks 2,000 0,00

169 K 0764.003 Lapač sřešních nečistot D+M ks 2,000 0,00

170 K 0764.004 Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 330 m 4,200 0,00

171 K 0764.005
Odvětrávací ventilační rotační hlavice DN300 , ocel 
tř.17, dodávka+montáž

ks 2,000 0,00

172 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 765 Krytina tvrdá 0,00

173 K 0765.001
Střešní kritina, plech titan-zinek, min. tl.0,36 mm 
skládaná se střešních panelů se stojatým zámkem,  
včetně oplechování římsy 37m, dodávka, montáž

m2 90,000 0,00

174 K 0765.002
Těsnící a protihluková folie, pod střešní krytinu, 
dodávka, montáž

m2 99,000 0,00

175 K 998765202
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

176 K 0767.001
D+M osazení poklopu s rámem do 100 kg, vč. poklopu 
635/1235

ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
poklop vodotěsný, pochozí, uzamykatelný včetně sady 
klíčů,materiálové provedení polyuretan, nebo kompozit, rám osadit 
při betonáži do bednění

177 K 0767.002
D+M osazení poklopu s rámem do 100 kg, vč. poklopu 
635/835

ks 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
poklop vodotěsný, pochozí, uzamykatelný včetně sady 
klíčů,materiálové provedení polyuretan, nebo kompozit, rám osadit 
při betonáži do bednění

178 K 0767.003 Pororošt - 1050*800  mm (povrch úprava Pz), vč. rámu kpl 1,000 0,00

179 K 0767.004 Pororošt - 600*800  mm (povrch úprava Pz), vč. rámu kpl 1,000 0,00

180 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

181 K 771570012R1
Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm - kladení + 
dodávka(+15% plochy)

m2 4,300 0,00

P
 Poznámka k položce:

Provozní místnosti ČOV, dlažba protiskluzová, součinitel smykového 
tření větší než 0,5

182 K 771475014R1
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm + 
kladení + dodávka(+10% plochy)

m 5,460 0,00

183 K 077.001
Uzavírací nátěr na beton, plastický, pochůzný, 
dvousložkový syntetický

m2 12,250 0,00

184 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

185 K 781230121R1 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm m2 8,268 0,00
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P

 Poznámka k položce:
WC s umyvadlem, výška obkladu 1,80m, Položka je určena pro 
obkládání stěn z obkladaček keramických, hutných a polohutných, do 
tmele, kladených rovnoběžně s podlahou. Položka obsahuje :  - 
očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy,  - 
rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v 
blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - 
kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu 
na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání 
složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.

VV WC s umyvadlem -((1,65*2*1,80)+(1,08*2*1,8))-0,36-1,20
VV ((1,65*2*1,80)+(1,08*2*1,8))-0,36-1,20 8,268
VV Součet 8,268

186 M 597-617 Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm m2 9,508 0,00
VV 8,268*1,15 9,508
VV Součet 9,508

187 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

188 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 95,446 0,00 CS ÚRS 2024 02

189 K 078.001 Nátěr stěn a dna betonových kcí např. Xypex, či Ladax m2 233,560 0,00

P
 Poznámka k položce:

Vnitřní povrchová úprava železobetonové konstrukce, nátěr – 
technologií „nerozpustné krystaly“

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
190 K 784442021R1 Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m m2 55,880 0,00

P
 Poznámka k položce:

Malba vnitřních provozních místností a vnitřní stěny nad biologickou 
částí ČOV, včetně disperzní barvy

191 K 078.002 Malba silikonová, penetrace 1x, malba v barvě 2x m2 53,760 0,00

P
 Poznámka k položce:

Malba fasády,včetně silikonové barvy
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Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-06 - Vodojem - stavební část

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Základy a zvláštní zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    338 - Oplocení 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

SO-06 - Vodojem - stavební část

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

hod 360,000 0,00

VV odhad 3 měsíce ... čerpání 4h/denně - srážková voda
VV 4,0*90 360,000
VV Součet 360,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 90,000 0,00

VV odhad 3 měsíce
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

3 K 121151115
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně

m2 265,206 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.2
VV ((14,97+14,77)/2)*((18,09+17,58)/2)"sejmutí ornice tl. 30cm 265,206
VV Součet 265,206

4 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 5,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9
VV oplocení

VV
58,00*0,50*0,20"mělká rýha pro podsyp štěrkopísku a 
betonových dlaždic

5,800

VV Součet 5,800

5 K 131151105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně

m3 62,060 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 1+2 ... 10%
VV 620,596*0,10 62,060
VV Součet 62,060

6 K 131212531
Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 3,787 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9
VV jamky pro betonové patky oplocení
VV sloupky brány
VV 0,80*0,80*0,80*2 1,024
VV 0,30*0,30*0,30 0,027
VV sloupky plotu
VV 0,40*0,40*0,70*21 2,352
VV vzpěry
VV 0,40*0,40*0,40*6 0,384
VV Součet 3,787

7 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně

m3 62,060 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.2
VV hloubení jámy č. 1
VV (7,20*4,35)*3,92" dno jámy prům. hl. 3,92 m 122,774

VV
((6,59*4,10*4,10)/2)+((11,08*3,91*3,91)/2)+((6,40*3,71*3,71)/2
)" svahování jámy

184,130

VV hloubení jámy č. 2
VV (5,30*6,40)*4,22" dno jámy prům. hl. 4,22 m 143,142

VV
((7,68*4,28*4,28)/2)+((10,59*4,21*4,21)/2)+((7,51*4,11*4,11)/2
)" svahování jámy

227,622

VV prohloubení jámy č. 3
VV ((4,00*1,65)*1,10)+((4,00*1,80)*0,70) 12,300

VV
(((2,00*2)*1,10*1,10)/2)+((5,10*1,10*1,10)/2)+(((2,15*2)*0,70*
0,70)/2)+((4,70*0,70*0,70)/2)" svahování jámy

7,711

VV odpočet ornice tl. 30cm
VV -(((14,67+14,47)/2)*((17,99+17,28)/2))*0,30 -77,083
VV Mezisoučet 620,596
VV dle geologie výkop v hor. 3 ... 50%
VV 620,596*0,10 62,060
VV Mezisoučet 62,060

8 K 131351105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 142,737 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 4 ... 23%
VV 620,596*0,23 142,737
VV Součet 142,737

9 K 131451105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně

m3 167,561 0,00 CS ÚRS 2024 02

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-06 - Vodojem - stavební část
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VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 5 ... 27%
VV 620,596*0,27 167,561
VV Součet 167,561

10 K 131551105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
III skupiny 6 objem do 1 000 m3 strojně

m3 186,179 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 6 ... 30%
VV 620,596*0,30 186,179
VV Součet 186,179

11 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 0,903 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.2
VV 40,14*((0,45+0,55)/2)*0,45" odvodňovací drenáž 9,032
VV Mezisoučet 9,032
VV dle geologie výkop v hor. 3 ... 10%
VV 9,032*0,10 0,903
VV Mezisoučet 0,903

12 K 132312131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 
ručně

m3 2,981 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 4 ... 33%
VV 9,032*0,33 2,981
VV Součet 2,981

13 K 132412131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 
ručně

m3 5,148 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 5 ... 57%
VV 9,032*0,57 5,148
VV Součet 5,148

14 K 133151101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3

m3 1,447 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 1+2 ... 10%
VV 14,469*0,10 1,447
VV Součet 1,447

15 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 1,447 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.2
VV 3,14*1,2*1,2*(3,2) 14,469
VV Mezisoučet 14,469
VV dle geologie výkop v hor. 3 ... 10%
VV 14,469*0,10 1,447
VV Mezisoučet 1,447

16 K 133351101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3

m3 3,328 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 4 ... 23%
VV 14,469*0,23 3,328
VV Součet 3,328

17 K 133451101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3

m3 3,907 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 5 ... 27%
VV 14,469*0,27 3,907
VV Součet 3,907

18 K 133551101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3

m3 4,341 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 6 ... 30%
VV 14,469*0,30 4,341
VV Součet 4,341

19 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 296,624 0,00

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp a násyp
VV (5,80+3,787+62,06+62,06+0,903+1,477+1,447)*2 275,068
VV ornice k rozprostření
VV (162,942+52,617)*0,10 21,556
VV Součet 296,624

20 K 162251122
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 610,916 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp a násyp
VV (142,737+162,721)*2 610,916
VV Součet 610,916

21 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 58,006 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka - přebytečná ornice

VV
(((14,97+14,77)/2)*((18,09+17,58)/2))*0,30"sejmutí ornice tl. 
30cm

79,562

VV -(162,942+52,617)*0,10" ornice k rozprostření -21,556
VV Mezisoučet 58,006
VV Součet 58,006

22 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 406,042 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17 km
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VV 58,006*7 406,042
VV Mezisoučet 406,042

23 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 20,204 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přebytečný výkopek hor. 4 a 5
VV 142,737+167,561+2,981+5,148+3,328+3,907 325,662
VV odpočet zásypů a násypů
VV -(142,737+162,721) -305,458
VV Součet 20,204

24 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 141,428 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17 km
VV 20,204*7 141,428
VV Mezisoučet 141,428

25 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 
6 a 7

m3 190,520 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přebytečný výkopek hor. 6
VV 186,179+4,341 190,520
VV Součet 190,520

26 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 333,640 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka 17 km
VV 190,520*7 1 333,640
VV Mezisoučet 1 333,640

27 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 159,090 0,00

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp a násyp
VV (5,80+3,787+62,06+62,06+0,903+1,477+1,447) 137,534
VV ornice k rozprostření
VV (162,942+52,617)*0,10 21,556
VV Součet 159,090

28 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 305,458 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp a násyp
VV (142,737+162,721) 305,458
VV Součet 305,458

29 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 39,289 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
(2,85*6,60*0,33)+(2,85*2*0,50*0,70)+(5,60*0,30*0,70)"obsyp 
objetků - nad akumulačními nádržemi

9,378

VV
(((2,22*1,11)/2)*1,70)+(((2,12*1,06)/2)*4,85)+(((2,36*1,18)/2)*
8,85)+(((2,30*1,15)/2)*5,35)+(((2,50*1,25)/2)*1,90)"obsyp 
kolem AN1+AN2-svah

29,911

VV Mezisoučet 39,289
VV Součet 39,289

30 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 429,968 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka
VV 58,006*1,60" přebytečná ornice 92,810
VV 20,204*1,60" přebytečná  hor. 4 a 5 32,326
VV 190,520*1,60" přebytečná  hor. 6 304,832
VV Součet 429,968

31 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 733,278 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV meziskládka
VV 21,556" ornice 21,556
VV 137,534+305,458" výkopek pro zpětný zásyp a násyp 442,992
VV skládka
VV 58,006" přebytečná ornice 58,006
VV 20,204" přebytečná  hor. 4 a 5 20,204
VV 190,520" přebytečná  hor. 6 190,520
VV Součet 733,278

32 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 403,703 0,00

VV výkopek celkem
VV 620,596+9,032+14,469+5,80+3,787 653,684
VV odpočet
VV -14,624" podkl. beton -14,624
VV -27,700" základ. desky -27,700
VV -9,032" drenáž -9,032
VV -16,017-8,378" polštář -24,395

VV
-4,85*5,60*3,10"odpočet objem akumulačních nádrží ve 
výkopu

-84,196

VV -4,00*5,60*3,50"odpočet objemu AK ve výkopu -78,400
VV -2,047" výplň čerpací  šachty -2,047
VV -5,80" rýha pro podsyp štěrkopísku a betonových dlaždic -5,800
VV -3,787"jamky pro betonové patky oplocení -3,787
VV Mezisoučet 403,703
VV Součet 403,703

VV
(2,85*6,60*0,33)+(2,85*2*0,50*0,70)+(5,60*0,30*0,70)"obsyp 
objetků - nad akumulačními nádržemi

9,378

VV
(((2,22*1,11)/2)*1,70)+(((2,12*1,06)/2)*4,85)+(((2,36*1,18)/2)*
8,85)+(((2,30*1,15)/2)*5,35)+(((2,50*1,25)/2)*1,90)"obsyp 
kolem AN1+AN2-svah

29,911

VV -0" použito do obsypů z výkopu 0,000
VV Mezisoučet 39,289
VV 653,684-403,703" použito do obsypů z výkopu 249,981
VV Mezisoučet 249,981
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33 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 162,942 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV (2,85*6,60)"obsyp objetků - nad akumulačními nádržemi 18,810

VV
(((14,97+14,77)/2)*((18,09+17,58)/2))-((6,90+7,80+6,60)*2,28)-
(6,50*5,80)-(2,85*6,60)-(3,20*5,00)"rozprostření ornice tl. 
10cm mimo svahování

144,132

VV Součet 162,942

34 K 181411131
Založení trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a 
ve svahu do 1:5

m2 162,942 0,00

VV (2,85*6,60)"obsyp objetků - nad akumulačními nádržemi 18,810

VV
(((14,97+14,77)/2)*((18,09+17,58)/2))-((6,90+7,80+6,60)*2,28)-
(6,50*5,80)-(2,85*6,60)-(3,20*5,00)"rozprostření ornice tl. 
10cm mimo svahování

144,132

VV Součet 162,942

35 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 6,746 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 162,942*0,04*1,035 "tráva 6,746
VV Součet 6,746

36 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 215,559 0,00

VV 162,942+52,617 215,559
VV Součet 215,559

37 K 182111111
Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu 
přes 1:2 do 1:1

m2 52,617 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
((1,70*2,48)/2)+(2,39*4,85)+(2,64*8,85)+(2,58*5,35)+((2,80*1,
25)/2)"rozprostření ornice tl. 10cm kolem AN1+AN2-svah

52,617

VV Mezisoučet 52,617
VV Součet 52,617

38 M 69311314 textilie netkaná HPPE 100g/m2 m2 69,454 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
52,617*1,2" černá ochranná rozložitelná ekotextilie proti 
prorůstání plevele

63,140

VV 63,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 69,454

39 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 52,617 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
((1,70*2,48)/2)+(2,39*4,85)+(2,64*8,85)+(2,58*5,35)+((2,80*1,
25)/2)"rozprostření ornice tl. 10cm kolem AN1+AN2-svah

52,617

VV Mezisoučet 52,617
VV Součet 52,617

40 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 52,617 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
((1,70*2,48)/2)+(2,39*4,85)+(2,64*8,85)+(2,58*5,35)+((2,80*1,
25)/2)"rozprostření ornice tl. 10cm kolem AN1+AN2-svah

52,617

VV Mezisoučet 52,617
VV Součet 52,617

41 K 184102411
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím 
ve svahu přes 1:5 do 1:2

kus 526,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
(((1,70*2,48)/2)+(2,39*4,85)+(2,64*8,85)+(2,58*5,35)+((2,80*1
,25)/2))*10"rozprostření ornice tl. 10cm kolem AN1+AN2-svah - 
10 ks/m2

526,165

VV Mezisoučet 526,165
VV 526" Půdopokryvný keř (např. skalník apod.) 526,000
VV Mezisoučet 526,000

42 M 02652023R půdopokryvný keř (např. skalník apod.) kus 526,000 0,00

VV
(((1,70*2,48)/2)+(2,39*4,85)+(2,64*8,85)+(2,58*5,35)+((2,80*1
,25)/2))*10"rozprostření ornice tl. 10cm kolem AN1+AN2-svah - 
10 ks/m2

526,165

VV Mezisoučet 526,165
VV 526" Půdopokryvný keř (např. skalník apod.) 526,000
VV Mezisoučet 526,000

D 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

43 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 78,280 0,00

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.2
VV 41,20*(0,45+0,45+0,45+0,55)" odvodňovací drenáž 78,280
VV Součet 78,280

44 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 79,846 0,00

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.2
VV (41,20*(0,45+0,45+0,45+0,55))*1,02" odvodňovací drenáž 79,846
VV Součet 79,846

45 K 212751106
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro 
meliorace

m 41,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.2

VV
(7,20+9,65+6,40+9,65+8,30)" odvodňovací drenáž z 
flexibilního PVC d160 vč. lože a obsypu DK fr. 4/16

41,200

VV Součet 41,200

46 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého 
drceného, frakce 16 - 63 mm

m3 16,017 0,00

VV štěrkový polštář

VV
viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/1 + 
SH/2

VV plocha pod jímkami
VV 4,20*3,65*0,20"polštář - spodní vrstva - frakce 0-63 mm 3,066
VV plocha pod akumulačními nádržemi 

VV
(2,20*7,40*0,20)+((2,75*0,70*0,20)*2)+(5,10*1,55*0,20)+((2,2
0*1,55*0,20)*2)"polštář - spodní vrstva - frakce 0-63 mm

6,971

VV plocha pod armaturní komorou

VV
(6,60*2,40*0,20)+((2,90*0,70*0,20)*2)+(4,70*0,99*0,20)+((2,5
5*0,99*0,20)*2)"polštář - spodní vrstva - frakce 0-63 mm

5,920

VV Mezisoučet 15,957
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VV  0,60*0,50*0,20"základy venkovního schodiště 0,060
VV Součet 16,017

47 K 242111111
Osazení pláště vodárenské kopané studny z 
betonových skruží na cementovou maltu MC 10 
celokruhových, při vnitřním průměru studny 0,80 m

m 6,000 0,00

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.2
VV 6,00" čerpací studna 6,000
VV Součet 6,000

48 M 59225105 skruž betonová studniční 80x100x9cm kus 6,120 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV příloha D.1.7.1, D.1.7.2
VV 6,00*1,02" čerpací studna 6,120
VV Součet 6,120

49 K 242231211R Demontáž čerpací studny vč. odvozu a likvidace m 6,000 0,00
VV příloha D.1.7.1, D.1.7.2
VV 6,00" čerpací studna 6,000
VV Součet 6,000

50 K 243571112
Výplň na dně vodárenské studny hloubky do 10m 
z kameniva hrubého těženého frakce 16 až 32 mm

m3 2,047 0,00

VV 3,14*0,6*0,6*(3,2) 3,617
VV -3,14*0,5*0,5*2,0 -1,570
VV Součet 2,047

51 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm

m3 8,378 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV štěrkový polštář

VV
viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/1 + 
SH/2

VV plocha pod jímkami
VV 4,30*3,75*0,10"polštář - horní vrstva - frakce 0/8/16 mm 1,613
VV plocha pod akumulačními nádržemi 

VV
(2,30*7,50*0,10)+((2,75*0,75*0,10)*2)+(5,20*1,55*0,10)+((2,3
0*1,55*0,10)*2)"polštář - horní vrstva - frakce 0/8/16 mm

3,657

VV plocha pod armaturní komorou

VV
(6,70*2,50*0,10)+((2,95*0,75*0,10)*2)+(4,80*0,99*0,10)+((2,6
0*0,99*0,10)*2)"polštář - horní vrstva - frakce 0/8/16 mm

3,108

VV Součet 8,378

52 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 0,702 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
2,60*0,45*0,60" venkovní schodiště - podkladní lože ze 
štěrkopísku

0,702

VV Součet 0,702

53 K 274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

m3 0,180 0,00

VV  0,60*0,50*0,60"základy venkovního schodiště 0,180
VV Součet 0,180

54 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 1,320 0,00
VV  (0,60+0,50)*2*0,60"základy venkovního schodiště 1,320
VV Součet 1,320

55 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 1,320 0,00
VV 1,32 1,320

56 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,066 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 0,80*0,55*0,15" základový blok pro technologi 0,066
VV Součet 0,066

57 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 0,405 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV (0,80+0,55)*2*0,15" základový blok pro technologi 0,405
VV Součet 0,405

58 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 0,405 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV (0,80+0,55)*2*0,15" základový blok pro technologi 0,405
VV Součet 0,405

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

59 K 341351911
Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám 
bednění za pohledový beton

m2 204,290 0,00

VV
((4,25+2,35+2,35+4,25)*3,50)" vnitřní bednění obvodové 
stěny akumulačních nádrží

46,200

VV
(4,25*3,50*2)+(1,25*1,10*2)" vnitřní stěna akumulačních 
nádrží 

32,500

VV
((2,35+2,35)*3,50)+((1,25+1,25)*1,10)" stěna mezi 
akumulačními nádržemi a armaturní komorou 

19,200

VV
(4,25*2,35*2)+(((0,90+0,70)*2*0,25)*2)" strop akumulačních 
nádrží ... skladba SH/3, SH/4

21,575

VV
(5,60*4,00)-(1,70*3,90)+((1,70+3,90)*0,20)" strop armaturní 
komory

16,890

VV
((5,00)*2,30)+(((3,70)*3,45)*2)-
(((1,15*1,70)/2)*2)+((2,10+1,10+2,10)*0,30)" obvodové stěny 
vstupní části

36,665

VV ((2,00+5,00+2,00)*2,70)" obvodové stěny vstupní části 24,300
VV ((4,80*1,45)/2)*2" štítové zdi 6,960
VV Součet 204,290

60 K 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 
do 300 mm

m3 67,332 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "kompletní konstrukce z ŽB, z betonu C30/37 XC4"
VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
(4,25+5,60+4,25)*3,50*0,30" obvodové stěny akumulačních 
nádrží ... skladba SV/1

14,805

VV
(4,25*3,50*0,30)+(1,25*1,10*0,30)" vnitřní stěna akumulačních 
nádrží 

4,875

VV
(5,60*3,50*0,30)+(2,80*1,10*0,30)" stěna mezi akumulačními 
nádržemi a armaturní komorou 

6,804
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VV
(4,85*5,60*0,25)-((0,90*0,70*0,25)*2)" strop akumulačních 
nádrží ... skladba SH/3, SH/4

6,475

VV
(3,70+5,60+3,70)*3,20*0,30" obvodové stěny armaturní 
komory

12,480

VV (5,60*4,00*0,20)-(1,70*3,90*0,20)" strop armaturní komory 3,154

VV
(5,60*2,30*0,30)+((3,70*3,45*0,30)*2)-(((1,15*1,70)/2)*2)-
(1,10*2,10*0,30)" obvodové stěny vstupní části

8,875

VV (2,00+5,60+2,00)*2,70*0,30" obvodové stěny vstupní části 7,776
VV ((4,80*1,45*0,30)/2)*2" štítové zdi 2,088
VV Součet 67,332

61 K 380326133
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 300 
mm

m3 27,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "kompletní konstrukce z ŽB, z betonu C30/37 XC4

VV
viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/1 + 
SH/2

VV dno jímek
VV 3,60*3,05*0,40 4,392
VV dno akumulačních nádrží
VV (6,00*5,05*0,40)-(2,80*1,25*0,40) 10,720
VV dno armaturní komory
VV (6,00*4,50*0,40)-(2,80*0,70*0,40) 10,016
VV stěny jímek
VV ((1,55+3,60+1,55)*0,70*0,40)+((1,10+3,60+1,10)*0,30*0,40) 2,572
VV Součet 27,700

62 K 380356231

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních 
vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných 
z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
zřízení

m2 482,360 0,00

VV dno jímek
VV (3,60+3,05)*2*0,40 5,320
VV dno akumulačních nádrží
VV ((6,00+5,05)*2*0,40)+((1,25+2,80+1,25)*0,40) 10,960
VV dno armaturní komory
VV ((6,00+4,50)*2*0,40)+((0,70+2,80+0,70)*0,40) 10,080
VV stěny jímek

VV
((1,65+3,60+1,65)*0,70)+((1,25+2,80+1,25)*0,70)+((1,10+3,60
+1,10)*0,30)+((0,70+2,80+0,70)*0,30)

11,540

VV Mezisoučet 37,900

VV
((4,85+5,60+4,85)*3,50)+((4,25+2,35+2,35+4,25)*3,50)" 
obvodové stěny akumulačních nádrží ... skladba SV/1

99,750

VV
(4,25*3,50*2)+(1,25*1,10*2)" vnitřní stěna akumulačních 
nádrží 

32,500

VV
(5,50*3,50)+((2,35+2,35)*3,50)+(2,80*1,10)+((1,25+1,25)*1,10
)" stěna mezi akumulačními nádržemi a armaturní komorou 

41,530

VV
(4,25*2,35*2)+((4,85+5,60)*2*0,25)+(((0,90+0,70)*2*0,25)*2)" 
strop akumulačních nádrží ... skladba SH/3, SH/4

26,800

VV
((3,70+5,00+3,70)*3,20)+((4,00+5,60+4,00)*3,20)" obvodové 
stěny armaturní komory

83,200

VV
(5,60*4,00)-(1,70*3,90)+((4,30+5,60+4,30+1,70+3,90)*0,20)" 
strop armaturní komory

19,730

VV
((5,60+5,00)*2,30)+(((4,00+3,70)*3,45)*2)-
(((1,15*1,70)/2)*2*2)+((2,10+1,10+2,10)*0,30)" obvodové 
stěny vstupní části

75,190

VV
((2,30+5,60+2,30)*2,70)+((2,00+5,00+2,00)*2,70)" obvodové 
stěny vstupní části

51,840

VV ((4,80*1,45)/2)*2*2" štítové zdi 13,920
VV Součet 482,360

63 K 380356232

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních 
vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných 
z betonu prostého nebo železového ploch rovinných 
odstranění

m2 482,360 0,00

VV 482,36 482,360

64 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, 
nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 12,354 0,00

VV množství výztuže 130 kg/m3
VV (67,332+27,70)*0,130 12,354
VV Součet 12,354

65 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 31,845 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV (4,25*2,35*2)" strop akumulačních nádrží 19,975
VV (5,00*3,70)-(1,70*3,90)" strop armaturní komory 11,870
VV Součet 31,845

66 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm

m2 31,845 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV (4,25*2,35*2)" strop akumulačních nádrží 19,975
VV (5,00*3,70)-(1,70*3,90)" strop armaturní komory 11,870
VV Součet 31,845

D 338 Oplocení 0,00
67 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 3,919 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9
VV patky sloupků oplocení betonováno přímo do výkopu + 3,5%
VV sloupky brány
VV 0,80*0,80*0,80*2*1,035 1,060
VV 0,30*0,30*0,30*1,035 0,028
VV sloupky plotu
VV 0,40*0,40*0,70*21*1,035 2,434
VV vzpěry
VV 0,40*0,40*0,40*6*1,035 0,397
VV Součet 3,919
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68 K 338171121
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zalitím MC

kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 2,3
VV 21,00  "průběžný sloupek 21,000
VV 6,00   "vzpěra 6,000
VV Součet 27,000

69 M 5534225R
sloupek plotový ocelový Pz a poplastovaný průměr 48 
mm dl. 2600 mm v tmavě zelené barvě včetně krycího 
kloboučku a úchytek onapínacího a ostnatého drátu

kus 21,000 0,00

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 2
VV 21,00  "průběžný sloupek 21,000
VV Součet 21,000

70 M 5534227R

vzpěra plotová ocelová PZ a poplastovaná průměr 42 
mm dl. 2600 mm v tmavě zelené barvě včetně 
kompletní sady vhodného pčíslušenství pro přichycení 
vzpěry ke sloupku

kus 6,000 0,00

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 3
VV 6,00   "vzpěra 6,000
VV Součet 6,000

71 K 348101260
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky 
do 15 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 6
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

72 M 553423R1 ocelová dvoukřídlá otočná brána 4,0x2,0 m kus 1,000 0,00
VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 6
VV ocelová dvoukřídlová otočná brána

VV
- osový rozestup sloupků brány 4,10 m, průjezdná šířka min 
3,70 m, výška brány 2,00 m,

VV
- křídla brány budou ven otevíravá - svařit z tenkostěnných 
profilů,

VV
- trubky sloupků budou nahoře zaslepené a budou vybavené 
otočnými závěsy křídel a držáky pro uchycení pletiva,

VV
- křídla, sloupky i vzpěry brány budou pozinkované a opatřené 
nátěrovým systémem v barvě tmavě zelené,

VV
- součástí  křídel brány bude oboustranná klika, vratový 
zámek zadlabací  vložkový a uzamykatelná rozvora včetně 
visacího zámku s bezpečnostní vložkou

VV
do venkovního prostředí a zarážka s protikusem rozvory 
zabetonovaná do zákl. bloku

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

73 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 2,0 m

m 58,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně napínacích drátů
VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 1
VV 58,00 58,000
VV Součet 58,000

74 M 3132750R1
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
50/2,7 mm v 2000mm bez napínacíhoi drátu v tmavě 
zelené barvě

m 58,000 0,00

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 1
VV 58,00 58,000
VV Součet 58,000

75 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 
oplocení

m 200,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 4
VV 200,00" napínací drát 200,000
VV Součet 200,000

76 M 15615300
drát kruhový Pz poplastovaný napínací D 3,80 mm 
tmavě zelený včetně napínáků

m 210,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 4
VV 200,00" napínací drát 200,000
VV Součet 200,000
VV 200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

77 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm

m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 5
VV 60,00*0,50 30,000
VV Součet 30,000

78 K 451579877
Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo 
lože pod dlažbu ze štěrkopísku

m2 150,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 5
VV lože tl. 15 cm
VV 60,00*0,50*5 150,000
VV Součet 150,000

79 K 6372111R1.1
Pás z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku 
s vyříznutím drážky pro sloupky

m2 30,000 0,00

VV příloha D.1.7.1, D.1.7.9- pozice 5
VV 60,00*0,50 30,000
VV Součet 30,000

80 K 953-R01
Dodávka a montáž  bezpečnostní, orientační nebo 
informační tabulky

kus 4,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Oplocený areál vodojemu bude zřetelně označen informačními a 
výstražnými tabulkami a zákazovými značkami dle požadavků 
provozovatele (nepovolaným vstup zakázán atd.).

VV příloha D.1.7.1
VV 4,00" oplocení - odhad ... 4 ks 4,000
VV Součet 4,000
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D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

81 K 434121426
Osazení prefabrikovaných betonových schodišťových 
stupňů na podkladní lože ze štěkopísku do pdkladního 
betonu tl.50mm

m 5,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 9*0,60" venkovní schodiště 5,400
VV Součet 5,400

82 M 59372020
betonové prefabrikované schodišťové bloky 350/150 
mm dl.600 mm s protiskluznou úpravou na horním líci

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 9" venkovní schodiště 9,000
VV Součet 9,000

83 K 442R01
Dodávka a montáž podhledu ze sendvičových panelů 
s tepelně-izolačním jádrem z tuhé PIR pěny o tloušťce 
120 mm, vč. lemovacích lišt

m2 30,750 0,00

P

 Poznámka k položce:
Obě krycí vrstvy (vnitřní i vnější) sendvičových panelů budou 
zhotoveny z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového 
lakovaného plechu s povrchovou úpravou vhodnou pro dané 
prostředí. Interiérové povrchy panelů budou opatřeny povrchovou 

 úpravou vhodnou pro použití v
potravinářském průmyslu, respektive pro použití v prostředí s vyššími 

 hygienickými nároky.
Po obvodu místnosti bude podhled lemován lištou ohnutou z 
lakovaného pozinkovaného plechu se shodnou povrchovou úpravou 

 jako plech na použitých panelech.
Spoje zámků mezi PIR panely budou těsněny systémovým tmelem a 
z interiérové strany budou doplněny systémovou páskou pro zvýšení 
neprůvzdušnosti a parotěsnosti a překryty systémovou lištou.

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7  ...  skladba SH/6
VV 6,15*5,00" podhled - sendvičové panely 30,750
VV Součet 30,750

84 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 14,624 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV podkladní beton

VV
viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/1 + 
SH/2

VV dno pod jímkami
VV 3,90*3,35*0,10 1,307
VV dno pod akumulačními nádržemi 
VV (6,20*5,15*0,10)-(3,60*1,65*0,10) 2,599
VV (5,10+2,20+2,20)*((1,10*1,10)/2)"výplň svahování jámy 5,748
VV dno pod armaturní komorou
VV (6,20*4,90*0,10)-(3,60*1,10*0,10) 2,642
VV (4,70+2,40+2,40)*((0,70*0,70)/2)"výplň svahování jámy 2,328
VV Součet 14,624

85 K 452351111
Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení

m2 18,330 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV podkladní beton

VV
viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/1 + 
SH/2

VV dno pod jímkami
VV (3,90+3,35)*2*0,10 1,450
VV dno pod akumulačními nádržemi 
VV (5,15+6,20+5,15+2,40)*0,10 1,890
VV (1,95+3,60+1,95)*1,10"výplň svahování jámy 8,250
VV dno pod armaturní komorou
VV (4,90+6,20+4,90+2,40)*0,10 1,840
VV (1,70+3,60+1,70)*0,70"výplň svahování jámy 4,900
VV Součet 18,330

86 K 457311118
Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně 
úpravy povrchu

m3 2,054 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV AN1, AN2 - jímky
VV (1,25*1,25*0,40*2)+(((0,55*0,75)/2)*1,95*2)" dno 2,054
VV Součet 2,054

87 K 621R01
Dodávka a montáž závěsného nosného ocelového 
roštu podhledu z PUR panelů

m2 30,750 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7  ...  skladba SH/6
VV 6,15*5,00" závěsný rošt 30,750
VV Součet 30,750

88 K 631319175R
Příplatek k vyrovnácímu nebo spádového betonu za 
stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 2,054 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV AN1, AN2 - jímky
VV (1,25*1,25*0,40*2)+(((0,55*0,75)/2)*1,95*2)" dno 2,054
VV Součet 2,054

89 K 631362021.1 Výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,011 0,00
VV výztuž kari sítí 100/100/4 ... hmotnost 1,98 kg/m2

VV ((0,70*0,70*2)+(0,93*1,95*2))*1,2*0,00198" AN1, AN2 - jímky 0,011

VV Součet 0,011

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

90 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 6,630 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

pískové lože okapového chodníčku
VV okapový chodník
VV (6,10+4,20+2,50+6,40+2,90)*0,30 6,630
VV Součet 6,630

91 K 619325131
Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo 
koutů

m 21,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV fabiony ve styku podlaha x stěna, R 40mm
VV viz přípoha D.1.7.1
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VV ((4,25+2,35)*2*2)-((1,25+1,25)*2)" AN1, AN2 21,400
VV Součet 21,400

92 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 60,243 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV
(5,80*1,90*2)+(3,95*2,05*2)+(2,60*1,90*2)+(((3,95*2,40)/2)*2)
+(((2,25*1,55)/2)*2)+(((1,55+1,30)/2)*0,40*2)-
(1,10*1,80)"skladba SV/3  - fasáda AK

60,243

VV Součet 60,243

93 M 28372051
deska EPS 70 fasádní s profilovanou drážkou po 
obvodu λ=0,039 tl 120mm

m2 63,255 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV
((5,80*1,90*2)+(3,95*2,05*2)+(2,60*1,90*2)+(((3,95*2,40)/2)*2
)+(((2,25*1,55)/2)*2)+(((1,55+1,30)/2)*0,40*2)-
(1,10*1,80))*1,05"skladba SV/3 - fasáda AK

63,255

VV Součet 63,255

94 K 622213021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
polystyrénových desek lepením na beton a zdivo tl 
přes 80 do 120 mm

m2 29,270 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV
((5,80+2,10+0,80+2,80+5,80+4,20+2,40)*0,30)" zateplení 
soklu - skladba SV/2, nadzemní část AK

7,170

VV
((5,80+2,10+0,80+1,10+2,80+4,20+2,40)*1,00)+(5,80*0,50)" 
zateplení soklu - skladba SV/2, poddzemní část AK

22,100

VV Součet 29,270

95 M 28376422
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 100mm

m2 30,734 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV
((5,80+2,10+0,80+2,80+5,80+4,20+2,40)*0,30)*1,05" 
zateplení soklu - skladba SV/2, nadzemní část AK

7,529

VV
(((5,80+2,10+0,80+1,10+2,80+4,20+2,40)*1,00)+(5,80*0,50))*
1,05" zateplení soklu - skladba SV/2, poddzemní část AK

23,205

VV Součet 30,734

96 K 622521012
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn včetně penetrace

m2 63,103 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV silikátová omítka bílé a světle modré barvy

VV
(5,80*1,90*2)+(3,95*2,05*2)+(2,60*1,90*2)+(((3,95*2,40)/2)*2)
+(((2,25*1,55)/2)*2)"skladba SV/3  - fasáda AK

61,083

VV
(((2,60*1,10)/2)*2)+(((1,55+1,30)/2)*0,40*2)-
(1,10*1,80)"skladba SV/3  - fasáda AK

2,020

VV Součet 63,103

97 K 622541022
Tenkovrstvá soklová mozaiková zatíraná omítka 
zrnitost 2,0 mm vnějších stěn včetně penetrace

m2 7,170 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV soklová mozaiková omítka tmavě modré barvy

VV
((5,80+2,10+0,80+2,80+5,80+4,20+2,40)*0,30)" sokl - skladba 
SV/2, nadzemní část AK

7,170

VV Součet 7,170

98 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 2,310 0,00

VV 1,10*2,10 2,310
VV Součet 2,310

99 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě

m 48,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV silikátová omítka bílé a světle modré barvy
VV (5,80*4)+(2,10*4)+(4,10*4)+(0,20*2) 48,400
VV Součet 48,400

100 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,663 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV skladba SH/2 - tl. 45-95mm tj. prům. 70mm
VV (3,70*5,00*0,070)-(2,80*0,70*0,070)" dno armaturní komory 1,158
VV 2,80*0,70*0,070" dno kanálu v armaturní komoře 0,137
VV skladba SH/4 - tl. 55-75mm tj. prům. 65mm

VV
(2,00*5,00*0,065)-(0,90*0,70*0,065*2)" podlaha okolo poklopů 
do AN

0,568

VV skladba SH/5 - tl. 45-85mm tj. prům. 65mm

VV
(2,00*5,00*0,065)+(1,10*1,70*0,065)+(1,10*0,40*0,065)" 
podlaha vstupní části

0,800

VV Součet 2,663

101 K 631311117
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 1,264 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV skladba SH/1 - tl. 50-100mm tj. prům. 75mm
VV (4,25*2,35*0,075*2)-(1,25*1,25*0,075*2)" AN1, AN2 1,264
VV Součet 1,264

102 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 3,927 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV skladba SH/1 - tl. 50-100mm tj. prům. 75mm
VV (4,25*2,35*0,075*2)-(1,25*1,25*0,075*2)" AN1, AN2 1,264
VV skladba SH/2 - tl. 45-95mm tj. prům. 70mm
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VV (3,70*5,00*0,070)-(2,80*0,70*0,070)" dno armaturní komory 1,158
VV 2,80*0,70*0,070" dno kanálu v armaturní komoře 0,137
VV skladba SH/4 - tl. 55-75mm tj. prům. 65mm

VV
(2,00*5,00*0,065)-(0,90*0,70*0,065*2)" podlaha okolo poklopů 
do AN

0,568

VV skladba SH/5 - tl. 45-85mm tj. prům. 65mm

VV
(2,00*5,00*0,065)+(1,10*1,70*0,065)+(1,10*0,40*0,065)" 
podlaha vstupní části

0,800

VV Součet 3,927

103 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,134 0,00

VV výztuž kari sítí 100/100/4 ... hmotnost 1,98 kg/m2

VV
((4,25*2,35*2)-(1,25*1,25*2))*1,2*0,00198" skladba SH/1 - 
AN1, AN2

0,040

VV
((3,70*5,00)-(2,80*0,70))*1,2*0,00198" skladba SH/2 - dno 
armaturní komory

0,039

VV (2,80*0,70)*1,2*0,00198" dno kanálu v armaturní komoře 0,005

VV
((2,00*5,00)-(0,90*0,70*2))*1,2*0,00198" skladba SH/4 - 
podlaha okolo poklopů do AN

0,021

VV
((2,00*5,00)+(1,10*1,70)+(1,10*0,40))*1,2*0,00198" skladba 
SH/5 - podlaha vstupní části

0,029

VV Součet 0,134

104 K 632481215
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z geotextilie

m2 6,630 0,00

VV 6,63" geotextilie okapového chodníku proti prorůstání 6,630
VV Součet 6,630

105 K 637211124
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 6,630 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV okapový chodník
VV (6,10+4,20+2,50+6,40+2,90)*0,30 6,630
VV Součet 6,630

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

106 K 931991111R.2
Zřízení těsnění spáry ve dně a stěně kompletní 
provedení

m 39,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
= kompletní dodávka a provedení dle zvyklostí dodavatele (např. 
těsnící bitumenové plechy, těsnící bobtnající pásky, pásy s vloženým 
bobtnavým páskem, pryžové pásy, injektážní hadičky ap. ...)

VV 39,00 "těsněná spára 39,000

107 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 69,912 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2,35*4,25*3,50"AN1 34,956
VV 2,35*4,25*3,50"AN2 34,956
VV Součet 69,912

108 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 72,010 0,00
VV 2,35*4,25*3,50*1,03"AN1 36,005
VV 2,35*4,25*3,50*1,03"AN2 36,005
VV Součet 72,010

109 K 93631R.002
Těsnění prostupů dobetonováním a bobtnavým 
tmelem 

kus 5,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 - Tabulka prostupů

= prostup těsněný dle poznámky č.1) vč. očištění, bednění a 
odbednění

VV příloha D.1.7.1 tabulka prostupů
VV 2,00 "d 250 2,000
VV 2,00 "d 300 2,000
VV 1,00 "d 350 1,000
VV Součet 5,000

110 K 939941111R.1
Řízené spáry těsněné křížovým bitumenovým plechem 
ve dně a stěně kompletní provedení

m 56,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Těsnící prvky řízených spár musí být osazeny v souladu s 
montážními předpisy (technický list) výrobce.

VV 56,00 "řízená spára 56,000
VV Součet 56,000

111 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 404,940 0,00

P
 Poznámka k položce:

včetně kotvení lešení
VV ((4,85+5,60+4,85)*3,90)" vně akumulačních nádrží 59,670
VV ((4,25+2,35)*2*3,50)*2" uvnitř akumulačních nádrží 92,400
VV ((3,70+5,00+3,70)*3,60)" vně armaturní komory 44,640
VV ((4,00+5,60)*2*3,20)" uvnitř armaturní komory 61,440

VV
(5,80*2,70)+(5,80*2,20)+(6,60*3,25*2)+((4,80*1,45)/2)*2" vně 
stěny vstupní části

78,280

VV
(5,00*2,70)+(5,00*2,20)+(5,70*3,25*2)+((4,80*1,45)/2)*2" 
uvnitř stěny vstupní části

68,510

VV Součet 404,940

112 K 941111221

Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně 
za každý den použití

m2 12 148,200 0,00

VV 404,94*30 "nájem odhad 30 dnů 12 148,200
VV Součet 12 148,200

113 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 
od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 404,940 0,00

VV 404,94 404,940
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114 K 943111111
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m montáž

m3 28,500 0,00

VV (5,00*5,70)" uvnitř vstupní části 28,500
VV Součet 28,500

115 K 943111211
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m příplatek k ceně za každý den použití

m3 855,000 0,00

VV 28,50*30"nájem odhad 30 dnů 855,000
VV Součet 855,000

116 K 943111811
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m demontáž

m3 28,500 0,00

VV 28,50 28,500

117 K 952903112
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů 
nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

m2 70,875 0,00

VV (4,25*2,35)*2" akumulační nádrže 19,975
VV (4,00*5,60)" armaturní komora 22,400
VV (5,00*5,70)" vstupní část 28,500
VV Součet 70,875

118 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm

m 0,600 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1 ... Tabulka prostupů
VV prům. 200 mm
VV 0,30*2 0,600
VV Součet 0,600

119 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 1,500 0,00

VV příloha D.1.7.1 ... Tabulka prostupů
VV prům. 300 mm
VV 0,30*5 1,500
VV Součet 1,500

120 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm

m 0,150 0,00

VV příloha D.1.7.1 ... Tabulka prostupů
VV prům. 350 mm
VV 0,15*1 0,150
VV Součet 0,150

121 K 977151227
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do 
stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm

m 0,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1 ... Tabulka prostupů
VV prům. 250 mm
VV 0,20*2 0,400
VV Součet 0,400

122 K 977151228
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do 
stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm

m 0,600 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.7.1 ... Tabulka prostupů
VV prům. 300 mm
VV 0,20*1 0,200
VV 0,20*2 0,400
VV Součet 0,600

D 997 Přesun sutě 0,00

123 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m

t 0,453 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 0,453 0,453

124 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,453 0,00

VV 0,453 0,453

125 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7,248 0,00

VV skládka 17 km
VV 0,453*16 7,248
VV Součet 7,248

126 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,453 0,00

VV 0,041+0,24+0,032+0,044+0,096 0,453

D 998 Přesun hmot 0,00

127 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické výšky do 25 m

t 375,765 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

128 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka 
nátěrem asfaltovým

m2 293,895 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV ((6,00+9,25)*2*0,40)+((5,60+9,25)*2*0,20)" základ.deska 18,140
VV ((4,25+5,60+4,25)*3,25)" stěny akumulačních nádrží 45,825
VV ((4,00+5,60+4,00)*2,50)" stěny armaturní komory 34,000
VV Mezisoučet 97,965
VV 97,965*3 "2x bitumenový ochranný a 1x penetrační nátěr 293,895
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129 M 24617150
nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní 
stavby

kg 499,622 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

vnější ochranný bitumenový nátěr
VV 293,895*1,7 499,622
VV Součet 499,622

130 K 711131101.1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou

m2 134,670 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/1 + 
SH/2

VV dno pod jímkami
VV 3,90*3,35*2" 2x nepískovaná asfaltová lepenka typ A 26,130
VV dno pod akumulačními nádržemi 

VV
(6,20*5,15*2)-(3,60*1,65*2)" 2x nepískovaná asfaltová 
lepenka typ A

51,980

VV dno pod armaturní komorou

VV
(6,20*4,90*2)-(3,60*1,10*2)" 2x nepískovaná asfaltová 
lepenka typ A

52,840

VV Mezisoučet 130,950
VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7
VV 5,60*0,30*2" podložení pozednic 3,360
VV 0,30*0,30*2" podložení vaznice 0,180
VV 0,30*0,30*2" podložení vrcholové vaznice 0,180
VV Mezisoučet 3,720
VV Součet 134,670

131 M 62811150
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 
(impregnovaná vložka), typu A

m2 152,623 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/1 + 
SH/2

VV dno pod jímkami

VV (3,90*3,35*2)*1,1655" 2x nepískovaná asfaltová lepenka typ A 30,455

VV dno pod akumulačními nádržemi 

VV
((6,20*5,15*2)-(3,60*1,65*2))*1,1655" 2x nepískovaná 
asfaltová lepenka typ A

60,583

VV dno pod armaturní komorou
VV ((6,20*4,90*2)-(3,60*1,10*2))*1,1655 61,585
VV Součet 152,623

132 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 4,336 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7
VV 5,60*0,30*2*1,1655" podložení pozednic 3,916
VV 0,30*0,30*2*1,1655" podložení vaznice 0,210
VV 0,30*0,30*2*1,1655" podložení vrcholové vaznice 0,210
VV Součet 4,336

133 K 711161173
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše vodorovné V z nopové fólie

m2 14,820 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV (5,70*2,60)*1"skladba SH/3 - strop akumulačních nádrží 14,820
VV Součet 14,820

134 M 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm

m2 17,273 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
(5,70*2,60)*1*1,1655"skladba SH/3 - strop akumulačních 
nádrží

17,273

VV Součet 17,273

135 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na 
ploše svislé S z nopové fólie

m2 27,550 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((2,60+5,70+2,60)*0,50)*1"skladba SV/1 - svislá izolace stropu 
akumulačních nádrží

5,450

VV
((5,80+2,10+0,80+1,10+2,80+4,20+2,40)*1,00)+(5,80*0,50)" 
zateplení soklu - skladba SV/2, podzemní část AK

22,100

VV Součet 27,550

136 M 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 20mm

m2 33,638 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((2,60+5,70+2,60)*0,50)*1*1,221"skladba SV/1 - svislá izolace 
stropu akumulačních nádrží

6,654

VV
(((5,80+2,10+0,80+1,10+2,80+4,20+2,40)*1,00)+(5,80*0,50))*
1*1,221" zateplení soklu - skladba SV/2, podzemní část AK

26,984

VV Součet 33,638

137 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 10,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
((2,60+5,70+2,60))*1"svislá izolace stropu akumulačních 
nádrží

10,900

VV 0*(2,40+12,80+2,40)"podzemní část AK nad AN1 0,000
VV "podzemní část AK
VV Součet 10,900

138 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 47,215 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV skladba SH/1 - AN1, AN2
VV (4,25*2,35*2)" adhezní můstek 19,975
VV skladba SH/2 - dno armaturní komory
VV ((3,70*5,00)-(2,80*0,70))" adhezní můstek 16,540

VV (2,80*0,70)" dno kanálu v armaturní komoře - adhezní můstek 1,960

VV skladba SH/4 - podlaha okolo poklopů do AN
VV (2,00*5,00)-(0,90*0,70*2)" adhezní můstek 8,740
VV Součet 47,215

139 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 7,750 0,00 CS ÚRS 2024 02
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VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV jímky - AN1, AN2
VV (1,25*4*0,40*2)+(0,75*1,25*2*2)" adhezní můstek 7,750
VV Součet 7,750

140 M 58585112 nátěr adhezní,spojovací můstek kg 74,773 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV skladba SH/1 - dno AN1, AN2
VV (4,25*2,35*2)*1,28" adhezní můstek 25,568
VV jímky - stěny AN1, AN2
VV ((1,25*4*0,40*2)+(0,75*1,25*2*2))*1,85" adhezní můstek 14,338
VV skladba SH/2 - dno armaturní komory
VV ((3,70*5,00)-(2,80*0,70))*1,28" adhezní můstek 21,171

VV
(2,80*0,70)*1,28" dno kanálu v armaturní komoře - adhezní 
můstek

2,509

VV skladba SH/4 - podlaha okolo poklopů do AN
VV ((2,00*5,00)-(0,90*0,70*2))*1,28" adhezní můstek 11,187
VV Součet 74,773

141 K 711471051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií 
PVC lepenou

m2 14,820 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV (5,70*2,60)*1"skladba SH/3 - strop akumulačních nádrží 14,820
VV Součet 14,820

142 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 17,273 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
(5,70*2,60)*1*1,1655"skladba SH/3 - strop akumulačních 
nádrží

17,273

VV Součet 17,273

143 K 711472051
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové 
tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC 
lepenou

m2 5,450 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((2,60+5,70+2,60)*0,50)*1"skladba SV/1 - svislá izolace stropu 
akumulačních nádrží

5,450

VV Součet 5,450

144 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 6,654 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((2,60+5,70+2,60)*0,50)*1*1,221"skladba SV/1 - svislá izolace 
stropu akumulačních nádrží

6,654

VV Součet 6,654

145 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná

m2 74,100 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV (5,70*2,60)*5"skladba SH/3 - strop akumulačních nádrží 74,100
VV Součet 74,100

146 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 16,350 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((2,60+5,70+2,60)*0,50)*3"skladba SV/1 - svislá izolace stropu 
akumulačních nádrží

16,350

VV Součet 16,350

147 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 106,327 0,00
VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
(5,70*2,60)*5*1,1655"skladba SH/3 - strop akumulačních 
nádrží

86,364

VV
((2,60+5,70+2,60)*0,50)*3*1,221"skladba SV/1 - svislá izolace 
stropu akumulačních nádrží

19,963

VV Součet 106,327

148 K 711491383 Ostatní práce - montáž drenážní rohože m2 14,820 0,00
VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV (5,70*2,60)*1"skladba SH/3 - strop akumulačních nádrží 14,820
VV Součet 14,820

149 M 69331041 rohož drenážní PE nelaminovaná 400g/m2 m2 16,302 0,00
VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV (5,70*2,60)*1*1,1"skladba SH/3 - strop akumulačních nádrží 16,302
VV Součet 16,302

150 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,827 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

151 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 14,820 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV (5,70*2,60)"skladba SH/3 - strop akumulačních nádrží 14,820
VV Součet 14,820

152 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 50mm

m2 15,561 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7
VV (5,70*2,60)*1,05"skladba SH/3 - strop akumulačních nádrží 15,561
VV Součet 15,561

153 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně bez mechanického kotvení

m2 5,450 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((2,60+5,70+2,60)*0,50)*1"skladba SV/1 - svislá izolace stropu 
akumulačních nádrží

5,450

VV Součet 5,450
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154 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 50mm

m2 5,723 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((2,60+5,70+2,60)*0,50)*1*1,05"skladba SV/1 - svislá izolace 
stropu akumulačních nádrží

5,723

VV Součet 5,723

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

155 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí 
tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 
120 do 224 cm2

m 121,460 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  výpis řeziva krovu
VV 7,00*2" PK1 - pozednice 14,000
VV 7,00*1" PK3 - vrcholová vaznice 7,000
VV 5,70*8" PK4 - krokev 45,600
VV 3,40*8" PK5 - krokev 27,200
VV 4,61*6" PK6 - kleština 27,660
VV Součet 121,460

156 M 60512131
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m, 
impregnovaný 

m3 1,769 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  výpis řeziva krovu
VV 0,10*0,16*5,70*8*1,1" PK4 - krokev 0,803
VV 0,10*0,16*3,40*8*1,1" PK5 - krokev 0,479
VV 0,10*0,16*4,61*6*1,1" PK6 - kleština 0,487
VV Součet 1,769

157 M 60512130
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m, 
impregnovaný 

m3 0,369 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  výpis řeziva krovu
VV 0,16*0,10*7,00*2*1,1" PK1 - pozednice 0,246
VV 0,10*0,16*7,00*1*1,1" PK3 - vrcholová vaznice 0,123
VV Součet 0,369

158 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí 
tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 
288 do 450 cm2

m 7,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  výpis řeziva krovu
VV 7,00*1" PK2 - vaznice 7,000
VV Součet 7,000

159 M 60512141
hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m, 
impregnovaný 

m3 0,308 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  výpis řeziva krovu
VV 0,20*0,20*7,00*1*1,1" PK2 - vaznice 0,308
VV Součet 0,308

160 K 762341027
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 63,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/6
VV (5,70+3,40)*7,00" záklop - celoplošné bednění 63,700
VV Součet 63,700

161 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 72,800 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7 ...  skladba SH/6
VV 5,70*8" kontralatě 45,600
VV 3,40*8" kontralatě 27,200
VV Součet 72,800

162 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 50/60 mm, impregnované m3 0,240 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7 ...  skladba SH/6
VV 0,05*0,06*5,70*8*1,1" kontralatě 0,150
VV 0,05*0,06*3,40*8*1,1" kontralatě 0,090
VV Součet 0,240

163 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 2,686 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1,769+0,369+0,308+0,24 2,686
VV Součet 2,686

164 K 762523108 Položení podlahy z fošen na sraz m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.7.1
VV 1,50*5,00" revizní lávka z fošen tl. 30 mm 7,500
VV Součet 7,500

165 M 60511130
řezivo stavební fošny prismované středové š 160-
220mm dl 2-5m, impregnované

m3 0,248 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1
VV 1,50*5,00*0,03*1,1" revizní lávka z fošen tl. 30 mm 0,248
VV Součet 0,248

166 K 765191011
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 30° volně na krokve

m2 63,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/6
VV (5,70+3,40)*7,00" folie 63,700
VV Součet 63,700

167 M 28329052R
fólie kontaktní vysoce difuzně propustná odolná vůči 
impregnaci dřevěných prvků, propustnost vodních par 
min 1000g/m2/24hod.

m2 74,242 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/6
VV (5,70+3,40)*7,00*1,1655" folie 74,242
VV Součet 74,242

168 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

m2 63,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/6
VV (5,70+3,40)*7,00" rohož 63,700
VV Součet 63,700

169 M 28329043
fólie PUR/PP difuzně propustná s nakašírovanou PP 
strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou 
krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2

m2 74,242 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/6
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VV (5,70+3,40)*7,00*1,1655" rohož 74,242
VV Součet 74,242

170 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 2,758 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

171 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 
30°

m2 63,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7,  ...  skladba SH/6
VV (5,70+3,40)*7,00" krytina modré barvy 63,700
VV Součet 63,700

172 K 764212661
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 150 mm

m 14,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis klempířských výrobků

5/K - Oplechování okapu pojistné difúzní fólie, sklon střechy 30  
- oboustranně předlakovaný pozinkovaný ocelový plech tl. min. 0,5 

 mm,
- včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a 

 separační podložky,
 - rozvinutá šířka 150 mm

 

 

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis klempířských výrobků

VV
14,20"5/K - vč. všech potřebných příponek, spojovacích 
prostředků a separační podložky

14,200

VV Součet 14,200

173 K 764213652R

Dodávka a montáž střešního poklopu otevíravého z 
venku uzamykatelný visacím zámkem do venkovního 
prostředí s bezpečnostní vložkou s povrchovou 
úpravou, vč. přístupové cesty z nášlapných tašek a 
roštu 

kus 1,000 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1
VV 1,00" střešní poklop s přstupovou cestou 1,000
VV Součet 1,000

174 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
včetně háků, čel a kónických kotlíků, půlkruhový DN 
160 mm, rš 330 mm

m 14,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.1.1 ... Výpis klempířských výrobků

 1/K - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm,
 - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,7 mm,

- včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích 
 prostředků,

 - včetně kónických kotlíků, žlabových čel,
 - rozvinutá šířka 330 mm

 2/K - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm,
 - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,7 mm,

- včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích 
 prostředků,

 - včetně kónických kotlíků, žlabových čel,
 - rozvinutá šířka 330 mm

 

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis klempířských výrobků

VV
7,10"1/K - vč. žlabových háků a všech potřebných příponek a 
spojovacích prostředků, kónických kotlíků, žlabových čel

7,100

VV
7,10"2/K - vč. žlabových háků a všech potřebných příponek a 
spojovacích prostředků, kónických kotlíků, žlabových čel

7,100

VV Součet 14,200

175 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou tl. 0,7 mm průměru 100 mm

m 4,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis klempířských výrobků

3/K- Plechové odpadní potrubí DN 100 z podokapního žlabu ve výšce 
 cca 2,0 m nad terénem,

 - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,7 mm,
- včetně horního odskoku, kotevních zděří a všech potřebných 

 příponek a spojovacích prostředků,
 - rozvinutá šířka 330 mm,

 - vyústit na terén
4/K - Plechové odpadní potrubí DN 100 z podokapního žlabu ve 

 výšce cca 2,0 m nad terénem,
 - lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,7 mm,

- včetně horního odskoku, kotevních zděří a všech potřebných 
 příponek a spojovacích prostředků,

 - rozvinutá šířka 330 mm,
 - vyústit na terén

 

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis klempířských výrobků

VV
2,20" 3/K  - vč. včetně horního odskoku, kotevních zděří a 
všech potřebných příponek a spojovacích prostředků

2,200

VV
2,20" 4/K  - vč. včetně horního odskoku, kotevních zděří a 
všech potřebných příponek a spojovacích prostředků

2,200

VV Součet 4,400

176 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,563 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
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177 K 766-1/D
1/D - Dodávka a montáž plastové vchodové dveře 
jednokřídlové 900/2000 mm, otočné levé, dovnitř 
otevíravé, včetně zárubně, zateplené  

kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... výpis vystrojení dveřních otvorů

1/D - Plastové vchodové dveře jednokřídlové, otočné levé, dovnitř 
 otevíravé, včetně zárubně,

 zateplené,
- Průchozí profil 900/2000 mm, do otvoru o skladebné velikosti 

 1100/2100 mm,
- dveřní křídlo plastové, s plnou hladkou tepelně izolační výplní bez 

 zasklení,
- zámek zadlabací s bezpečnostní vložkou, vrchní kování 

 bezpečnostní – oboustranná klika,
- rám minimálně s 5 izolačními komorami o stavební hloubce 

 minimálně 70 mm,
 - zárubeň s celoobvodovým pryžovým těsněním v drážce,

 - hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem,
 - U = max. 1,2 W/m2K,

- dveřní křídlo i zárubeň tmavě modré barvy
VV příloha D.1.7.1 ... výpis vystrojení dveřních otvorů
VV 1,00" 1/D - Plastové vchodové dveře jednokřídlové 1,000
VV Součet 1,000

178 K 766423113
Montáž obložení podhledů členitých palubkami z 
měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm

m2 43,083 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV
(7,00*1,15*2)+((5,69+3,38)*0,25*2)+(((0,90*0,50)/2)*4*2)+((6,
60+1,00+10,20)*0,58*2)" obklad podhledu přesahů střechy

43,083

VV Součet 43,083

179 M 61191120
palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm 
jakost A/B

m2 52,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV
((7,00*1,15*2)+((5,69+3,38)*0,25*2)+(((0,90*0,50)/2)*4*2)+((6,
60+1,00+10,20)*0,58*2))*1,1" obklad podhledu přesahů 
střechy

47,391

VV Součet 47,391
VV 47,391*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,130

180 K 766427112 Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů m 53,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV
((5,69+3,38)*2)+((6,60+1,00+10,20)*2)" rošt obkladu podhledu 
přesahů střechy

53,740

VV Součet 53,740

181 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,177 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV
((((5,69+3,38)*2)+((6,60+1,00+10,20)*2))*(0,05*0,06))*1,1" 
rošt obkladu podhledu přesahů střechy

0,177

VV Součet 0,177

182 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,559 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

183 K 767-1/Z

1/Z - Dodávka a montáž odnímatelný kryt z 
podlahových roštů 700x2800 mm – ze 
sklolaminátového kompozitu, pro zakrytí odtokového 
kanálu

kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

1/Z - Odnímatelný kryt z podlahových roštů – ze sklolaminátového 
 kompozitu,

- pro zakrytí odtokového kanálu o světlých půdorysných rozměrech 
 0,7 x 2,8 m,

- obvodový osazovací rám kotvit do svislého líce stěny kanálu 
 pomocí lepených nerezových kotev,

 - dělený kompozitní podlahový rošt s protiskluznou úpravou,
- nosnost 3,5 kN/m2, průhyb zakrytí max. 10 mm nebo 1/200 

 rozpětí,
- veškeré spojovací a kotvící prvky budou z nerezové austenitické 

 oceli,
- dle potřeby provést v roštu otvory pro technologii,

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
VV 1,00" 1/Z - Odnímatelný kryt z podlahových roštů 1,000
VV Součet 1,000

184 K 767-10/Z

10/Z - Dodávka a montáž odvětrání prostoru 
akumulační nádrže z potrubí PVC – KG DN 110 dl. 
3,25 m, včetně 1 ks kolene 87,5° a 2 ks kolen 45°, 
větrací mřížky osazené na fasádě a filtrační kazety s 
filtrační vložkou

soubor 2,000 0,00
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P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

10/Z - Odvětrání prostoru akumulační nádrže z potrubí PVC – KG DN 
 110, včetně větrací mřížky

 osazené na fasádě a filtrační kazety s filtrační vložkou,
- celková délka potrubí cca 3,25 m včetně 1 ks kolene 87,5° a 2 ks 

 kolen 45°,
- filtrační kazeta pro kruhové potrubí + filtrační vložka odpovídající 

 požadavkům
 normy ČSN 75 5355 (čl. 6.1.20.1),

- potrubí zabetonovat do prostupu podlahou a stěnou a vyvést na 
 vnější líc fasády,

- na fasádě osazena na potrubí nerezová kruhová mřížka, včetně 
 síťky proti hmyzu

a ochranné stříšky uzpůsobené pro odvod kondenzátu – mřížku 
 zasunout do hrdla

 potrubí, příp. použít vhodný přechodový kus/manžetu,
- objímky pro uchycení potrubí k železobetonové stěně včetně 

 kotevních prvků z nerezové oceli,
- v interiéru bude na potrubí procházející stěnou osazena nerezová 

 růžice kryjící mezeru mezi prostupem a potrubím,
- systém odvětrání AN musí splňovat požadavky příslušných norem 

 ČSN EN 1508
 a ČSN 75 5355,

- výrobek je rozdělen na 2 soubory (10a/Z a 10b/Z), které jsou osově 
 souměrné podle osy dělící stěny akumulačních nádrží.

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
VV 1,00+1,00" 10/Z - Odvětrání prostoru akumulační nádrže 2,000
VV Součet 2,000

185 K 767-11/Z
11/Z - Dodávka a montáž žebřík pro pevné 
zabudování – z nerezové oceli výstupní výška 2,40 m

kus 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

 11/Z - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli,
 - výstupní výška žebříku cca 2,4 m,

- štěříny žebříku vyvést pod poklop, nad poslední příčlí zalomit ke 
 stěně,

 - příčle žebříku protiskluzné bezpečnostní,
 - žebřík kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce,

- všechny kovové prvky budou z nerezové austenitické oceli
VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
VV 2,00" 11/Z - Žebřík pro pevné zabudování 2,000
VV Součet 2,000

186 K 767-12/Z
12/Z - Dodávka a montáž podesta s atestem pro styk s 
pitnou vodou, půdorys lávky je 1,0 x 2,35 m = 2,35 m2, 
výška cca 1,35 m – z nerezové ocel

soubor 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

12/Z - Podesta s atestem pro styk s pitnou vodou – z nerezové 
 oceli,

 - půdorys lávky je 1,0 x 2,35 m = 2,35 m2, výška cca 1,35 m
- nosnost 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm 

 nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí,
- nosná konstrukce z nerezových nosníků a úhelníků kotvených do 

 železobetonových stěn a podepřených systémem sloupků,
- celá nosná konstrukce z nerezu kotvená pomocí lepených 
chemických kotev, dodat včetně všech potřebných podpěr, výztuh a 

 zavětrování,
 - dimenzování všech prvků provede výrobce lávky,
 - nerezový podlahový rošt s protiskluznou úpravou,

 - všechny kovové prvky budou z nerezové austenitické oceli,
- lávka bude na otevřené straně lemována nerezovým zábradlím pol. 

 13/Z a bude na ni navazovat žebřík pol. 14/Z,
- výrobek je rozdělen na 2 soubory (12a/Z a 12b/Z), které jsou osově 

 souměrné podle osy dělící stěny akumulačních nádrží.

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

VV 1,00+1,00" 12/Z - Podesta s atestem pro styk s pitnou vodou 2,000

VV Součet 2,000

187 K 767-13/Z
13/Z - Dodávka a montáž zábradlí na podestě délka 
zábradlí 1,50 m, v 1,1 m – z nerezové oceli

soubor 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

 13/Z - Zábradlí na podestě – z nerezové oceli,
 - výška zábradlí 1,1 m,

 - celková délka zábradlí cca 1,5 m,
 - zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka, sloupky,

- sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek z boku do 
 konstrukce lávky,

 - všechny kovové prvky budou z nerezové austenitické oceli,
- výrobek je rozdělen na 2 soubory (13a/Z a 13b/Z), které jsou osově 

 souměrné podle osy dělící stěny akumulačních nádrží.

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
VV 1,00+1,00" 13/Z - Zábradlí na podestě 2,000
VV Součet 2,000

188 K 767-14/Z
14/Z - Dodávka a montáž žebřík pro pevné 
zabudování – z nerezové oceli výstupní výška 1,35 m

kus 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

 14/Z - Žebřík pro pevné zabudování – z nerezové oceli,
 - výstupní výška žebříku cca 1,35 m,

- štěříny žebříku vyvést nad vstupní úroveň žebříku formou 
rozestupujících se šikmých madel pro čelní výstup, navařit na madlo 

 zábradlí,
 - příčle žebříku protiskluzné bezpečnostní,

- žebřík kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce dna a ke 
 konstrukci podesty,

 - všechny kovové prvky budou z nerezové austenitické oceli,
- žebřík koordinovat s podestou 12/Z a zábradlím 13/Z

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
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VV 2,00" 14/Z - Žebřík pro pevné zabudování 2,000
VV Součet 2,000

189 K 767-15/Z
15/Z - Dodávka a montáž nápis na fasádě VDJ – z 
nerezové oceli písmen 160 mm

soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
 15/Z - Nápis na fasádě VDJ – z nerezové oceli,

 - název VDJ – matná, hladká ocel
 - výška písmen 160 mm

- zhotovit z nerezové austenitické oceli min. třídy X5CrNi 18-10 
 (1.4301) dle EN 10088-1

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
VV 1,00" 15/Z - Nápis na fasádě VDJ 1,000
VV Součet 1,000

190 K 767-16/Z
16/Z - Dodávka a montáž větrací potrubí pro přívod 
vzduchu do armaturní komory – plastové potrubí DN 
200 cca 3,8 m vč. 1ks kolena 87,5° a větracích mřížek

soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

16/Z - Větrací potrubí pro přívod vzduchu do armaturní komory – 
 plastové potrubí vč. větracích

 mřížek,
- celková délka plastového potrubí DN 200 cca 3,8 m vč. 1ks kolena 

 87,5°
- na fasádě osazena kovová kruhová mřížka ø200 – materiál 
nerezová ocel nebo chrom-nikl, vč. síťky proti hmyzu a ochranné 
stříšky, uzpůsobena pro odvod kondenzátu – mřížku zasunout do 

 hrdla potrubí, příp. použít vhodný přechodový kus/manžetu,
- na opačném konci uvnitř objektu ukončeno plastovou uzavíratelnou 
mřížkou  ø200
- objímkami uchytit k ŽB stěně armaturní komory a ukončit 500 mm 

 nad podlahou,
- potrubí osadit do vrtaného prostupu ve stěně a zabetonovat před 
realizací dalších vrstev

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

VV 1,00" Větrací potrubí pro přívod vzduchu do armaturní komory 1,000

VV Součet 1,000

191 K 767-17/Z
17/Z - Dodávka a montáž větrací potrubí pro odvod 
vzduchu z armaturní komory 204x2 mm - dl. cca 2,0 m 
vč. samotahové hlavice – nerezová ocel, hliník

kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

17/Z - Větrací potrubí pro odvod vzduchu z armaturní komory vč. 
 samotahové hlavice – nerezová

 ocel, hliník,
 - hliníková samotahová rotační hlavice pro potrubí DN 200,

 - nerezové potrubí 204x2 mm - dl. cca 2,0 m,
 - v místě průchodu přes HI vrstvy zajistit vodotěsné napojení,

- potrubí bude začínat min. 50 mm pod spodní hranou podhledu 
armaturní komory a povede přes střešní plášť do exteriéru nad 
střechu (jeden přímý úsek),

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00" Větrací potrubí pro odvod vzduchu z armaturní komory 
vč. samotahové hlavice

1,000

VV Součet 1,000

192 K 767-18/Z

18/Z - Dodávka a montáž potrubí pro odvod 
kondenzátu z větrací hlavice – PP-HT DN32 cca 5,5 m 
vč. 1ks kolene 87,5°a 2ks kolen 45°  a nerezové 
nádoby na zachycení kondenzátu

soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

18/Z - Potrubí pro odvod kondenzátu z větrací hlavice – PP-HT DN32 
 vč. nerezové nádoby na

 zachycení kondenzátu,
- celková délka potrubí cca 5,5 m vč. 1ks kolene 87,5°a 2ks kolen 

 45°,
- vodorovnou část osadit ve sklonu 2% nad podlahou a vyústit nad 

 podlahovou vpusť podlahy vstupní části,
- svislou i vodorovnou část objímkami uchytit k ŽB stěně armaturní 

 komory,
- nerezová nádoba pro jímání kondenzátu o min. průměru 300 mm s 
otvorem pro napojení potrubí PP-HT – kotvit do stěny objektu

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
VV 1,00" Potrubí pro odvod kondenzátu z větrací hlavice 1,000
VV Součet 1,000

193 K 767-19/Z
19/Z - Dodávka a montáž vystrojení větracího otvoru 
pro odvětrání podstřešního prostoru DN 200 mm, vč. 
dvojicí mřížek pro DN 200

kus 4,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

19/Z - Vystrojení větracího otvoru pro odvětrání podstřešního 
 prostoru,

- otvor přes ŽB stěnu tl. 300 mm s kontaktním zateplovacím 
 systémem tl. 100 mm

 - všechny kovové prvky budou z nerezové austenitické oceli,
 - větrací otvor vystrojit dvojicí mřížek pro DN 200:

 • na vnitřním líci stěny – plastová mřížka,
• na vnějším líci stěny – nerezová mřížka ø200 – materiál nerezová 
ocel, vč. síťky proti hmyzu a ochranné stříšky, uzpůsobena pro odvod 
kondenzátu.

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

VV
4,00" Vystrojení větracího otvoru pro odvětrání podstřešního 
prostoru

4,000

VV Součet 4,000

194 K 767-2/Z

2/Z - Dodávka a montáž vnitřní dvouramenné 
schodiště tvaru L vč. mezipodesty pro přístup na dno 
armaturní komory – ze sklolaminátového kompozitu 
pro výškový rozdíl podlah cca 3430 mm

soubor 1,000 0,00
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P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

2/Z - Vnitřní dvouramenné schodiště tvaru L vč. mezipodesty pro 
 přístup na dno armaturní

 komory – ze sklolaminátového kompozitu,
 - pro výškový rozdíl podlah cca 3430 mm,

- schodišťové rameno – světlá šířka mezi schodnicemi 0,8 m, 
půdorysná délka 1,5 m, stupně 7x190,6x250 mm, schodnice kotvené 

 do podlahy a mezipodesty – 1ks,
- mezipodesta (rozměry mezi schodnicemi – šířka 0,8 m, délka 1,05 

 m) – 1ks,
- schodišťové rameno – světlá šířka mezi schodnicemi 0,8 m, 
půdorysná délka 2,75 m, stupně 11x190,6x250 mm, schodnice 

 kotvené do podesty a stropní konstrukce
 – 1ks,

- celá nosná konstrukce ze sklolaminátového kompozitu kotvená 
pomocí lepených chemických kotev, dodat včetně všech potřebných 

 podpěr, výztuh a zavětrování
 - dimenzování všech prvků provede výrobce schodiště,

- úhelníkové podpěry podlahových roštů stupňů a podest 
 přišroubovat do schodnic,

- kompozitní podlahový rošt (podesty i schodiště) s protiskluznou 
 úpravou a vyztuženými podélnými hranami,

- nosnost 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm 
 nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí,

- veškeré spojovací a kotvící prvky budou z nerezové austenitické 
 oceli,

- schodiště bude na otevřené straně lemováno nerezovým zábradlím 
pol. 3/Z

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00" 2/Z - Vnitřní dvouramenné schodiště tvaru L vč. 
mezipodesty

1,000

VV Součet 1,000

195 K 767-20/Z
20/Z - Dodávka a montáž prostupová tvarovka (přes 
strop AN) – plastová trubka DN 200 – délka 550 mm 
včetně víčka

kus 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

 20/Z - Prostupová tvarovka (přes strop AN) – plast,
- tělo prostupové tvarovky – plastová trubka DN 200 – délka 550 

 mm,
- nahoře uzavřít víčkem, do kterého bude osazena prostupová 

 tvarovka pro kabel elektro (viz část elektro),
- osadit do vrtaného prostupu, těsnit a zabetonovat

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
VV 2,00" Prostupová tvarovka (přes strop AN) – plast 2,000
VV Součet 2,000

196 K 767-21/Z

21/Z - Dodávka a montáž odpadní potrubí z kanálu v 
armaturní komoře do šachty před objektem – sifonová 
šachta, potrubí PVC-KG DN200 dl. 4,3 m včetně 1 ks 
kolene 45°, 1 ks kolene 90°, veškerých podsypů, 
obsypů a zásypů potrubí

soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

21/Z - Odpadní potrubí z kanálu v armaturní komoře do šachty před 
 objektem – sifonová šachta,

 • plastové potrubí PVC-KG DN200,
 • délka potrubí 4,3 m, včetně 1 ks kolene 45°, 1 ks kolene 90°,

• potrubí uložit minimálně ve 2% spádu směrem do šachty před 
 betonáží podlahy armaturní komory,

• v šachtě potrubí ukončit kolenem 90° a rovnou trubkou ponořenou 
 pod hladinu vody (retenčního objemu),

• součástí dodávky potrubí bude provedení veškerých podsypů, 
 obsypů a zásypů potrubí dle technologického listu výrobce,

 • provést dle ČSN 75 6101

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00" Odpadní potrubí z kanálu v armaturní komoře do šachty 
před objektem

1,000

VV Součet 1,000

197 K 767-3/Z
3/Z - Dodávka a montáž zábradlí na volném okraji 
schodiště a zábradlí lemující schodišťový prostor délka 
zábradlí 9,00 m, v 1,1 m  – z nerezové oceli

soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

3/Z - Zábradlí na volném okraji schodiště a zábradlí lemující 
 schodišťový prostor – z nerezové

 oceli,
 - výška zábradlí 1,1 m,

- celková délka zábradlí cca 9 m (schodiště cca 4,3 m, lemování 
 hrany schodišťového prostoru cca 4,7 m),

 - zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka, sloupky,
- vč. interg. jednokřídlové branky průch. šířky min. 1,0 m zavěšené 
na otočných pantech vybavené zajišťovacím uzávěrem a fixací křídla 

 v otevřené poloze,
- sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek z boku do 

 schodnice a ŽB podesty,
- veškeré spojovací a kotvící prvky budou z nerezové austenitické 

 oceli,
- koordinovat s výrobkem schodiště 2/Z

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00" 3/Z - Zábradlí na volném okraji schodiště a zábradlí 
lemující schodišťový prostor

1,000

VV Součet 1,000

198 K 767-4/Z
4/Z - Dodávka a montáž podlahová vpusť, přímá – 
plastová 150x150 mm, včetně plastového potrubí  PP-
HT DN 50 délka cca 3,60 m

soubor 1,000 0,00
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P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

4/Z - Podlahová vpusť, přímá – plastová, včetně plastového 
 potrubí,

 - velikost 150x150 mm,
 - vpusť osadit před betonáží podlahy vstupní části,

 - s nerezovou krycí mřížkou,
 - spodní odtok DN 50 mm,

- vpusť napojit na potrubí PP-HT DN 50 a zaústit na dno armaturní 
 komory do kanálu v podlaze,

 - celková délka potrubí cca 3,6 m,
 - potrubí kotvit pomocí nerezových objímek k ŽB stěnám objektu.

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00" 4/Z - Podlahová vpusť, přímá – plastová, včetně 
plastového potrubí

1,000

VV Součet 1,000

199 K 767-5/Z

5/Z - Dodávka a montáž vnitřní jednoramenné přímé 
schodiště pro přístup ke vstupním poklopům 
akumulačních nádrží – ze sklolaminátového kompozitu 
pro výškový rozdíl podlah cca 740 mm

soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

5/Z - Vnitřní jednoramenné přímé schodiště pro přístup ke vstupním 
 poklopům akumulačních

 nádrží – ze sklolaminátového kompozitu,
 - pro výškový rozdíl podlah cca 740 mm,

- schodišťové rameno – světlá šířka mezi schodnicemi 0,65 m, 
půdorysná délka 0,75 m, stupně 3x190x250 mm, schodnice kotvené 

 do podlahy a podesty – 1ks,
- podesta (rozměry mezi schodnicemi – šířka 0,65 m, délka 0,7 m) – 

 1ks,
- celá nosná konstrukce ze sklolaminátového kompozitu kotvená 
pomocí lepených chemických kotev, dodat včetně všech potřebných 

 podpěr, výztuh a zavětrování
 - dimenzování všech prvků provede výrobce schodiště,

- úhelníkové podpěry podlahových roštů stupňů a podest 
 přišroubovat do schodnic,

- kompozitní podlahový rošt (podesty i schodiště) s protiskluznou 
 úpravou a vyztuženými podélnými hranami,

- nosnost 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm 
 nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí,

- veškeré spojovací a kotvící prvky budou z nerezové austenitické 
 oceli,

- schodiště bude na otevřené straně lemováno nerezovým zábradlím 
pol. 6/Z

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00" Vnitřní jednoramenné přímé schodiště pro přístup ke 
vstupním poklopům akumulačních nádrží

1,000

VV Součet 1,000

200 K 767-6/Z
6/Z - Dodávka a montáž zábradlí na volném okraji 
schodiště, délka zábradlí 1,35 m, v 1,1 m  – z 
nerezové oceli

soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

 6/Z - Zábradlí na volném okraji schodiště – z nerezové oceli,
 - výška zábradlí 1,1 m,

 - celková délka zábradlí cca 1,35 m,
 - zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka, sloupky,

- sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek z boku do 
 schodnice a podesty,

- veškeré spojovací a kotvící prvky budou z nerezové austenitické 
 oceli,

 - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí,
- koordinovat s výrobkem schodiště 5/Z.

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
VV 1,00" Zábradlí na volném okraji schodiště 1,000
VV Součet 1,000

201 K 767-7/Z
7/Z - Dodávka a montáž zábradlí na vyvýšené části u 
vstupu do AN, délka zábradlí 4,30 m, v 1,1 m – z 
nerezové oceli 

soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

 7/Z - Zábradlí na vyvýšené části u vstupu do AN – z nerezové oceli,
 - výška zábradlí 1,1 m,

 - celková délka zábradlí cca 4,3 m,
 - zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka, sloupky,

- sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek shora do 
 podlahy,

- veškeré spojovací a kotvící prvky budou z nerezové austenitické 
 oceli,

 - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí,
 - koordinovat s výrobkem schodiště 5/Z.

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
VV 1,00" Zábradlí na vyvýšené části u vstupu do AN 1,000
VV Součet 1,000

202 K 767-8/Z
8/Z - Dodávka a montáž otevíravý vodotěsný poklop s 
vyvýšeným rámem 0,70 x 0,90 m – ze 
sklolaminátového kompozitu

kus 2,000 0,00

Strana 297 z 350



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

8/Z - Otevíravý vodotěsný poklop s vyvýšeným rámem (přisazený 
 shora na stropní desce) - ze
 sklolaminátového kompozitu,

 - pro otvor o světlé velikosti 0,7 x 0,9 m,
- otevíravý kryt bude s protiskluznou úpravou na horním líci s 
manipulačním madlem, k rámu bude připevněn dvěma otočnými 

 panty,
- součástí bude i vhodné zařízení, které bude sloužit pro zafixování 

 krytu v otevřené poloze,
- nosnost min. 3,5 kN/m², max. průhyb nesmí být větší než 10 mm 

 nebo než 1/200 rozpětí,
 - sklolaminátový kompozit s atestem pro styk s pitnou vodou,

 - rám podtmelit a přikotvit chemickými kotvami,
- kovové prvky zhotovit z nerezové austenitické oceli.

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků
VV 2,00" Otevíravý vodotěsný poklop s vyvýšeným rámem 2,000
VV Součet 2,000

203 K 767-9/Z
9/Z - Dodávka a montáž samostatné madlo pro boční 
výstup ze žebříku pevně osazené na podlaze, v 1,1 m 
– z nerezové oceli

kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

9/Z - Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku pevně osazené 
 na podlaze – z nerezové

 oceli,
 - výška madla 1,1 m,

 - kotvit chemickými kotvami do podlahy,
- veškeré spojovací a kotvící prvky budou z nerezové austenitické 

 oceli.

VV příloha D.1.7.1 ... Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00" Samostatné madlo pro boční výstup ze žebříku pevně 
osazené na podlaze

1,000

VV Součet 1,000

204 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

205 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 39,955 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((3,70*5,00)-(2,80*0,70))" skladba SH/2 - dno armaturní 
komory

16,540

VV (2,80*0,70)" dno kanálu v armaturní komoře - adhezní můstek 1,960

VV
(0,80+0,55)*2*0,15" základový blok pro technologi v armaturní 
komoře

0,405

VV
(2,00*5,00)-(0,90*0,70*2)" skladba SH/4 - podlaha okolo 
poklopů do AN

8,740

VV
((2,00*5,00)+(1,10*1,70)+(1,10*0,40))" skladba SH/5 - podlaha 
vstupní části

12,310

VV Součet 39,955

206 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 39,955 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((3,70*5,00)-(2,80*0,70))" skladba SH/2 - dno armaturní 
komory

16,540

VV (2,80*0,70)" dno kanálu v armaturní komoře - adhezní můstek 1,960

VV
(0,80+0,55)*2*0,15" základový blok pro technologi v armaturní 
komoře

0,405

VV
(2,00*5,00)-(0,90*0,70*2)" skladba SH/4 - podlaha okolo 
poklopů do AN

8,740

VV
((2,00*5,00)+(1,10*1,70)+(1,10*0,40))" skladba SH/5 - podlaha 
vstupní části

12,310

VV Součet 39,955

207 K 771474413
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
tmelem v přes 90 do 120 mm

m 20,500 0,00

VV (2,00+5,00+2,00)" podlaha okolo poklopů do AN 9,000

VV
(2,00+5,00+0,90+1,10+1,70+0,40+0,40)" podlaha vstupní 
části

11,500

VV Součet 20,500

208 M 59761187
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký bez 
glazury tl do 10mm výšky přes 90 do 120 mm barva 
šedá

m 22,550 0,00

VV sokl výšky 100 mm
VV (2,00+5,00+2,00)*1,1" podlaha okolo poklopů do AN 9,900

VV
(2,00+5,00+0,90+1,10+1,70+0,40+0,40)*1,1" podlaha vstupní 
části

12,650

VV Součet 22,550

209 K 771574619
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým standardním lepidlem přes 22 do 25 
ks/m2

m2 39,955 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((3,70*5,00)-(2,80*0,70))" skladba SH/2 - dno armaturní 
komory

16,540

VV (2,80*0,70)" dno kanálu v armaturní komoře - adhezní můstek 1,960

VV
(0,80+0,55)*2*0,15" základový blok pro technologi v armaturní 
komoře

0,405

VV
(2,00*5,00)-(0,90*0,70*2)" skladba SH/4 - podlaha okolo 
poklopů do AN

8,740

VV
((2,00*5,00)+(1,10*1,70)+(1,10*0,40))" skladba SH/5 - podlaha 
vstupní části

12,310
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 39,955

210 M 59761159
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná protiskluzná 
do interiéru i exteriéru povrch hladký bez glazury tl. do 
10mm barva šedá 200x200 mm

m2 43,951 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3,, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((3,70*5,00)-(2,80*0,70))*1,1" skladba SH/2 - dno armaturní 
komory

18,194

VV
(2,80*0,70)*1,1" dno kanálu v armaturní komoře - adhezní 
můstek

2,156

VV
((0,80+0,55)*2*0,15)*1,1" základový blok pro technologi v 
armaturní komoře

0,446

VV
((2,00*5,00)-(0,90*0,70*2))*1,1" skladba SH/4 - podlaha okolo 
poklopů do AN

9,614

VV
((2,00*5,00)+(1,10*1,70)+(1,10*0,40))*1,1" skladba SH/5 - 
podlaha vstupní části

13,541

VV Součet 43,951

211 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 37,900 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV spára podlaha - stěna
VV ((3,70+5,00)*2)" skladba SH/2 - dno armaturní komory 17,400

VV
(2,00+5,00+2,00)" skladba SH/4 - podlaha okolo poklopů do 
AN

9,000

VV
(2,00+5,00+0,90+1,10+1,70+0,40+0,40)" podlaha vstupní 
části

11,500

VV Součet 37,900

212 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 1,265 0,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

213 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 57,920 0,00

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
(((5,00+3,70)*2)*3,20)+((1,70+3,90)*0,40)" suterén armaturní 
komory

57,920

VV Součet 57,920

214 K 781472219
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 57,920 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
(((5,00+3,70)*2)*3,20)+((1,70+3,90)*0,40)" suterén armaturní 
komory

57,920

VV Součet 57,920

215 M 59761704
obklad keramický povrch hladký tl do 10mm přes 22 
do 25ks/m2

m2 63,712 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1, D.1.7.3, D.1.7.4, D.1.7.6, D.1.7.7

VV
((((5,00+3,70)*2)*3,20)+((1,70+3,90)*0,40))*1,1" suterén 
armaturní komory

63,712

VV Součet 63,712

216 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,348 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

217 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru

m2 43,083 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV
(7,00*1,15*2)+((5,69+3,38)*0,25*2)+(((0,90*0,50)/2)*4*2)+((6,
60+1,00+10,20)*0,58*2)" obklad podhledu přesahů střechy

43,083

VV Součet 43,083

218 K 783101403
Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 43,083 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8

VV
(7,00*1,15*2)+((5,69+3,38)*0,25*2)+(((0,90*0,50)/2)*4*2)+((6,
60+1,00+10,20)*0,58*2)" obklad podhledu přesahů střechy

43,083

VV Součet 43,083

219 K 783128101
Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 86,166 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.7.1,  D.1.7.6, D.1.7.7, D.1.7.8
VV silnovrsvá lazura - modrá barva

VV
((7,00*1,15*2)+((5,69+3,38)*0,25*2)+(((0,90*0,50)/2)*4*2)+((6,
60+1,00+10,20)*0,58*2))*2" 2x nátěr - obklad podhledu 
přesahů střechy 

86,166

VV Součet 86,166
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Jiří Hromek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-07 - Přeložka podzemního vedení NN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jiří Hromek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN 0,00

    M15 - Zemní práce 0,00

SO-07 - Přeložka podzemního vedení NN

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jiří Hromek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN 0,00

D M15 Zemní práce 0,00
1 K 15EM01 M  Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí kpl 1,000 0,00

2 K 15EM02 M  Výkop 800x1200mm. tř.3 - pod komunikací m 15,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Kompletní výkop 800x1200mm, zához 350x800mm, vč. pískového 
lože 100/100mm, hutnění a úpravy terénu.

3 K 15EM03 D+M  Výstražná folie PVC šíře 220mm m 15,000 0,00

4 K 15EM04 Manipulace s kabelem, stranový posun m 15,000 0,00

5 K 15EM05 M - Odvoz přebytečné zeminy do 1km m3 4,200 0,00

P
 Poznámka k položce:

meziskládka včetně manipulace s výkopkem

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-07 - Přeložka podzemního vedení NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Zdena Průšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-08 - Kanalizační a vodovodní přípojky

SO-08.1 - Kanalizační přípojky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-08 - Kanalizační a vodovodní přípojky

SO-08.1 - Kanalizační přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdena Průšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 167,184 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV chodník - zámková dlažba
VV 92,88 * (1,2 + 0,6) 167,184

2 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 41,796 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV chodník - asfalt - štěrk tl. 150 mm
VV 23,22 * (1,2 + 0,6) 41,796

3 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 26,160 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV štěrková cesta - v šířce výkopu
VV 21,8 * 1,2 26,160

4 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 153,252 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV chodník - zámková dlažba - štěrk tl. 200 mm
VV 92,88 * 1,2 111,456
VV chodník - asfalt - štěrk tl. 150 mm
VV 23,22 * (1,2 + 0,6) 41,796
VV Součet 153,252

5 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 41,796 0,00 CS ÚRS 2025 01

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 618,480 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV 515,4 * 1,2 618,480

7 K 132154206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3

m3 426,370 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

VV asfaltová komunikace pr.tl. 420 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 1,8 m

VV 176,2 * 1,2 * (1,8-0,42) 291,787
VV recykl. cesta tl. 380 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 1,8 m
VV 22,1 * 1,2 * (1,8-0,38) 37,658
VV Mezisoučet 329,445
VV štěrková cesta tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 1,8 m
VV 21,8 * 1,2 * (1,8-0,1) 44,472
VV chodník tl. 260 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 1,8 m
VV 116,1 * 1,2 * (1,8-0,26) 214,553
VV tráva tl. 100 mm, výkop š. 1,2 m, hl. 1,8 m
VV 515,4 * 1,2 * (1,8-0,1) 1 051,416
VV Mezisoučet 1 310,441
VV Součet 1 639,886
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 26%
VV 1639,886 * 0,26 426,370

8 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3

m3 65,595 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 4%
VV 1639,886 * 0,04 65,595

9 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 1 147,920 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV ZATŘÍDĚNÍ ZEMINY - 70%
VV 1639,886 * 0,7 1 147,920

10 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 3 747,040 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV (176,2 + 22,1 + 21,8 + 116,1 + 515,4) * 2,2 * 2 3 747,040

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 3 747,040 0,00 CS ÚRS 2025 01

12 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 983,930 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

SO-08.1 - Kanalizační přípojky

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-08 - Kanalizační a vodovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "meziskládka"  426,37 + 65,595 491,965
VV "zpět na zásyp"  491,965 491,965
VV Součet 983,930

13 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 1 025,646 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV "meziskládka"  1004,788 - 491,965 512,823
VV "zpět na zásyp"  512,823 512,823
VV Součet 1 025,646

14 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 635,097 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV "přebytečná zemina - skládka"  1147,92 - 512,823 635,097
VV Součet 635,097

15 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 445,679 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 635,097*7 'Přepočtené koeficientem množství 4 445,679

16 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 491,965 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  491,965 491,965

17 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 512,823 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV "zpět na zásyp z meziskládky"  512,823 512,823

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 079,665 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV "přebytečná zemina"  635,097 * 1,7 1 079,665

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 004,788 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV "zpět na zásyp"  491,965 491,965
VV "zpět na zásyp"  512,823 512,823
VV Součet 1 004,788

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1 026,734 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV asfalt 420: výkop - lože - obsyp VO
VV 291,787 - 31,716 - 95,148 164,923
VV použití k zásypu 50% výkopu: 291,787 * 0,5 = 145,894 m3
VV nový materiál:  164,923 - 145,894 = 19,029 m3
VV asfalt 380: výkop - lože - obsyp VO
VV 37,658 - 3,978 - 11,934 21,746
VV použití k zásypu 50% výkopu: 37,658 * 0,5 = 18,829 m3
VV nový materiál:  21,746 - 18,829 = 2,917 m3
VV ostatní povrchy: výkop - lože - obsyp VO
VV (44,472+214,553+1051,416) - 117,594 - 352,782 840,065
VV použití k zásypu 100% výkopu
VV Součet 1 026,734
VV "použití výkopku k zásypu:" 145,894 + 18,829 + 840,065 1 004,788
VV "nový materiál:"  19,029 + 2,917 21,946

21 M 58310008T
vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 24,382 0,00

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV nový materiál do zpětných zásypů
VV (19,029+2,917) * 1,1 * 1,01 24,382

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 506,419 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV "VO - asfalt 420"  176,2 * 1,2 * (0,15 + 0,3) 95,148
VV "VO - asfalt 380"  22,1 * 1,2 * (0,15 + 0,3) 11,934
VV "VO - ostatní"  653,3 * 1,2 * (0,15 + 0,3) 352,782
VV Mezisoučet 459,864
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,075)^2 * 851,6 -15,049
VV Mezisoučet -15,049
VV "VO"  46,3 * 1,2 * (0,15 + 0,3) 25,002
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,075)^2 * 46,3 -0,818
VV "VO"  92,0 * 1,2 * (0,04 + 0,3) 37,536
VV "odečet potrubí"  - PI * (0,02)^2 * 92,0 -0,116
VV Mezisoučet 61,604
VV Součet 506,419

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1 012,838 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 506,419*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 012,838

24 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 618,480 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV 515,4 * 1,2 618,480

25 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 618,480 0,00 CS ÚRS 2025 01

26 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 15,462 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 618,48*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 15,462

D 2 Zakládání 0,00
27 K 274313811 Základové pasy z betonu tř. C 25/30 m3 1,980 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV Nová podezdívka oplocení - cca u 22 přípojek
VV "dl. x tl. x hl."  1,5 * 0,2 * 0,3 * 22 1,980

28 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 19,800 0,00 CS ÚRS 2025 01
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VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV Nová podezdívka oplocení - cca u 22 přípojek
VV "dl. x hl."  1,5 * 0,3 * 2 * 22 19,800

29 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 19,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 178,182 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV "asfalt -  tl. 420 mm"  176,2 * 1,2 * 0,15 31,716
VV "recykl. cesta tl. 380 mm"  22,1 * 1,2 * 0,15 3,978
VV Mezisoučet 35,694
VV "štěrková cesta tl. 100 mm"  21,8 * 1,2 * 0,15 3,924
VV "chodník tl. 260 mm"  116,1 * 1,2 * 0,15 20,898
VV "tráva tl. 100 mm"  515,4 * 1,2 * 0,15 92,772
VV Mezisoučet 117,594
VV 46,3 * 1,2 * 0,15 8,334
VV 92,0 * 1,2 * 0,15 16,560
VV Součet 178,182

D 5 Komunikace pozemní 0,00

31 K 564201011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 
100 m2 tl 40 mm

m2 41,796 0,00 CS ÚRS 2025 01

32 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 41,796 0,00 CS ÚRS 2025 01

33 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 111,456 0,00 CS ÚRS 2025 01

34 K 576136111.R
Asfaltový koberec jemnozrnný (AKOJ) tl 70 mm š do 3 
m

m2 41,796 0,00

35 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 167,184 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV chodník - zámková dlažba
VV 167,184 167,184
VV použití původního materiálu

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

36 K 871184201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený 
výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 40x3,7 
mm

m 92,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV výtlačné potrubí
VV 92,0 92,000

37 M 28619310 trubka kanalizační PE-HD D 40mm m 93,380 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 92*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 93,380

38 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150

m 897,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV 851,6 + 46,3 897,900

39 M 28617019
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x6000mm SN10

m 911,369 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 897,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 911,369

40 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 228,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV počet přípojek hrazených
VV 76 *3"ks tvarovek na přípojku" 228,000

41 M 28617182 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45° kus 76,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

42 M 28617192 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x87° kus 152,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

43 K 877-310R
Dodávka a montáž pružná spojka na propojení 
odlišných typů a rozměrů potrubí

kus 77,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Materiál:

 syntetická pryž EPDM s odolností -40°C až +130°C
nerezavějící ocel AISI 304 (1.4301) podle EN 10088-2 pro běžné 

 kanalizace
nerezavějící ocel AISI 316 (1.4401) podle EN 10088-2 se zvýšenou 
odolností v zasoleném prostředí

VV 68 "jednoznačně zakreslená napojení na stávající potrubí 68,000

VV
9 "napojení na stáv. potrubí u nových šachet osazených na 
stáv. potrubí bez zakreslení propojovacího kusu

9,000

VV Součet 77,000

44 K 877310330.R Čistící kus DN 150, montáž a dodávka kus 1,000 0,00

45 K 877310440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 
PP trub korugovaných DN 150

kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV napojení přípojek do šachet
VV 12 12,000

46 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

47 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 300

kus 74,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV 74 74,000

48 M 28617214.R odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 74,000 0,00

49 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 989,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV 851,6 851,600
VV 46,3 46,300
VV 92,0 92,000
VV Součet 989,900
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50 K 89481.R001
Revizní šachta DN 400 plastová nepojížděná, vč. 
poklopu, montáž a dodávka

kpl 2,000 0,00

51 K 89481.R002
Revizní šachta DN 400 plastová pojížděná, vč. 
poklopu, montáž a dodávka

kpl 1,000 0,00

52 K 89481.R003
Revizní šachta DN 800 nepojížděná, vč. poklopu, 
montáž a dodávka

kpl 47,000 0,00

53 K 89481.R004
Revizní šachta DN 800 pojížděná, vč. poklopu, montáž 
a dodávka

kpl 22,000 0,00

54 K 899.R Rekonstrukce stávající šachty na RŠ kpl 1,000 0,00

55 K 894-212R
Propojení septiku, kompletní provedení a dodávka 
potřebného materiálu

soubor 21,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

2x jádrový vrt, 2x zatěsnění prostupu, přechodová manžeta, instalace 
potrubí

VV 21 "přepojované septiky 21,000

56 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 989,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV 851,6 851,600
VV 46,3 46,300
VV 92,0 92,000
VV Součet 989,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

57 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 167,184 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV SO 08.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
VV chodník - zámková dlažba
VV 167,184 167,184

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

58 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 109,077 0,00 CS ÚRS 2025 01

59 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 049,728 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "kamenivo"  7,523 + 4,447 + 44,443 56,413
VV "živice"  9,195 9,195
VV Součet 65,608
VV 65,608*16 'Přepočtené koeficientem množství 1 049,728

60 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 56,413 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "kamenivo"  7,523 + 4,447 + 44,443 56,413

61 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 9,195 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV "živice"  9,195 9,195

D 998 Přesun hmot 0,00

62 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 29,966 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-08 - Kanalizační a vodovodní přípojky

SO-08.2 - Vodovodní přípojky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-08 - Kanalizační a vodovodní přípojky

SO-08.2 - Vodovodní přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 5,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV ve výkopu 1ks přípojky
VV 1,00*5,90 "v chodníku 5,900

2 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 5,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

3 K 113107321
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl do 50 m2

m2 5,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 31,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV ve výkopu 1ks přípojky
VV 1,00*10,40*(1,60-0,10) "v nezp.povrchu 15,600
VV Mezisoučet 15,600
VV 3,00*10,40 "manip.pruh 3,0m 31,200

5 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 11,753 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV ve výkopu 1ks přípojky
VV 1,00*5,90*(1,60-0,26) "v chodníku 7,906
VV 1,00*10,40*(1,60-0,10) "v nezp.povrchu 15,600
VV Mezisoučet 23,506
VV 23,506*0,5 "sk.3 ... 50% 11,753

6 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3

m3 11,753 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV ve výkopu 1ks přípojky
VV 1,00*5,90*(1,60-0,26) "v chodníku 7,906
VV 1,00*10,40*(1,60-0,10) "v nezp.povrchu 15,600
VV Mezisoučet 23,506
VV 23,506*0,5 "sk.4 ... 50% 11,753

7 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 52,160 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV ve výkopu 1ks přípojky
VV 16,30*1,60*2 52,160
VV Součet 52,160

8 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 52,160 0,00 CS ÚRS 2025 01

9 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 23,506 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 11,753*2 "meziskládka tam a zpět 23,506

10 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 9,422 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV (16,464-11,753)*2 "meziskládka tam a zpět 9,422

11 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 7,042 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 11,753-(16,464-11,753) "meziskládka tam a zpět 7,042

12 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 112,672 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 7,042*16 'Přepočtené koeficientem množství 112,672

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 16,464 0,00 CS ÚRS 2025 01

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 12,676 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 7,042*1,8 12,676

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 23,506 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 16,464 "meziskládka 16,464
VV 7,042 "skládka 7,042
VV Součet 23,506

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 16,464 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 23,506 "výkop celkem 23,506
VV -3,14*0,016*0,016*16,30 "odpočet D potrubí -0,013
VV -5,399 "obsypy -5,399
VV -1,63 "lože -1,630
VV Součet 16,464

SO-08.2 - Vodovodní přípojky

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-08 - Kanalizační a vodovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 5,399 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV ve výkopu 1ks přípojky
VV 1,00*16,30*0,332 5,412
VV -3,14*0,016*0,016*16,30 -0,013
VV Součet 5,399

18 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 10,017 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 5,399*1,67*1,1*1,01 "obsypy 10,017

19 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 31,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV ve výkopu 1ks přípojky
VV 1,00*10,40*(1,60-0,10) "v nezp.povrchu 15,600
VV Mezisoučet 15,600
VV 3,00*10,40 "manip.pruh 3,0m 31,200

20 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 31,200 0,00 CS ÚRS 2025 01

21 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,284 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 31,02*0,04*1,035 1,284

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,630 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV ve výkopu 1ks přípojky
VV 1,00*16,30*0,10 1,630
VV Součet 1,630

D 5 Komunikace pozemní 0,00

23 K 564201011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 
100 m2 tl 40 mm

m2 5,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

24 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 5,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

25 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 5,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV chodník - zámková dlažba
VV použití původního materiálu
VV ve výkopu 1ks přípojky
VV 1,00*5,90 "v chodníku 5,900

D 8 Trubní vedení 0,00

26 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm

m 16,300 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV ve výkopu 1ks přípojky
VV 16,30 16,300

27 M 28613110
potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 
SDR11 32x3,0mm

m 16,545 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 16,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 16,545

28 K 877162001
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub 
d 32

kus 78,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

29 M 63126202 spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32 kus 78,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

30 K 877241126
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 
otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 
90/32

kus 34,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

31 M 28614074
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 
360° D 90-32mm

kus 34,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

32 M 42291043
souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-
1,6m

kus 34,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

33 K 877251126
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 
otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 
110/32

kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

34 M 28614050
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 
360° D 110-32mm

kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

35 M 42291043
souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-
1,6m

kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

36 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 16,300 0,00 CS ÚRS 2024 02

37 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 16,300 0,00 CS ÚRS 2024 02

38 K 899401111 Osazení poklopů uličních litinových ventilových kus 78,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
celkový počet přípojek 78ks ... osadit pouze navrt.pas s 
uzávěrem

VV 78 78,000

39 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 78,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

40 M 42210051
deska podkladová uličního poklopu litinového 
ventilového

kus 78,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

41 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 78,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

42 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 16,300 0,00 CS ÚRS 2024 02

43 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 16,300 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

44 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 5,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

D 997 Přesun sutě 0,00

45 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,065 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,062+1,003 "štd skládka 2,065

46 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 33,040 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2,065*16 'Přepočtené koeficientem množství 33,040
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47 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,068 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1,534*2 "dlažba na meziskládku a zpět 3,068

48 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,065 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,062+1,003 "štd skládka 2,065

D 998 Přesun hmot 0,00

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 4,577 0,00 CS ÚRS 2025 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-09 - Opravy místních komunikací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - HSV 0,00

    5-1 - Celoplošná oprava místní komunikace 0,00

    5-2 - Oprava místní komunikace v rozšířeném výkopu 0,00

    5-3 - Recyklace za studena celoplošně 0,00

    5-4 - Recyklace za studena stoka A úsek Š4-Š15 0,00

    5-5 - Oprava nezpevněné komunikace drceným recyklátem 0,00

    5-6 - Oprava nezpevněné komunikace ohumusování a zatravnění 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO-09 - Opravy místních komunikací

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 5-1 Celoplošná oprava místní komunikace 0,00

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 872,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV celoplošná oprava stoka A-2+řad 2-2
VV 872,00 872,000

2 K 113154558
Frézování živičného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 
10000 m2

m2 872,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV celoplošná oprava stoka A-2+řad 2-2
VV 872,00 872,000

3 K 113154590 Příplatek za každých dalších 10 mm m2 1 744,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 872*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 744,000

4 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 478,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV proříznutí rýhy při výkopu kanalizace a vodovodu
VV 235,00*2 "rýha v souběhu cca 470,000
VV (2,50-2,10)*2*10 "dopočet šachty 8,000
VV Součet 478,000

5 K 9660082R1
Bourání odvodňovacího žlabu ze žulové dlažby drobné 
kostky včetně lože

m 102,000 0,00

VV 102,00 "žlab ze žulové dlažby 102,000

6 K 1711111R1 Hutnění zeminy pro spodní stavbu komunikací m2 872,000 0,00

7 K 171-991 Hutnící zkoušky kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

provádět po 10m
VV 1 "cca 235m v MK ... 24ks 1,000

8 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 872,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

9 K 564751101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 872,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

10 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 1 744,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 872,00*2 1 744,000

11 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 872,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

12 K 577165032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm 
š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 872,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

13 K 5976611R1

Rigol dlážděný do lože z betonu prostého s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních 
kostek drobných s částečnou dodávkou drobných 
kostek

m2 255,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

využití cca 95% stávajícího materiálu uskladněného na meziskládce 
ke zpětnému použití, nový materiál max do 5% rozsahu

VV 102,00*2,50 "žlab ze žulové dlažby 255,000

14 K 9351132R1
Dodávka a osazení odvodňovacího betonového žlabu 
s krycím roštem z litiny pro vysokou zátěž včetně 
betonového lože C12/152

m 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a osazení všech dílů betonového žlabu včetně 
litinové mříže

VV 4,00 "příčný žlab 4,000

15 K 8713103R1
Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z 
polypropylenu PP DN 150 mm

m 3,900 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž včetně tvarovek a zemních prací
VV přípojka pro příčný odvodňovací žlab
VV 3,90 3,900

16 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 61,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 61,20 "žulové kostky 61,200

17 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 122,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 61,20*2 "žulové kostky 122,400

18 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 624,352 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka
VV 383,68 "suť štd 383,680
VV meziskládka
VV 200,56+40,112 "suť živice 240,672
VV Součet 624,352

19 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 6 138,880 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka
VV 383,68 "suť štd 383,680
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VV 383,68*16 'Přepočtené koeficientem množství 6 138,880

20 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 383,680 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka
VV 383,68 "suť štd 383,680

D 5-2 Oprava místní komunikace v rozšířeném výkopu 0,00

21 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 430,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oprava v rozšířeném výkopu stoka A-1+řad 1 část
VV štd ... šířka rýhy

VV
2,10*205,00 "stoka A-1+řad 1 v celé délce ve společném 
výkopu

430,500

22 K 113154558
Frézování živičného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 
10000 m2

m2 820,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oprava v rozšířeném výkopu stoka A-1+řad 1 část
VV celá š.komunikace ... dle situace C.4.1
VV 820,00 "stoka A-1+řad 1 v celé délce ve společném výkopu 820,000

23 K 113154590 Příplatek za každých dalších 10 mm m2 1 640,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 820*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 640,000

24 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 420,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oprava v rozšířeném výkopu stoka A-1+řad 1 část

VV 205,00*2 "stoka A-1+řad 1 v celé délce ve společném výkopu 410,000

VV 2,50*(2,50-2,10)*2*5 "dopočet šachty 10,000
VV Součet 420,000

25 K 1711111R1 Hutnění zeminy pro spodní stavbu komunikací m2 820,000 0,00

26 K 171-992 Hutnící zkoušky kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

provádět po 10m
VV 1 "cca 205m v MK ... 21ks 1,000

27 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 430,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oprava v rozšířeném výkopu stoka A-1+řad 1 část
VV štd ... šířka rýhy

VV
2,10*205,00 "stoka A-1+řad 1 v celé délce ve společném 
výkopu

430,500

28 K 564751101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 430,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oprava v rozšířeném výkopu stoka A-1+řad 1 část
VV štd ... šířka rýhy

VV
2,10*205,00 "stoka A-1+řad 1 v celé délce ve společném 
výkopu

430,500

29 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 1 640,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 820,00*2 1 640,000

30 K 577165032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm 
š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 820,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oprava v rozšířeném výkopu stoka A-1+řad 1 část
VV celá š.komunikace ... dle situace C.4.1
VV 820,00 "stoka A-1+řad 1 v celé délce ve společném výkopu 820,000

31 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 820,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oprava v rozšířeném výkopu stoka A-1+řad 1 část
VV celá š.komunikace ... dle situace C.4.1
VV 820,00 "stoka A-1+řad 1 v celé délce ve společném výkopu 820,000

32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 415,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka
VV 189,42 "suť štd 189,420
VV meziskládka
VV 188,60+37,72 "suť živice 226,320
VV Součet 415,740

33 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 3 030,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka
VV 189,42 "suť štd 189,420
VV 189,42*16 'Přepočtené koeficientem množství 3 030,720

34 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 189,420 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka
VV 189,42 "suť štd 189,420

D 5-3 Recyklace za studena celoplošně 0,00

35 K 113154558
Frézování živičného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 
10000 m2

m2 6 090,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV situace C.4.1
VV 2526,00+158,00+234,00+1407,00+114,00+1292,00+359,00 6 090,000

36 K 113154590 Příplatek za každých dalších 10 mm m2 12 180,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 6090*2 'Přepočtené koeficientem množství 12 180,000

37 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 35,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 12,00+23,00 "žulová obruba 4.+13.etapa 35,000
VV Součet 35,000

38 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 1 993,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV proříznutí rýhy při výkopu kanalizace a vodovodu
VV 279,00*2 "rýha v souběhu stoka A od Š15 cca 558,000
VV (2,50-2,10)*2*9 "dopočet šachty stoka A 7,200
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VV (165+31+45)*2 "rýha v souběhu stoka A-5+A-5-1 cca 482,000
VV (2,50-2,10)*9*2 "dopočet šachty stoka A-5+A-5-1 7,200

VV
(305,00+51,00+25,00+42,00+23,00+13,00)*2 "rýha v souběhu 
stoky A-3, A-3-1, A-3-1-1, A-3-2, A-3-3, A-3-4

918,000

VV
(2,50-2,10)*(13+2+3+1+1+2)*2 "dopočet šachet na stokách A-
3

17,600

VV 1,50*2 "rýha stoky A-6, A-7 3,000
VV Součet 1 993,000

39 K 1711111R1 Hutnění zeminy pro spodní stavbu komunikací m2 6 090,000 0,00

40 K 171-993 Hutnící zkoušky kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

provádět po 10m
VV 1 "cca 980m v MK ... 98ks 1,000

41 K 564770111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 260 mm

m2 6 090,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV situace C.4.1
VV 2526,00+158,00+234,00+1407,00+114,00+1292,00+359,00 6 090,000

42 K 567541121
Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a 
reprofilace tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 
3000 m2

m2 6 090,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

43 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 554,190 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 Cena včetně dopravy na místo promísení.

Množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví laboratoří na 
základě průkazní zkoušky a analýzy vzorků odebraných z původní 
konstrukce

VV situace C.4.1

VV
2526,00+158,00+234,00+1407,00+114,00+1292,00+359,00=6
090m2

VV
odhad úprava zrnitosti přidáním drobného kameniva ... 
doporučené množství 230-460kg/m3

VV 6090,00*0,26*0,35 554,190

44 K 56751212R
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s 
pojivem, kamenivem tl do 300 mm pl přes 1000 do 
3000 m2

m2 6 090,000 0,00

VV situace C.4.1
VV 2526,00+158,00+234,00+1407,00+114,00+1292,00+359,00 6 090,000

45 M 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 147,098 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
Množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví laboratoří na 
základě průkazní zkoušky a analýzy vzorků odebraných z původní 
konstrukce

VV
předpokládaná objem.hmotnost vrstvy 2300kg/m3 dle přílohy 
č.5 URS

VV
6090,00*0,26*0,0929 "odhad pojivo cement 4% z objem.hm. 
... 92,96kg

147,098

46 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
přes 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 6 090,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV situace C.4.1
VV 2526,00+158,00+234,00+1407,00+114,00+1292,00+359,00 6 090,000

47 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 6 090,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

48 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 6 090,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

49 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 38,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 38,00 "nový obrubník 38,000

50 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 38,760 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 38,760

51 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
obruby jsou na uložené meziskládce ke zpětnému osazení, s 
dodávkou nových obrub se nepočítá

VV 12,00+23,00 "žulová obruba 4.+13.etapa 35,000
VV Součet 35,000

52 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 257,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV (53,00+63,00+82,00)*2,00*0,35 "svahy 138,600
VV (53,00+63,00+82,00)*1,00*0,60 "rovná část 118,800
VV Součet 257,400

53 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 594,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV (53,00+63,00+82,00)*3,00 594,000
VV Součet 594,000

54 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 396,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV (53,00+63,00+82,00)*2,00 "svahy žlabu 396,000
VV Součet 396,000

55 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

m3 17,820 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV (53,00+63,00+82,00)*0,90*0,10 17,820

56 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm 
z betonových tvárnic š 800 mm

m 198,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV 53,00+63,00+82,00 198,000

Strana 318 z 350



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 M 5922702R žlabovka příkopová betonová 600x900mm m 199,980 0,00
VV 198*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 199,980

58 K 9351132R1
Dodávka a osazení odvodňovacího betonového žlabu 
s krycím roštem z litiny pro vysokou zátěž včetně 
betonového lože C12/152

m 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a osazení všech dílů betonového žlabu včetně 
litinové mříže

VV 6,00 "příčný žlab 6,000

59 K 8713103R1
Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z 
polypropylenu PP DN 150 mm

m 14,900 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž včetně tvarovek a zemních prací
VV přípojka pro příčný odvodňovací žlab
VV 14,90 14,900

60 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 594,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV (53,00+63,00+82,00)*3,00 "svahy žlabu 594,000
VV Součet 594,000

61 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 594,000 0,00

62 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 24,592 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 594,00*0,04*1,035 24,592

63 K 914-111R
Demontáž a zpětná montáž svislé dopravní značky 
včetně sloupku a základu

kus 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení
VV 4 "odhad, uložení na meziskládku ke zpětnému použití 4,000

64 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1 867,928 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka

VV
6090,00*0,1*0,29 "případné odebrání přebytečné suti z 
recyklace cca 10% plochy ... 0,29t/m2

176,610

VV meziskládka

VV
1400,70+280,14 "suť frézování ... využití zpět do 
nezp.štěrk.cest a do provizorních ploch

1 680,840

VV 10,15 "kamenné obruby ... použít zpět 10,150
VV 0,328 "dopravní značky ... použít zpět 0,328
VV Součet 1 867,928

65 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 857,450 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka

VV
6090,00*0,1*0,29 "případné odebrání přebytečné suti z 
recyklace cca 10% plochy ... 0,29t/m2

176,610

VV meziskládka

VV
1400,70+280,14 "suť frézování ... využití zpět do 
nezp.štěrk.cest a do provizorních ploch

1 680,840

VV Součet 1 857,450

66 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 20,956 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 10,15*2 "kamenné obruby ... použít zpět 20,300
VV 0,328*2 "dopravní značky ... použít zpět 0,656
VV Součet 20,956

67 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 825,760 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka

VV
6090,00*0,1*0,29 "případné odebrání přebytečné suti z 
recyklace cca 10% plochy ... 0,29t/m2

176,610

VV Součet 176,610
VV 176,61*16 'Přepočtené koeficientem množství 2 825,760

68 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 176,610 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka

VV
6090,00*0,1*0,29 "případné odebrání přebytečné suti z 
recyklace cca 10% plochy ... 0,29t/m2

176,610

VV Součet 176,610

D 5-4 Recyklace za studena stoka A úsek Š4-Š15 0,00

69 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 2 412,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV úsek mezi šachtami Š4-Š15 etapa 3+7

VV
1190,00+1222,00 "celoplošná oprava spodní vrstva štěrku dle 
vzoráku

2 412,000

70 K 11310722R
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 2 412,000 0,00

VV úsek mezi šachtami Š4-Š15 etapa 3+7

VV
1190,00+1222,00 "celoplošná oprava horní vrstva štěrku dle 
vzoráku určená k recyklaci

2 412,000

71 K 113154558
Frézování živičného krytu tl 100 mm pl přes 2000 do 
10000 m2

m2 2 412,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV úsek mezi šachtami Š4-Š15 etapa 3+7
VV 1190,00+1222,00 "celoplošná oprava 2 412,000

72 K 113154590 Příplatek za každých dalších 10 mm m2 4 824,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 2412*2 'Přepočtené koeficientem množství 4 824,000

73 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 8,00 "žulová obruba 7.etapa 8,000
VV Součet 8,000
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74 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 821,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV proříznutí rýhy při výkopu kanalizace a vodovodu
VV 400,00*2 "rýha v souběhu stoka A cca 800,000
VV (2,50-2,10)*2*11 "dopočet šachty stoka A 8,800
VV 7,00 "rýha v souběhu stoka A-4 cca 7,000
VV (2,50-1,20)*2*2 "dopočet šachty stoka A-4 5,200
VV Součet 821,000

75 K 1711111R1 Hutnění zeminy pro spodní stavbu komunikací m2 2 412,000 0,00

76 K 171-994 Hutnící zkoušky kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

provádět po 10m
VV 1 "cca 370m v MK ... 37ks 1,000

77 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 2 412,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV úsek mezi šachtami Š4-Š15 etapa 3+7
VV 1190,00+1222,00 "celoplošná oprava 2 412,000

78 K 567512122
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s 
pojivem, kamenivem tl přes 120 do 150 mm pl přes 
1000 do 3000 m2

m2 2 412,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV úsek mezi šachtami Š4-Š15 etapa 3+7

VV
stávající vrtsva štěrku odstraněna, převezena na meziskládku 
a tam promísena s pojivem a kamenivem, přivezena zpět a 
rozprostřena

VV 1190,00+1222,00 "celoplošná oprava 2 412,000

79 M 58522110 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa t 33,611 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
Množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví laboratoří na 
základě průkazní zkoušky a analýzy vzorků odebraných z původní 
konstrukce

VV
předpokládaná objem.hmotnost vrstvy 2300kg/m3 dle přílohy 
č.5 URS

VV
2412,00*0,15*0,0929 "odhad pojivo cement 4% z objem.hm. 
... 92,96kg

33,611

80 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 126,630 0,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 Cena včetně dopravy na místo promísení.

Množství přidávaného kameniva a pojiva se stanoví laboratoří na 
základě průkazní zkoušky a analýzy vzorků odebraných z původní 
konstrukce

VV úsek mezi šachtami Š4-Š15 etapa 3+7
VV 1190,00+1222,00=2412m2 celoplošná oprava

VV
odhad úprava zrnitosti přidáním drobného kameniva ... 
doporučené množství 230-460kg/m3

VV 2412,00*0,15*0,35 126,630

81 K 56101112R

Zřízení podkladu z kameniva upraveného 
hydraulickými pojivy cementem nebo směsnými pojivy  
s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a 
ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, 
tloušťka po zhutnění do 150 mm

m2 2 412,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka nosného materiálu se nepředpokládá
VV úsek mezi šachtami Š4-Š15 etapa 3+7

VV
stávající vrtsva štěrku odstraněna, převezena na meziskládku 
a tam promísena s pojivem a kamenivem, přivezena zpět a 
rozprostřena

VV 1190,00+1222,00 "celoplošná oprava 2 412,000

82 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
přes 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 2 412,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV úsek mezi šachtami Š4-Š15 etapa 3+7
VV 1190,00+1222,00 "celoplošná oprava 2 412,000

83 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 2 412,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV úsek mezi šachtami Š4-Š15 etapa 3+7
VV 1190,00+1222,00 "celoplošná oprava 2 412,000

84 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 2 412,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

85 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 5,00 "nový obrubník 5,000

86 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 5,100 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

87 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
obruby jsou na uložené meziskládce ke zpětnému osazení, s 
dodávkou nových obrub se nepočítá

VV 8,00 "žulová obruba 7.etapa 8,000
VV Součet 8,000

88 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 101,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV (41,00+37,00)*2,00*0,35 "svahy 54,600
VV (41,00+37,00)*1,00*0,60 "rovná část 46,800
VV Součet 101,400

89 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 234,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV (41,00+37,00)*3,00 234,000
VV Součet 234,000

90 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 156,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
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VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV (41,00+37,00)*2,00 "svahy žlabu 156,000
VV Součet 156,000

91 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

m3 7,020 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV (41,00+37,00)*0,90*0,10 7,020

92 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm 
z betonových tvárnic š 800 mm

m 78,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV 41,00+37,00 78,000

93 M 5922702R žlabovka příkopová betonová 600x900mm m 78,780 0,00
VV 78*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 78,780

94 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 234,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV žlab nový z betonových příkopových tvarovek
VV (41,00+37,00)*3,00 "svahy žlabu 234,000
VV Součet 234,000

95 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 234,000 0,00

96 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 9,688 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 234,00*0,04*1,035 9,688

97 K 914-111R
Demontáž a zpětná montáž svislé dopravní značky 
včetně sloupku a základu

kus 4,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení
VV 4 "odhad, uložení na meziskládku ke zpětnému použití 4,000

98 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1 367,840 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka

VV
554,76+110,952 "suť frézování ... využití zpět do 
nezp.štěrk.cest a do provizorních ploch

665,712

VV 699,48 "jedna vrstva štd dle vzoráku určená k recyklaci 699,480
VV 2,32 "kamenné obruby ... použít zpět 2,320
VV 0,328 "dopravní značky ... použít zpět 0,328
VV Součet 1 367,840

99 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2 064,672 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka
VV 699,48 "suť štd tl.150mm 699,480
VV meziskládka

VV
554,76+110,952 "suť frézování ... využití zpět do 
nezp.štěrk.cest a do provizorních ploch

665,712

VV 699,48 "štd určen k recyklaci 699,480
VV Součet 2 064,672

100 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,296 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka
VV 2,32*2 "kamenné obruby ... použít zpět 4,640
VV 0,328*2 "dopravní značky ... použít zpět 0,656
VV Součet 5,296

101 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 11 191,680 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV skládka
VV 699,48 "suť štd tl.150mm 699,480
VV 699,48*16 'Přepočtené koeficientem množství 11 191,680

102 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 699,480 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 699,48 "suť štd tl.150mm 699,480
VV Součet 699,480

D 5-5 Oprava nezpevněné komunikace drceným recyklátem 0,00

103 K 113107221
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl přes 200 m2

m2 2 544,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV situace C.4.1
VV 29,00+1358,00+113,00+442,00+114,00+251,00+237,00 2 544,000

104 K 1711111R1 Hutnění zeminy pro spodní stavbu komunikací m2 2 544,000 0,00

105 K 171-995 Hutnící zkoušky kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

provádět po 10m
VV 1 "cca 770m štěrkové cesty ... 77ks 1,000

106 K 5649314R1
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 100 mm bez dodávky materiálu

m2 2 544,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

využití asfaltový recyklát z bouraných komunikací
VV situace C.4.1

VV
využít asfaltový recyklát z bouraných komunikací uložený na 
meziskládce

VV 29,00+1358,00+113,00+442,00+114,00+251,00+237,00 2 544,000

107 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 702,144 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přivezení asf.recykláru z meziskládky
VV 0,276*2544,00 702,144

108 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 134,624 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV přivezení asf.recyklátu z meziskládky
VV 0,276*2544,00 702,144
VV odvoz suti štd na skládku
VV 432,48 432,480
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VV Součet 1 134,624

109 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 6 919,680 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odvoz suti štd na skládku
VV 432,48 432,480
VV Součet 432,480
VV 432,48*16 'Přepočtené koeficientem množství 6 919,680

110 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 432,480 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odvoz suti štd na skládku
VV 432,48 432,480
VV Součet 432,480

D 5-6 Oprava nezpevněné komunikace ohumusování a zatravnění 0,00

111 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 250,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

112 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 250,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 250,00 "situace C.4.1 řad 1-1 250,000

113 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 250,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 250,00 "situace C.4.1 250,000

114 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 250,000 0,00

115 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 10,350 0,00 CS ÚRS 2024 01
VV 250,00*0,04*1,035 10,350

D 997 Přesun sutě 0,00

116 K 997-221
Odkup, odvoz a likvidace asfaltu se zatříděním ZAS-1 
A ZAS-2 dle PAU - OCENIT DLE POZNÁMKY K 
POLOŽCE

soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Množství je předpokládané, bude určeno dle skutečnosti.

Zhotovitel je povinen v souladu se zadávacími podmínkami odkoupit 
 a řádně zlikvidovat uvedený vyfrézovaný asfaltový materiál.

 

ZHOTOVITEL OCENÍ TUTO POLOŽKU JEDNOTNOU CENOU 1,-Kč

VV odvoz nevyužitého asfaltového recyklátu na skládku ... odhad

VV
2412+6090+820+872=10194m2 celková plocha stržených 
asfaltových ploch

VV
10194*0,12=1223,28m3 k dispozici do nezpev.cest a 
provizorních komunikací

VV 2544,00*0,10=254,40m3 nezp.komunikace

VV (156,00+76,00)*0,15=34,80m3 provizorní plochy komunikace

VV 600,00*0,20=120m3 plocha ZS
VV 300,00*0,20=60m3 jiné proviz.plochy

VV
(10194,00-2544,00-156-76,00-600,00-300,00)*0,276 "odvoz 
na skládku

1 798,968

VV -665,52 "odpočet předpokládaného množství nebezp.odpadu -665,520

VV Mezisoučet 1 133,448
VV přebytek celkem k odvozu ... 1133,448
VV 1 1,000

117 K 997-222
Odkup, odvoz a likvidace asfaltu se zatříděním ZAS-3 
dle PAU - OCENIT DLE POZNÁMKY K POLOŽCE

soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Množství je předpokládané, bude určeno dle skutečnosti.

Zhotovitel je povinen v souladu se zadávacími podmínkami odkoupit 
 a řádně zlikvidovat uvedený vyfrézovaný asfaltový materiál.

 

ZHOTOVITEL OCENÍ TUTO POLOŽKU JEDNOTNOU CENOU 1,-
 Kč

VV rozsah asfaltů ZAS-3 ... 665,52t
VV množství bude aktualizováno dle skutečnosti
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 0,00

118 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1 175,580 0,00 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

SO-10 - Oprava stávající kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    96 - Bourání konstrukcí 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO-10 - Oprava stávající kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 56,826 0,00 CS ÚRS 2024 02

2 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 56,826 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
bodové opravy kanalizace ... živičné vrstvy se budou bourat, 
malé plochy pro frézování

VV (2,50*2,50-3,14*0,30*0,30)*(1+5) "oprava šachet 35,804
VV (2,70*2,70-3,14*0,30*0,30)*1*3 "nové šachty 21,022
VV Součet 56,826

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 9,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
odhad...při bodových opravách kanalizace cca 3ks šachet s 
opravou obruby

VV 3,00*3 9,000

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 120,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odhad
VV odvodnění výkopu+koryta cca 1 měsíc 4h/denně 1 čerpadlo
VV 4*30 120,000

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odhad
VV odvodnění výkopu+koryta cca 1 měsíc 4h/denně 1 čerpadlo
VV 30 30,000

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 423,544 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
(1,50+3,00)*4,00*2 "bodová oprava kanalizace BT DN300 
manip.pruh 3m

36,000

VV 4,00 "úprava koryta 4,000
VV (2,50*2,50-3,14*0,30*0,30)*(4+10) "oprava šachet 83,544
VV 5,00*5,00*4*3 "nové šachty 300,000
VV Součet 423,544

7 K 122151701
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně pro LTM

m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odhad ...úprava koryta 4m2
VV 4,00*0,25 1,000

8 K 125703311
Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 
do 500 mm nezpevněné dno

m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV úprava stáv.koryta
VV 4,00*0,50 2,000

9 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 6,600 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
1,50*4,00*(1,40-0,10) "bodová oprava kanalizace potrubí BT 
DN300

7,800

VV
1,50*4,00*(1,00-0,10) "bodová oprava kanalizace potrubí BT 
DN300

5,400

VV Mezisoučet 13,200
VV 13,20*0,5 6,600

10 K 132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3

m3 6,600 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
1,50*4,00*(1,40-0,10) "bodová oprava kanalizace potrubí BT 
DN300

7,800

VV
1,50*4,00*(1,00-0,10) "bodová oprava kanalizace potrubí BT 
DN300

5,400

VV Mezisoučet 13,200
VV 13,20*0,5 6,600

11 K 133254104
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem přes 100 m3

m3 63,933 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
2,70*2,70*(1,20-0,10)*(4+4) "nové šachty na dešť.kanal. kce z 
cihel s monolit.dnem nezpev.terén

64,152

VV
2,70*2,70*(1,20-0,42)*(1+1) "nové šachty na dešť.kanal. kce z 
cihel s monolit.dnem v komunikaci

11,372

VV
2,70*2,70*(1,60-0,10)*4 "nové prefa šachty s monolit.dnem 
nezpev.terén

43,740

VV
2,70*2,70*(1,60-0,42)*1"nové prefa šachty s monolit.dnem v 
komunikaci

8,602

VV Mezisoučet 127,866
VV 127,866*0,5 63,933

12 K 133354104
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem přes 100 m3

m3 63,933 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
2,70*2,70*(1,20-0,10)*(4+4) "nové šachty na dešť.kanal. kce z 
cihel s monolit.dnem nezpev.terén

64,152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
2,70*2,70*(1,20-0,42)*(1+1) "nové šachty na dešť.kanal. kce z 
cihel s monolit.dnem v komunikaci

11,372

VV
2,70*2,70*(1,60-0,10)*4 "nové prefa šachty s monolit.dnem 
nezpev.terén

43,740

VV
2,70*2,70*(1,60-0,42)*1"nové prefa šachty s monolit.dnem v 
komunikaci

8,602

VV Mezisoučet 127,866
VV 127,866*0,5 63,933

13 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 8,424 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
(71,037+13,20)*0,10 "odhad 10% výkopu, bude dle 
skutečnosti

8,424

14 K 139951123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 
nebo předpjatého strojně

m3 3,659 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV stávající ŽB potrubí DN300
VV 3,14*(0,265*0,265-0,15*0,15)*4,00*2 "potrubí DN300 1,199
VV 1,50*4,00*0,205*2 "podklad.bet.sedlo 2,460
VV Součet 3,659

15 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 19,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výměna bet.potrubí
VV 1,40*2*4 11,200
VV 1,00*2*4 8,000
VV Součet 19,200

16 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 19,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

17 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 216,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV nové šachty
VV 4*2,70*1,20*5*2 129,600
VV 4*2,70*1,60*5 86,400
VV Součet 216,000

18 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 216,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

19 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 216,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

20 K 151201311
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 
m

m3 216,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

21 K 151201401 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m2 216,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

22 K 151201411
Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 
m

m2 216,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

23 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 82,132 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 41,066*2 "potřeba pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět 82,132

24 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 30,467 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00+(13,20+127,866)*0,5 "výkop celkem h.3 71,533
VV -41,066 "meziskládka -41,066
VV Součet 30,467

25 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 213,269 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 30,467*7 'Přepočtené koeficientem množství 213,269

26 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 70,533 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV (13,20+127,866)*0,5 "výkop celkem h.3 70,533

27 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 493,731 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 70,533*7 'Přepočtené koeficientem množství 493,731

28 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 41,066 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 41,066 "potřeba pro zpětný zásyp z meziskládky 41,066

29 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

m3 45,622 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV aktivní zóna nové šachty v komunikacích
VV (2,70*2,70-3,14*0,62*0,62)*0,50*5*3 45,622

30 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 84,646 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 45,622*1,67*1,1*1,01 "aktivní zóna 84,646

31 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 109,350 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV nové šachty v komunikacích
VV 2,70*2,70*5*3 109,350

32 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 181,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV (30,467+70,533)*1,8 181,800

33 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 142,066 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 30,467+70,533 "skládka 101,000
VV 41,066 "meziskládka 41,066
VV Součet 142,066

34 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 41,066 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV zpětný zásyp
VV 1,00+13,20+127,866 "výkop celkem 142,066
VV -3,14*0,265*0,265*4,00*2 "odpočet D potrubí -1,764

VV -3,14*0,62*0,62*(1,20*10+1,60*5) "odpočet D nových šachet -24,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -6,276 "obsypy -6,276
VV -2,46 "sedlové lože -2,460
VV -16,403 "štp lože šachet -16,403
VV -4,335 "podkl.bet.šachet -4,335
VV -45,622 "akt.zóna v MK -45,622
VV Součet 41,066

35 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,276 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1,50*4,00*0,67 "bodová oprava kanalizace potrubí BT DN300 4,020

VV 1,50*4,00*0,67 "bodová oprava kanalizace potrubí BT DN300 4,020

VV -3,14*0,265*0,265*4,00*2 "odpočet D potrubí -1,764
VV Součet 6,276

36 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 23,288 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 6,276*1,67*1,1*1,01 "obsypy 11,644
VV 11,644*2 'Přepočtené koeficientem množství 23,288

37 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 423,544 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
(1,50+3,00)*4,00*2 "bodová oprava kanalizace BT DN300 
manip.pruh 3m

36,000

VV 4,00 "úprava koryta 4,000
VV (2,50*2,50-3,14*0,30*0,30)*(4+10) "oprava šachet 83,544
VV 5,00*5,00*4*3 "nové šachty 300,000
VV Součet 423,544

38 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 423,544 0,00 CS ÚRS 2024 02

39 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,438 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 423,544*0,04*1,035 17,535
VV 17,535*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,438

40 K 181451312
Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odhad ... úprava svahů stávajícího koryta
VV 4,00 4,000

41 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,166 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 4,00*0,04*1,035 0,166

42 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 121,350 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV rýhy
VV 1,50*4,00 "bodová oprava kanalizace potrubí BT DN300 6,000
VV 1,50*4,00 "bodová oprava kanalizace potrubí BT DN300 6,000
VV šachty
VV 2,70*2,70*(5+5+5) "nové šachty na dešť.kanal. 109,350
VV Součet 121,350

43 K 182112121
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV odhad ... úprava svahů stávajícího koryta
VV 4,00 4,000

44 K 182311123
Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 
mm ručně

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
45 K 359901111 Vyčištění stok m 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

46 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
47 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 16,403 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV nové šachty
VV 2,70*2,70*0,15*5*3 16,403

48 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 4,335 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV nové šachty
VV 1,70*1,70*0,10*5*3 4,335

49 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

m3 2,460 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV
1,50*4,00*0,205 "bodová oprava kanalizace potrubí BT 
DN300

1,230

VV
1,50*4,00*0,205 "bodová oprava kanalizace potrubí BT 
DN300

1,230

VV Součet 2,460

50 K 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně 
úpravy povrchu

m3 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oprava stáv.šachet
VV 1,00*1,00*0,25*(5+15) "monolitické dno oprava 5,000

51 K 457311191
Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu 
za rovinnost

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oprava stáv.šachet
VV 1,00*1,00*(5+15) "monolitické dno oprava 20,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

52 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 56,826 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV bodové opravy kanalizace
VV (2,50*2,50-3,14*0,30*0,30)*(1+5) "oprava šachet 35,804
VV (2,70*2,70-3,14*0,30*0,30)*1*3 "nové šachty 21,022
VV Součet 56,826

53 K 564751101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 56,826 0,00 CS ÚRS 2024 02

54 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 113,652 0,00 CS ÚRS 2024 02
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VV bodové opravy kanalizace
VV (2,50*2,50-3,14*0,30*0,30)*(1+5) "oprava šachet 35,804
VV (2,70*2,70-3,14*0,30*0,30)*1*3 "nové šachty 21,022
VV Součet 56,826
VV 56,826*2 'Přepočtené koeficientem množství 113,652

55 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 56,826 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV bodové opravy kanalizace
VV (2,50*2,50-3,14*0,30*0,30)*(1+5) "oprava šachet 35,804
VV (2,70*2,70-3,14*0,30*0,30)*1*3 "nové šachty 21,022
VV Součet 56,826

56 K 577165032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm 
š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 56,826 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

57 K 617633112
Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch 
šachet válcových a kuželových

m2 25,120 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně spojovacího penetračního nátěru
VV oprava ... stávající betonové šachty
VV 2*3,14*0,50*1,60*5 "stěny 25,120

58 K 6299921R1
Přetěsnění a přetmelení spar mezi prefa dílci 
betonových šachet včetně vyčištění

m 58,404 0,00

VV přetěsnění spar mezi prefa dílci stáv.šachet
VV 2*3,14*0,62*3*5 58,404

D 8 Trubní vedení 0,00
59 K 812372222 Montáž podkladků trub od DN 300 do DN 500 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

60 M 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 8,080 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,080

61 K 812392121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým 
těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4,00 "bodová oprava kanalizace potrubí BT DN300 4,000
VV 4,00 "bodová oprava kanalizace potrubí BT DN300 4,000
VV Součet 8,000

62 M 59223020 trouba betonová hrdlová DN 300 m 8,080 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,080

63 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

64 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

65 K 8941111R1
Šachty kanalizační zděné na potrubí z cihel 
kanalizačních pálených lícových DN 250 nebo 300 bez 
poklopu s monolitickým dnem

kus 10,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž včetně těsnění mezi dílci včetně 
monolitického dna

VV nové šachty
VV 5+5 "z cihel s monolitickým dnem 10,000

66 K
894412311RAB1
T02

Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, 
hloubka dna 2,0 m bez poklopu monolitické dno

kus 5,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž včetně těsnění mezi dílci včetně 
monolitického dna

VV 5 "nová prefa šachta 5,000

67 K 899102112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, 
A50

kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně podbetonování a včetně úpravy zhlaví
VV nezpevněný povrch
VV 4+4+4 "nové šachty 12,000
VV 4+10 "stáv.šachty ... osazení stáv.poklopů 14,000
VV Součet 26,000

68 M 28661932 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 12 "nové šachty 12,000

69 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně podbetonování
VV v komunikaci
VV 1+1+1 "nové šachty 3,000
VV 1+5 "stáv.šachty ... pouze osazení, bez dodávky poklopů 6,000
VV Součet 9,000

70 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV nové šachty
VV 1+1+1 "v komunikaci 3,000

71 K 8991321R1
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního 
pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm

kus 20,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
nutné odstranění stávajího podbetonování, popř.prstenců, a nové 
podbetonování, případně prstence - kompletní práce a dodávky, 
dodávka nových poklopů se nepředpokládá

VV 5+15 "stávající šachty 20,000

72 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

73 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
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VV
odhad...při bodových opravách kanalizace cca 3ks šachet s 
opravou obruby

VV 3,00*3 9,000

74 M 59217072 obrubník silniční betonový 1000x100x250mm m 9,180 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,180

75 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl přes 100 do 200 mm

m 92,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4*2,50*(1+5) "oprava šachet 60,000
VV 4*2,70*1*3 "nové šachty 32,400
VV Součet 92,400

76 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 92,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4*2,50*(1+5) "oprava šachet 60,000
VV 4*2,70*1*3 "nové šachty 32,400
VV Součet 92,400

77 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 92,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4*2,50*(1+5) "oprava šachet 60,000
VV 4*2,70*1*3 "nové šachty 32,400
VV Součet 92,400

78 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 27,475 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV všechny šachty
VV 3,14*0,50*0,50*(5+15+3*5) 27,475

79 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 116,180 0,00 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

ucelený systém sanace
VV oprava ... stávající betonové i cihlové šachty
VV 3,14*0,50*0,50*(5+15) "dno 15,700
VV 2*3,14*0,50*1,60*(5+15) "stěny 100,480
VV Součet 116,180

80 K 985139112
Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 
jednotlivě

m2 116,180 0,00 CS ÚRS 2024 02

81 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 116,180 0,00 CS ÚRS 2024 02

82 K 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 
mm dl do 6 m/m2

m2 75,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oprava - stávající cihlové šachty
VV 2*3,14*0,50*1,60*15 "stěny 75,360

83 K 985232191
Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve 
stísněném prostoru

m2 75,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

84 K 985232192
Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 
m2 jednotlivě

m2 75,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

85 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 
6 m/m2

m2 75,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oprava - stávající cihlové šachty
VV 2*3,14*0,50*1,60*15 "stěny 75,360

86 K 985233911 Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru m2 75,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

87 K 985233912 Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 75,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

88 K 985-324 Ochranný nátěr betonu dvojnásobný s impregnací m2 15,700 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní ucelený nátěrový systém
VV oprava ... stávající betonové i cihlové šachty
VV 3,14*0,50*0,50*(5+15) "betonové dno 15,700

89 K 985-311 Oprava a sanace betonového dna šachty m2 15,700 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení a dodávka všech potřebných vrstev (otryskání, 
reprofilace, vyrovnávací stěrka, spojovací můstek ap.)

VV oprava ... stávající betonové i cihlové šachty
VV 3,14*0,50*0,50*(5+15) "betonové dno 15,700
VV Součet 15,700

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

90 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg

kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

VV
5+15 "demontáž na stáv.šachtách, poklopy se dočasně uloží 
na meziskládce a osadí zpět

20,000

D 997 Přesun sutě 0,00

91 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 72,959 0,00 CS ÚRS 2024 02

92 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 240,303 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 72,959*17 'Přepočtené koeficientem množství 1 240,303

93 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 72,959 0,00 CS ÚRS 2024 02

94 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 18,241 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 13,20+2,041+3,00 "suť 18,241

95 K 997221862
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z armovaného 
betonu pod kódem 17 01 01

t 11,758 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 9,148+2,61 "suť 11,758

96 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 25,003 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 25,003 "suť 25,003
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97 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 17,957 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 17,957 "živice 17,957

D 998 Přesun hmot 0,00

98 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 
otevřený výkop

t 169,441 0,00 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VN - Vedlejší náklady 0,00

ON - Ostatní náklady 0,00

VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VN Vedlejší náklady 0,00
1 K 2.01 Vytyčení stavby soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

2 K 2.02 Zařízení staveniště soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

D ON Ostatní náklady 0,00
3 K 3.01 Provozní řád soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

4 K 3.02 Dopracování realizační dokumentace soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

5 K 3.03 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

6 K 3.04 Dočasná dopravní opatření soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

7 K 3.05 Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

8 K 3.06 Geometrické plány soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

9 K 3.07
Náklady na doplňující dopravní značení během 
realizace

soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

10 K 3.08 Hydrogeologický průzkum a monitoring po dobu stavby soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

11 K 3.09 Pasportizace objektů a studní soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

12 K 3.10 Zajištění archeologického dohledu soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

13 K 3.11 Technolog zhotovitele soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

14 K 3.12 Individuální a komplexní vyzkoušení soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

15 K 3.13 Zaškolení obsluhy soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

16 K 3.14 Vyšetření vzorků vody akreditovanou laboratoří soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

17 K 3.15 Revize hydrantů soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

18 K 3.16 Opravy objízdných tras soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

19 K 3.17 Vybudování dočasných komunikací soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% 
(hradí VST)

20 K 3.18
Plnění požadavků uvedených v článku III. odst. 3.1 
Smlouvy o dílo

soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

21 K 3.19 Bankovní záruky a pojištění soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

22 K 3.20 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1

23 K 3.21 Měření hluku soubor 1,000 0,00

TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE

VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
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P
 Poznámka k položce:

PŘÍLOHA 4.1
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 28. 4. 2025

Kód Popis MJ Výměra

SO-02/ 02.01 Přiváděcí řad

hloubení_rýh 920,342

"přiváděcí řad - MK tl.420mm" 0,000

122,55*1*(1,75-0,42) 162,992

"přiváděcí řad - zpevněná cesta tl.100mm" 0,000

447*1*(1,75-0,1) 737,550

"přiváděcí řad - ornice tl.100mm" 0,000

12*1*(1,75-0,1) 19,800

hloubení_rýh Součet 920,342

Použití figury:

132154203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
100 m3

m3 920,342

132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 
m3

m3 92,034

132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 
m3

m3 211,679

132454204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 
m3

m3 248,492

132554204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 
m3

m3 276,103

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 277,352

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 608,051

lože 73,855

314*1*0,15 "souběh 47,100

267,55*1*0,1 26,755

lože Součet 73,855

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 73,855

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 277,352

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 608,051

meziskládka 914,815

meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 914,815

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 277,352

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 182,963

162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 457,408

162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 274,445

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 182,963

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 457,408

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 274,445

obsyp 232,909

581,55*1*(0,11+0,3) 238,436

potrubí -581,55*pi*0,11^2/4 "odečet potrubí -5,527

obsyp Součet 232,909

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 232,909

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 277,352

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 608,051

potrubí -5,527

potrubí -581,55*pi*0,11^2/4 "odečet potrubí -5,527

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 232,909

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 608,051

1633123-18
TÁBOR - STOKLASNÁ LHOTA, VODOVOD A KANALIZACE
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skládka 362,537

skládka hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku 362,537

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 277,352

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 72,507

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 507,552

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 181,269

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 268,880

162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 108,761

162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 
a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 761,328

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 652,567

zásyp 608,051

hloubení_rýh 920,342

-lože -73,855

-obsyp -232,909

potrubí -5,527

zásyp Součet 608,051

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 608,051

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 277,352

zásyp_výměna 50,246

"50% výměna zásypu v komunikaci" 0,000

122,55*1*(1,75-0,42)*0,5 81,496

-122,55*1*(0,1+0,11+0,3)*0,5 -31,250

zásyp_výměna Součet 50,246

Použití figury:

58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 50,246

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 277,352

SO-02/ 02.02 Propojovací řad

hloubení_rýh 13,448

"propojovací řad - ornice tl.100mm" 0,000

8,15*1*(1,75-0,1) 13,448

hloubení_rýh Součet 13,448

Použití figury:

132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
20 m3

m3 13,448

132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3

m3 1,345

132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 
m3

m3 3,093

132454201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 
m3

m3 3,631

132554201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 
m3

m3 4,034

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,390

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,454

lože 0,815

8,15*1*0,1 0,815

lože Součet 0,815

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,815

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,390

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,454

meziskládka 13,396

meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 13,396

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,390
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162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 2,679

162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 6,698

162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 4,019

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,679

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 6,698

167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3 m3 4,019

obsyp 3,127

8,15*1*(0,09+0,3) 3,179

potrubí -8,15*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,052

obsyp Součet 3,127

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,127

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,390

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,454

potrubí -0,052

potrubí -8,15*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,052

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,127

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,454

skládka 3,994

skládka hloubení_rýh-zásyp "přebytečný materiál na skládku 3,994

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,390

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 0,799

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 5,592

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 1,997

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 13,979

162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 1,198

162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 
a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 8,387

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 7,189

zásyp 9,454

hloubení_rýh 13,448

-lože -0,815

-obsyp -3,127

potrubí -0,052

zásyp Součet 9,454

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,454

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,390

zásyp_výměna 4,727

SO-02/ 02.03 Řad 1

Dl_DE110 Dékla PE DE 110 mm m 270,760

270,76 270,760

Dl_DE140 Délka PE DE 140 mm m 511,230

6,6+139,12+113,14+196,17+56,2 511,230

Dl_DE63 Délka PE DE 63 mm m 432,900

160,07+56,74+98,05+118,04 432,900

Dl_DE63_1 Délka PE DE 63 mm m 822,120

76,7+60,22+76,38+102,53+149,53+57,51+118,84+39,04+141,37 822,120

Dl_DE75 Délka PE DE 75 mm m 473,450

216,47+256,98 473,450

Dl_DE75_1 Délka PE DE 75 mm m 1 009,330

133,94+121,67+145,58+40,9+15,2+53,85+123,51+53,02+321,66 1 009,330
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Dl_DE90 Délka PE DE 90 mm m 438,280

6,5+28,7+45,74+38,28+38,77+83,04+193,55+3,7 438,280

Dl_DE90_1 Délka PE DE 90 mm m 189,110

189,11 189,110

Dl_Chod Délka v chodníku beton m 3,700

3,7 3,700

Dl_Chod_1 Délka v chodníku m 139,120

139,12 139,120

Dl_Chod_A Délka v chodníku asfalt m 365,450

171,9+193,55 365,450

Dl_Krajská_kom Délka v krajské komunikaci m 204,660

44,57+38,28+38,77+83,04 204,660

Dl_Krajská_kom_1 Délka v krajské komunikaci m 1 150,940

196,17+56,2+179,64+82,59+8,53+103,44+37,55+40,9+15,2+86,2+119,2+88,4+76,7+60,22 1 150,940

DlMístní_kom Délka v místní komunikaci m 205,810

160,07+45,74 205,810

DlMístní_kom_1 Délka v místní komunikaci m 2 392,290
113,14+48,12+133,94+121,67+53,02+321,66+188,15+192,76+534,63+76,38+102,53+149,53
+57,51+118,84+39,04+141,37

2 392,290

DlŠt Délka v štěrkové cestě m 307,670

216,99+61,98+28,7 307,670

DlŠt_1 Délka v štěrkové cestě m 72,790

72,79 72,790

DlTr Délka v trávě m 258,240

56,74+195+6,5 258,240

DlTr_1 Délka v trávě m 248,550

6,6+72,79+53,85+37,31+78 248,550

SO-02/ 02.04 Řad 1-1

Dl_Chod_1 Délka v chodníku m 139,120

139,12 139,120

Dl_Krajská_kom_1 Délka v krajské komunikaci m 1 150,940

196,17+56,2+179,64+82,59+8,53+103,44+37,55+40,9+15,2+86,2+119,2+88,4+76,7+60,22 1 150,940

DlMístní_kom_1 Délka v místní komunikaci m 2 392,290
113,14+48,12+133,94+121,67+53,02+321,66+188,15+192,76+534,63+76,38+102,53+149,53
+57,51+118,84+39,04+141,37

2 392,290

DlŠt_1 Délka v štěrkové cestě m 72,790

72,79 72,790

DlTr_1 Délka v trávě m 248,550

6,6+72,79+53,85+37,31+78 248,550

SO-02/ 02.05 Řad 1-2

Dl_Chod_1 Délka v chodníku m 139,120

139,12 139,120

Dl_Krajská_kom_1 Délka v krajské komunikaci m 1 150,940

196,17+56,2+179,64+82,59+8,53+103,44+37,55+40,9+15,2+86,2+119,2+88,4+76,7+60,22 1 150,940

DlMístní_kom_1 Délka v místní komunikaci m 2 392,290
113,14+48,12+133,94+121,67+53,02+321,66+188,15+192,76+534,63+76,38+102,53+149,53
+57,51+118,84+39,04+141,37

2 392,290

DlŠt_1 Délka v štěrkové cestě m 72,790

72,79 72,790

DlTr_1 Délka v trávě m 248,550

6,6+72,79+53,85+37,31+78 248,550

SO-02/ 02.06 Řad 1-2-1

Dl_Chod_1 Délka v chodníku m 139,120

139,12 139,120

Dl_Krajská_kom_1 Délka v krajské komunikaci m 1 150,940

196,17+56,2+179,64+82,59+8,53+103,44+37,55+40,9+15,2+86,2+119,2+88,4+76,7+60,22 1 150,940

DlMístní_kom_1 Délka v místní komunikaci m 2 392,290
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113,14+48,12+133,94+121,67+53,02+321,66+188,15+192,76+534,63+76,38+102,53+149,53
+57,51+118,84+39,04+141,37

2 392,290

DlŠt_1 Délka v štěrkové cestě m 72,790

72,79 72,790

DlTr_1 Délka v trávě m 248,550

6,6+72,79+53,85+37,31+78 248,550

SO-02/ 02.07 Řad 1-3

Dl_Chod_1 Délka v chodníku m 139,120

139,12 139,120

Dl_Krajská_kom_1 Délka v krajské komunikaci m 1 150,940

196,17+56,2+179,64+82,59+8,53+103,44+37,55+40,9+15,2+86,2+119,2+88,4+76,7+60,22 1 150,940

DlMístní_kom_1 Délka v místní komunikaci m 2 392,290
113,14+48,12+133,94+121,67+53,02+321,66+188,15+192,76+534,63+76,38+102,53+149,53
+57,51+118,84+39,04+141,37

2 392,290

DlŠt_1 Délka v štěrkové cestě m 72,790

72,79 72,790

DlTr_1 Délka v trávě m 248,550

6,6+72,79+53,85+37,31+78 248,550

SO-02/ 02.08 Řad 1-4

Dl_Chod_1 Délka v chodníku m 139,120

139,12 139,120

Dl_Krajská_kom_1 Délka v krajské komunikaci m 1 150,940

196,17+56,2+179,64+82,59+8,53+103,44+37,55+40,9+15,2+86,2+119,2+88,4+76,7+60,22 1 150,940

DlMístní_kom_1 Délka v místní komunikaci m 2 392,290
113,14+48,12+133,94+121,67+53,02+321,66+188,15+192,76+534,63+76,38+102,53+149,53
+57,51+118,84+39,04+141,37

2 392,290

DlŠt_1 Délka v štěrkové cestě m 72,790

72,79 72,790

DlTr_1 Délka v trávě m 248,550

6,6+72,79+53,85+37,31+78 248,550

SO-02/ 02.11 Řad 2

hloubení_rýh 473,295

"řad 2 - MK tl.380mm" 0,000

183,6*1,1*(1,8-0,38) "st. 0,0-183,6 286,783

58,21*1,1*(1,8-0,38) "st. 234,6-292,81 90,924

"řad 2 - MK tl.420mm" 0,000

51*1,1*(1,8-0,42) "st. 183,6-234,6 77,418

11,97*1,1*(1,8-0,42) "st. 292,81-304,78 18,170

hloubení_rýh Součet 473,295

Použití figury:

132154202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
50 m3

m3 473,295

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3

m3 47,330

132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 
m3

m3 108,858

132454204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 
m3

m3 127,790

132554204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 
m3

m3 141,989

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 70,994

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 798,472

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 290,445

lože 45,394

31*1,1*0,1 "st. 0,0-31,0 3,410

206*1,1*0,15 "souběh st. 31,0-237,0 33,990

58*1,1*0,1 "st. 237,0-295,0 6,380

9,78*1,1*0,15 "souběh st. 295,0-304,78 1,614

lože Součet 45,394

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 45,394
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171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 798,472

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 290,445

meziskládka 470,399

meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 470,399

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 798,472

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 94,080

162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 235,200

162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 141,120

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 94,080

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 235,200

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 141,120

obsyp 134,560

304,78*1,1*(0,11+0,3) 137,456

potrubí -304,78*pi*0,11^2/4 "odečet potrubí -2,896

obsyp Součet 134,560

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 134,560

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 798,472

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 290,445

potrubí -2,896

potrubí -304,78*pi*0,11^2/4 "odečet potrubí -2,896

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 134,560

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 290,445

skládka 328,073

skládka hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku 328,073

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 798,472

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 65,615

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 459,302

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 164,037

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 148,256

162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 98,422

162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 
a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 688,953

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 590,531

zásyp 290,445

hloubení_rýh 473,295

-lože -45,394

-obsyp -134,560

potrubí -2,896

zásyp Součet 290,445

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 290,445

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 798,472

58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 145,223

zásyp_výměna 145,223

"50% výměna zásypu v komunikaci" 0,000

zásyp*0,5 145,223

zásyp_výměna Součet 145,223

Použití figury:

58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 145,223

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 798,472
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SO-02/ 02.12 Řad 2-1

hloubení_rýh 179,574

"řad 2-1 - MK tl.380mm" 0,000

24,7*1*(1,8-0,38) 35,074

"řad 2-1 - nezpevněná komunikace tl.100mm" 0,000

85*1*(1,8-0,1) 144,500

hloubení_rýh Součet 179,574

Použití figury:

132154202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
50 m3

m3 179,574

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3

m3 17,957

132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3

m3 41,302

132454202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 
m3

m3 48,485

132554203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 
m3

m3 53,872

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 248,982

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 120,336

lože 16,455

109,7*1*0,15 "souběh 16,455

lože Součet 16,455

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 16,455

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 248,982

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 120,336

meziskládka 178,876

meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 178,876

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 248,982

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 35,775

162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 89,438

162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 53,663

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 35,775

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 89,438

167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3 m3 53,663

obsyp 42,085

109,7*1*(0,09+0,3) 42,783

potrubí -109,7*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,698

obsyp Součet 42,085

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 42,085

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 248,982

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 120,336

potrubí -0,698

potrubí -109,7*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,698

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 42,085

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 120,336

skládka 70,106

skládka hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku 70,106

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 248,982

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 14,021

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 98,148

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 35,053

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 245,371
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162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 21,032

162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 
a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 147,223

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 126,191

zásyp 120,336

hloubení_rýh 179,574

-lože -16,455

-obsyp -42,085

potrubí -0,698

zásyp Součet 120,336

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 120,336

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 248,982

zásyp_výměna 10,868

"50% výměna zásypu v komunikaci" 0,000

24,7*1*(1,8-0,38)*0,5 17,537

-24,7*1*(0,15+0,09+0,3)*0,5 -6,669

zásyp_výměna Součet 10,868

Použití figury:

58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 10,868

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 248,982

SO-02/ 02.13 Řad 2-2

hloubení_rýh 317,154

"řad 2-2 - MK tl.420mm" 0,000

233,4*1*(1,75-0,42) 310,422

"řad 2-2 - ornice tl.100mm" 0,000

4,08*1*(1,75-0,1) 6,732

hloubení_rýh Součet 317,154

Použití figury:

132154202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
50 m3

m3 317,154

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 
m3

m3 31,715

132354203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 
m3

m3 72,945

132454203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 
m3

m3 85,632

132554203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 
m3

m3 95,146

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 31,715

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 536,455

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 187,329

lože 35,372

(237,48-5)*1*0,15 "souběh 34,872

5*1*0,1 0,500

lože Součet 35,372

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,372

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 536,455

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 187,329

meziskládka 315,355

meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 315,355

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 536,455

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 63,071

162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 157,678

162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 94,607

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 63,071

167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3 m3 94,607
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167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 157,678

obsyp 92,654

91,81*1*(0,11+0,3) 37,642

145,67*1*(0,09+0,3) 56,811

potrubí -91,81*pi*0,11^2/4-145,67*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -1,799

obsyp Součet 92,654

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 92,654

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 536,455

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 187,329

potrubí -1,799

potrubí -91,81*pi*0,11^2/4-145,67*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -1,799

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 92,654

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 187,329

skládka 221,100

skládka hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku 221,100

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 536,455

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 44,220

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 309,540

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 110,550

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 773,850

162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 66,330

162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 
a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 464,310

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 397,980

zásyp 187,329

hloubení_rýh 317,154

-lože -35,372

-obsyp -92,654

potrubí -1,799

zásyp Součet 187,329

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 187,329

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 536,455

zásyp_výměna 91,275

"50% výměna zásypu v komunikaci" 0,000

233,4*1*(1,75-0,42)*0,5 155,211

-91,81*1*(0,15+0,11+0,3)*0,5 -25,707

-(145,67-4,08)*1*(0,15+0,09+0,3)*0,5 -38,229

zásyp_výměna Součet 91,275

Použití figury:

58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 91,275

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 536,455

SO-02/ 02.14 Řad 2-2-1

hloubení_rýh 117,152

"řad 2-2-1 - MK tl.420mm" 0,000

5*0,9*(1,75-0,42) 5,985

"řad 2-2-1 - nezpevněná komunikace tl.100mm" 0,000

72,86*0,9*(1,75-0,1) 108,197

"řad 2-2-1 - ornice tl.100mm" 0,000

2*0,9*(1,75-0,1) 2,970

hloubení_rýh Součet 117,152

Použití figury:
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132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
20 m3

m3 117,152

132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3

m3 11,715

132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3

m3 26,945

132454202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 
m3

m3 31,631

132554202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 
m3

m3 35,146

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 157,234

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 78,340

lože 10,781

79,86*0,9*0,15 "souběh 10,781

lože Součet 10,781

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,781

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 157,234

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 78,340

meziskládka 116,644

meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 116,644

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 157,234

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 23,329

162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 58,322

162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 34,993

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 23,329

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 58,322

167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3 m3 34,993

obsyp 27,523

79,86*0,9*(0,09+0,3) 28,031

potrubí -79,86*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,508

obsyp Součet 27,523

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 27,523

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 157,234

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 78,340

potrubí -0,508

potrubí -79,86*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,508

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 27,523

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 78,340

skládka 40,590

skládka hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku 40,590

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 157,234

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 8,118

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 56,826

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 20,295

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 142,065

162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 12,177

162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 
a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 85,239

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 73,062

zásyp 78,340

hloubení_rýh 117,152

-lože -10,781

-obsyp -27,523

Strana 344 z 350



Kód Popis MJ Výměra

potrubí -0,508

zásyp Součet 78,340

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 78,340

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 157,234

zásyp_výměna 1,778

"50% výměna zásypu v komunikaci" 0,000

5*0,9*(1,75-0,42)*0,5 2,993

-5*0,9*(0,15+0,09+0,3)*0,5 -1,215

zásyp_výměna Součet 1,778

Použití figury:

58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 1,778

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 157,234

SO-02/ 02.15 Řad 2-2-1-1

hloubení_rýh 93,778

"řad 2-2-1-1 - nezpevněná komunikace tl.100mm" 0,000

36*0,9*(1,75-0,1) 53,460

"řad 2-2-1-1 - ornice tl.100mm" 0,000

27,15*0,9*(1,75-0,1) 40,318

hloubení_rýh Součet 93,778

Použití figury:

132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
20 m3

m3 93,778

132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3

m3 9,378

132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3

m3 21,569

132454202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 
m3

m3 25,320

132554202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 
m3

m3 28,133

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 124,067

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,087

lože 8,525

63,15*0,9*0,15 "souběh 8,525

lože Součet 8,525

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,525

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 124,067

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,087

meziskládka 93,376

meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 93,376

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 124,067

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 18,675

162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 46,688

162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 28,013

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 18,675

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 46,688

167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3 m3 28,013

obsyp 21,764

63,15*0,9*(0,09+0,3) 22,166

potrubí -63,15*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,402

obsyp Součet 21,764

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,764

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 124,067

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,087

potrubí -0,402
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potrubí -63,15*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,402

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,764

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,087

skládka 30,691

skládka hloubení_rýh-zásyp "přebytečný materiál na skládku 30,691

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 124,067

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 6,138

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 42,967

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 15,346

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 107,419

162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 9,207

162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 
a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 64,451

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 55,244

zásyp 63,087

hloubení_rýh 93,778

-lože -8,525

-obsyp -21,764

potrubí -0,402

zásyp Součet 63,087

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 63,087

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 124,067

zásyp_výměna 1,778

SO-02/ 02.16 Řad 2-3

hloubení_rýh 56,912

"řad 2-3 - Mk tl.420mm" 0,000

49,52*0,9*(1,65-0,42) 54,819

"řad 2-3 - ornice tl.100mm" 0,000

1,5*0,9*(1,65-0,1) 2,093

hloubení_rýh Součet 56,912

Použití figury:

132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
20 m3

m3 56,912

132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3

m3 3,984

132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3

m3 38,700

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,759

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,116

lože 6,888

51,02*0,9*0,15 "souběh 6,888

lože Součet 6,888

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,888

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,759

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,116

meziskládka 56,587

meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 56,587

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,759

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 18,108

162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 38,479

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 18,108

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 38,479
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obsyp 17,583

51,02*0,9*(0,09+0,3) 17,908

potrubí -51,02*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,325

obsyp Součet 17,583

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 17,583

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,759

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,116

potrubí -0,325

potrubí -51,02*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,325

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 17,583

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,116

skládka 40,172

skládka hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku 40,172

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,759

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 12,855

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 89,985

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 27,317

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 191,219

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 72,310

zásyp 32,116

hloubení_rýh 56,912

-lože -6,888

-obsyp -17,583

potrubí -0,325

zásyp Součet 32,116

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,116

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,759

zásyp_výměna 15,376

"50% výměna zásypu v komunikaci" 0,000

49,52*0,9*(1,65-0,42)*0,5 27,409

-49,52*0,9*(0,15+0,09+0,3)*0,5 -12,033

zásyp_výměna Součet 15,376

Použití figury:

58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 15,376

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,759

SO-02/ 02.17 Řad 2-4

hloubení_rýh 41,650

"řad 2-4 - Mk tl.420mm" 0,000

23,63*0,9*(1,75-0,42) 28,285

"řad 2-4 - ornice tl.100mm" 0,000

9*0,9*(1,75-0,1) 13,365

hloubení_rýh Součet 41,650

Použití figury:

132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
20 m3

m3 41,650

132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3

m3 2,916

132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3

m3 28,322

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 65,701

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,792

lože 4,405

32,63*0,9*0,15 "souběh 4,405
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lože Součet 4,405

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,405

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 65,701

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,792

meziskládka 41,442

meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 41,442

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 65,701

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 13,261

162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 28,181

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 13,261

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 28,181

obsyp 11,245

32,63*0,9*(0,09+0,3) 11,453

potrubí -32,63*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,208

obsyp Součet 11,245

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 11,245

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 65,701

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,792

potrubí -0,208

potrubí -32,63*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,208

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 11,245

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,792

skládka 24,259

skládka hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku 24,259

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 65,701

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 7,763

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 54,340

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 16,496

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 115,473

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 43,666

zásyp 25,792

hloubení_rýh 41,650

-lože -4,405

-obsyp -11,245

potrubí -0,208

zásyp Součet 25,792

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,792

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 65,701

zásyp_výměna 8,401

"50% výměna zásypu v komunikaci" 0,000

23,63*0,9*(1,75-0,42)*0,5 14,143

-23,63*0,9*(0,15+0,09+0,3)*0,5 -5,742

zásyp_výměna Součet 8,401

Použití figury:

58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 8,401

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 65,701

SO-02/ 02.18 Řad 2-5

hloubení_rýh 17,568

Strana 348 z 350



Kód Popis MJ Výměra

"řad 2-5 - MK tl.420mm" 0,000

12,87*1*(1,785-0,42) 17,568

hloubení_rýh Součet 17,568

Použití figury:

132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
20 m3

m3 17,568

132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3

m3 1,757

132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 
m3

m3 4,041

132454201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 
m3

m3 4,743

132554201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 
m3

m3 5,270

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,745

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,618

lože 1,931

12,87*1*0,15 "souběh 1,931

lože Součet 1,931

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,931

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,745

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,618

meziskládka 17,486

meziskládka lože+obsyp+zásyp "materiál uložený na meziskládku 17,486

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,745

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 3,497

162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 8,743

162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 5,246

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,497

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 8,743

167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3 m3 5,246

obsyp 4,937

12,87*1*(0,09+0,3) 5,019

potrubí -12,87*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,082

obsyp Součet 4,937

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,937

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,745

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,618

potrubí -0,082

potrubí -12,87*pi*0,09^2/4 "odečet potrubí -0,082

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,937

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,618

skládka 12,259

skládka hloubení_rýh-zásyp+zásyp_výměna "přebytečný materiál na skládku 12,259

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,745

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 2,452

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 17,163

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 6,130

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 42,907

162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 3,678

162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 
a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 25,744

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 22,066
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zásyp 10,618

hloubení_rýh 17,568

-lože -1,931

-obsyp -4,937

potrubí -0,082

zásyp Součet 10,618

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,618

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,745

58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 5,309

zásyp_výměna 5,309

"50% výměna zásypu v komunikaci" 0,000

zásyp*0,5 5,309

zásyp_výměna Součet 5,309

Použití figury:

58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště m3 5,309

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,745
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