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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele SM00433  č. smlouvy zhotovitele   S25-124 

č. zakázky objednatele  O25005  č. zakázky zhotovitele   Z25-124 

č. j. z VZ:    VST-28/2025 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

  

I.  Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  XXX, jednatel 

IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel 

zástupce pro věci technické XXX technický náměstek; XXX, technikXXX, technik 

(dále jen „objednatel“) 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         

 Název: ECoGas Technology, s.r.o. 

 se sídlem: Za Tratí 752, Klatovy IV, 339 01 Klatovy   

IČO: 01422219 

DIČ: CZ01422219 

jednající: XXX, jednatel 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28398 

 od 20. února 2013 

zástupce ve věcech smluvních:  XXX, jednatel 

tel, e,mail: XXX , XXX  

zástupce ve věcech technických: XXX, ředitel realizace staveb 

tel, e,mail: XXX , XXX  

 bankovní spojení: XXX 

 číslo účtu: XXX 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s čl. III Směrnice č. 1/2022, 

verze 4 objednatele, o veřejných zakázkách zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ), s názvem „AČOV Tábor – obnova 

plynového kompresoru vyhnívací nádrže“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“).  
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II. Předmět plnění (dílo) 

 
2.1 Předmětem plnění je realizace akce, projektu s názvem „AČOV Tábor – obnova plynového 

kompresoru vyhnívací nádrže“ spočívající ve výměně bioplynového kompresoru na ČOV Tábor za 

kompresor RFL, související montáže, elektro části a SŘTP a inženýrských činností, a to v rozsahu 

cenové nabídky č. N250189 ze dne 16. 10. 2025 zhotovitele (dále jen „cenová nabídka“).  

2.2 Dodávané zařízení musí být nové, nikoliv demo, nepoužité, nerepasované, nezastavené, nezapůjčené, 

nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu 

nebo k jiné formě duševního vlastnictví. 

2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, s 

vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, 

provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých 

kompetencí v souladu se smlouvou a možnost řádného trvalého provozování. 

2.4 Předmětem plnění je i vypracování výrobní dokumentace a provedení příslušných kalibrací, zkoušek a 

atestů. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje 

dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě a ve lhůtě určenými touto smlouvou. 

 

III. Určení díla 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 

cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 

předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 

s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 

zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a 

stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s výměnou kompresoru, 

jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

- doprava nového kompresoru a materiálu do místa plnění 

- odpojení a demontáž stávajícího kompresoru 

- instalace nového kompresoru RFL 15G na stávající základ (nepředpokládá se stavební úprava 

základu) 

- montáž v rozsahu dle nabídky zhotovitele 

- elektro část a SŘTP dle nabídky zhotovitele 

- inženýrská činnost nezbytná pro realizaci díla dle nabídky zhotovitele 

- uvedení do provozu. 

3.2 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou 

dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele. 

3.3 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 

je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, 

že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 

přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 

požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.5 Místem plnění je areál AČOV Tábor, katastrální území Čelkovice [619418]. 

3.6 Protiplnění objednatele: 

Objednatel v rámci protiplnění pro zhotovitele zajistí 
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- vystavení „příkazu V“ pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- odstávku-omezení provozu bioplynového hospodářství pro instalaci kompresoru (dle 

technologického postupu zhotovitele) 

- energie a média pro montáž a zkoušky (el.energie, voda, bioplyn) 

- možnost využití sociálního zařízení na ČOV po dobu montáže (WC, umyvadlo) 

- součinnost provozovatele při zkouškách 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 
 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou dle cenové nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí: 

1 ks  Kompresor RFL 15G, vč. příslušenství   727 395,- Kč bez DPH 

1 kpl Montážní práce      147 575,- Kč bez DPH 

1 kpl Elektro část a SŘTP     323 896,- Kč bez DPH 

1 kpl Inženýrská činnost     72 280,- Kč bez DPH 
 

Cena celkem v Kč bez DPH  1 271 146,-    

Výše DPH uvedená v procentech  21 %  
 

4.2 Tato cena je doložena cenovou nabídkou zhotovitele tvořící přílohu této smlouvy. 

4.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla a zisk zhotovitele. 

4.4 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 

této smlouvy v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 

a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné 

měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 

bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode 

dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

potřeba realizovat dodatečné práce, služby či dodávky, které nebyly obsaženy v původních 

zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro dokončení předmětu díla, je možné je 

zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků 

obdobných § 222 ZZVZ. 

4.5 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 

uváděny v Kč. 

4.6 Objednatel neposkytuje zálohy a platba bude uskutečněna v plné výši až po předání díla. 

4.7 Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu za dílo pouze na základě řádného provedení a předání 

díla objednateli dle termínů podle odst. 5.1 této smlouvy.  

4.8 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 

Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, dodávek a 

služeb. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve 

lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury. 

4.9 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 

se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 

průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 

částky na účet zhotovitele. 

4.10 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 

zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.  

4.11 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 

smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy. 
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4.12 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 

podmínky.  

4.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 

plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 

povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.14 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v cenovém 

rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Zahájení plnění je bezodkladně po podpisu smlouvy. 

Objednatel vyzve po vzájemné dohodě zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí 

staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. 

V případě, že zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od 

smlouvy. 

5.2 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Zahájení plnění:  bezodkladně po podpisu smlouvy 

Předání a převzetí staveniště: v koordinaci zhotovitele s objednatelem před 

odpojením a demontáží stávajícího kompresoru 

Dodávka zařízení:    do 16 pracovních týdnů od podpisu smlouvy / 

       zahájení plnění 

Montáž zařízení:     do 15 prac. dnů od výzvy objednatele 

Průvodní dokumentace, těsnostní zkoušky, revize plynové: 

       do 1 měsíce od dokončené montáže zařízení 

TIČR plyn, TIČR vyhrazené elektrické zařízení (prostředí Ex):  

do 1 měsíce od dokončené montáže zařízení 

Předání a převzetí vyklizeného staveniště: do 2 prac. dnů od uvedení do provozu 

Předání a převzetí díla:    do 2 prac. dnů od uvedení do provozu 

5.3 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 

vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 

objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 

takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 

smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 

investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 

nejpozději dva pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze 

za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 

protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 

se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 

nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 

povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění 

vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu 

stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a 

nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím 

protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 

datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Při předání díla předá zhotovitel objednateli zejména tyto doklady:                          

- stavební deník 

- dokumentaci skutečného provedení,  

- prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů, atesty výrobků, 

- protokoly o úspěšných zkouškách zařízení,  
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- fotodokumentaci stavby.  

5.7 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 

sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

VI. Podmínky provádění díla 
 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 

Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.2 smlouvy.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se stavebním zákonem stavební deník v originále a dvou kopiích 

(průpisech). Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební 

deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je povinen uchovávat 

stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 

smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí 

být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost 

do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního 

deníku, a to při každém kontrolním dni. 

6.3 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 

normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 

k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 

dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.4 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 

doklady předloží. 

6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 

zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 

povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 

z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 

s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 

zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 

používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.6 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 

zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to 

i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 

zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby realizace 

neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.7 Zhotovitel je povinen minimálně dva pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 

provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 

zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 

Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 

stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.8 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 

na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 

prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 2 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 

že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 

pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 

kontroly hradí objednatel. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 
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prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 

přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 

pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 

Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 

zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 

díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných 

vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 

z objektivních důvodů či příčin. 

6.10 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 

odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 

jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.11 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.12 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 

náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 

závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 

provádění díla.  

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich zneškodňování.  

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 

potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 

k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.13 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 

okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 

se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 

bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 

za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 

případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.14 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 

nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 

podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.15 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický dozor 

nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.16 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 

výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 

podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.17 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 

každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 

poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.  

6.18 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.19 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. Zhotovitel umožní 

přístup na staveniště objednateli, jeho zaměstnancům a technickému dozoru objednatele k provádění 

kontroly činnosti zhotovitele 

6.20 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 

materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 

dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 

doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
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předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 

ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 

dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 

tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na 

svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a 

převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.22 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 

vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 

kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 

původního stavu.  

6.23 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 

před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 

veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.24 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu ČOV. 

6.25 Objednatel se zavazuje vždy po dohodě se zhotovitelem zajistit podmínky pro realizaci díla. 

 

 

VII.  Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 

díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 

škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla objednateli. 

7.3 Zhotovitel vybuduje na staveništi zařízení staveniště jen v nezbytně nutném rozsahu. Po ukončení díla 

uvede staveniště do řádného původního stavu v naprosté čistotě.  Náklady spojené s pořízením staveniště 

a jeho uvedením do původního stavu a čistoty jsou součástí ceny díla. 

7.4 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

7.5 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 

ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 

zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.6 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 

činnosti provádějí. 

 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu s touto smlouvou 

zpracovanou podle jeho cenové nabídky, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené 

smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 

které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), 

odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou 

stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje záruku 12 měsíců ode dne předání díla na kompresor a záruku 24 měsíců ode dne 

předání díla na zbývající část plnění. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamované vady v záruční době 

bezplatně.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 

nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
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odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též datovou schránkou a elektronickou poštou). 

8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 

tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 

provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 

objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění 

vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 

8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 

které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 

plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 

vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. 

Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným 

typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích 

ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Prodávající se zavazuje, že výše uvedené podmínky odstraňování vad v záruční době dodrží i po uplynutí 

záruční doby. 

8.9 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  

 

 

IX. Smluvní pokuty 
 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,1 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 

bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělku díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční 

době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky, 

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

 

X.  Ostatní smluvní ujednání 

 
10.1  Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 

případech 
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-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 

-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 

10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 

smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 

způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 

doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 

zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 

účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 

anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 

prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 

místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 

písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení 

upozornění druhé smluvní straně.  

10.7  Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 

zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy, a to včetně všech příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Smlouva včetně všech příloh bude uveřejněna minimálně na 

profilu zadavatele a v registru smluv. 

10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 

plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 

tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 

smlouvy.  

10.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 

celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 

ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

10.12 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 

prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 

živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od 

poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v 

seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru 

pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
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potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení 

je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez 

ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

10.13 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 10.11 a 10.12, 

a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 

strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

10.14 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 

správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 

stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 10.11 a 

10.12, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 

oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení 

o zahájení řízení. 

10.15 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 

předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 

Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 

právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 

dle odst. 10.14 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 

protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

10.16 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a 

činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu 

práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

10.17 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí 

na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 

a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. K dodržování uvedených sankcí zaváže i své poddodavatele (viz odst. 

6.18). 

 

XI.  Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 

a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 

sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 

změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 

případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 

zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 

vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 

závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 

pokuty podle smlouvy. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv objednatele. 

11.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 

své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: příloha č. 1 - Cenová nabídka  
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V Táboře za objednatele 14.11.2025  V Klatovech za zhotovitele 14.11.2025 

 

 

 

  

XXX, jednatel     XXX, jednatel           


