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Odůvodnění veřejné zakázky 
 

 dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákon“)  

a  v souladu s prováděcí vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a 

odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“), 

 uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 404894 s názvem  

 

„Rekonstrukce Táborské ulice v Sezimově Ústí - 2. etapa“ 

 
Veřejná zakázka je spolufinancována v rámci 35. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad, Prioritní osa 1 – Dostupnost 

center, Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací na realizaci projektu „Rekonstrukce Táborské ulice v 

Sezimově Ústí – 2. etapa“. 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 

zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 

c) v popis vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele, 

d) v předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 

oproti skutečnosti uvedené podle § 1 vyhlášky. 

Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení, 

uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 

zakázky 404894, které se nemění:  

a) účelem akce je realizace druhé etapy rekonstrukce Táborské 

ulice v Sezimově Ústí, kde musí být řešen jak technický stav 

veřejných vodovodů a kanalizací, které jsou za hranicí své 

životnosti tak uliční profil a to jak z důvodu zlepšení 

technického stavy, tak funkčnosti;  

b) v rámci projektu budou kompletně vyměněny veřejné 

vodovodní a kanalizační řady a to včetně odbočení pro 

domovní přípojky a dále stavebními úpravami uličního profilu 

dojde k pravidelnému uspořádání dopravního prostoru a k 

vymezení zpevněných ploch v místě sjezdů z přilehlých 

nemovitostí. Rovněž budou sjednoceny povrchy u 

jednotlivých dopravních pruhů; 

c) cílem projektu je prostřednictvím II. etapy rekonstrukce 

Táborské ulice v Sezimově Ústí dosáhnout zlepšení kvality 

života obyvatel, dopravní obslužnosti této lokality, zajistit 

bezporuchové dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod 

z této části města a zároveň lokalitě celého povodí tohoto 

kanalizačního sběrače. 

Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení, které se 

mění: 

d) předpokládaný termínu splnění veřejné zakázky: 

zadavatel předpokládá realizaci od 30. 3. 2015 do 30. 8. 2015. 

Odůvodnění - změna termínu plnění (posun zahájení o 2 týdny 

a zároveň prodloužení termínu dokončení díla) byl upraven 

s ohledem na upřesnění projektové dokumentace a zvýšených 

nároků dotačního orgánu na zadávací podmínky. 
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Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 

zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 

veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení 

dalších finančních nákladů. 

Zadavatel nepředpokládá nerealizaci plnění veřejné zakázky, 

prodlení s plněním, snížení kvality plnění ani vynaložení 

dalších finančních nákladů. Riziko prodlení s plněním a/nebo 

nedodržení kvality plnění je minimalizováno ujednáními o 

smluvních pokutách ve smlouvě. 

Rizikem případné nerealizace zakázky je prodloužení stavu 

nevyhovující kvality stávajících vodohospodářských sítí a 

komunikace. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 

potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 

zakázky. 

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 

ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

- 

Zadavatel může uvést další informace odůvodnění 

účelnosti veřejné zakázky. 

- 

 

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 

stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky. 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně 

vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 

stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že 

finanční hodnota uvedených stavebních prací je 

v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky) 

Zadavatel nepožaduje vyšší finanční hodnotu souhrnu všech 

významných stavebních prací, než stanoví vyhláška. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

seznamu techniků nebo technických útvarů. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu více než tří techniků nebo 

technických útvarů) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v odborném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení o 

odborné kvalifikaci delší než pět let) 

Zadavatel nepožaduje osvědčení o odborné kvalifikaci 

hlavního stavbyvedoucího delší než 5 let. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 

průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele 

nebo jiných osob podílejících se na  plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v odborném 

postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a 

technických zařízení, které bude mít dodavatel při 

plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky  
Veřejný zadavatel je dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona povinen odůvodnit vymezení obchodních podmínek veřejné 

zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, přičemž podrobnosti odůvodnění stanoví vyhláška. Vyhláška 

stanoví podrobnosti odůvodnění vymezení obchodních podmínek pouze pro veřejné zakázky na dodávky a služby (viz § 

4 odst. 1 a 2 vyhlášky), přičemž vymezuje-li veřejný zadavatel obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 

práce, nepostupuje dle § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky. Zadavatel tedy tímto s ohledem na povinnost danou ustanovením § 

156 odst. 1 písm. c) zákona odůvodňuje vymezení obchodních podmínek obecně a s  přiměřeným použitím ustanovení 

§ 4 odst. 1 a 2 vyhlášky. 

 

Obchodní podmínka 

 

Odůvodnění obchodní podmínky 

 

délka splatnosti faktur a platební podmínky 

obecně (u VZ na dodávky a služby požadováno 

odůvodnění splatnosti v délce více než 30 

kalendářních dnů).  

Zadavatel nepožaduje splatnost faktur delší než 30 dnů. 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetím osobám (u VZ na dodávky a 

služby požadováno odůvodnění pojištění 

přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty 

zakázky). 

Zadavatel nepožaduje pojištění přesahující dvojnásobek 

předpokládané hodnoty zakázky. 

 

bankovní záruka (u VZ na dodávky a služby 

požadováno odůvodnění bankovní záruky vyšší než 

je 5 % z ceny veřejné zakázky). 

Zadavatel nepožaduje. 

záruční doba a záruční podmínky 

(u VZ na dodávky a služby požadováno 

odůvodnění záruční doby delší než je 24 měsíců). 

Zadavatel požaduje délku záruční doby na materiál a zařízení 

60 měsíců, což je standardní délka záruky odpovídající 

charakteru stavebních prací a délce zákonné odpovědnosti 

za vady stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

Zadavatel požaduje na stavební část díla záruku 72 měsíců - 

záruční doba na stavební část díla odpovídá důležitosti a 

velké vytíženosti komunikace, kdy zadavatel je povinen 

zajistit neomezený provoz a dále na tuto část plnění bude 

poskytnuta dotace a zadavatel je povinen zaručit 

udržitelnost projektu, tj. provozuschopnost komunikace. 
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smluvní pokuty za prodlení či porušení 

povinnosti zhotovitele (u VZ na dodávky a služby 

požadováno odůvodnění smluvní pokuty vyšší než 

0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za 

každý den prodlení). 

Zadavatel požaduje následující smluvní pokuty: 

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého ve smlouvě z 

viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,03 % z ceny díla 

vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání 

smlouvy, a to byť i z části smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč 

za každý započatý den prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v 

přejímacím řízení a v záruční době smluvní pokuta ve výši 

5.000,- Kč za každý den prodlení,  

- za nesplnění povinnosti zhotovitele předložit objednateli 

seznam subdodavatelů, a to v případě uložení pokuty 

objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění dle § 120 

zákona o VZ, ve výši odpovídající této pokutě. 

Zadavatel stanovil sankční podmínky na základě 

zkušeností s obdobným plněním, přičemž s ohledem na 

nezbytnost včasného zpřístupnění dotčeného veřejného 

prostoru je pro zadavatele podstatná smluvní pokuta za 

prodlení s termínem dokončení díla a tato je tedy nejvyšší 

požadovanou smluvní pokutou. Tato smluvní pokuta však 

bezesporu není požadována v nepřiměřené výši, v případě 

stavebních prací jsou obvyklé i vyšší smluvní pokuty. 

smluvní pokuty za prodlení či porušení 

povinnosti zadavatele (u VZ na dodávky a služby 

požadováno odůvodnění smluvní pokuta za 

prodlení s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z před. 

hodnoty VZ / každý den prodlení). 

S ohledem na dodržení přiměřenosti smluvních pokut obou 

smluvních stran a jejich výše, je i na straně objednatele, 

stanovena smluvní pokuta objednatele za prodlení s termínem 

splatnosti jednotlivé faktury, a to úrok z prodlení ve výši max. 

0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení. 

odůvodnění vymezení dalších obchodních 

podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele a 

rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Zadavatel konstatuje, že veškeré obchodní podmínky vycházejí 

 z jeho zkušeností s realizací staveb a z příslušných právních 

ustanovení, byly vymezeny přiměřeně s ohledem na předmět 

plnění veřejné zakázky a v dobré víře zadavatele s cílem 

realizovat transparentní a nediskriminační zadávací řízení a 

následně zajistit řádnou realizaci veřejné zakázky - díla.  

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Obecně technické podmínky zadavatele jako 

souhrn všech technických popisů vymezující 

technické charakteristiky a požadavky na stavební 

práce ve smyslu § 45 odst. 2 zákona jsou součástí 

zadávacích podmínek veřejné zakázky, přičemž 

základní vymezení je obsaženo ve vzorovém 

návrhu smlouvy o dílo a dále jsou podrobně 

specifikovány v projektové dokumentaci tvořící 

přílohu zadávací dokumentace. 

 

Technické podmínky vychází z obecných právních předpisů a 

norem - stavební  práce budou prováděny v souladu s platnými 

zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, 

technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a 

ustanoveními ČSN.  

Technické podmínky zadavatele jsou v souladu s § 44 odst. 4 

zákona vymezeny příslušnou projektovou dokumentací 

zpracovanou v podrobnostech, které specifikují předmět 

veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, 

a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr jsou zpracovány v souladu s 

požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb. 
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Nejnižší nabídková cena.  Nejnižší nabídková cena jako jediné hodnotící kritérium 

reflektuje cíl zadavatele uhradit za vymezené plnění co nejnižší 

cenu. Zadávací podmínky jsou stanoveny v takovém rozsahu a 

podrobnostech s vymezením minimální úrovně požadavků 

zadavatele, aby při jejich splnění byla rozhodující pouze 

nabídková cena uchazeče. 

 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Odůvodnění 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  

20 mil.  Kč bez DPH  

- z toho investor Město Sezimovo Ústí (bude 

hrazeno z dotačních prostředků): 9 303 000,- Kč. 

bez DPH  

a investor VST s.r.o.: 10 697 000,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 

základě rozpočtu projektanta, který zpracoval projektovou 

dokumentaci k předmětnému zadávacímu řízení veřejné 

zakázky.  

 

 

 

 

 

     Ing. Milan Míka 

                                     ředitel společnosti  
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