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SMLOUVA O DÍLO  
 

č. smlouvy objednatele SM00042   č. smlouvy zhotovitele : 1590521 

č. zakázky objednatele  I19002    č. zakázky zhotovitele : 1590521 

č. j. z VZ   VST-03/2022 
 

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Objednatel:   

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 

IČO:  26069539  

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 

 zástupce pro věci technické Ing. Lubor Tomanec, ředitel; Oldřich Zimmel, technický  

 náměstek; 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel                                       

Název: Společnost AQP - EKOEKO  

 zastoupena vedoucím společnosti AQUA PROCON s.r.o. 

Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 

Zastoupen:  Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti AQUA PROCON s.r.o. 

IČO: 46964371 

DIČ: CZ46964371 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 27-8607360287/0100 

Tel. 541 426 011, 266 109 334,  e-mail: info@aquaprocon.cz 

ID datové schránky: cjjzg5z 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597 

(dále jen „zhotovitel“)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
uzavírají na základě výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

veřejným zadavatelem při výkonu relevantní činnosti, zadávané podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim 

ZZVZ, s názvem „Zpracování čistírenských kalů na AČOV Tábor – DSP + IČ, DPS“ (dále jen 

„Zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 

2.1 Předmětem plnění díla je zpracování projektových podkladů potřebných pro vydání stavebního 

povolení stavby s názvem „Zpracování čistírenských kalů na AČOV Tábor“ a  zajištění inženýrské 

činnosti, včetně zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (dále též „dílo“).  

Předmět plnění díla je vymezen zadávacími podmínkami výběrového řízení Zakázky, touto 

Smlouvou a projektovými podklady (dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí), jejichž 

zpracovatelem je EKOEKO s.r.o., se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 
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25184750, zastoupené Ing. Josefem Smažíkem, ředitelem společnosti a Ing. Jiřím Ungerem, hlavním 

inženýrem projektu. 

2.2 Místem plnění je v části oploceného areálu AČOV na pozemku parc.č. 523/22 a v objektech na 

pozemcích parc. č. 523/12, 523/13, 523/14, 523/16, 523/17. 

2.4 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v případě kteréhokoliv právního předpisu či v případě vydání 

nového právního předpisu upravujícího předmět plnění (díla) v době plnění díla, je zhotovitel 

povinen projektovou dokumentaci aktualizovat ve smyslu v tu dobu platných a účinných právních 

předpisů. 

2.5  Zhotovitel tímto bere na vědomí, že se objednatel v rámci daného projektu uchází o spolufinancování 

z OPŽP 2021 – 2027. 

III. URČENÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen 

obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 

ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 

přísnější požadavky), zadávací dokumentací výběrového řízení, podmínkami z vydaných územních 

a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

Objednatel dále podrobněji vymezuje předmět plnění díla a požadavky na jednotlivá plnění. 

 

3.2 Provedení technických zkoušek, analýz, zaměření, průzkumů, technických studií a dalších 

dokumentací, které vyplynou z průběhu zpracování projektové dokumentace jako podklad pro 

zpracování dalších stupňů dokumentace (DSP a DPS), a to zejména: 

 geologické a hydrogeologické zkoušky a posouzení,  

 výkopové sondy stávajících základů, 

 zajištění všech potřebných průzkumů, bilancí, posudků, věcných břemen, veřejných sítí a 

zaměření řešeného území v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové 

dokumentace 

3.3 Dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení (DSP)  

V rámci vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení je zhotovitel povinen zajistit 

zejména: 

 zapracování podmínek z projednání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 

 zpracování technických podmínek pro povolení projektované stavby a zpracování technických 

požadavků na rozhodující materiály či výrobky na úrovni podrobnosti dokumentace DSP, 

 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi BOZP, 

 návrh DIO, 

 zpracování havarijního a povodňového plánu, 

 zpracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 

smyslu a za podmínek definovaných zákonem a vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

 zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a 

zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 

zpracovaných soupisů. 

 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude objednateli poskytnuta v 6 paré v tištěné podobě 

a v elektronické podobě na nosiči CD (dokumenty budou ve formátech *.docx, *.xlsx, *.pdf,*. jpg, 

*.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). Dokumentace bude 

zpracovaná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci 

staveb, dle zákona č. 499/2006 Sb., dokumentaci staveb, v platném znění a dále zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dalších souvisejících předpisů. 

 



 

  
Stránka 3 z 14 

V průběhu zpracovávání dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zhotovitel (zpracovatel) 

projektové řešení konzultovat s provozovateli a správci veřejné technické infrastruktury, 

vodohospodářských sítí, odbornými orgány objednatele a se všemi dalšími dotčenými orgány a 

organizacemi. Návrh řešení bude projednán na technických radách s objednatelem za účasti ostatních 

dotčených subjektů.  

 

3.4   Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání stavebního povolení (SP) 

 

         Inženýrská činnost zahrnuje mimo jiné vykonání těchto činností: 

 bude-li to potřeba, projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a dotčenými 

subjekty a dosažení vydání souhlasů nezbytných k vydání stavebních povolení na jednotlivé 

ucelené etapy výstavby a výstavby celého objektu a prostor dotčených stavbou,  

 bude-li to potřeba, zpracování návrhů na zahájení stavebních řízení a obstarání vydání 

stavebních a vodoprávních povolení jménem objednatele ve správním řízení, včetně zajištění 

podmínek takovými rozhodnutími určených, 

 předjednat smlouvy o zajištění dočasných záborů veřejných prostranství a potřebných 

dopravních opatření a s tím souvisejících rozhodnutí potřebných v průběhu výstavby pro 

uzavření případných smluv s příslušnými majiteli nebo správci, 

 zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení v termínu dle 

správních lhůt, když zhotovitel je povinen postupovat tak, aby se vyvaroval jakýchkoliv 

průtahů.  

 

V dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být uvedeny 

konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 

platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 

vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků - tyto musí však být v dokumentaci popsány 

svými standardy a užitnými vlastnostmi.  

3.5 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

V rámci vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen zajistit 

zejména: 

 zapracování podmínek z projednání dokumentace pro stavební řízení (DSP), 

 zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  

 zpracování technických podmínek pro povolení projektované stavby a zpracování technických 

požadavků na rozhodující materiály či výrobky na úrovni podrobnosti dokumentace DPS, 

 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi BOZP, 

 návrh DIO, 

 zpracování havarijního a povodňového plánu, 

 zpracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 

smyslu a za podmínek definovaných zákonem a vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

 zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a 

zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 

zpracovaných soupisů. 

 

 Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby bude použita jako podklad 

k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli 

součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové 

dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a 

spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.  

 

 Dokumentace pro provedení stavby bude objednateli poskytnuta v 6 paré v tištěné podobě a 

v elektronické podobě na nosiči CD (dokumenty budou ve formátech *.docx, *.xlsx, *.pdf,*. jpg, 

*.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). Dokumentace bude 

zpracovaná ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci 
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staveb, dle zákona č. 499/2006 Sb., dokumentaci staveb, v platném znění a dále zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dalších souvisejících předpisů. 

 

3.6 Zhotovitel je povinen ke každému stupni projektové dokumentace uskutečnit v sídle objednatele 

minimálně 3 výrobní výbory, ze kterých je povinen pořídit zápis. Dále je zhotovitel povinen v sídle 

objednatele uskutečnit prezentaci každého odsouhlaseného stupně projektové dokumentace. 

 

3.7 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá 

zejména v:  

a) součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětného plnění; 

b) vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu 

plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, 

ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 

ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému 

učinění výzvy postačí e-mailová forma;  

c) kontrola nabídek účastníků podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 

zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu 

výměr; posouzení, zda nabídka účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve 

smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických 

podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

d) zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného 

soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) v rámci žádostí o dodatečná vysvětlení 

a zapracování případných oprav v PD – dodavatel u každé změny vždy vypracuje aktuální 

seznam s vyznačením změn a upraví a předloží opravené výkresy; při přidávání položek 

dodavatel vždy zachová číslování původních položek. 

3.8 V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí 

být uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené. 

3.9 V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 

položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo komplet, 

v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a 

způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité 

cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového 

rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je 

jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je 

nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny 

položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K 

položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek 

rozpočtu.  

3.10 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace bude obsahovat 

vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných 

k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky 

bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude u 

jednotlivých položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u neoceněného výkazu výměr budou 

vzorce zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit pouze jednotkové ceny 

jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy výkazu výměr vzájemně 

provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list odpovídal součtu položek všech 

jednotlivých listů výkazu výměr. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech 

vyhotovení projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a 

neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, 

a dále ve formátu PDF včetně razítka. 
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3.11 Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace 

s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 

požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky 

obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

3.12 Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci dodatečných 

informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat původní číslování 

položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na 

konci číselné řady), aby nedošlo k přečíslování ostatních. 

3.13  V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden 

přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající 

vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto 

porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli 

škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že 

konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je 

povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného 

specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, 

apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace 

upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní 

firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se 

o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro 

realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení 

a výrobků. 

3.14 Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: 

- soulad s § 36 a § 89 až § 95 ZZVZ, 

- soulad s desátou částí (čl. XIV) zákona č. 543/2020 Sb. kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, ve 

vztahu k ZZVZ (odpovědné zadávání), 

- soulad s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- soulad s § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

- soulad s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 

zpracování dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto 

vyhláškou, 

- splnění obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním 

předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona pro projektovou 

činnost ve výstavbě, 

- vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude autorizován 

osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění, 

osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel, 

- vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního 

zákona, 

- doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k získání 

stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a rovněž 
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souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků, včetně smluv o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě 

- v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a to 

jako samostatných stavebních objektů, 

- vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP. 

3.15 Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy 

platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému dokončení díla. 

3.16 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.    

IV. DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto: 

 

a)  Dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení (DSP)  

    do 30.6.2022 

 

a.1) Vypracování rozpočtu k DSP: 

       do 31. 7. 2022 

 

b)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem projednání a zajištění (SP)  

   žádost o vydání stavebního povolení vydaná nejpozději do 30.09.2022 

 

c)   Dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby (DPS) 

  do 4 měsíců po vyzvání objednatelem. 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.  

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a 

předáno. O předání a převzetí jednotlivých částí díla musí být pořízen protokol -  zápis  o předání a 

převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla jednotlivých částí díla je den 

podpisu předávacího protokolu.  

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, které 

samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí 

být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

V. CENA 
 

5.1 Cena díla je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele učiněné ve výběrovém řízení 

Zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a je členěna 

v rozsahu činností dle čl. III této smlouvy: 

 

a)  Dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení (DSP) dle čl. 3.3 této smlouvy: 

 

cena bez DPH:  4 860 000,-Kč, výše DPH (21 %) 1 020 600,-Kč, cena vč. DPH: 5 880 600,-Kč 

 

      b)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem projednání a zajištění (SP) dle čl. 3.4 této smlouvy: 

cena bez DPH:     240 000,-Kč, výše DPH (21 %) 50 400,-Kč, cena vč. DPH: 290 400,-Kč 

 

c)   Dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle čl. 3.5 této smlouvy. 
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cena bez DPH:  4 670 000,-Kč, výše DPH (21 %) 980 700,-Kč, cena vč. DPH: 5 650 700,-Kč 

 

Cena celkem za dílo: 
cena bez DPH:  9 770 000,-Kč, výše DPH (21 %) 2 051 700,-Kč, cena vč. DPH: 11 821 700,-Kč 

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla, resp. jeho jednotlivých částí sjednaného dle smlouvy. 

 Celková cena až do termínu dokončení díla a jednotkové ceny formou paušálních částek se sjednávají 

jako ceny úplné, závazné a maximální, zahrnující veškeré činnosti a náklady spojené se splněním 

díla v požadovaném termínu a kvalitě, přičemž změnu ceny lze provést pouze v případě změny sazby 

DPH. 

5.3 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat 

DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 

DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 

hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ocenění 

jednotlivých částí díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 

předmětu plnění díla zhotovitelem. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. 

§ 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli 

při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani 

zrušení smlouvy. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

6.2 Úhrady prací formou dílčích faktur – daňových dokladů po protokolárním předání a převzetí 

jednotlivých dílčích částí díla.  

6.3 Případné reprodukce, fotodokumentace, video dokumentace a jiné dokumenty pořizované na žádost 

objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou sjednány a fakturovány samostatně. 

6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. 

Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí příslušné části předmětu plnění díla je nedílnou 

součástí faktury. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, 

lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů. 

6.5 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení 

faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 

k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se 

rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

6.6 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat 

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z neuhrazené částky včetně DPH za každý kalendářní den prodlení. 

VII. OBCHODNÍ (SMLUVNÍ) PODMÍNKY 

7.1 Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravit termín a rozsah plnění v závislosti na výši 

disponibilních finančních prostředků. 
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7.2 Rozsah projektové dokumentace bude odpovídat platnému standardu profesních výkonů a jeho 

výkonovým fázím, stanoveném Českou komorou architektů. 

7.3 Předmět plnění bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými a správními 

podmínkami pro kompletní řešení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména: 

a) zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

c) vyhláškou č.  62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

d) vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, 

e) vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 

pozdějších předpisů, 

f) vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších 

předpisů, 

g) zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů. 

7.4 Zhotovitel je odpovědný za kompletní rozsah a kvalitu díla i v případě uzavření poddodavatelské 

smlouvy na některé dílčí části díla jako by dílo prováděl sám. 

7.5 Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé dílčích částí 

díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných v České republice nutná 

k provedení předmětu plnění smlouvy. 

7.6 Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy, 

d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve 

správních rozhodnutích vztahujících se k plnění smlouvy, 

e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

zjistí, že by nastat mohla. 

7.7 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 

stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se obě smluvní strany na tyto 

skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

7.8 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 

průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

7.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu plnění 

díla, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání s třetími stranami. 

7.10 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu s pojistnou 

částkou minimálně 5 mil. Kč. Nepředložení pojistné smlouvy zhotovitelem na výzvu objednatele 

nejpozději do 8 dnů po obdržení takové výzvy, bude považováno za závažné porušení smlouvy.   
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7.11 Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a příslušnými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, přičemž v rámci plnění smlouvy 

je stanoveno, že originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací 

zůstanou vlastnictvím zhotovitele. Objednatel má právo použít předmět plnění díla k účelu 

vyplývajícímu ze smlouvy. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším 

dokumentům, které jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí. Zhotovitel 

touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití díla a 

všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném 

rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo 

či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných 

zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití 

dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných 

zakázkách. 

7.12 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

7.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku 

užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem v záruční době odstraní bezplatně bez 

zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít 

dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci projektované stavby na základě 

zpracované dokumentace. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, vzniklé 

po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele 

a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně objednatele 

upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

8.4 Záruční doba je 36 měsíců od převzetí díla. 

8.5 Pro případ vady projektu sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 

poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody se nevylučuje. Zhotovitel se zavazuje 

případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 

objednatelem. 

8.6 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez odkladu 

po zjištění vady písemně do rukou zástupce zhotovitele. 

8.7 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

IX. SANKČNÍ PODMÍNKY 

9.1 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, 

resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  

9.2 Smluvní pokuta při nesplnění termínu dokončení projektové dokumentace dle smlouvy vinou 

zhotovitele se stanoví ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 
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9.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení. 

9.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za způsobenou škodu. 

9.5 Splatnost smluvní pokuty se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

9.6 V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 

právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 

nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná 

se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s 

prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla 

odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku 

porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto 

odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto 

článku smlouvy. 

9.7 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

 

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Zhotovitel je povinen se seznámit s povahou projektované stavby, případně s místními zvláštnostmi. 

Případné nejasnosti si musí zhotovitel vyjasnit před zahájením prací na díle. Nedostatečná 

informovanost, mylné chápání předmětu díla a z těchto důvodů chybně navržená cena neopravňuje 

zhotovitele k dodatečné úhradě nákladů nebo zvýšení ceny díla. 

XI. ZMĚNA SMLOUVY 

11.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy výchozí 

podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy, anebo vzniknou nové požadavky objednatele. 

Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdí-li se sám s plněním povinností své 

součinnosti, dojednané touto smlouvou. 

11.2 Strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 3 dnů po odeslání dodatků druhou 

stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Jakmile nedojde k dohodě 

o znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany oprávněné, aby kterákoliv požádala o rozhodnutí soud. 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí straně oprávněné v doložené výši náklady na 

vykonané práce, které vznikly 

 zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu přípravu plnění 

podle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele; 

 zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě přiměřené závazku určené zhotovitelem 

nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel od smlouvy 

odstoupil. 

11.4 Objednatel má právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové dokumentace a provádět 

změny postupu prací v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu. 

Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků nebo změny podmínek přípravy 

projektované stavby zmenšit rozsah předmětu plnění smlouvy či plnění přerušit nebo zcela ukončit 

před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních 

prostředků toto právo použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky plynoucí z 

posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení předmětu plnění smlouvy tj. projektových a 

souvisejících prací, vyjma uhrazení prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 



 

  
Stránka 11 z 14 

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.  

Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 

řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně k účelům vyplývajícím z této 

smlouvy.  Jeho jiné využití, zejména případné přenechání k využívání třetím osobám, je podmíněno 

výslovným souhlasem zhotovitele. 

13.2 Pokud objednatel použije projekt k jiným účelům než určuje tato smlouva bez souhlasu zhotovitele, 

má zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití získal. 

Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má právo též na náhradu škody. 

13.3 Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu zhotovitele.      

13.4   Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že 

 insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu 

jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce 

nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého 

práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci 

 příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to 

v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

 zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 

 zhotovitel uvedl v nabídce Zakázky nesprávně, klamavé nebo neplatné informace nebo doklady, 

které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětné Zakázky. 

13.6  Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 

13.7  Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující 

den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu 

doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu 

místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v čl. I. této smlouvy. V případě, že bude 

k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím 

po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě. 

13.8  V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle.  

13.9 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 

zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.        

13.10 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. Tato povinnost se vztahuje na právnickou nebo fyzickou osobu, podílející se na 

dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných rozpočtů nebo veřejné finanční podpory. 

13.11 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 

každou změnu poddodavatele nebo nového poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit 

zhotoviteli tyto změny jeho poddodavatelů, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani 

souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění 

kvalifikace v Zakázce, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. 
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Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

původním poddodavatelem v Zakázce.  

 

 

XIV. ZÁSADY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje 

po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 

dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to vůči všem osobám, 

které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno 

zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

14.2 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu kupujícího předložit čestné 

prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 

živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci smlouvy podílel v době od uzavření smlouvy 

či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny 

osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, 

registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. 

Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na 

vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. 

Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem 

či jeho poddodavatelem.  

14.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a 2, a to 

i přímo u pracovníků provádějících dodávky, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 

strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

14.4  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 

správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 

stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 a 

odst. 2, a k němuž došlo při provádění dodávky nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 10 dnů od 

doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu 

doručení oznámení o zahájení řízení. 

14.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 

předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 

Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 

právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle předchozího odstavce pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření 

a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce 

a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na 

trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

14.7 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento 

odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
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14.8 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

dodání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na svoje náklady 

nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.9 Zhotovitel použije při plnění smlouvy pouze výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné 

údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky. 

 

 

XV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

15.1 Tato smlouva o dílo je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Tato smlouva zaniká oboustranně 

splněním všech závazků v ní uvedených. 

15.2 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou 

smluvních stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty 

dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením 

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

15.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. 

V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany 

se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

15.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti s řízením sám 

nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům 

nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 

veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k 

ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

15.5 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích 

a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.  

15.6 Objednatel a zhotovitel se při plnění smlouvy v rozsahu inženýrské činnosti řídí § 2430 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. jako příkazce a příkazník v režimu 

smluvní úpravy příkazní smlouvy. 

15.7 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

15.8 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy 

připojují obě strany smlouvy své podpisy. 

15.9 Pokud bude tato smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž 

dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

15.10 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně 

příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na 

profilu zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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15.11 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této smlouvy mohou přijít do 

styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 

nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 

 

V Táboře, dne                                         V Brně dne   

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Lubor Tomanec, ředitel Ing. Josef Šebek, MBA  

  jednatel společnosti AQUA PROCON s.r.o. 
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