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Odůvodnění veřejné zakázky 
 

 dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákon“)  

a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné 

zakázky (dále jen „vyhláška“), uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 490402, s názvem  

 

„ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technologické linky - II. fáze“ 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny 

 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 

zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 

c) v popis vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu splnění veřejné 

zakázky  

 

oproti skutečnosti uvedené podle § 1 vyhlášky. 

Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení, 

uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 

zakázky 490402, které se nemění:  

a) kapacita intenzifikované ČOV Tábor – Klokoty je navržena 

na výhledové zatížení 16 000 EO; výkonnostní parametry 

odvodňovacího zařízení kalu umožní zpracovat měsíční 

produkci kalu při provozu zařízení pouze v pracovním dny; 

nová zásobní nádrž železitého koagulantu poskytne provozní 

zásobu této chemikálie na cca 120 - 150 dnů; 

b) předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „ČOV 

Tábor, Klokoty - úpravy technologické linky - II. fáze“, 

spočívající zejména v instalaci nového zařízení pro strojní 

odvodňování kalu v novém stavebním objektu, instalaci 

zařízení pro skladování a dávkování síranu železitého pro 

simultání srážení fosforu, oddělení splaškových a kalových 

vod od vod dešťových nové propojovací místní sítě. Součástí 

prací jsou i úpravy technologické elektroinstalace, MaR a 

SŘTP v souvislosti s úpravami na zařízeních technologické 

linky;  

c) intenzifikací stávající ČOV Klokoty dojde ke zvýšení 

provozní spolehlivosti a bezpečnosti a k zajištění dostatečné 

zásoby síranu železitého na dobu, kdy lze v důsledku zimní 

nepřízně počasí předpokládat zhoršenou nebo zcela 

znemožněnou dopravní obslužnost areálu ČOV pro přepravu 

takovýchto nákladů. 

Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení, které se 

mění:  
d) konec listopadu 2015; 

předpokládaným termínem zahájení spolu s termínem 

předpokládaného splnění veřejné zakázky byl posunut 

s ohledem na požadavky a potřeby zadavatele. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 

zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 

veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení 

dalších finančních nákladů. 

Zadavatel nepředpokládá nerealizaci plnění veřejné zakázky, 

prodlení s plněním, snížení kvality plnění ani vynaložení 

dalších finančních nákladů. Riziko prodlení s plněním a/nebo 

nedodržení kvality plnění je minimalizováno ujednáními o 

smluvních pokutách ve smlouvě. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 

potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 

zakázky. 

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 
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Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 

ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

- 

Zadavatel může uvést další informace odůvodnění 

účelnosti veřejné zakázky. 

- 

 

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 

stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky. 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně 

vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 

stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že 

finanční hodnota uvedených stavebních prací je 

v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky.) 

Zadavatel nepožaduje vyšší finanční hodnotu v souhrnu všech 

významných stavebních prací, než stanoví vyhláška. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

seznamu techniků nebo technických útvarů. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu více než tří techniků nebo 

technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v odborném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení o 

odborné kvalifikaci delší než pět let.) 

Zadavatel nepožaduje osvědčení o odborné kvalifikaci 

hlavního stavbyvedoucího delší, než stanoví vyhláška.  

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 

průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele 

nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v odborném 

postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 

přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a 

technických zařízení, které bude mít dodavatel při 

plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky.  
Veřejný zadavatel je dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona povinen odůvodnit vymezení obchodních podmínek veřejné 

zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, přičemž podrobnosti odůvodnění stanoví vyhláška. Vyhláška 

stanoví podrobnosti odůvodnění vymezení obchodních podmínek pouze pro veřejné zakázky na dodávky a služby (viz § 

4 odst. 1 a 2 vyhlášky), přičemž vymezuje-li veřejný zadavatel obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 

práce, nepostupuje dle § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky. Zadavatel tedy tímto s ohledem na povinnost danou ustanovením § 

156 odst. 1 písm. c) zákona odůvodňuje vymezení obchodních podmínek obecně a s přiměřeným použitím ustanovení 

§ 4 odst. 1 a 2 vyhlášky. 

 

Obchodní podmínka 

 

Odůvodnění obchodní podmínky 

 

délka splatnosti faktur a platební podmínky 

obecně (u VZ na dodávky a služby požadováno 

odůvodnění splatnosti v délce více než 30 

kalendářních dnů)  

Zadavatel nepožaduje splatnost faktur delší než 30 dnů. 

Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě 

soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb 

potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 
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90 % ceny díla, 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění 

případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a 

rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně 

způsobené zhotovitelem. 

Způsob úhrady ceny díla vychází z obvyklých platebních 

podmínek pro stavební práce, přičemž za účelem ověření 

oprávněnosti fakturace je požadován soupis provedených prací 

potvrzený objednatelem a za účelem provedení díla bez vad a 

nedodělků, popř. rychlého odstranění vad a nedodělků, je 

požadována pozastávka. 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetím osobám (u VZ na dodávky a 

služby požadováno odůvodnění pojištění 

přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty 

zakázky) 

Zadavatel nepožaduje pojištění přesahující dvojnásobek 

předpokládané hodnoty zakázky. 

 

bankovní záruka (u VZ na dodávky a služby 

požadováno odůvodnění bankovní záruky vyšší než 

je 5 % z ceny veřejné zakázky) 

Zadavatel nepožaduje. 

záruční doba a záruční podmínky 

(u VZ na dodávky a služby požadováno 

odůvodnění záruční doby delší než je 24 měsíců) 

Zadavatel požaduje na materiál a zařízení záruku 60 měsíců, 

což je standardní délka záruky odpovídající charakteru 

stavebních prací a délce zákonné odpovědnosti za vady 

stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Zadavatel požaduje na stavební část díla záruku 72 měsíců, 

záruční doba na stavební část díla odpovídá důležitosti a velké 

vytíženosti ČOV, kdy zadavatel je povinen zajistit neomezený 

provoz zařízení. 

Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a 

výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců, tj. zadavatel nepožaduje 

záruční dobu delší, než stanoví vyhláška a občanský zákoník. 

smluvní pokuty za prodlení či porušení 

povinnosti zhotovitele (u VZ na dodávky a služby 

požadováno odůvodnění smluvní pokuty vyšší než 

0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za 

každý den prodlení) 

Zadavatel požaduje následující smluvní pokuty: 

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého ve vzorové 

smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši min. 

min. 0,05 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den 

prodlení. 

Zadavatel stanovil sankční podmínky na základě zkušeností s 

obdobným plněním, přičemž s ohledem na nezbytnost včasného 

zpřístupnění dotčeného veřejného prostoru je pro zadavatele 

podstatná smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení 

díla a tato je tedy nejvyšší požadovanou smluvní pokutou. Tato 

smluvní pokuta však bezesporu není požadována v nepřiměřené 

výši, v případě stavebních prací jsou obvyklé i vyšší smluvní 

pokuty; 

 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání 

této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení. 

Za účelem řádného vyklizení staveniště zadavatel vymezil 

smluvní pokutu pro případ nesplnění tohoto závazku 

zhotovitele, a to v přiměřené výši; 

 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v 

přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 
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Smluvní pokuty vztahující se k odstraňování vad se jeví podle 

obecných zkušeností jako nezbytné opatření k řádnému a 

včasnému plnění povinností zhotovitelem v rámci vymáhání 

záruk za kvalitu díla, přičemž jejich výše je zadavatelem 

stanovena přiměřeně a v souladu s obvyklou stavební praxí; 

  

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli 

ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši 10.000,- Kč 

za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 

neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi. 

S ohledem na význam subdodavatele při plnění stavebních 

prací zadavatel požaduje předložit ke schválení každou změnu 

subdodavatele, přičemž nedodržení této povinnosti je 

sankcionováno. Co se týče povinnosti zhotovitele předložit 

zadavateli seznam subdodavatelů, tato povinnost zhotovitele 

vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona; 

 

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli 

seznam subdodavatelů dle ujednání této smlouvy, a to v 

případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti 

uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši odpovídající 

této pokutě,  

Smluvní pokuta je určena zákonem o veřejných zakázkách. 

smluvní pokuty za prodlení či porušení 

povinnosti zadavatele (u VZ na dodávky a služby 

požadováno odůvodnění smluvní pokuta za 

prodlení s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z před. 

hodnoty VZ / každý den prodlení) 

S ohledem na dodržení přiměřenosti smluvních pokut obou 

smluvních stran a jejich výše, je i na straně objednatele, 

stanovena smluvní pokuta objednatele za prodlení s termínem 

splatnosti jednotlivé faktury, a to úrok z prodlení ve výši max. 

0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení. 

odůvodnění vymezení dalších obchodních 

podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele a 

rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Zadavatel konstatuje, že veškeré obchodní podmínky vycházejí 

z jeho zkušeností s realizací staveb a z příslušných právních 

ustanovení, byly vymezeny přiměřeně s ohledem na předmět 

plnění veřejné zakázky a v dobré víře zadavatele s cílem 

realizovat transparentní a nediskriminační zadávací řízení a 

následně zajistit řádnou realizaci veřejné zakázky - díla.  

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Obecně technické podmínky zadavatele jako 

souhrn všech technických popisů vymezující 

technické charakteristiky a požadavky na stavební 

práce ve smyslu § 45 odst. 2 zákona jsou součástí 

zadávacích podmínek veřejné zakázky, přičemž 

základní vymezení je obsaženo ve vzorovém 

návrhu smlouvy o dílo a dále jsou podrobně 

specifikovány v projektové dokumentaci tvořící 

přílohu zadávací dokumentace. 

 

Technické podmínky vychází z obecně závazných právních 

předpisů a norem - stavební  práce budou prováděny v souladu 

s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, 

technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a 

ustanoveními ČSN.  

Technické podmínky zadavatele jsou v souladu se zákonem 

vymezeny příslušnou projektovou dokumentací zpracovanou v 

podrobnostech, které specifikují předmět veřejné zakázky v 

rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, a v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Nejnižší nabídková cena.  Je jediné hodnotící kritérium a reflektuje cíl zadavatele uhradit 

za vymezené plnění co nejnižší cenu. 
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Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Odůvodnění 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  

16 190 000,- Kč bez DPH.   

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 

základě rozpočtu projektanta, který zpracoval projektovou 

dokumentaci k předmětnému zadávacímu řízení veřejné 

zakázky.  
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