
  
 

  
Stránka 1 z 12 

 

S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. smlouvy objednatele 1/2020/R   č. smlouvy zhotovitele 24/02/2020 

 

uzavřená podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti 
IČ:  260 69 539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice 

číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax:   602 225 130  
e-mail:   tomanec@vstab.cz   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029  

zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti, XXX 

zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek, XXX 

 Michal Sviták, technik, XXX 

technický dozor investora a KBOZP PŠV stavby s.r.o., Milan Vanžura, Bc. Lukáš Počinek 

 (dále jen "objednatel")  

1.2 Zhotovitel:                                       

  Název: PL BEKO s.r.o. 
se sídlem Olší 20 

IČ: 280 76 826 

DIČ: CZ28076826 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15857 

zástupce ve věcech smluvních  Luděk Kočí 
zástupce ve věcech technických Ing. Přemysl Pěknice, Ing. Jan Voborský 

bankovní spojení Komerční banka a.s., Tábor 
číslo účtu XXX 

tel. XXX   , e-mail: XXX 

 Adresa pro písemný styk: PL BEKO s.r.o., Chýnovská 2293, 390 02 Tábor 

 (dále jen "zhotovitel")              

 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace stavby s názvem „Tábor, Měšice – Chýnovská ulice, 
Kanalizace východ“ a to podle projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je Ing. Pavel Douša, 
Projektová a inženýrská kancelář, Luční 335, 390 03 Tábor, podle soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, a dále podle zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele a nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

2.2 Rozpočet zhotovitele v rozsahu přílohy č. 2 Výzvy - Specifikace plnění, je přílohou č. 1 smlouvy.  

 

 

mailto:zimmel@vstab.cz
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III. URČENÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen 
obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 
ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních 
povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.2 Rozsah díla je určen takto: 

• Projekt řeší rekonstrukci a dostavbu jednotné kanalizace, včetně kanalizačních přípojek a obnovy 
povrchů. 

• Předmětem stavby „Tábor, Měšice – Chýnovská ulice, Kanalizace východ“ je rekonstrukce a 

dostavba stok jednotné kanalizace pro napojení obytné zástavby po jižní straně 
Chýnovské ulice v úseku od křižovatky ulic Měšická – Průhon až před zastávku MHD 
naproti č.p. 17, Hostinec Pod Kaštany. Celkové délka úseku je cca 360 m v dimenzi DN 

300 a připojení stávajících a nových domovních přípojek. V rámci stavby dojde k obnově 
povrchů. 

3.3 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

 zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby, 

 prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich 
správci, 

 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
 vytýčení stavby oprávněným geodetem, 
 vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO, 
 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
 případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před 

zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
 po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
 veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech 
dotčených stavbou), 

 zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
 dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 

přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
 dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě, 
 provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí 

a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
 zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
 zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
 zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení 

potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů, 
 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
 odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
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 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

 oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
např. správcům sítí apod., 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů, 

 zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
 koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
 provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 
 zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu jakýchkoliv předmětů 

z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše, 
 zabezpečení díla po dobu přerušení prací, 
 zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla, 
 provedení průzkumu a pasportizace kanalizačních přípojek přímo v objektech, které 

jsou na rekonstruovanou stoku napojeny, nebo by se mohly nově napojit 
 poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení. 

3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo 
všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.  

3.5 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a 
provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby 
a vypracování geometrického plánu. 

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v 
elektronické formě, geometrický plán 1x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření 
skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a 
bude předáno objednateli 2x v tištěné i v elektronické formě.       

IV. DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Termíny provedení díla: 
Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště  
 (předpoklad březen 2020) 
Požadovaný termín dokončení stavebních prací: do 90 dnů od zahájení prací 
Požadovaný termín předání a převzetí díla:  do 120 dnů od zahájení prací 
 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.  

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a 
předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol -  zápis o předání a převzetí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu. 

4.4 Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.  

4.5 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, které 
samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí 
být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

4.6 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného termínu 
zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným 
objednatelem. 
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V. CENA 

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je 
cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

  

4 251 069,48 Kč bez DPH 

   

  Sazba DPH 21 %     
   

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů 
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 
předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.  

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

5.3 Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním 
předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, 
b) v případě v průběhu výstavby zjištěných nepředpokládaných změn oproti technické 

specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách, 
c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v technické 

specifikaci a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce), 
d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami výběrového řízení vyvolané 

průběhem stavby. 

5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy 
zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo 
stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této 
smlouvy. 

5.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ocenění 
jednotlivých částí díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
předmětu plnění díla zhotovitelem. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací (dodávky). 

6.2 Úhrada ceny provedených prací a dodávek bude prováděna vždy za kalendářní měsíc na základě 
zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací schválených dozorem investora. Úhrady budou 
probíhat do výše 90% ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 
nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. 

6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě vystaveného a technickým dozorem 
investora a investorem schváleného změnového listu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

6.4 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 
20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční 
faktury. 
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6.5 Splatnost faktur se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury objednatelem. Dnem 
doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání 
zásilky k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou 
se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

6.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo 
právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

6.7 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká 
podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací 
(příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. V konečné faktuře budou 
vyčísleny pozastávky. 

6.8 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí příslušné části předmětu plnění díla dle bodu 6.2 je 
nedílnou součástí faktury. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty 
splatnosti náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

6.9 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.  

6.10 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši max. 0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení. 

6.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může 
zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy 
objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla. 
Objednatel se zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. 

6.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel 
odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

6.13 Předmět plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, který upravuje § 92a zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V rámci režimu přenesení daňové povinnosti je 
poskytovatel plnění povinen vystavit daňový doklad podle § 28 odstavce 2 uvedeného zákona 
včetně sazby daně, avšak bez výše daně. Na místo toho je povinen na vystaveném daňovém 
dokladu uvést sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění 
uskutečněno. 

6.14 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny jsou uvedeny v bodu 5.3 smlouvy. 
 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a 
materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku 
objednatel.  

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  
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7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč. Toto pojištění 
se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, 
případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí.  

7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1 Provádění díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby 
vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a 
dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 

8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 
rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. 
Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. 
s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

8.3 Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. 

8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

8.5 V souvislosti s prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek 
podle předpisů o pozemních komunikacích. 

8.6 O předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 
převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

8.7 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli doklady nezbytné pro zahájení stavebních prací 
dle vzájemné dohody. 

8.8 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K 
pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání 
nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, 
min. však 1x za 10 dní. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru 
investora, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny 
vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. 
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z 
kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
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písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a 
jeho závěry do stavebního deníku. 

8.9 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 

8.10 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení 
vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební 
deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 
písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
 jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
 popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
 dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;  
 nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti, pokud je pro stavbu určen, s koordinátorem BOZP určeným 
objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i 
všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou 
povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci. 

8.13 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

8.14 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.15 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický 
dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

8.16 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou 
konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou 
nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, 
může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné 
odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel. 

8.17 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

          Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech 
nebo mohou sjednat předčasné předání. 
Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. 
v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady 
o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení 
stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a 
provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
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vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný 
překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením. 

8.18 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla. Převzetí 
díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které 
samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí 
být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V 
zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich 
odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným 
projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je 
oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo 
jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému 
kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a 
nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. 

8.19 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající 
povaze díla a dle této smlouvy. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady 
o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení 
stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a 
provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný 
překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. úřední překladu. 

8.20 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze 
„standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel 
na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu 
předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 
a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí.  V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla nebo 
veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za 
zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla 
je právně odpovědný zhotovitel. 

8.21 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za 
to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 
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8.22 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele mu 
předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením 
včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

8.23 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla, 
pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení 
nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. 
Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné 
prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství 
bude uvedeno do původního stavu. 

8.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

8.25 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

8.26 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

8.27 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za plnění 
subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Lhůta pro předložení 
tohoto seznamu subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy. 

8.28 Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby jím vybraní zpracovatelé dílčích částí díla 
disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle obecně závazných právních předpisů platných v České 
republice nutná k provedení předmětu jejich plnění dle smlouvy. 

IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou a s veškerými 
zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené 
smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za 
vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté 
vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou 
stanoveno jinak. 

9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky 
strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu 
reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, 
kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den 
sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně 
po jejich zjištění. 

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 
tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli 
termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě nedodržení termínu opravy vady 
díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s následujícím bodem této smlouvy 
jiným zhotovitelem. 
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9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době 
odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu 
reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli 
podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a 
srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy. 

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho 
vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno 
výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém 
případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského 
zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. 
projektant či stavební dozor. 

X. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, 
resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele. 

10.2 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných 
smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k 
tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou 
smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované. 

10.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
 při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává 

sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

 při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.23, a to byť i z části zhotovitel uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení; 

 při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 
9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý den prodlení, 

 smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
subdodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi, 

 při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení. 

10.4 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.3 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

10.5 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 
celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením. 

10.6 Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou 
stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení 
prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu 
smlouvy, s výjimkou dodatečných prací dle bodu 5.2, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou 
rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková 
změna mohla ovlivnit předmětné výběrové řízení, v němž byl zhotovitel vybrán. 

11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví 
občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně 
plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala.  

11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v 
těchto případech: 
 zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
 příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, 

a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 
 zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
 zhotovitel uvedl v nabídce předmětné veřejné zakázky informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení objednatele. 

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž 
v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany 
přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že 
od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. 
Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět 
oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení 
písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme 
prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne 
odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den 
následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.  

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení 
od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při 
dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu 
škody.  

 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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12.1 Obě strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy 
v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému 
může kdykoli v budoucnu dojít. 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. 
V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. 
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní 
řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.  

12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni 
uzavření smlouvy.  

12.5 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

12.6 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy 
připojují obě strany smlouvy své podpisy. 

Nedílnou součástí smlouvy je příloha: Položkový rozpočet. 

 

 

V  Táboře  dne 21. 2. 2020 

 

 

 

 

                                       
Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Ing. Lubor Tomanec v.r. Luděk Kočí v.r. 
 ředitel společnosti jednatel společnosti 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor, Měšice Datum: 28.01.2020

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 10325123
Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

4 251 069,48

4 251 069,48 892 724,59
0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

201606024
Tábor, Měšice - Chýnovská ul., Kanalizace východ

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

 Cenové a technické podmínky.
Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto položky 
jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.

CZK 5 143 794,07
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 201606024

Stavba:

Místo: Tábor, Měšice Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Projektant:
Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
VON

Ing. Pavel Vochozka

Tábor, Měšice - Chýnovská ul., Kanalizace východ

28.01.2020

Ing. Pavel Douša

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

4 291 227,083 546 468,66
775 731,99641 100,82

76 835,0063 500,00

4 251 069,48 5 143 794,07

003 Vedlejší náklady

Kód Popis

001 Kanalizace
002 Obnova povrchů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor, Měšice Datum: 28.01.2020

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 10325123
Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 546 468,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 546 468,66 21,00% 744 758,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 291 227,08

Tábor, Měšice - Chýnovská ul., Kanalizace východ

001 - Kanalizace

PL BEKO s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor, Měšice Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 546 468,66
HSV - Práce a dodávky HSV 3 446 174,91
    1 - Zemní práce 1 661 730,42

    4 - Vodorovné konstrukce 11 121,50

    5 - Komunikace pozemní 6 634,80

    8 - Trubní vedení 1 415 250,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 206 982,00

    997 - Přesun sutě 135 480,43

    998 - Přesun hmot 8 975,21

M - Práce a dodávky M 76 350,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 76 350,00

OST - Ostatní 23 943,75
    O01 - Ostatní 23 943,75

001 - Kanalizace

Tábor, Měšice - Chýnovská ul., Kanalizace východ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor, Měšice Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 546 468,66

D HSV Práce a dodávky HSV 3 446 174,91

D 1 Zemní práce 1 661 730,42
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 

pěší ručně m2 212,500 52,50 11 156,25 CS ÚRS 2019 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

VV "demontáž zámkové dlažby chodníku v úseku Š5 - Š9, formát 
dlažby 100/200 mm (demontáž do suti z 50%)

VV 425*0,5 212,500

2 K 113106123.2 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně m2 212,500 52,50 11 156,25 odvozená z CS ÚRS 

2019 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

VV "demontáž zámkové dlažby chodníku v úseku Š5 - Š9, formát 
dlažby 100/200 mm (demontáž pro zpětné použití z 50%)

VV 425*0,5 212,500

3 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 212,500 42,30 8 988,75 CS ÚRS 2019 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "demontáž podkladní vrstvy zámkové dlažby chodníku v úseku 
Š5 - Š9 (vrstva sejmuta z 50% plochy)

VV 425*0,5 212,500

4 K 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech 
strojně pl do 15 m2 m2 19,500 469,50 9 155,25 CS ÚRS 2019 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o 
tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV "odtěžení asfaltového krytu tl. 20 cm vozovky ul. Chýnovská (v 
úseku Š1 - Š2) v místě překopu po 1/2 šíře vozovky

VV "v šířce výkopu 0,95 m + 2x 0,5 m
VV (0,95+2*0,5)*10 19,500

5 K 113107512 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 149,600 26,40 3 949,44 CS ÚRS 2019 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "odstranění nezpevněné krajnice v tl. 15 cm  na š. 0,8 m (v 
úseku Š5 - Š9)

VV 0,8*187 149,600

6 K 113107543 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2 m2 64,945 73,40 4 766,96 CS ÚRS 2019 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "odstranění asfaltové penetrace v tl. 15 cm na š. výkopu + 2 x 
0,3 m (v úseku Š5 - Š10)

VV (0,95+0,6)*41,9 64,945

7 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 30,000 360,00 10 800,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 
m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV "obrus asfaltového krytu vozovky ul. Chýnovská (v úseku Š1 - 
Š2) v místě překopu

VV "oboustranně na š. 1,0 m za hranu výkopu
VV 30 30,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 184,500 91,00 16 789,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

Tábor, Měšice - Chýnovská ul., Kanalizace východ

001 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "silniční obruby podél chodníku v úseku Š5 - Š9 (demontáž do 
suti)

VV 184,5 184,500

9 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 72,105 679,00 48 959,30 CS ÚRS 2019 02

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV
"ztížené vykopávky s ohledem na existenci podzemních 
inženýrských sítí (předpoklad 10% z celkového množství 
hloubených vykopávek)

VV "hlavní stoka
VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celková délka 314,45 m
VV 582,061*0,1 58,206
VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celková délka 41,9 m
VV 84,989*0,1 8,499
VV "domovní přípojky - veřejná část
VV 47,25*0,1 4,725
VV "přípojky UV - 5 ks
VV 6,75*0,1 0,675
VV Součet 72,105

10 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 721,050 283,00 204 057,15 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

VV "rýhy pro kanalizační potrubí (od pláně po odstranění 
zpevněných povrchů)

VV "hlavní stoky - š. rýhy 0,95 m
VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celková délka 314,45 m

VV (1,6+1,48)*0,5*0,95*10,95   "úsek Š1 - Š2 (po odtěžení asfaltu 
tl. 20 cm)" 16,020

VV (1,68+2,16)*0,5*0,95*29,47   "úsek Š2 - Š3 (od terénu v 
zeleném pásu)" 53,753

VV (2,16+2,58)*0,5*0,95*37,77   "úsek Š3 - Š4 (od terénu v 
zeleném pásu)" 85,039

VV (2,58+2,86)*0,5*0,95*49,41   "úsek Š4 - Š5 (od terénu v 
zeleném pásu)" 127,675

VV (2,71+1,51)*0,5*0,95*39,54   "úsek Š5 - Š6 (po odstranění 
nezpevněné krajnice tl. 15 cm)" 79,258

VV 1,51*0,95*147,31   "úsek Š6 - Š9 (po odstranění nezpevněné 
krajnice tl. 15 cm)" 211,316

VV Mezisoučet 573,061
VV 1,0*9   "přípočet na šachty S1 - S9" 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celková délka 41,9 m

VV (2,71+1,51)*0,5*0,95*41,9   "úsek Š5 - Š10 (po odstranění 
asfaltové penetrace tl. 15 cm)" 83,989

VV 1,0   "přípočet na šachtu Š10" 1,000
VV Mezisoučet 84,989

VV "domovní přípojky - veřejná část - 18 ks, délka 35 m, průměrná 
hloubka 1,5 m, š. rýhy 0,9 m

VV 0,9*1,5*35,0 47,250

VV "přípojky UV - 5 ks, délka 5 m, průměrná hloubka 1,5 m, š. rýhy 
0,9 m

VV 0,9*1,5*5,0 6,750
VV Součet 721,050

11 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 360,525 35,70 12 870,74 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 50% dle pol. kód 13220 1201
VV 721,05*0,5 360,525

12 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím 
v soudržných horninách tř. 3 m3 15,000 578,00 8 670,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV
"výkop rýh pro výškovou úpravu mělce uložených stávajících 
kabelových vedení v délce 100 m (předpoklad objemu zemních 
prací - 0,15 m3/m)

VV 100*0,15 15,000

13 K 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 7,500 164,50 1 233,75 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 50% celkového množství výkopu dle pol. 
kód 13221 2101

VV 15,0*0,5 7,500
14 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 873,000 125,50 109 561,50 CS ÚRS 2019 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "zřízení pažení stěn rýh s rozepřením - pažení ocelové
VV "hlavní stoky

VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celková délka 314,45 m; plocha 
pažení celkem 1246 m2

VV 677   "odečteno z PD" 677,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celková délka 41,9 m; plocha 
pažení celkem 183,4 m2

VV 76   "odečteno z PD" 76,000
VV Mezisoučet 753,000

VV "domovní přípojky - veřejná část - 18 ks, délka 35 m, průměrná 
hloubka 1,5 m, š. rýhy 0,9 m

VV 35,0*1,5*2 105,000

VV "přípojky UV - 5 ks, délka 5 m, průměrná hloubka 1,5 m, š. rýhy 
0,9 m

VV 5,0*1,5*2 15,000
VV Součet 873,000

15 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 676,400 236,00 159 630,40 CS ÚRS 2019 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 
šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV "zřízení pažení stěn rýh s rozepřením - pažení ocelové
VV "hlavní stoky

VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celková délka 314,45 m; plocha 
pažení celkem 1246 m2

VV 569   "odečteno z PD" 569,000

VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celková délka 41,9 m; plocha 
pažení celkem 183,4 m2

VV 107,4   "odečteno z PD" 107,400
VV Součet 676,400

16 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m m2 873,000 27,00 23 571,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

VV "odstranění pažení stěn rýh s rozepřením - pažení ocelové
VV "hlavní stoky

VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celková délka 314,45 m; plocha 
pažení celkem 1246 m2

VV 677   "odečteno z PD" 677,000

VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celková délka 41,9 m; plocha 
pažení celkem 183,4 m2

VV 76   "odečteno z PD" 76,000
VV Mezisoučet 753,000

VV "domovní přípojky - veřejná část - 18 ks, délka 35 m, průměrná 
hloubka 1,5 m, š. rýhy 0,9 m

VV 35,0*1,5*2 105,000

VV "přípojky UV - 5 ks, délka 5 m, průměrná hloubka 1,5 m, š. rýhy 
0,9 m

VV 5,0*1,5*2 15,000
VV Součet 873,000

17 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
4 m m2 676,400 126,00 85 226,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky přes 2 do 4 m

VV "zřízení pažení stěn rýh s rozepřením - pažení ocelové
VV "hlavní stoky

VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celková délka 314,45 m; plocha 
pažení celkem 1246 m2

VV 569   "odečteno z PD" 569,000

VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celková délka 41,9 m; plocha 
pažení celkem 183,4 m2

VV 107,4   "odečteno z PD" 107,400
VV Součet 676,400

18 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m m3 346,020 123,50 42 733,47 CS ÚRS 2019 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV "hlavní stoky

VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celkový objem výkopu 582,061 m3; z 
toho do 2,5 m hloubky 448,061 m3

VV "50% z celkového objemu rýhy š. přes 0,6 m do 2,0 m (hl. do 
2,5 m; objemu přes 100 m3 do 1000 m3)

VV 448,061*0,5 224,031

VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celkový objem výkopu 84,989 m3; 
z toho do 2,5 m hloubky 67,989 m3

VV "100% z celkového objemu rýhy š. přes 0,6 m do 2,0 m (hl. do 
2,5 m; objemu do 100 m3)

VV 67,989 67,989
VV Mezisoučet 292,020
VV "domovní přípojky - veřejná část

VV "100% z celkového objemu rýhy š. přes 0,6 m do 2,0 m (hl. do 
2,5 m; objemu do 100 m3)

VV 47,25 47,250
VV "přípojky UV - 5 ks

VV "100% z celkového objemu rýhy š. přes 0,6 m do 2,0 m (hl. do 
2,5 m; objemu do 100 m3)

VV 6,75 6,750
VV Součet 346,020

19 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m m3 90,700 198,50 18 003,95 CS ÚRS 2019 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "hlavní stoky

VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celkový objem výkopu 582,061 m3; z 
toho do 4,0 m hloubky 134,0 m3

VV "55% z celkového objemu rýhy š. přes 0,6 m do 2,0 m (hl. do 
4,0 m; objemu přes 100 m3 do 1000 m3)

VV 134,0*0,55 73,700

VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celkový objem výkopu 84,989 m3; 
z toho do 4,0 m hloubky 17,0 m3

VV "100% z celkového objemu rýhy š. přes 0,6 m do 2,0 m (hl. do 
4,0 m; objemu do 100 m3)

VV 17,0 17,000
VV Součet 90,700

20 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 496,361 185,00 91 826,79 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 15 km

VV "hlavní stoka
VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celková délka 314,45 m
VV 582,061   "výkop rýh včetně přípočtu na šachty" 582,061
VV -149,287   "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" -149,287
VV Mezisoučet 432,774
VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celková délka 41,9 m
VV 84,989   "výkop rýh včetně přípočtu na šachty" 84,989
VV -45,157   "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" -45,157
VV Mezisoučet 39,832
VV "domovní přípojky - veřejná část
VV 47,25   "výkop rýh" 47,250
VV -26,596   "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" -26,596
VV Mezisoučet 20,654
VV "přípojky UV
VV 6,75   "výkop rýh" 6,750
VV -3,649   "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" -3,649
VV Mezisoučet 3,101
VV Součet 496,361

21 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 449,378 185,00 83 134,93 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz výkopku na mezideponii ve vzdálenosti 10 km (zemina 
pro zpětný zásyp)

VV "hlavní stoka
VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9)
VV 149,287 149,287
VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10)
VV 45,157 45,157
VV "domovní přípojky - veřejná část
VV 26,596 26,596
VV "přípojky UV
VV 3,649 3,649
VV Mezisoučet 224,689
VV "odvoz výkopku z mezideponie ke zpětným zásypům
VV 224,689 224,689
VV Součet 449,378

22 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 481,805 8,50 21 095,34 CS ÚRS 2019 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 15 km

VV "příplatek za dalších 5 km
VV 496,361*5 2 481,805

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 224,689 67,00 15 054,16 CS ÚRS 2019 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "nakládka výkopku na mezideponii ke zpětným zásypům
VV 224,689 224,689

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 721,050 16,30 11 753,12 CS ÚRS 2019 02
PP Uložení sypaniny na skládky
VV "uložení přebytečného výkopku na skládku
VV 496,361 496,361
VV "uložení výkopku pro zpětné zásypy na mezideponii
VV 224,689 224,689
VV Součet 721,050

25 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 794,178 140,00 111 184,92 CS ÚRS 2019 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3
VV 496,361*1,6 794,178

26 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 194,444 121,00 23 527,72 CS ÚRS 2019 02
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PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P  Poznámka k položce:
- hutnění po vrstvách tl. 20 cm

VV "zpětný zásyp rýh výkopkem (při podílu zásypu výkopek / 
štěrkodrť - 50/50%)

VV "poměr za předpokladu nevhodnosti původní zeminy pro zpětný 
zásyp (nehutnitelná) z 50%

VV "hlavní stoka
VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celková délka 314,45 m
VV 573,061   "výkop rýh bez přípočtu na šachty" 573,061

VV -172,948   "odpočet lože a obsypu kamenivem těženým 4/8 
mm" -172,948

VV -PI*0,165*0,165*314,45   "odpočet objemu potrubí" -26,895

VV -(10,95*0,95*0,35+39,54*0,95*0,4+147,31*0,95*0,4)   "odpočet 
konstrukce zpevněných ploch v oblasti rýhy" -74,644

VV -298,574*0,5   "zásyp štěrkodrtí z 50%" -149,287
VV Mezisoučet 149,287
VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celková délka 41,9 m
VV 83,989   "výkop rýh bez přípočtu na šachty" 83,989

VV 23,045   "odpočet lože a obsypu kamenivem těženým 8/16 
mm" 23,045

VV -PI*0,165*0,165*41,9   "odpočet objemu potrubí" -3,584

VV -41,9*0,95*0,33   "odpočet konstrukce zpevněných ploch v 
oblasti rýhy" -13,136

VV -90,314*0,5   "zásyp štěrkodrtí z 50%" -45,157
VV Mezisoučet 45,157
VV Součet 194,444

27 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 30,245 121,00 3 659,65 CS ÚRS 2019 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "zpětný zásyp rýh výkopkem do úrovně pláně
VV "domovní přípojky - veřejná část - 18 ks, délka 35,0 m
VV 47,25   "výkop rýh" 47,250
VV -10,5   "odpočet lože a obsypu ŠD 4/8 mm" -10,500
VV -PI*0,08*0,08*35,0   "odpočet objemu potrubí" -0,704

VV -9,45   "odpočet konstrukce zpevněných ploch v oblasti rýhy" -9,450

VV Mezisoučet 26,596
VV "přípojky UV - 5 ks, délka 5,0 m
VV 6,75   "výkop rýh" 6,750
VV -1,5   "odpočet lože a obsypu ŠD 4/8 mm" -1,500
VV -PI*0,08*0,08*5,0   "odpočet objemu potrubí" -0,101

VV -1,5   "odpočet konstrukce zpevněných ploch v oblasti rýhy" -1,500

VV Mezisoučet 3,649
VV Součet 30,245

28 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 194,444 121,00 23 527,72 CS ÚRS 2019 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P
 Poznámka k položce:

 - hutnění po vrstvách tl. 20 cm
- předpoklad: původní zemina je nevhodná (nehutnitelná) 

VV "zásyp rýh štěrkodrtí do úrovně pláně zpevněných ploch a 
vozovky (při podílu zásypu výkopek / štěrkodrť - 50/50%)

VV "poměr za předpokladu nevhodnosti původní zeminy pro zpětný 
zásyp (nehutnitelná) z 50%

VV "hlavní stoka
VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celková délka 314,45 m
VV 149,287 149,287
VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celková délka 41,9 m
VV 45,157 45,157
VV Součet 194,444

29 M 583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 388,888 336,00 130 666,37 CS ÚRS 2019 02
PP štěrkodrť frakce 0/63
VV 194,444*2 'Přepočtené koeficientem množství 388,888

30 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 10,000 835,00 8 350,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z 
vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 
m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

VV "lože a obsyp kabelových žlabů cca 0,1 m3/m - ochrana 
stávajících kabelových tras v délce 100 m

VV 100*0,1 10,000
31 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 18,000 362,00 6 516,00 CS ÚRS 2019 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV 10*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

32 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m m3 195,993 568,00 111 324,02 CS ÚRS 2019 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

VV "hlavní stoka
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VV "podsyp a obsyp kanalizačního potrubí těženým kamenivem 
4/8 mm (0,55 m3/m)

VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celková délka 314,45 m
VV 314,45*0,55 172,948
VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celková délka 41,9 m
VV 41,9*0,55 23,045
VV Součet 195,993

33 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 391,986 522,00 204 616,69 CS ÚRS 2019 02
PP kamenivo těžené hrubé frakce 4/8
VV 195,993*2 'Přepočtené koeficientem množství 391,986

34 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m m3 12,000 568,00 6 816,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

VV "podsyp a obsyp kanalizačního potrubí těženým kamenivem 
4/8 mm (0,3 m3/m)

VV "domovní přípojky - veřejná část - 18 ks, délka 35,0 m
VV 35,0*0,3 10,500
VV "přípojky UV - 5 ks, délka 5,0 m
VV 5,0*0,3 1,500
VV Součet 12,000

35 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 24,000 522,00 12 528,00 CS ÚRS 2019 02
PP kamenivo těžené hrubé frakce 4/8
VV 12*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

36 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 374,533 13,00 4 868,93 CS ÚRS 2019 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

VV "úprava dna rýhy pro kanalizační potrubí
VV "hlavní stoky - š. rýhy 0,95 m
VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š9) - celková délka 314,45 m
VV 0,95*314,45 298,728
VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10) - celková délka 41,9 m
VV 0,95*41,9 39,805
VV Mezisoučet 338,533
VV "domovní přípojky - veřejná část - 18 ks, délka 35,0 m
VV 0,9*35,0 31,500
VV "přípojky UV - 5 ks, dl. 5,0 m
VV 0,9*5,0 4,500
VV Součet 374,533

D 4 Vodorovné konstrukce 11 121,50
37 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 186,00 930,00 CS ÚRS 2019 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm

VV "prstence uličních vpustí
VV 5 5,000

38 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm kus 5,000 286,00 1 430,00 CS ÚRS 2019 02

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

39 K 452112111.1 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 
na maltovou směs kus 13,000 186,00 2 418,00 odvozená z CS ÚRS 

2019 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm na maltovou směs

P

 Poznámka k položce:
- osazení vyrovnávacích prstenců šachet nebude prováděno na prostý 
beton, ale na maltovou směs určenou k tomuto použití (např. ERGELIT-

 SBM)

VV "dle tab. šachet
VV "vyrovnávací prstence pro poklopy šachet Š1 - Š10
VV "stoka 1
VV 2   "Š1 - v 100 mm" 2,000
VV 1   "Š2 - v 80 mm" 1,000
VV 1   "Š3 - v 60 mm" 1,000
VV 1   "Š4 - v 100 mm" 1,000
VV 2   "Š5 - v 80 mm" 2,000
VV 1   "Š5 - v 100 mm" 1,000
VV 1   "Š6 - v 60 mm" 1,000
VV 1   "Š7 - v 60 mm" 1,000
VV 1   "Š8 - v 60 mm" 1,000
VV 1   "Š9 - v 60 mm" 1,000
VV "stoka 1-1
VV 1   "Š10 - v 60 mm" 1,000
VV Součet 13,000

40 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm kus 6,000 283,00 1 698,00 CS ÚRS 2019 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
VV "dle tab. šachet
VV "vyrovnávací prstence v 60 mm
VV "stoka 1
VV 1   "Š3 - v 60 mm" 1,000
VV 1   "Š6 - v 60 mm" 1,000
VV 1   "Š7 - v 60 mm" 1,000
VV 1   "Š8 - v 60 mm" 1,000
VV 1   "Š9 - v 60 mm" 1,000
VV "stoka 1-1
VV 1   "Š10 - v 60 mm" 1,000
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VV Součet 6,000

41 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm kus 3,000 322,00 966,00 CS ÚRS 2019 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
VV "dle tab. šachet
VV "vyrovnávací prstence v 80 mm
VV "stoka 1
VV 1   "Š2 - v 80 mm" 1,000
VV 2   "Š5 - v 80 mm" 2,000
VV Součet 3,000

42 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm kus 4,000 370,00 1 480,00 CS ÚRS 2019 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm
VV "dle tab. šachet
VV "vyrovnávací prstence v 100 mm
VV "stoka 1
VV 2   "Š1 - v 100 mm" 2,000
VV 1   "Š4 - v 100 mm" 1,000
VV 1   "Š5 - v 100 mm" 1,000
VV Součet 4,000

43 K 452112121.1 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm  
na maltovou směs kus 1,000 298,00 298,00 odvozená z CS ÚRS 

2019 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky přes 100 do 200 mm na maltovou směs

P

 Poznámka k položce:
- osazení vyrovnávacích prstenců šachet nebude prováděno na prostý 
beton, ale na maltovou směs určenou k tomuto použití (např. ERGELIT-

 SBM)

VV "dle tab. šachet
VV "vyrovnávací prstence pro poklopy šachet Š1 - Š10
VV "stoka 1
VV 1   "Š4 - v 120 mm" 1,000

44 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm kus 1,000 412,00 412,00 CS ÚRS 2019 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
VV "dle tab. šachet
VV "vyrovnávací prstence v 120 mm
VV "stoka 1
VV 1   "Š4 - v 120 mm" 1,000

45 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 0,180 2 875,00 517,50 CS ÚRS 2019 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "podkladní desky pod uliční vpusti
VV 0,6*0,6*0,1*5 0,180

46 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového 
lože otevřený výkop m2 2,400 405,00 972,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "bednění - podkladní desky pod uliční vpusti
VV 0,6*4*0,2*5 2,400

D 5 Komunikace pozemní 6 634,80
47 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3,600 185,50 667,80 CS ÚRS 2019 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

VV
"podkladní vrstva z ŠD 0/63 mm tl. 150 mm pod odláždění 
poklopů v nezpevněném terénu - 3 ks šachet (cca 1,0 m2 / 
šachtu)

VV 1,2*3 3,600

48 K 591241111.1 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do betonu 
C 16/20 tl. 200 mm m2 3,000 867,00 2 601,00 odvozená z CS ÚRS 

2019 02

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože tl. 200 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, lože z betonu C 16/20

VV
"odláždění poklopů v nezpevněném terénu - dvěma řadami žul. 
kostek (DK) uložených do betonového lože tl. 200 mm - 3 ks 
šachet (cca 1,0 m2 / šachtu)

VV 1,0*3 3,000
49 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 3,300 1 020,00 3 366,00 CS ÚRS 2019 02

PP kostka dlažební žula drobná 8/10
VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

D 8 Trubní vedení 1 415 250,55
50 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 23,000 822,00 18 906,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 
těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 
do 300

VV "domovní přípojky - veřejná část
VV 18 18,000
VV "přípojky UV
VV 5 5,000
VV Součet 23,000

51 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 150 m 40,000 55,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 02
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PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 10 DN 150

VV "domovní přípojky - veřejná část - 18 ks, délka 35,0 m
VV 35,0 35,000
VV "přípojky UV - 5 ks, délka 5,0 m
VV 5,0 5,000
VV Součet 40,000

52 M 28611196 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000 mm SN10 m 42,000 516,00 21 672,00 CS ÚRS 2019 02
PP trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000 mm SN10

P  Poznámka k položce:
- PP KG 2000, SN 10, DN 150 (160/150)

VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

53 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 300 m 345,400 105,00 36 267,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 10 DN 300

VV "hlavní stoka
VV "stoka 1 (úsek Š2 - Š9)
VV 29,47+37,77+49,41+39,54+147,31 303,500
VV "stoka 1-1 (úsek Š5 - Š10)
VV 41,9 41,900
VV Součet 345,400

54 M 28611206 trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x6000 mm SN10 m 355,762 1 755,00 624 362,31 CS ÚRS 2019 02
PP trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x6000 mm SN10

P  Poznámka k položce:
- PP KG 2000, SN 10, DN 300 (315/296)

VV 345,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 355,762

55 K 871370330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 16 z polypropylenu DN 300 m 10,950 105,00 1 149,75 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 16 DN 300

VV "hlavní stoka
VV "stoka 1 (úsek Š1 - Š2)
VV 10,95 10,950

56 M 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x6000 mm SN 16 m 11,498 2 980,00 34 264,04 CS ÚRS 2019 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 16

P
 Poznámka k položce:
 - 315x12,4x6000 mm

- PP MASTER, SN 16, DN 300, tl. stěny 12,4 mm (315/290)
VV 10,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,498

57 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 23,000 78,20 1 798,60 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného kolen DN 150

VV "domovní přípojky - veřejná část
VV 18 18,000
VV "přípojky UV
VV 5 5,000
VV Součet 23,000

58 M 28617162 koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 150 kus 23,000 438,00 10 074,00 CS ÚRS 2019 02
PP koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 150

59 K 877310320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 13,000 78,20 1 016,60 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného odboček DN 150

VV "odbočky pro dešťové svody - odbočka 150/150 na potrubí 
domov. přípojky PP KG 2000, SN 10 - 13 ks

VV "další část deštové přípojky není tímto projektem řešena
VV 13 13,000

60 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 150/DN150 kus 13,000 1 565,00 20 345,00 CS ÚRS 2019 02
PP odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 150/DN150

61 K 8773501.R Zaústění kanalizačních přípojek do hlavní stoky - do 
odboček osazených při montáži stoky kus 21,000 680,00 14 280,00 R-položka vlastní

PP Zaústění kanalizačních přípojek do hlavní stoky - do odboček 
osazených při montáži stoky

VV "zaústění přípojek UV do vysazených odboček 300/150 mm na 
hlavní stoce

VV "domovní přípojky - veřejná část
VV 18 18,000
VV "přípojky UV
VV 3 3,000
VV Součet 21,000

62 K 8773504.R Zaústění kanalizačních přípojek do revizní šachty kus 2,000 1 250,00 2 500,00 R-položka vlastní
PP Zaústění kanalizačních přípojek do revizní šachty

P  Poznámka k položce:
- do odbočky vsazené do stěny revizní šachty při montáži stoky

VV "zaústění přípojek do revizních šachet na hlavní stoce
VV "přípojky UV
VV 2 2,000

63 K 8773520.R Napojení veřejných částí kanalizačních přípojek na 
domovní rozvod kus 18,000 3 445,00 62 010,00 R-položka vlastní

PP Napojení veřejných částí kanalizačních přípojek na domovní rozvod

P

 Poznámka k položce:
- přechod nové na starou část přípojky bude proveden pomocí pružné 
přechodové spojky na způsob třmenu - materiál pryž a ocel anticorro 
(jako např. výrobky REXCOM)

64 K 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300 kus 21,000 187,00 3 927,00 CS ÚRS 2019 02
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PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného odboček DN 300

VV "hlavní stoky

VV "vysazení odboček DN 300/150 na potrubí stoky pro přípojky 
UV a přípojky domovní (2 přípojky UV zaústěny přímo do RŠ)

VV 21 21,000
65 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150 kus 21,000 4 555,00 95 655,00 CS ÚRS 2019 02

PP odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150

66 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 14,000 1 650,00 23 100,00 CS ÚRS 2019 02

PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách 
kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

VV "stavební výšky šachet
VV "hlavní stoka
VV "stoka 1
VV 1   "šachta Š1 v. 1,79 m" 1,000
VV 1   "šachta Š2 v. 1,67 m" 1,000
VV 2   "šachta Š3 v. 2,15 m" 2,000
VV 2   "šachta Š4 hl. 2,56 m" 2,000
VV 3   "šachta Š5 hl. 2,85 m" 3,000
VV 1   "šachta Š6 hl. 1,65 m" 1,000
VV 1   "šachta Š7 hl. 1,65 m" 1,000
VV 1   "šachta Š8 hl. 1,65 m" 1,000
VV 1   "šachta Š9 hl. 1,65 m" 1,000
VV "stoka 1-1
VV 1   "šachta Š10 hl. 1,65 m" 1,000
VV Součet 14,000

67 K 894411221.1
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina - s prefa 
šachtovým dnem

kus 9,000 16 850,00 151 650,00 odvozená z CS ÚRS 
2019 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 
m s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí 
DN přes 200 do 300 - s prefa šachtovým dnem

VV "stoka 1
VV 8   "šachta Š2 - Š9" 8,000
VV "stoka 1-1
VV 1   "šachta Š10" 1,000
VV Součet 9,000

68 K 894411231 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 300 do 400 dno kamenina kus 1,000 17 200,00 17 200,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 
m s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí 
DN přes 300 do 400

VV "šachta na původním kanalizačním sběrači DN 400 (pro 
zaústění stoky 1)

VV 1   "Š1 - monolitické dno" 1,000

69 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 
cm kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm
VV "dle tab. šachet
VV "stoka 1
VV "šachta Š4
VV 1 1,000

70 M 592241610 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 
cm kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm
VV "dle tab. šachet
VV "stoka 1
VV 1   "šachta Š3" 1,000
VV 1   "šachta Ś4" 1,000
VV Součet 2,000

71 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 
cm kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm
VV "dle tab. šachet
VV "stoka 1
VV "šachta Š5
VV 1 1,000

72 M 592241680 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 
stupadla poplastovaná kapsová kus 10,000 2 200,00 22 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná 
kapsová

VV "dle tab. šachet
VV "stoka 1
VV "šachty Š1 - Š9
VV 9 9,000
VV "stoka 1-1
VV "šachta Š10
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

73 M 5922402.M dno šachetní betonové TBZ-Q PERFECT 300 - 785 
XF4, bez vložek, pro potrubí DN 300 KS 9,000 8 700,00 78 300,00 M-položka vlastní

PP dno šachetní betonové TBZ-Q PERFECT 250 - 735 XF4, bez vložek, 
pro potrubí DN 300

P

 Poznámka k položce:
 - kyneta: žlábek kameninový

- nátoky dle schemat uvedených v tabulce šachtových den (příloha 
 technické zprávy)

- nátok DN 250; odtok D 315
VV "dle tab. šachet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stoka 1
VV "šachty Š2 - Š9
VV 8 8,000
VV "stoka 1-1
VV "šachta Š10
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

74 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 kus 14,000 265,00 3 710,00 CS ÚRS 2019 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV "dle tab. šachet
VV "stoka 1
VV 1   "šachta Š1" 1,000
VV 1   "šachta Š2" 1,000
VV 2   "šachta Š3" 2,000
VV 3   "šachta Š4" 3,000
VV 2  "šachta Š5" 2,000
VV 1  "šachta Š6" 1,000
VV 1  "šachta Š7" 1,000
VV 1  "šachta Š8" 1,000
VV 1  "šachta Š9" 1,000
VV "stoka 1-1
VV 1   "šachta S10" 1,000
VV Součet 14,000

75 K 8948110.R Vysazení odboček do šachty provrtáním stěny 1 m nade 
dnem pro přípojky UV kus 2,000 5 800,00 11 600,00 R-položka vlastní

PP Vysazení odboček do šachty provrtáním stěny 1 m nade dnem pro 
přípojky UV

P
 Poznámka k položce:

 - odbočka DN 150 mm včetně utěsnění
- vývrt otvoru ve stěně šachty

VV "odbočky pro přípojky UV
VV 2 2,000

76 K 8948121.R Výřez stávajícího betonového potrubí DN 500 sběrače 
městské kanalizace pro vsazení revizní šachty Š1 kus 1,000 928,00 928,00 R-položka vlastní

PP Výřez stávajícího betonového potrubí DN 500 sběrače městské 
kanalizace pro vsazení revizní šachty Š1

VV "místo napojení nové kanalizační stoky do sběrače městské 
kanalizace

VV 1 1,000

77 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 5,000 1 785,00 8 925,00 CS ÚRS 2019 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

P  Poznámka k položce:
- uliční vpusti dle klasifikace DIN 1213

VV "uliční vpusti se zápachovou uzávěrkou
VV 5 5,000

78 M 592238570 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 5,000 340,00 1 700,00 CS ÚRS 2019 02
PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm

79 M 5922301.M skruž pro uliční vpusť se sifonem betonová pro PVC DN 
150 450x555x50mm 5,000 2 380,00 11 900,00 M-položka vlastní

PP skruž pro uliční vpusť se sifonem betonová pro PVC DN 150 
450x555x50mm

80 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm kus 5,000 375,00 1 875,00 CS ÚRS 2019 02

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

81 K 899104112.1 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 na maltovou směs kus 10,000 941,00 9 410,00 odvozená z CS ÚRS 

2019 02
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600 na maltovou směs

P
 Poznámka k položce:

- osazení rámů poklopů šachet nebude prováděno na prostý beton, ale 
na maltovou směs určenou k tomuto použití (např. ERGELIT-SBM)

VV "poklop litinový šachtový
VV "dle tab. šachet
VV "šachta Š1 - Š10
VV 10 10,000

82 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
D400 kus 10,000 4 850,00 48 500,00 CS ÚRS 2019 02

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400

P

 Poznámka k položce:
 - poklop na kloubu, z výroby opatřen možností osazení zámku

 - osazení v samonivelačním rámu
- s tlumící vložkou bez odvětrání

83 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B12, C250 kus 5,000 942,00 4 710,00 CS ÚRS 2019 02

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 
B125, C250

VV "mříž s rámem a košem k betonové uliční vpusti (mříž pro 
uzatížení C 250)

VV 5 5,000

84 M KSI.KM04 Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, 
C 250 rovná š.35mm kus 5,000 3 532,00 17 660,00 externí ceník 

dodavatele
PP Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový v.160mm, C 250 rovná 

š.35mm

85 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm kus 5,000 838,50 4 192,50 CS ÚRS 2019 02

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

86 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením mříže kus 5,000 2 440,00 12 200,00 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
mříže

VV "výšková úprava mříží nových uličních vpustí
VV 5 5,000

87 K 8999101.R Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 
přenosnou kamerou m 40,000 65,00 2 600,00 R-položka vlastní

PP Monitoring a revize kanalizačního potrubí DN 40 - 250 přenosnou 
kamerou

VV "domovní přípojky - veřejná část - 18 ks, délka 35,0 m
VV 35,0   "DN 150" 35,000
VV "přípojky UV - 5 ks, délka 5,0 m
VV 5,0   "DN 150" 5,000
VV Součet 40,000

88 K 8999102.R Monitoring a revize potrubí stoky DN 200 - DN 1000 
pojízdnou průmyslovou kamerou m 356,350 65,00 23 162,75 R-položka vlastní

PP Monitoring a revize potrubí stoky DN 200 - DN 1000 pojízdnou 
průmyslovou kamerou

VV "hlavní stoky
VV "stoka 1 (v úseku Š1 - Š9)
VV 314,45   "DN 300" 314,450
VV "stoka 1-1 (v úseku Š5 - Š10)
VV 41,9   "DN 300" 41,900
VV Součet 356,350

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 206 982,00
89 K 9101001.R Provizorní přejezd těžký pro vozidla do 10 t kus 2,000 12 000,00 24 000,00 R-položka vlastní

PP Provizorní přejezd těžký pro vozidla do 10 t

90 K 9102001.R Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při 
provádění stavebních prací kus 6,000 5 500,00 33 000,00 R-položka vlastní

PP Provizorní přechod pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních 
prací

P  Poznámka k položce:
- mobilní přechod

91 K 9103001.R Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací m 792,700 32,00 25 366,40 R-položka vlastní
PP Ochranné hrazení po dobu provádění stavebních prací
VV (314,45+41,9)*2   "DN 300 - hlavní stoka" 712,700
VV 35,0*2   "DN 150 - domovní přípojky - veřejná část" 70,000
VV 5,0*2   "DN 150 - přípojky UV" 10,000
VV Součet 792,700

92 K 9104001.R Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních 
prací m2 1 100,000 42,00 46 200,00 R-položka vlastní

PP Ochrana stávajících sítí po dobu provádění stavebních prací
VV "dle plochy oblasti
VV 1100 1 100,000

93 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 83,800 112,00 9 385,60 CS ÚRS 2019 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 
150 mm

VV "odříznutí asfaltové penetrace pro demontáž v místě výkopu (v 
úseku Š5 - Š10)

VV 41,9*2 83,800
94 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 20,000 147,00 2 940,00 CS ÚRS 2019 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 
200 mm

VV "odříznutí asfaltového krytu tl. 20 cm vozovky ul. Chýnovská v 
úseku Š1 - Š2 v místě překopu

VV 10,0*2 20,000
95 K 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 228,750 246,00 56 272,50 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm

VV "demontáž potrubí původní stoky - beton D 30 cm (při 
provádění výkopových prací vyjmuto ze země)

VV 39,54+147,31   "v úseku Š5 - Š9" 186,850
VV 41,9   "v úseku Š5 - Š10" 41,900
VV Součet 228,750

96 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 212,500 46,20 9 817,50 CS ÚRS 2019 02

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 
kamenivem

VV "očištění demontované zámkové dlažby chodníku v úseku Š5 - 
Š9, formát dlažby 100/200 mm (demontáž pro zpětné použití)

VV "předpoklad očištění 50% dlažby (50% poškozené dlažby bude 
nahrazeno novou dlažbou)

VV 425*0,5 212,500

D 997 Přesun sutě 135 480,43
97 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 227,412 43,10 9 801,46 CS ÚRS 2019 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 37,4   "betonový odpad - poškozená zámková dlažba z 50%" 37,400

VV 22,693   "betonový odpad - lože a opěry obrubníků" 22,693

VV 21,274   "betonový odpad - vybourané kanalizační potrubí 
D300" 21,274

VV 3,84   "odpad z asfaltových povrchů odfrézovaný" 3,840
VV 142,205   "odpad ze zahliněného kameniva" 142,205
VV Součet 227,412
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98 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 2 967,876 8,50 25 226,95 CS ÚRS 2019 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 14 km
VV "příplatek za dalších 13 km
VV (37,4+22,693+21,274+142,205)*13   "sypká suť" 2 906,436

VV "odvoz asfaltové suti na recyklační skládku ve vzdálenosti 17 
km

VV "příplatek za dalších 16 km
VV 3,84*16   "asfalt odfrézovaný" 61,440
VV Součet 2 967,876

99 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 81,827 43,10 3 526,74 CS ÚRS 2019 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "přemístění demontovaných hmot k vyčištění
VV 37,4   "zámková dlažba pro zpětné použití" 37,400

VV 15,129   "betonový odpad - poškozené betonové obrubníky" 15,129

VV 29,298   "odpad z asfaltových povrchů odtěžený" 29,298
VV Součet 81,827

100 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 665,445 8,50 5 656,28 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 14 km
VV "příplatek za dalších 13 km
VV 15,129*13   "kusová suť" 196,677

VV "odvoz asfaltové suti na recyklační skládku ve vzdálenosti 17 
km

VV "příplatek za dalších 16 km
VV 29,298*16   "asfalt odtěžený" 468,768
VV Součet 665,445

101 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 309,239 105,00 32 470,10 CS ÚRS 2019 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
VV "suť ze sypkých materiálů

VV 37,4   "betonový odpad - poškozená zámková dlažba z 50%" 37,400

VV 22,693   "betonový odpad - lože a opěry obrubníků" 22,693

VV 21,274   "betonový odpad - vybourané kanalizační potrubí 
D300" 21,274

VV 3,84   "odpad z asfaltových povrchů odfrézovaný" 3,840
VV 142,205   "odpad ze zahliněného kameniva" 142,205
VV Mezisoučet 227,412
VV "suť z kusových materiálů
VV 37,4   "zámková dlažba pro zpětné použití" 37,400

VV 15,129   "betonový odpad - poškozené betonové obrubníky" 15,129

VV 29,298   "odpad z asfaltových povrchů odtěžený" 29,298
VV Mezisoučet 81,827
VV Součet 309,239

102 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 96,496 300,00 28 948,80 CS ÚRS 2019 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 37,4   "betonový odpad - poškozená zámková dlažba z 50%" 37,400

VV 22,693   "betonový odpad - lože a opěry obrubníků" 22,693

VV 21,274   "betonový odpad - vybourané kanalizační potrubí 
D300" 21,274

VV 15,129   "betonový odpad - poškozené betonové obrubníky" 15,129

VV Součet 96,496

103 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 33,138 300,00 9 941,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302

VV 29,298   "odpad z asfaltových povrchů odtěžený" 29,298
VV 3,84   "odpad z asfaltových povrchů odfrézovaný" 3,840
VV Součet 33,138

104 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t 142,205 140,00 19 908,70 CS ÚRS 2019 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 142,205   "odpad ze zahliněného kameniva" 142,205

D 998 Přesun hmot 8 975,21
105 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop t 66,483 135,00 8 975,21 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

D M Práce a dodávky M 76 350,00
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D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 76 350,00
106 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 100,000 23,50 2 350,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC 
včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie 
šířky do 34cm

VV "m+d výstražné fólie - ochrana stávajících kabelových tras v 
délce 100 m 

VV 100 100,000

107 K 460510281
Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z 
prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 
17x14/10,5x10 cm

m 100,000 740,00 74 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných 
betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, 
utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem neasfaltované 17x14/10,5x10 cm

VV "m+d betonových žlabovnic - ochrana stávajících kabelových 
tras v délce 100 m 

VV 100 100,000

D OST Ostatní 23 943,75

D O01 Ostatní 23 943,75
108 K O001 Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací m2 1 100,000 7,50 8 250,00 R-položka vlastní

PP Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací
VV "dle plochy oblasti
VV 1100 1 100,000

109 K O002 Pasportizace objektů stávající zástavby kus 16,000 180,00 2 880,00 R-položka vlastní
PP Pasportizace objektů stávající zástavby
VV "objekty stávající zástavby
VV 16 16,000

110 K O006 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 
trasa jednotné kanalizace m 361,350 25,00 9 033,75 R-položka vlastní

PP Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa jednotné 
kanalizace

P  Poznámka k položce:
- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "zaměření skutečného provedení hlavní stoky kanalizace 
kanalizace včetně přípojek UV

VV 314,45+41,9   "DN 300 - hlavní stoka" 356,350
VV 5,0   "DN 150 - přípojky UV" 5,000
VV Součet 361,350

111 K O006.4 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 
trasa domovních přípojek kanalizace kus 18,000 210,00 3 780,00 R-položka vlastní

PP Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa domovních 
přípojek kanalizace

P  Poznámka k položce:
- součástí je vyhotovení geometrického plánu

VV "domovní přípojky - veřejná část - 18 ks
VV 18 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor, Měšice Datum: 28.01.2020

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 10325123
Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 641 100,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 641 100,82 21,00% 134 631,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 775 731,99

Soupis zahrnuje: - oprava konstrukce vozovky v oblasti překopu Chýnovské ulice - obnova krytu na š. 1,0 m za hranu výkopu v 
oblasti překopu Chýnovské ulice - oprava polozpevněné krajnice v úseku Š5 - Š9 - oprava konstrukce chodníků v úseku Š5 - Š9 - 
oprava konstrukce bezejmenné soudky v úseku Š5 - Š10 Bezejmenná soudka - Po provedení nových povrchů nebude styková 
spára s původním povrchem znovu rovně zaříznuta a vyplněna pružnou asfaltovou zálivkou. Důvodem je problematický stav 
okolních povrchů.

Tábor, Měšice - Chýnovská ul., Kanalizace východ

002 - Obnova povrchů

PL BEKO s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor, Měšice Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 641 100,82

HSV - Práce a dodávky HSV 636 635,37
    1 - Zemní práce 11 386,90

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 30 296,88

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 18 165,00

    5 - Komunikace 450 819,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 490,85

    998 - Přesun hmot 28 475,97

OST - Ostatní 4 465,45
    O01 - Ostatní 4 465,45

002 - Obnova povrchů

Tábor, Měšice - Chýnovská ul., Kanalizace východ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor, Měšice Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 641 100,82

D HSV Práce a dodávky HSV 636 635,37

D 1 Zemní práce 11 386,90
1 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 212,500 25,50 5 418,75 CS ÚRS 2019 02

PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 
zhutněním

P  Poznámka k položce:
- zhutnění pláně chdoníku na Edef,2 min = 30 MPa

VV "úprava pláně na Edef,2 min. = 30 MPa
VV "Chýnovská ulice
VV "oprava konstrukce chodníků v úseku Š5 - Š9 

VV "úprava pláně pod konstrukcí chodníků (úprava pláně 
provedena z 50% plochy)

VV 425*0,5 212,500
2 K 181102302.1 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 234,045 25,50 5 968,15 CS ÚRS 2019 02

PP Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 
zhutněním

P  Poznámka k položce:
- zhutnění pláně vozovky na Edef,2 min = 45 MPa

VV "úprava pláně na Edef,2 min. = 45 MPa
VV "Chýnovská ulice

VV "oprava konstrukce vozovky místních komunikací - překop 
Chýnovské ulice v úseku Š1 - Š2

VV "úprava pláně pod konstrukcí vozovky
VV 19,5 19,500
VV "oprava polozpevněné krajnice š. 0,8 m (v úsek Š5 - Š9)
VV "úprava pláně pod konstrukcí krajnice
VV 0,8*187 149,600
VV "Bezejmenná soudka
VV "oprava konstrukce vozovky v úseku Š5 - Š10
VV "úprava pláně pod konstrukcí vozovky
VV (0,95+0,6)*41,9 64,945
VV Součet 234,045

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 30 296,88
3 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 116,000 46,50 5 394,00 CS ÚRS 2019 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV "úprava zeleného pásu (úsek Š2 - Š5)
VV 116 116,000

4 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 19,720 1 020,00 20 114,40 CS ÚRS 2019 02
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice
VV "pořízení ornice včetně dopravy
VV 116*0,1*1,7 19,720

5 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 116,000 25,50 2 958,00 CS ÚRS 2019 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "úprava zeleného pásu - osetí travním semenem (úsek Š2 - 
Š5)

VV 116 116,000
6 M 005724100 osivo směs travní parková kg 4,060 138,00 560,28 CS ÚRS 2019 02

PP osivo směs travní parková

P  Poznámka k položce:
- travní parková směs do sucha

VV 116*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 4,060
7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 116,000 4,80 556,80 CS ÚRS 2019 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
VV "úprava zeleného pásu (úsek Š2 - Š5)
VV 116 116,000

8 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 116,000 0,60 69,60 CS ÚRS 2019 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
VV "úprava zeleného pásu (úsek Š2 - Š5)
VV 116 116,000

9 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 116,000 4,50 522,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na 
svahu do 1:5 postřikem na široko

VV "úprava zeleného pásu (úsek Š2 - Š5)
VV 116 116,000

Tábor, Měšice - Chýnovská ul., Kanalizace východ

002 - Obnova povrchů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 M 252340010 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,348 350,00 121,80 CS ÚRS 2019 02
PP herbicid totální systémový neselektivní
VV 116*0,003 'Přepočtené koeficientem množství 0,348

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 18 165,00
11 K 457621411 Plášťové těsnění z asfaltobetonu úprava spár 

asfaltovou zálivkou do 1 kg/m m 103,800 175,00 18 165,00 CS ÚRS 2019 02

PP Plášťové těsnění z vodostavebného asfaltobetonu úprava spar 
asfaltovou zálivkou pro všechny sklony do 1 kg zálivky na 1 m spáry

VV "Chýnovská ulice

VV "zapravení spáry asfaltové vozovky v rozhraní nového a 
stávajícího krytu vozovky (oboustranně)

VV "oprava vozovky místních komunikací - překop Chýnovské 
ulice v úseku Š1 - Š2

VV 10*2 20,000
VV "Bezejmenná soudka
VV "oprava konstrukce vozovky v úseku Š5 - Š10
VV 41,9*2 83,800
VV Součet 103,800

D 5 Komunikace 450 819,77
12 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

50 mm m2 425,000 77,60 32 980,00 CS ÚRS 2019 02

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

P
 Poznámka k položce:

 - vrstva dle ČSN 73 6126
- hutnění na Edef,2 min. 80 MPa

VV "Chýnovská ulice

VV "oprava konstrukce chodníků v úseku Š5 - Š9 (vrstva 
provedena z 100% plochy)

VV 425 425,000
13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 212,500 216,00 45 900,00 CS ÚRS 2019 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

P

 Poznámka k položce:
 - štěrkodrť frakce 0/32 mm

 - vrstva dle ČSN 73 6126
- hutnění na Edef,2 min. 60 MPa

VV "Chýnovská ulice

VV "oprava konstrukce chodníků v úseku Š5 - Š9 (vrstva 
provedena z 50% plochy)

VV 425*0,5 212,500

14 K 566901133.1 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 štěrkodrtí tl. 180 mm m2 19,500 162,00 3 159,00 odvozená z CS ÚRS 

2019 02
PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 

s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 180 mm

P

 Poznámka k položce:
 - štěrkodrť frakce 0/32 mm

 - vrstva dle ČSN 73 6126
- hutnění na Edef,2 min. 70 MPa

VV "Chýnovská ulice

VV "oprava konstrukce vozovky místních komunikací - překop 
Chýnovské ulice v úseku Š1 - Š2 (po 1/2 šířky vozovky)

VV 19,5 19,500

15 K 566901144.1
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm, frakce 
32-63 mm

m2 19,500 240,50 4 689,75 odvozená z CS ÚRS 
2019 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 
s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm, 
frakce 32-63 mm

P

 Poznámka k položce:
 - drcené kamenivo frakce 32/63 mm

 - vrstva dle ČSN 73 6126
- hutnění na Edef,2 min. 120 MPa

VV "Chýnovská ulice

VV "oprava konstrukce vozovky místních komunikací - překop 
Chýnovské ulice v úseku Š1 - Š2 (po 1/2 šířky vozovky)

VV 19,5 19,500

16 K 566901233.1 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 
15 m2 štěrkodrtí tl. 180 mm m2 64,945 162,00 10 521,09 odvozená z CS ÚRS 

2019 02
PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 

m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 180 mm

P

 Poznámka k položce:
 - štěrkodrť frakce 0/32 mm

 - vrstva dle ČSN 73 6126
- hutnění na Edef,2 min. 70 MPa

VV "Bezejmenná soudka

VV "oprava konstrukce vozovky (podélný překop) v úseku Š5 - Š10

VV (0,95+0,6)*41,9 64,945

17 K 566901244 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 
15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm m2 64,945 240,50 15 619,27 CS ÚRS 2019 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 
m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 
mm

P

 Poznámka k položce:
 - drcené kamenivo frakce 32/63 mm

 - vrstva dle ČSN 73 6126
- hutnění na Edef,2 min. 120 MPa

VV "Bezejmenná soudka

VV "oprava konstrukce vozovky (podélný překop) v úseku Š5 - Š10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,95+0,6)*41,9 64,945

18 K 569751111.1 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 250 mm m2 149,600 255,00 38 148,00 odvozená z CS ÚRS 
2019 02

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 250 mm

P

 Poznámka k položce:
 - frakce 32/63 mm

 - vrstva dle ČSN 73 6126
- hutnění na Edef,2 min. 120 MPa

VV "Chýnovská ulice
VV "oprava polozpevněné krajnice š. 0,8 m (v úsek Š5 - Š9)
VV 0,8*187 149,600

19 K 569841111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 120 mm m2 149,600 114,00 17 054,40 CS ÚRS 2019 02
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 120 mm
VV "Chýnovská ulice
VV "oprava polozpevněné krajnice š. 0,8 m (v úsek Š5 - Š9)
VV 0,8*187 149,600

20 K 569851111.1 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 180 mm m2 149,600 162,00 24 235,20 odvozená z CS ÚRS 
2019 02

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 180 mm

P

 Poznámka k položce:
 - štěrkodrť frakce 0/32 mm

 - vrstva dle ČSN 73 6126
- hutnění na Edef,2 min. 70 MPa

VV "Chýnovská ulice
VV "oprava polozpevněné krajnice š. 0,8 m (v úsek Š5 - Š9)
VV 0,8*187 149,600

21 K 572340111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm m2 30,000 655,00 19 650,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 
mm

P

 Poznámka k položce:
- směs pro asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 pojivo 50/70 do 11 

 mm
- vrstva dle ČSN EN 13108-1

VV "Chýnovská ulice

VV "oprava vozovky místních komunikací - překop Chýnovské 
ulice v úseku Š1 - Š2

VV "obnova krytu oboustranně na š. 1 m za hranu výkopu
VV 30 30,000

22 K 572340112.1 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACL (AB) tl 70 mm m2 19,500 920,00 17 940,00 odvozená z CS ÚRS 

2019 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 
15 m2 asfaltovým betonem ACL (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 
mm

P

 Poznámka k položce:
- směs pro asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 S+ pojivo 50/70 do 16 

 mm
- vrstva dle ČSN EN 13108-1

VV "Chýnovská ulice

VV "oprava konstrukce vozovky místních komunikací - překop 
Chýnovské ulice v úseku Š1 - Š2 (po 1/2 šířky vozovky)

VV 19,5 19,500

23 K 572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 
15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm m2 64,945 655,00 42 538,98 CS ÚRS 2019 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy 
přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 
50 mm

P

 Poznámka k položce:
- směs pro asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 pojivo 50/70 do 11 

 mm
- vrstva dle ČSN EN 13108-1

VV "Bezejmenná soudka

VV "oprava konstrukce vozovky (podélný překop) v úseku Š5 - Š10

VV (0,95+0,6)*41,9 64,945

24 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 m2 84,445 18,40 1 553,79 CS ÚRS 2019 02

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

P  Poznámka k položce:
- vrstva dle ČSN 73 6129

VV "Chýnovská ulice

VV "oprava konstrukce vozovky místních komunikací - překop 
Chýnovské ulice v úseku Š1 - Š2 (po 1/2 šířky vozovky)

VV 19,5 19,500
VV "Bezejmenná soudka

VV "oprava konstrukce vozovky (podélný překop) v úseku Š5 - Š10

VV (0,95+0,6)*41,9 64,945
VV Součet 84,445

25 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2 m2 94,945 10,10 958,94 CS ÚRS 2019 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,70 kg/m2

P  Poznámka k položce:
- vrstva dle ČSN 73 6129

VV "Chýnovská ulice

VV "oprava konstrukce vozovky místních komunikací - překop 
Chýnovské ulice v úseku Š1 - Š2 (po 1/2 šířky vozovky)

VV "obnova krytu oboustranně na š. 1 m za hranu výkopu
VV 30 30,000
VV "Bezejmenná soudka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "oprava konstrukce vozovky (podélný překop) v úseku Š5 - Š10

VV (0,95+0,6)*41,9 64,945
VV Součet 94,945

26 K 573911115 Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v 
množství 0,5 kg/m2 m2 51,900 16,50 856,35 CS ÚRS 2019 02

PP Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 
0,50 kg/m2

P  Poznámka k položce:
- nátěr asfaltovou emulzí + posyp drtí 2/5 mm

VV "zapravení spáry asfaltové vozovky v rozhraní nového a 
stávajícího krytu vozovky v šířce 0,5 m (oboustranně)

VV "Chýnovská ulice

VV "oprava vozovky místních komunikací - překop Chýnovské 
ulice v úseku Š1 - Š2

VV 10*0,5*2 10,000
VV "Bezejmenná soudka
VV "oprava konstrukce vozovky v úseku Š5 - Š10
VV 41,9*0,5*2 41,900
VV Součet 51,900

27 K 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 425,000 269,00 114 325,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy 
přes 300 m2

P

 Poznámka k položce:
 - vrstva dle ČSN 73 6131-1,3

- včetně kladecí vrstvy z drceného kameniva frakce 4/8 mm tl.30 mm 
 (vrstva dle ČSN 73 6131-3)

- veškeré dlažby budou řádně vyspárovány suchým křemičitým 
pískem frakce 0/2 mm

VV "Chýnovská ulice
VV "oprava konstrukce chodníků v úseku Š5 - Š9
VV 425 425,000

28 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 216,750 280,00 60 690,00 CS ÚRS 2019 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
VV "prořez, ztratné 2%

VV "dodávka nové dlažby z 50% plochy jako náhrada za 
poškozenou dlažbu

VV "na 50% plochy se použíje stávající očištěná zámková dlažba

VV 425*0,5*1,02 216,750

29 M 59245020.1 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 
- stávající m2 212,500 0,00 odvozená z CS ÚRS 

2019 02
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - stávající
VV "položku neoceňovat!!!

VV "položka uvedena z důvodu zahrnutí hmotnosti pro automatický 
výpočet přesunu hmot

VV "na 50% plochy se použíje stávající očištěná zámková dlažba

VV 425*0,5 212,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 490,85
30 K 916131213.2 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého m 184,500 287,50 53 043,75 odvozená z CS ÚRS 
2019 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "Chýnovská ulice

VV "osazení silničních obrubníků podél konstrukce chodníků v 
úseku Š5 - Š9

VV 184,5 184,500
31 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 188,190 130,00 24 464,70 CS ÚRS 2019 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV 184,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 188,190

32 K 916991121.2 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 6,458 2 800,00 18 082,40 odvozená z CS ÚRS 

2019 02
PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého tř. C 16/20
VV "betonový obrubník silniční - 0,035 m3/m
VV 184,5*0,035 6,458

33 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 20,000 95,00 1 900,00 CS ÚRS 2019 02
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm
VV "Chýnovská ulice

VV "oprava vozovky místních komunikací - překop Chýnovské 
ulice v úseku Š1 - Š2

VV
"po provedení nových povrchů bude styková spára s původním 
povrchem znovu rovně zaříznuta a vyplněna pružnou 
asfaltovou zálivkou

VV 20 20,000

D 998 Přesun hmot 28 475,97
34 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 299,747 95,00 28 475,97 CS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 4 465,45

D O01 Ostatní 4 465,45
35 K O005 Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - 

konstrukční vrstvy m2 446,545 10,00 4 465,45 R-položka vlastní
PP Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 - konstrukční vrstvy

P
 Poznámka k položce:

 - zkoušky hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev
- včetně dokumentace a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek

VV "Chýnovská ulice
VV "oprava konstrukce chodníků v úseku Š5 - Š9 
VV 425*0,5 212,500

VV "oprava konstrukce vozovky místních komunikací - překop 
Chýnovské ulice v úseku Š1 - Š2

VV 19,5 19,500
VV "oprava polozpevněné krajnice š. 0,8 m (v úsek Š5 - Š9)
VV 0,8*187 149,600
VV Mezisoučet 381,600
VV "Bezejmenná soudka
VV "oprava konstrukce vozovky v úseku Š5 - Š10
VV (0,95+0,6)*41,9 64,945
VV Součet 446,545
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor, Měšice Datum: 28.01.2020

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28076826
DIČ: CZ28076826

Projektant: IČ: 10325123
Ing. Pavel Douša DIČ:

Zpracovatel: IČ: 16844840
Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 500,00 21,00% 13 335,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 835,00

Tábor, Měšice - Chýnovská ul., Kanalizace východ

003 - Vedlejší náklady

PL BEKO s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor, Měšice Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 63 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 500,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 44 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00

003 - Vedlejší náklady

Tábor, Měšice - Chýnovská ul., Kanalizace východ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor, Měšice Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 7 500,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2019 02

PP Zařízení staveniště

3 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Pronájmy ploch, objektů

D VRN4 Inženýrská činnost 44 000,00
4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Kompletační a koordinační činnost

5 K 0491001.R Přípravné a dokončovací práce, projednání + povolení 
záborů kus 1,000 6 000,00 6 000,00 R-položka vlastní

PP Přípravné a dokončovací práce, projednání + povolení záborů

6 K 0491002.R Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, 
havarijního a povodňového plánu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka vlastní

PP Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a 
povodňového plánu

7 K 0491004.R Dopravně inženýrská opatření včetně projednání kus 1,000 30 000,00 30 000,00 R-položka vlastní
PP Dopravně inženýrská opatření včetně projednání

P

 Poznámka k položce:
 Součástí jsou:

 - projekt DIO dle podrobnosti projektu 
 - DIO - montáž, demontáž a nájemné

- předpokládaná doba výstavby - dle harmonogramu výstavby 
předloženého zhotovitelem, který bude korespondovat s lhůtou 
provádění prací určenou objendnatelem v zadávacích podmínkách 

 (odhad 3 měsíce)
- projednání DIO na příslušném dopravním inspektorátu Policie ČR

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00
8 K 072002000 Silniční provoz % 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Silniční provoz

Tábor, Měšice - Chýnovská ul., Kanalizace východ

003 - Vedlejší náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby


