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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 4. 9. 2020 

Žádost č. 1 ze dne 1. 9. 2020: 

Žádáme o poskytnutí těchto údajů: 

1. Je termín zprovoznění sušárny kalů na AČOV Tábor závazný (předpoklad 06/2022), 

vazba na výpočet nákladů na ukládání a likvidaci kalů, chemikálií a energie. 

2. Sdělit velikost sil pro ukládání chemikálií a kalu. 

3. V této souvislosti je nutné sdělit koncepce nakládání s vysušeným kalem. 

4. Žádáme o sdělení stanoviska EIA z 08/2019 o stanovení podmínek výstavby sušárny 

kalu (emise apod.) 

 

Zadavatel: 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.  

se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor 

IČO: 26069539 

Veřejná zakázka: 

 

„Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou 

společnost Táborsko v letech 2022 až 2031“ 

nadlimitní koncese na služby zadávaná v koncesním řízení podle § 180 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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Informace zadavatele: 

Ad č. 1) 

Zadavatel k termínu zprovoznění sušárny kalů na AČOV uvádí, že stanovený termín není 

závazný.  

V souvislosti s aktuálním stavem projektové přípravy realizace tohoto projektu zadavatel 

přistoupil k úpravě předpokládaného termínu tak, že termín zprovoznění sušárny kalů je 

předpokládán nejdříve v polovině roku 2024.  V této souvislosti upravil zadavatel 

předpokládaný „Harmonogram realizace Čtvrtého investičního programu“ pro oblast odpadní 

vody v rámci tzv. Vyrovnávacího nástroje (viz Vyrovnávací nástroj; list „OV ex ante“, řádek 139“). 

Upravené tzv. Soutěžní nástroje, jež tvoří součást přílohy č. 9 zadávací dokumentace, tvoří 

přílohu č. 1 tohoto vysvětlení. 

Zadavatel dále poskytuje územní rozhodnutí, které je v právní moci a které je rovněž součástí 

přílohy č. 1 tohoto vysvětlení. 

S ohledem na výše uvedené a pro vyloučení všech pochybností, zadavatel zdůrazňuje, že 

v rámci zadání provozních nákladů u nových VaK (IP II až IP IV) je závazný postup uveden 

rovněž v příloze č. 9 zadávací dokumentace, tedy zůstává nezměněn. 

Zadavatel dále uvádí, že v průběhu doby trvání provozní smlouvy se může předpokládaný 

„Harmonogram realizace“ měnit v čase, a to v návaznosti na postup zpracování dalších stupňů 

projektové dokumentace a přípravy realizace předmětného investičního programu.  

Zadavatel uzavírá, že podrobnost popisu investičního záměru „AČOV Tábor – sušárna 

zvodněných kalů“ spočívajícího v poskytnutí vybraných částí Dokumentace pro územní 

rozhodnutí (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace, konkrétně část 1.5.4) je dle jeho nejlepšího 

přesvědčení dostačujícím podkladem pro to, aby účastníci zadávacího řízení mohli stanovit 

předpokládané provozní náklady a tyto uvést v rámci své nabídky. 

Ad č. 2) 

Zadavatel tímto poskytuje technologické schéma AČOV, ze kterého jsou požadované údaje 

patrné. Toto schéma tvoří přílohu č. 2 tohoto vysvětlení. 

Ad č. 3) 

Zadavatel uvádí, že nakládání s kaly je v kompetenci provozovatele viz čl. 16.1 návrhu Provozní 

smlouvy, který je součástí přílohy č. 8 zadávací dokumentace. Veškeré informace v tomto 

smyslu jsou tak součástí zadávacích podmínek. 

Ad č. 4) 

Zadavatel tímto poskytuje rozhodnutí a oznámení EIA k výstavbě sušárny kalů. Oba dokumenty 

tvoří přílohu č. 3 tohoto vysvětlení. 
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Účastníci jsou povinni při přípravě předběžných nabídek a nabídek vycházet 

ze zadávacích podmínek ve znění tohoto vysvětlení č. 8 zadávacích podmínek. 

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že uvedené změny nemají žádný vliv na běh 

jakékoli lhůty v koncesním řízení. K okamžiku poskytnutí tohoto vysvětlení do konce lhůty 

pro podání předběžných nabídek zbývá celých 17 dnů. Zadavatelem poskytnuté vysvětlení má 

navíc povahu doupřesnění již poskytnutých informací. Nově poskytované informace a doklady 

nemají vliv na přípravu předběžné nabídky. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1  - Upravená příloha P09 ZD_Soutěžní nástroje 

 - Územní rozhodnutí 

Příloha č. 2 - Technologické schéma AČOV 

Příloha č. 3 - Rozhodnutí a oznámení EIA k výstavbě sušárny kalů 

 

V Táboře dne dle data el. podpisu 

 

 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

právně zastoupená 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel 

(podepsáno elektronicky) 
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