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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele  SM00116  č. smlouvy zhotovitele 2022-23/2242                            
č. zakázky objednatele  I15008   č. zakázky zhotovitele 2242 

č. j. z VZ:    VST-21/08-2022 

 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
(dále jen „objednatel“) 
  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: PL BEKO s.r.o. 

se sídlem: Olší 20, 391 61 Opařany 

IČO: 280 76 826 

DIČ: CZ28076826 

jednající: Luděk Kočí, jednatel společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 15857 od 31. prosince 2007 

zástupce ve věcech smluvních:  Luděk Kočí, jednatel 
zástupce ve věcech technických: Luděk Kočí, Karel Flaška 

 bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s. 
 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Přemysl Pěknice 

      -  obor autorizace:         vodohospodářské stavby 

            -  číslo autorizace:         8493 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané veřejným 
zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti mimo režim zákona, s názvem „Tábor, 
prodloužení kanalizace v Jordánské ulici“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“). 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce. 
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II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Tábor, prodloužení kanalizace 
v Jordánské ulici“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „PD“) , jejichž 
zpracovatelem je AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČO: 469 64 371, a dále podle 
podmínek této smlouvy.  

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací 
pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického 
plánu. 

 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 
cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 
předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    
Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány 
(bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
- jednání s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných 

nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné 
vody),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní 
předem, 
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- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 
stavbou, 

- sjednaná pojištění, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o 
shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve 
dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- sjednaná pojištění, 
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 
- kamerové prohlídky, včetně protokolů, situace a podélných profilů jednotlivých úseků, 
- rušení starých povrchových znaků. 



Stránka 4 z 14 

 

 
 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření a v podélných 
profilech kanalizace budou vyplněny údaje o skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle 
skutečných sklonů potrubí, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, 
že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.7 Místem plnění je ulice Jordánská v Táboře, katastrální území Tábor [764701], blíže viz PD. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 

 

Cena celkem v Kč bez DPH  2 964 122,43  
Výše DPH uvedená v procentech  21%  

 

4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 
soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek 
ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné 
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měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode 
dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků obdobných § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 
postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu 
stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo 
nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 
při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 
smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu 
dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 
snížení ceny oproti použité cenové soustavě), 

d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou 
s ustanovením § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem. 

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 
odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. 
Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn předložit 
objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. V odst. 5.1. 
V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli nárok 
na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 

4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých 
z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného 
či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 
se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 
průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele. 
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4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

4.13 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.14 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.15 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

4.16 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 
(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.17 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.18 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých 
splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:  začátek dubna 2023 

Zahájení stavebních prací:   do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:   60ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště  
Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí díla:    do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 
a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 
služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení 
díla ve dnech. 
Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
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protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění 
vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu 
stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a 
nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím 
protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 
datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 
sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 
originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 
objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník 
stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 
let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále 
přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 
kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 
normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 
k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 
dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 
doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
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Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to 
i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 
díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných 
vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 
z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 
provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 
provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 
předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 
konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Planá nad Lužnicí se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající 
při provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování.  
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K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 
a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 
doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na 
svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a 
převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
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vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  

6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců 
jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu 
provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen 
provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů 
stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 
podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 
Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  
6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 
 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 
díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 
dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 
pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 
škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
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provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 
7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 

rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 

 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 
části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 
8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 

tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 
8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. 
Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným 
typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích 
ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 

 

IX. Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 
bude uplatněna odečtem z ceny díla, 
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- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělku díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční 
době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky,  

- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

-  při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.  

 

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 
9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  
9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

 

X. Ostatní smluvní ujednání 
 

10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 
10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 
zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 
účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 
anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 
místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 
písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení 
upozornění druhé smluvní straně.  

10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
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320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

10.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

10.12 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od 
poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v 
seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru 
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení 
je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

10.13 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 10.11 a 10.12, 
a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 
strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

10.14 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 
správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 10.11 a 
10.12, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení 
o zahájení řízení. 

10.15 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 10.14 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

10.16 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a 
činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu 
práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 
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XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 
případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
pokuty podle smlouvy. 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy budou připojeny při podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem. 

       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 
       č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. 5.1). 

 

 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 

V Táboře dne dle el. podpisu       V Táboře dne dle el. podpisu  
 

 

 

 

Podepsáno dne 25. 11. 2022      Podepsáno dne 28. 11. 2022 

 

Ing. Lubor Tomanec       Luděk Kočí 
Ředitel        Jednatel 
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.     PL BEKO s.r.o. 
            

        



Stavba: 5471-18

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 280 76 826

DIČ: CZ28076826

391 61 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Olší 20
Opařany

100 000,00

226 000,00

2 964 122,43

0,00

2 964 122,43

0,00

2964122,43

Za zhotovitele

175 222,00

5 118,00

Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

PL BEKO s.r.o.

Celkem

2 457 782,43
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Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 326 000,00 326 000,00 11

99.1 0,00 326 000,00 326 000,00 11

SO 01 0,00 1 445 804,90 1 445 804,90 49

01.1 0,00 1 445 804,90 1 445 804,90 49

SO 02 0,00 1 192 317,53 1 192 317,53 40

02.1 0,00 1 192 317,53 1 192 317,53 40

0,00 2 964 122,43 0,00 2 964 122,43 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 698 024,89 24

11 HSV 293 404,38 10

3 HSV 401 388,00 14

45 HSV 72 324,90 2

59 HSV 535 098,15 18

62 HSV 61 225,00 2

8 HSV 252 112,59 9

9 HSV 50 911,58 2

94 HSV 42 625,00 1

99 HSV 50 667,94 2

762 PSV 175 222,00 6

M46 MON 5 118,00 0

VN VN 100 000,00 3

ON ON 226 000,00 8

Cena celkem 2 964 122,43 100

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Inženýrský objekt

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

Oprava a statické 
zajištění zdi
Oprava a statické zajištění zdi

Celkem za stavbu

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Svislé a kompletní konstrukce

Podkladní a vedlejší 
konstrukce

Dlažby a předlažby 
komunikací

Úpravy povrchů vnější

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Staveništní přesun hmot

Konstrukce tesařské

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S:

O:

R:

Položkový rozpočet 
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Pokyny pro vyplněníVe všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 
místa



S: 5471-18

O: SO 99

R: 99.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:VN Vedlejší náklady 100 000,00
1 2.1 Vytyčení stavby Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

2 2.2 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

Díl:ON Ostatní náklady 226 000,00
3 3.1 Dopracování realizační dokumentace Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

4 3.2 Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při 
rekonstrukcích

soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

5 3.3 Zajištění archeologického průzkumu Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

6 3.4 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

7 3.5 Požadavky dopravy Soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

Příloha 4.1

Příloha 4.1
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Příloha 4.1

Příloha 4.1

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Příloha 4.1
Geodetické zaměření stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Příloha 4.1
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Příloha 4.1
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro 
provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí 
požadavků objednatele.
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S: 5471-18

O: SO 99

R: 99.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

8 3.6 Posouzení statikem Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

Celkem 326 000,00

Příloha 4.1
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S: 5471-18

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:1 Zemní práce 197 408,18
1 119001411R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 

 DN  do 200 mm

m 10,80000 650,00 7 020,00 800-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská : 
voda 4x : 1,20*4 4,80000

plyn 4x : 1,20*4 4,80000

kanalizace 1x : 1,20*1 1,20000

2 119001421R00Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 6,00000 480,00 2 880,00 800-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská : 
kabel sdělovací 1x : 1,20*1 1,20000

odbočka pro DP - přepojení : 
kabel sdělovací 1x : 1,20*1 1,20000

kabel VO 1x : 1,20*1 1,20000

odbočka pro DP - dešťový svod : 
kabel sdělovací 1x : 1,20*1 1,20000

kabel NN 1x : 1,20*1 1,20000

3 130001101R00Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 27,07200 250,00 6 768,00 800-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská : 
voda 4x : 1,20*2*(1,57-0,63)*4 9,02400

plyn 4x : 1,20*2*(1,57-0,63)*4 9,02400

kanalizace 1x : 1,20*2*(1,57-0,63)*1 2,25600

kabel sdělovací 1x : 1,20*2*(1,57-0,63)*1 2,25600

odbočka pro DP - přepojení : 
kabel sdělovací 1x : 1,20*1*(1,57-0,63)*1 1,12800

kabel VO 1x : 1,20*1*(1,57-0,63)*1 1,12800

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv 
třídu horniny.
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S: 5471-18

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

odbočka pro DP - dešťový svod : 
kabel sdělovací 1x : 1,20*1*(1,57-0,63)*1 1,12800

kabel NN 1x : 1,20*1*(1,57-0,63)*1 1,12800

4 132301212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 7,52567 950,00 7 149,39 800-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská : 
Začátek provozního součtu
  úsek 0,00-10,00 m : ((1,13+1,46+1,53+1,64)/4)*1,20*10,00 17,28000

  Mezisoučet 17,28000

Konec provozního součtu
úsek 0,00-10,00 m ... geologie h.4 ... 10% : 17,28*0,10 1,72800

Začátek provozního součtu
  úsek 10,00 - 47,57 m : 
((1,64+1,52+1,62+1,51+1,61+1,59+1,70)/7)*1,20*37,57

72,06999

  Mezisoučet 72,06999

Konec provozního součtu
úsek 10,00 - 47,57 m ... geologie h.4 ... 60% : 72,06999*0,60 43,24199

odbočka pro DP - přepojení : 
Začátek provozního součtu
  odbočka pro DP : ((1,70+1,68)/2)*1,20*1,00 2,02800

  Mezisoučet 2,02800

Konec provozního součtu
odbočka pro DP - přepojení ... geologie h.4 ... 60% : 2,028*0,60 1,21680

odbočka pro DP - dešťový svod : 
Začátek provozního součtu
  odbočka pro DP - dešťový svod : ((1,52+1,48)/2)*1,20*2,00 3,60000

  Mezisoučet 3,60000

Konec provozního součtu
odbočka pro DP - dešťový svod ... geologie h.4 ... 60% : 3,60*0,60 2,16000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 5471-18

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

odpočet povrchů : 
přípojka Jordánská : 
MK - žulová dlažba : -1,20*47,57*0,68 -38,81712

odbočka pro DP - přepojení : 
MK - žulová dlažba : -1,20*1,00*0,68 -0,81600

odbočka pro DP - dešťový svod : 
MK - žulová dlažba : -1,20*1,00*0,68 -0,81600

odbočka pro DP - dešťový svod : 
chodník žulová dlažba : -1,20*1,00*0,31 -0,37200

5 132401211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, 
hloubení strojně 

m3 32,80720 1 050,00 34 447,56 800-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská : 
Začátek provozního součtu
  úsek 0,00-10,00 m : ((1,13+1,46+1,53+1,64)/4)*1,20*10,00 17,28000

  Mezisoučet 17,28000

Konec provozního součtu
úsek 0,00-10,00 m ... geologie h.4 ... 10% : 17,28*0,10 1,72800

Začátek provozního součtu
  úsek 10,00 - 47,57 m : 
((1,64+1,52+1,62+1,51+1,61+1,59+1,70)/7)*1,20*37,57

72,06999

  Mezisoučet 72,06999

Konec provozního součtu
úsek 10,00 - 47,57 m ... geologie h.4 ... 40% : 72,06999*0,40 28,82800

odbočka pro DP - přepojení : 
Začátek provozního součtu
  odbočka pro DP : ((1,70+1,68)/2)*1,20*1,00 2,02800

  Mezisoučet 2,02800

Konec provozního součtu
odbočka pro DP - přepojení ... geologie h.4 ... 40% : 2,028*0,40 0,81120

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek
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Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

odbočka pro DP - dešťový svod : 
Začátek provozního součtu
  odbočka pro DP - dešťový svod : ((1,52+1,48)/2)*1,20*2,00 3,60000

  Mezisoučet 3,60000

Konec provozního součtu
odbočka pro DP - dešťový svod ... geologie h.4 ... 40% : 3,60*0,40 1,44000

6 132501211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, 
skalní frézou

m3 13,82400 1 050,00 14 515,20 800-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská : 
Začátek provozního součtu
  úsek 0,00-10,00 m : ((1,13+1,46+1,53+1,64)/4)*1,20*10,00 17,28000

  Mezisoučet 17,28000

Konec provozního součtu
úsek 0,00-10,00 m ... geologie h.4 ... 80% : 17,28*0,80 13,82400

7 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 98,75090 265,00 26 168,99 800-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská oboustranné : 
úsek 0,00-10,40 m : ((1,13+1,46+1,53+1,64)/4)*10,40*2 29,95200

přípojka Jordánská jednostranné : 
úsek 10,40 - 47,57 m : 
((1,64+1,52+1,62+1,51+1,61+1,59+1,70)/7)*37,17*1

59,41890

odbočka pro DP - přepojení oboustranné : 
odbočka pro DP : ((1,70+1,68)/2)*1,00*2 3,38000

odbočka pro DP - dešťový svod oboustranné : 
odbočka pro DP - dešťový svod : ((1,52+1,48)/2)*2,00*2 6,00000

8 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 98,75090 156,00 15 405,14 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 98,75090 98,75090

9 161101101R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 7,52567 75,00 564,43 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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Přípojka Jordánská

rýhy do 100m3 do 2,5m ... 100% : 7,52567*1,00 7,52567

10 161101151R00Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 46,63120 75,00 3 497,34 800-1 RTS 21/ I

rýhy do 100m3 do 2,5m ... 100% : (32,8072+13,824)*1,00 46,63120

11 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 7,52567 305,00 2 295,33 800-1 RTS 21/ I

výkop 1-4 : 7,52567 7,52567

12 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 15,05134 33,00 496,69 800-1 RTS 21/ I

skládka celkem 12 km : 
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 7,52567*2 15,05134

13 162701155R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 46,63120 305,00 14 222,52 800-1 RTS 21/ I

výkop 5-7 : 32,8072+13,824 46,63120

14 162701159R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 5 až 7

m3 93,26240 33,00 3 077,66 800-1 RTS 21/ I

skládka celkem 12 km : 
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 46,63120*2 93,26240

15 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 54,15687 35,00 1 895,49 800-1 RTS 21/ I

výkop 1-4 : 7,52567 7,52567

výkop 5-7 : 32,8072+13,824 46,63120

16 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 29,49944 235,00 6 932,37 800-1 RTS 21/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

výkop celkem : 7,52567+32,8072+13,824 54,15687

odpočet D potrubí : 
DN150 : -3,14*0,093*0,093*(47,57+1,00) -1,31906

DN125 : -3,14*0,0795*0,0795*(2,00) -0,03969

obetonování : -8,77608 -8,77608

štp lože : -6,0684 -6,06840

pokladní desky : -0,363 -0,36300

sedlové lože : -6,0684 -6,06840

pražce : -0,50*0,08*(47,57+1,00+2,00) -2,02280

Začátek provozního součtu
  zásypy MK a chodníku ... vše nové v  MK a chodníku : 
Konec provozního součtu

17 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 60,68400 30,00 1 820,52 800-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská KT DN150 : 1,20*47,57 57,08400

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,20*1,00 1,20000

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 1,20*2,00 2,40000

18 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 7,52567 310,00 2 332,96 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 7,52567 7,52567

19 199000003R00Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 46,63120 310,00 14 455,67 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 46,63120 46,63120

20 58310007T ***Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 
vč.dopravy na staveniště

m3 32,77388 960,00 31 462,92 Vlastní

zásypy  MK a chodníku : 29,49944*1,1*1,01 32,77388

Díl:11 Přípravné a přidružené práce 293 404,38
21 113106221R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených 
do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

m2 246,60000 125,00 30 825,00 822-1 RTS 21/ I

komunikace dlažba : 
odměřeno v situaci D.2 : 237,00 237,00000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Položkový soupis prací a dodávek
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Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

chodník dlažba : 
odměřeno v situaci D.2 : 1,60 1,60000

rušení šachet : 
komunikace dlažba : 2,00*2,00*2 8,00000

Začátek provozního součtu
  vzor. řez D.5.2 : 
  komunikace dlažba - rýhy : 
  přípojka Jordánská : 
  KT DN 150 : 1,20*47,57 57,08400

  odbočka pro DP - přepojení : 
   KT DN150 : 1,20*1,00 1,20000

  odbočka pro DP - dešťový svod : 
   KT DN125 : 1,20*1,00 1,20000

  vzor. řez D.5.3 : 
  chodník dlažba - rýhy : 
  odbočka pro DP - dešťový svod : 
   KT DN125 : 1,20*1,00 1,20000

  Mezisoučet 60,68400

Konec provozního součtu
22 113107605R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm
m2 245,00000 65,00 15 925,00 822-1 RTS 21/ I

komunikace dlažba : 
odměřeno v situaci D.2 : 237,00 237,00000

rušení šachet : 
komunikace dlažba : 2,00*2,00*2 8,00000

23 113107610R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 64,60400 95,00 6 137,38 822-1 RTS 21/ I

vzor. řez D.5.2 : 
komunikace dlažba - rýhy : 
přípojka Jordánská : 
KT DN 150 : 1,20*47,57 57,08400

odbočka pro DP - přepojení : 
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Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

 KT DN150 : 1,20*1,00 1,20000

odbočka pro DP - dešťový svod : 
 KT DN125 : 1,20*1,00 1,20000

rušení šachet : 
komunikace dlažba : 1,60*1,60*2 5,12000

24 113107615R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 64,60400 105,00 6 783,42 822-1 RTS 21/ I

vzor. řez D.5.2 : 
komunikace dlažba - rýhy : 
přípojka Jordánská : 
KT DN 150 : 1,20*47,57 57,08400

odbočka pro DP - přepojení : 
 KT DN150 : 1,20*1,00 1,20000

odbočka pro DP - dešťový svod : 
 KT DN125 : 1,20*1,00 1,20000

rušení šachet : 
komunikace dlažba : 1,60*1,60*2 5,12000

25 113109425R01Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, železobeton, tl. 25 cm m2 64,60400 1 650,00 106 596,60 Vlastní
vzor. řez D.5.2 : 
komunikace dlažba - rýhy : 
přípojka Jordánská : 
KT DN 150 : 1,20*47,57 57,08400

odbočka pro DP - přepojení : 
 KT DN150 : 1,20*1,00 1,20000

odbočka pro DP - dešťový svod : 
 KT DN125 : 1,20*1,00 1,20000

rušení šachet : 
komunikace dlažba : 1,60*1,60*2 5,12000

26 113109413R01Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, železobeton, tl. 13 cm m2 22,70800 1 350,00 30 655,80 Vlastní
vzor. řez D.5.2 : 
komunikace dlažba - zámky ... rozšíření 20 cm na obě strany : 
přípojka Jordánská : 
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Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

KT DN 150 : 47,57*(0,20+0,20) 19,02800

odbočka pro DP - přepojení : 
 KT DN150 : 1,00*(0,20+0,20) 0,40000

odbočka pro DP - dešťový svod : 
 KT DN125 : 1,00*(0,20+0,20) 0,40000

rušení šachet : 
komunikace dlažba - zámky ... rozšíření 20 cm na všechny strany : 
((1,60+2,00)*2)*0,20*2

2,88000

27 113107620R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 1,20000 165,00 198,00 822-1 RTS 21/ I

vzor. řez D.5.3 : 
chodník dlažba - rýhy : 
odbočka pro DP - dešťový svod : 
 KT DN125 : 1,20*1,00 1,20000

28 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 1,20000 135,00 162,00 822-1 RTS 21/ I

odbočka pro DP - dešťový svod : 1,20 1,20000

29 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 108,85750 122,00 13 280,62 822-1 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23,24,25,26,27, : 

Součet: : 108,85750 108,85750

30 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 979,71746 19,00 18 614,63 822-1 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23,24,25,26,27, : 

Součet: : 979,71746 979,71746

31 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 108,85750 590,00 64 225,93 801-3 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23,24,25,26,27, : 

Součet: : 108,85750 108,85750

Díl:45 Podkladní a vedlejší konstrukce 72 324,90
32 451573111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 

mm

m3 6,06840 1 750,00 10 619,70 827-1 RTS 21/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

přípojka Jordánská KT DN150 : 1,20*47,57*0,10 5,70840

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,20*1,00*0,10 0,12000

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 1,20*2,00*0,10 0,24000

33 452311131R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15

m3 0,36300 4 680,00 1 698,84 827-1 RTS 21/ I

šachty ... Š1+Š2+Š3 : 1,10*1,10*0,10*3 0,36300

34 452312131R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu 
prostého  C 12/15

m3 6,06840 4 680,00 28 400,11 827-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská KT DN150 : 1,20*47,57*0,10 5,70840

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,20*1,00*0,10 0,12000

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 1,20*2,00*0,10 0,24000

35 452384121R01Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby do 50000 mm2 m 50,57000 625,00 31 606,25 Vlastní

přípojka Jordánská KT DN150 : 47,57 47,57000

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,00 1,00000

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 2,00 2,00000

Díl:59 Dlažby a předlažby komunikací 535 098,15
36 564811111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 50 mm
m2 245,00000 85,00 20 825,00 822-1 RTS 21/ I

vzor. řez D.5.2 : 
komunikace dlažba : 
odměřeno v situaci D.2 : 237,00 237,00000

rušení šachet : 
komunikace dlažba : 2,00*2,00*2 8,00000

37 564831111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 100 mm

m2 64,60400 151,00 9 755,20 822-1 RTS 21/ I

vzor. řez D.5.2 : 
komunikace dlažba - rýhy : 
přípojka Jordánská : 
KT DN 150 : 1,20*47,57 57,08400

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.
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soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

odbočka pro DP - přepojení : 
 KT DN150 : 1,20*1,00 1,20000

odbočka pro DP - dešťový svod : 
 KT DN125 : 1,20*1,00 1,20000

rušení šachet : 
komunikace dlažba : 1,60*1,60*2 5,12000

38 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 64,60400 217,00 14 019,07 822-1 RTS 21/ I

vzor. řez D.5.2 : 
komunikace dlažba - rýhy : 
přípojka Jordánská : 
KT DN 150 : 1,20*47,57 57,08400

odbočka pro DP - přepojení : 
 KT DN150 : 1,20*1,00 1,20000

odbočka pro DP - dešťový svod : 
 KT DN125 : 1,20*1,00 1,20000

rušení šachet : 
komunikace dlažba : 1,60*1,60*2 5,12000

39 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 1,20000 278,00 333,60 822-1 RTS 21/ I

vzor. řez D.5.3 : 
chodník dlažba - rýhy : 
odbočka pro DP - dešťový svod : 
 KT DN125 : 1,20*1,00 1,20000

40 567211125R01Podklad z železobetonu C25/30 - XF2  tloušťky 25 cm m2 64,60400 1 432,00 92 512,93 Vlastní
vzor. řez D.5.2 : 
komunikace dlažba - rýhy : 
přípojka Jordánská : 
KT DN 150 : 1,20*47,57 57,08400

odbočka pro DP - přepojení : 
 KT DN150 : 1,20*1,00 1,20000

odbočka pro DP - dešťový svod : 
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S: 5471-18

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

 KT DN125 : 1,20*1,00 1,20000

rušení šachet : 
komunikace dlažba : 1,60*1,60*2 5,12000

41 567211113R01Podklad z železobetonu C25/30 - XF2  tloušťky 13 cm m2 22,70800 744,00 16 894,75 Vlastní
vzor. řez D.5.2 : 
komunikace dlažba - zámky ... rozšíření 20 cm na obě strany : 
přípojka Jordánská : 
KT DN 150 : 47,57*(0,20+0,20) 19,02800

odbočka pro DP - přepojení : 
 KT DN150 : 1,00*(0,20+0,20) 0,40000

odbočka pro DP - dešťový svod : 
 KT DN125 : 1,00*(0,20+0,20) 0,40000

rušení šachet : 
komunikace dlažba - zámky ... rozšíření 20 cm na všechny strany : 
((1,60+2,00)*2)*0,20*2

2,88000

42 591211111R00Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva 
těženého tloušťky 50 mm

m2 246,60000 1 250,00 308 250,00 822-1 RTS 21/ I

vzor. řez D.5.2 : 
komunikace dlažba : 
odměřeno v situaci D.2 : 237,00 237,00000

rušení šachet : 
komunikace dlažba : 2,00*2,00*2 8,00000

vzor. řez D.5.3 : 
chodník dlažba : 
odměřeno v situaci D.2 : 1,60 1,60000

43 979071121R00Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým  

m2 246,60000 130,00 32 058,00 822-1 RTS 21/ I

246,60 246,60000

44 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 24,66000 1 560,00 38 469,60 SPCM RTS 21/ I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
Vějířovité kladení, spáry vyplněny vodonepropustnou spárovací hmotou

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m
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S: 5471-18

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

vzor. řez D.5.2 : 
komunikace dlažba : 
odměřeno v situaci D.2 : 237,00*0,10 23,70000

rušení šachet : 
komunikace dlažba : 2,00*2,00*2*0,10 0,80000

vzor. řez D.5.3 : 
chodník dlažba : 
odměřeno v situaci D.2 : 1,60*0,10 0,16000

45 917461111R00Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 1,20000 850,00 1 020,00 822-1 RTS 21/ I

odbočka pro DP - dešťový svod : 1,20 1,20000

46 979024441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár

m 1,20000 150,00 180,00 822-1 RTS 21/ I

1,20 1,20000

47 58380343R obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 200 mm; h = 
250 mm; l = 800 až 2 000 mm

m 0,12000 6 500,00 780,00 SPCM RTS 21/ I

1,20*0,10 0,12000

Díl:8 Trubní vedení 252 112,59
48 831272121R00Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 

montáž- bez specifikace DN 125 mm
m 2,00000 370,00 740,00 827-1 RTS 21/ I

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 2,00 2,00000

49 59710650R trouba kameninová hrdlová; DN 125,0 mm; l = 1250,0 mm; spoj F; FN 34 
kN/m

m 2,03000 814,00 1 652,42 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 2,00000*1,015 2,03000

50 831312121R00Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 150 mm

m 48,57000 406,00 19 719,42 827-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská KT DN150 : 47,57 47,57000

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,00 1,00000

se zřízením lože tl. 80-100 mm

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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S: 5471-18

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

51 59710675R trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 
kN/m

m 49,29855 964,00 47 523,80 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 48,57000*1,015 49,29855

52 837272221R00Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých 
DN 125 mm

kus 2,00000 477,00 954,00 827-1 RTS 21/ I

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 2,00 2,00000

53 597109430R oblouk kameninový 30,0 °; DN 125,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 1,01500 752,00 763,28 SPCM RTS 21/ I

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 1,00*1,015 1,01500

54 597109431R oblouk kameninový 45,0 °; DN 125,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 1,01500 752,00 763,28 SPCM RTS 21/ I

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 1,00*1,015 1,01500

55 837312221R00Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých 
DN 150 mm

kus 4,00000 522,00 2 088,00 827-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská KT DN150 : 2,00 2,00000

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 2,00 2,00000

56 59710944R oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 2,03000 884,00 1 794,52 SPCM RTS 21/ I

přípojka Jordánská KT DN150 : 2,00*1,015 2,03000

57 597109450R oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 1,01500 884,00 897,26 SPCM RTS 21/ I

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,00*1,015 1,01500

58 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 1,01500 884,00 897,26 SPCM RTS 21/ I

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,00*1,015 1,01500

59 894310020RA1Šachta monolitická DN 600 bez poklopu kus 1,00000 33 650,00 33 650,00 Vlastní
Š1 : 1,00 1,00000

60 894431421RA01Šachta plastová D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, průtočná bez poklopu kus 1,00000 23 357,00 23 357,00 Vlastní

Š3 : 1 1,00000

61 894431423RA01Šachta plastová D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná bez poklopu kus 1,00000 23 357,00 23 357,00 Vlastní

Š2 : 1 1,00000

položka zahrnuje pozice č.2+3+4.2+8+10+vodotěsné napojení trub
viz příloha D.5.6

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

viz příloha D.5.6
položka zahrnuje pozice č.2+3+4.1+8+10+vodotěsné napojení trub
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S: 5471-18

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

62 899104111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 3,00000 2 000,00 6 000,00 827-1 RTS 21/ I

3 3,00000

63 552-433 Poklop celolitinový průměr DN 600 mm včetně rámu h.100 - 160mm 
tř.D400, s tlumící vložkou, bez odvětrání

kus 1,00000 6 260,00 6 260,00 Vlastní

Š1 : 1,00 1,00000

64 55241713R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; 
únosnost D 400 kN

kus 2,00000 6 260,00 12 520,00 SPCM RTS 21/ I

Š2 : 1 1,00000

Š3 : 1 1,00000

65 892561111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou 
 do DN 125 mm

m 2,00000 180,00 360,00 827-1 RTS 21/ I

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 2,00 2,00000

66 892571111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou 
 do DN 200 mm

m 48,57000 180,00 8 742,60 827-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská KT DN150 : 47,57 47,57000

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,00 1,00000

67 892916111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce 
kanalizačního potrubí 
 DN přípojek do 200 mm

sada 4,00000 2 500,00 10 000,00 827-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská KT DN150 : 2,00 2,00000

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,00 1,00000

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 1,00 1,00000

68 892601123R00Čištění kanalizace do DN 200, do 100 m m 50,57000 97,00 4 905,29 827-1 RTS 21/ I

přípojka Jordánská KT DN150 : 47,57 47,57000

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,00 1,00000

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 2,00 2,00000

69 899623141R00Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15 m3 8,77608 3 785,00 33 217,46 827-1 RTS 21/ I

včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 5471-18

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

přípojka Jordánská KT DN150 : 1,20*47,57*(0,186+0,10) 16,32602

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,20*1,00*(0,186+0,10) 0,34320

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 1,20*2,00*(0,159+0,10) 0,62160

odpočet podkladků pod KT trouby : 
DN150 : -0,50*0,08*(47,57+1,00) -1,94280

DN125 : -0,50*0,08*(2,00) -0,08000

odpočet klínů : 
DN150 : -(1,20-0,186)/2*0,10*(47,57+1,00)*2 -4,92500

DN125 : -(1,20-0,159)/2*0,10*(2,00)*2 -0,20820

odpočet D potrubí : 
DN150 : -3,14*0,093*0,093*(47,57+1,00) -1,31906

DN125 : -3,14*0,0795*0,0795*(2,00) -0,03969

70 721242110R01Dodávka a osazení lapač střešních splavenin PP - kompletní provedení kus 1,00000 4 650,00 4 650,00 Vlastní
odbočka pro DP - dešťový svod : 1,00 1,00000

71 899-001 Napojení odbočky na stávající přípojku kus 2,00000 3 650,00 7 300,00 Vlastní

odbočka pro DP - přepojení  KT DN150 : 1,00 1,00000

odbočka pro DP - dešťový svod  KT DN125 : 1,00 1,00000

Díl:9 Ostatní konstrukce, bourání 50 911,58
72 980-00 Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN125-300 

vč.likvidace na skládku s, poplatkem
m     7,00000 860,00 6 020,00 Vlastní

rušení stáv. kameninového potrubí DN 125 : 7,00 7,00000

73 936452112R125Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 125 m     8,00000 850,00 6 800,00 Vlastní
mimo výkop : 
KT DN 125 : 8,00 8,00000

74 936452113R00Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 200 m     60,00000 145,00 8 700,00 827-1 RTS 21/ I

mimo výkop : 
BT DN 200 : 60,00 60,00000

použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu stávající přípojky

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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S: 5471-18

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

75 976085412T00Bourání šachet kanalizačních z bet. dílců kus 2,00000 7 520,00 15 040,00 Vlastní
2,00 2,00000

76 980-10 Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet m 68,00000 125,00 8 500,00 Vlastní
mimo výkop : 
BT DN 200 : 60,00 60,00000

KT DN 125 : 8,00 8,00000

77 979084213R00Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se 
složením na vzdálenost do 1 km

t 6,61944 85,00 562,65 822-1 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
72,75, : 

Součet: : 6,61944 6,61944

78 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 72,81384 19,00 1 383,46 822-1 RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
72,75, : 

Součet: : 72,81384 72,81384

79 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 6,61944 590,00 3 905,47 801-3 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
72,75, : 

Součet: : 6,61944 6,61944

Díl:99 Staveništní přesun hmot 39 427,12
80 998275101R00Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 271,91116 145,00 39 427,12 827-1 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,7,20,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50,51,52,53,5

4,55,56,57,58,62,63,64,67,69, : 
70,73,74, : 

Součet: : 271,91116 271,91116

Díl:M46 Zemní práce při montážích 5 118,00
81 460510243RT1Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu 

a poklopu

m 6,00000 853,00 5 118,00 RTS 21/ I

přípojka Jordánská : 
kabel sdělovací 1x : 1,20*1 1,20000

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů
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S: 5471-18

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Přípojka Jordánská

Přípojka Jordánská

odbočka pro DP - přepojení : 
kabel sdělovací 1x : 1,20*1 1,20000

kabel VO 1x : 1,20*1 1,20000

odbočka pro DP - dešťový svod : 
kabel sdělovací 1x : 1,20*1 1,20000

kabel NN 1x : 1,20*1 1,20000

Celkem 1 445 804,90

827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
 m potrubí z trub kameninových

novostavba objektu

JKSO:
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S: 5471-18

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Díl:1 Zemní práce 500 616,71
1 151822501R00Vrtání šachet pro zápory průměr vrtu do 380 mm, hloubky do 5 m, v 

hornině 5,6
m 51,30000 1 860,00 95 418,00 800-1 RTS 21/ I

příloha D.4.1, D.4.2 : 
vrty prům. 250 mm, hl.2,70 m, rozteč 2,00 m, : 
délka 36,00 m : ((36,00/2)+1)*2,70 51,30000

2 151823101R00Osazení zápor délky 8 m m 51,30000 1 450,00 74 385,00 800-1 RTS 21/ I

příloha D.4.1, D.4.2 : 
vrty prům. 250 mm, hl.2,70 m, rozteč 2,00 m, : 
délka 36,00 m : ((36,00/2)+1)*2,70 51,30000

3 13388135R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; 
výška 140 mm

t 1,29789 53 620,00 69 592,86 SPCM RTS 21/ I

příloha D.4.1, D.4.2 : 
zápory HEA 140 ... 25,30 kg/m : 51,30*0,0253 1,29789

4 151824203R00Vytažení zápor hmotnost do 70 kg/m, délky do 3 m m 51,30000 1 360,00 69 768,00 800-1 RTS 21/ I

příloha D.4.1, D.4.2 : 
vrty prům. 250 mm, hl.2,70 m, rozteč 2,00 m, : 
délka 36,00 m : ((36,00/2)+1)*2,70 51,30000

5 151825101R08Pažiny z dřevěných fošen tl. 8 cm m2 66,85290 2 190,00 146 407,85 Vlastní
přípojka Jordánská jednostranné : 
úsek 10,40 - 47,57 m : 
(((1,64+1,52+1,62+1,51+1,61+1,59+1,70)/7)+0,20)*37,17*1

66,85290

6 174100050R01Zásyp mezi opěrnou zdí a dřevěnou konstrukcí štěrkopískem, včetně 
odstranění a likvidace

m3 15,75000 2 860,00 45 045,00 Vlastní

příloha D.4.1, D.4.2 : 
zásyp mezi opěrnou zdí a bedněním rámové konstrukce pro statické 
zajištění opěrné zdi : ((0,35*2,50)/2)*36,00

15,75000

Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Oprava a statické zajištění zdi

Oprava a statické zajištění zdi

ocelových jednoduchých, pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního 
konce, s případným nutným obsypem zápory pískem
do úrovně dna výkopu pro kanalizaci se zápory zabetonují betonem C 20/25 XC2

ocelových, svislých

Prostor mezi opěrnou zdí a dřevěnou konstrukcí se zasype drobným štěrkem nebo pískem
Včetně nákupu štěrkopísku a vodorovného přemístění do 1 km.
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Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Oprava a statické zajištění zdi

Oprava a statické zajištění zdi

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 401 388,00
7 327215132R01Zdivo opěrných zdí z lomového kamene upraveného s vyklínováním, 

vyspárování
m3 18,60000 21 580,00 401 388,00 Vlastní

příloha D.4.1, D.4.2 : 
oprava zdi ... odhad 20% plochy, odhad tl. 60 cm : 155,00*0,60*0,20 18,60000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 61 225,00
8 622903111R01Očištění zdí a valů před opravou, odstranění veškeré vegetace na zdi 

včetně odvozu a likvidace
m2 155,00000 145,00 22 475,00 Vlastní

příloha D.4.1, D.4.2 : 
odstranění veškeré vegetace na zdi : 155,00 155,00000

9 216904112R00Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, 
zdiva stěn a rubu kleneb,  

m2 155,00000 145,00 22 475,00 800-2 RTS 21/ I

příloha D.4.1, D.4.2 : 
očištění zdi : 155,00 155,00000

10 627452911R00Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 
mm, cementovou maltou

m2 46,50000 350,00 16 275,00 801-5 RTS 21/ I

příloha D.4.1, D.4.2 : 
spárování zdi ... odhad 30% plochy : 155,00*0,30 46,50000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 42 625,00
11 941941031R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 

1,00 m, výšky do 10 m
m2 155,00000 135,00 20 925,00 800-3 RTS 21/ I

stěna opěrné zdi : 155,00 155,00000

12 941941191R00Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za 
každý další i započatý měsíc použití lešení 
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 155,00000 75,00 11 625,00 800-3 RTS 21/ I

nájem cca 1 měsíc : 
stěna opěrné zdi : 155,00 155,00000

13 941941831R00Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, 
výšky do 10 m

m2 155,00000 65,00 10 075,00 800-3 RTS 21/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po 
vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m

Včetně kotvení lešení.
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Položkový soupis prací a dodávek
Tábor - prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

Oprava a statické zajištění zdi

Oprava a statické zajištění zdi

stěna opěrné zdi : 155,00 155,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 11 240,82
14 998152111R00Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců do 20 m t 51,09465 220,00 11 240,82 RTS 21/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,5,7,9,10,11,12, : 

Součet: : 51,09465 51,09465

Díl:762 Konstrukce tesařské 175 222,00
15 762330016R01Konstrukce dřevěná rámová z hranolů 18 x 18 cm, včetně dodávky, 

demontáže a likvidace
m 435,50000 224,00 97 552,00 Vlastní

příloha D.4.1, D.4.2 : 
rámová konstrukce pro statické zajištění opěrné zdi : 435,50 435,50000

16 762340010R01Bednění rámové konstrukce z fošen na sraz, fošny tloušťky 40 mm, 
včetně dodávky, demontáže a lividace

m2 90,00000 863,00 77 670,00 Vlastní

příloha D.4.1, D.4.2 : 
bednění rámové konstrukce pro statické zajištění opěrné zdi : 2,50*36,00 90,00000

Celkem 1 192 317,53

815.41 zdi opěrné
 m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:

bednění z fošen tloušťky 40 mm (nebo šalovací desky)

za ocelové zápory se zapře dřevěná konstrukce výšky 2,50 m: trámy 180/180 mm, rámy v rozteči 1,0 m
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HARMONOGRAM VÝSTAVBY -  Tábor, prodloužení kanalizace v Jordánské ulici

POPIS PRACÍ /  TÝDNY 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Převzetí a příprava staveniště
Zemní práce

Kanalizace

Přeložka CETIN/  VO
Ostatní konstrukce a práce

Oprava kamenné zdi

Úklid staveniště, odstranění dočasného dopravního značení

Předání stavby

TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ:                                                       
DOBA PLNĚNÍ: 
NEJPOZDĚJŠÍ TERMÍN UKONČENÍ PRACÍ:                                

Vypracoval: Ing. František Kuka č
PL BEKO s.r.o.
Chýnovská 2293

390 02 Tábor

koc i@p lbeko.c z

duben 2023
max. do 60 kalendá řních dnů

mailto:koci@plbeko.cz

