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S M L O U V A    O    D Í L O 
 

č. j. objednatele  13/2013/R                        č. j. zhotovitele  P013059 
 

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů.  
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 
1.1 Objednatel:   
 
 
Název:                             Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 
IČ:  260 69 539 
DIČ: CZ26069539 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 1142002604/5500 
telefon/fax:   602 833 271  
e-mail:   mika@vstab.cz   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003  

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka       
zástupce pro věci technické Michal Sviták 
technický dozor investora  - bude stanoven před uzavřením smlouvy  
(dále jen "objednatel VST")  
a  

Název:                             Město Sezimovo Ústí 
se sídlem: Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 
zastoupené:  Mgr. Ing. Martin Doležal - starosta města 
IČ:  002 52 859 
DIČ: CZ00252859 
bankovní spojení: Oberbank AG Tábor 
číslo účtu: 7200005553/8040 
telefon/fax:   381 201 128, 731 608 365  
e-mail:   m.dolezal@sezimovo-usti.cz  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Ing. Martin Doležal - starosta města     
zástupce pro věci technické: Bc. Jan Novotný   
technický dozor investora  - bude stanoven před uzavřením smlouvy  
(dále jen "objednatel Sezimovo Ústí") 

 
dále společně jako "objednatel".  
 
 
 
1.2 Zhotovitel:                                       
 
 
Název: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. 

se sídlem Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČ: 260 610 15 
DIČ: CZ 260 610 15 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl B, vložka 1830 od 
04.04.2003.  
zástupce ve věcech smluvních  Ing. Tomáš Blábolil, předseda představenstva 
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zástupce ve věcech technických Ing. Miroslav Dvořák, výrobní ředitel 
        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Miroslav Dvořák 
      -  obor autorizace:         vodohospodářské stavby 
            -  číslo autorizace:         0100365 
  
   
 bankovní spojení ČSOB a.s., pob. J.Hradec 
 číslo účtu č.ú. 205964882/0300 
       tel. 384 361 356, fax 384 361 356, e-mail: rvsas@rvsas.cz 
  
 (dále jen "zhotovitel")  
                                                                                                                                                                                                               
 
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Sezimovo Ústí, Táborská ulice včetně 

vodovodu a kanalizace, I. etapa“, a to podle podmínek stejnojmenného zadávacího řízení 
zadavatele, podle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář AQUA PROCON 
s.r.o., divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČ: 46964371, a dále podle podmínek 
této smlouvy.  

 
2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických 

prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování 
geometrického plánu.  

               
 
III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1 Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  na  svůj  náklad   a   na  své  nebezpečí  a  objednatel  převzít  a  

zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen 
obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 
ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které 
obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    

 
Jedná se o realizaci stavby „Sezimovo Ústí, Táborská ulice včetně vodovodu a kanalizace, I. 
etapa", v rámci níž je  
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. investorem následujících SO (vodovod a kanalizace) 

      SO 01 Rekonstrukce kanalizace - stoka A, odlehčení 
 SO 02 Rekonstrukce odlehčovací komory OK8 
 SO 03 Odbočky pro domovní přípojky kanalizace 
 SO 10 Rekonstrukce vodovodu V1 
 SO 11 Odbočky pro domovní přípojky vodovod.                      

Město Sezimovo Ústí  investorem následujícího SO (komunikace): 
 SO 20 Rekonstrukce místní komunikace Táborská ulice.  
 
 Ostatní a vedlejší náklady, tj. SO 00, budou fakturovány jednotlivým investorům podle příslušnosti 
k výše uvedeným stavebním objektům v předpokládaném rozsahu 2/3 nákladů Vodárenské společnosti 
Táborsko s.r.o. a 1/3 nákladů Městu Sezimovo Ústí z celkového finančního objemu SO 00. 
 
3.2 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

·  zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,  
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·  prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací, 
·  zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
·  vytýčení stavby oprávněným geodetem, 
·  vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,  
·    vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření 

skutečného stavu v listinné podobě a 1x v podobě elektronické, 
·  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
·  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
·  případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před 

zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,  
·  po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
·  veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech 
dotčených stavbou), 

·  zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
·  zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro 
svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

·  instalování můstků a lávek se zábradlím k objektům odděleným výkopem v souladu s 
bezpečnostními předpisy, 

·  provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány (bednění do 
výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb, 

·  dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 

·  dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě, 
·  provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a 

staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
·  zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
·  ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
·  projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
·  zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
·  zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
·  zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro řádné užívání 

díla, 
·  zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
·  odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
·  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
·  zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
·  koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
·  provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 
·  zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v 

oblasti BOZ při práci na staveništi, 
·  poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
·  zabezpečení díla po dobu přerušení prací. 

 
3.3 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato bude předána objednateli ve 2 paré 
listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení těchto zásad: 

·  do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
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·  ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
·  každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
·  u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko, 

·  součástí dokumentace bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, 
přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v 
digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS), 

·  nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná 
v průběhu stavby na CD nosiči. 

 
3.4 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné a v elektronické formě. 
Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních 
vedení před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

 
3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou 
dokumentací.                                                    

                    
IV. DOBA PLNĚNÍ          

 
4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 
 
         Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:  bezodkladně po podpisu smlouvy 
         Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:   1.4. 2014 
         Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:   do 122 dnů od zahájení stavebních prací 
         Předpokládaný termín předání a převzetí díla:     do 5 dnů od dokončení stavebních prací 
            dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora 
 Doba provádění prací: 122 kal. dnů (prvním dnem je den převzetí staveniště, posledním dnem 

je den podpisu protokolu o převzetí stavby). 
 
4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení předepsaného technologického postupu 
prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku 
podepsaný dozorem investora. 

 
4.3 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, 

aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 1 této 
smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele 
závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech. 

 
V. CENA 
 
5.1 Cena díla je stanovena dohodou o smluvní ceně dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla 
a činí: 

   
  14 999 216,51 Kč  bez DPH 
   
   Sazba DPH  21 %     
 
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 



Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská 
 

   Stránka 5 z 13 

dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů 
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či jiných změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých 
zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele a zisk zhotovitele.  

 Cena díla neobsahuje hodnotu opčního práva. 
 
5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 
 
5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny: 

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny. 
b) v případě v  průběhu realizace stavby zjištěných, projektovou dokumentací nepředpokládaných 

změn oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti 
zadávací dokumentace (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky 
nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou oceňovány podle 
jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této 
smlouvy. 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení dodatečných prací, které vyvstanou až z 
průběhu realizace stavby, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení 
stavby nezbytné (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových 
cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy, bude 
stanovena podle cen ÚRS (resp. obdobné cenové soustavy užívané zhotovitelem) platných 
v době provádění díla. 

d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci 
vyvolané průběhem stavby. Zhotovitel zpracuje soupis těchto změn formou soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tento soupis odsouhlasený technickým dozorem 
investora ocení způsobem výše sjednaným pro ocenění víceprací nebo změn.   

 
5.4 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 

objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána 

a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. 

 
5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 
VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 
10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího 
řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  
 

6.3 Faktury budou vystavovány jednotlivým objednatelům podle příslušnosti realizovaných stavebních 
prací, dodávek a služeb k jednotlivým stavebním objektům uvedených v bodu 3.1 této smlouvy. 

 
6.4     Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena 

na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě). 
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6.5 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 

částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 
 

6.6 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí 
objednatel (viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

  
6.7 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 

Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je 
nedílnou součástí faktury. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty 
splatnosti náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a údaje dle § 13a 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „obchodní 
zákoník“). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat 
ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

 
6.8 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení 

faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 
poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den 
připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

6.9    Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH. Faktura musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 
VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a 

materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku 
objednatel. 

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 

pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

 
7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 20,0 mil. Kč. Toto 
pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby 
předání stavby objednateli. 

 
7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností třetích osob, které pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  
 
7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
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VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1 Provádění tohoto díla se řídí obchodním zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými právními 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto 
předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 
8.2 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 

povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude 
provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

 
8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. 

 
8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo 

přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště 

s tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí od příslušného správce, pokud budou nebo mohou být tyto sítě dotčeny stavební 
činností.  

 
8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

  
8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
 
8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. 

K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání 
nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, 
min. však 1 x za 10 dní. 

 
8.10 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s ust. § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 

náležitostmi uvedenými v návaznosti na ust. § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této 
vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného 
ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel 
stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 
154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od 
dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

   
8.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 
subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  



Smlouva o dílo - Realizace SÚ Táborská 
 

   Stránka 8 z 13 

 
8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.  

 
8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou 

o dílo. 
 
8.17 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou 

konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou 
nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, 
může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné 
odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.18 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů ode 

dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí 
díla. 

          Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech 
nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, 
event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné 
doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o 
dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických 
a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.  

 
8.19 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí 

díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, 
nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje, a které nebrání 
bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude 
sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech 
díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými 
technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému 
kolaudačnímu souhlasu.  

          
8.20 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající 

povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, 
dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o 
provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí 
zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku, kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní 
strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, 
že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede 
zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do 
termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním 
dotčena. 
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8.22 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento 
odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným 
zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Sezimova Ústí se zhotovitel zavazuje likvidovat i 
stavební suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží 
zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez tohoto potvrzení bude faktura vrácena 
jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a 
v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese 
odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech 
činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.23 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 

známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
8.24 Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 4 pracovních 

dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné 
prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství 
bude uvedeno do původního stavu.  

 
8.25 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.26 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či 

měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. 
 
8.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.28 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel 

si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o 
tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

 
8.29 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové 

dokumentace a veškerých zadávacích a smluvních podmínek, a že po dobu záruční lhůty bude mít 
zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání 
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek 
stanovených v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku a v jiných obecně závazných 
právních předpisech.  

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na materiál a zařízení záruku 60 měsíců, na stavební část díla poskytuje 

zhotovitel záruku 72 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. 
 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
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9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu 

reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, 
kdy byla faxem, e-mailem, či písemně objednatelem uplatněna reklamace (tj. objednatelem VST na 
stavebních objektech vodovod a kanalizace a objednatelem Sezimovo Ústí na stavebních objektech 
komunikace).  Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel 
je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli 

s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli 
termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem 
objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby 
odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od 

data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli jako termín k odstranění vady 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném 
oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy 
přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným 
zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. 
V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 

dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a 

sankce.  
 
 
X. SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává 
sankce ve výši min.  0,05  % z  ceny  díla  vč.  DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato 
smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.24 této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 
9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý den prodlení,  

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
subdodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi, 

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 
13.2 této smlouvy, a to v případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti uveřejnění 
dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 
odpovídající této pokutě,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši 
max. 0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení. 

 
10.2 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 
 
10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 

celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením. 
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10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového 
dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 
10.5 Smluvní pokuty budou hrazeny jednotlivým objednatelům podle příslušnosti realizovaných 

stavebních prací, dodávek a služeb k jednotlivým stavebním objektům uvedených v bodu 3.1 této 
smlouvy. 

 
 
XI. FINANCOVÁNÍ DÍLA 
 
11.1 Předmět plnění této smlouvy (dílo) je financován z prostředků Vodárenské společnosti Táborsko 

s.r.o. a Městem Sezimovo Ústí. 
 
11.2 Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla 

v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 
 

 
XII. OPČNÍ PRÁVO 

 
12.1 Objednatel si vyhrazuje opční právo dle § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, které bude využito pouze ve vztahu ke zhotoviteli. Opční právo se týká 
výhradně stavebních prací, služeb a dodávek souvisejících s realizací předmětu plnění díla. 
 

12.2 Předpokládaná hodnota opčního práva činí 4,0 mil Kč bez DPH. 
 

12.3 Přesná specifikace a rozsah případného plnění, tj. přesné určení jednotlivých položek a jejich 
výměr bude určen dle aktuální potřeby v průběhu realizace díla projektantem a odsouhlasen 
příslušným investorem. 
 

12.4 Objednatel zadá zhotoviteli případnou veřejnou zakázku na základě využití opčního práva v 
jednacím řízení bez uveřejnění. 
 

12.5 Zhotovitel se zavazuje, že jednotkové ceny uvedené v oceněném Soupisu jednotkových stavebních 
prací, dodávek a služeb - OPCE, tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy, jsou cenami maximálními.  
 

 
XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
13.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o 

svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy 
v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému 
může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
13.2 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů,  kterým  za  

plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části 
plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu 
subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího 
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. Tato povinnost zhotovitele vychází 
z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
13.3 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění díla předložit objednateli ke schválení případnou změnu 

na pozici hlavního stavbyvedoucího. Hlavní stavbyvedoucí prokázal svoji kvalifikaci v rámci 
zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a osoba, která by ho případně nahrazovala, musí 
disponovat min. kvalifikací požadovanou zadavatelem v rámci předmětného zadávacího řízení.  
 

13.4 Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v 
plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
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kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 

13.5 Technický dozor stavby bude zajišťovat objednatel.  
 

 
XIV. ŘEŠENÍ SPORŮ 

 
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.  
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem dle sídla objednatele.  

 
           

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
15.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
15.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že: 

-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo 

a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 
- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání dle této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 

nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení. 
 
15.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
15.4 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je třetí den 
následující po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu 
doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na 
adresu sídla zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude 
k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem 
následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě. 

 
15.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od 
smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení 
od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce. 

 
15.6 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 

objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 
                      
15.7 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 

obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty 
dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
15.8 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

 
15.9 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku a dalších doplňujících, 

prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.   
 







Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

Ivana Bartošová, vedoucí oddělení přípravy staveb
774 490 202
ivana.bartosova@rvsas.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
Jiráskovo předměstí 935/III
Jindřichův Hradec
377 01 
260 610 15
CZ 260 610 15



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba : 3455
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE

Cena bez DPH: 14 999 217

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady 1,00
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 476 600,00
Inženýrský objekt 8,00
SO 01 Rekonstrukce kanalizace - stoka A, odlehčení 3,00 5 823 903,44
SO 02 Rekonstrukce odlehčovací komory OK8 2,00 1 235 097,86
SO 03 Odbočky pro domovní přípojky kanalizace 2,00 1 931 827,20
SO 10 Rekonstrukce vodovodu V1 2,00 977 565,53
SO 11 Odbočky pro domovní přípojky vodovod 2,00 501 826,11
SO 20 Rekonstrukce místní komunikace Táborská ulice 1,00 3 833 116,50
SO 30 Statické zajištění nemovitostí 2,00 219 279,88

14 999 216,51

Cenová soustava

Celkem za stavbu

PREAMBULE k soupisu prací, dodávek a služeb
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel si prostuduje Soupis prací, dodávek a služeb spolu s ostatní zadávací dokumentací a považuje 
se za samozřejmé, že dodavatel se sám seznámil s podrobnými popisy díla, které má být realizováno a způsobem, jak má být 
realizováno. Celkové dílo má být provedeno v souladu se skutečným záměrem a významem díla a objednatel prostřednictvím 
správce stavby ho má považovat za zcela vyhovující.

 Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
 Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:
a)        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici 
požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
b)        Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 
obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro 
možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

c)        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
d)        Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle  zákona uveřejňuje informace a 
dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který  umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je 
uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Použitá cenová soustava

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 128



Závaznost a změna soupisu

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., 
pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou 
převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické 
adrese www.cenovasoustava.cz
Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek
V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové 
soustavě RTS, a.s.). Jejich  technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.
Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky
        Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 
montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.
        Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ 
náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují  pro tyto „doplňkové" náklady žádný samostatný 
popis.
        Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního 
vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších 
nákladů

Závaznost soupisu
Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze 
soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje 
v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.
Zadavatel soupisu
Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný 
stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu 
soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili 
ještě před podáním nabídky.
Elektronická forma soupisu
Elektronická forma soupisu
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická 
forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.
Zpracování elektronické formy soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací  bez zásahu dodavatele.
Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na 
mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými 
v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
Některé položky  stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy 
výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:
Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát 
nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká  místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U 
takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou 
jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní 
vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek .
Poplatky za uskladnění
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Obnova vodorovného značení při opravách komunikací

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit 
příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda 
soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena samostatně 
položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této 
položce. Pouze v případě, pokud by  samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za 
poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době 
sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či 
materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani 
nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění 
dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického 
prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. 
Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun 
stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití 
běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v 
příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny 
jako „Přesun hmot“) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu 
hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly 
vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty 
počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu  nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za 
provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění,  ocení dodavatel 
přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou 
dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.

Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad 
tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické 
podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, 
příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, 
že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní 
souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Zásady pro sestavení nabídkového rozpočtu
Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní 
jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou 
cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v 
nabídce platí:
a)        každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí 
být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem
b)        položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky 
jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.
c)        veškeré cenové údaje musí být ujednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše 
na dvě desetinná místa.
Vedlejší a ostatní náklady
V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z 
druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací 
provedení všech částí stavby  a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v 
samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit 
všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou 
položku ocení).
Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb
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Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 
technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané cenové 
soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního 
materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
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S: 3455
O: SO 00
R: 00.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 12 100,00 12 100,00 RTS
viz Souhrnná technická zpráva : 
Příloha - Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS

viz Souhrnná technická zpráva : 
Příloha - Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady
3 01 Dopracování realizační dokumentace soubor 1,00000 95 000,00 95 000,00 Vlastní

viz Příloha č.4.1 - Vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
4 02 Náhradní transport odpadních vod a provizorní propoje a čerpání při rekonstrukcích soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

viz Příloha č.4.1 - Vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
5 03 Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, jeho odstávky a náhradní zásobování vodou soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

viz Příloha č.4.1 - Vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
6 04 Zajištění archeologického průzkumu soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

viz Příloha č.4.1 - Vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
7 05 Oprava nemovitostí poškozených stavební činností Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

viz Příloha č.4.1 - Vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
8 06 Předčasné užívání soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

viz Příloha č.4.1 - Vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
9 07 Provozní řády Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

viz Příloha č.4.1 - Vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000
10 08 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 109 500,00 109 500,00 Vlastní

viz Příloha č.4.1 - Vedlejší a ostatní náklady : 1 1,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

424 500,00

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka uchazeče
52 100,00
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Stavba : 3455 TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Objekt : SO 01 JKSO : 800.122

Zákl. údaje SO 01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01.1 Stoka A a propoje 4 768 231,40 
01.2 Odlehčení 373 433,35 
01.3 Opravy místních komunikací po překopech 682 238,69 

Celkem objekt SO 01 5 823 903,44 

Rekonstrukce kanalizace - stoka A, odlehčení

Rekapitulace stavebního objektu

Rekonstrukce kanalizace - stoka A, odlehčení



S: 3455
O: SO 01
R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 448,00000 50,05 22 422,40 800-1 RTS
odvodnění povrchové : 
čerpání ... 8h/den : 
Začátek provozního součtu
  cca 35m záběr odvodnění/týden : 264,00/35 7,54290
Konec provozního součtu
7 dní : 7*8*8 448,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 56,00000 34,93 1 956,08 800-1 RTS
odvodnění povrchové : 
6h/den : 
Začátek provozního součtu
  týdny : 264,00/35 7,54290
Konec provozního součtu
7dní za týden : 7*8,00 56,00000

3 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 15,34700 291,20 4 469,05 800-1 RTS
KT DN600 : 
plyn 1x : 1,387 1,39000

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Rekonstrukce kanalizace - stoka A, odlehčení
Stoka A a propoje

Poznámka uchazeče
1 045 571,40

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-142 betonového potrubí

115 10-12 Čerpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m
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KT DN800 : 
plyn.přípojka 8x : 1,745*8 13,96000

4 119001421R00 ...do 3 kabelů m 14,98900 144,55 2 166,66 800-1 RTS
KT DN600 : 
kabel NN 2x : 1,387*2 2,77000

KT DN800 : 
kabel NN 3x : 1,745*3 5,24000
kabel sděl. 4x : 1,745*4 6,98000

5 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 332,82970 110,00 36 611,27 800-1 RTS
KT DN600 : 
plyn 1x : 1,387*1,50*2*(5,55-0,55) 20,80000
kabel NN 2x : 1,387*1,00*2*(5,47+5,45-0,55*2) 27,24000

KT DN800 : 
plyn.přípojka 8x : 1,745*1,50*2*(5,15+5,12+4,46+4,41+4,12+3,94+3,93+3,88-0,55*8) 160,24000
kabel NN 3x : 1,745*1,00*2*(5,08+4,57*2-0,55*3) 43,87000
kabel sděl. 4x : 1,745*1,50*2*(5,14+4,49+3,99*2-0,55*4) 80,67000

6 130901123R00 ...železového nebo předpjatého m3 40,69880 350,00 14 244,58 800-1 RTS
stoky : 
stoka A úsek Š1-OK8 bet.DN600 : (3,14*0,346*0,346-3,14*0,30*0,30)*24,14 2,25250
podklad.beton pod bet.tr. : 1,67*24,14*0,35 14,10980
šachty ve výkopu na bouraných stokách ... 1ks (na konci Š8) : 
hloubka šachty 4,25m : 
dno odhad tl. a DN : 3,14*0,62*0,62*0,40 0,48280
stěny bez zhlaví : 2*3,14*0,62*(4,25-1,10)*0,12 1,47180
zhlaví vč.konusu : (2*3,14*1,80*1,10)/2*(0,30+0,60) 5,59550
Mezisoučet 23,91240
rušení mimo výkop ... odhad vše v MK (opravy MK kompletně v samost.VV) : 
ubourání zhlaví šachet v=1m : 
původní šachty na stáv.potr. ... odhad 3ks : (2*3,14*1,80*1,10)/2*(0,30+0,60)*3 16,78640
Mezisoučet 16,78640

119 00-143 kabelů

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
130 90-3 z betonu
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odlehčení bet.DN600 ... je ve VV odlehčení : 

7 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 342,27473 130,00 174 495,71 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  KT DN600 : 1,387*24,14*5,60 187,50020
  rozšíř.pro š.Š1 : 2,50*(2,50-1,387)*5,76 16,02720
  prohl.š.Š1 : 2,50*2,50*0,25 1,56250
  
  KT DN800 : 
  od OK8 po š.Š3 : 1,745*(93,90-32,38)*5,50 590,43820
  mezi š.Š3-4 : 1,745*46,72*4,50 366,86880
  mezi š.Š4-8 : 1,745*(231,17-46,72-43,89-17,63)*4,00 858,05140
  rozšíř.pro šachty Š2-8 : 3,00*(3,00-1,745)*(5,63+4,93+4,56+4,32+4,13+4,18+4,25) 120,48000
  prohl.š. Š2-8 : 3,00*3,00*0,25*6 13,50000
  
  komora OK8 je ve výkopu jam ... samost.SO : 
  
  propoj ŽB DN600 : 1,97*2,00*4,25 16,74500
  propoj ŽB DN300 : 1,53*5,00*5,00 38,25000
  
  odpočet povrchů : 
  MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : -1,387*24,14*0,55 -18,41520
  -2,50*(2,50-1,387)*0,55 -1,53040
  -1,745*231,17*0,55 -221,86540
  -3,00*(3,00-1,745)*0,55*6 -12,42450
  -1,97*2,00*0,55 -2,16700
  -1,53*5,00*0,55 -4,20750
  
  odpočet bourání ve výkopu (bez OK8 ... bude zpět nová) : -23,9124 -23,91240
  
  výkop pro drenáž : 0,40*0,20*(24,14+231,17) 20,42480
  Mezisoučet 1 945,32570
Konec provozního součtu
geologie h.3 ... 69% : 1945,3257*0,69 1 342,27470

8 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 136,17280 130,00 17 702,46 800-1 RTS
výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Strana 10 z 128Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



geologie h.4 ... 7% : 1945,3257*0,07 136,17280
9 132401201R00 ... , v hornině 5, hloubení ručně i strojně m3 213,98583 130,00 27 818,16 800-1 RTS

výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 
geologie h.5 ... 11% : 1945,3257*0,11 213,98580

10 132501201R00 ... , v hornině 6, hloubení ručně i strojně m3 252,89234 130,00 32 876,00 800-1 RTS
výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 
geologie h.6 ... 13% : 1945,3257*0,13 252,89230

11 151101103R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m m2 2 197,66000 10,00 21 976,60 800-1 RTS
KT DN600 ... samost.výkop : 24,14*5,60*2 270,36800
rozšíř.pro š.Š1 : 2*(2,50-1,30)*5,76 13,82400
prohl.š.Š1 : 4*2,50*0,25 2,50000

KT DN800 : 
samost.výkop ... za OK8 cca 12m : 12,00*5,50*2 132,00000
souběh s vodou ... zbytek rýhy : 
od OK8 po š.Š3 : (93,90-32,38-12,00)*5,50 272,36000
mezi š.Š3-4 : 46,72*4,50 210,24000
mezi š.Š4-8 : (231,17-46,72-43,89-17,63)*4,00 491,72000
rozšíř.pro šachty Š2-8 : 2*(3,00-1,50)*(5,63+4,93+4,56+4,32+4,13+4,18+4,25) 96,00000
prohl.š. Š2-8 : 4*3,00*0,25*6 18,00000

propoj ŽB DN600 : 2,00*4,25*2 17,00000
propoj ŽB DN300 : 5,00*5,00*2 50,00000

dopažení výšk.rozdílu mezi hl.kanal. a vody : 
od OK8 po š.Š3 : (93,90-32,38-12,00)*(5,50-1,60) 193,12800
mezi š.Š3-4 : 46,72*(4,50-1,60) 135,48800
mezi š.Š4-8 : (231,17-46,72-43,89-17,63)*(4,00-1,60) 295,03200

drenáž.rýha nepažená : 

komora OK8 je ve výkopu jam v samost.SO : 

12 151101113R00 ...příložné , hloubky do 8 m m2 2 197,66000 1,00 2 197,66 800-1 RTS
výpočet v položce zřízení pažení do 8m : 2197,66 2 197,66000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
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13 151101302R00 ...při roubení příložném, hloubky do 8 m m3 2 197,66000 1,00 2 197,66 800-1 RTS
výpočet v položce zřízení pažení do 8m : 2197,66 2 197,66000

14 151101312R00 ...při roubení příložném, hloubky do 8 m m3 2 197,66000 1,00 2 197,66 800-1 RTS
výpočet v položce zřízení pažení do 8m : 2197,66 2 197,66000

15 161101103R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 887,06850 15,00 13 306,03 800-1 RTS
výkop 3+4 ... nad 100m3 do 6m ... 60% : (1342,2747+136,1728)*0,6 887,06850

16 161101153R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 280,12686 15,00 4 201,90 800-1 RTS
výkop 5+6 ... nad 100m3 do 6m ... 60% : (213,9858+252,8923)*0,6 280,12690

17 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 478,44750 125,00 184 805,94 800-1 RTS
dle geologie vše odvézt a pro zásyp použít nový materiál : 
skládka Želeč 9km ... nechat odvoz do 10km : 
výkop 1-4 ... výpočet v položkách hloubení rýh h.3+h.4 : 1342,2747+136,1728 1 478,44750

18 162701154R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 8 000  do 9 000 m m3 40,69880 125,00 5 087,35 800-1 RTS
výpočet v položce bourání ve výkopu : 40,6988 40,69880
odvoz na skládku Želeč 9km : 

19 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 466,87810 125,00 58 359,76 800-1 RTS
výkop h.5+6 ... nevhodná pto zpětné zásypy ... skládka Želeč 9km ... odvoz do 10km : 
213,9858+252,8923

466,87810

20 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 1 945,32560 1,00 1 945,33 800-1 RTS
vše, co se odváží na skládku : 
h.1-4 : 1478,4475 1 478,44750
h.5-7 : 466,8781 466,87810

21 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 447,38670 62,00 89 737,98 800-1 RTS

výkop celkem : 1945,3257 1 945,32570
dopočet bourání ve výkopu : 23,9124 23,91240
dopočet bourání mimo výkop ... ubourané šachty zasypat štp : 16,7864 16,78640

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů
s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
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odpočet DN potrubí : 
DN600 : -3,14*0,30*0,30*24,14 -6,82200
DN800 : -3,14*0,40*0,40*231,17 -116,13980
odpočet DN šachet : -3,14*0,62*0,62*(5,76+5,63+4,93+4,56+4,32+4,13+4,18+4,25) -45,57690
obet. : -245,2878 -245,28780
lože : -54,0749 -54,07490
podkl.bet. : -3,677 -3,67700
sedlo : -46,0746 -46,07460
pražce : -20,9848 -20,98480

Začátek provozního součtu
  akt.z.MK : 
  MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14*0,50 16,74110
  2,50*(2,50-1,387)*0,50 1,39130
  1,745*231,17*0,50 201,69580
  3,00*(3,00-1,745)*6*0,50 11,29500
  propoj DN600 : 1,97*2,00*0,50 1,97000
  propoj DN300 : 1,53*5,00*0,50 3,82500
  Mezisoučet(7,95+0,60*2)*(4,103+0,60*2-1,745)*0,50 236,91820
  zásyp po odbour.šachtách štp. : 16,7864 16,78640
  Mezisoučet39,1684 16,78640
  zásypy v MK vše bez akt.z. : 1447,3867-236,91816-16,7864 1 193,68210
  Mezisoučet1522,1321-247,5635-39,1684 1 193,68210
Konec provozního součtu

22 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 1 478,44750 20,00 29 568,95 800-1 RTS
výpočet v položce vodor.přemístění h.1-4 do 10000 m : 1478,4475 1 478,44750

23 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 466,87810 25,00 11 671,95 800-1 RTS
výpočet v položce vodor.přemístění h.5-7 do 10000 m : 466,8781 466,87810

24 161101153R01 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m, bourání m3 40,69880 381,50 15 526,59 Vlastní
výpočet v položce bourání ve výkopu : 40,6988 40,69880

25 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 m3 1 326,18081 100,00 132 618,08 Vlastní
Začátek provozního součtu
  zásyp celkem : 1447,3867 1 447,38670
  odpočet akt.z.MK : -236,9182 -236,91820
  odpočet štp do zásypu ubour.šachet mimo výkop (3ks) : -16,7864 -16,78640
  Mezisoučet 1 193,68210
Konec provozního součtu

199 Poplatky za skládku
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nutno dovézt pro zpětný zásyp : 1193,6821*1,1*1,01 1 326,18080
26 58337368R štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 31,14506 225,00 7 007,64 SPCM RTS

zasypání ubour.šachet mimo výkop do hl. cca 1,0m : 
rušení mimo výkop ... odhad vše v MK (opravy MK kompletně v samost.VV) : 
ubourání zhlaví šachet v=1m : 
Začátek provozního součtu
  původní šachty na stáv.potr. ... odhad 3ks : (2*3,14*1,80*1,10)/2*(0,30+0,60)*3 16,78640
Konec provozního součtu
16,78644*1,67*1,1*1,01 31,14510

27 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 439,57092 225,00 98 903,46 SPCM RTS
akt.z.MK ... výpočet v položce zásyp jam : 236,9182*1,67*1,1*1,01 439,57090

28 979990001R00 ...stavební suti t 97,67712 300,00 29 303,14 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6, : 
Součet: : 97.67712 97,67710

29 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 97,67712 2,00 195,35 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6, : 
Součet: : 97.67712 97,67710

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

30 113107224R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 
400 mm

m2 462,57133 47,93 22 168,73 822-1 RTS

štd 150mm+200mm+50mm : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14 33,48220
2,50*(2,50-1,387) 2,78250
1,745*231,17 403,39170
2,50*(2,50-1,745)*6 11,32500
propoj DN600 : 1,97*2,00 3,94000
propoj DN300 : 1,53*5,00 7,65000

31 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 259,03994 40,00 10 361,60 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30, : 
Součet: : 259.03994 259,03990

32 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 072,31956 10,30 21 344,89 822-1 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

80 297,29
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30, : 
Součet: : 2072.31956 2 072,31960

33 979990001R00 ...stavební suti t 259,03994 100,00 25 903,99 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30, : 
Součet: : 259.03994 259,03990

34 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 259,03994 2,00 518,08 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30, : 
Součet: : 259.03994 259,03990

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice

35 113107243R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 462,57130 39,83 18 424,21 822-1 RTS
OK 6cm+ABVH 5cm : 
výpočet v položce odstr.podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.40cm : 462,5713 462,57130

36 113151113R00 ...ploch do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 
mm

m2 462,57130 137,20 63 464,78 822-1 RTS

výměra jen na š.rýhy a na š.rýhy počítat i zpět nový povrch bez rozšíř. : 
oprava celé MK je v jiném SO20 : 
výpočet v položce odstr.podkladu nad 200m2, kam.drcené tl.40cm : 462,5713 462,57130

37 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 193,81737 20,00 3 876,35 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35,36, : 
Součet: : 193.81737 193,81740

38 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 550,53900 10,30 15 970,55 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35,36, : 
Součet: : 1550.53900 1 550,53900

39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 193,81737 2,00 387,63 800-6 RTS

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

123 443,44
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění živičného podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, voda pro chlazení zubů frézy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

Strana 15 z 128Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35,36, : 
Součet: : 193.81737 193,81740

40 979990000PC Poplatek za recyklaci t 193,81737 110,00 21 319,91 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35,36, : 
Součet: : 193.81737 193,81740

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

41 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 18,42062 450,00 8 289,28 800-2 RTS

povrchové odvodnění celá stoka A : 
KT DN600 : 0,40*0,20*24,14 1,93120
KT DN800 : 0,40*0,20*231,17 18,49360
-3,14*0,05*0,05*(24,14+231,17) -2,00420

42 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 255,31000 12,50 3 191,38 827-1 RTS
povrchové odvodnění celá stoka A : 24,14+231,17 255,31000

43 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 262,96930 19,20 5 049,01 SPCM RTS
ztratné 3% : 255,31*1,03 262,96930

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

44 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 54,07488 450,00 24 333,70 827-1 RTS
KT DN600 : 1,387*24,14*0,10 3,34820
KT DN800 : 1,745*231,17*0,10 40,33920
propoj  ŽB DN300 ... podbet. : 
propoj  ŽB DN600 ... podbet. : 

pod šachty : 2,50*2,50*0,15*1 0,93750
3,00*3,00*0,15*7 9,45000

45 452112111R00 ...Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 12,00000 138,50 1 662,00 827-1 RTS
prstence : 
v.40 m : 2 2,00000
v.60cm : 2 2,00000
v.80cm : 1 1,00000

212 75-3 Plastové drenážní trubky

183 999,16
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

16 529,66
212 ..-2 Lože pro trativody

Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.
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v.100cm : 7 7,00000
46 452112121R00 ...Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 1,00000 210,00 210,00 827-1 RTS

prstence : 
v.200cm : 1 1,00000

47 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 3,67700 1 940,00 7 133,38 827-1 RTS

pod šachty : 1,70*1,70*0,10*1 0,28900
2,20*2,20*0,10*7 3,38800

48 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 46,07463 1 940,00 89 384,78 827-1 RTS
KT DN600 : 1,387*24,14*0,10 3,34820
KT DN800 : 1,745*231,17*0,10 40,33920
propoj ŽB DN600 : 1,97*2,00*0,35 1,37900
propoj ŽB DN300 : 1,53*5,00*0,205 1,56830

Začátek provozního součtu
  pod OK8 : (7,95-0,10*2)*(4,103+0,10*2)*0,10 3,33480
Konec provozního součtu

odpočet pražců pod ŽB potrubí ... samost.pol., dle vzoráku zasahuje do sedla : 
propoj ŽB DN600 ... odhad š.1,0m  : -1,00*2,00*0,08 -0,16000
propoj ŽB DN300 ... odhad š.1,0m : -1,00*5,00*0,08 -0,40000

49 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého  C 12/15 m3 20,98480 1 940,00 40 710,51 827-1 RTS
KT DN600 ... odhad š.1,0m : 1,00*24,14*0,08 1,93120
KT DN800 ... odhad š.1,0m : 1,00*231,17*0,08 18,49360
propoj ŽB DN600 ... odhad š.1,0m  : 1,00*2,00*0,08 0,16000
propoj ŽB DN300 ... odhad š.1,0m : 1,00*5,00*0,08 0,40000

50 452351101R00 ...desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty m2 59,95200 286,50 17 176,25 827-1 RTS
KT DN600 : 24,14*0,10*2 4,82800
KT DN800 : 231,17*0,10*2 46,23400
propoj ŽB DN600 : 2,00*0,35*2 1,40000
propoj ŽB DN300 : 5,00*0,205*2 2,05000

pod šachty : 4*1,70*0,10*8 5,44000

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

podkladní beton pod šachty

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
v otevřeném výkopu,

457 31 Vyrovnávací beton
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51 457311118R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 m3 0,53223 2 160,00 1 149,62 821-1 RTS

šachty s monolit.dnem : 
Š1 : 3,14*0,50*0,50*0,45-3,14*0,30*0,30*1,00/2 0,21200
Š8 : 3,14*0,60*0,60*0,55-3,14*0,40*0,40*1,20/2 0,32030

52 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 2,02000 133,40 269,47 SPCM RTS
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000

53 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 2,02000 146,16 295,24 SPCM RTS
ztratné 1% : 2*1,01 2,02000

54 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 1,01000 163,56 165,20 SPCM RTS
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

55 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 1,01000 203,00 205,03 SPCM RTS
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

56 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 7,07000 184,44 1 303,99 SPCM RTS
ztratné 1% : 7*1,01 7,07000

Díl: 8 Trubní vedení

57 812372121R00 ...DN 300 mm m 6,00000 343,13 2 058,75 827-1 RTS
propoj DN300 : 6,00 6,00000

58 812442121R00 ...DN 600 mm m 2,00000 380,00 760,00 827-1 RTS
propoj DN600 : 2,00 2,00000

59 831442121R00 ...DN 600 mm m 24,14000 380,00 9 173,20 827-1 RTS
stoka KT DN600 : 24,14 24,14000

60 831472122T00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 900 m 231,17000 380,00 87 844,60 827-1 Vlastní

stoka KT DN800 : 231,17 231,17000

61 892661111R00 ...do DN 600 mm m 24,14000 48,40 1 168,38 827-1 RTS

Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu

výplňový tvrzený beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenem

3 141 980,09
812 Montáž potrubí z trub betonových hrdlových
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
812 2 těsněných pryžovými kroužky

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

Položka je určena pro montáž potrubí z trub kameninových s polyuretanovým spojem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto materiály se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.
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stoka KT DN600 : 24,14 24,14000
62 892671111R00 ...do DN 800 mm m 231,17000 71,20 16 459,30 827-1 RTS

stoka KT DN800 : 231,17 231,17000

63 892663111R00 ...do DN 600 mm úsek 1,00000 3 235,00 3 235,00 827-1 RTS
úsek mezi š.Š1 a OK-8 : 1 1,00000

64 892673111R00 ...do DN 800 mm úsek 7,00000 3 835,00 26 845,00 827-1 RTS
úseky mezi OK-8 až Š8 : 7 7,00000

65 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 2,28435 2 180,00 4 979,88 827-1 RTS
Š1 na DN600 : 
dno vnitřní DN1000mm : 3,14*0,75*0,75*0,25 0,44160
bok : 2*3,14*(0,75-0,50)*(1,14+0,15)*0,25 0,50630
Mezisoučet 0,94790
Š8 na DN800 : 
dno vnitřní DN1200 : 3,14*0,85*0,85*0,25 0,56720
bok : 2*3,14*(0,85-0,60)*(1,81+0,15)*0,25 0,76930
Mezisoučet 1,33650

66 894421111RT1 ...Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t kus 8,00000 293,25 2 346,00 827-1 RTS
skruže : 
120/50 : 1 1,00000
100/25 : 2 2,00000
100/50 : 5 5,00000

67 894421112RT1 ...Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t kus 13,00000 384,75 5 001,75 827-1 RTS

skruže : 
120/100 : 6 6,00000
100/100 : 7 7,00000

68 894422111RT1 ...Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek kus 15,00000 319,88 4 798,13 827-1 RTS
konusy : 8 8,00000
přechod.deska : 7 7,00000

69 894423111RT1 ...Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t kus 6,00000 1 052,25 6 313,50 827-1 RTS
prefa dno 120/120 : 6 6,00000

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,

do 2,0t

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

Strana 19 z 128Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



70 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 12,71700 384,75 4 892,87 827-1 RTS
Š1 na DN600 : 
dno vnitřní DN1000mm : 2*3,14*0,75*0,25 1,17750
bok : 2*3,14*(0,75-0,50)*(1,14+0,15)*2 4,05060
Mezisoučet 5,22810
Š8 na DN800 : 
dno vnitřní DN1200 : 2*3,14*0,85*0,25 1,33450
bok : 2*3,14*(0,85-0,60)*(1,81+0,15)*2 6,15440
Mezisoučet 7,48890

71 894701701R00 ...poloměru 300 mm m 1,00000 702,75 702,75 827-1 RTS

Š1 : 1,00 1,00000

72 899103111R00 ...Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 8,00000 447,75 3 582,00 827-1 RTS
poklopy DN600 : 8 8,00000

73 899623141R00 ...C 12/15 m3 245,28780 1 900,00 466 046,82 827-1 RTS
KT DN600 : 1,387*24,14*0,78 26,12000
KT DN800 : 1,745*231,17*0,98 395,32000
odpočet klínů : 
DN600 : -0,6935*0,15/2*24,14*2 -2,51000
DN800 : -0,8725*0,15/2*231,17*2 -30,25000
odpočet pražců : -1,00*0,08*(24,14+231,17) -20,42000

odpočet DN potrubí : 
DN600 : -3,14*0,30*0,30*24,14 -6,82000
DN800 : -3,14*0,40*0,40*231,17 -116,14000

74 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 263,31000 44,00 11 585,64 Vlastní
DN600 : 24,14 24,14000
DN800 : 231,17 231,17000
propoj DN300 : 6,00 6,00000
propoj DN600 : 2,00 2,00000

894 70 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny
lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC,
894 70-1 žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových

kameninový obklad půlžlábku 1/2 DN600mm

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových
včetně rámů,

894 50-1 stěn šachet

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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75 894701701R01 Žlaby kameninové dvouřadé poloměru 40 cm m 1,20000 1 013,00 1 215,60 Vlastní

Š8 : 1,20 1,20000
76 5526009816R kroužek těsnicí pryž; k hrdlovým přesuvkám se šroubovým spojem; DN = 300,0 mm kus 3,00000 120,00 360,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu
  celková dl.propoje 6,00, trouby dl.2,5m : 6/2,5 2,40000
Konec provozního součtu
počet spojů : 3,00 3,00000

77 5526009819R kroužek gumový k hrdl.přesuvkám se šroub.spojem600 kus 2,00000 178,00 356,00 Vlastní
délka propoje 2,00m : 
počet těsnění : 2,00 2,00000

78 552PC02 Poklop litinový vodotěsný tř.D400 prům.600mm+ rám v.100 mm kus 8,00000 3 720,96 29 767,68 Vlastní
poklop DN600 tř.D400 : 8 8,00000

79 59222530R trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 300,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 120,0 kN/m kus 6,06000 1 455,31 8 819,18 SPCM RTS
ztratné 1% : 6,00*1,01 6,06000

80 59222536R trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 110,0 kN/m kus 2,02000 3 303,09 6 672,24 SPCM RTS
ztratné 1% : 2,00*1,01 2,02000

81 59224329.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 8,08000 1 132,49 9 150,52 SPCM RTS

ztratné 1% : 8,00*1,01 8,08000
82 59224332.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 2,02000 590,21 1 192,22 SPCM RTS

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000
83 59224334.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 5,05000 739,26 3 733,26 SPCM RTS

ztratné 1% : 5*1,01 5,05000
84 59224338.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 7,07000 1 408,12 9 955,41 SPCM RTS

ztratné 1% : 7*1,01 7,07000
85 592243501R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 1 000 

mm; h = 250 mm
kus 7,07000 3 055,92 21 605,35 SPCM RTS

ztratné 1% : 7,00*1,01 7,07000
86 592243652R skruž železobetonová TBS; DN = 1 200,0 mm; h = 500,0 mm; s = 135,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 1,01000 3 419,19 3 453,38 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
87 592243654R skruž železobetonová TBS; DN = 1 200,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 135,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 6,06000 5 846,69 35 430,94 SPCM RTS

ztratné 1% : 6*1,01 6,06000
88 59224369.AR dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 200,0 mm; D odtoku do 800 mm; h = 1 200 mm; t 

= 150 mm; beton C 40/50
kus 6,06000 8 790,00 53 267,40 SPCM RTS

kameninový obklad půlžlábku 1/2 DN800mm
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ztratné 1% : 6*1,01 6,06000
89 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 20,00000 140,40 2 808,00 SPCM RTS

těsnění : 
Š1 mezi dno a skruž : 1 1,00000
Š1 mezi skružemi : 2 2,00000
Š1 mezi rovnou skruží a konusem : 1 1,00000

ostatní šachty Š2-Š8 : 
mezi přechod.desku a skruž : 7 7,00000
mezi rovnými skružemi : 2 2,00000
mezi rovnou skruž a konus : 7 7,00000

90 592243732R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 200,0 mm kus 14,00000 440,41 6 165,74 SPCM RTS

těsnění : 
mezi dno a skruž v.1000mm : 7 7,00000
mezi skruž a přechod.desku : 7 7,00000

91 59710703.AR trouba kameninová glazovaná DN 600,0 mm; l = 2500,0 mm; spoj C m 24,50210 4 250,00 104 133,93 SPCM RTS
24,14*1,015 24,50210

92 59710705.AT Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 800 mm m 234,63750 8 850,00 2 076 541,88 Vlastní
231,17*1,015 234,63760

93 899620000 Zaplnění stáv.potrubí a šachet popílkocementovou, suspenzí m3 65,60347 1 670,00 109 557,79 Vlastní
stoka A ... úsek mezi OK8-š.Š8 bet.DN600 : 
bet.DN600 : 3,14*0,30*0,30*230,83 65,23260
bet.DN300 : 3,14*0,15*0,15*5,25 0,37090

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

94 627991003R00 ...pásem mikroporézní pryže,  m 4,90625 35,10 172,21 801-2 RTS

úprava zhlaví ve zpev.plochách ... 8ks : 
prstence ... celk.v.obet.150mm : 2*3,14*0,3125*0,3125*8 4,90630

95 899623161R00 ...C 20/25 m3 0,37680 1 990,00 749,83 827-1 RTS
zhlaví šachet v extravilánu ... 8ks : 
prstence ... celk.v.obet.150mm : 3,14*0,40*0,40*0,15*8 0,60290
odpočet prstence : -3,14*0,30*0,30*0,10*8 -0,22610

96 899643111R00 ...v otevřeném výkopu m2 3,01440 323,00 973,65 827-1 RTS

těsnící spárovací páska pro úpravu zhlaví ve zpev.plochách viz vzor.výkre revizní šachty D.1.5.3

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

899 64 Bednění pro obetonování potrubí

66 737,62
627 99-10 Těsnění a vnější úprava spár
svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců,
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zhlaví šachet v extravilánu ... 8ks : 
prstence ... celk.v.obet.150mm : 2*3,14*0,40*0,15*8 3,01440

97 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 535,90600 104,00 55 734,22 822-1 RTS
řezání jen jednou na š.rýhy, není rozšíř.pro fréz. ... bude oprava celé MK : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 24,14*2 48,28000
2*(2,50-1,387) 2,22600
231,17*2 462,34000
2*(2,50-1,745)*6 9,06000
propoj DN600 : 2,00*2 4,00000
propoj DN300 : 5,00*2 10,00000

Začátek provozního součtu
  OK8 : 2*((7,95+0,60*2)+(4,103+0,60*2-1,745)) 25,41600
Konec provozního součtu

98 980-01 Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet m 260,22000 35,00 9 107,70 Vlastní
stoky bourané : 24,14 24,14000
stoky zafoukané : 230,83+5,25 236,08000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

99 976085211R00 ...plochy do 0,3 m2 kus 8,00000 38,90 311,20 801-3 RTS
stoka A úsek Š1-OK8 bet.DN600 : 
šachty ve výkopu na bouraných stokách ... 1ks (Š1) : 1 1,00000

rušení mimo výkop ... odhad vše v MK (opravy MK kompletně v samost.VV) : 
původní šachty na stáv.potr. ... odhad 7ks : 7 7,00000

100 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,19200 40,00 7,68 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
99, : 
Součet: : 0.19200 0,19200

101 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1,53600 10,30 15,82 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
99, : 
Součet: : 1.53600 1,53600

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

392,68
976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.
976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku
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102 979990001R00 ...stavební suti t 0,19200 300,00 57,60 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
99, : 
Součet: : 0.19200 0,19200

103 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,19200 2,00 0,38 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
99, : 
Součet: : 0.19200 0,19200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

104 998275101R00 ...v otevřeném výkopu t 1 535,33427 50,00 76 766,71 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4,9,10,11,13,26,27,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,70,71,7
2,73, : 
75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96, : 
Součet: : 1535.33427 1 535,33430

Díl: M46 Zemní práce při montážích

105 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 36,98900 879,00 32 513,33 M46 RTS
KT DN600 : 
kabel NN 2x : (1,387+1,00*2)*2 6,77400

KT DN800 : 
kabel NN 3x : (1,745+1,00*2)*3 11,23500
kabel sděl. 4x : (1,745+1,50*2)*4 18,98000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 
vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 
asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

s hrubým urovnáním

76 766,71
998 27-51 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových
trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

32 513,33
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů

979 09-31 Uložení suti na skládku
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S: 3455
O: SO 01
R: 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 56,00000 50,05 2 802,80 800-1 RTS
odvodnění povrchové : 
čerpání ... 8h/den : 
Začátek provozního součtu
  cca 35m záběr odvodnění/týden : 19,92/35 0,56910
Konec provozního součtu
7 dní : 7*1*8 56,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 7,00000 34,93 244,51 800-1 RTS
odvodnění povrchové : 
čerpání ... 6h/den : 
Začátek provozního součtu
  cca 35m záběr odvodnění/týden : 19,92/35 0,56910
Konec provozního součtu
dny : 7 7,00000

3 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 3,94000 291,20 1 147,33 800-1 RTS
kanal. 1x : 1,97 1,97000
voda 1x : 1,97 1,97000

115 10-12 Čerpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Rekonstrukce kanalizace - stoka A, odlehčení
Odlehčení

Poznámka uchazeče
93 684,11

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-142 betonového potrubí

121 10-11 Sejmutí ornice
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4 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,40000 34,88 153,45 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  tráva ... břeh : 1,97*8,00*0,10 1,57600
Konec provozního součtu
manip.pruh min. 5,5m : 5,50*8,00*0,10 4,40000

5 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 24,11280 110,00 2 652,41 800-1 RTS
kanal. 1x : 1,97*1,00*2*(3,45-0,55) 11,43000
voda 1x : 1,97*1,00*2*(3,77-0,55) 12,69000

6 130901123R00 ...železového nebo předpjatého m3 23,07833 350,00 8 077,42 800-1 RTS
vybourání stáv.stoky v trase odlehčení bet.DN600 : (3,14*0,346*0,346-3,14*0,30*0,30)*20,00 1,86620

podklad.beton pod bet.tr. : 1,67*20,00*0,35 11,69000
šachty ve výkopu na bouraných stokách ... 1ks (Š9) : 
hloubka šachty 3,91m : 
dno odhad tl. a DN : 3,14*0,62*0,62*0,40 0,48280
stěny bez zhlaví : 2*3,14*0,62*(3,91-1,10)*0,12 1,31290
zhlaví vč.konusu : (2*3,14*1,80*1,10)/2*(0,30+0,60) 5,59550
Mezisoučet 20,94740
výustní objekt VO9a : 
opěrná zeď : 2,00*0,40*(1,18+0,60+0,40)-3,14*0,30*0,30*0,40 1,63100
patka : 2,00*0,50*0,50 0,50000
Mezisoučet 2,13100

7 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 70,86290 130,00 9 212,18 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  bet. DN600 : 1,97*19,92*3,40 133,42420
  rozšíř.pro šachtu Š9 : 2,50*(2,50-1,97)*3,91 5,18080
  prohl.šachty : 2,50*2,50*0,25 1,56250
  
  odpočet povrchů : 

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
130 90-3 z betonu

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky
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  MK asfalt : -1,97*11,92*0,55 -12,91530
  -2,50*(2,50-1,97)*0,55 -0,72880
  tráva : -1,97*8,00*0,10 -1,57600
  
  výkop pro drenáž : 0,40*0,20*19,92 1,59360
  Mezisoučet 126,54090
Konec provozního součtu
geologie h.3 ... 56% : 126,5409*0,56 70,86290

8 132401201R00 ... , v hornině 5, hloubení ručně i strojně m3 39,22768 130,00 5 099,60 800-1 RTS
geologie h.5 ... 31% : 126,5409*0,31 39,22770

9 132501201R00 ... , v hornině 6, hloubení ručně i strojně m3 16,45032 130,00 2 138,54 800-1 RTS
geologie h.6 ... 13% : 126,5409*0,13 16,45030

10 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 142,10060 5,00 710,50 800-1 RTS
bet. DN600 : 19,92*3,40*2 135,46000
rozšíř.pro šachtu Š9 : 2*(2,50-1,97)*3,91 4,14000
prohl.šachty : 4*2,50*0,25 2,50000

11 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 142,10060 1,00 142,10 800-1 RTS
výpočet v položce zřízení pažení : 142,1006 142,10060

12 151101301R00 ...při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 142,10060 1,00 142,10 800-1 RTS
výpočet v položce zřízení pažení : 142,1006 142,10060

13 151101311R00 ...při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 142,10060 1,00 142,10 800-1 RTS
výpočet v položce zřízení pažení : 142,1006 142,10060

14 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 38,97460 15,00 584,62 800-1 RTS
nad 100 m3 do 4m ... 55% : 126,5409*0,56*0,55 38,97460

15 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 30,62290 25,00 765,57 800-1 RTS
nad 100 m3 do 4m ... 55% : 126,5409*(0,31+0,13)*0,55 30,62290

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů
s potřebným přepažováním,
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16 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,40000 23,45 103,18 800-1 RTS
výpočet v položce sejmutí ornice : 4,40 4,40000

17 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 72,95840 36,61 2 671,01 800-1 RTS
meziskládka : 
vše, co je potřeba do zásypu mimo komunikace ... tam a zpět : 
výpočet v položce zásypy jam a rýh : 36,4792*2 72,95840

18 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 34,38370 125,00 4 297,96 800-1 RTS
skládka Želeč 9km ... ponechat odvoz do 10km : 
výkop h.1-4 : 70,8629 70,86290
odpočet meziskládky : -36,4792 -36,47920

19 162701154R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 8 000  do 9 000 m m3 23,07830 125,00 2 884,79 800-1 RTS
skládka Želeč 9km : 
výpočet v položce bourání kcí z ŽB : 23,0783 23,07830

20 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 55,67800 125,00 6 959,75 800-1 RTS
výkop h.5 : 39,2277 39,22770
výkop h.6 : 16,4503 16,45030

21 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 36,47920 70,00 2 553,54 800-1 RTS
meziskládka : 
vše, co je potřeba do zásypu mimo komunikace : 
výpočet v položce zásypy jam a rýh : 36,4792 36,47920

22 171201201R00 ...na skládku m3 126,54090 1,00 126,54 800-1 RTS
uložení na meziskládce : 36,4792 36,47920
odvoz na skládku h.1.4 : 34,3837 34,38370
odvoz na skládku h.5-7 : 55,678 55,67800

23 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 99,63718 62,00 6 177,51 800-1 RTS

výkop celkem : 126,5409 126,54090
odpočet DN potrubí : -3,14*0,30*0,30*19,92 -5,62940
odpočet DN šachet : -3,14*0,62*0,62*3,91 -4,71940
lože : -0,9375 -0,93750
podkl.beton : -0,289 -0,28900
sedlo : -13,7348 -13,73480

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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pražce : -1,5936 -1,59360

Začátek provozního součtu
  akt.z.MK : 
  MK asfalt : 1,97*11,92*0,50 11,74120
  2,50*(2,50-1,97)*0,50 0,66250
  Mezisoučet2,50*(2,50-1,97)*0,50 12,40370
  zásypy MK : 
  MK asfalt : 1,97*11,92*(3,40-0,55-0,50-0,35) 46,96480
  2,50*(2,50-1,97)*(3,91-0,55-0,50) 3,78950
  Mezisoučet2,50*(2,50-1,97)*(3,91-0,55-0,50) 50,75430
  zásypy mimo kom. : 99,6372-12,4037-50,7543 36,47920
  Mezisoučet98,0436-12,4037-50,7543 36,47920
Konec provozního součtu

24 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 44,00000 3,00 132,00 823-1 RTS
Začátek provozního součtu
  tráva ... břeh : 1,97*8,00*0,10 1,57600
Konec provozního součtu
manip.pruh min. 5,5m : 5,50*8,00 44,00000

25 181101101R00 ...v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 44,00000 4,00 176,00 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  tráva ... břeh : 1,97*8,00*0,10 1,57600
Konec provozního součtu
manip.pruh min. 5,5m : 5,50*8,00 44,00000

26 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 44,00000 20,00 880,00 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  tráva ... břeh : 1,97*8,00*0,10 1,57600
Konec provozního součtu
manip.pruh min. 5,5m : 5,50*8,00 44,00000

27 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 34,38370 20,00 687,67 800-1 RTS
skládka Želeč 9km ... ponechat odvoz do 10km : 

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku
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výkop h.1-4 : 70,8629 70,86290
odpočet meziskládky : -36,4792 -36,47920

28 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 55,67800 25,00 1 391,95 800-1 RTS
výpočet v položce odvoz na skládku h.5-7 do 10km : 55,678 55,67800

29 161101152R01 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m, bourání m3 23,07830 125,30 2 891,71 Vlastní
skládka Želeč 9km : 
výpočet v položce bourání kcí z ŽB : 23,0783 23,07830

30 00572465R směs travní standard kg 1,82160 105,00 191,27 SPCM RTS
založení trávníku ... 44,00m2 : 44,00*0,04*1,035 1,82160

31 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 56,38803 100,00 5 638,80 Vlastní
Začátek provozního součtu
  zásyp celkem : 98,0436 98,04360
  odpočet akt.z.MK : -12,4037 -12,40370
  odpočet zásypu mimo MK : -34,8856 -34,88560
  Mezisoučet 50,75430
Konec provozního součtu
nutno dovézt pro zpětný zásyp : 50,7543*1,1*1,01 56,38800

32 58344198R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B T 23,01345 225,00 5 178,03 SPCM RTS
akt.z.MK : 12,4037*1,67*1,1*1,01 23,01350

33 979990001R00 ...stavební suti t 55,38799 300,00 16 616,40 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6, : 
Součet: : 55.38799 55,38800

34 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 55,38799 2,00 110,78 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6, : 
Součet: : 55.38799 55,38800

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

35 113107124R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 
mm

m2 24,80740 341,95 8 482,89 822-1 RTS

MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500

36 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 13,89214 40,00 555,69 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

11 600,29
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35, : 
Součet: : 13.89214 13,89210

37 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 111,13715 10,30 1 144,71 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35, : 
Součet: : 111.13715 111,13720

38 979990001R00 ...stavební suti t 13,89214 100,00 1 389,21 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35, : 
Součet: : 13.89214 13,89210

39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 13,89214 2,00 27,78 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35, : 
Součet: : 13.89214 13,89210

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice

40 113107143R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 24,80740 171,15 4 245,79 822-1 RTS
MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500

41 113151113R00 ...ploch do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 
mm

m2 24,80740 137,20 3 403,58 822-1 RTS

MK asfalt ... pouze na š.rýhy, zbytek je zahrnutý v rekonstrukci komunuikace : 1,97*11,92 23,48240

2,50*(2,50-1,97) 1,32500

42 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 10,39430 40,00 415,77 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
40,41, : 
Součet: : 10.39430 10,39430

43 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 83,15440 10,30 856,49 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
40,41, : 
Součet: : 83.15440 83,15440

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

10 085,79
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění živičného podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, voda pro chlazení zubů frézy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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44 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 10,39430 2,00 20,79 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
40,41, : 
Součet: : 10.39430 10,39430

45 979990000PC Poplatek za recyklaci t 10,39430 110,00 1 143,37 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
40,41, : 
Součet: : 10.39430 10,39430

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

46 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 1,43723 450,00 646,75 800-2 RTS

povrchové odvodnění celé odvodnění : 
bet DN600 : 0,40*0,20*19,92 1,59360
-3,14*0,05*0,05*19,92 -0,15640

47 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 19,92000 12,50 249,00 827-1 RTS
povrchové odvodnění celé odlehčení : 19,92 19,92000

48 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 20,51760 19,20 393,94 SPCM RTS
ztratné 3% : 19,92*1,03 20,51760

Díl: 23 Základy a zvláštní zakládání

49 231943111R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, nastraž.do 10 m m2 40,00000 300,00 12 000,00 800-2 RTS
pažení VO9 štětovnice IIIn : (2,00*2+4,00)*5,00 40,00000

50 231943212R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m m2 40,00000 1 250,00 50 000,00 800-2 RTS
pažení VO9 štětovnice IIIn : (2,00*2+4,00)*5,00 40,00000

51 237941112R00 Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m m2 40,00000 750,00 30 000,00 800-2 RTS
pažení VO9 štětovnice IIIn : (2,00*2+4,00)*5,00 40,00000

52 13442220R štětovnice T 3,10000 15 000,00 46 500,00 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  pažení VO9 štětovnice IIIn : (2,00*2+4,00)*5,00 40,00000
  celkem hmotnost : 0,155*40,00 6,20000
Konec provozního součtu
opotřebení 50% : 6,20*0,5 3,10000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 289,69
212 ..-2 Lože pro trativody

Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.

212 75-3 Plastové drenážní trubky

138 500,00
231 94-3 Stěny beraněné z ocelových štětovnic

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

237 94-1 Vytažení štětových stěn z ocelových štětovnic

16 146,91
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53 311101215R00 ...o vnější průřezové ploše přes 0,20 m2 do 0,35 m2 m 1,88400 154,00 290,14 801-1 RTS
VO9 : 
prostup rpo bet.troubu DN600 : 2*3,14*0,30 1,88400

54 327311114RT8 ...třída C25/30, stupeň vlivu prostředí XA2, XA2 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí m3 1,89120 2 870,00 5 427,74 832-1 RTS

VO9 : 
opěrná zeď : 0,40*2,00*(1,18+0,092*2+0,60+0,40) 1,89120

55 327351010R00 Obednění opěrných zdí ploch rovinných m2 6,61920 805,00 5 328,46 832-1 RTS
VO9 : 
opěrná zeď : 2,00*(1,18+0,092*2+0,60+0,40) 4,72800
0,40*(1,18+0,092*2+0,60+0,40)*2 1,89120

56 327352010R00 Odbednění opěrných zdí ploch rovinných m2 6,61920 207,50 1 373,48 832-1 RTS
VO9 : 
opěrná zeď : 2,00*(1,18+0,092*2+0,60+0,40) 4,72800
0,40*(1,18+0,092*2+0,60+0,40)*2 1,89120

57 327368211R00 Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů t 0,04983 37 720,00 1 879,59 832-1 RTS
opěr.zeď VO9 : 
vyztužení Kari sítě 8/150-8/150 při obou površích : 2,00*(1,18+0,092*2+0,60+0,40)*0,00527*2 0,04980

58 461211111R00 Patka z lom. kamene na MC 10, průřez do 0,40 m2 m3 0,50000 3 695,00 1 847,50 831-2 RTS
VO9 : 
patka z lom.kamene : 0,50*0,50*2,00 0,50000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

59 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,93750 450,00 421,88 827-1 RTS
šachta Š9 : 2,50*2,50*0,15 0,94000

60 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 1,00000 210,00 210,00 827-1 RTS

327 36 Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí

461 21 Patka z lomového kamene upraveného na maltu MC 10
s vyspárováním maltou MCs, s dlažbovitou úpravou povrchu a s vypracováním horní hrany

35 587,51
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

311 10 Vytvoření prostupů ve zdech monolitických
nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. zdech z monolitického betonu nebo 
železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, 
včetně polohového zajištění v bednění při betonáži,

327 31 Konstrukce opěrných zdí z BP vodostavebního

327 35 Obednění a odbednění konstrukcí opěrných zdí

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže
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prstenec v.12cm : 1 1,00000

61 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,28900 1 940,00 560,66 827-1 RTS
šachta Š9 : 1,70*1,70*0,10 0,28900

62 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 13,73484 1 940,00 26 645,59 827-1 RTS
bet. DN600 : 1,97*19,92*0,35 13,73480

63 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého  C 12/15 m3 1,59360 1 940,00 3 091,58 827-1 RTS
DN600 ... odhad š.1,0m  : 1,00*19,92*0,08 1,59000

64 452351101R00 ...desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty m2 13,94400 286,50 3 994,96 827-1 RTS
bet. DN600 : 19,92*0,35*2 13,94000

65 457311118R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 m3 0,21195 2 160,00 457,81 821-1 RTS
šachty s monolit.dnem : 
Š1 : 3,14*0,50*0,50*0,45-3,14*0,30*0,30*1,00/2 0,21200

66 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 203,00 205,03 SPCM RTS
ztratné 1% : 1,00*1,01 1,01000

Díl: 8 Trubní vedení

67 812442121R00 ...DN 600 mm m 19,92000 380,00 7 569,60 827-1 RTS
bet DN600 : 19,92 19,92000

68 892661111R00 ...do DN 600 mm m 19,92000 48,40 964,13 827-1 RTS
bet DN600 : 19,92 19,92000

69 892663111R00 ...do DN 600 mm úsek 1,00000 3 235,00 3 235,00 827-1 RTS
úsek mezi VO9 a Š9 : 1 1,00000

457 31 Vyrovnávací beton
Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu

55 362,30
812 Montáž potrubí z trub betonových hrdlových
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
812 2 těsněných pryžovými kroužky

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
v otevřeném výkopu,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
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70 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 19,92000 44,00 876,48 827-1 Vlastní
bet DN600 : 19,92 19,92000

71 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 0,94789 2 180,00 2 066,40 827-1 RTS
Š9 na DN600 : 
dno vnitřní DN1000mm : 3,14*0,75*0,75*0,25 0,44160
bok ... obvod : 2*3,14*(0,75-0,50)*(1,14+0,15)*0,25 0,50630

72 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 2,00000 293,25 586,50 827-1 RTS
skruže : 
100/25 : 1 1,00000
100/50 : 1 1,00000

73 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 1,00000 384,75 384,75 827-1 RTS
skruže : 
100/100 : 1 1,00000

74 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 1,00000 319,88 319,88 827-1 RTS
konus : 1 1,00000

75 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 5,22810 384,75 2 011,51 827-1 RTS
Š9 na DN600 : 
dno vnitřní DN1000mm : 2*3,14*0,75*0,25 1,17750
bok ... obvod : 2*3,14*(0,75-0,50)*(1,14+0,15)*2 4,05060

76 894701701R00 ...poloměru 300 mm m 1,00000 702,75 702,75 827-1 RTS
Š9 : 1,00 1,00000

77 899103111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 1,00000 447,75 447,75 827-1 RTS

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

vodou nebo vzduchem. Obsahují kontrolu provedeného potrubí z hlediska způsobilosti k provedení zkoušky, osazení dvou těsnicích uzávěrů a připojení zkušebního úseku na zdroj 
media, naplnění úseku zkušebním mediem ( voda, vzduch), kontrola plnění, odvzdušnění, osazení zkušebního zařízení, doplnění úseku na zkušební hladinu, doplnění vodou po 
stanovené době nasáknutí, doplnění vzduchu na stanovený zkušební tlak, vlastní provedení zkoušky těsnosti, vypuštění zkušebního media ze zkoušeného úseku, odstranění dvou 
těsnicích vaků, vypracování protokolu o provedené zkoušce vodotěsnosti včetně výsledku.

894 50-1 stěn šachet

894 70 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny
lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC,
894 70-1 žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových
včetně rámů,
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poklopy DN600 : 1 1,00000
78 5526009819R kroužek gumový k hrdl.přesuvkám se šroub.spojem600 kus 8,00000 178,00 1 424,00 Vlastní

Začátek provozního součtu
  celková dl.19,92m, trouby dl.2,5m : 19,92/2,5 7,96800
Konec provozního součtu
počet spojů : 8,00 8,00000

79 552PC02 Poklop litinový vodotěsný tř.D400 prům.600mm+ rám v.100 mm kus 1,00000 3 720,96 3 720,96 Vlastní
poklopy DN600 na Š9 : 1 1,00000

80 59222536R trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 110,0 kN/m kus 8,04768 3 303,09 26 582,21 SPCM RTS
ztratné 1% : (19,92/2,5)*1,01 8,04770

81 59224329.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,01000 1 132,49 1 143,81 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
82 59224332.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 1,01000 590,21 596,11 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
83 59224334.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 1,01000 739,26 746,65 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
84 59224338.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
kus 1,01000 1 408,12 1 422,20 SPCM RTS

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000
85 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 4,00000 140,40 561,60 SPCM RTS

těsnění : 
Š9 mezi dno a skruž : 1 1,00000
Š9 mezi skružemi : 2 2,00000
Š9 mezi rovnou skruží a konusem : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

86 627991003R00 ...pásem mikroporézní pryže,  m 0,61328 35,10 21,53 801-2 RTS
úprava zhlaví ve zpev.plochách ... 1ks : 
prstence ... celk.v.obet.150mm : 2*3,14*0,3125*0,3125 0,61330

87 899623161R00 ...C 20/25 m3 0,04710 1 990,00 93,73 827-1 RTS
zhlaví šachet v extravilánu ... 1ks : 
prstence ... celk.v.obet.150mm : 3,14*0,40*0,40*0,15 0,07540
odpočet prstence : -3,14*0,30*0,30*0,10 -0,02830

7 340,76
627 99-10 Těsnění a vnější úprava spár
svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců,

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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88 899643111R00 ...v otevřeném příkopu m2 0,37680 323,00 121,71 827-1 RTS
zhlaví šachet v extravilánu ... 1ks : 
prstence ... celk.v.obet.150mm : 2*3,14*0,40*0,15 0,37680

89 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 24,90000 104,00 2 589,60 822-1 RTS
MK asfalt : 11,92*2 23,84000
2*(2,50-1,97) 1,06000

90 931-98 Vodotěsné provedení prostupu v opěr.zdi DN600 kus 1,00000 3 817,00 3 817,00 Vlastní
VO9 : 1 1,00000

91 980-01 Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet m 19,92000 35,00 697,20 Vlastní
bourání ve výkopu : 19,92 19,92000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

92 976085211R00 ...plochy do 0,3 m2 kus 1,00000 38,90 38,90 801-3 RTS
stávající šachta : 1 1,00000

93 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,02400 40,00 0,96 822-1 RTS

94 979990001R00 ...stavební suti t 0,02400 300,00 7,20 801-3 RTS

95 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,19200 10,30 1,98 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
92, : 
Součet: : 0.19200 0,19200

96 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,02400 2,00 0,05 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
92, : 
Součet: : 0.02400 0,02400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

97 998274101R00 ...v otevřeném výkopu t 75,73846 50,00 3 786,92 827-1 RTS

899 64 Bednění pro obetonování potrubí

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

3 786,92
998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

49,09
976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.
976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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S: 3455
O: SO 01
R: 01.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 487,37873 7,21 3 514,00 800-1 RTS
zhutnění zemní pláně ... Edef.45Mpa : 

stoka A a propoje : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14 33,48220
2,50*(2,50-1,387) 2,78250
1,745*231,17 403,39170
2,50*(2,50-1,745)*6 11,32500
propoj DN600 : 1,97*2,00 3,94000
propoj DN300 : 1,53*5,00 7,65000
Mezisoučet 462,57130
odlehčení : 
MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500
Mezisoučet 24,80740

Díl: 5 Komunikace

2 564762111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 487,37873 174,51 85 050,03 822-1 RTS
štd 32-63mm zhutnění Edef.150Mpa : 

stoka A a propoje : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14 33,48220
2,50*(2,50-1,387) 2,78250
1,745*231,17 403,39170
2,50*(2,50-1,745)*6 11,32500
propoj DN600 : 1,97*2,00 3,94000

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Rekonstrukce kanalizace - stoka A, odlehčení
Opravy místních komunikací po překopech

Poznámka uchazeče
3 514,00

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

666 419,74
564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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propoj DN300 : 1,53*5,00 7,65000
Mezisoučet 462,57130
odlehčení : 
MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500
Mezisoučet 24,80740

3 564811111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 487,37873 38,25 18 642,24 822-1 RTS
štd 0-32mm zhutnění Edef.100Mpa : 

stoka A a propoje : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14 33,48220
2,50*(2,50-1,387) 2,78250
1,745*231,17 403,39170
2,50*(2,50-1,745)*6 11,32500
propoj DN600 : 1,97*2,00 3,94000
propoj DN300 : 1,53*5,00 7,65000
Mezisoučet 462,57130
odlehčení : 
MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500
Mezisoučet 24,80740

4 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 487,37873 115,60 56 340,98 822-1 RTS
štd 0-32mm zhutnění Edef.100Mpa : 

stoka A a propoje : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14 33,48220
2,50*(2,50-1,387) 2,78250
1,745*231,17 403,39170
2,50*(2,50-1,745)*6 11,32500
propoj DN600 : 1,97*2,00 3,94000
propoj DN300 : 1,53*5,00 7,65000
Mezisoučet 462,57130
odlehčení : 
MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500
Mezisoučet 24,80740

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
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5 565141111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm m2 487,37873 374,00 182 279,65 822-1 RTS
OKJ tl.5cm : 
stoka A a propoje : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14 33,48220
2,50*(2,50-1,387) 2,78250
1,745*231,17 403,39170
2,50*(2,50-1,745)*6 11,32500
propoj DN600 : 1,97*2,00 3,94000
propoj DN300 : 1,53*5,00 7,65000
Mezisoučet 462,57130
odlehčení : 
MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500
Mezisoučet 24,80740

6 573111111R00 ...v množství 0,6 kg/m2 m2 487,37873 18,00 8 772,82 822-1 RTS

OKJ tl.5cm : 
stoka A a propoje : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14 33,48220
2,50*(2,50-1,387) 2,78250
1,745*231,17 403,39170
2,50*(2,50-1,745)*6 11,32500
propoj DN600 : 1,97*2,00 3,94000
propoj DN300 : 1,53*5,00 7,65000
Mezisoučet 462,57130
odlehčení : 
MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500
Mezisoučet 24,80740

7 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 487,37873 12,50 6 092,23 822-1 RTS
mezi OKJ a ABVH : 
stoka A a propoje : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14 33,48220
2,50*(2,50-1,387) 2,78250

s rozprostřením a zhutněním

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

0,7kg/m2

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem
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1,745*231,17 403,39170
2,50*(2,50-1,745)*6 11,32500
propoj DN600 : 1,97*2,00 3,94000
propoj DN300 : 1,53*5,00 7,65000
Mezisoučet 462,57130
odlehčení : 
MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500
Mezisoučet 24,80740

8 577112113R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 487,37873 288,00 140 365,07 822-1 RTS
ABS tl.5cm : 
stoka A a propoje : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14 33,48220
2,50*(2,50-1,387) 2,78250
1,745*231,17 403,39170
2,50*(2,50-1,745)*6 11,32500
propoj DN600 : 1,97*2,00 3,94000
propoj DN300 : 1,53*5,00 7,65000
Mezisoučet 462,57130
odlehčení : 
MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500
Mezisoučet 24,80740

9 577114124R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 487,37873 336,00 163 759,25 822-1 RTS
ABVH tl.5cm : 
stoka A a propoje : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14 33,48220
2,50*(2,50-1,387) 2,78250
1,745*231,17 403,39170
2,50*(2,50-1,745)*6 11,32500
propoj DN600 : 1,97*2,00 3,94000
propoj DN300 : 1,53*5,00 7,65000
Mezisoučet 462,57130
odlehčení : 
MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500
Mezisoučet 24,80740

577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu
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10 573211111R01 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3-0,5 kg/m2 m2 487,37873 10,50 5 117,48 Vlastní
mezi ABVH a ABS : 
stoka A a propoje : 
MK asfalt v celé délce ... oprava jen na š.rýhy výkopu : 1,387*24,14 33,48220
2,50*(2,50-1,387) 2,78250
1,745*231,17 403,39170
2,50*(2,50-1,745)*6 11,32500
propoj DN600 : 1,97*2,00 3,94000
propoj DN300 : 1,53*5,00 7,65000
Mezisoučet 462,57130
odlehčení : 
MK asfalt : 1,97*11,92 23,48240
2,50*(2,50-1,97) 1,32500
Mezisoučet 24,80740

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

11 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 615,24741 20,00 12 304,95 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,7,8,9,10, : 
Součet: : 615.24741 615,24740

12 304,95
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
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Stavba : 3455 TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Objekt : SO 02 JKSO : 800.122

Zákl. údaje SO 02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
02.1 Odlehčovací komora OK8 1 172 106,31 
02.2 Opravy místních komunikací po překopech 62 991,55 

Celkem objekt SO 02 1 235 097,86 

Rekonstrukce odlehčovací komory OK8

Rekapitulace stavebního objektu

Rekonstrukce odlehčovací komory OK8



S: 3455
O: SO 02
R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 176,00000 50,05 8 808,80 800-1 RTS
odvodnění výkopu pro komoru : 
odhad : 
provádění komory v odkrytém výkopu 3 týdny ... 22dní/8h denně : 22*8 176,00000

2 115101301R00 ...Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 22,00000 34,93 768,46 800-1 RTS
odvodnění výkopu pro komoru : 
odhad : 
provádění komory v odkrytém výkopu 3 týdny ... 22 dní/8h denně : 22 22,00000

3 130901123R00 ...Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 24,33226 350,00 8 516,29 800-1 RTS

rozebrání vstup komínu OK8 vč.obet.poklopu : (2*3,14*1,80*1,10)/2*(0,30+0,60)+3,14*(0,62*0,62-
0,50*0,50)*(4,07-1,10)

6,84890

vybourání stropu OK8 včetně spád.betonu prům.tl.5cm : 7,95*2,403*(0,30+0,05)+7,95*(4,103-
2,403)/2*(0,30+0,05)

9,05150

Mezisoučet 15,90030
výplňový beton až na ŽB dno : (7,35*1,86+7,35*(3,324-1,86)/2)*0,15 2,85770
(7,35*0,80+7,35*(1,724-0,80)/2)*0,80-3,14*0,40*0,40/2*7,35 5,57420
Mezisoučet 8,43190

115 10-12 Čerpání vody
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Rekonstrukce odlehčovací komory OK8
Odlehčovací komora OK8

Poznámka uchazeče
148 909,98

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
130 90-3 z betonu

Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného materiálu, ani uložení a poplatek za skládku.

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů
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4 131201202R00 ...Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 143,99900 130,00 18 719,87 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  odkopání stávající OK8 na úroveň cca 30cm pod strop komory : 
(7,95+0,60*2)*(4,103+0,60*2)*(4,07+0,30+0,30)

226,59980

  odpočet povrchů : 
  MK asfalt ... OK8 : -(7,95+0,60*2)*(4,103+0,60*2-1,745)*0,55 -17,90560
  Mezisoučet 208,69420
Konec provozního součtu
geologie h.3 69% : 208,69421*0,69 143,99900

5 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 14,60859 130,00 1 899,12 800-1 RTS
výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 
geologie h.4 ... 7% : 208,6942*0,07 14,60860

6 131401202R00 ...do 1000 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 22,95636 130,00 2 984,33 800-1 RTS
výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 
geologie h.5 ... 11% : 208,6942*0,11 22,95640

7 131501202R00 ...do 1000 m3, v hornině 6, hloubení ručně a strojně m3 27,13025 130,00 3 526,93 800-1 RTS
výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 
geologie h.6 ... 13% : 208,6942*0,13 27,13030

8 161101103R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 95,16456 15,00 1 427,47 800-1 RTS
nad 100m3 do 6m ... 60% : (143,999+14,6086)*0,6 95,16460

9 161101153R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 30,05202 15,00 450,78 800-1 RTS
nad 100m3 do 6m ... 60% : (22,9564+27,1303)*0,6 30,05200

10 162701105R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 158,60760 125,00 19 825,95 800-1 RTS
skládka Želeč 9km ... zemina 10km : 
výkop h.3 : 143,999 143,99900
výkop h.4 : 14,6086 14,60860

11 162701154R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 8 000  do 9 000 m m3 24,33230 125,00 3 041,54 800-1 RTS
výpočet v položce bourání ŽB konstrukcí : 
skládka Želeč 9km : 24,3323 24,33230

12 162701155R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 50,08670 125,00 6 260,84 800-1 RTS
skládka Želeč 9km ... zemina 10km : 
výkop h.5 : 22,9564 22,95640
výkop h.6 : 27,1303 27,13030

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 
3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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13 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 208,69420 1,00 208,69 800-1 RTS
dle odvozů na skládku : 
h.3+4 : 158,6075 158,60750
h.5+6 : 50,0867 50,08670

14 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 209,85474 62,00 13 010,99 800-1 RTS

výkop celkem : 208,6942 208,69420
dopočet bourání strop+komín+spád.beton bez výplň-betonu : 24,3323-8,4319 15,90040
odpočet komín : -3,14*0,62*0,62*4,07 -4,91260
odpočet ŽB strop : -7,7584 -7,75840
spád.beton : -2,0689 -2,06890

Začátek provozního součtu
  akt.z.MK : 
  MK asfalt ... OK8 : (7,95+0,60*2)*(4,103+0,60*2-1,745)*0,50 16,27790
  odpočet komínu : -3,14*0,62*0,62*0,50 -0,60350
  Mezisoučet 15,67430
  zásyp v MK ... zbytek : 209,85474-15,67434 194,18040
Konec provozního součtu

15 199000002R00 ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 158,60760 20,00 3 172,15 800-1 RTS
výkop h.3 : 143,999 143,99900
výkop h.4 : 14,6086 14,60860

16 199000003R00 ...Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 50,08670 25,00 1 252,17 800-1 RTS
výkop h.5 : 22,9564 22,95640
výkop h.6 : 27,1303 27,13030

17 161101153R01 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m, bourání m3 24,33230 381,50 9 282,77 Vlastní
výpočet v položce bourání ŽB konstrukcí : 
odbourání prefa komínu a ŽB stropu : 24,3323 24,33230

18 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 215,73442 100,00 21 573,44 Vlastní
Začátek provozního součtu
  zásyp celkem : 209,8547 209,85470
  odpočet akt.z.MK : -15,6743 -15,67430
  Mezisoučet 194,18040

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

199 Poplatky za skládku
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Konec provozního součtu
nutno dovézt pro zpětný zásyp (dle geologie kompletní výměna) : 194,1804*1,1*1,01 215,73440

19 58344198R Štěrkodrtě frakce 0-63 B T 29,08163 225,00 6 543,37 SPCM RTS
výpočet v púoložce zásypy : 
akt.z.MK : 15,6743*1,67*1,1*1,01 29,08160

20 979990001R00 ...stavební suti t 58,39742 300,00 17 519,23 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3, : 
Součet: : 58.39742 58,39740

21 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 58,39742 2,00 116,79 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3, : 
Součet: : 58.39742 58,39740

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

22 113107124R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 
mm

m2 45,00000 341,95 15 387,75 822-1 RTS

MK asfalt : 
tech.zpráva : 9,00*5,00 45,00000

23 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 201,60000 40,00 8 064,00 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22, : 
Součet: : 201.60000 201,60000

24 979990001R00 ...stavební suti t 25,20000 100,00 2 520,00 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22, : 
Součet: : 25.20000 25,20000

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice

25 113107143R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 45,00000 171,15 7 701,75 822-1 RTS
MK asfalt : 
tech.zpráva : 9,00*5,00 45,00000

s hrubým urovnáním

25 971,75
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

16 741,71

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění živičného podkladu, krytu frézováním
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26 113151113R00 ...ploch do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 
mm

m2 45,00000 137,20 6 174,00 822-1 RTS

MK asfalt : 
tech.zpráva : 9,00*5,00 45,00000

27 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 18,85500 40,00 754,20 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
25,26, : 
Součet: : 18.85500 18,85500

28 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 18,85500 2,00 37,71 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
25,26, : 
Součet: : 18.85500 18,85500

29 979990000PC Poplatek za recyklaci t 18,85500 110,00 2 074,05 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
25,26, : 
Součet: : 18.85500 18,85500

Díl: 23 Základy a zvláštní zakládání

30 151201202R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 213,46600 166,50 35 542,09 800-1 RTS
pažnice Union : 
pomocný výpočet m2 pažnic : (5,90+9,75)*2*6,82 213,46600

31 151201212R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 213,46600 59,80 12 765,27 800-1 RTS
pažnice Union : 
pomocný výpočet m2 pažnic : (5,90+9,75)*2*6,82 213,46600

32 239941121R00 Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-zřízení t 19,54839 10 437,00 204 026,55 800-2 RTS

stojky I-140 : 
Začátek provozního součtu
  celkem ... 6,82m/ks ... 12ks : 6,82*12 81,84000
Konec provozního součtu
celkem hmotnost ... 14,3kg/m : 0,0143*81,84 1,17030

606 177,67
151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

239 94 Pomocná konstrukce z oceli

Včetně spojovacího materiául.

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, voda pro chlazení zubů frézy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním
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rámy I-320 : 
Začátek provozního součtu
  celkem bm : (5,90+9,75)*2*8 250,40000
Konec provozního součtu
celkem hmotnost ... 61kg/bm : 0,061*250,40 15,27440

vzpěry : 
převázky I-320 : 
Začátek provozního součtu
  celkem ... dl.2,12m ... 8ks/roh ... 4 rohy : 2,12*8*3 50,88000
Konec provozního součtu
celkem 50,88m ... hmotnost  61kg/bm : 0,061*50,88 3,10370

33 239941131R00 Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-odstran t 19,54839 3 384,50 66 161,53 800-2 RTS

stojky I-140 : 
Začátek provozního součtu
  celkem ... 6,82m/ks ... 12ks : 6,82*12 81,84000
Konec provozního součtu
celkem hmotnost ... 14,3kg/m : 0,0143*81,84 1,17030

rámy I-320 : 
Začátek provozního součtu
  celkem bm : (5,90+9,75)*2*8 250,40000
Konec provozního součtu
celkem hmotnost ... 61kg/bm : 0,061*250,40 15,27440

vzpěry : 
převázky I-320 : 
Začátek provozního součtu
  celkem ... dl.2,12m ... 8ks/roh ... 4 rohy : 2,12*8*3 50,88000
Konec provozního součtu
celkem 50,88m ... hmotnost  61kg/bm : 0,061*50,88 3,10370

34 13380625R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 140 mm T 0,58516 12 894,00 7 545,05 SPCM RTS
stojky I-140 : 
Začátek provozního součtu
  celkem ... 6,82m/ks ... 12ks : 6,82*12 81,84000
  celkem hmotnost ... 14,3kg/m : 0,0143*81,84 1,17030

Včetně spojovacího materiául.
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Konec provozního součtu

opotřebení 50% : 1,17031*0,5 0,58520
35 13480945R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I; výška 320 mm T 9,18904 18 290,00 168 067,54 SPCM RTS

rámy I-320 : 
Začátek provozního součtu
  celkem bm : (5,90+9,75)*2*8 250,40000
  celkem hmotnost ... 61kg/bm : 0,061*250,40 15,27440
Konec provozního součtu
opotřebení 50% : 15,2744*0,5 7,63720

vzpěry : 
převázky I-320 : 
Začátek provozního součtu
  celkem ... dl.2,12m ... 8ks/roh ... 4 rohy : 2,12*8*3 50,88000
  celkem 50,88m ... hmotnost  61kg/bm : 0,061*50,88 3,10370
Konec provozního součtu
opotřebení 50% : 3,10368*0,5 1,55180

36 15463410R pažnice UNION mat. ocel 11373-profilové; profil 610 0930 m2    106,73300 1 050,00 112 069,65 SPCM RTS
pažnice Union : 
Začátek provozního součtu
  pomocný výpočet m2 pažnic : (5,90+9,75)*2*6,82 213,46600
Konec provozního součtu
celkem ... 213,466m2 ... hmotnost 35,3kg/m2 : 

opotřebení 50% : 213,466*0,5 106,73300

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

37 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 1,00000 138,50 138,50 827-1 RTS
prstence : 
v.80cm : 1 1,00000

38 457311115R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 12/15 m3 2,06891 2 900,00 5 999,84 821-1 RTS
spádový beton C12/15 tl.50-100mm na strop.desce : 
spád.beton : 7,95*2,403*0,08+7,95*(4,103-2,403)/2*0,08 2,06890

39 457311118R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 m3 8,43192 2 160,00 18 212,95 821-1 RTS

24 516,48
452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

457 31 Vyrovnávací beton
Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu
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výplňový beton uvnitř komory OK8 : 
výplňový beton až na ŽB dno : (7,35*1,86+7,35*(3,324-1,86)/2)*0,15 2,85770
(7,35*0,80+7,35*(1,724-0,80)/2)*0,80-3,14*0,40*0,40/2*7,35 5,57420

40 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 163,56 165,20 SPCM RTS
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
41 612-90 Kompletní provedení sanačního systému beton.povrchů m2 59,83025 1 951,00 116 728,82 Vlastní

odstranění poškozených částí povrchu, obnažení a očištění zkorodované výztuže, otryskání 
povrchu tlak.vodou, natření obnažené výztuže, : 
reprofilace povrchu, opatření vnitř.povrchu finální vodotěsnou stěrkou : 
nebo nátěrem, diagnostické práce před, během i po provedení sanačních prací : 

dno : 7,35*1,86+7,35*(2,90+0,424-1,86)/2 19,05120
stěny : (7,35+1,86+7,407+0,472+2,90+0,424)*2,05 41,84670
-3,14*0,40*0,40 -0,50240
-3,14*0,30*0,30*2 -0,56520

Díl: 8 Trubní vedení

42 894403011R00 ...Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv kus 3,00000 255,50 766,50 827-1 RTS
stropní staveništní prefabrikát ... statika 3ks : 3 3,00000

43 894421111RT1 ...Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t kus 1,00000 293,25 293,25 827-1 RTS
skruže : 
100/25 : 1 1,00000

44 894421112RT1 ...Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t kus 3,00000 384,75 1 154,25 827-1 RTS
skruže : 
100/100 : 3 3,00000

45 894422111RT1 ...Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek kus 1,00000 319,88 319,88 827-1 RTS
konus : 1 1,00000

46 899103111R00 ...Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 1,00000 447,75 447,75 827-1 RTS
poklop DN600 tř.D400 : 1 1,00000

116 728,82

odstranění poškozených částí povrchu, obnažení a očištění zkorodované výztuže, otryskání povrchu tlak.vodou, natření obnažené výztuže, reprofilace 
povrchu, opatření vnitř.povrchu finální vodotěsnou stěrkou nebo nátěrem, diagnostické práce před, během i po provedení sanačních prací

134 605,75
894 40 Osazení betonových dílců pro šachty
894 40-3 stropních

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových
včetně rámů,

899 52 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová
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47 899521211R00 ...Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů kus 8,00000 59,40 475,20 827-1 RTS
strop : 1 1,00000
stěna : 7 7,00000

48 899-991 Dodávka a montáž sklopné česle, šířka 7,34m, délka česlic 800mm, rozteč česlí 25mm kus 1,00000 38 360,00 38 360,00 Vlastní
česle do OK8 : 1 1,00000

49 552PC02 Poklop litinový vodotěsný tř.D400 prům.600mm+ rám v.100 mm kus 1,00000 3 720,96 3 720,96 Vlastní
poklop DN600 tř.D400 : 1 1,00000

50 59224329.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS kus 1,01000 1 132,49 1 143,81 SPCM RTS
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

51 59224332.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 PS kus 1,01000 590,21 596,11 SPCM RTS
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

52 59224338.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/9 PS kus 3,03000 1 408,12 4 266,60 SPCM RTS
ztratné 1% : 3*1,01 3,03000

53 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 4,00000 140,40 561,60 SPCM RTS
těsnění : 
mezi dno a skruž : 1 1,00000
mezi skružemi : 2 2,00000
mezi rovnou skruží a konusem : 1 1,00000

54 592PC0.1 ŽB stropní deska tl.300 mm z betonu C30/37 XC4; neprav.tvar vel.2403x2650x2963x2709mm;  
tl.300mm, staveništní prefabrikát (beton, bednění, výztuž)

kus 1,01000 23 174,00 23 405,74 Vlastní

stav.prefabrikát č.1 ... statika : 
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

55 592PC0.2 ŽB stropní deska tl.300 mm z betonu C30/37 XA1; neprav.tvar vel.2963x2650x3524x2709mm; 
tl.300mm, staveništní prefabrikát (beton, bednění, výztuž)

kus 1,01000 27 493,00 27 767,93 Vlastní

stav.prefabrikát č.2 ... statika : 
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

56 592PC0.3 ŽB stropní deska tl.300 mm z betonu C30/37 XA1; neprav.tvar vel.3524x2650x4084x2709mm; 
tl.300mm, staveništní prefabrikát (beton, bednění, výztuž)

kus 1,01000 31 016,00 31 326,16 Vlastní

stav.prefabrikát č.3 ... statika : 
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

57 627991003R00 ...Provedení těsnění spár pásem mikroporezní pryže m 0,61328 35,10 21,53 801-2 RTS

úprava zhlaví ve zpev.plochách ... 1ks : 
prstence ... celk.v.obet.150mm : 2*3,14*0,3125*0,3125*1 0,61330

svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců,

těsnící spárovací páska pro úpravu zhlaví ve zpev.plochách viz vzor.výkre revizní šachty D.1.5.3

236,96
627 99-10 Těsnění a vnější úprava spár
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58 899623161R00 ...Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 0,04710 1 990,00 93,73 827-1 RTS
zhlaví šachet v extravilánu ... 1ks : 
prstence ... celk.v.obet.150mm : 3,14*0,40*0,40*0,15*1 0,07540
odpočet prstence : -3,14*0,30*0,30*0,10*1 -0,02830

59 899643111R00 ...v otevřeném výkopu m2 0,37680 323,00 121,71 827-1 RTS
zhlaví šachet v extravilánu ... 1ks : 
prstence ... celk.v.obet.150mm : 2*3,14*0,40*0,15*1 0,37680

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

60 919735113R00 ...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 28,00000 104,00 2 912,00 822-1 RTS
MK asfalt : 
tech.zpráva : (9,00+5,00)*2 28,00000

61 931981016T00 Těsnění prostupů vodou bobtnajícím těsnícím profilem na akrylové bázi m     22,56800 165,00 3 723,72 801-5 Vlastní
strop-stěny : 2,403+7,95+4,013+0,472+7,407+0,323 22,56800

62 933901111R00 ...Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 42,24991 30,20 1 275,95 801-5 RTS

komín : 3,14*0,50*0,50*4,07 3,19500
komora : (7,35*1,86+7,35*(2,90+0,424-1,86)/2)*2,05 39,05500

63 934956127R00 Hradítka z dubového dřeva tloušťky 10 cm m2 2,25000 2 295,00 5 163,75 832-1 RTS

stavitelná hrana : 
dřev.trámky 100x100 : 0,30*7,50 2,25000

64 08211320R Voda pitná - vodné m3 43,51740 55,00 2 393,46 SPCM RTS
ztratné 3% : 42,2499*1,03 43,51740

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

65 952903112R00 ...do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. m2 25,50360 35,10 895,18 801-5 RTS
vnější obrys : 7,95*2,403 19,10390
7,95*(4,013-2,403)/2 6,39980

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

899 64 Bednění pro obetonování potrubí

15 468,87

934 95 Přepadová a ochranná zařízení nádrží

Včetně nezbytného kování a spojovacích prvků.

1 535,32
952 90 Vyčištění objektů
při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

933 90 Zkoušky objektů a vymývání
-

Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.
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66 952903119R00 ...Příplatek za vyčištění prostorů výšky nad 3,5 m m2 25,50360 25,10 640,14 801-5 RTS
vnější obrys : 7,95*2,403 19,10390
7,95*(4,013-2,403)/2 6,39980

Díl: 96 Bourání konstrukcí

67 976074141R00 ...z betonu nebo kamene, na jakoukoliv maltu kus 8,00000 187,50 1 500,00 801-3 RTS

stupadla ve stěně OK : 7 7,00000
stupadlo ve stropě : 1 1,00000

68 976085211R00 ...Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 kus 1,00000 38,90 38,90 801-3 RTS
stávající poklop na OK8 : 1 1,00000

69 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,09600 40,00 3,84 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
67,68, : 
Součet: : 0.09600 0,09600

70 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,76800 10,30 7,91 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
67,68, : 
Součet: : 0.76800 0,76800

71 979990001R00 ...stavební suti t 0,09600 300,00 28,80 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
67,68, : 
Součet: : 0.09600 0,09600

72 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,09600 2,00 0,19 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
67,68, : 
Součet: : 0.09600 0,09600

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

952 90-9 příplatek k ceně

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

skládka celková vzdálenost 9km

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

60 428,39

1 579,64
976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí
976 07-4 kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě

vysekání stávajících stupadel ve stěně OK8

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.
976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

998 14 Přesun hmot pro nádrže a jímky
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73 998142251R00 ...výšky do 25 mm t 95,46349 633,00 60 428,39 801-5 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6,7,19,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,63,65,66, : 

Součet: : 95.46349 95,46350

Díl: 711 Izolace proti vodě

74 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 72,88974 17,10 1 246,41 800-711 RTS
Začátek provozního součtu
  izolace stropní desky : 7,95*2,403 19,10390
  7,95*(4,013-2,403)/2 6,39980
  -3,14*0,62*0,62 -1,20700
  Mezisoučet 24,29660
Konec provozního součtu
lak 3x : 24,29658*3 72,88970

75 711112001RZ1 ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 23,81634 28,50 678,77 800-711 RTS
Začátek provozního součtu
  boky stropní desky : (7,95+2,403+0,323+7,407+0,472+4,014)*0,30 6,77070
  vytažení na komín : 2*3,14*0,62*0,30 1,16810
  Mezisoučet 7,93880
Konec provozního součtu
lak 3x : 7,93878*3 23,81630

76 711141559R00 ...Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 48,59320 74,80 3 634,77 800-711 RTS
Začátek provozního součtu
  izolace stropní desky : 7,95*2,403 19,10390
  7,95*(4,013-2,403)/2 6,39980
  -3,14*0,62*0,62 -1,20700
  Mezisoučet 24,29660
Konec provozního součtu
izolace 2x : 24,2966*2 48,59320

711 11-1 na ploše vodorovné
711 11-11 nátěrem

711 11-2 na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
711 11-21 nátěrem

711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

na novostavbách a změnách objektů
998 14-1 pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
998 14-11 svislý

12 539,02
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena
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77 711142559R00 ...Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 15,87760 89,00 1 413,11 800-711 RTS
Začátek provozního součtu
  boky stropní desky : (7,95+2,403+0,323+7,407+0,472+4,014)*0,30 6,77070
  vytažení na komín : 2*3,14*0,62*0,30 1,16810
  Mezisoučet 7,93880
Konec provozního součtu
izolace 2x : 7,9388*2 15,87760

78 6282PC01 Asfaltová lepenka AP/L 400 m2    74,93530 74,00 5 545,21 Vlastní
2x vodorovná izolace ... ztratné 15% : 24,2966*2*1,15 55,88220
2x svislá izolace ... ztratné 20% : 7,9388*2*1,2 19,05310

79 998711101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,13832 150,00 20,75 800-711 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
74,75,76,77,78, : 
Součet: : 0.13832 0,13830

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

80 767999102R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 71,20000 34,40 2 449,28 800-767 RTS
stavitelná hrana : 
U-120 ... 2ks ... dl.1,0m/ks ... hmotnost ... 13,4kg/m : 1,00*2*13,40 26,80000
I-120 ... 4ks .... dl.1,0m/ks ... hmotnost ... 11,1kg/m : 1,00*4*11,10 44,40000

81 13380620R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 120 mm T 0,04440 18 990,00 843,16 SPCM RTS
stavitelná hrana : 
I-120 ... 4ks .... dl.1,0m/ks ... hmotnost ... 11,1kg/m : 1,00*4*0,01110 0,04440

82 13384430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 120 mm T 0,02680 18 990,00 508,93 SPCM RTS
stavitelná hrana : 
U-120 ... 2ks ... dl.1,0m/ks ... hmotnost ... 13,4kg/m : 1,00*2*0,01340 0,02680

Díl: 783 Nátěry

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

3 801,37
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

2 864,58
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické
na vzduchu schnoucí

Náklady na přesun hmot je možné určit
- výpočtem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková hmotnost všech položek (materiálů ve 
specifikacích i položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.
- výpočtem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu 
hmot.
- vlastní metodou.
998 71-11 výpočet z hmotnosti
998 71-111 Pro stanovení hodnoty přesunu hmot se sečte celková hmotnost všech položek v daném stavebním díle PSV (ceník PSV) a vynásobí jednotkovou sazbou přesunu 
hmot. Jednotkovou sazbu si stanoví uchazeč s ohledem na konkrétní situaci stavby.
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83 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 25,23858 113,50 2 864,58 800-783 RTS
strop : 7,95*2,403 19,10390
7,95*(4,013-2,403)/2 6,39980
-3,14*0,62*0,62 -1,20700
dopočet boků otvoru ve strop.desce : 2*3,14*0,50*0,30 0,94200

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické
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S: 3455
O: SO 02
R: 02.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 45,00000 7,21 324,45 800-1 RTS
MK asfalt : 
OK8 : 9,00*5,00 45,00000

Díl: 5 Komunikace

2 564762111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 45,00000 174,51 7 852,73 822-1 RTS
MK asfalt : 
OK8 : 9,00*5,00 45,00000

3 564811111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 45,00000 38,25 1 721,25 822-1 RTS
MK asfalt : 
OK8 : 9,00*5,00 45,00000

4 564851111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 45,00000 115,60 5 202,00 822-1 RTS
MK asfalt : 
OK8 : 9,00*5,00 45,00000

5 565141111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm m2 45,00000 374,00 16 830,00 822-1 RTS
MK asfalt : 
OK8 : 9,00*5,00 45,00000

6 573111111R00 ...v množství 0,6 kg/m2 m2 45,00000 18,00 810,00 822-1 RTS
MK asfalt : 
OK8 : 9,00*5,00 45,00000

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Rekonstrukce odlehčovací komory OK8
Opravy místních komunikací po překopech

Poznámka uchazeče
324,45

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

61 530,98
564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem
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7 573211111R00 ...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 45,00000 12,50 562,50 822-1 RTS
mezi OKJ a ABVH : 
MK asfalt : 
OK8 : 9,00*5,00 45,00000

8 577112113R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 45,00000 288,00 12 960,00 822-1 RTS
MK asfalt : 
OK8 : 9,00*5,00 45,00000

9 577114124R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 45,00000 336,00 15 120,00 822-1 RTS
MK asfalt : 
OK8 : 9,00*5,00 45,00000

10 573211111R01 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3-0,5 kg/m2 m2 45,00000 10,50 472,50 Vlastní
mezi ABVH a ABS : 
MK asfalt : 
OK8 : 9,00*5,00 45,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

11 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 56,80620 20,00 1 136,12 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,7,8,9,10, : 
Součet: : 56.80620 56,80620

1 136,12
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu
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Stavba : 3455 TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Objekt : SO 03 JKSO : 800.122

Zákl. údaje SO 03

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
03.1 Odbočky pro domovní přípojky kanalizace 1 634 179,71 
03.2 Opravy místních komunikací po překopech 297 647,48 

Celkem objekt SO 03 1 931 827,20 

Odbočky pro domovní přípojky kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Odbočky pro domovní přípojky kanalizace



S: 3455
O: SO 03
R: 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 797,47247 130,00 103 671,42 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  prům.hl.4,0m : 1,30*247,10*4,00 1 284,92000
  
  odpočet povrchů : 
  MK asfalt stávající : -1,30*129,20*0,55 -92,37800
  chodník bet.dl.stávající : -1,30*117,90*0,24 -36,78480
  Mezisoučet 1 155,75720
Konec provozního součtu
geologie h.3 ... 69% : 1155,7572*0,69 797,47250

2 132301212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 80,90300 130,00 10 517,39 800-1 RTS
výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 
geologie h.4 ... 7% : 1155,7572*0,07 80,90300

3 132401201R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 127,13329 130,00 16 527,33 800-1 RTS
výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 
geologie h.5 ... 11% : 1155,7572*0,11 127,13330

4 132501201R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 m3 150,24844 130,00 19 532,30 800-1 RTS
výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 
geologie h.6 ... 13% : 1155,7572*0,13 150,24840

5 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 976,80000 5,00 9 884,00 800-1 RTS
prům.hl.4,0m : 247,10*4,00*2 1 976,80000

6 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 1 976,80000 1,00 1 976,80 800-1 RTS
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Odbočky pro domovní přípojky kanalizace
Odbočky pro domovní přípojky kanalizace

Poznámka uchazeče
531 908,37

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
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prům.hl.4,0m : 247,10*4,00*2 1 976,80000

7 151101301R00 ...při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 1 976,80000 1,00 1 976,80 800-1 RTS
prům.hl.4,0m : 247,10*4,00*2 1 976,80000

8 151101311R00 ...při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 1 976,80000 1,00 1 976,80 800-1 RTS
prům.hl.4,0m : 247,10*4,00*2 1 976,80000

9 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 483,08024 15,00 7 246,20 800-1 RTS
výpočet objemu ve výkopu rýh : 
nad 100m3 do 4m ... 55% : (797,4247+80,903)*0,55 483,08020

10 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 152,55995 25,00 3 814,00 800-1 RTS
výpočet objemu ve výkopu rýh : 
nad 100m3 do 4m ... 55% : (127,13329+150,24844)*0,55 152,56000

11 162301101R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 186,91146 36,61 43 452,83 800-1 RTS
meziskládka tam a zpět : 
co je potřeba do zásypů mimo kom. ... výpočet v pol.zásypy : 593,45573*2 1 186,91150

12 162701105R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 406,98714 125,00 50 873,39 800-1 RTS
výkop h.3+4 : 908,29682+92,14605 1 000,44290
odpočet meziskládky : -593,45573 -593,45570

13 162701155R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 315,92933 125,00 39 491,17 800-1 RTS
výkop h.5+6 : 144,80094+171,12839 315,92930

14 167101101R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 593,45573 70,00 41 541,90 800-1 RTS
meziskládka : 
co je potřeba do zásypů mimo kom. ... výpočet v pol.zásypy : 593,45573 593,45570

15 171201201R00 ...na skládku m3 1 316,37217 1,00 1 316,37 800-1 RTS
meziskládka : 593,45573 593,45570
skládka 3-6 : 406,98714+315,9293 722,91640

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů
s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
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16 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 167,87905 62,00 72 408,50 800-1 RTS

výkop celkem : 1316,3722 1 316,37220
odpočet DN potrubí : 
DN150 : -3,14*0,075*0,075*211,20 -3,73030
DN200 : -3,14*0,10*0,10*35,90 -1,12730
obet. : -59,62157 -59,62160
lože : -32,123 -32,12300
sedlo : -32,123 -32,12300
pražce : -19,768 -19,76800

Začátek provozního součtu
  akt.z.MK : 
  MK asfalt stávající : 1,30*129,20*0,50 83,98000
  Mezisoučet 83,98000
  zásypy v MK : 
  MK asfalt stávající : 1,30*129,20*(4,50-0,55-0,50-0,33-0,10-0,10) 490,44320
  Mezisoučet 490,44320
  zásypy mimo MK : 1167,87905-83,98-490,44332 593,45570
  Mezisoučet 593,45570
Konec provozního součtu

17 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 3,38000 3,00 10,14 823-1 RTS
nové povrchy DP : 
tráva : 1,30*2,60 3,38000

18 181101102R00 ...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 3,38000 7,21 24,37 800-1 RTS
nové povrchy DP : 
tráva : 1,30*2,60 3,38000

19 181301101R00 ...Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 3,38000 20,00 67,60 800-1 RTS
nové povrchy DP : 
tráva : 1,30*2,60 3,38000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku
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20 199000002R00 ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 406,98714 20,00 8 139,74 800-1 RTS
výkop h.3+4 : 908,29682+92,14605 1 000,44290
odpočet meziskládky : -593,45573 -593,45570

21 199000003R00 ...Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 315,92933 25,00 7 898,23 800-1 RTS
výkop h.5+6 : 144,80094+171,12839 315,92930

22 00572465R Směs travní standard balení 25 kg PROFI kg 0,13993 105,00 14,69 SPCM RTS
založení trávníku ... 3,38m2 : 3,38*0,04*1,035 0,13990

23 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 544,88253 100,00 54 488,25 Vlastní
výpočet v pol.zásypy : 
Začátek provozního součtu
  zásyp celkem : 1167,87905 1 167,87910
  odpočet akt.z.MK : -83,98 -83,98000
  odpočet zásypu mimo kom. : -593,45573 -593,45570
  Mezisoučet 490,44330
Konec provozního součtu
nutno dovézt pro zpětný zásyp do MK vše : 490,44332*1,1*1,01 544,88250

24 58344198R Štěrkodrtě frakce 0-63 B T 155,81397 225,00 35 058,14 SPCM RTS
akt.z.MK ... výpočet v pol.zásypy : 83,98*1,67*1,1*1,01 155,81400

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

25 113106121R00 ...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 153,27000 26,32 4 034,07 822-1 RTS
chodník bet.dl.stávající : 1,30*117,90 153,27000

26 113107122R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 
mm

m2 153,27000 55,00 8 429,85 822-1 RTS

chodník bet.dl.stávající : 1,30*117,90 153,27000
27 113107124R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 

mm
m2 167,96000 110,00 18 475,60 822-1 RTS

MK asfalt stávající : 1,30*129,20 167,96000

28 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 151,22731 40,00 6 049,09 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
25,26,27, : 
Součet: : 151.22731 151,22730

29 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 209,81848 10,30 12 461,13 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
25,26,27, : 

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
95 120,39

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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Součet: : 1209.81848 1 209,81850

30 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 151,22731 300,00 45 368,19 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
25,26,27, : 
Součet: : 151.22731 151,22730

31 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 151,22731 2,00 302,45 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
25,26,27, : 
Součet: : 151.22731 151,22730

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice

32 113107143R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 167,96000 171,15 28 746,35 822-1 RTS
MK asfalt stávající : 1,30*129,20 167,96000

33 113151113R00 ...ploch do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 
mm

m2 167,96000 137,20 23 044,11 822-1 RTS

MK asfalt stávající : 1,30*129,20 167,96000

34 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 70,37524 40,00 2 815,01 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
32,33, : 
Součet: : 70.37524 70,37520

35 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 563,00192 10,30 5 798,92 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
32,33, : 
Součet: : 563.00192 563,00190

36 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 70,37524 2,00 140,75 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
32,33, : 
Součet: : 70.37524 70,37520

37 979990000PC Poplatek za recyklaci t 70,37524 110,00 7 741,28 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

68 286,42
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění živičného podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, voda pro chlazení zubů frézy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

Strana 65 z 128Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



32,33, : 
Součet: : 70.37524 70,37520

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

38 452312131R00 ...Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 32,12300 1 940,00 62 318,62 827-1 RTS
KT DN150+200 : 1,30*247,10*0,10 32,12300

39 452313131R00 ...Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 19,76800 1 940,00 38 349,92 827-1 RTS
KT DN150+200 ... odhad š.1,0m : 1,00*247,10*0,08 19,76800

40 452351101R00 ...Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 49,42000 286,50 14 158,83 827-1 RTS
KT DN150+200 : 247,10*0,10*2 49,42000

41 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 32,12300 450,00 14 455,35 RTS
KT DN150+200 : 1,30*247,10*0,10 32,12300

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

42 919735113R00 ...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 258,40000 104,00 26 873,60 822-1 RTS
MK asfalt stávající : 129,20*2 258,40000

43 980-00 Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN150, 200 vč.likvidace na skládku s 
poplatkem

m     247,10000 84,00 20 756,40 Vlastní

odhad ... vše : 247,10 247,10000
44 980-01 Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet m 247,10000 35,00 8 648,50 Vlastní

odhad ... všechny DP : 247,10 247,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

45 998275101R00 ...Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 352,98731 50,00 17 649,37 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4,5,7,22,24,38,39,40,41, : 
Součet: : 352.98731 352,98730

Díl: 8 Trubní vedení

46 831312121R00 ...DN 150 mm m 211,20000 76,65 16 188,48 827-1 RTS
výpis tabulka : 211,20 211,20000

47 831352121R00 ...DN 200 mm m 35,90000 92,40 3 317,16 827-1 RTS

998 27-51 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových

129 282,72
452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
v otevřeném výkopu,

56 278,50
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

17 649,37

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

735 653,94
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
831 1 montáž- bez specifikace
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výpis tabulka : 35,90 35,90000

48 837312221R00 ...DN 150 mm kus 86,00000 70,00 6 020,00 827-1 RTS
kolena 2ks/odbočku : 
celkem 49ks odboček ... z toho DN200 6ks : (49-6)*2 86,00000

49 837352221R00 ...DN 200 mm kus 12,00000 73,90 886,80 827-1 RTS
kolena 2ks/odbočku : 
celkem 49ks odboček ... z toho DN200 6ks : 6*2 12,00000

50 837445121R00 ...DN 600 mm kus 3,00000 5 040,00 15 120,00 827-1 RTS

napojení na stoku DN600 ... sedla : 3 3,00000

51 892571111R00 ...do DN 200 mm m 247,10000 18,70 4 620,77 827-1 RTS
DN150 : 211,20 211,20000
DN200 : 35,90 35,90000

52 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 49,00000 1 650,00 80 850,00 827-1 RTS
ks odboček : 49 49,00000

53 899623141R00 ...Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 59,62157 1 900,00 113 280,98 827-1 RTS
KT DN150 : 1,30*211,20*0,33 90,60480
KT DN200 : 1,30*35,90*0,38 17,73460
odpočet klínů : 
DN150+200 : -0,65*0,15/2*247,10*2 -24,09230
odpočet pražců : -1,00*0,08*(35,90+211,20) -19,76800

odpočet DN potrubí : 
DN150 : -3,14*0,075*0,075*211,20 -3,73030
DN200 : -3,14*0,10*0,10*35,90 -1,12730

54 721242117R00 ...DN 150, litina kus 11,00000 2 080,50 22 885,50 800-721 RTS

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,
837 26-12 jednoosých

837 35 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky
na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10,

vyvrtaný otvor osazený těsnícím pryžovým kroužkem pro napojení sedla, úhel napojení 90°

vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

721 24 Lapače střešních splavenin
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lapač litina : 11 11,00000
55 837445121R01 Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 800 kus 46,00000 4 040,00 185 840,00 Vlastní

napojení na stoku DN800 ... sedla : 49-3 46,00000
56 899-001 Napojení odbočky na stávající přípojku kus 49,00000 1 600,00 78 400,00 Vlastní

ks odboček : 49 49,00000
57 59710632R trouba kameninová glazovaná DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F m 214,36800 285,00 61 094,88 SPCM RTS

ztratné 1,5% : 211,20*1,015 214,36800
58 59710697R trouba kameninová glazovaná DN 200,0 mm; l = 2500,0 mm; spoj C m 36,43850 500,00 18 219,25 SPCM RTS

ztratné 1,5% : 35,90*1,015 36,43850
59 597-108 Kameninové spojovací hrdlo - sedlo DN 600, úhel napojení 90° kus 3,04500 1 160,25 3 532,96 Vlastní

ztratné 1,5% : 3*1,015 3,04500
60 597-109 Kameninové spojovací hrdlo - sedlo DN 800, úhel napojení 90° kus 46,69000 1 316,00 61 444,04 Vlastní

ztratné 1,5% : 46*1,015 46,69000
61 59710944T Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60° kus 87,29000 514,00 44 867,06 Vlastní

ztratné 1,5% : 43*2*1,015 87,29000
62 59710946T Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60° kus 12,18000 1 567,00 19 086,06 Vlastní

ztratné 1,5% : 6*2*1,015 12,18000

vyvrtaný otvor osazený těsnícím pryžovým kroužkem pro napojení sedla, úhel napojení 90°

použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu stávající přípojky
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S: 3455
O: SO 03
R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 317,85000 7,21 2 291,70 800-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,30*124,20 161,46000

parkoviště ZD tl.8cm ... nové : 1,30*25,20 32,76000

chodník ZD tl.6cm ... nové : 1,30*95,10 123,63000

Díl: 5 Komunikace

2 564762111R00 ...Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm m2 161,46000 174,51 28 175,58 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,30*124,20 161,46000

3 564811111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 161,46000 38,25 6 175,85 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,30*124,20 161,46000

4 564831111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 65,52000 85,90 5 628,17 822-1 RTS
parkoviště ZD tl.8cm ... nové ... štd 8-16mm+0-32mm : 1,30*25,20*2 65,52000

5 564851111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 285,09000 115,60 32 956,40 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,30*124,20 161,46000

chodník ZD tl.6cm ... nové : 1,30*95,10 123,63000
6 564861111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 32,76000 157,50 5 159,70 822-1 RTS

parkoviště ZD tl.8cm ... nové : 1,30*25,20 32,76000

7 565141111R00 ...Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm m2 161,46000 374,00 60 386,04 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,30*124,20 161,46000

2 291,70

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Odbočky pro domovní přípojky kanalizace
Opravy místních komunikací po překopech

Poznámka uchazeče

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

289 467,34
564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
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8 573111111R00 ...Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 161,46000 18,00 2 906,28 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,30*124,20 161,46000

9 573211111R00 ...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 161,46000 12,50 2 018,25 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,30*124,20 161,46000

10 577112113R00 ...Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm m2 161,46000 288,00 46 500,48 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,30*124,20 161,46000

11 577114124R00 ...Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 161,46000 336,00 54 250,56 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,30*124,20 161,46000

12 596215020R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 123,63000 146,00 18 049,98 822-1 RTS
chodník ZD tl.6cm ... nové : 1,30*95,10 123,63000

13 596215040R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm m2 32,76000 146,00 4 782,96 822-1 RTS
parkoviště ZD tl.8cm ... nové : 1,30*25,20 32,76000

14 573211111R01 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3-0,5 kg/m2 m2 161,46000 10,50 1 695,33 Vlastní
MK asfalt ... nové : 1,30*124,20 161,46000

15 59245266.1T Dlažba beton.zámková přírodní 200x100x80 mm m2 33,08760 179,00 5 922,68 Vlastní

ztratné 1% : 32,76*1,01 33,08760
16 59245308R Dlažba beton.zámková přírodní 200x100x60 mm m2 124,86630 119,00 14 859,09 SPCM RTS

ztratné 1% : 123,63*1,01 124,86630

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

17 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 294,42205 20,00 5 888,44 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, : 
Součet: : 294.42205 294,42210

577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu

z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

  Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch,

5 888,44
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
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Stavba : 3455 TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Objekt : SO 10 JKSO : 800.122

Zákl. údaje SO 10

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
10.1 Vodovodní řad V1 a propoje 595 332,81 
10.2 Opravy místních komunikací po překopech 382 232,72 

Celkem objekt SO 10 977 565,53 

Rekonstrukce vodovodu V1

Rekapitulace stavebního objektu

Rekonstrukce vodovodu V1



S: 3455
O: SO 10
R: 10.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 119001412R00 ...Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm m 10,80000 291,20 3 144,96 800-1 RTS
křížení : 
plyn NTL 1x : 1,20 1,20000
přípojka plynu 8x : 1,20*8 9,60000

2 119001421R00 ...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 9,60000 144,55 1 387,68 800-1 RTS
křížení : 
kanel sděl. 4x : 1,20*4 4,80000
kabel NN 4x : 1,20*4 4,80000

3 130001101R00 ...Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 59,72400 110,00 6 569,64 800-1 RTS
křížení : 
plyn NTL 1x : 1,20*1,50*2*(1,61-0,55) 3,81600
přípojka plynu 8x : 1,20*1,50*2*(1,56+1,55+1,53*2+1,54+1,55+1,56+1,62-0,55*8) 28,94400
kanel sděl. 4x : 1,20*1,50*2*(1,55+1,54+1,84*2-0,55*4) 16,45200
kabel NN 4x : 1,20*1,00*2*(1,55+1,59*2+1,85-0,55*4) 10,51200

4 132201212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 314,01900 130,00 40 822,47 800-1 RTS
dle geologie voda vše v h.3 : 
prům.hl.1,55m+podsyp 15cm : 1,20*220,65*(1,55+0,15) 450,12600
propoje : 1,20*6,90*1,70 14,07600

228 415,32

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Rekonstrukce vodovodu V1
Vodovodní řad V1 a propoje

Poznámka uchazeče

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-142 betonového potrubí

119 00-143 kabelů

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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odpočet povrchů : 
MK asfalt : -1,20*220,65*0,55 -145,62900
-1,20*6,90*0,55 -4,55400

5 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 398,56500 2,00 797,13 800-1 RTS
celé v souběhu se stokou A ... jednostr.pažení : 
prům.hl.1,55m+podsyp 15cm : 220,65*(1,55+0,15) 375,10500
propoje ... oboustr.pažení : 6,90*1,70*2 23,46000

6 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 398,56500 1,50 597,85 800-1 RTS
celé v souběhu se stokou A ... jednostr.pažení : 
prům.hl.1,55m+podsyp 15cm : 220,65*(1,55+0,15) 375,10500
propoje ... oboustr.pažení : 6,90*1,70*2 23,46000

7 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 157,00950 53,48 8 396,87 800-1 RTS
výpočet v položce výkopu rýh : 
nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 314,019*0,5 157,00950

8 162701105R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 314,01900 125,00 39 252,38 800-1 RTS
výkop h.3 ... dle geologie vše odvézt na skládku do 10km skládka Želeč : 314,019 314,01900

9 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 314,01900 1,00 314,02 800-1 RTS
výkop h.3 ... dle geologie vše odvézt a uložit na skládku : 314,019 314,01900

10 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 160,37540 62,00 9 943,27 800-1 RTS

výkop celkem : 314,019 314,01900
odpočet DN potrubí : -3,14*0,055*0,055*(220,65+6,90) -2,16140
obsypy : -109,79322 -109,79320
lože : -40,959 -40,95900
bloky : -0,73 -0,73000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Začátek provozního součtu
  akt.z.MK : 
  MK asfalt : 1,20*220,65*0,50 132,39000
  1,20*6,90*0,50 4,14000
  Mezisoučet 136,53000
  zásypy v MK ... zbytek .. vše vyměnit dle geologie : 160,3754-136,53 23,84540
  Mezisoučet 23,84540
Konec provozního součtu

11 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 109,79322 151,50 16 633,67 800-1 RTS
obsyp 30cm nad potrubí : 1,20*(220,65+6,90)*0,41 111,95460
odpočet DN potrubí : -3,14*0,055*0,055*(220,65+6,90) -2,16140

12 199000002R00 ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 314,01900 20,00 6 280,38 800-1 RTS
výkop h.3 ... dle geologie vše odvézt a uložit na skládku : 314,019 314,01900

13 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 včetně dopravy na staveniště m3 26,49224 100,00 2 649,22 Vlastní

potřeba do zásypu v MK ... výpočet v pol.zásypy ... vše dovézt nové : 23,8454*1,1*1,01 26,49220
14 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C T 203,70705 170,00 34 630,20 SPCM RTS

obsypy : 109,79322*1,67*1,1*1,01 203,70710
15 58344198R Štěrkodrtě frakce 0-63 B T 253,31367 225,00 56 995,58 SPCM RTS

akt.z.MK ... výpočet v pol.zásypy : 136,53*1,67*1,1*1,01 253,31370

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

16 113107224R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 
400 mm

m2 273,06000 47,93 13 086,40 822-1 RTS

MK asfalt : 
řad : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

17 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 152,91360 40,00 6 116,54 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16, : 
Součet: : 152.91360 152,91360

18 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 223,30880 10,30 12 600,08 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16, : 

199 Poplatky za skládku

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

47 400,21
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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Součet: : 1223.30880 1 223,30880

19 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 152,91360 100,00 15 291,36 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16, : 
Součet: : 152.91360 152,91360

20 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 152,91360 2,00 305,83 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16, : 
Součet: : 152.91360 152,91360

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice

21 113107243R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 273,06000 39,83 10 875,98 822-1 RTS
MK asfalt : 
řad : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

22 113151113R00 ...ploch do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 
mm

m2 273,06000 137,20 37 463,83 822-1 RTS

MK asfalt ... fréz.jen na š.rýhy ... zbytek bude v opravách kom. : 
řad : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

23 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 114,41214 40,00 4 576,49 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
21,22, : 
Součet: : 114.41214 114,41210

24 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 915,29712 10,30 9 427,56 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
21,22, : 
Součet: : 915.29712 915,29710

25 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 114,41214 2,00 228,82 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

979 09-31 Uložení suti na skládku

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

75 158,02
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění živičného podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, voda pro chlazení zubů frézy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

s hrubým urovnáním
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21,22, : 
Součet: : 114.41214 114,41210

26 979990000PC Poplatek za recyklaci t 114,41214 110,00 12 585,34 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
21,22, : 
Součet: : 114.41214 114,41210

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

27 451572111R00 ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 40,95900 450,00 18 431,55 827-1 RTS
vodovod V1 vzor.řez : 1,20*(220,65+6,90)*0,15 40,95900

28 452313131R00 ...Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 0,73000 1 940,00 1 416,20 827-1 RTS
viz kladečské schéma : 
horiz.lom ... 8ks : 
koleno 11° ... 1x : 0,02 0,02000
koleno 22° ... 1ks : 0,04 0,04000
koleno 30° ... 1ks : 0,05 0,05000
koleno 45° ... 2ks : 0,07*2 0,14000
koleno 90° ... 2ks : 0,19*2 0,38000
T-kus 100/80 ... 1ks : 0,10 0,10000

29 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 5,88000 311,00 1 828,68 827-1 RTS
viz kladečské schéma : 
horiz.lom ... 8ks : 
koleno 11° ... 1x : (0,17+0,20)*2*0,50 0,37000
koleno 22° ... 1ks : (0,23+0,30)*2*0,50 0,53000
koleno 30° ... 1ks : (0,30+0,30)*2*0,50 0,60000
koleno 45° ... 2ks : (0,43+0,30)*2*0,50*2 1,46000
koleno 90° ... 2ks : (0,74+0,30)*2*0,50*2 2,08000
T-kus 100/80 ... 1ks : (0,54+0,30)*2*0,50 0,84000

Díl: 8 Trubní vedení

30 857262121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě, DN 100 mm

kus 25,00000 262,85 6 571,25 827-1 RTS

viz kladečské schéma : 
nákružek DN80 : 4 4,00000

21 676,43
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
v otevřeném výkopu,

122 859,29
857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém
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nákružek DN90 : 3 3,00000
nákružek DN100 : 10 10,00000
přechod DN 80/100 : 1 1,00000
koleno K11° : 1 1,00000
koleno K22° : 1 1,00000
koleno K30° : 1 1,00000
koleno K45° : 2 2,00000
koleno K90° : 2 2,00000

31 857264121R00 ...odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě, DN 100 mm

kus 2,00000 385,00 770,00 827-1 RTS

viz kladečské schéma : 
T-kus DN100/80 : 1 1,00000
T-kus DN100/100 : 1 1,00000

32 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 3,00000 29,47 88,41 827-1 RTS
propoj na stáv.vodovod : 3,00 3,00000

33 871251121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 224,55000 39,69 8 912,39 827-1 RTS
vodovod V1 : 220,65 220,65000
propoj na stáv.vodovod : 3,90 3,90000

34 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 
80 mm

kus 1,00000 535,00 535,00 827-1 RTS

viz kladečské schéma : 
šoupátko DN80 : 1 1,00000

35 891261111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 
100 mm

kus 5,00000 692,00 3 460,00 827-1 RTS

viz kladečské schéma : 
šoupátko DN100 : 5 5,00000

36 892271111R00 ...DN 100 nebo 125 mm m 227,55000 13,50 3 071,93 827-1 RTS
vodovod V1 : 220,65 220,65000
propoje : 3,90+3,00 6,90000

37 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 1,00000 5 030,00 5 030,00 827-1 RTS
vodovod V1 : 1 1,00000

v otevřeném výkopu,
871 Montáž potrubí z plastických hmot

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách
montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 
montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
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38 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 227,55000 64,70 14 722,49 827-1 RTS
vodovod V1 : 220,65 220,65000
propoje : 3,90+3,00 6,90000

39 899401112R00 ...šoupátkových kus 6,00000 391,50 2 349,00 827-1 RTS
viz kladečské schéma : 1+5 6,00000

40 28613765R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 
mm; l = 12 000,0 mm

m 3,04500 80,96 246,52 SPCM RTS

ztratné 1,5% : 3,00*1,015 3,04500
41 28613766R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 

mm; l = 12 000,0 mm
m 227,91825 118,59 27 028,83 SPCM RTS

ztratné 1,5% : (220,65+3,90)*1,015 227,91830
42 42224395T Šoupátko vodárenské JMA EKO typ 001 DN80 kus 1,01000 2 873,26 2 901,99 Vlastní

viz kladečské schéma : 1*1,01 1,01000
43 42224401T Šoupátko vodárenské JMA EKO typ 001 DN100 kus 5,05000 3 212,96 16 225,45 Vlastní

viz kladečské schéma : 5*1,01 5,05000
44 42291230R souprava zemní tuhá Y 1020; pro vodu; DN 80; šoupátková; D = 63,0 mm; L = 1 070 mm; krycí 

hloubka 1,5 m
kus 1,01000 419,90 424,10 SPCM RTS

viz kladečské schéma : 1*1,01 1,01000
45 42291240R souprava zemní tuhá Y 1020; pro vodu; DN 100; šoupátková; D = 63,0 mm; L = 990 mm; krycí 

hloubka 1,5 m
kus 5,05000 619,90 3 130,50 SPCM RTS

viz kladečské schéma : 
šoupátko DN100 : 5*1,01 5,05000

46 55242178R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 290,0 mm; vnitř.pr.D = 1 154 mm; D 
= 1 185,0 mm

kus 6,00000 364,55 2 187,30 SPCM RTS

viz kladečské schéma : 1+5 6,00000
47 55255565T Přechod přírubový (zn.RP) DN 100/50 kus 1,01000 961,40 971,01 Vlastní

viz kladečské schéma : 1*1,01 1,01000
48 55258863T Koleno hrdlové (zn.K) spoj STD 90 st. DN 100 kus 2,02000 1 590,00 3 211,80 Vlastní

viz kladečské schéma : 
koleno K90° : 2*1,01 2,02000

49 55258864T Koleno hrdlové (zn.K) spoj STD 45 st. DN 100 kus 2,02000 1 480,00 2 989,60 Vlastní

SAINT-GOBAIN

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

899 40 Osazení poklopů litinových
včetně podezdění

JIHOMORAVSKÁ ARMATURA spol.s.r.o.  Lipová alej 1  695 01 Hodonín tel.:0628/434 111

ze tvárné litiny,  těsnící plochy: příruby s těsnící lištou    Výrobce: JMA spol. s r.o.                 P.O. Box 123                 695 01 Hodonín       tel. 0628/434111     
fax 0628/24003     E-mail: sales@jmahod.cz                www.jmahod.cz

SAINT-GOBAIN
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koleno K45° : 2*1,01 2,02000
50 55258887.1T Koleno hrdlové (zn.K) spoj STD 30 st. DN 100 kus 1,01000 3 039,40 3 069,79 Vlastní

viz kladečské schéma : 
koleno K30° : 1*1,01 1,01000

51 55258912T Koleno hrdlové (zn.K) spoj STD 22 1/2 st. DN 100 kus 1,01000 1 380,00 1 393,80 Vlastní
viz kladečské schéma : 
koleno K22° : 1*1,01 1,01000

52 55258937T Koleno hrdlové (zn.K)  spoj STD11 1/4 st. DN 100 kus 1,01000 1 385,00 1 398,85 Vlastní
viz kladečské schéma : 
koleno K11° : 1*1,01 1,01000

53 552700707R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 
80 mm; uvnitř cementová výstelka; povrch. úprava žár. pokov. slitinou Zn + Al, nátěr epoxid

kus 1,01000 1 373,90 1 387,64 SPCM RTS

viz kladečské schéma : 
T-kus DN100/80 : 1*1,01 1,01000

54 552700708R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 
100 mm; uvnitř cementová výstelka; povrch. úprava žár. pokov. slitinou Zn + Al, nátěr epoxid

kus 1,01000 1 364,00 1 377,64 SPCM RTS

viz kladečské schéma : 
T-kus DN100/100 : 1*1,01 1,01000

55 552-71 Integrovaný lemový nákružek s přírubou DN80 kus 4,04000 497,70 2 010,71 Vlastní
viz kladečské schéma : 
nákružek DN80 : 4*1,01 4,04000

56 552-72 Integrovaný lemový nákružek s přírubou DN90 kus 3,03000 497,70 1 508,03 Vlastní
viz kladečské schéma : 
nákružek DN90 : 3*1,01 3,03000

57 552-73 Integrovaný lemový nákružek s přírubou DN100 kus 10,10000 582,70 5 885,27 Vlastní
viz kladečské schéma : 
nákružek DN100 : 10*1,01 10,10000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

58 919735113R00 ...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 220,65000 104,00 22 947,60 822-1 RTS
MK asfalt ... fréz.jen na š.rýhy ... zbytek bude v opravách kom. : 
jednostr.řezání : 220,65 220,65000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
59 970-01 Rušení povrchových znaků šoupátek kus 6,00000 254,00 1 524,00 Vlastní

poklopy a ovládací tyče stáv.šoupátek : 6 6,00000
60 970-02 Demontáž stávajícího potrubí LT DN 100 m     223,00000 101,00 22 523,00 Vlastní

22 947,60
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

31 675,65
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demontáž stávajícího vodovod.potrubí LT DN100 : 223,00 223,00000

61 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 22,30600 40,00 892,24 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59,60, : 
Součet: : 22.30600 22,30600

62 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 22,30600 300,00 6 691,80 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59,60, : 
Součet: : 22.30600 22,30600

63 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 22,30600 2,00 44,61 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59,60, : 
Součet: : 22.30600 22,30600

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

64 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 507,86874 25,00 12 696,72 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,5,14,15,27,28,29,30,31,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57, : 

Součet: : 507.86874 507,86870

Díl: M21 Elektromontáže

65 210800526RT1 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 4 m 227,55000 18,30 4 164,17 M21 RTS
vodovod V1 : 220,65 220,65000
propoje : 3,90+3,00 6,90000

Díl: M46 Zemní práce při montážích

66 460490012RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 227,55000 10,20 2 321,01 M46 RTS
vodovod V1 : 220,65 220,65000
propoje : 3,90+3,00 6,90000

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

12 696,72
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

4 164,17
210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

28 339,41
460 49-001 Fólie výstražná z PVC
Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů
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67 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 29,60000 879,00 26 018,40 M46 RTS
křížení : 
kanel sděl. 4x : (1,20+1,50*2)*4 16,80000
kabel NN 4x : (1,20+1,00*2)*4 12,80000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 
vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 
asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.
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S: 3455
O: SO 10
R: 10.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 273,06000 7,21 1 968,76 800-1 RTS
MK asfalt řad V1 : 
řad V1 : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

Díl: 5 Komunikace

2 564762111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 273,06000 174,51 47 650,34 822-1 RTS
MK asfalt řad V1 : 
řad V1 : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

3 564811111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 273,06000 38,25 10 444,55 822-1 RTS
MK asfalt řad V1 : 
řad V1 : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

4 564851111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 273,06000 115,60 31 565,74 822-1 RTS
MK asfalt řad V1 : 
řad V1 : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

5 565141111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm m2 273,06000 374,00 102 124,44 822-1 RTS
MK asfalt řad V1 : 
řad V1 : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Rekonstrukce vodovodu V1
Opravy místních komunikací po překopech

Poznámka uchazeče
1 968,76

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

373 369,96
564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
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6 573111111R00 ...v množství 0,6 kg/m2 m2 273,06000 18,00 4 915,08 822-1 RTS
MK asfalt řad V1 : 
řad V1 : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

7 573211111R00 ...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 273,06000 12,50 3 413,25 822-1 RTS
MK asfalt řad V1 : 
řad V1 : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

8 577112113R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 273,06000 288,00 78 641,28 822-1 RTS
MK asfalt řad V1 : 
řad V1 : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

9 577114124R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 273,06000 336,00 91 748,16 822-1 RTS
MK asfalt řad V1 : 
řad V1 : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

10 573211111R01 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3-0,5 kg/m2 m2 273,06000 10,50 2 867,13 Vlastní
MK asfalt řad V1 : 
řad V1 : 1,20*220,65 264,78000
propoje : 1,20*6,90 8,28000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

11 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 344,70002 20,00 6 894,00 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,7,8,9,10, : 
Součet: : 344.70002 344,70000

6 894,00
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu
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Stavba : 3455 TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Objekt : SO 11 JKSO : 800.122

Zákl. údaje SO 11

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
11.1 Odbočky pro domovní přípojky vodovod 359 390,24 
11.2 Opravy místních komunuikací po překopech 142 435,86 

Celkem objekt SO 11 501 826,11 

Odbočky pro domovní přípojky vodovod

Rekapitulace stavebního objektu

Odbočky pro domovní přípojky vodovod



S: 3455
O: SO 11
R: 11.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 161,19360 130,00 20 955,17 800-1 RTS
odbočky prům.hl. 1,5m vč.podsypu : 1,20*122,70*1,50 220,86000
odpočet povrchů stávajících : 
MK asfalt : -1,20*65,40*0,55 -43,16400
chodník dlažba : -1,20*57,30*0,24 -16,50240

2 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 368,10000 2,00 736,20 800-1 RTS
odbočky prům.hl. 1,5m vč.podsypu : 122,70*1,50*2 368,10000

3 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 368,10000 1,50 552,15 800-1 RTS
odbočky prům.hl. 1,5m vč.podsypu : 122,70*1,50*2 368,10000

4 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 80,59680 53,48 4 310,32 800-1 RTS
výpočet v položce výkopu rýh : 
nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 161,1936*0,5 80,59680

5 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 79,04646 36,61 2 893,89 800-1 RTS
meziskládka do 500m ... tam a zpět : 
na meziskládku lze uložit vše, co je do zásypů mimo MK : 
výpočet v položce zásypy : 39,52323*2 79,04650

6 162701105R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 121,67037 125,00 15 208,80 800-1 RTS
odvoz na skládku Želeč cca 10km : 

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Odbočky pro domovní přípojky vodovod
Odbočky pro domovní přípojky vodovod

Poznámka uchazeče
95 663,53

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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výkop : 161,1936 161,19360
odpočet meziskládky : -39,52323 -39,52320

7 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 39,52323 70,00 2 766,63 800-1 RTS
meziskládka do 500m : 
na meziskládku lze uložit vše, co je do zásypů mimo MK : 
výpočet v položce zásypy : 39,52323 39,52320

8 171201201R00 ...na skládku m3 161,19363 1,00 161,19 800-1 RTS
meziskládka : 39,52323 39,52320
skládka : 121,6704 121,67040

9 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 88,02387 62,00 5 457,48 800-1 RTS

výkop : 161,1936 161,19360
odpočet DN potrubí : -3,14*0,016*0,016*122,70 -0,09860
obsypy : -48,7851 -48,78510
lože : -22,086 -22,08600
bloky : -2,20 -2,20000

Začátek provozního součtu
  akt.z.MK : 
  MK asfalt : 1,20*65,40*0,50 39,24000
  Mezisoučet 39,24000
  zásypy v MK : 
  MK asfalt : 1,20*65,40*(1,50-0,55-0,50-0,332) 9,26060
  Mezisoučet 9,26060
  zásypy mimo kom. : 88,02387-39,24-9,26064 39,52320
  Mezisoučet 39,52320
Konec provozního součtu

10 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 48,78505 151,50 7 390,94 800-1 RTS
obsypy 30cm nad potrubí : 1,20*122,70*0,332 48,88370
odpočet DN potrubí : -3,14*0,016*0,016*122,70 -0,09860

175 10-11 Obsyp potrubí

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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11 199000002R00 ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 121,67037 20,00 2 433,41 800-1 RTS
odvoz na skládku : 
výkop : 161,1936 161,19360
odpočet meziskládky : -39,52323 -39,52320

12 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 včetně dopravy na staveniště m3 10,28857 100,00 1 028,86 Vlastní

zásypy v MK : 
výpočet v položce zásypy : 9,26064*1,1*1,01 10,28860

13 58337320R Štěrkopísek frakce 0-8 T 90,51441 170,00 15 387,45 SPCM RTS
obsypy : 48,7851*1,67*1,1*1,01 90,51440

14 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 72,80472 225,00 16 381,06 SPCM RTS
akt.z.MK : 
výpočet v položce zásypy : 39,24*1,67*1,1*1,01 72,80470

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

15 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 68,76000 26,32 1 809,76 822-1 RTS
chodník dlažba ... stávající : 1,20*57,30 68,76000

16 113107122R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 
mm

m2 68,76000 55,00 3 781,80 822-1 RTS

chodník dlažba ... stávající : 1,20*57,30 68,76000
17 113107124R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 

mm
m2 78,48000 341,95 26 836,24 822-1 RTS

MK asfalt ... stávající : 1,20*65,40 78,48000

18 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 69,59628 40,00 2 783,85 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
15,16,17, : 
Součet: : 69.59628 69,59630

19 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 556,77024 10,30 5 734,73 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
15,16,17, : 
Součet: : 556.77024 556,77020

20 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 69,59628 100,00 6 959,63 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

199 Poplatky za skládku

48 045,20
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku
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15,16,17, : 
Součet: : 69.59628 69,59630

21 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 69,59628 2,00 139,19 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
15,16,17, : 
Součet: : 69.59628 69,59630

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice

22 113107143R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 78,48000 171,15 13 431,85 822-1 RTS
MK asfalt ... stávající : 1,20*65,40 78,48000

23 113151113R00 ...ploch do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 
mm

m2 78,48000 137,20 10 767,46 822-1 RTS

MK asfalt ... stávající : 1,20*65,40 78,48000

24 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 32,88312 40,00 1 315,32 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23, : 
Součet: : 32.88312 32,88310

25 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 263,06496 10,30 2 709,57 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23, : 
Součet: : 263.06496 263,06500

26 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 32,88312 2,00 65,77 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23, : 
Součet: : 32.88312 32,88310

27 979990000PC Poplatek za recyklaci t 32,88312 110,00 3 617,14 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23, : 
Součet: : 32.88312 32,88310

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

31 907,11

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění živičného podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, voda pro chlazení zubů frézy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

22 006,58
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
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28 451572111R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 22,08600 450,00 9 938,70 827-1 RTS
lože pod potrubí : 1,20*122,70*0,15 22,08600

29 452313131R00 ...Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 2,20000 1 940,00 4 268,00 827-1 RTS
bloky na odbočce T-kus ... řad DN110 : 
počet odboček 22ks+1ks sdružená : 0,10*22 2,20000

30 452353101R00 ...Bednění bloků pod potrubí m2 25,08000 311,00 7 799,88 827-1 RTS
bloky na odbočce T-kus ... řad DN110 : 
počet odboček 22ks+1ks sdružená : (0,54+0,30*2)*22 25,08000

Díl: 8 Trubní vedení

31 871161121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 122,70000 13,30 1 631,91 827-1 RTS
odbočky pro DP dle tabulky přípojek : 122,70 122,70000

32 877162121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 23,00000 54,30 1 248,90 827-1 RTS

šoupátka pro DP : 
22ks+1ks sdružená : 23 23,00000

33 891181111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 
40 mm

kus 23,00000 405,00 9 315,00 827-1 RTS

šoupátka pro DP : 
22ks odboček+1ks sdružená : 23 23,00000

34 891249111R00 ...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, 
ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 22,00000 1 023,00 22 506,00 827-1 RTS

šoupátka pro DP : 22 22,00000

35 892241111R00 ...DN do 80 mm m 122,70000 13,40 1 644,18 827-1 RTS
odbočky pro DP dle tabulky přípojek : 122,70 122,70000

36 892233111R00 ...DN od 40 do 70 mm m 122,70000 45,30 5 558,31 827-1 RTS

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

v otevřeném výkopu,

139 182,58
871 Montáž potrubí z plastických hmot
v otevřeném výkopu,

877 Montáž elektrotvarovek
v otevřeném výkopu,

napojení na stávající přípojku univerzální spojkou

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
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odbočky pro DP dle tabulky přípojek : 122,70 122,70000

37 899401112R00 ...šoupátkových kus 23,00000 391,50 9 004,50 827-1 RTS
šoupátka pro DP : 
22ks+1ks sdružená : 23 23,00000

38 28613070.MR T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací, sedlový; otočný vývod 360 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; D2 
= 32 mm; spoj elektrosvařovaný

kus 22,22000 582,40 12 940,93 SPCM RTS

ztratné 1% : 22*1,01 22,22000
39 28613102.T Elektrospojka d  32 mm  PE 100 kus 23,34500 60,20 1 405,37 Vlastní

šoupátka pro DP : 
22ks+1ks sdružená ... ztratné 1,5% : 23*1,015 23,34500

40 28613780R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm; l = 12 000,0 mm

m 124,54050 16,51 2 056,16 SPCM RTS

ztratné 1,5% : 122,70*1,015 124,54050
41 42200700R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 290,0 mm; vnitř.pr.D = 1 154 mm; D 

= 1 185,0 mm
kus 23,00000 235,75 5 422,25 SPCM RTS

šoupátka pro DP : 
22ks+1ks sdružená : 23 23,00000

42 42224389T Šoupátko ISO pro dom.příp.1"-32 HAWLE č.2600 kus 23,23000 2 025,00 47 040,75 Vlastní
šoupátka pro DP ... ztratné 1% : 23*1,01 23,23000

43 42291204T Soupr.zemní šoup.pro dom.př. telesk.HAWLE č.9601 kus 23,23000 684,00 15 889,32 Vlastní
šoupátka pro DP ... ztratné 1% : 23*1,01 23,23000

44 592-01 Podkladní deska pod šoupátkový poklop kus 23,00000 153,00 3 519,00 Vlastní
šoupátka pro DP : 
22ks+1ks sdružená : 23 23,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

45 919735113R00 ...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 130,80000 104,00 13 603,20 822-1 RTS
MK asfalt ... stávající : 65,40*2 130,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
46 970-01 Rušení povrchových znaků šoupátek - poklopy, ovlád.tyče kus 23,00000 20,00 460,00 Vlastní

počet ks odboček dle tabulky odboček : 
22ks+1ks sdružená č.P.88+č.p.1124 : 22+1 23,00000

47 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,18400 40,00 7,36 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

899 40 Osazení poklopů litinových
včetně podezdění

elektrotvarovka  obj.č.: FF 485 702 W  SDR11  výrobce: Wavin

13 603,20
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

538,09

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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46, : 
Součet: : 0.18400 0,18400

48 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1,47200 10,30 15,16 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
46, : 
Součet: : 1.47200 1,47200

49 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 0,18400 300,00 55,20 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
46, : 
Součet: : 0.18400 0,18400

50 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,18400 2,00 0,37 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
46, : 
Součet: : 0.18400 0,18400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

51 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 197,87973 25,00 4 946,99 827-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,13,14,28,29,30,33,37,39,40,41,42,43,44, : 
Součet: : 197.87973 197,87970

Díl: M21 Elektromontáže

52 210800526RT1 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 4 m 122,70000 18,30 2 245,41 M21 RTS
odbočky pro DP dle tabulky přípojek : 122,70 122,70000

Díl: M46 Zemní práce při montážích

53 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 122,70000 10,20 1 251,54 M46 RTS
odbočky pro DP dle tabulky přípojek : 122,70 122,70000

4 946,99

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

2 245,41
210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

1 251,54
460 49-001 Fólie výstražná z PVC
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S: 3455
O: SO 11
R: 11.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 181101102R00 ...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 147,24000 7,21 1 061,60 800-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,20*63,40 76,08000

parkoviště ZD tl.8cm ... nové : 1,20*22,20 26,64000

chodník ZD tl.6cm ... nové : 1,20*37,10 44,52000

Díl: 5 Komunikace

2 564762111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 76,08000 174,51 13 276,34 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,20*63,40 76,08000

3 564811111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 76,08000 38,25 2 910,06 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,20*63,40 76,08000

4 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 53,28000 85,90 4 576,75 822-1 RTS
parkoviště ZD tl.8cm ... nové : 
štd 0-32mm ... tl.100mm : 1,20*22,20 26,64000
štd 8-16mm ... tl.100mm : 26,64 26,64000

5 564851111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 120,60000 115,60 13 941,36 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,20*63,40 76,08000

chodník ZD tl.6cm ... nové : 1,20*37,10 44,52000
6 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 26,64000 157,50 4 195,80 822-1 RTS

parkoviště ZD tl.8cm ... nové : 
štd 16-32mm ... tl.200mm : 1,20*22,20 26,64000

1 061,60

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Odbočky pro domovní přípojky vodovod
Opravy místních komunuikací po překopech

Poznámka uchazeče

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

138 503,90
564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
s rozprostřením a zhutněním
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7 565141111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm m2 76,08000 374,00 28 453,92 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,20*63,40 76,08000

8 573111111R00 ...v množství 0,6 kg/m2 m2 76,08000 18,00 1 369,44 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,20*63,40 76,08000

9 573211111R00 ...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 76,08000 12,50 951,00 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,20*63,40 76,08000

10 577112113R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 76,08000 288,00 21 911,04 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,20*63,40 76,08000

11 577114124R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 76,08000 336,00 25 562,88 822-1 RTS
MK asfalt ... nové : 1,20*63,40 76,08000

12 596215020R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 44,52000 146,00 6 499,92 822-1 RTS
chodník ZD tl.6cm ... nové : 1,20*37,10 44,52000

13 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 26,64000 146,00 3 889,44 822-1 RTS
parkoviště ZD tl.8cm ... nové : 
štd 16-32mm ... tl.200mm : 1,20*22,20 26,64000

14 573211111R01 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3-0,5 kg/m2 m2 76,08000 10,50 798,84 Vlastní
MK asfalt ... nové : 1,20*63,40 76,08000

15 59245266.1T Dlažba BEST KLASIKO přírodní  20x10x8 m2 26,90640 179,00 4 816,25 Vlastní

parkoviště ZD tl.8cm ... nové : 
štd 16-32mm ... tl.200mm ... ztratné 1% : 1,20*22,20*1,01 26,90640

16 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá m2 44,96520 119,00 5 350,86 SPCM RTS
chodník ZD tl.6cm ... nové ... ztratné 1% : 1,20*37,10*1,01 44,96520

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

17 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 143,51834 20,00 2 870,37 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, : 
Součet: : 143.51834 143,51830

577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

  Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch,

2 870,37
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
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Stavba : 3455 TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Objekt : SO 20 JKSO : 800.122

Zákl. údaje SO 20

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
20.1 Komunikace 3 833 116,50 

Celkem objekt SO 20 3 833 116,50 

Rekonstrukce místní komunikace Táborská ulice

Rekapitulace stavebního objektu

Rekonstrukce místní komunikace Táborská ulice



S: 3455
O: SO 20
R: 20.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 610,00000 56,98 34 757,80 800-1 RTS
větev A : 
odkop pro doplnění kce vozovky ... výměra viz výkres D.3.5.a : 180,00+107,00 287,00000
odkop pro kci park.pruhu a vjezdů ... výměra viz výkres D.3.5.a : 263,00 263,00000

větev B : 
odkop zeminy pod chodník ... výměra viz výkres D.3.5.b : 8,00 8,00000
odkop pro doplnění kce vozovky .. výměra viz výkres D.3.6.b : 9,00 9,00000
odkop pro kci park.pruhu a vjezdů ... výměra viz výkres D.3.6.b : 43,00 43,00000

2 130901121R00 ...prostého neprokládaného m3 8,34191 350,00 2 919,67 800-1 RTS
bourané uliční vpusti 12ks ... prům.hl.stáv.vpustí 2,5m : 
dno : 3,13*0,30*0,30*0,08*12 0,27040
stěny vnější-vnitřní : (3,14*0,38*0,38-3,13*0,30*0,30)*2,50*12 5,15150
obet.napojení : 0,60*0,30*0,30*12 0,64800
kamenin.kolena 2ks/vpust ... 0,02m3/bm ... odhad : 0,02*0,30*12 0,07200

vybourání potrubí odboček KT DN150,200 : 0,05*44,00 2,20000

3 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 396,09519 130,00 51 492,37 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  prům.hl. 3,0m : 

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Rekonstrukce místní komunikace Táborská ulice
Komunikace

Poznámka uchazeče
494 434,55

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
130 90-3 z betonu
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  nové odbočky pro vpusti : 
  PVC DN150 : 
  větev A ... 16ks UV : 1,20*148,90*3,00 536,04000
  větev B ... 3ks+odv.žlaby 3x : 1,20*26,50*3,00 95,40000
  
  rozšíř.výkopu pro UV : 2,00*(2,00-1,20)*2,00*19 60,80000
  prohl.pro podsyp : 2,00*2,00*0,15*19 11,40000
  výkop rpo dovod.žlaby vč.rpohl.pro bet.lože ... š.žlabu 20cm, š.výkopu 50cm : 
0,50*(4,00+11,00+4,30)*0,30

2,89500

  
  odpočet povrchů : 
  MK asfalt vše : -1,20*(148,90+26,50)*0,55 -115,76400
  -2,00*(2,00-1,20)*19*0,55 -16,72000
  žlaby bez odpočtu ... nezp.povrch : 
  Mezisoučet 574,05100
Konec provozního součtu
geologie h.3 ... 69% : 574,051*0,69 396,09520

4 132301212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 40,18357 130,00 5 223,86 800-1 RTS
výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 
geologie h.4 ... 7% : 574,051*0,07 40,18360

5 132401201R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 63,14561 130,00 8 208,93 800-1 RTS
výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 
geologie h.5 ... 11% : 574,051*0,11 63,14560

6 132501201R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 m3 74,62663 130,00 9 701,46 800-1 RTS
výpočet v položce hloubení rýh do 200cm hor.3 : 
geologie h.6 ... 13% : 574,051*0,13 74,62660

7 151101102R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 1 136,00000 5,00 5 680,00 800-1 RTS
prům.hl. 3,0m : 
nové odbočky pro vpusti : 
PVC DN150 : 
větev A ... 16ks UV : 148,90*3,00*2 893,40000
větev B ... 3ks+odv.žlaby 3x : 26,50*3,00*2 159,00000

rozšíř.výkopu pro UV : 2*(2,00-1,20)*2,00*19 60,80000
prohl.pro podsyp : 4*2,00*0,15*19 22,80000
výkop pro odvod.žlaby vč.prohl.pro bet.lože ... š.žlabu 20cm, š.výkopu 50cm ... bez pažení : 

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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8 151101112R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 1 136,00000 1,00 1 136,00 800-1 RTS
prům.hl. 3,0m : 
nové odbočky pro vpusti : 
PVC DN150 : 
větev A ... 16ks UV : 148,90*3,00*2 893,40000
větev B ... 3ks+odv.žlaby 3x : 26,50*3,00*2 159,00000

rozšíř.výkopu pro UV : 2*(2,00-1,20)*2,00*19 60,80000
prohl.pro podsyp : 4*2,00*0,15*19 22,80000
výkop pro odvod.žlaby vč.prohl.pro bet.lože ... š.žlabu 20cm, š.výkopu 50cm ... bez pažení : 

9 161101102R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 239,95332 15,00 3 599,30 800-1 RTS
rýhy ... nad 100m3 do 4m ... 55% : 574,051*(0,69+0,07)*0,55 239,95330
odkopávky ... bez svis.přes. ... je menší než hl.1m : 

10 161101152R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 75,77473 25,00 1 894,37 800-1 RTS
rýhy ... nad 100m3 do 4m ... 55% : 574,051*(0,11+0,13)*0,55 75,77470
odkopávky ... bez svis.přes. ... je menší než hl.1m : 

11 162701105R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 046,27879 125,00 130 784,85 800-1 RTS
důle geologie ... výkop je do zásypů v kom.nevhodný : 
vše nové : 
odkopávky : 610,00 610,00000
rýhy výkop h.3+4 : 396,09519+40,1836 436,27880

12 162701154R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 9000 m m3 8,34190 125,00 1 042,74 800-1 RTS
výměra v položce bourání ve výkopu : 8,3419 8,34190

13 162701155R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 137,77220 125,00 17 221,53 800-1 RTS
výkop h.5+6 : 63,1456+74,6266 137,77220

14 171201201R00 ...na skládku m3 1 184,05100 1,00 1 184,05 800-1 RTS
odkopávky : 610,00 610,00000
výkop vše : 574,051 574,05100

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
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15 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 418,62319 62,00 25 954,64 800-1 RTS

výkop rýhy : 574,051 574,05100
odpočet DN potrubí : 
DN150 : -3,14*0,075*0,075*(148,90+26,50) -3,09800
odpočet vpustí : -3,14*0,38*0,38*2,00*19 -17,22980
obsypy : -91,132 -91,13200
lože : -42,81 -42,81000
žlaby vč.lože : -0,20*(4,00+11,00+4,30)*0,30 -1,15800

Začátek provozního součtu
  akt.z.MK : 
  MK asfalt vše : 1,20*(148,90+6,50)*0,50 93,24000
  2,00*(2,00-1,20)*19*0,50 15,20000
  Mezisoučet 108,44000
  zásyp v MK : 418,62319-108,44 310,18320
  Mezisoučet 310,18320
Konec provozního součtu

16 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 91,13200 151,50 13 806,50 800-1 RTS
obsypy : 
odbočky UV+žlaby : 1,20*(148,0+26,50)*0,45 94,23000

odpočet DN potrubí : 
DN150 : -3,14*0,075*0,075*(148,90+26,50) -3,09800

17 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 50,00000 3,00 150,00 823-1 RTS
ohumusování tl.15cm ... výměra viz výkres D.3.6.b : 50,00 50,00000

18 181101102R00 ...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 242,97127 7,21 16 171,82 800-1 RTS
výměry viz výkresy D.3.6.a+b : 
větev A+B : 
plocha vozovky : 1663,00+528,00 2 191,00000
plocha chodníků : 605,00+109,00 714,00000
plocha park.pruhu nebo zpev.krajnice : 273,00+47,00 320,00000

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Strana 98 z 128Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



plocha vjezdů : 182,00+30,00 212,00000
plocha reliéfní dlažba : 48,50+4,50 53,00000
plocha odděl.proužku z dlažeb.kostek : 23,50+0,00 23,50000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
na š.rýhy výkopu : 
stoka A (pouze MK) : -462,57133 -462,57130
odlehčení (pouze MK) : -24,8074 -24,80740
řad V1 (pouze MK) : -273,06 -273,06000
odbočky kanal. (MK+park+chodník) : -317,85 -317,85000
odbočky voda (MK+park+chodník) : -147,24 -147,24000
OK8 (pouze MK) : -45,00 -45,00000

19 181301102R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 50,00000 39,20 1 960,00 800-1 RTS
ohumusování tl.15cm ... výměra viz výkres D.3.6.b : 50,00 50,00000

20 184102211R00 Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině kus 21,00000 25,10 527,10 823-1 RTS
výpis viz výkres D.3.6.b : 
tavolník japonský : 7+9 16,00000
vajgela : 5 5,00000

21 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 20,00000 36,60 732,00 823-1 RTS
zaborkování pod keři : 
výměra viz výkres D.3.6.b : 20,00 20,00000

22 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 9,50000 93,60 889,20 823-1 RTS
trávník : 50,00*0,15 7,50000
kůra : 20,00*0,10 2,00000

23 199000002R00 ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 046,27879 20,00 20 925,58 800-1 RTS
důle geologie ... výkop je do zásypů v kom.nevhodný : 
vše nové : 
odkopávky : 610,00 610,00000
rýhy výkop h.3+4 : 396,09519+40,1836 436,27880

24 199000003R00 ...Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 137,77220 25,00 3 444,31 800-1 RTS

Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím

184 92-10 Mulčování
Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením

185 80-43 Zalití rostlin vodou

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

184 10-22 Výsadba keře bez balu
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výkop h.5+6 : 63,1456+74,6266 137,77220
25 161101153R01 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m, bourání m3 8,34190 381,50 3 182,43 Vlastní

výměra v položce bourání ve výkopu : 8,3419 8,34190
26 00572465R Směs travní standard balení 25 kg PROFI kg 2,07000 105,00 217,35 SPCM RTS

založení trávníku ... 50,00m2 : 50,00*0,04*1,035 2,07000
27 026-549 Tavolník japonský - spiraea japonica Anthony Waterer kus 7,00000 100,00 700,00 Vlastní

výpis viz výkres D.3.6.b : 
tavolník japonský : 7 7,00000

28 026-550 Tavolník japonský - spiraea japonica Goldflame kus 9,00000 100,00 900,00 Vlastní
výpis viz výkres D.3.6.b : 
tavolník japonský : 9 9,00000

29 026-551 Vajgela květnatá - weigela florida purpurea Nana kus 5,00000 216,00 1 080,00 Vlastní
výpis viz výkres D.3.6.b : 
vajgela : 5 5,00000

30 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 7,50000 720,00 5 400,00 SPCM RTS

ohumusování tl.15cm ... výměra viz výkres D.3.6.b : 50,00*0,15 7,50000
31 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 2,00000 115,00 230,00 SPCM RTS

zaborkování pod keři : 
výměra viz výkres D.3.6.b : 20,00*0,10 2,00000

32 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 344,61352 100,00 34 461,35 Vlastní
výpočet v pol.zásypy : 
Začátek provozního součtu
  zásyp celkem : 418,62319 418,62320
  odpočet akt.z.MK : -108,44 -108,44000
  Mezisoučet 310,18320
Konec provozního součtu
nutno dovézt pro zpětný zásyp do MK vše : 310,18319*1,1*1,01 344,61350

33 58337368R štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 169,08358 225,00 38 043,81 SPCM RTS
obsypy : 91,132*1,67*1,1*1,01 169,08360

34 58344198R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B T 201,19632 225,00 45 269,17 SPCM RTS
akt.z.MK : 108,44*1,67*1,1*1,01 201,19630

35 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 18,35220 300,00 5 505,66 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2, : 
Součet: : 18.35220 18,35220

včetně dopravy na místo uložení

včetně dopravy na místo uložení

979 08-4 Poplatek za skládku
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36 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 18,35220 2,00 36,70 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2, : 
Součet: : 18.35220 18,35220

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

37 113106121R00 ...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 934,85000 26,32 24 605,25 822-1 RTS
výměry viz výkresy D.3.5.a+b : 
větev A : 997,00 997,00000
větev B : 106,00 106,00000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
na š.rýhy výkopu : 
odbočky kanal. : -123,63 -123,63000
odbočky voda : -44,52 -44,52000

38 113107122R00 ...Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 934,85000 55,00 51 416,75 822-1 RTS
výměry viz výkresy D.3.5.a+b : 
větev A : 997,00 997,00000
větev B : 106,00 106,00000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
na š.rýhy výkopu : 
odbočky kanal. : -123,63 -123,63000
odbočky voda : -44,52 -44,52000

39 113107124R00 ...Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 216,88000 341,95 74 162,12 822-1 RTS
rýha po výkopu odboček UV a žlabů : 
MK asfalt vše : 1,20*(148,90+6,50) 186,48000
2,00*(2,00-1,20)*19 30,40000

40 113107132R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy přes 150 do 300 mm m2 24,00000 660,80 15 859,20 822-1 RTS

výměra viz výkres D.3.5.a : 
betonová plocha : 24,00 24,00000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

330 757,47
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
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41 113201111R00 ...chodníkových ležatých m 690,00000 30,30 20 907,00 822-1 RTS
výměra viz výkres D.3.5.a+b : 
větev A : 508,00 508,00000
větev B : 182,00 182,00000

42 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 640,85185 40,00 25 634,07 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
37,38,39,40,41, : 
Součet: : 640.85185 640,85190

43 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 5 126,81480 10,30 52 806,19 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
37,38,39,40,41, : 
Součet: : 5126.81480 5 126,81480

44 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 640,85185 100,00 64 085,19 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
37,38,39,40,41, : 
Součet: : 640.85185 640,85190

45 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 640,85185 2,00 1 281,70 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
37,38,39,40,41, : 
Součet: : 640.85185 640,85190

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice

46 113107143R00 ...Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm m2 216,88000 171,15 37 119,01 822-1 RTS
rýha po výkopu odboček UV a žlabů : 
MK asfalt vše : 1,20*(148,90+6,50) 186,48000
2,00*(2,00-1,20)*19 30,40000

47 113151215R00 ...ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm bez 
překážek v trase, tloušťky 60 mm

m2 1 217,12127 71,30 86 780,75 822-1 RTS

výměry viz výkresy D.3.6.a+b : 
větev A+B : 
plocha vozovky : 1757,00+512,00 2 269,00000

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, voda pro chlazení zubů frézy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) 
nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

302 499,50
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění živičného podkladu, krytu frézováním
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odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
na š.rýhy výkopu : 
stoka A (pouze MK) : -462,57133 -462,57130
odlehčení (pouze MK) : -24,8074 -24,80740
řad V1 (pouze MK) : -273,06 -273,06000
odbočky kanal. (MK) : -167,96 -167,96000
odbočky voda (MK) : -78,48 -78,48000
OK8 (pouze MK) : -45,00 -45,00000

48 113151313R00 ...ploch přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 mm s 
překážkami v trase, tloušťky 40 mm

m2 1 217,12127 73,30 89 214,99 822-1 RTS

výměry viz výkresy D.3.6.a+b : 
větev A+B : 
plocha vozovky : 1757,00+512,00 2 269,00000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
na š.rýhy výkopu : 
stoka A (pouze MK) : -462,57133 -462,57130
odlehčení (pouze MK) : -24,8074 -24,80740
řad V1 (pouze MK) : -273,06 -273,06000
odbočky kanal. (MK) : -167,96 -167,96000
odbočky voda (MK) : -78,48 -78,48000
OK8 (pouze MK) : -45,00 -45,00000

49 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 381,33425 40,00 15 253,37 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
46,47,48, : 
Součet: : 381.33425 381,33430

50 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3 050,67397 10,30 31 421,94 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
46,47,48, : 
Součet: : 3050.67397 3 050,67400

51 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 381,33425 2,00 762,67 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
46,47,48, : 
Součet: : 381.33425 381,33430

52 979990000PC Poplatek za recyklaci t 381,33425 110,00 41 946,77 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

Strana 103 z 128Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



46,47,48, : 
Součet: : 381.33425 381,33430

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

53 275313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 3,00000 1 950,00 5 850,00 801-1 RTS
pro svodidla odhad ... 3ks : 0,50*0,50*0,80*3 0,60000
pro značky ... odhad ... na sloupky 12ks (zbytek na stožáry) : 0,50*0,50*0,80*12 2,40000

54 275353151R00 ...o průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hloubky do 1,00 m kus 15,00000 685,00 10 275,00 801-5 RTS
pro svodidla odhad ... 3ks : 3 3,00000
pro značky ... odhad ... na sloupky 12ks (zbytek na stožáry) : 12 12,00000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
55 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 42,81000 450,00 19 264,50 RTS

obsypy : 
odbočky UV+žlaby : 1,20*(148,0+26,50)*0,15 31,41000
podsyp pod UV : 2,00*2,00*0,15*19 11,40000

Díl: 5 Komunikace

56 596215020R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 598,85000 146,00 87 432,10 822-1 RTS
výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
chodník : 
větev A : 605,00 605,00000
větev B : 109,00 109,00000

reliéfní dlažba pro nevidomé : 
větev A : 48,50 48,50000
větev B : 4,50 4,50000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
na š.rýhy výkopu : 
odbočky kanal. : -123,63 -123,63000
odbočky voda : -44,52 -44,52000

57 596215040R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm m2 472,60000 146,00 68 999,60 822-1 RTS
výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
parkoviště : 

16 125,00
275 31 Beton základových patek prostý

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

275 31-3 prostý

275 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách
včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

19 264,50

1 851 645,47
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
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větev B : 47,00 47,00000

zpevněná krajnice : 
větev A : 273,00 273,00000

vjezdy : 
větev A : 182,00 182,00000
větev B : 30,00 30,00000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
na š.rýhy výkopu : 
odbočky kanal. : -32,76 -32,76000
odbočky voda : -26,64 -26,64000

58 564762111R00 ...Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm m2 683,79982 174,51 119 326,49 822-1 RTS
rýhy pro vpusti ... doplnit celou skladbu : 216,88 216,88000

výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
MK asfalt ... doplnění celé skladby v tl.55cm : 
Začátek provozního součtu
  výpočet ... dle odkopu pro doplnění vozovky : 
  větev A ... 180,0+107,0 m3 ... 287 m3 : 287,00/0,55 521,81820
  větev B ... 9,0 m3 : 9,00/0,55 16,36360
  Mezisoučet 538,18180
Konec provozního součtu
výměra pro doplnění : 538,18182 538,18180

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
odpočet části odboček, které zasahují do MK : 
odhad cca 30% : 
odbočky kanal. (MK) : -161,46*0,3 -48,43800
odbočky voda (MK) : -76,08*0,3 -22,82400

59 564811111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 683,79982 38,25 26 155,34 822-1 RTS
rýhy pro vpusti ... doplnit celou skladbu : 216,88 216,88000

výměry viz výkres D.3.6.a+b : 

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním
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MK asfalt ... doplnění celé skladby v tl.55cm : 
Začátek provozního součtu
  výpočet ... dle odkopu pro doplnění vozovky : 
  větev A ... 180,0+107,0 m3 ... 287 m3 : 287,00/0,55 521,81820
  větev B ... 9,0 m3 : 9,00/0,55 16,36360
  Mezisoučet 538,18180
Konec provozního součtu
výměra pro doplnění : 538,18182 538,18180

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
odpočet části odboček, které zasahují do MK : 
odhad cca 30% : 
odbočky kanal. (MK) : -161,46*0,3 -48,43800
odbočky voda (MK) : -76,08*0,3 -22,82400

60 564831111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 945,20000 85,90 81 192,68 822-1 RTS
Začátek provozního součtu
  výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
  parkoviště : 
  větev B : 47,00 47,00000
  
  zpevněná krajnice : 
  větev A : 273,00 273,00000
  
  vjezdy : 
  větev A : 182,00 182,00000
  větev B : 30,00 30,00000
  
  odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
  na š.rýhy výkopu : 
  odbočky kanal. : -32,76 -32,76000
  odbočky voda : -26,64 -26,64000
  Mezisoučet 472,60000
Konec provozního součtu
štd 100mm 2x : 472,60*2 945,20000

61 564851111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1 282,64982 115,60 148 274,32 822-1 RTS
výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
chodník : 
větev A : 605,00 605,00000
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větev B : 109,00 109,00000

reliéfní dlažba pro nevidomé : 
větev A : 48,50 48,50000
větev B : 4,50 4,50000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
na š.rýhy výkopu : 
odbočky kanal. : -123,63 -123,63000
odbočky voda : -44,52 -44,52000

rýhy pro vpusti ... doplnit celou skladbu : 216,88 216,88000

MK asfalt ... doplnění celé skladby v tl.55cm : 
výměra pro doplnění : 538,18182 538,18180

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
odpočet části odboček, které zasahují do MK : 
odhad cca 30% : 
odbočky kanal. (MK) : -161,46*0,3 -48,43800
odbočky voda (MK) : -76,08*0,3 -22,82400

62 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 472,60000 157,50 74 434,50 822-1 RTS
výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
parkoviště : 
větev B : 47,00 47,00000

zpevněná krajnice : 
větev A : 273,00 273,00000

vjezdy : 
větev A : 182,00 182,00000
větev B : 30,00 30,00000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
na š.rýhy výkopu : 
odbočky kanal. : -32,76 -32,76000
odbočky voda : -26,64 -26,64000

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem
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63 565141111R00 ...Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm m2 1 148,02127 374,00 429 359,95 822-1 RTS
výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
asfalt.povrch celý : 
větev A : 1663,00 1 663,00000
větev B : 528,00 528,00000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
stoka A (pouze MK) : -462,57133 -462,57130
odlehčení (pouze MK) : -24,8074 -24,80740
řad V1 (pouze MK) : -273,06 -273,06000
odbočky kanal. (MK) : -161,46 -161,46000
odbočky voda (MK) : -76,08 -76,08000
OK8 (pouze MK) : -45,00 -45,00000

64 573111111R00 ...Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 683,79982 18,00 12 308,40 822-1 RTS

rýhy pro vpusti ... doplnit celou skladbu : 216,88 216,88000

výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
MK asfalt ... doplnění celé skladby v tl.55cm : 
Začátek provozního součtu
  výpočet ... dle odkopu pro doplnění vozovky : 
  větev A ... 180,0+107,0 m3 ... 287 m3 : 287,00/0,55 521,81820
  větev B ... 9,0 m3 : 9,00/0,55 16,36360
  Mezisoučet 538,18180
Konec provozního součtu
výměra pro doplnění : 538,18182 538,18180

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
odpočet části odboček, které zasahují do MK : 
odhad cca 30% : 
odbočky kanal. (MK) : -161,46*0,3 -48,43800
odbočky voda (MK) : -76,08*0,3 -22,82400

65 573211111R00 ...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 1 148,02127 12,50 14 350,27 822-1 RTS
výměry viz výkres D.3.6.a+b : 

s rozprostřením a zhutněním

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
z asfaltu silničního

0,7kg/m2

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

Strana 108 z 128Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



asfalt.povrch celý : 
větev A : 1663,00 1 663,00000
větev B : 528,00 528,00000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
stoka A (pouze MK) : -462,57133 -462,57130
odlehčení (pouze MK) : -24,8074 -24,80740
řad V1 (pouze MK) : -273,06 -273,06000
odbočky kanal. (MK) : -161,46 -161,46000
odbočky voda (MK) : -76,08 -76,08000
OK8 (pouze MK) : -45,00 -45,00000

66 577112113R00 ...Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm m2 1 148,02127 288,00 330 630,13 822-1 RTS
výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
asfalt.povrch celý : 
větev A : 1663,00 1 663,00000
větev B : 528,00 528,00000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
stoka A (pouze MK) : -462,57133 -462,57130
odlehčení (pouze MK) : -24,8074 -24,80740
řad V1 (pouze MK) : -273,06 -273,06000
odbočky kanal. (MK) : -161,46 -161,46000
odbočky voda (MK) : -76,08 -76,08000
OK8 (pouze MK) : -45,00 -45,00000

67 577114124R00 ...Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 683,79982 336,00 229 756,74 822-1 RTS
rýhy pro vpusti ... doplnit celou skladbu : 216,88 216,88000

výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
MK asfalt ... doplnění celé skladby v tl.55cm : 
Začátek provozního součtu
  výpočet ... dle odkopu pro doplnění vozovky : 
  větev A ... 180,0+107,0 m3 ... 287 m3 : 287,00/0,55 521,81820
  větev B ... 9,0 m3 : 9,00/0,55 16,36360
  Mezisoučet 538,18180
Konec provozního součtu
výměra pro doplnění : 538,18182 538,18180

577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu
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odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
odpočet části odboček, které zasahují do MK : 
odhad cca 30% : 
odbočky kanal. (MK) : -161,46*0,3 -48,43800
odbočky voda (MK) : -76,08*0,3 -22,82400

68 573211111R01 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3-0,5 kg/m2 m2 1 148,02127 10,50 12 054,22 Vlastní
výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
asfalt.povrch celý : 
větev A : 1663,00 1 663,00000
větev B : 528,00 528,00000

odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
stoka A (pouze MK) : -462,57133 -462,57130
odlehčení (pouze MK) : -24,8074 -24,80740
řad V1 (pouze MK) : -273,06 -273,06000
odbočky kanal. (MK) : -161,46 -161,46000
odbočky voda (MK) : -76,08 -76,08000
OK8 (pouze MK) : -45,00 -45,00000

69 592-4526 Dlažba beton.zámková přírodní 200x100x80 mm, povrch urbia m2 214,12000 359,00 76 869,08 Vlastní

Začátek provozního součtu
  vjezdy : 
  větev A : 182,00 182,00000
  větev B : 30,00 30,00000
  Mezisoučet 212,00000
Konec provozního součtu
ztratné 1% : 212,00*1,01 214,12000

70 59245267R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 
mm; červená

m2 53,53000 519,00 27 782,07 SPCM RTS

Začátek provozního součtu
  reliéfní dlažba pro nevidomé : 
  větev A : 48,50 48,50000
  větev B : 4,50 4,50000
  Mezisoučet 53,00000
Konec provozního součtu
ztratné 1% : 53,00*1,01 53,53000

71 59245268R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; písková, červená, 
hnědá, karamel, antracit

m2 96,47899 119,00 11 481,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch,
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  výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
  chodník : 
  větev A : 605,00 605,00000
  větev B : 109,00 109,00000
  
  odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
  na š.rýhy výkopu : 
  odbočky kanal. : -123,63 -123,63000
  odbočky voda : -44,52 -44,52000
  Mezisoučet 545,85000
Konec provozního součtu
červená 17,5% : 
ztratné 1% : 545,85*0,175*1,01 96,47900

72 592-4527 Dlažba beton.zámková přírodní 200x100x80 mm, povrch standard m2 263,20600 179,00 47 113,87 Vlastní

Začátek provozního součtu
  výměry viz výkres D.3.6.a+b : 
  parkoviště : 
  větev B : 47,00 47,00000
  
  zpevněná krajnice : 
  větev A : 273,00 273,00000
  Mezisoučet 320,00000
  vjezdy : 
  větev A : 182,00 182,00000
  větev B : 30,00 30,00000
  Mezisoučet 212,00000
  
  odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
  na š.rýhy výkopu : 
  odbočky kanal. : -32,76 -32,76000
  odbočky voda : -26,64 -26,64000
  Mezisoučet -59,40000
Konec provozního součtu
ztratné 1% : (320,00-59,40)*1,01 263,20600

73 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá m2 454,82951 119,00 54 124,71 SPCM RTS
Začátek provozního součtu
  výměry viz výkres D.3.6.a+b : 

  Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch,
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  chodník : 
  větev A : 605,00 605,00000
  větev B : 109,00 109,00000
  
  odpočet výměr započtených ve stokách a řadech : 
  na š.rýhy výkopu : 
  odbočky kanal. : -123,63 -123,63000
  odbočky voda : -44,52 -44,52000
  Mezisoučet 545,85000
Konec provozního součtu
přírodní 82,5% : 
ztratné 1% : 545,85*0,825*1,01 454,82950

Díl: 8 Trubní vedení

74 597101113RT1 ...včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN m 19,30000 425,30 8 208,29 822-1 RTS

výměra viz výkres D.3.6.b a tech.zpráva komunikací : 4,00+11,00+4,30 19,30000

75 871313121V01 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150, přípojka uliční vpusti m 175,40000 19,40 3 402,76 827-1 Vlastní

nové ulič.vpusti : 
výměra viz tech.zpráva komunikací : 
větev A ... 16ks : 148,90 148,90000
větev B 3ks UV+3ks žlaby : 26,50 26,50000

76 877313123R00 ...DN 150 mm kus 38,00000 52,10 1 979,80 827-1 RTS
kolena 2ks /odbočku : 
větev A : 16*2 32,00000
větev B : 3*2 6,00000

77 892571111R00 ...Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 175,40000 18,70 3 279,98 827-1 RTS
nové ulič.vpusti : 

345 569,83
597 10 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu

lože z betonu C30/37 XF4, po 1-2m dilatační spára

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.  V 
položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  Ztratné se doporučuje ve výši 9,3 %.

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
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výměra viz tech.zpráva komunikací : 
větev A ... 16ks : 148,90 148,90000
větev B 3ks UV+3ks žlaby : 26,50 26,50000

78 892573111R00 ...Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 19,00000 1 650,00 31 350,00 827-1 RTS
dle ks UV : 
větev A : 16 16,00000
větev B : 3 3,00000

79 895941311R00 ...typ UVB - 50 kus 19,00000 896,00 17 024,00 827-1 RTS
větev A : 16 16,00000
větev B : 3 3,00000

80 899202111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 19,00000 600,00 11 400,00 827-1 RTS
větev A : 16 16,00000
větev B : 3 3,00000

81 899623141R00 ...Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 3,12000 1 900,00 5 928,00 827-1 RTS
obet.vpusti ... kolena : 0,26*12 3,12000

82 837445121R01 Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 800 kus 19,00000 4 040,00 76 760,00 Vlastní

navrt.KT stoky pro sedla : 
větev A : 16 16,00000
větev B : 3 3,00000

83 28611151.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 3,60 mm; l = 
1000,0 mm

kus 191,71220 100,45 19 257,49 SPCM RTS

ztratné 9,3% : (148,90+26,50)*1,093 191,71220
84 28650662R koleno PVC-U; 60,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem kus 38,57000 72,45 2 794,40 SPCM RTS

kolena pro UV : 
ztratné 1,5% : 19*2*1,015 38,57000

85 286-518 Sedlová odbočka plast na KT potrubí 800, sedlo DN 150 mm kus 19,28500 1 318,00 25 417,63 Vlastní

ztratné 1,5% : 19*1,015 19,28500
86 55340374R rám s mříží uliční vpusti; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN kus 19,00000 1 890,12 35 912,28 SPCM RTS

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

895 94 Zřízení vpusti kanalizační
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
895 94-1 uliční z betonových dílců

899 20 Osazení mříží litinových
včetně rámů a košů na bahno,

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

vyvrtaný otvor osazený těsnícím pryžovým kroužkem pro napojení sedla, úhel napojení 90°

pro korugovaná potrubí PRAGMA nebo JUMBO PP  PIPE - LIFE
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větev A : 16 16,00000
větev B : 3 3,00000

87 55343910R koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm kus 19,00000 459,42 8 728,98 SPCM RTS
větev A : 16 16,00000
větev B : 3 3,00000

88 59223822R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; s výtokem; beton C 35/45; 
Pu 30 kN/m

kus 19,19000 236,64 4 541,12 SPCM RTS

ztratné 1% : 19*1,01 19,19000
89 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 

35/45
kus 19,19000 360,08 6 909,94 SPCM RTS

ztratné 1% : 19*1,01 19,19000
90 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 

35/45
kus 19,19000 335,60 6 440,16 SPCM RTS

ztratné 1% : 19*1,01 19,19000
91 592-272 Odvodňovací systém - dodávka m     19,30000 3 950,00 76 235,00 Vlastní

výměra viz výkres D.3.6.b a tech.zpráva komunikací : 4,00+11,00+4,30 19,30000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

92 911332211R00 ...s vykopáním jamek, s odstraněním výkopku na vzdálenost do 30 m a s obetonováním sloupků, 
při vzdálenosti 2 m

m 3,00000 920,00 2 760,00 822-1 RTS

silnič.svodidla ke zpětnému použití : 
větev A ... 3,0m ... v oblouku : 3,00 3,00000

93 914001111R00 ...na sloupky,sloupy, konzoly nebo objekty kus 22,00000 850,00 18 700,00 822-1 RTS

výpis viz výkres D.3.9 : 
Začátek provozního součtu
  značky zpět osaz.na sloupky : 4+4+2+2+1+3+1+1 18,00000
Konec provozního součtu
nové sloupky : 12 12,00000
na stožáry VO ... 6ks : 6 6,00000

354 508,47
911 33 Osazení a montáž svodidla ocelového
s jednou pásnicí, s osazením sloupků, dodání spojovacího materiálu (šrouby, matice, podložky a podobně), úpravy pláně, převozů a přemístění soupravy pro beranění.

včetně spojovacího materiálu, svodidlo včetně sloupků stávající dopravené z meziskládky

914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek
výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, zabetonování sloupků nebo 
vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou

žlab š.200mm, čelní desky, vtoková skříń, krycí litin.rošt pro tř.zatíženéí C250, kalová jímka

Včetně:
- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně   montáže,
- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
- zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření   otvorů cementovou maltou.
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nové značky ... nové sloupky : 4 4,00000

94 915712111R00 ...stříkané barvou, vodicích proužků šířky 250 mm m 11,00000 150,00 1 650,00 822-1 RTS
výměra viz výkres D.3.9 : 
slepecké prouižky ... odhad přes celou š.komunikace : 5,50*2 11,00000

95 915721111R00 ...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 18,00000 150,00 2 700,00 822-1 RTS
výměra viz výkres D.3.9 : 
vodorovné značení V7 ... přechod pro chodce : 18,00 18,00000

96 915729111R00 ...za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 18,00000 150,00 2 700,00 822-1 RTS
výměra viz výkres D.3.9 : 
vodorovné značení V7 ... přechod pro chodce : 18,00 18,00000

97 915791112R00 ...pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 18,00000 150,00 2 700,00 822-1 RTS
výměra viz výkres D.3.9 : 
vodorovné značení V7 ... přechod pro chodce : 18,00 18,00000

98 916131111R00 ...z kostek velkých , bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 235,00000 105,50 24 792,50 822-1 RTS

výměra viz výkres D.3.6.a : 
dlažební kostky : 235,00 235,00000

99 916561111R00 ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 61,00000 133,00 8 113,00 822-1 RTS

výměra viz výkres D.3.6.a+b : 
záhonový obrubník : 
větev A : 0,00
větrev B : 61,00 61,00000

100 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 612,00000 181,00 110 772,00 822-1 RTS

výměra viz výkres D.3.6.a+b : 
silniční obrubník : 

915 79 Předznačení pro vodorovné značení
stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

pokládání kostek dvou barev střídavě : 3x tmavěšedá (žulová) a 3x bílá (vápencová)

916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

915 71 Vodorovné značení krytů

915 71-9 příplatek k ceně

se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou

betonové lože C30/37 XF3

917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

betonové lože C30/37 XF3
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větev A vč.oblouku : 529,00 529,00000
větrev B : 83,00 83,00000

101 918101111R00 ...z betonu prostého C 12/15 m3 23,50000 1 900,00 44 650,00 822-1 RTS

výměra viz výkres D.3.6.a : 
pod dlažební kostky : 23,50 23,50000

102 919731121V01 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm, s vyplněním spáry živičnou zálivkou m 73,00000 26,70 1 949,10 822-1 Vlastní
zaříznutí asfaltu dle situací D.3.5.a+b : 
větev A : 
staničení mezi 146-166m : 15,00 15,00000
staničení 278,72m : 3,00 3,00000
větev B : 
staničení 79,42m : 10,00 10,00000
staničení 40,00-79,42m : 45,00 45,00000

103 919735113R00 ...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 414,20000 104,00 43 076,80 822-1 RTS
rýha po výkopu odboček UV a žlabů : 
MK asfalt vše : (148,90+6,50)*2 310,80000
2*(2,00-1,20)*19 30,40000

zaříznutí asfaltu dle situací D.3.5.a+b : 
větev A : 
staničení mezi 146-166m : 15,00 15,00000
staničení 278,72m : 3,00 3,00000
větev B : 
staničení 79,42m : 10,00 10,00000
staničení 40,00-79,42m : 45,00 45,00000

104 40445241R značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP2-7; tvar čtverec; 500x500 mm; pozink s 
dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let

kus 4,00000 630,00 2 520,00 SPCM RTS

nová dopravní značka IP6 přechod pro chodce : 4 4,00000
105 55300004T Sloupek na DZ kus 12,00000 360,00 4 320,00 Vlastní

nové sloupky k novým i stáv.značkám ... celkem : 12 12,00000
106 58380155R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm T 15,42775 1 630,00 25 147,23 SPCM RTS

z dlažebních kostek z betonu prostého

betonové lože C16/20 XF2

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

atypická dlažební klostka 16x16x25 cm
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spotřeba 0,065t/m a ztratné 1% : 0,065*235,00*1,01 15,42780
107 59217504R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 120 až 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 618,12000 82,00 50 685,84 SPCM RTS

silniční obrubník ztratné 1% : 612,00*1,01 618,12000
108 59217509R obrubník parkový materiál beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80,0 mm; barva šedá kus 61,61000 48,00 2 957,28 SPCM RTS

záhonový obrubník ztratné 1% : 61,00*1,01 61,61000
109 59217518R obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 780 mm; š = 120 až 150 mm; h = 

250,0 mm; barva písková, červená, tmavá hněď, karamelová, antracit
kus 16,16000 267,00 4 314,72 SPCM RTS

silniční obrubník-oblouk ... ztratné 1% : 16*1,01 16,16000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

110 966005311R00 ...silničního svodidla včetně sloupků, jdnou pásnicí m 3,00000 315,50 946,50 822-1 RTS
demontáž silnič.svodidla ke zpětnému použití : 
větev A ... 3,0m ... v oblouku : 3,00 3,00000

111 966006132R00 ...s betonovými patkami kus 13,00000 223,50 2 905,50 822-1 RTS
výměra viz výkres D.3.5.a+b : 
větev A : 12 12,00000
větev B : 1 1,00000

112 976085211R00 ...Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 kus 12,00000 38,90 466,80 801-3 RTS
stávající vpusti : 12 12,00000

113 966-641 Odstranění stožáru VO s uložením a odvozem do určeného skladu Eltodo, ke zpět.použití 2ks kus 9,00000 714,00 6 426,00 Vlastní

výměry viz výkresy D.3.5.a+b : 
větev A : 6 6,00000
větev B : 3 3,00000

114 980-01 Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet m 44,00000 35,00 1 540,00 Vlastní
burané stávající odbočky pro UV : 44,00 44,00000

115 979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,16300 40,00 126,52 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
110,111,112,113, : 
Součet: : 3.16300 3,16300

966 00-612 dopravních nebo orientačních

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.
976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

13 627,18
966 00-5 Rozebrání a odstranění zábradlí a svodidel
s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním

966 00-61 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek
s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním
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116 979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 25,30400 10,30 260,63 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
110,111,112,113, : 
Součet: : 25.30400 25,30400

117 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 3,16300 300,00 948,90 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
110,111,112,113, : 
Součet: : 3.16300 3,16300

118 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,16300 2,00 6,33 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
110,111,112,113, : 
Součet: : 3.16300 3,16300

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

119 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 548,40436 20,00 50 968,09 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7,26,27,28,29,30,31,33,34,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,7
4,75, : 
76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,104,105,106,107,10
8,109, : 
110, : 
Součet: : 2548.40436 2 548,40440

Díl: M21 Elektromontáže

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku
s hrubým urovnáním

50 968,09
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

53 716,45
210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice
Sborníková skupina obsahuje zejména sborníkové položky různých druhů instalačních trubek pro montáž trubkovodů, elektroinstalačních lišt, ochranných trubek a hadic, dále 
instalačních krabíc, krabicových rozvodek a konečně sborníkové položky pro dokončení montáže bytových jednotek.  ZPˇUSOB ULOŽENÍ:  Trubková vedení jsou uložena buď pod 
omítku do stěn, podlah nebo stropů, dále pevně na povrchu stěn, stropů, dřevěných a ocelových konstrukcí, betonových základů strojů a konečně pevně na nosných drátech a 
lanech. Volným uložením trubek a hadic se rozumí uložení bez soustavného upevnění (trubka - hadice je tedy přichycena jen na některém místě).   Lišty elektroinstalační jsou 
vždy upevněny.  Instalační krabice a krabicové rozvodky jsou uloženy buď pod omítkou, nebo na povrchu, což vyplývá z technického provedení daného typu výrobku.  OBSAH 
POLOŽEK:  Položky montáže trubky, elektroinstalační lišty a ochranné hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, 
vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.   Položky montáže instalační krabice a krabicové rozvodky 
obsahují vedle montáže přímého materiálu též montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový 
materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).   V položkách jsou obecně zakalkulovány všechny přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, 
ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i 
vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.  V POLOŽKÁCH NEJSOU ZAKALKULOVÁNY:  a) montáže špalíků pro upevnění trubek, lišt, 
krabic a krabicových rozvodek, popřípadě montáže materiálu, který tyto špalíky nahrazuje (nástřely, hmoždinky);  b) nátěry krycí a speciální.
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120 210010122R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 20,5 mm m 14,30000 38,00 543,40 M21 RTS
nové připojovací kabely ke stožárům : 
větev A : 12,20 12,20000
větev B : 2,10 2,10000

121 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb kus 7,00000 7 160,00 50 120,00 M21 RTS

nový stožár : 
výměry viz výkresy D.3.5.a+b : 
větev A ... nové 4ks (2ks posunutí) : 4 4,00000
větev B ... nové : 3 3,00000

122 210810014RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 4x16 m 14,30000 213,50 3 053,05 M21 RTS
nové připojovací kabely ke stožárům : 
větev A : 12,20 12,20000
větev B : 2,10 2,10000

210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení
V této skupině jsou uvedena svítidla běžně vyráběná, která běžně dodávají montážní a stavební organizace. Položky zahrnují montáže kompletního svítidla schopného provozu, 
sestaveného ze svítidel dodávaných výrobci nebo z různých kombinačních prvků v neměnném provedení, vybavené při namontování standardními zdroji záření (žárovky, 
zářivkové trubice, výbojky a podobně) a zapalovacími součástmi.  Veškerá svítidla jsou jako nosný materiál předmětem dodávky montážních a stavebních organizací a v 
položkách je zakalkulována montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, t.j. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení 
vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek.  Montáž svítidel se předpokládá 
na konzolkách, které představují montáž upevňovací konstrukce. Spojení nástřelem nebo hmoždinkou se oceňuje podle Pravidel.  Montáž nosné konstrukce není v položkách 
svítidel zakalkulována a v případě potřeby je nutno ji rozpočtovat zvlášť příslušnou položkou skupiny 02. Jde například o podhledy, převěsy, závěsná lana nebo dráty apod. V 
položkách svítidel nejsou rovněž zakalkulovány jakékoliv úpravy vlastního svítidla a jeho součástí, například zhotovování, prodlužování nebo zkracování závěsů, přizpůsobování 
otvorů aj.  U svítidel s pohyblivým přívodem je zakalkulována montáž přívodu v délce dodávané výrobcem svítidla. Má - li být svítidlo dodáno s přívodem delším, nutno 
požadovanou větší délku zvlášť rozpočtovat položkami skupin 08 a 10.  Ve skupině jsou dále zařazeny:  - položky pro oceňování předřazených přístrojů, které zahrnují montáž 
předřazených přístrojů, vyznačení jejich umístění, popřípadě demontáž a montáž krytu, upevnění na nosnou konstrukci, zapojení vodičů a vyzkoušení. O upevnění na nosnou 
konstrukci platí totéž, co u svítidel. U předřadných přístrojů zapuštěných ve zdi nejsou v ceně zakalkulovány zednické práce;  - položky osvětlovacích stožárů obsahují montáž 
stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu, který však není v ceně zahrnut;  - stožárové výložníky zahrnují montážní úkony obdobné jako 
u stožárů;  - položky pro montáže osvětlovacích stožárů, patic a výložníků neobsahují provedení 1 x základního a 2 x krycího nátěru. Tyto nátěry se rozpočtují samostatně podle 
sborníku M 25 bez ohledu, zda jsou montážní práce provedeny na provozním souboru (hlava II) nebo na stavebním objektu (hlava III);  - položky elektrovýzbroje stožárů, v nichž 
jsou započteny montáže stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce 
zakalkulováno i zapojení dotykové spojky. V položkách elektrovýzbroje však nejsou zakalkulovány koncovky (ukončení) přívodních  kabelů;  - světelné dopravní značky a světelné 
sloupky obsahují jejich kompletní montáž včetně zapojení. Provedení dopravních značek navazuje na vyhlášku č. 100/98 Sb.  UPOZORNĚNÍ:  Skupina 20 nemá v položkách 
zakalkulovány náklady na montážní mechanizmy, které se oceňují samostatně vzhledem k různorodosti použitých mechanizmů.

typový výrobek Eltodo-Citelum, svítidlo Schreder typ Sidonia Z1
z celkového počtu se použijí 2ks ke zpětnému osazení, 7ks bude nových stožárů se svítidly

210 81 Kabely silové
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Stavba : 3455 TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Objekt : SO 30 JKSO : 800.122

Zákl. údaje SO 30

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
30.1 Statické zajištění nemovitosti č.p.153 211 831,51 
30.2 Kopané sondy 7 448,37 

Celkem objekt SO 30 219 279,88 

Statické zajištění nemovitostí

Rekapitulace stavebního objektu

Statické zajištění nemovitostí



S: 3455
O: SO 30
R: 30.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 119001412R00 ...Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm m 2,40000 291,20 698,88 800-1 RTS
plyn 1x : 0,80 0,80000
voda 1x : 0,80 0,80000
kanal. 1x : 0,80 0,80000

2 119001421R00 ...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,60000 144,55 231,28 800-1 RTS
kabel sděl. : 0,80 0,80000
kabel NN : 0,80 0,80000

3 139601102R00 ...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 31,99392 250,00 7 998,48 800-1 RTS
Začátek provozního součtu
  odkopání rýhy pro podbet. : 
  š.výkopu 45cm+bedn.+manip.prostor ... celkem cca 1,2m, celk.délka podchycení 14m : 
1,20*14,00*3,00

50,40000

  odpočet povrchu ... chodník tl.24cm : -1,20*14,00*0,24 -4,03200
  Mezisoučet 46,36800
Konec provozního součtu
geologie jako u kanalizace : 
h.3 69% : 46,368*0,69 31,99390

4 139601103R00 ...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 14,37408 250,00 3 593,52 800-1 RTS
pro ruční výkop ... h.4 : 
původní geologie kanalizace ... h.4+5+6 ... 7+11+13% ... tj.31% : 46,368*0,31 14,37410

5 151201201R00 ...Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m m2 42,00000 5,00 210,00 800-1 RTS

48 600,48

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Statické zajištění nemovitostí
Statické zajištění nemovitosti č.p.153

Poznámka uchazeče

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-142 betonového potrubí

119 00-143 kabelů

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření
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odkopání rýhy pro podbet. : 
celk.délka podchycení 14m ... jednostr. : 14,00*3,00 42,00000

6 151201211R00 ...Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m m2 42,00000 1,00 42,00 800-1 RTS
odkopání rýhy pro podbet. : 
celk.délka podchycení 14m ... jednostr. : 14,00*3,00 42,00000

7 151201301R00 ...Rozepření stěn pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 42,00000 1,00 42,00 800-1 RTS
odkopání rýhy pro podbet. : 
celk.délka podchycení 14m ... jednostr. : 14,00*3,00 42,00000

8 151201311R00 ...Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m m3 42,00000 1,00 42,00 800-1 RTS
odkopání rýhy pro podbet. : 
celk.délka podchycení 14m ... jednostr. : 14,00*3,00 42,00000

9 161101602R00 ...Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 4 m m3 46,36800 324,80 15 060,33 800-1 RTS
vypočet v po.ruční výkop h.3 : 46,368 46,36800

10 162701105R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 46,36800 125,00 5 796,00 800-1 RTS
vypočet v pol.ruční výkop h.3 : 46,368 46,36800

11 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 46,36800 1,00 46,37 800-1 RTS
vypočet v pol.ruční výkop h.3 : 46,368 46,36800

12 174101102R00 ...Zásyp ruční se zhutněním m3 29,70800 283,00 8 407,36 800-1 RTS
výkop celkem : 46,368 46,36800
odpočet podbetonování : -16,66 -16,66000

13 181101111R00 ...Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 16,80000 31,30 525,84 800-1 RTS
š.výkopu 45cm+bedn.+manip.prostor ... celkem cca 1,2m, celk.délka podchycení 14m : 
1,20*14,00

16,80000

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů
s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

161 10-16 Vytažení výkopku z prostoru pod základy
nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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14 199000002R00 ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 46,36800 20,00 927,36 800-1 RTS
vypočet v pol.ruční výkop h.3 : 46,368 46,36800

15 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, válcem bez vibrace m3 29,70800 56,50 1 678,50 M46 RTS
zásypy : 29,708 29,70800

16 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 33,00559 100,00 3 300,56 Vlastní
zásyp zpět : 29,708*1,1*1,01 33,00560

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

17 274351215R00 ...Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 42,00000 284,50 11 949,00 801-1 RTS
podchycení beton C25/30 ... bednění jednostr. : 14,00*0,80 11,20000
14,00*2,20 30,80000

18 274351216R00 ...Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 42,00000 58,80 2 469,60 801-1 RTS

podchycení beton C25/30 ... bednění jednostr. : 14,00*0,80 11,20000
14,00*2,20 30,80000

19 274361821R00 ...10 505 t 1,66600 28 260,00 47 081,16 801-1 RTS
vyztužení ... statik 100kg/m3 : 16,66*0,10 1,66600

20 289474211R00 Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového m2 11,20000 183,00 2 049,60 800-2 RTS

očištění stávajícího základu odhaleného po odkopání : 0,80*14,00 11,20000
21 279311115R01 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 25/30 m3 16,66000 2 000,00 33 320,00 Vlastní

podchycení beton C25/30 : 0,25*14,00*0,80 2,80000
0,45*14,00*2,20 13,86000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

22 310236241R00 ...o tloušťce zdi do 300 mm kus 7,00000 106,05 742,35 801-4 RTS
kapsy po odstr.šikmých dřev.vzpěr : 7 7,00000

199 Poplatky za skládku

310 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

460 30-000 Strojní záhrn rýh a hutnění zeminy

96 869,36
274 35 Bednění stěn základových pasů
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

274 36 Výztuž základových pasů
274 36-1 z betonářské oceli

289 47-4 Spárování zdiva, kleneb a stěn do hl. 3 cm
aktivovanou maltou

S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.

807,40

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

319 20 Vyrovnání nerovného povrchu
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
319 20-1 jakoukoliv maltou
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23 319201311R00 ...do 30 mm m2 0,63000 103,25 65,05 801-4 RTS
kapsy po odstr.šikmých dřev.vzpěr ... pouze šikmé vzpěry jsou do kapes ... po cca 2,0m : 
0,30*0,30*7

0,63000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

24 622471312R00 ...barva disperzní, složitost 1 ÷ 2 m2 81,56000 165,50 13 498,18 801-1 RTS
pouze barevný nátěr vnější fasády po opravách kapes po šikmých vzpěrách : 
na celou dl. a odhad v.6,0m : 6,00*14,00 84,00000
odpočet oken .. odhad 3ks : -1,20*1,20*3 -4,32000
odpočet dveří ... odhad 1ks : -1,00*2,00 -2,00000

ostění a nadpraží : 0,20*1,20*4*3 2,88000
0,20*(1,00+2,00*2) 1,00000

25 622901110R00 ...spárovaných ploch m2 81,56000 63,80 5 203,53 801-4 RTS

pouze barevný nátěr vnější fasády po opravách kapes po šikmých vzpěrách : 
na celou dl. a odhad v.6,0m : 6,00*14,00 84,00000
odpočet oken .. odhad 3ks : -1,20*1,20*3 -4,32000
odpočet dveří ... odhad 1ks : -1,00*2,00 -2,00000

ostění a nadpraží : 0,20*1,20*4*3 2,88000
0,20*(1,00+2,00*2) 1,00000

26 622903111R00 ...Očištění zdí a valů před opravou, ručně m2 11,20000 89,20 999,04 801-5 RTS

očištění stávajícího základu odhaleného po odkopání : 0,80*14,00 11,20000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

27 973031324R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm kus 7,00000 132,50 927,50 801-3 RTS

kapsy pro uchycení dřev.vzpěr ... po 2m ... pouze šikmá vzpěra do fasády : 7 7,00000

28 975022271R00 ...při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení přes 5 m m 14,00000 2 370,00 33 180,00 801-3 RTS

34 159,87

19 700,75
622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)

622 90 Očištění po opravách vnějších omítek

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.

622 90 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů
před započetím oprav

Očištění odhalených základů včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes
973 03-12 kapes

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

975 02-2 Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou
975 02-21 do výšky 3 m

Včetně:
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celk.délka podchycení ... 14m : 14,00 14,00000

29 979990105R00 ...cihelné výrobky do 30x30 cm t 0,10500 130,00 13,65 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
27, : 
Součet: : 0.10500 0,10500

30 979081111R00 ...do 1 km t 0,10500 252,00 26,46 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
27, : 
Součet: : 0.10500 0,10500

31 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 0,84000 14,60 12,26 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
27, : 
Součet: : 0.84000 0,84000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

32 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 96,00000 41,70 4 003,20 800-3 RTS

položka je na dobu 1 měsíc .. postačuje, není potřeba nájem za další měsíce : 
pruh podél fasády pro opravu kapes po vzpěrách : 
odhad š.cca 1,0m : 
fasáda bez odpočtu otvorů s přesahem 1,0m : (14,00+1,00*2)*6,00 96,00000

33 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 96,00000 28,70 2 755,20 800-3 RTS
pruh podél fasády pro opravu kapes po vzpěrách : 
položka je na dobu 1 měsíc .. postačuje, není potřeba nájem za další měsíce : 
pruh podél fasády pro opravu kapes po vzpěrách : 
odhad š.cca 1,0m : 
fasáda bez odpočtu otvorů s přesahem 1,0m : (14,00+1,00*2)*6,00 96,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

34 999281108R00 ...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 49,35250 100,00 4 935,25 801-4 RTS

6 758,40

- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,
- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Včetně kotvení lešení.

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

4 935,25
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů
oborů 801, 803, 811 a 812
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,5,7,17,19,20,21,22,23,24,27,28,32, : 
Součet: : 49.35250 49,35250
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S: 3455
O: SO 30
R: 30.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 139601102R00 ...v hornině 3 m3 2,79450 250,00 698,63 800-1 RTS
celkem 15ks somd 450x600x1000mm : 
geologie jako u kanalizace : 
h.3 69% : (0,45*0,60*1,00*15)*0,69 2,79450

2 139601103R00 ...v hornině 4 m3 1,25550 250,00 313,88 800-1 RTS
celkem 15ks somd 450x600x1000mm : 
geologie jako u kanalizace : 
h.4 ... 31% : (0,45*0,60*1,00*15)*0,31 1,25550

3 161101501R00 ...z horniny 1 až 4 m3 4,05000 844,00 3 418,20 800-1 RTS
celkem 15ks somd 450x600x1000mm : (0,45*0,60*1,00*15) 4,05000

4 167101201R00 ...z horniny 1 až 4 m3 4,05000 429,00 1 737,45 800-1 RTS
celkem 15ks somd 450x600x1000mm : (0,45*0,60*1,00*15) 4,05000

5 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 4,05000 283,00 1 146,15 800-1 RTS
celkem 15ks somd 450x600x1000mm : (0,45*0,60*1,00*15) 4,05000

6 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 15,00000 7,21 108,15 800-1 RTS
celkem 15ks somd 450x600x1000mm ... úprava povrchu nad sondou cca 1,0x1,0 : 1,00*1,00*15 15,00000

7 448,37

Položkový soupis prací a dodávek
TÁBORSKÁ ULICE - VODOVOD A KANALIZACE
Statické zajištění nemovitostí
Kopané sondy

Poznámka uchazeče

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením
 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

215 90 Zhutnění podloží
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7 215901101R00 ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých 
relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 4,05000 6,40 25,92 800-1 RTS

celkem 15ks somd 450x600x1000mm : 0,45*0,60*15 4,05000
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Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

Ivana Bartošová, vedoucí oddělení přípravy staveb
774 490 202
ivana.bartosova@rvsas.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
Jiráskovo předměstí 935/III
Jindřichův Hradec
377 01
260 610 15
CZ 260 610 15



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba : 3749
SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, I.ETAPA

Cena bez DPH: 4 500 000

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Inženýrský objekt 1,00
OPCE Statické zajištění nemovitostí - jednotkové ceny 1,00 4 500 000,00

4 500 000,00

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., 
pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou 
převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky

Cenová soustava

Celkem za stavbu

PREAMBULE k soupisu prací, dodávek a služeb
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel si prostuduje Soupis prací, dodávek a služeb spolu s ostatní zadávací dokumentací a považuje 
se za samozřejmé, že dodavatel se sám seznámil s podrobnými popisy díla, které má být realizováno a způsobem, jak má být 
realizováno. Celkové dílo má být provedeno v souladu se skutečným záměrem a významem díla a objednatel prostřednictvím 
správce stavby ho má považovat za zcela vyhovující.

 Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

 Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:
a)        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici 
požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
b)        Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 
obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro 
možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

c)        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
d)        Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle  zákona uveřejňuje informace a 
dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který  umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je 
uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
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Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na 
mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými 
v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
Některé položky  stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy 
výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:
Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát 
nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká  místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U 
takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou 
jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní 
vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek .

Poplatky za uskladnění

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších 
nákladů

Závaznost soupisu
Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze 
soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje 
v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

Zadavatel soupisu
Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný 
stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu 
soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili 
ještě před podáním nabídky.

Elektronická forma soupisu
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická 
forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.
Zpracování elektronické formy soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací  bez zásahu dodavatele.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Závaznost a změna soupisu

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické 
adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek
V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové 
soustavě RTS, a.s.). Jejich  technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.
Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky
        Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 
montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.
        Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ 
náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují  pro tyto „doplňkové" náklady žádný samostatný 
popis.
        Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního 
vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).
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Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou 
dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.

Příplatky za ztížené podmínky prací
V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad 
tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické 
podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, 
příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, 
že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní 
souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Zásady pro sestavení nabídkového rozpočtu
Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní 
jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou 
cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v 
nabídce platí:
a)        každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí 
být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem
b)        položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky 
jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.
c)        veškeré cenové údaje musí být ujednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše 
na dvě desetinná místa.

Vedlejší a ostatní náklady
V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z 
druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací 
provedení všech částí stavby  a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v 
samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit 
všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou 
položku ocení).

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit 
příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda 
soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena samostatně 
položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této 
položce. Pouze v případě, pokud by  samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za 
poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době 
sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či 
materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani 
nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění 
dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického 
prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. 
Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun 
stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití 
běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v 
příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny 
jako „Přesun hmot“) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu 
hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly 
vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty 
počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu  nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za 
provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění,  ocení dodavatel 
přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 13



Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 
technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané cenové 
soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního 
materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
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Stavba : 3749 SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, I.ETAPA
Objekt : OPCE JKSO : 800.122

Zákl. údaje OPCE

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
OP1.1 Statické zajištění nemovitostí - jednotkové ceny 4 500 000,00 

Celkem objekt OPCE 4 500 000,00 

Statické zajištění nemovitostí - jednotkové ceny

Rekapitulace stavebního objektu

Statické zajištění nemovitostí - jednotkové ceny



S: 3749
O: OPCE
R: OP1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 100001500R00 ...Dočištění stěny m2 0,00000 135,00 0,00 800-1 RTS

2 119001402R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 0,00000 415,00 0,00 800-1 RTS

3 119001412R00 ...Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm m 0,00000 291,20 0,00 800-1 RTS

4 119001421R00 ...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 0,00000 144,50 0,00 800-1 RTS

5 139601101R00 ...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 m3 0,00000 561,00 0,00 800-1 RTS
6 139601102R00 ...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,00000 250,00 0,00 800-1 RTS
7 139601103R00 ...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 0,00000 250,00 0,00 800-1 RTS

8 139711101R00 ...Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 0,00000 1 475,00 0,00 800-1 RTS

9 151201201R00 ...Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m m2 0,00000 5,00 0,00 800-1 RTS

10 151201211R00 ...Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m m2 0,00000 1,00 0,00 800-1 RTS

11 151201301R00 ...Rozepření stěn pažení - zátažné -  hl. do 4 m m3 0,00000 1,00 0,00 800-1 RTS

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů
s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

119 00-143 kabelů

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách
s naložením výkopku na dopravní prostředek

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření

100 00-15 Dočištění stěny výkopu při jakékoli výšce a sklonu stěny

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-141 ocelového potrubí

119 00-142 betonového potrubí

Položkový soupis prací a dodávek
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, 
Statické zajištění nemovitostí - jednotkové ceny
Statické zajištění nemovitostí - jednotkové ceny

Poznámka uchazeče
0,00
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12 151201311R00 ...Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m m3 0,00000 1,00 0,00 800-1 RTS

13 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 0,00000 53,48 0,00 800-1 RTS
14 161101102R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 0,00000 15,00 0,00 800-1 RTS

15 161101501R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 0,00000 844,00 0,00 800-1 RTS

16 161101601R00 ...Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m m3 0,00000 260,50 0,00 800-1 RTS
17 161101602R00 ...Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 4 m m3 0,00000 324,80 0,00 800-1 RTS

18 162301101R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 0,00000 36,61 0,00 800-1 RTS
19 162301102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 0,00000 81,50 0,00 800-1 RTS
20 162701105R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,00000 125,00 0,00 800-1 RTS

21 162701109R00 ...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 0,00000 19,30 0,00 800-1 RTS

22 162201201R00 ...Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 0,00000 192,00 0,00 800-1 RTS

23 167101101R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,00000 70,00 0,00 800-1 RTS

24 167101201R00 ...Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 0,00000 429,00 0,00 800-1 RTS

25 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 0,00000 1,00 0,00 800-1 RTS

26 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,00000 62,00 0,00 800-1 RTS

27 174101102R00 ...Zásyp ruční se zhutněním m3 0,00000 283,00 0,00 800-1 RTS

28 181101102R00 ...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 0,00000 7,21 0,00 800-1 RTS

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

167 10-1 nakládání výkopku

167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením
 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

161 10-16 Vytažení výkopku z prostoru pod základy
nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,
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29 181101111R00 ...Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 0,00000 31,30 0,00 800-1 RTS

30 199000002R00 ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,00000 20,00 0,00 800-1 RTS
31 58310006T Materiál vhodný do zásypů t 0,00000 100,00 0,00 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

32 215901101R00 ...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, válcem bez vibrace m2 0,00000 6,40 0,00 800-1 RTS

33 264211411R00 Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.2 m 0,00000 1 297,00 0,00 800-2 RTS
34 264211511R00 Vrty pro piloty nezap.do 850 mm hl.0-5 m hor.2 m 0,00000 1 545,00 0,00 800-2 RTS
35 264311411R00 Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.3 m 0,00000 1 851,00 0,00 800-2 RTS
36 264311511R00 Vrty pro piloty nezap.do 850 mm hl.0-5 m hor.3 m 0,00000 2 295,00 0,00 800-2 RTS
37 264411411R00 Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.4 m 0,00000 3 680,00 0,00 800-2 RTS
38 264411511R00 Vrty pro piloty nezap.do 850 mm hl.0-5 m hor.4 m 0,00000 4 775,00 0,00 800-2 RTS
39 264511411R00 Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.5,6 m 0,00000 6 520,00 0,00 800-2 RTS
40 264511511R00 Vrty pro piloty nezap.do 850 mm hl.0-5 m hor.5,6 m 0,00000 8 470,00 0,00 800-2 RTS

41 274261125R00 ...Osazování bloků základových pasů objemu do 0,40 m3 kus 0,00000 544,00 0,00 801-1 RTS

42 274321311R00 ...Železobeton základových pasů C 16/20 m3 0,00000 2 355,00 0,00 801-1 RTS

43 274351215R00 ...Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 0,00000 284,50 0,00 801-1 RTS
44 274351216R00 ...Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 0,00000 58,80 0,00 801-1 RTS

45 274361721R00 ...Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,00000 29 060,00 0,00 801-1 RTS

46 274361921R00 ...Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí t 0,00000 30 500,00 0,00 801-1 RTS

47 279232511R00 ...Postupná podezdívka základového zdiva cihlami m3 0,00000 4 035,00 0,00 801-4 RTS

274 36-1 z betonářské oceli

274 36-2 ze svařovaných sítí

279 23 Postupná podezdívka základového zdiva
jakékoliv tloušťky bez výkopu a zapažení jakýmikoliv cihlami pálenými min. P20,

bez výztuže

postupné provedení betonáže
274 35 Bednění stěn základových pasů
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
274 36 Výztuž základových pasů

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

264 11 Vrty pro piloty nezapažené, svislé

274 26 Osazování bloků základových pasů
z betonu prostého nebo železového na maltu MC-25,

zdivo základových pasů z cihel beton. tl.30cm MC10 prováděné postupně včetně dodávky beton.cihel
274 32 Beton základových pasů železový

199 Poplatky za skládku

0,00
215 90 Zhutnění podloží
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48 279311611R00 ...Beton základových zdí prostý C -/7,5 m3 0,00000 2 090,00 0,00 801-1 RTS

49 279311114R00 ...Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 15/20 m3 0,00000 4 560,00 0,00 801-4 RTS
50 279311115R00 ...Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 20/25 m3 0,00000 2 000,00 0,00 801-4 RTS

51 282612111R00 Trysková injektáž vzestupná tlakem do 100 MPa m 0,00000 3 155,00 0,00 800-2 RTS

52 289201111R00 Vyklínování uvol. kamenů ve zdivu řádk./kvádrovém m2 0,00000 222,00 0,00 800-2 RTS

53 289474211R00 Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového m2 0,00000 183,00 0,00 800-2 RTS

54 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 0,00000 88,30 0,00 800-2 RTS

55 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, válcem bez vibrace m3 0,00000 56,50 0,00 M46 RTS

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

56 622903111R00 ...Očištění zdí a valů před opravou, ručně m2 0,00000 89,20 0,00 801-5 RTS

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

57 970231200R00 ...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 100 mm m 0,00000 801,00 0,00 801-3 RTS
58 970231300R00 ...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 300 mm m 0,00000 1 222,00 0,00 801-3 RTS

59 970251200R00 ...řezání železobetonu, hloubka řezu 200 mm m 0,00000 1 030,00 0,00 801-3 RTS
60 970251300R00 ...řezání železobetonu, hloubka řezu 300 mm m 0,00000 1 555,00 0,00 801-3 RTS

0,00
970 23 Řezání cihleného zdiva

970 25 Řezání železobetonu

975 01 Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva
při výšce vyzdívky do 2 m,

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

460 30-000 Strojní záhrn rýh a hutnění zeminy

0,00
622 90 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů
před započetím oprav

Očištění odhalených základů včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

289 20 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu
pro spárování aktivovanou maltou, úlomky kamene popřípadě cihel

dozdění vypadlých kamenů ze stávajících základů, popřípadě vyrovnání betonem
289 47-4 Spárování zdiva, kleneb a stěn do hl. 3 cm
aktivovanou maltou

S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.

vyplnění prostoru za vyzdívkou hubeným betonem nebo maltou
279 31 Postupné podbetonování základového zdiva
jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

282 61-2 Trysková injektáž vrtů vzestupná
provádění z povrchu území

včetně dodávky injektážní směsi

279 31 Beton základových zdí
279 31-1 prostý
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61 975011221R00 ...Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 45 cm do 1m m 0,00000 1 638,00 0,00 801-3 RTS

62 975011231R00 ...Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 45 cm do 3m m 0,00000 1 527,00 0,00 801-3 RTS

63 975011321R00 ...Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 60 cm do 1m m 0,00000 1 933,00 0,00 801-3 RTS

64 975011331R00 ...Podpěr.dřevení zákl.zdiv do 2m tl.zdi 60 cm do 3 m m 0,00000 1 893,00 0,00 801-3 RTS

65 975018221R00 ...Příplatek za každý další 1m výš.,zdi 45 cm,do 1 m m 0,00000 71,60 0,00 801-3 RTS
66 975018231R00 ...Příplatek za každý další 1m výš.,zdi 45 cm,do 3 m m 0,00000 69,70 0,00 801-3 RTS
67 975018321R00 ...Příplatek za každý další 1m výš.,zdi 60 cm,do 1 m m 0,00000 84,10 0,00 801-3 RTS
68 975018331R00 ...Příplatek za každý další 1m výš.,zdi 60 cm,do 3 m m 0,00000 81,90 0,00 801-3 RTS

69 978023251R00 ...režného z lomového kamene m2 0,00000 38,90 0,00 801-3 RTS

70 978023411R00 ...mimo komínového m2 0,00000 47,50 0,00 801-3 RTS

Díl: 96 Bourání konstrukcí

71 961054112R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 650 mm m 0,00000 2 560,00 0,00 800-2 RTS
72 961054113R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 1250 mm m 0,00000 7 645,00 0,00 800-2 RTS

73 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 0,00000 300,00 0,00 801-3 RTS

74 979083513R00 Vodorovné přemístění suti do 1 km t 0,00000 82,60 0,00 800-2 RTS
75 979083519R00 Příplatek za dalších 1000 m t 0,00000 7,10 0,00 800-2 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-3 Vodorovné přemístění suti
a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním

979 09-31 Uložení suti na skládku

978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva
978 02-31 kamenného

978 02-32 cihelného

0,00
961 05-4 Odbourání vrchní znehodnocené části výplně pilot
betonových

- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně,
- vysekání kapes pro vzpěry.

Včetně:
- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně,
- vysekání kapes pro vzpěry.

975 01-9 příplatek k ceně za dřevení za každý další 1 m přes 2 m

- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně,
- vysekání kapes pro vzpěry.

Včetně:
- jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně,
- vysekání kapes pro vzpěry.

Včetně:

Včetně:
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76 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,00000 2,00 0,00 800-6 RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

77 998004011R00 Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot t 0,00000 400,00 0,00 800-2 RTS

78 999281105R00 ...výšky do 6 m t 0,00000 233,50 0,00 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

79 711111001R00 ...Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 0,00000 8,10 0,00 800-711 RTS

80 711112001R00 ...Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 0,00000 17,90 0,00 800-711 RTS

81 711131311R00 ...Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky m2 0,00000 126,50 0,00 800-711 RTS
82 711132311R00 ...Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 0,00000 185,00 0,00 800-711 RTS

83 711141559R00 ...Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 0,00000 74,80 0,00 800-711 RTS
84 711142559R00 ...Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 0,00000 89,00 0,00 800-711 RTS

85 711491171R00 ...Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 0,00000 28,60 0,00 800-711 RTS
86 711491172R00 ...Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 0,00000 35,60 0,00 800-711 RTS
87 711491271R00 ...Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 0,00000 56,00 0,00 800-711 RTS
88 711491272R00 ...Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 0,00000 69,20 0,00 800-711 RTS
89 11163110R Lak asfaltový izolační T 0,00000 24 380,00 0,00 SPCM RTS
90 28322252R Fólie zemní hydroizolační tl. minim. 1,5 mm m2 0,00000 136,00 0,00 SPCM RTS
91 28324276.AR Fólie nopová z HDPE tl. minim. 0,8 mm, nopy 20 mm m2 0,00000 90,00 0,00 SPCM RTS
92 553-530 Odvětrávací lišta m 0,00000 72,00 0,00 Vlastní
93 62811120R Pás asfaltovaný nepískovaný m2 0,00000 16,90 0,00 SPCM RTS
94 62833159R Pás asfaltovaný těžký mineral m2 0,00000 97,50 0,00 SPCM RTS
95 67390526R Geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 0,00000 25,10 0,00 SPCM RTS
96 67390530R Geotextilie netkaná 600 g/m2 m2 0,00000 49,10 0,00 SPCM RTS

711 49 Izolace proti tlakové vodě ostatní

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

711 11-1 na ploše vodorovné
711 11-11 nátěrem

711 11-2 na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
711 11-21 nátěrem

711 13 Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

998 00 Přesun hmot pro ucelenou dodávku

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů
oborů 801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

0,00
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

s hrubým urovnáním

0,00
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97 998711101R00 ...Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,00000 150,00 0,00 800-711 RTS

Náklady na přesun hmot je možné určit   - výpočtem z hmotnosti (je-li známa hmotnost všech materiálů uvedených v daném stavebním díle PSV). Pro výpočet se sečte celková 
hmotnost všech položek (materiálů ve specifikacích i položek prací) a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.   - výpočtem z nákladů. Pro stanovení hodnoty se 
sečtou náklady všech položek (specifikací i prací) v daném stavebním díle PSV a vynásobí zvolenou jednotkovou sazbou přesunu hmot.   - vlastní metodou.

998 71-11 výpočet z hmotnosti
998 71-111 Pro stanovení hodnoty přesunu hmot se sečte celková hmotnost všech položek v daném stavebním díle PSV (ceník PSV) a vynásobí jednotkovou sazbou přesunu 
hmot. Jednotkovou sazbu si stanoví uchazeč s ohledem na konkrétní situaci stavby.

Strana 13 z 13Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


	SoD RVS - SÚ Táborská I.etapa Text
	~WZ7B5A
	SoD RVS - SÚ Táborská I.etapa scan podpisy

	SoD RVS - SÚ Táborská I.etapa Příloha č.1 Harmonogram
	SoD RVS - SÚ Táborská I.etapa Příloha č.2 Rozpočet
	~WZEF73
	SoD RVS - SÚ Táborská I.etapa Příloha č.2 Rozpočet_1
	SoD RVS - SÚ Táborská I.etapa Příloha č.2 Rozpočet_2

	SoD RVS - SÚ Táborská I.etapa Příloha č.3 Soupis prací OPCE
	~WZ625F
	SoD RVS - SÚ Táborská I.etapa Příloha č.3 Soupis prací OPCE_1
	SoD RVS - SÚ Táborská I.etapa Příloha č.3 Soupis prací OPCE_2


