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S M L O U V A    O    D Í L O 

 

Č.j. VST-03/08-2017 

 

uzavřená podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 

IČ:  260 69 539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice 

číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax:   602 833 271  

e-mail:   mika@vstab.cz   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029  

zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka       

zástupce pro věci technické Michal Sviták, svitak@vstab.cz 

TDI a koordinátor BOZP Ing. Přemysl Pěknice, peknice@mybox.cz 

 (dále jen "objednatel")  

1.2 Zhotovitel:                                       

Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem Železná 366, 390 02 Tábor 

IČ: 42407559 

DIČ: CZ42407559 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 

429 

zástupce ve věcech smluvních  Josef Kubík, Tomáš Křížek 

zástupce ve věcech technických Josef Kubík, Tomáš Křížek 

bankovní spojení KB Tábor 

číslo účtu 240546301/0100 

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail:  info@daich.cz 

 Adresa pro písemný styk: Železná 366, 390 02 Tábor 

 (dále jen "zhotovitel")              

                                                                                                                                                                                                                                          

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace stavby s názvem „Kanalizace SÚ Dr. E. Beneše - Etapa 1 - 

Výkop“ a to podle projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je AQUA PROCON s.r.o., 

Projektová a inženýrská společnost – divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČ: 

46964371, podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále podle 

zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele a nabídky zhotovitele v tomto 

zadávacím řízení a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

2.2 Rozpočet zhotovitele v rozsahu přílohy č. 2 Výzvy - Specifikace plnění, je přílohou č. 1 smlouvy.  
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III. URČENÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen 

obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 

ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které 

obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a 

stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.2 Rozsah díla je určen takto: 

 Předmětem stavby je rekonstrukce části kanalizační stoky v ulici Dr. E. Beneše v Sezimově 

Ústí. 

 Rekonstrukce stoky A v ulici Dr. E. Beneše bude provedena otevřeným výkopem a to v rozsahu 

mezi stávající šachtou na kanalizaci Š4 do stávající šachty Š8. Úsek mezi šachtou Š4 a stávající 

šachtou Š8 bude proveden nově z kameninového potrubí DN 800 a bude veden v ose jízdního 

pruhu. 

 Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební 

objekty (dále též „SO“): 

SO-99 Ostatní a vedlejší náklady 

 SO-01 Kanalizace - I.etapa - Š4-Š8 – výkop 

 SO-02 Odbočky pro domovní přípojky - I.etapa 

3.3 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

 zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 

 prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich 

správci, 

 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

 vytýčení stavby oprávněným geodetem, 

 vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO, 

 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

 případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před 

zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 

 po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 

 veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech 

dotčených stavbou), 

 zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 

 dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 

přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 

 dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě, 

 provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí 

a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

 zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 

 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
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 zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

 zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních 

povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů, 

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 

 oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 

 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení 

nebo jiných dokladů, 

 zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

 koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

 provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 

na nich, 

 zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu jakýchkoliv předmětů 

z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše, 

 zabezpečení díla po dobu přerušení prací, 

 zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla, 

 poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení. 

3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo 

všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.  

3.5 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a 

provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby 

a vypracování geometrického plánu. 

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v 

elektronické formě, geometrický plán 1x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření 

skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a 

bude předáno objednateli 2x v tištěné i v elektronické formě.       

IV. DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Termíny provedení díla: 

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:          01. 08. 2017 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:               15. 08. 2017 

Požadovaný termín dokončení stavebních prací:                31. 10. 2017 

Požadovaný termín předání a převzetí díla:                        30. 11. 2017 

 

Doba provádění prací:  60 kal. dnů. 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.  

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno 

a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol -  zápis o předání a převzetí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu. 

4.4 Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 

realizace díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.  

4.5 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, 

které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí 
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díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 

standardy. 

4.6 Lhůty plnění se řídí harmonogramem výstavby z nabídky, aktualizovaným podle skutečného 

termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a 

odsouhlaseným objednatelem 

V. CENA 

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, 

je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

  

5 295 101,10 Kč  bez DPH 

   

  Sazba DPH  21 %     

   

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních 

objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 

předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 

veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.  

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

5.3 Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním 

předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky 

v nabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, 

b) v případě v průběhu výstavby zjištěných nepředpokládaných změn oproti technické 

specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v technické 

specifikaci a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce), 

d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami výběrového řízení 

vyvolané průběhem stavby. 

5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy 

zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo 

stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této 

smlouvy. 

5.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ocenění 

jednotlivých částí díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 

předmětu plnění díla zhotovitelem. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací (dodávky). 

6.2 Úhrada ceny provedených prací a dodávek bude prováděna vždy za kalendářní měsíc na základě 

zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací schválených dozorem investora. Úhrady budou 

probíhat do výše 90% ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 

nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. 
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6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě vystaveného a technickým 

dozorem investora a investorem schváleného změnového listu. Zhotovitel je oprávněn vystavit 

fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

6.4 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 

20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční 

faktury. 

6.5 Splatnost faktur se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury objednatelem. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání 

zásilky k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou 

se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

6.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 

nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

6.7 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká 

podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací 

(příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. V konečné faktuře budou 

vyčísleny pozastávky. 

6.8 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 

Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí příslušné části předmětu plnění díla dle bodu 6.2 je 

nedílnou součástí faktury. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty 

splatnosti náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. V případě, že 

faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 

zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

6.9 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.  

6.10 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn 

požadovat smluvní pokutu ve výši max. 0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den 

prodlení. 

6.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, 

může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, 

kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro dokončení 

díla. Objednatel se zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. 

6.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel 

odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně 

upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

6.13 Předmět plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, který upravuje § 92a zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V rámci režimu přenesení daňové povinnosti je 

poskytovatel plnění povinen vystavit daňový doklad podle § 28 odstavce 2 uvedeného zákona 

včetně sazby daně, avšak bez výše daně. Na místo toho je povinen na vystaveném daňovém 

dokladu uvést sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění 

uskutečněno. 

6.14 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny jsou uvedeny v bodu 5.3 smlouvy. 

 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a 

materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku 

objednatel.  
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7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, 

který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 

osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak 

finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 6,0 mil. Kč. Toto 

pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby 

vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  

7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1 Provádění díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými právními 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 

provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré 

tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 

8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských 

sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. 

s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

8.3 Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 

příslušné doklady předloží. 

8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

8.5 V souvislosti s prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek 

podle předpisů o pozemních komunikacích. 

8.6 O předání a převzetí místa plnění (staveniště) bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k 

oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

8.7 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli doklady nezbytné pro zahájení stavebních 

prací dle vzájemné dohody. 

8.8 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. 

K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání 

nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, 
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min. však 1x za 10 dní. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru 

investora, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní 

dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického 

dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 

technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel 

pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu 

a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního 

dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

8.9 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 

8.10 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 

náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení 

vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební 

deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 

1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení 

stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  

 jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  

 popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  

 dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;  

 nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti, pokud je pro stavbu určen, s koordinátorem BOZP určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti 

i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho 

subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout 

odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

8.13 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 

důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

8.14 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.15 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický 

dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

8.16 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou 

konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou 

nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 

zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, 

může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné 

odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel. 

8.17 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů ode 

dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením 

předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí 

díla. 
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          Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech 

nebo mohou sjednat předčasné předání. 

Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, 

event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné 

doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o 

dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických 

a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 

vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný 

překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením. 

8.18 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla. 

Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky 

nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými 

technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto 

vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními 

stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným 

projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je 

oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla 

nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily 

případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v 

případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými 

technickými normami či standardy. 

8.19 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající 

povaze díla a dle této smlouvy. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné 

doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o 

dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických 

a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 

vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný 

překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. úřední překladu. 

8.20 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze 

„standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 

dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že 

bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede 

zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do 

termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním 

dotčena. 

 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 

náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně 

závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 

provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 

činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 

potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 

k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a 

v jeho okolí.  V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění 

díla nebo veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že 

objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 
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jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se 

zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

8.21 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 

známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 

odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 

jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

8.22 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele mu 

předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a 

zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

8.23 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla, 

pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení 

nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí 

díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné 

prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství 

bude uvedeno do původního stavu. 

8.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

8.25 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

8.26 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

8.27 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů, kterým za 

plnění subdodávky v rámci provádění díla uhradil více než 10 % z celkové ceny díla resp. z části 

plnění uhrazené objednatelem za kalendářní rok. Lhůta pro předložení tohoto seznamu 

subdodavatelů je stanovena do 60 dnů od splnění smlouvy resp. do 28. února následujícího 

kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok. 

8.28 Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby jím vybraní zpracovatelé dílčích částí 

díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle obecně závazných právních předpisů platných 

v České republice nutná k provedení předmětu jejich plnění dle smlouvy. 

IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou a s 

veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti 

stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel 

odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání 

díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li 

touto smlouvou stanoveno jinak. 

9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky 

strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z 

důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se 

považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem 

této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat 

vady neprodleně po jejich zjištění. 
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9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli 

s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli 

termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 

objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě nedodržení termínu opravy vady 

díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel 

písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s následujícím bodem této smlouvy 

jiným zhotovitelem. 

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 

které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době 

odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést 

opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu 

zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být 

přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká 

záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy. 

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 

dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na 

jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad 

řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele, ale i v 

takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 

občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel 

zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor. 

X. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou 

zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele. 

10.2 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení 

daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez 

zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje 

dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované. 

10.3 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

 při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává 

sankce ve výši 0,3 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 

pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

 při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.23, a to byť i z části zhotovitel uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení; 

 při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 

9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každý den prodlení, 

 smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 

subdodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 

neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi, 

 smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů dle bodu 

8.27 této smlouvy, a to, ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, přesahující limit v bodu 8.27, 

 při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z 

neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení. 

10.4 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.3 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

10.5 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 

celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením. 
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10.6 Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 

obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty 

dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností 

vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu 

smlouvy, s výjimkou dodatečných prací dle bodu 5.2, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou 

rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by 

taková změna mohla ovlivnit předmětné výběrové řízení, v němž byl zhotovitel vybrán. 

11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví 

občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně 

plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní 

stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 

smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala.  

11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v 

těchto případech: 

 zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

 příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, 

a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

 zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 

 zhotovitel uvedl v nabídce předmětné veřejné zakázky informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení 

objednatele. 

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž 

v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní 

strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 

oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně 

oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní 

povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná 

smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující 

den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní 

straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní 

strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 

pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem 

odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.  

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení 

od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při 

dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 

zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 
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11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu 

škody.  

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Obě strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy 

v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému 

může kdykoli v budoucnu dojít. 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. 

Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.  

12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni 

uzavření smlouvy.  

12.5 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

12.6 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem 

této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy. 

Nedílnou součástí smlouvy je příloha: Položkový rozpočet. 

 

V  Táboře  dne 25.7.2017                                        V Táboře   dne  25.7.2017  

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Ing. Milan Mika Josef Kubík 

 ředitel společnosti jednatel společnosti 

 



REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

Stavba: 4551-a

Zadavatel Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČO: 26069539

Kosova 2894 DIČ: CZ26069539
39002 Tábor-Tábor

Zhotovitel: IČO: 42407559

DIČ: CZ42407559
390 02

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 25.07.2017

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

77 000,00

5 295 101,10

5 295 101,10

120 000,00

5295101,10

Železná 366
Tábor-Tábor

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

4 136,00

Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 -
VÝKOP

DAICH spol. s r.o.

Celkem

5 093 965,10

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Rekapitulace stavby 1/2 květen 2017



REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO-99 0 197 000 197 000 4

99.1 0 197 000 197 000 4

SO-01 0 4 916 959 4 916 959 93

01.1 0 4 397 475 4 397 475 83

01.2 0 519 485 519 485 10

SO-02 0 181 142 181 142 3

02.1 0 167 784 167 784 3

02.2 0 13 358 13 358 0

0 5 295 101 0 5 295 101 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 708 514,38 32

11 HSV 104 670,16 2

11a HSV 116 778,00 2

21 HSV 10 586,38 0

45 HSV 168 496,52 3

5 HSV 459 495,73 9

8 HSV 2 248 868,05 42

9 HSV 90 566,56 2

91 HSV 60 421,34 1

99 HSV 125 567,98 2

M46 MON 4 136,00 0

VN VN 120 000,00 2

ON ON 77 000,00 1

Cena celkem 5 295 101,10 100

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Přípravné a přidružené práce - živice

Úprava podloží a základ.spáry

Podkladní a vedlejší konstrukce

Opravy krajských komunikací po překopech

Odbočky pro domovní přípojky - I.etapa

Odbočky pro domovní přípojky

Opravy krajských komunikací po překopech

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Kanalizace - I.etapa - Š4-Š8 - výkop

Stoka A - úsek Š4-Š8

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Rekapitulace stavby 2/2 květen 2017



REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-99

R: 99.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 120 000,00
1 2.01 Vytyčení stavby Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv

2 2.02 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 77 000,00
3 3.01 Dopracování realizační dokumentace soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv

4 3.02 Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při rekonstrukcích soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

5 3.03 Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a náhradní zásobování vodou soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

6 3.04 Zajištění archeologického průzkumu soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

7 3.05 Oprava nemovitostí poškozených stavební činností Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

8 3.06 Předčasné užívání soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

9 3.07 Provozní řády Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

10 3.08 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

11 3.09 Požadavky dopravy soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

příloha 4.1

příloha 4.1

příloha 4.1

příloha 4.1

příloha 4.1

příloha 4.1

příloha 4.1
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

příloha 4.1
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

příloha 4.1

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

příloha 4.1

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Ostatní a vedlejší náklady 1/2 květen 2017



REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-99

R: 99.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem 197 000,00

příloha 4.1

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Ostatní a vedlejší náklady 2/2 květen 2017



REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 617 611,64
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
h 224,00000 100,00 22 400,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 28,00000 100,00 2 800,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  do 200 mm

m 10,90000 320,00 3 488,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  přes 200  do 500 mm

m 5,50000 350,00 1 925,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

5 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 1,80000 150,00 270,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 223,19970 250,00 55 799,93 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

7 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého,
pneumatickým kladivem

m3 14,12993 3 500,00 49 454,76 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

8 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 305,79782 280,00 85 623,39 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Kanalizace - I.etapa - Š4-Š8 - výkop

Stoka A - úsek Š4-Š8

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

včetně likvidace čerpaných vod

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp.
odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Kanalizace - I.etapa - Š4-Š8 - výkop

Stoka A - úsek Š4-Š8

9 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 152,89891 10,00 1 528,99 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 305,79782 340,00 103 971,26 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

11 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 152,89891 10,00 1 528,99 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 387,34391 390,00 151 064,12 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

13 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 20,38652 550,00 11 212,59 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

14 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 436,11000 40,00 17 444,40 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 151201103R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 8 m m2 790,50400 60,00 47 430,24 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

16 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 436,11000 20,00 8 722,20 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

17 151201113R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 8 m m2 790,50400 30,00 23 715,12 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

18 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 111,74553 35,00 3 911,09 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Kanalizace - I.etapa - Š4-Š8 - výkop

Stoka A - úsek Š4-Š8

19 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 245,05317 40,00 9 802,13 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

20 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 74,49702 80,00 5 959,76 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

21 161101153R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 163,36878 120,00 19 604,25 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

22 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 611,59564 196,00 119 872,75 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

23 162701152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 407,73043 196,00 79 915,16 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 1 019,32607 15,00 15 289,89 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

25 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 733,69596 125,00 91 712,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

26 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 611,59564 250,00 152 898,91 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
27 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 407,73043 250,00 101 932,61 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
28 161101152R01 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m - bourání m3 14,12993 120,00 1 695,59 Vlastní RTS 17/ I
29 162701152R01 z hor.5-7 do 7000 m - bourání m3 14,12993 229,00 3 235,75 Vlastní RTS 17/ I
30 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3 680,34747 480,00 326 566,79 Vlastní Indiv

31 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 225,09720 385,00 86 662,42 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
32 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 33,91183 300,00 10 173,55 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 100 789,74
33 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka

vrstvy 200 mm
m2 242,64400 20,40 4 949,94 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vč.dopravy na staveniště

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
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úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Kanalizace - I.etapa - Š4-Š8 - výkop

Stoka A - úsek Š4-Š8

34 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 242,64400 33,20 8 055,78 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

35 113202111V01 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, bez odvozu suti m 15,00000 75,80 1 137,00 Vlastní RTS 14/ I

36 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

t 213,52672 41,59 8 880,58 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

37 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 281,16032 10,70 13 708,42 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

38 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 213,52672 300,00 64 058,02 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 84 111,96
39 113108415R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 242,64400 59,70 14 485,85 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

40 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 242,64400 181,00 43 918,56 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

41 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

t 106,76336 41,59 4 440,29 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

42 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 640,58016 10,70 6 854,21 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

43 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 106,76336 135,00 14 413,05 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 10 586,38
44 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 10,18950 821,01 8 365,68 RTS 17/ I RTS 17/ I
45 212753113R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože m 67,93000 12,40 842,33 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

46 28611222.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm m 69,96790 19,70 1 378,37 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 157 588,92
47 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 29,45040 767,00 22 588,46 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

bez odvozu suti, materiál uložen na meziskládce

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

v otevřeném výkopu,
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop
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R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň
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Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Kanalizace - I.etapa - Š4-Š8 - výkop

Stoka A - úsek Š4-Š8

48 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu
prostého  C 12/15

m3 2,70800 2 390,01 6 472,15 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

49 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 21,66840 2 364,99 51 245,55 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

50 452384131R01 Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby nad 50000 mm2 m 120,38000 641,99 77 282,76 Vlastní RTS 17/ I

Díl: 8 Trubní vedení 2 212 635,71
51 892671111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

 do DN 800 mm
m 120,38000 32,00 3 852,16 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

52 892673111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových
zkouškách vodou
 do DN 800 mm

úsek 4,00000 1 100,00 4 400,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

53 892601184R00 Čištění kanalizace do DN 800, nad 100 m m 120,38000 80,00 9 630,40 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
54 892855114R00 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 120,38000 81,30 9 786,89 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
55 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 4,00000 1 250,00 5 000,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

56 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15 m3 109,29640 2 210,00 241 545,04 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

57 831442121R01 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 800 m 120,38000 950,00 114 361,00 Vlastní Indiv
58 870-002 Dodávka a montáž šachtová vložka pro potrubí BT DN400 kus 1,00000 7 200,00 7 200,00 Vlastní Indiv
59 870-003 Dodávka a montáž šachtová vložka pro potrubí BT DN600 kus 1,00000 8 400,00 8 400,00 Vlastní Indiv
60 870-004 Dodávka a montáž šachtová vložka pro potrubí KT DN800 kus 4,00000 10 250,00 41 000,00 Vlastní Indiv
61 894412411RCB1 Šachta prefabrikovaná DN1200 stěna 135 mm, hloubka dna 4,11 m bez poklopu kus 1,00000 68 500,00 68 500,00 Vlastní Součtová

včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty
příloha D.5.2 - pozice č.1 montáž+pozice č.11,12,13

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

viz příloha D.5.2
položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5+6+7+7.1+14+těsnění mezi dílci

vodou nebo vzduchem,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,
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62 894412411RDB1 Šachta prefabrikovaná DN1200 stěna 135 mm, hloubka dna 6,00 m bez poklopu kus 1,00000 74 200,00 74 200,00 Vlastní Součtová

63 894412412RCB1 Šachta prefabrikovaná DN1200 stěna 135 mm, hloubka dna 5,11 m bez poklopu, monolitické
dno

kus 1,00000 72 500,00 72 500,00 Vlastní Součtová

64 894412412RDB1 Šachta prefabrikovaná DN1200 stěna 135 mm, hloubka dna nad 6,00 m bez poklopu, monoltické
dno

kus 1,00000 74 200,00 74 200,00 Vlastní Součtová

65 552-433A Poklop celolitinový průměr DN 600 mm včetně rámu tř.D400 h.160mm kus 4,00000 2 316,48 9 265,92 Vlastní Indiv

66 597107037R1 Trouba kameninová hrdlová DN 800 mm, l = 2000 mm, třída 160, spojovací systém C, FN 128
kN/m

m 122,18570 12 021,00 1 468 794,30 Vlastní Indiv

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 73 486,56
67 936451111R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  dutin 1,0 MPa m3 25,35059 2 150,00 54 503,77 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

68 970051080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm m 0,15000 1 925,00 288,75 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
69 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,15000 3 020,00 453,00 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I
70 971052531R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do

150 mm
m2 0,78500 937,01 735,55 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

71 976085211R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží
 plochy do 0,3 m2

kus 2,00000 40,20 80,40 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

72 980-10 Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet m 126,50000 80,00 10 120,00 Vlastní Indiv
73 990-111 Těsnění prostupu do DN 300 mm kus 2,00000 385,00 770,00 Vlastní Indiv

pozice č.1 ... dodávka

zaplnění stávajícího potrubí a šachet popílkocementovou výplní

základových nebo nadzákladových,

příloha D.5.2

viz příloha D.5.2
položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5+6+7+7.1+14+těsnění mezi dílci

viz příloha D.5.2
položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5+6+7+7.2+8+14+těsnění mezi dílci

viz příloha D.5.2
položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5+6+7+7.2+8+14+těsnění mezi dílci
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Kanalizace - I.etapa - Š4-Š8 - výkop

Stoka A - úsek Š4-Š8

74 990-112 Těsnění prostupu do DN 400 mm kus 1,00000 484,00 484,00 Vlastní Indiv
75 990-113 Těsnění prostupu do DN 600 mm kus 1,00000 663,00 663,00 Vlastní Indiv
76 990-115 Těsnění prostupu do DN 1000 mm kus 4,00000 975,00 3 900,00 Vlastní RTS 13/I
77 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,01232 590,99 1 189,26 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

78 979084213R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do
1 km

t 0,33539 590,99 198,21 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

79 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,33539 300,00 100,62 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 35 469,79
80 919735114R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 255,16000 139,01 35 469,79 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 103 765,14
81 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 1 886,63892 55,00 103 765,14 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 1 428,80
82 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem m 3,80000 376,00 1 428,80 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 4 397 474,64

827.21.A8 Profil potrubí DN do 800 mm
 m potrubí z trub kameninových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

včetně spotřeby vody

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

JKSO:
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 28 795,02
1 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm
m2 138,78000 181,00 25 119,18 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

t 15,26580 41,59 634,90 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 91,59480 10,70 980,06 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 15,26580 135,00 2 060,88 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 5 Komunikace 448 171,18
5 564261111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm m2 242,64400 141,50 34 334,13 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 242,64400 207,50 50 348,63 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
7 565171111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 100

mm
m2 242,64400 497,20 120 642,60 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

8 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 242,64400 47,08 11 423,68 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7
kg/m2

m2 381,42400 18,00 6 865,63 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+,
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 381,42400 383,35 146 218,89 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

11 577141122R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm,
plochy přes 1000 m2

m2 242,64400 322,85 78 337,62 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 23 041,66
12 919735112V01 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ošetření spáry - zálivkové hmoty, těsnící proužek m 263,16000 73,20 19 263,31 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Kanalizace - I.etapa - Š4-Š8 - výkop

Opravy krajských komunikací po překopech

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním
platí i pro ACP16+

z asfaltu silničního

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Kanalizace - I.etapa - Š4-Š8 - výkop

Opravy krajských komunikací po překopech

13 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 15,00000 229,50 3 442,50 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

14 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 15,00000 22,39 335,85 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 476,90
15 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 354,12547 55,00 19 476,90 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 519 484,76

827.21.A8 Profil potrubí DN do 800 mm
 m potrubí z trub kameninových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
materiál z meziskládky

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vodorovně do 200 m
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 90 902,74
1 119001412R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí

 DN  přes 200  do 500 mm
m 1,20000 434,00 520,80 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 7,20000 215,00 1 548,00 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,59000 61,80 283,66 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 12,48696 890,00 11 113,39 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 12,48696 1 173,00 14 647,20 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 139601104T00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5 m3 15,81682 650,00 10 280,93 Vlastní 17,00
7 139601105R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6 m3 0,83246 650,00 541,10 RTS 17/ I RTS 13/ II
8 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 76,60800 166,50 12 755,23 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 76,60800 93,50 7 162,85 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 24,97392 133,50 3 334,02 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

11 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 16,64928 187,50 3 121,74 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

12 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 4,59000 34,71 159,32 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Odbočky pro domovní přípojky - I.etapa

Odbočky pro domovní přípojky

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

včetně příplatku za lepivost

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Odbočky pro domovní přípojky - I.etapa

Odbočky pro domovní přípojky

13 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 49,59878 116,00 5 753,46 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

14 162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 0,17453 200,00 34,91 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

15 162701152R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 16,64928 229,00 3 812,69 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

16 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 24,79939 58,80 1 458,20 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3 41,62320 15,00 624,35 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 34,30987 94,80 3 252,58 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

19 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 45,90000 10,70 491,13 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 0,17453 260,00 45,38 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
21 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 16,64928 260,00 4 328,81 800-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
22 181301111R01 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 včetně založení trávníku m2 45,90000 7,30 335,07 Vlastní RTS 17/ I

23 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3 7,01930 480,00 3 369,26 Vlastní Indiv

24 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 5,00950 385,00 1 928,66 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 3 880,42
25 113107320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka

vrstvy 200 mm
m2 5,40000 101,50 548,10 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

26 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2,
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 5,40000 260,00 1 404,00 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

včetně založení trávníku a osetí travním semenem travní směsí standard

vč.dopravy na staveniště

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Odbočky pro domovní přípojky - I.etapa

Odbočky pro domovní přípojky

27 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

t 4,75200 41,59 197,64 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

28 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 28,51200 10,70 305,08 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

29 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,75200 300,00 1 425,60 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 2 937,32
30 113108315R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 5,40000 257,00 1 387,80 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

31 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 5,40000 181,00 977,40 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

32 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

t 2,37600 41,59 98,82 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

33 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 14,25600 10,70 152,54 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

34 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 2,37600 135,00 320,76 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 10 907,60
35 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,64160 867,00 1 423,27 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

36 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 1,64160 2 364,99 3 882,37 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

37 452384121R01 Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby do 50000 mm2 m 13,68000 409,50 5 601,96 Vlastní RTS 17/ I

Díl: 8 Trubní vedení 36 232,34
38 831312121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovým kroužkem  DN 150 mm m 13,68000 114,00 1 559,52 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

39 837312221R00 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových těsněných pryžovým kroužkem
jednoosých DN 150 mm

kus 6,00000 73,20 439,20 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Odbočky pro domovní přípojky - I.etapa

Odbočky pro domovní přípojky

40 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 13,68000 19,60 268,13 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

41 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí
 DN přípojek do 200 mm

sada 3,00000 165,00 495,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

42 892601121R00 Čištění kanalizace do DN 200, do 15 m úsek 3,00000 1 837,00 5 511,00 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
43 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15 m3 3,11141 2 305,00 7 171,80 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

44 877435121R01 Výřez a montáž sedla na potrubí KT DN 800 kus 3,00000 899,00 2 697,00 Vlastní RTS 17/ I
45 899-001 Napojení odbočky na stávající přípojku kus 3,00000 1 550,00 4 650,00 Vlastní Indiv

46 59710632R trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 13,88520 423,03 5 873,86 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
47 597109450R oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 3,04500 306,00 931,77 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
48 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 3,04500 306,00 931,77 SPCM RTS 17/ I RTS 17/ I
49 597-501 Sedlová odbočka na KT potrubí DN800, sedlo DN 150 mm mechanické kus 3,04500 1 873,00 5 703,29 Vlastní Indiv

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 17 080,00
50 980-00 Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN150-300 vč.likvidace na skládku s

poplatkem
m 14,00000 1 220,00 17 080,00 Vlastní RTS 13/I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 251,09
51 919735114R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 9,00000 139,01 1 251,09 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 885,02
52 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 34,27311 55,00 1 885,02 827-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 2 707,20

příloha B.2

včetně spotřeby vody

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu stávající přípojky
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Odbočky pro domovní přípojky - I.etapa

Odbočky pro domovní přípojky

53 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 7,20000 376,00 2 707,20 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 167 783,73

827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
 m potrubí z trub kameninových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-02

R: 02.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 933,70
1 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm
m2 4,50000 181,00 814,50 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

2 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

t 0,49500 41,59 20,59 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

3 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,97000 10,70 31,78 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

4 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 0,49500 135,00 66,83 801-3 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 5 Komunikace 11 324,55
5 564261111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm m2 5,40000 141,50 764,10 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

6 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 5,40000 207,50 1 120,50 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I
7 565171111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 100

mm
m2 5,40000 642,40 3 468,96 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

8 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 5,40000 47,08 254,23 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

9 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7
kg/m2

m2 9,90000 18,00 178,20 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

10 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+,
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 9,90000 383,35 3 795,17 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

11 577141122R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm,
plochy přes 1000 m2

m2 5,40000 322,85 1 743,39 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 658,80
12 919735112V01 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ošetření spáry - zálivkové hmoty, těsnící proužek m 9,00000 73,20 658,80 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Odbočky pro domovní přípojky - I.etapa

Opravy krajských komunikací po překopech

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním
platí i pro ACP16+

z asfaltu silničního

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.
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REKONSTRUKCE KANALIZACE SEZIMOVO ÚSTÍ
Ulice Dr.E.Beneše etapa I. - Š4-Š8 - výkop

Soupis prací

S: 4551-a

O: SO-02

R: 02.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kanalizace SÚ ulice Dr.E.Beneše - etapa I., Š4-Š8 - VÝKOP

Odbočky pro domovní přípojky - I.etapa

Opravy krajských komunikací po překopech

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 440,92
13 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 8,01672 55,00 440,92 822-1 RTS 17/ I RTS 17/ I

Celkem 13 357,97

827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
 m potrubí z trub kameninových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

vodorovně do 200 m
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