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SMLOUVA O DÍLO 
 

č.j. objednatele 14/2018/R                        č. zhotovitele  41/2018/MP 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 

IČ:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax:   602 833 271  

e-mail:   mika@vstab.cz   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní  Ing. Milan Míka       

zástupce pro věci technické  Ing. Přemysl Pěknice 

dozor investora a koordinátor BOZP  Ing. Přemysl Pěknice 

(dále jen „objednatel“) 

 

  

Zhotovitel:                                       

         

 Název: KAVAS W s.r.o. 

se sídlem: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

IČ: 280 86 473 

DIČ: CZ280 86 473 

jednající: Bc. Petr Míka 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 16406     

od 30. července 2008 

zástupce ve věcech smluvních:  Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 

zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Míka 

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

 číslo účtu: 7316634001/5500 

        tel. 725 935 125  e-mail:  p.mika@kavas-w.cz 

 odborné vedení provádění stavby –  stavbyvedoucí:  Bc. Petr Míka 

 -  obor autorizace:         stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

        -  číslo autorizace:         0102091 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě sektorové podlimitní veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Planá Chýnovská - Přeložka vodovodu DN 

300“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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II. 

Předmět plnění (dílo) 

 

1. Stavba řeší přeložku stávajícího veřejného vodovodního řadu v nevyhovujícím technickém stavu, který je 

v současné době z významné části umístěn v soukromých pozemcích. Bude realizována přeložka 

vodovodního řadu (SO 01) z tvárné litiny DN300 v celkové délce 769,5m včetně přepojení domovních 

přípojek + vysazení dvou nových domovních přípojek. Trasa navrhovaného vodovodního řadu je vedena 

v komunikaci ulice Chýnovská. V rámci stavby budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. Bude 

zhotoven trubní most pro nové překonání železniční vlečky. 

 

 Předmět veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci, jejímž zpracovatelem je 

společnost VAKprojekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 28159721 a 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a dále podle zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele 

ve výběrovém řízení a podle této smlouvy (dále jen „dílo“).  

 

2. Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 

dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 

- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 

- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 

- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 

- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 

- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 

- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  

- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 

komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 

zachovány (bednění do výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a 

staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 

- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 

- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 

- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 

stavbou, 

- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 

konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 
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- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 

o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 

ve dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 

povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 

- v případě potřeby zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého 

zajistí provedení příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  

- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 

- zabezpečení díla po dobu přerušení prací, 

- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 

- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 

- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 

- případné pronájmy pozemků, 

- dílenské a výrobní výkresy, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 

- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  

- zajištění nezbytných dopravních opatření, 

- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 

- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 

- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 

- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 

- rušení starých povrchových znaků. 

3. Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 

vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
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- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 

(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 

nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 

systému DGN pro využití v GIS), 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 

průběhu stavby na CD nosiči. 

 

4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 

inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před 

jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

5. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je 

určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 

ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 

přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 

požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

7.   Místem plnění jsou převážně zastavěná území v Chýnovské ulici v Plané nad Lužnicí. 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1.  Celková cena díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného 

výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a 

činí: 

 9.756.148,- Kč bez DPH 

 (slovy: devětmiliónůsedmsetpadesátšesttisícjednostočtyřicetosm Kč bez DPH) 

  

 DPH uvedené v procentech   21 %   

 

2.  Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 

soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

3.  Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 

této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 

kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 

a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny, v případě dodatečných 

stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu 

provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky 

nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a nebyly 

součástí původního zadání. Tyto dodatečné práce budou zadávány obdobně s požadavky ZZVZ.  

Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým 

rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn. dodatečné stavební práce budou oceněny 

jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, tzn. stejným katalogem, 

jakým byla naceněna cena uvedená v odst. 1 tohoto článku. Pokud v něm práce a dodávky tvořící 

vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel použije jednotkové ceny v maximální výši podle 

katalogu popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy 
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vydaných v období realizace těchto prací. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek 

jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude 

výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá, 

b)  v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce).  

4.  Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 

faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

5. V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 

tvořícím přílohu této smlouvy. 

6.  Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 

odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování 

dodatku smlouvy. 

7.   Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 

uváděny v Kč. 

8. Objednatel neposkytuje zálohy. 

9.  Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z 

přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

10.  Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Faktury 

musí být dále označeny názvem přidělené dotace. Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a 

potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V 

případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě 

splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu/faktury. 

11. Zhotovitel je povinen fakturovat samostatně daňově uznatelné náklady a náklady daňově neuznatelné, 

pokud objednatel takové rozlišení nákladů včas a srozumitelně vyspecifikuje. 

12.  Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se 

v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 

průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 

částky na účet zhotovitele. 

13.  Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 

zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 

se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 

dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 

platnými právními předpisy. 

14.  Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.  

15.  Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 

plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 

povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

16.  Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 

rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 

zhotovitelem. 

17.  Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 

(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

18. V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 

částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 
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19. Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 9 tohoto článku), resp. jakoukoli část z ní, za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady 

všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto 

smlouvu. 

 

IV. 

Doba plnění 

 

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny: 

předání a převzetí staveniště: předpoklad 15. 3. 2019  

zahájení stavebních prací:  1. 4. 2019   

dokončení stavebních prací:do 30. 6. 2019  

předání a převzetí díla:            do 5ti  dnů ode dne dokončení stavebních prací 

termín předání a převzetí vyklizeného staveniště:  

     do 5ti dnů ode dne předání díla 

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby:  

     do 1 měsíce od předání díla 
2. Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací vytvořeným podle skutečného termínu 

zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným 

objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto 

časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech. 

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 

vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel 

povinen dílo od zhotovitele převzít. 

4. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 

realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 

takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 

smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 

investora. 

6. Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 

nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 

předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 

protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se 

tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků 

bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit 

cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků 

bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a 

nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky 

nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O 

odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a 

podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

7. Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 

sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 
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V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 

Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle čl. IV odst. 1 smlouvy.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 

-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      

-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  

-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

3. Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). Záznamy do stavebního deníku budou 

prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého pracovního dne v něm musí být záznamy vztahující 

se k tomuto datu. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby 

objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat 

objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni. 

4. Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 

normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 

k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 

dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 

povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 

provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 

odsouhlasenými změnami. 

6. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 

doklady předloží. 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 

zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 

povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 

z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 

s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 

zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 

používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

8. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 

zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i 

vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 

zohledněny v ceně díla. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 

neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

9. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení 

prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 

povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji 

povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto 

odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 

staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří 

objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis 

do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání 
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konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 

prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 

přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 

pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 

Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 

zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 

díla. Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané 

nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 

z objektivních důvodů či příčin. 

12. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 

provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 

provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 

předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 

konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

13. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 

odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 

použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

15. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 

náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 

závaznou vyhláškou města Planá nad Lužnicí se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající 

při provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 

a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého 

materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací 

ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena 

jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

16.  Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 

okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 

se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 

bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 

za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 

případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

17. Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 

nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 

podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

18. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 

Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 

stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 

Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

20. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 

výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 

podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 
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21.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 

každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 

poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 

zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 

výběrovém řízení.  

22.  Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

23. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

24. Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 

geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 

a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

25.  Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 

materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 

dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 

doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 

předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

26.  V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze 

„standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, 

že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto 

posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj 

náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí 

díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

27. Vyklizení staveniště - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 5ti dnů. Za 

vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 

kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 

původního stavu.  

28. Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před 

jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

29. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, budou veškeré práce okamžitě 

zastaveny a tato skutečnost neprodleně oznámena archeologickému pracovišti. 

30. Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  

Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. 

Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních 

prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop 

ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 

31. Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 

oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 

podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 

Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 

poškozením. 

32. Ke všem výrobkům a materiálům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou musí zhotovitel doložit 

platné certifikáty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platných legislativních předpisů 

(Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s 

vodou a na úpravu vody). Certifikáty budou vydané akreditovaným zkušebním ústavem a budou mít 
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platnost až do ukončení díla.  

33.  Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  

34. Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 

 

 

VI.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 

díle až do jeho předání. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 

škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

4. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 

ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 

zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

5. Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 

výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 

účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 

souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 

dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

6. Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 

pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 

škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 

předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 

nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 

rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 

informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 

provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 

provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

8. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 

rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 

oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 

nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 

pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

9. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 

činnosti provádějí. 

 

 

VII. 

Záruční a sankční podmínky 

 

1.   Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 

projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 
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bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 

odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 

není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

2.   Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 

části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 

24 měsíců.  

3.  Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo 

jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. 

4.  Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 

5. Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, 

že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 

provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. 

Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu čl. VIII odst. 1 této smlouvy, až do doby 

odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v 

souladu s odst. 6 jiným zhotovitelem. 

6. Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které 

zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně 

nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady 

jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 

takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či 

charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení 

této smlouvy. 

7. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8. Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  

 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,05 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 

bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z  prodlení podle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky. 

2. Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

3.  Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

4. Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
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IX.  

Ostatní smluvní ujednání 

 

1. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 

případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 

-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 

3. V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle 

podmínek stanovených v čl. IX odst. 2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit 

a to s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí. 

4. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 

smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 

způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 

doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 

zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 

účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 

anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 

prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 

místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

6. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 

7. Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po 

doručení upozornění druhé smluvní straně.  

8. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 

zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 

plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 

tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 

smlouvy.  

 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 

a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
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sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 

změny smlouvy. 

2. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 

případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 

zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

3. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 

vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 

závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 

pokuty podle smlouvy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy budou připojeny při podpisu smlouvy 

s vybraným dodavatelem 

      č. 1 -  rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 

      č. 2 - harmonogram plnění (bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. IV odst. 2). 

 

 

 

 

V  Táboře dne 10.12.2018     Ve Slapech u Tábora dne 11.12.2018 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Ing. Milan Míka Bc. Petr Míka 

 ředitel společnosti jednatel společnosti 
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Stavba:
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CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.2
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Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2017/10/01

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300

KAVAS W s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
podmínky.

9 756 148,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 9 756 148,00 2 048 791,08
15,00% 0,00 0,00

CZK 11 804 939,08
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2017/10/01

Stavba:

Místo: Planá nad Lužnicí Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

VON
STA
STA

6. 10. 2017

VAK projekt s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

802 579,68663 288,99SO-02 Přepojení domovních přípojek

9 756 148,00 11 804 939,08

165 770,59137 000,49VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady
10 836 588,818 955 858,52SO-01 Přeložka vodovodního řadu

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 13 32 CC-CZ: 22221
Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 6. 10. 2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.2

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2017/10/01

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300

KAVAS W s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
podmínky.

9 756 148,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 9 756 148,00 2 048 791,08
15,00% 0,00 0,00

CZK 11 804 939,08
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2017/10/01

Stavba:

Místo: Planá nad Lužnicí Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

VON
STA
STA

6. 10. 2017

VAK projekt s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

802 579,68663 288,99SO-02 Přepojení domovních přípojek

9 756 148,00 11 804 939,08

165 770,59137 000,49VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady
10 836 588,818 955 858,52SO-01 Přeložka vodovodního řadu

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 13 32 CC-CZ: 2
Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 6. 10. 2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28086473
KAVAS W s.r.o. DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH 137 000,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 137 000,49 21,00% 28 770,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 770,59

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 137 000,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 137 000,49
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 131 000,49

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00

VAK projekt s.r.o.

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 137 000,49

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 137 000,49
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 131 000,49

1 K 012-1 Vytýčení stávajících sítí soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

P
Poznámka k položce:
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při
provádění stavby.

2 K 012103000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou -
vytýčení stavby

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 02

3 K 012-2 Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

4 K 012-3 Fotodokumentace stavby soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:
fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací

5 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření
skutečného provedení

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 02

6 K 012-4 Fotodukumentace stávajících objektů soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:
Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby

7 K 012-5 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,000 3 000,49 3 000,49

8 K 012-7 Dopravně-inženýrské opatření soubor 1,000 75 000,00 75 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány
a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování
a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

VV 1 1,000

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300

VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

9 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
10 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
11 K 041903000 Dozor jiné osoby - součinnost hydrogeologa soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00
12 K 071103000 Součinnost provozovatele při napojování na stávající sítě soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 13 32 CC-CZ: 22221
Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 6. 10. 2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.2

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28086473
KAVAS W s.r.o. DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH 8 955 858,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 955 858,52 21,00% 1 880 730,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 836 588,81

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300

SO-01 - Přeložka vodovodního řadu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 955 858,52

HSV - Práce a dodávky HSV 8 882 859,66
    1 - Zemní práce 1 564 053,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 83 457,76

    4 - Vodorovné konstrukce 378 884,80

    5 - Komunikace pozemní 1 588 016,88

    8 - Trubní vedení 4 917 206,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 217 552,00

    997 - Přesun sutě 116 576,62

    998 - Přesun hmot 17 112,06

PSV - Práce a dodávky PSV 22 517,86
    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 22 517,86

M - Práce a dodávky M 50 481,00
    23-M - Montáže potrubí 50 481,00

VAK projekt s.r.o.

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300

SO-01 - Přeložka vodovodního řadu

Strana 2 z 25



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 8 955 858,52

D HSV Práce a dodávky HSV 8 882 859,66
D 1 Zemní práce 1 564 053,24

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 50,000 12,00 600,00 CS ÚRS 2017 02

VV 20+30 50,000

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro
jakoukoliv plochu

m2 50,000 6,00 300,00 CS ÚRS 2017 02

VV 50 50,000

3 K 111211131
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3,
průměru kmene do 30 cm

kus 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2017 02

VV 6 6,000

4 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes
100 do 300 mm

kus 6,000 210,00 1 260,00 CS ÚRS 2017 02

VV 6 6,000

5 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus 6,000 220,00 1 320,00 CS ÚRS 2017 02

VV 6 6,000

6 K 113106121

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací
pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 7,800 43,00 335,40 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*5,2 7,800

7 K 113106123
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací
pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 47,100 51,00 2 402,10 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*31,4 47,100

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300

SO-01 - Přeložka vodovodního řadu

Strana 3 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

8 K 113107182
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 390,750 12,00 4 689,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*260,5 390,750

9 K 113107183
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 78,000 10,00 780,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*(21,9+12,6+15,4+2,1) 78,000

10 K 113154332
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy
přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky
vrstvy 40 mm

m2 3 491,500 22,00 76 813,00 CS ÚRS 2017 02

VV 3491,5 3 491,500

11 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 30,000 47,00 1 410,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*15 30,000

12 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min

hod 153,900 60,00 9 234,00 CS ÚRS 2017 02

VV 769,5*0,2 153,900

13 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 19,238 12,00 230,86 CS ÚRS 2017 02

VV 153,9/8 19,238

14 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

m 3,000 280,00 840,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*3 3,000

15 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

m 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*2 2,000

16 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a
to do 3 kabelů

m 14,000 170,00 2 380,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*14 14,000

17 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 265,875 21,00 5 583,38 CS ÚRS 2017 02

VV 0,15*5*354,5 265,875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

18 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 25,650 530,00 13 594,50 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*0,9*1*19 25,650

19 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 008,733 310,00 312 707,23 CS ÚRS 2017 02

VV 1040,53 1 040,530
VV "rozšíření v oblasti protlaků"16*2*0,8 25,600
VV -"zeleň"0,15*0,8*354,5 -42,540
VV -"asfalt"0,11*0,8*312,5 -27,500
VV -"chodník"0,06*0,8*36,6 -1,757
VV "propoje"0,8*2*(1+1+7) 14,400
VV Součet 1 008,733

20 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny
tř. 3

m3 201,747 20,00 4 034,94 CS ÚRS 2017 02

VV 1008,733*0,2 201,747

21 K 143104111
Ražení štol se zatlačováním ostění z ocelových trub délky štoly do 100 m v hornině I.
stupně ražnosti, při průměru průřezu TV přes 500 do 630 mm

m 41,000 18 500,00 758 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV 14,5+26,5 41,000
22 M 140332440 trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm m 45,100 4 230,00 190 773,00 CS ÚRS 2017 02

VV (14,5+26,5)*1,1 45,100

23 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 2 633,725 5,00 13 168,63 CS ÚRS 2017 02

VV 1040,53*2/0,8 2 601,325
VV 1,8*2*(1+1+7) 32,400
VV Součet 2 633,725

24 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 2 633,725 3,00 7 901,18 CS ÚRS 2017 02

VV 1040,53*2/0,8 2 601,325
VV 1,8*2*(1+1+7) 32,400
VV Součet 2 633,725

25 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 1 008,733 21,00 21 183,39 CS ÚRS 2017 02

VV 1008,733 1 008,733

26 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 134,788 85,00 11 456,98 CS ÚRS 2017 02

VV 134,788 134,788
27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 134,788 3,00 404,36 CS ÚRS 2017 02

VV 1008,733"výkop" 1 008,733
VV -537,108"zásyp" -537,108
VV -(283,237-1)"obsyp" -282,237
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV -54,6"lože" -54,600
VV Součet 134,788

28 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 269,576 40,00 10 783,04 CS ÚRS 2017 02
VV 134,788*2 269,576

29 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 537,108 72,00 38 671,78 CS ÚRS 2017 02

VV 1040,53 1 040,530
VV "rozšíření v oblasti protlaků"16*2*0,8 25,600
VV -"zeleň"0,15*0,8*354,5 -42,540
VV -"asfalt"0,41*0,8*312,5 -102,500
VV -"chodník"0,24*0,8*36,6 -7,027
VV "propoje"0,8*2*(1+1+7) 14,400
VV "obsyp"-0,6*0,8*682,5 -327,600
VV "obsyp"-0,41*0,8*1 -0,328
VV "obsyp"-0,39*0,8*7 -2,184
VV "obsyp"-0,46*0,8*1 -0,368
VV "obsyp hydrant"-1 -1,000
VV "lože"-0,1*0,8*(1+7+1) -0,720
VV "lože"-54,6 -54,600
VV "chráničky"-0,5*0,5*pi*(16,2+7)/4 -4,555
VV Součet 537,108

30 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 283,237 160,00 45 317,92 CS ÚRS 2017 02

VV 0,6*0,8*682,5-0,3*0,3*pi*682,5/4 279,357
VV 0,41*0,8*1 0,328
VV 0,39*0,8*7 2,184
VV 0,46*0,8*1 0,368
VV "hydrant"2*0,5 1,000
VV Součet 283,237

31 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 1,670 240,00 400,80 CS ÚRS 2017 02
VV 1*1,67"hydrant" 1,670

32 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše
přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1 772,500 2,00 3 545,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5*354,5 1 772,500

33 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 772,500 5,00 8 862,50 CS ÚRS 2017 02

VV 1772,5 1 772,500
34 M 005724100 osivo směs travní parková kg 53,175 230,00 12 230,25 CS ÚRS 2017 02

VV 1772,5*0,03 53,175

35 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 13,000 60,00 780,00 CS ÚRS 2017 02

VV 13 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 83 457,76
36 K 334313118 Mostní opěry z prostého betonu C 30/37 XC4 XF1 m3 10,332 5 320,00 54 966,24 CS ÚRS 2017 02

VV 1,2*1,4*2+1,5*1,4*1,3 6,090
VV 1,2*1,4*2+0,9*1,4*0,7 4,242
VV Součet 10,332

37 K 334351111
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek,
pro prostý beton

m2 25,960 960,00 24 921,60 CS ÚRS 2017 02

VV 2*(1,2+1,4)*2+1,3*1,5*2 14,300
VV 2*(1,2+1,4)*2+0,7*0,9*2 11,660
VV Součet 25,960

38 K 334351211
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z
překližek

m2 25,960 52,00 1 349,92 CS ÚRS 2017 02

VV 25,96 25,960

39 K 348401220
Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15 st. sklonu svahu,
výšky do 1,6 m

m 20,000 111,00 2 220,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5*4 20,000

D 4 Vodorovné konstrukce 378 884,80

40 K 423176512
Montáž atypické nebo speciální ocelové konstrukce šířky do 2,4 m, výšky do 3 m
mostu o jednom poli, rozpětí pole přes 13 do 30 m

t 1,160 268 000,00 310 880,00 CS ÚRS 2017 02

VV (1009,59+150)/1000 1,160
41 M 145502640 profil ocelový čtvercový svařovaný 70x70x5 mm t 0,492 36 000,00 17 712,00 CS ÚRS 2017 02

VV (135,79+355,95)/1000 0,492
42 M 145502500 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5 mm t 0,439 36 000,00 15 804,00 CS ÚRS 2017 02

VV (82,64+324,67+32,14)/1000 0,439
43 M 130109320 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=140 mm t 0,078 36 000,00 2 808,00 CS ÚRS 2017 02

VV 78,4/1000 0,078

44 M spm4-1
Spojovací materiál, zábrana proti vstupu s výstražnou tabulkou, třmeny včetně
šroubů M30, prvky uložení kce mostu

t 0,150 38 000,00 5 700,00

VV 150/1000 0,150

45 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl.
do 100 mm

m2 8,000 310,00 2 480,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1*8 8,000

46 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 0,720 790,00 568,80 CS ÚRS 2017 02

VV 0,1*0,8*(1+7+1) 0,720

47 K 451595111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku m3 54,600 420,00 22 932,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,1*0,8*769,5 61,560
VV -"chráničky"0,1*0,8*(14,5+26,2+16,2+2*3,5) -5,112
VV -"most"0,1*0,8*23,1 -1,848
VV Součet 54,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 5 Komunikace pozemní 1 588 016,88

48 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 992,400 180,00 178 632,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*(31,4+5,2)"dlažba" 54,900
VV 1,5*(310,4+2,1)*2"asfalt" 937,500
VV Součet 992,400

49 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 468,750 455,00 213 281,25 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*(310,4+2,1) 468,750

50 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 468,750 11,00 5 156,25 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*(310,4+2,1) 468,750

51 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50
kg/m2

m2 3 491,500 6,00 20 949,00 CS ÚRS 2017 02

VV 3491,5 3 491,500

52 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 3 569,500 320,00 1 142 240,00 CS ÚRS 2017 02

VV 3491,5 3 491,500
VV 1,5*(21,9+12,6+15,4+2,1) 78,000
VV Součet 3 569,500

53 K 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do
lože z cementové malty

m2 8,000 480,00 3 840,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1*8 8,000
54 M 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá t 2,693 2 960,00 7 971,28 CS ÚRS 2017 02

VV 8*1,01/3 2,693

55 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm
skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 47,100 210,00 9 891,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*31,4 47,100
56 M 592450380 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 15,857 228,00 3 615,40 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*31,4*1,01/3"předpoklad výměna 1/3" 15,857

57 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem
z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro
plochy do 50 m2

m2 7,800 221,00 1 723,80 CS ÚRS 2017 02

VV 5,2*1,5 7,800
58 M 592457000 dlažba plošná betonová hladká 30x30x4,5 cm šedá m2 2,626 273,00 716,90 CS ÚRS 2017 02

VV 5,2*1,5*1,01/3"předpoklad výměna 1/3" 2,626
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 8 Trubní vedení 4 917 206,30
59 K 8-1 Dodatečné zaizolování vzdušníku kus 1,000 45 320,00 45 320,00

P

Poznámka k položce:
tl. izolace min 75mm, výška a šířka "komínku" kolem ventilu je závislá na typu použitého
od/zavzdušňovacího ventilu.
Způsob provedení zaizolování je plně v kompetenci prováděcí firmy

VV 1 1,000
60 K 8-2 Nouzové zásobování po dobu stavby soubor 1,000 168 500,00 168 500,00

P

Poznámka k položce:
položka obsahuje:
Dodávku, montáž, demontáž suchovodu D160 dl. 365m, obrátkovost 2, včetně potřebných tvarovek,
armatur.
Součástí položky jsou tlakové zkoušky, proplachy, zkoušky desinfekčnosti a zajištění potrubí proti
povětrnostním vlivům vše dle podmínek provozovatele vodovodu.

VV 1 1,000

61 K 851371131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s
integrovaným těsněním DN 300

m 771,700 368,00 283 985,60 CS ÚRS 2017 02

VV 769,5+1,4+0,8 771,700

62 M 552519060 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 6 m DN 300 kus 125,240 20 850,00 2 611 254,00 CS ÚRS 2017 02

VV 124*1,01 125,240

63 M 552519180
trouba vodovodní litinová hrdlová tepelně izolovaná Zn 200 g/m2+epoxid+PU
pěna+PE trouba 6 m DN 300/450

kus 5,050 73 670,00 372 033,50 CS ÚRS 2017 02

VV 5*1,01 5,050
64 M 552514650 kroužek zámkový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 kus 35,350 4 952,00 175 053,20 CS ÚRS 2017 02

VV (31+4)*1,01 35,350
65 M 552514540 spoj těsnící násuvný pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 300 kus 94,940 840,00 79 749,60 CS ÚRS 2017 02

VV (124+5-31-4)*1,01 94,940

66 K 857-1 Příplatek za zaizolování hrdlových kolen LT DN300 - 90° (izolace + obal PEHD) kus 4,000 12 500,00 50 000,00

VV 4 4,000

67 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 4,000 480,00 1 920,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1+1+1+1 4,000

68 M 552532430 trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 600 mm kus 1,010 5 230,00 5 282,30 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010
69 M 799408000016 Multitoleranční spojky s přírubou DN80 (85-105) KS 1,010 3 920,00 3 959,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
multitoleranční spojky SYNOFLEX s jištěním proti posunu jsou vhodné pro všechny druhy potrubí
používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC)
dle EN 14525
flexibilní těsnění
flexibilní kroužek
jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku
šrouby lze montovat i otočené o 180°
zajištění hlav šroubů proti pootočení
úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo)

Materiál
1 tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
2 upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
3 těsnění z elastomeru
4 kroužek z POM
5 šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání
6 zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru
7 distanční objímky z plastu
9 jisticí prvek z nekorodující oceli
10 segment kroužku z POM

VV 1*1,01 1,010
70 M 552540260 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 80-90° kus 1,010 1 820,00 1 838,20 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010

71 M 552540470 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm kus 1,010 1 950,00 1 969,50 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010

72 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,000 490,00 490,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
73 M 799410000016 Multitoleranční spojky s přírubou DN100 (104-132) KS 1,010 4 750,00 4 797,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
multitoleranční spojky SYNOFLEX s jištěním proti posunu jsou vhodné pro všechny druhy potrubí
používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC)
dle EN 14525
flexibilní těsnění
flexibilní kroužek
jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku
šrouby lze montovat i otočené o 180°
zajištění hlav šroubů proti pootočení
úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo)

Materiál
1 tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
2 upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
3 těsnění z elastomeru
4 kroužek z POM
5 šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání
6 zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru
7 distanční objímky z plastu
9 jisticí prvek z nekorodující oceli
10 segment kroužku z POM

VV 1*1,01 1,010

74 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 1,000 890,00 890,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
75 M 799420000010 Multitoleranční spojky s přírubou DN200 (198-230) KS 1,010 9 900,00 9 999,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
multitoleranční spojky SYNOFLEX s jištěním proti posunu jsou vhodné pro všechny druhy potrubí
používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC)
dle EN 14525
flexibilní těsnění
flexibilní kroužek
jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku
šrouby lze montovat i otočené o 180°
zajištění hlav šroubů proti pootočení
úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo)

Materiál
1 tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
2 upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
3 těsnění z elastomeru
4 kroužek z POM
5 šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání
6 zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru
7 distanční objímky z plastu
9 jisticí prvek z nekorodující oceli
10 segment kroužku z POM

VV 1*1,01 1,010

76 K 857362122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250

kus 1,000 930,00 930,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
77 M 799425000010 Multitoleranční spojky s přírubou DN 250 (265-310) KS 1,010 14 900,00 15 049,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
multitoleranční spojky SYNOFLEX s jištěním proti posunu jsou vhodné pro všechny druhy potrubí
používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC)
dle EN 14525
flexibilní těsnění
flexibilní kroužek
jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku
šrouby lze montovat i otočené o 180°
zajištění hlav šroubů proti pootočení
úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo)

Materiál
1 tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
2 upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
3 těsnění z elastomeru
4 kroužek z POM
5 šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání
6 zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru
7 distanční objímky z plastu
9 jisticí prvek z nekorodující oceli
10 segment kroužku z POM

VV 1*1,01 1,010

78 K 857371131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním
DN 300

kus 13,000 1 110,00 14 430,00 CS ÚRS 2017 02

VV 8+1+4 13,000
79 M 797430000016  Multitoleranční spojky DN300 (313-356) KS 1,010 23 900,00 24 139,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
multitoleranční spojky s jištěním proti posunu vhodné pro všechny druhy potrubí používané ve
vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC)
dle EN 14525
flexibilní těsnění
flexibilní kroužek
jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku
šrouby lze montovat i otočené o 180°
zajištění hlav šroubů proti pootočení
úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo)

Materiál
1 tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
2 upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
3 těsnění z elastomeru
4  kroužek z POM
5 šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání
6 zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru
7 distanční objímky z plastu
9 jisticí prvek z nekorodující oceli
10 segment  kroužku z POM

VV 1*1,01 1,010
80 M 552539580 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMQ-kus DN 300-90° kus 12,120 16 444,00 199 301,28 CS ÚRS 2017 02

VV 8*1,01+4*1,01 12,120
81 M 552514650 kroužek zámkový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 kus 24,240 1 863,00 45 159,12 CS ÚRS 2017 02

VV 16*1,01+8*1,01 24,240

82 K 857372122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

kus 8,000 1 530,00 12 240,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1+1+6 8,000
83 M 552514650 kroužek zámkový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 kus 1,010 2 500,00 2 525,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010
84 M 552514540 spoj těsnící násuvný pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 300 kus 5,050 840,00 4 242,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5*1,01 5,050

85 M 552536300
přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 300 mm DN
300/200 mm

kus 1,010 6 187,00 6 248,87 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010

86 M 552534950
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN
300 mm

kus 1,010 8 733,00 8 820,33 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010

87 M 552538980
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN300
L150 mm

kus 6,060 9 555,00 57 903,30 CS ÚRS 2017 02

VV 6*1,01 6,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

88 K 857373131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním
DN 300

kus 3,000 1 530,00 4 590,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2+1 3,000

89 M 552537760
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm
MMA-kus DN 300/100 mm

kus 1,010 14 685,00 14 831,85 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010

90 M 552537750
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm
MMA-kus DN 300/80 mm

kus 2,020 14 390,00 29 067,80 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,01 2,020
91 M 552514540 spoj těsnící násuvný pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 300 kus 6,060 840,00 5 090,40 CS ÚRS 2017 02

VV (4+2)*1,01 6,060

92 K 857374122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300

kus 3,000 2 210,00 6 630,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1+1+1 3,000

93 M 552535470
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus
DN 300/150 mm

kus 1,010 18 640,00 18 826,40 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010

94 M 552535460
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus
DN 300/100 mm

kus 1,010 18 320,00 18 503,20 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010

95 M 552535490
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus
DN 300/250 mm

kus 1,010 26 630,00 26 896,30 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010

96 K 871211141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 0,500 63,00 31,50 CS ÚRS 2017 02

VV 0,5 0,500
97 M 286159290 trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 63x5,8 SDR 11, kotouče 100 m m 0,500 210,00 105,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,5 "trubní sek" 0,500

98 K 871241151
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm

m 7,000 110,00 770,00 CS ÚRS 2017 02

VV 7 7,000
99 M 286159490 trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 90x5,4 SDR 17 tyče 12 m m 7,105 175,00 1 243,38 CS ÚRS 2017 02

VV 7*1,015 7,105

100 K 871251151
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm

m 1,000 140,00 140,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
101 M 286159500 trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 110x6,6 SDR 17 tyče 12 m m 1,015 210,00 213,15 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

102 K 871321151
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 160 x 9,5 mm

m 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
103 M 286159530 trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 160x9,5 SDR 17 tyče 12 m m 1,015 330,00 334,95 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 1*1,015 1,015

104 K 877265201
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110

kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
105 M 286159750 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 kus 2,030 320,00 649,60 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,015 2,030
106 M 28612345-1 Integrovaný lemový nákružek s přírubou  PE100 SDR 11, D/DN 110/100 kus 1,015 753,00 764,30

VV 1*1,015 1,015

107 K 877265217
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 redukcí d 110/90

kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
108 M 286149770 elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-63 kus 1,015 338,00 343,07 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015
109 M 286149750 elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-40 kus 1,015 270,00 274,05 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

110 K 877325201
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 160

kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
111 M 286159780 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160 kus 2,032 570,00 1 158,24 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,016 2,032
112 M 28612348-1 Integrovaný lemový nákružek s přírubou  PE100 SDR 11, D/DN 160/150 kus 1,015 753,00 764,30

VV 1*1,015 1,015

113 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 2,000 530,00 1 060,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
114 M 400108000016 Šoupě přírubové krátké DN80 KS 2,020 4 100,00 8 282,00

Strana 16 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1074-1 a EN 1074-2 s volným průtokovým kanálem
šoupátko s přírubami dle EN 1092-2
vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na
zatížení zaručuje minimální opotřebení a uzavírací momenty
matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení
kroutícím momentem
pouzdro o-kroužků upevněné v těle šoupátka bajonetovým uzávěrem zajištěným proti pootočení,
několikanásobné utěsnění O-kroužkem
O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu
kluzné podložky zaručují nízké tření kluzného ložiska vřetene
100% vhodné pro instalaci do země

Materiál
1 tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
2 vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
3 klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem
4 vedení klínu z otěruvzdorného plastu
5 matice klínu z mosazi
6 vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem
7 pouzdro O-kroužků z mosazi usazené ve vrchním dílu šoupátka bajonetovým uzávěrem
zajištěným proti pootočení, několikanásobné utěsnění O-kroužkem
8 O-kroužky z elastomeru
9 těsnění vrchního dílu z elastomeru
10 šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli, zapuštěné a zalívací hmotou a těsněním víka
zcela chráněné proti korozi
11 krytka z PE včetně ochrany proti vniknutí nečistot
12 kluzná podložka z POM
13 kluzné ložisko z POM

VV 2*1,01 2,020
115 M 950108000003 Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 65-80 (1,3-1,8m) KS 2,020 960,00 1 939,20

VV 2*1,01 2,020

116 K 891241222
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách
s ručním kolečkem DN 80

kus 1,000 523,00 523,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
117 M spm8-1 Uzavírací klapka DN80 se závitovými dírami a s převodem a ručním kolem ks 1,010 2 851,00 2 879,51

VV 1*1,01 1,010

118 K 891243921
Výměna vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo
zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN
80

kus 1,000 530,00 530,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
119 M 987108000016 Ventil odvzdušňovací PN 0-16 DN80 KS 1,010 14 520,00 14 665,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
zavzdušňovacího a odvzdušňovacího ventilu DN 80, tlakový rozsah 0 – 16 bar
,,klasického,, dvojčinného ventilu, který by měl svým tlakovým rozsahem pokrýt současné ( 27 l/s
v DN 300!!!!!) a budoucí průtoky ( v DN 300 v ideálním případě až 130 – 150 l/s ).

VV 1*1,01 1,010
120 K 891247211 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 840,00 840,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
121 M K23008012516 Hydrant nadzemní objezdový 2B 80/1,25 m KS 1,010 25 876,00 26 134,76

P

Poznámka k položce:
standard SGG
 bezpečnostní (dělený) sloupek s dělicí přírubou a lomovými šrouby
dělená ovládací souprava v místě lomu
při kolizi nedojde k poškození spodní části hydrantu a hydrant zůstává stále v uzavřené pozici, po
výměně šroubů je funkce opět zaručena
s dvojitým uzavíráním koulí
hydrantovou hlavu lze po předchozím uvolnění šroubů natočit
všechny vnitřní části jsou demontovatelné bez výkopových prací
při uzavírání hydrantu (zdvih 50 mm) je automaticky řízena funkce vyprazdňování
úplné vyprázdnění hydrantu - zbytkový podíl vody je nulový
dle normy: ÖNORM F 2010 - EN 14384, EN 1074-6

Materiál
hlava hydrantu z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a vně navíc opatřena vrstvou
odolnou proti UV záření (RAL 3000)
sloupek ocelový, žárově zinkovaný a vně opatřen PU nástřikem
patka hydrantu z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
ovládací souprava z nerezové oceli
píst z mosazi s navulkanizovaným elastomerem
sedlo pístu z nerezové oceli
vřeteno z nerezové oceli

VV 1*1,01 1,010
122 M 999900000000 Drenážní obal k hydrantům KS 1,000 960,00 960,00

VV 1 1,000

123 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

kus 2,000 640,00 1 280,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
124 M 400110000016 Šoupě přírubové krátké DN100 KS 2,020 3 850,00 7 777,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1074-1 a EN 1074-2 s volným průtokovým kanálem
šoupátko s přírubami dle EN 1092-2
vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na
zatížení zaručuje minimální opotřebení a uzavírací momenty
matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení
kroutícím momentem
pouzdro o-kroužků upevněné v těle šoupátka bajonetovým uzávěrem zajištěným proti pootočení,
několikanásobné utěsnění O-kroužkem
O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu
kluzné podložky zaručují nízké tření kluzného ložiska vřetene
100% vhodné pro instalaci do země

Materiál
1 tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
2 vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
3 klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem
4 vedení klínu z otěruvzdorného plastu
5 matice klínu z mosazi
6 vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem
7 pouzdro O-kroužků z mosazi usazené ve vrchním dílu šoupátka bajonetovým uzávěrem
zajištěným proti pootočení, několikanásobné utěsnění O-kroužkem
8 O-kroužky z elastomeru
9 těsnění vrchního dílu z elastomeru
10 šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli, zapuštěné a zalívací hmotou a těsněním víka
zcela chráněné proti korozi
11 krytka z PE včetně ochrany proti vniknutí nečistot
12 kluzná podložka z POM
13 kluzné ložisko z POM

VV 2*1,01 2,020
125 M 950110000003 Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN100 (1,3-1,8m) KS 2,020 960,00 1 939,20

VV 2*1,01 2,020

126 K 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

kus 1,000 730,00 730,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
127 M 400115000016 Šoupě přírubové krátké DN150 KS 1,010 6 860,00 6 928,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1074-1 a EN 1074-2 s volným průtokovým kanálem
šoupátko s přírubami dle EN 1092-2
vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na
zatížení zaručuje minimální opotřebení a uzavírací momenty
matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení
kroutícím momentem
pouzdro o-kroužků upevněné v těle šoupátka bajonetovým uzávěrem zajištěným proti pootočení,
několikanásobné utěsnění O-kroužkem
O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu
kluzné podložky zaručují nízké tření kluzného ložiska vřetene
100% vhodné pro instalaci do země

Materiál
1 tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
2 vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
3 klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem
4 vedení klínu z otěruvzdorného plastu
5 matice klínu z mosazi
6 vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem
7 pouzdro O-kroužků z mosazi usazené ve vrchním dílu šoupátka bajonetovým uzávěrem
zajištěným proti pootočení, několikanásobné utěsnění O-kroužkem
8 O-kroužky z elastomeru
9 těsnění vrchního dílu z elastomeru
10 šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli, zapuštěné a zalívací hmotou a těsněním víka
zcela chráněné proti korozi
11 krytka z PE včetně ochrany proti vniknutí nečistot
12 kluzná podložka z POM
13 kluzné ložisko z POM

VV 1*1,01 1,010
128 M 950112515003 Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN125-150 (1,3-1,8m) KS 1,010 960,00 969,60

VV 1*1,01 1,010

129 K 891361112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 250

kus 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
130 M 400125000010 Šoupě přírubové krátké DN250 PN10 KS 1,010 24 395,00 24 638,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1074-1 a EN 1074-2 s volným průtokovým kanálem
šoupátko s přírubami dle EN 1092-2
vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na
zatížení zaručuje minimální opotřebení a uzavírací momenty
matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení
kroutícím momentem
pouzdro o-kroužků upevněné v těle šoupátka bajonetovým uzávěrem zajištěným proti pootočení,
několikanásobné utěsnění O-kroužkem
O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu
kluzné podložky zaručují nízké tření kluzného ložiska vřetene
100% vhodné pro instalaci do země

Materiál
1 tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
2 vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
3 klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem
4 vedení klínu z otěruvzdorného plastu
5 matice klínu z mosazi
6 vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem
7 pouzdro O-kroužků z mosazi usazené ve vrchním dílu šoupátka bajonetovým uzávěrem
zajištěným proti pootočení, několikanásobné utěsnění O-kroužkem
8 O-kroužky z elastomeru
9 těsnění vrchního dílu z elastomeru
10 šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli, zapuštěné a zalívací hmotou a těsněním víka
zcela chráněné proti korozi
11 krytka z PE včetně ochrany proti vniknutí nečistot
12 kluzná podložka z POM
13 kluzné ložisko z POM

VV 1*1,01 1,010
131 M 950125030003 Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN250-300 (1,4-1,8m) KS 1,010 1 253,00 1 265,53

VV 1*1,01 1,010

132 K 891371112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 300

kus 6,000 2 530,00 15 180,00 CS ÚRS 2017 02

VV 6 6,000
133 M 400130000010 Šoupě přírubové krátké DN300 PN10 KS 6,060 25 320,00 153 439,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1074-1 a EN 1074-2 s volným průtokovým kanálem
šoupátko s přírubami dle EN 1092-2
vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na
zatížení zaručuje minimální opotřebení a uzavírací momenty
matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení
kroutícím momentem
pouzdro o-kroužků upevněné v těle šoupátka bajonetovým uzávěrem zajištěným proti pootočení,
několikanásobné utěsnění O-kroužkem
O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu
kluzné podložky zaručují nízké tření kluzného ložiska vřetene
100% vhodné pro instalaci do země

Materiál
1 tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
2 vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
3 klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem
4 vedení klínu z otěruvzdorného plastu
5 matice klínu z mosazi
6 vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem
7 pouzdro O-kroužků z mosazi usazené ve vrchním dílu šoupátka bajonetovým uzávěrem
zajištěným proti pootočení, několikanásobné utěsnění O-kroužkem
8 O-kroužky z elastomeru
9 těsnění vrchního dílu z elastomeru
10 šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli, zapuštěné a zalívací hmotou a těsněním víka
zcela chráněné proti korozi
11 krytka z PE včetně ochrany proti vniknutí nečistot
12 kluzná podložka z POM
13 kluzné ložisko z POM

VV 6*1,01 6,060
134 M 950125030003 Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN250-300 (1,4-1,8m) KS 6,060 2 100,00 12 726,00

VV 6*1,01 6,060

135 K 891379911
Výměna vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na
potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 300

kus 1,000 830,00 830,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
136 M 351030008016  Pas navrtávací pro litinové potrubí DN300 s přírubovým výstupem DN80 KS 1,010 5 850,00 5 908,50

VV 1*1,01 1,010
137 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 8,000 12,00 96,00 CS ÚRS 2017 02

VV 7+1 8,000
138 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 8,000 20,00 160,00 CS ÚRS 2017 02

VV 7+1 8,000
139 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 1,000 12,00 12,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
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Cena celkem [CZK]
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140 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 1,000 30,00 30,00 CS ÚRS 2017 02
VV 1 1,000

141 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 771,700 18,00 13 890,60 CS ÚRS 2017 02
VV 769,5+1,4+0,8 771,700

142 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 5 900,00 11 800,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
143 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 771,700 60,00 46 302,00 CS ÚRS 2017 02

VV 769,5+1,4+0,8 771,700
144 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 12,000 450,00 5 400,00 CS ÚRS 2017 02

VV 4+8 12,000
145 M 175000000003 Poklop uliční šoupátkový těžky KS 8,000 530,00 4 240,00

VV 8 8,000
146 M 348100000000 Podklad deska univerzální KS 8,000 150,00 1 200,00

VV 8 8,000
147 M 1750KASI0001 Uliční poklop samonivelační šoupátkový (Z.S. TELE) KS 4,000 960,00 3 840,00

VV 4 4,000
148 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm m 850,000 25,00 21 250,00 CS ÚRS 2017 02

VV 850 850,000
149 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 686,900 8,00 5 495,20 CS ÚRS 2017 02

VV 769,5-3-26,2-23,1-14,1-16,2 686,900

150 K 899911142
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm
vnějšího průměru potrubí do 582 mm

kus 50,000 420,00 21 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV 7+4 11,000
VV 13+4 17,000
VV 8+4 12,000
VV 1+4 5,000
VV 1+4 5,000
VV Součet 50,000

151 K 899913165 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500 kus 10,000 2 250,00 22 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5*2 10,000
152 K 899914116 Montáž chráničky v otevřeném výkopu DN500 m 23,200 1 320,00 30 624,00 CS ÚRS 2017 02

VV 16,2+2*3,5 23,200
153 M 140332440 trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm m 16,362 4 230,00 69 211,26 CS ÚRS 2017 02

VV 16,2*1,01 16,362
154 M 286113460 trubka kanalizační plastová KG - DN 500x5000 mm SN8 kus 2,000 12 536,00 25 072,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 217 552,00
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155 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do
lože z betonu prostého téže značky

m 30,000 320,00 9 600,00 CS ÚRS 2017 02

VV 30 30,000
156 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 10,100 180,00 1 818,00 CS ÚRS 2017 02

VV 10*1,01"předpoklad výměny 1/3 vybouraných obrub" 10,100

157 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 625,000 110,00 68 750,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*(310,4+2,1) 625,000
158 K 936452-1 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN250 m 25,000 120,00 3 000,00

VV 25 25,000
159 K 936452-2 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN300 m 725,000 160,00 116 000,00

VV 725 725,000
160 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 20,000 30,00 600,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5*4 20,000
161 K 96902113-1 Demontáž vodovodního potrubí DN 300 na mostě m 20,000 790,00 15 800,00

VV 20 20,000

162 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár
silničních

m 20,000 21,00 420,00 CS ÚRS 2017 02

VV 30*2/3 20,000

163 K 979054441
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 5,200 23,00 119,60 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*5,2*2/3 5,200

164 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 31,400 46,00 1 444,40 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*31,4*2/3 31,400

D 997 Přesun sutě 116 576,62
165 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 1,860 1 850,00 3 441,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,86 1,860

166 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 440,238 36,00 15 848,57 CS ÚRS 2017 02

VV 329,625+24,648+85,965 440,238

167 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 760,952 7,00 12 326,66 CS ÚRS 2017 02

VV 440,238*4 1 760,952

168 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 8,670 496,00 4 300,32 CS ÚRS 2017 02
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VV 2,049+4,098+0,663+1,86 8,670

169 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 34,680 12,00 416,16 CS ÚRS 2017 02

VV 8,67*4 34,680
170 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 6,810 147,00 1 001,07 CS ÚRS 2017 02

VV 2,049+4,098+0,663 6,810

171 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu

t 440,238 180,00 79 242,84 CS ÚRS 2017 02

VV 440,238 440,238

D 998 Přesun hmot 17 112,06

172 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 81,486 210,00 17 112,06 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 22 517,86
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 22 517,86

173 K 789421232
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy II
(1,560 kg Zn/m2)

m2 29,982 750,00 22 486,50 CS ÚRS 2017 02

VV 0,07*4*(14+36,7) 14,196
VV 0,05*4*(12,6+49,5+4,9) 13,400
VV 0,487*4,9 2,386
VV Součet 29,982

174 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,032 980,00 31,36 CS ÚRS 2017 02

VV 0,032 0,032

D M Práce a dodávky M 50 481,00
D 23-M Montáže potrubí 50 481,00

175 K 230200123
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného
potrubí DN 300

m 63,900 790,00 50 481,00 CS ÚRS 2017 02

VV 14,5+26,2+16,2+2*3,5 63,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 13 32 CC-CZ: 22221
Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 6. 10. 2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.21

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: 28086473
KAVAS W s.r.o. DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH 663 288,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 663 288,99 21,00% 139 290,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 802 579,68

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300

SO-02 - Přepojení domovních přípojek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 663 288,99

HSV - Práce a dodávky HSV 663 288,99
    1 - Zemní práce 221 142,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 996,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 790,00

    5 - Komunikace pozemní 98 779,80

    8 - Trubní vedení 304 140,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 085,00

    997 - Přesun sutě 9 326,43

    998 - Přesun hmot 2 029,02

VAK projekt s.r.o.

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300

SO-02 - Přepojení domovních přípojek
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 663 288,99

D HSV Práce a dodávky HSV 663 288,99
D 1 Zemní práce 221 142,00

1 K 113107182
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 103,500 12,00 1 242,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*69 103,500

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500
l/min

hod 49,500 60,00 2 970,00 CS ÚRS 2017 02

VV 247,5*0,2 49,500

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 6,188 12,00 74,26 CS ÚRS 2017 02

VV 49,5/8 6,188

4 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité
světlosti DN do 200

m 8,000 280,00 2 240,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*8 8,000

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a
to do 3 kabelů

m 21,000 170,00 3 570,00 CS ÚRS 2017 02

VV 21*1 21,000

Planá nad Lužnicí, Chýnovská ul. - Přeložka vodovodu DN300

SO-02 - Přepojení domovních přípojek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

6 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 49,875 21,00 1 047,38 CS ÚRS 2017 02

VV 0,3*22*5 33,000
VV "jámy"0,3*2,5*2,5*9 16,875
VV Součet 49,875

7 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 23,200 530,00 12 296,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*1*1*29 23,200

8 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 39,825 330,00 13 142,25 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*1,5*2*9"jámy podvrt" 40,500
VV -0,3*1,5*1,5"zeleň" -0,675
VV Součet 39,825

9 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 7,965 30,00 238,95 CS ÚRS 2017 02

VV 39,825*0,2 7,965

10 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 97,848 310,00 30 332,88 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*1,5*91 109,200
VV -0,8*0,11*69"asfalt" -6,072
VV -0,8*0,3*22"zeleň" -5,280
VV Součet 97,848

11 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny
tř. 3

m3 19,570 20,00 391,40 CS ÚRS 2017 02

VV 97,848*0,2 19,570

12 K 141721111
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m
vnějšího průměru vrtu do 63 mm

m 153,500 850,00 130 475,00 CS ÚRS 2017 02

VV 153,5 153,500

13 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 273,000 5,00 1 365,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*91*2 273,000

14 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 273,000 3,00 819,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*91*2 273,000

15 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 108,000 8,00 864,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*2*4*9 108,000

16 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje
výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 108,000 4,00 432,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*2*4*9 108,000

17 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení
příložném, hloubky do 4 m

m3 40,500 8,00 324,00 CS ÚRS 2017 02
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J.cena
[CZK]
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VV 1,5*1,5*2*9 40,500

18 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od
okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

m3 40,500 4,00 162,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*1,5*2*9 40,500

19 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 137,673 21,00 2 891,13 CS ÚRS 2017 02

VV 39,825+97,848 137,673

20 K 162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 16,560 85,00 1 407,60 CS ÚRS 2017 02

VV 16,56 16,560
21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,560 3,00 49,68 CS ÚRS 2017 02

VV 137,673-97,033-24,08 16,560
22 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 33,120 40,00 1 324,80 CS ÚRS 2017 02

VV 16,56*2 33,120

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 97,033 72,00 6 986,38 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*1,5*2*9"jámy podvrt" 40,500
VV -0,3*1,5*1,5"zeleň" -0,675
VV 0,8*1,5*91 109,200
VV -0,8*0,41*69"asfalt" -22,632
VV -0,8*0,3*22"zeleň" -5,280
VV -24,08"obsyp" -24,080
VV Součet 97,033

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 24,080 160,00 3 852,80 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*0,33*88 23,232
VV 0,8*0,35*2 0,560
VV 0,8*0,36*1 0,288
VV Součet 24,080

25 K 181301115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše
přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 166,250 4,00 665,00 CS ÚRS 2017 02

VV 22*5 110,000
VV "jámy"2,5*2,5*9 56,250
VV Součet 166,250

26 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 166,250 5,00 831,25 CS ÚRS 2017 02

VV 22*5 110,000
VV "jámy"2,5*2,5*9 56,250
VV Součet 166,250

27 M 005724100 osivo směs travní parková kg 4,988 230,00 1 147,24 CS ÚRS 2017 02
VV 166,25*0,03 4,988
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 996,00

28 K 348401220
Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15 st. sklonu svahu,
výšky do 1,6 m

m 36,000 111,00 3 996,00 CS ÚRS 2017 02

VV 3*12 36,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 790,00

29 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl.
do 100 mm

m2 9,000 310,00 2 790,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1*9 9,000

D 5 Komunikace pozemní 98 779,80

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 207,000 180,00 37 260,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*69*2 207,000

31 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 103,500 455,00 47 092,50 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*69 103,500

32 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60
kg/m2

m2 103,500 11,00 1 138,50 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*69 103,500

33 K 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím
beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do
lože z cementové malty

m2 9,000 480,00 4 320,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1*9 9,000
34 M 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá t 3,030 2 960,00 8 968,80 CS ÚRS 2017 02

VV 9*1,01/3 3,030

D 8 Trubní vedení 304 140,74

35 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 241,500 32,00 7 728,00 CS ÚRS 2017 02

VV 110,5+153,5-22,5 241,500
36 M 286159260 trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 32x2,9 SDR 11, kotouče 100 m m 89,320 78,00 6 966,96 CS ÚRS 2017 02

VV (110,5-22,5)*1,015 89,320

37 M 286158540 trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP) 32x3,0 SDR 11 m 155,803 98,00 15 268,69 CS ÚRS 2017 02

VV 153,5*1,015 155,803

38 K 871181141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

m 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
39 M 286159280 trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 50x4,6 SDR 11, kotouče 100 m m 2,030 237,00 481,11 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,015 2,030
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40 K 871211141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 1,000 63,00 63,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
41 M 286159290 trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 63x5,8 SDR 11, kotouče 100 m m 1,015 210,00 213,15 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

42 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 23,000 450,00 10 350,00 CS ÚRS 2017 02

VV 8+11+4 23,000
43 M 28614971-1 elektroredukce, PE 100, PN 16, d 32-25 kus 4,060 321,00 1 303,26

VV 4*1,015 4,060
44 M 286159690 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32 kus 19,285 230,00 4 435,55 CS ÚRS 2017 02

VV (8+11)*1,015 19,285

45 K 877161118
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
46 M 286150200 elektrozáslepka, PE 100, d 32 kus 1,015 320,00 324,80 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

47 K 877181101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 50

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
48 M 286159710 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50 kus 1,015 210,00 213,15 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

49 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
50 M 286159720 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63 kus 1,015 275,00 279,13 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

51 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus 23,000 310,00 7 130,00 CS ÚRS 2017 02

VV 23 23,000

52 K 879211111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50 kus 1,000 680,00 680,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

53 K 879221111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63 kus 1,000 888,00 888,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

54 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40

kus 25,000 480,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV 25 25,000
55 M 960108012002 Souprava zemní teleskopická dom. šoupátka "3/4""-2"" (0,8-1,2m)" KS 1,010 783,00 790,83

VV 1*1,01 1,010
56 M 960113018004 Souprava zemní teleskopická dom. šoupátka "3/4""-2"" (1,3-1,8m)" KS 22,220 893,00 19 842,46
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VV 22*1,01 22,220
57 M 960120025005 Souprava zemní teleskopická dom. šoupátka "3/4""-2"" (2,0-2,5m)" KS 2,020 1 230,00 2 484,60

VV 2*1,01 2,020
58 M 280000103216 Šoupátko ISO domovní přípojkové "32-5/4""" KS 23,230 3 128,00 72 663,44

VV 23*1,01 23,230
59 M 280000206316 Šoupátko ISO domovní přípojkové "63-2""" KS 1,010 3 260,00 3 292,60

VV 1*1,01 1,010
60 M 280006405016 Šoupátko ISO domovní přípojkové "50-2""" KS 1,010 4 001,00 4 041,01

VV 1*1,01 1,010

61 K 891379111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na
potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 300

kus 25,000 860,00 21 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV 23+1+1 25,000

62 M 380030005416 Pas navrtávací s uzávěrem pro potrubí litina DN300 a závitovým výstupem 5/4'' KS 23,230 2 896,00 67 274,08

VV 23*1,01 23,230

63 M 380030000216 Pas navrtávací s uzávěrem pro potrubí litina DN300 a závitovým výstupem 2'' KS 2,020 2 896,00 5 849,92

VV 2*1,01 2,020
64 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 244,500 12,00 2 934,00 CS ÚRS 2017 02

VV 91+153,5 244,500
65 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 244,500 20,00 4 890,00 CS ÚRS 2017 02

VV 91+153,5 244,500
66 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 25,000 450,00 11 250,00 CS ÚRS 2017 02

VV 16+9 25,000
67 M 1650KASI0001 Poklop uliční samonivelační přípojkový KS 16,000 510,00 8 160,00

VV 16 16,000
68 M 165000000003  Poklop uliční těžký pro domovní šoupátka KS 9,000 530,00 4 770,00

VV 9 9,000
69 M 348100000000 Podkla. deska univerzální KS 9,000 180,00 1 620,00

VV 9 9,000
70 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 91,000 25,00 2 275,00 CS ÚRS 2017 02

VV 91 91,000
71 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 91,000 8,00 728,00 CS ÚRS 2017 02

VV 91 91,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 085,00

72 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 138,000 110,00 15 180,00 CS ÚRS 2017 02

VV 69*2 138,000
73 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 36,000 30,00 1 080,00 CS ÚRS 2017 02

VV 3*12 36,000
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74 K 96901114-1 Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 300 mm m 25,000 193,00 4 825,00
VV 1*25 25,000

D 997 Přesun sutě 9 326,43
75 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 1,575 1 850,00 2 913,75 CS ÚRS 2017 02

VV 1,575 1,575

76 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 22,770 36,00 819,72 CS ÚRS 2017 02

VV 22,77 22,770

77 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 91,080 7,00 637,56 CS ÚRS 2017 02

VV 22,77*4 91,080

78 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 1,575 496,00 781,20 CS ÚRS 2017 02

VV 1,575 1,575

79 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6,300 12,00 75,60 CS ÚRS 2017 02

VV 1,575*4 6,300

80 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu

t 22,770 180,00 4 098,60 CS ÚRS 2017 02

VV 22,77 22,770

D 998 Přesun hmot 2 029,02

81 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 9,662 210,00 2 029,02 CS ÚRS 2017 02
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