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SMLOUVA O DÍLO 
 

č.j. objednatele 2/2019/R                        č. zhotovitele  SD-006-19 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 

IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax:   XXX 

e-mail:   XXX   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka       

zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

(dále jen „objednatel“) 

 

  

Zhotovitel:                                       

         

 Název: K&K TECHNOLOGY a.s. 

se sídlem: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy 

IČO: 648 33 186 

DIČ: CZ64833186 

jednající: Ing. Josef Horejš, člen představenstva a obchodně-technický ředitel 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 531 

zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Josef Horejš, XXX, mob. XXX 

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Cihlář, XXX, mob. XXX 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: XXX; XXX 

        tel. 376 356 111 e-mail:   kk@kk-technology.cz 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Jan Kutil 

      -  obor autorizace:         stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

            -  číslo autorizace:         32663 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě sektorové podlimitní veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „AČOV Tábor, 

kalová koncovka II. etapa – nádrže“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

 

II. 

mailto:horejs@kk-technology.cz
mailto:cihlar@kk-technology.cz
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Předmět plnění (dílo) 

 

1.  Předmětem plnění díla je realizace stavby s názvem „AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa – nádrže“, 

spočívající v intenzifikaci a modernizaci stávajícího technologického vystrojení kalové koncovky AČOV 

Tábor za účelem zvýšení její kapacity, účinnosti a provozní spolehlivosti, spolu s prodloužením životnosti 

stávajících stavebních objektů, zahrnující úpravy nadzemních objektů a nádrží. V rámci realizace 

proběhne výměna původní technologie odtahu a čerpání primárního kalu spolu s modernizací dílčích 

souborů kalového a plynového hospodářství včetně souvisejících úprav instalací elektro a ASŘTP. V 

rámci stavební části bude proveden potřebný rozsah úprav dotčených objektů i nádrží, bez nutnosti 

nových dostaveb. Hlavním modernizačním opatřením je zvýšení užitného objemu anaerobních reaktorů 

zakrytím původní uskladňovací nádrže a její přeměnou na vyhnívací nádrž II°. Původní zahušťovací 

nádrž bude rekonstruována a vystrojena jako uskladňovací. Současně se změnou účelu nové vyhnívací 

nádrže II° bude doplněna potřebná technologie plynového hospodářství (plynové kompresorovny a 

plynové kotelny). Bude tak dokončen proces celkové obnovy areálu AČOV, započatý předcházející 

stavbou (Tábor, intenzifikace technologické linky AČOV), realizovanou v letech 2013 – 2014. První 

etapa modernizace kalové koncovky – odvodňování kalu – již byla dokončena. 

 Předmět veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci, jejímž zpracovatelem je 

společnost projektová společnost EKOEKO s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České 

Budějovice, IČO: 25184750, se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s 

Technickými podmínkami (dále jen „projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávací 

dokumentace veřejné zakázky. 

Předmětem plnění díla bude realizován v souladu s projektovou dokumentací a dále podle zadávacích 

podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení a podle této smlouvy (dále jen 

„dílo“).  

 Před zahájením realizace stavby zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování 

dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný časový 

harmonogram stavby. Dokumentace musí být schválena zadavatelem (objednatelem). Podrobnost 

dodavatelské dokumentace musí odpovídat potřebám objednatele stavby, s přihlédnutím k náročnosti a 

rozsahu prací i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). 

Dodavatelská dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 1x 

na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.  

 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací 

pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu. 

 Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zpracování návrhu doplnění provozního řádu AČOV a 

předložení ke schválení objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 

cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 

předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s 

evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací 

dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a stavebních 

povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční 

kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho 

kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v 

rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého 

provozování. 

Součástí realizace díla je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 

dodávek a služeb, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je nezbytné pro úplné zhotovení díla tak, 

aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán projektovou a 

technickou dokumentací.  

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou 

dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele. 
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2.  Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 

dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 

- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 

- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zpracování dodavatelské dokumentace dle projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro 

realizaci díla 1x v listinné podobě a 1 x v podobě elektronické, 

- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění 

s vyznačenými fázemi plnění, 

- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 

- v případě potřeby fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních 

nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 

- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 

- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  

- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 

stavbou), 

- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním 

nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být 

zachovány (bednění do výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a 

staveb,  

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 

- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení 

potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů, 

- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 

stavbou, 

- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 

- zpracování návrhu doplnění provozního řádu AČOV, 

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 

konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 

o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 

ve dvou vyhotoveních, 

- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 

- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních. 
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Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 

povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 

- v případě potřeby zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého 

zajistí provedení příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 

- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 

- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 

- případné pronájmy pozemků, 

- dílenské a výrobní výkresy, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 

- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  

- zajištění nezbytných dopravních opatření, 

- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 

- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 

- sjednaná pojištění a bankovní záruky. 

 

3. Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 

vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 

- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 

(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 

nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 

systému DGN pro využití v GIS), 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 

průběhu stavby na CD nosiči. 

4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 
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inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení před 

jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

5. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je 

určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 

ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 

přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 

požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

7.   Místem plnění je areál stávající AČOV Tábor Na Mělké, katastrální území: Čelkovice, LV 619418, 

parcelní čísla pozemků, dotčených stavbou 521/3, st. 521/4, st. 521/5, st. 521/6, st. 523/11, st. 523/12, st. 

523/15, st. 523/20, 523/22, 523/24. Blíže viz projektová dokumentace. 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1. Celková cena díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného 

výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a 

činí: 

  24 793 021,-Kč bez DPH 

 (slovy: dvacetčtyřimilionysedmsetdevadesáttřitisícedvacetjednakoruna Kč bez DPH) 

  

 DPH uvedené v procentech   21 %  

 

2. Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 

soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.  

 Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze 

stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

3. Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 

této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 

kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 

a) dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny, 

b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 

které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 

možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu 

splnění požadavků obdobných s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího 

rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality 

a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně dle ustanovení § 222 odst. 7 

ZZVZ, 

 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 

při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 

smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu 
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dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 

zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 

snížení ceny oproti použité cenové soustavě).  

4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 

faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

5. V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 

tvořícím přílohu této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 

odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování 

dodatku smlouvy. 

7. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 

uváděny v Kč. 

8. Objednatel neposkytuje zálohy. 

9. Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z 

přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

10. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 

Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 

je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či 

opraveného dokladu/faktury. 

11. Zhotovitel je povinen fakturovat samostatně daňově uznatelné náklady a náklady daňově neuznatelné, 

pokud objednatel takové rozlišení nákladů včas a srozumitelně vyspecifikuje. 

12. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se 

v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 

průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 

částky na účet zhotovitele. 

13. Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 

zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 

se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 

dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 

platnými právními předpisy. 

14. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební podmínky.  

15.  Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 

plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 

povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

16. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 

rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 

zhotovitelem. 

 

17. Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 

(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

18. V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
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částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

19. Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 9 tohoto článku), resp. jakoukoli část z ní, za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady 

všech svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto 

smlouvu. 

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

1. Doba plnění díla je vymezena těmito termíny: 

-   předání a převzetí staveniště:   předpoklad 1. 4. 2019   

-  zahájení stavebních prací:   do 15 pracovních dnů ode dne předání staveniště 

-  dokončení veškerých stavebních prací: do 30. 4. 2020  

-  předání a převzetí díla:             do 5ti  dnů ode dne dokončení st. prací 

-  termín předání a převzetí vyklizeného staveniště:  

       do 5ti dnů ode dne předání díla 

-  předložení návrhu doplnění provozního řádu AČOV ke schválení objednatelem: 

        min. 1 měsíc před termínem předáním díla 

-  zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: do 1 měsíce od předání díla 

Plnění díla bude probíhat ve 2 fázích: 

I. fáze – modernizace uskladňovací nádrže a souvisejících rozvodů, současně bude realizována 

úprava odtahu primárního kalu a plynového hospodářství. Milník dokončení fáze I. je nejpozději 

do 30. 8. 2019.  

II. fáze – modernizace vyhnívací nádrže II° a souvisejících rozvodů, současně bude realizována 

úprava navazujících celků kalového hospodářství. Milník v této fázi na provedení sanace 

železobetonové nádrže II° nejpozději do 15. 10. 2019 kvůli klimatickým podmínkám. 

2. Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaném 

podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště 

resp. zpracovaném v rámci dodavatelské dokumentace dle čl. II odst. 1 této smlouvy, a odsouhlaseném 

objednatelem. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto 

časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech. 

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 

vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel 

povinen dílo od zhotovitele převzít. 

4. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 

realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 

takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 

smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 

investora. 

6. Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 

nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 

předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 

protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se 

tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků 

bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit 

cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků 

bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady a 

nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky 
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nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O 

odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a 

podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

7. Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 

sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 

Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle čl. IV odst. 1 smlouvy.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 

-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      

-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  

-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

3.  Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 

náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 

originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 

rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 

objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník 

stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 

let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále 

přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. 

Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 

kontrolním dni 

4. Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 

normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 

k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 

dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

5.  Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 

důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 

povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 

provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 

odsouhlasenými změnami. 

7. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 

doklady předloží. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 

zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
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povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 

z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 

s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 

zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 

používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

9. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 

zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to i 

vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 

zohledněny v ceně díla. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 

neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

10. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat provedení 

prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 

povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji 

povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto 

odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 

staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří 

objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis 

do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání 

konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 

prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 

přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 

pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 

Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 

zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 

díla. Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané 

nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 

z objektivních důvodů či příčin. 

13. Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 

provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 

provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 

předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 

konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

14. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 

odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 

použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

15. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

16. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 

náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 

závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 

provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu 

na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 

materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný 

výdaj a nebude proplacena. 
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17.  Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 

okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 

se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 

bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 

za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 

případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

18. Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 

nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 

podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

19. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 

Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 

stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

20. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 

Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

21. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 

výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 

podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

22.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 

každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 

poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 

zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 

výběrovém řízení.  

23.  Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

24. Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

25. Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 

geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 

a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

26.  Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 

materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 

dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 

doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 

předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

27.  V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze 

„standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, 

že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto 

posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj 

náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí 

díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

28. Vyklizení staveniště - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 5ti dnů. Za 

vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 

kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
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původního stavu.  

29. Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků před 

jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky, části díla) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 

veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

30. Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před zahájením výkopových 

prací je zhotovitel povinen u příslušných správců objednat na vlastní náklady vytýčení veškerých 

podzemních zařízení, které se vyskytují na staveništi resp. zasahují do manipulačního pruhu stavby. V 

případě, že podzemní síť nebude možné spolehlivě vytýčit, provede na této síti zhotovitel na vlastní 

náklady ručně kopané sondy. Bez vytýčení veškerých podzemních zařízení včetně domovních přípojek a 

bez znalosti jejich přesného vedení na staveništi nesmí být výkopové práce zahájeny! V případě křížení 

nebo souběhu s podzemní inženýrskou sítí musí zhotovitel postupovat v souladu s vyjádřením 

příslušného správce, které vydal ke stavebnímu řízení. Výkopové práce v ochranných pásmech 

podzemních sítí musí být prováděny pouze ručně. 

Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 

oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 

podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 

Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 

poškozením. 

31. Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí  - blíže viz projektová 

dokumentace. 

32. Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 

 

 

VI.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 

díle až do jeho předání. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 

škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

3. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost 

za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

4. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 

ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 

zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

5. Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 

výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 

účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 

souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 

dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

6. Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 

pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 

škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 

předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků 

zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
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plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 

prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně 

změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí 

požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel 

povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

8. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 

rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 

oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 

nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 

pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

9. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 

činnosti provádějí. 

 

 

VII. 

Záruční a sankční podmínky 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 

projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 

bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 

odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-

li touto smlouvou stanoveno jinak. 

2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla (včetně nového vrchlíku vyhnívací nádrže II stupně a tepelných 

izolací) záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky 

strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od doby předání a převzetí 

díla.  

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo 

jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. 

4. Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou, datovou schránkou). 

5. Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, 

že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 

provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. 

Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu čl. VIII odst. 1 této smlouvy, až do doby odstranění 

vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 

6 jiným zhotovitelem. 

6. Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které 

zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně 

nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady 

jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 

takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či 

charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení 

této smlouvy. 

7. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8. Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  

 

 

VIII. 
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Smluvní pokuty 

 

1. Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele, a to včetně termínů 

dokončení milníků obou fází, se sjednává sankce ve výši min. 0,05 % z ceny díla vč. DPH Kč za 

každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z  prodlení podle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky. 

2. Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

3. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

4. Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

 

Čl. IX. 

Bankovní záruka 

 

1. Objednatel požaduje poskytnutí bankovních záruk ze strany zhotovitele za provedení předmětu plnění 

veřejné zakázky a to bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1.000.000 Kč (slovy 

jedenmiliónkorun), a bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1.000.000 Kč (slovy jedenmiliónkorun). 

2. Smluvní strany se mohou dohodnout na formě poskytnutí této bankovní záruky složením finanční částky 

na účet objednatele. Bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 

vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 

znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být 

vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na 

základě první výzvy oprávněného.  

 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) výše zajištěné částky na bankovní záruku za řádné provedení díla 1.000.000 Kč, 

b) výše zajištěné částky na bankovní záruku za kvalitu díla 1.000.000 Kč, 

c) bankovní záruku za řádné provedení díla předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů po dnu 

podpisu smlouvy,  

d) bankovní záruka za řádné provedení díla bude platná po celou dobu výstavby a bude uvolněna do 

15 dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že platnost záruky 

skončí během výstavby, bude k zajištění závazku zhotovitele uplatněna finanční částka z 

prostavěnosti nebo z pozastávky,     

e) bankovní záruku za kvalitu díla předá zhotovitel objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením 

předání a převzetí díla. Předložení této bankovní záruky je podmínkou zahájení procesu převzetí a 

předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato bude platná do konce záruční doby tj. do lhůty 

60 (slovy: šedesát) měsíců od předání celého díla bez vad a nedodělků a bude uvolněna nejpozději 

do 15 dnů po uplynutí záruční lhůty a to na základě písemné žádosti zhotovitele, 

f) právo z bankovních záruk bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí 

objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu 

díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v 
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záruční době povinen. 

3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši 

splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 

nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo 

jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.  

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 

listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 21 kalendářních dnů od jejího vyčerpání 

z více než 50 % jistiny. 

 

 

X.  

Ostatní smluvní ujednání 

 

1. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 

případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 

-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

- zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy 

3. V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle 

podmínek stanovených v čl. IX odst. 2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit 

a to s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí. 

4. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 

smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 

způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 

doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 

zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 

účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 

anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 

prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 

místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

6. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této smlouvě. 

7. Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po 

doručení upozornění druhé smluvní straně.  

8. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 

zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

9. V případě, že z důvodu porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle této smlouvy bude objednateli 

uložena jakýmkoli orgánem výkonu veřejné správy nebo jiným subjektem oprávněným ukládat 

povinnosti nebo jakýmkoli jiným subjektem, pokuta, jakýkoli jiný druh sankce, jakákoli povinnost k 

plnění nebo jakákoli jiná veřejnoprávní povinnost (dále společně jen „sankce“), zavazuje se zhotovitel, 
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že tuto sankci, tak jak byla uložena objednateli, za objednatele splní přímo subjektu, který sankci 

objednateli uložil. Pro případ, že porušením jakékoli povinnosti zhotovitele podle této smlouvy vznikne 

objednateli závazek soukromoprávní povahy vůči třetí osobě (například z titulu nároku na náhradu 

škody, z titulu nároku na vydání bezdůvodného obohacení atd.), zavazuje se zhotovitel splnit tento 

závazek za objednatele přímo této třetí osobě. Splnění závazků zhotovitele za objednatele bude 

zhotovitelem poskytnuto bezúplatně a bez nároku na náhradu nákladů, které zhotoviteli vznikly. Při 

plnění podle tohoto odstavce nevzniká na straně objednatele bezdůvodné obohacení. 

10. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 

plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 

tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 

smlouvy.  

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 

a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 

sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 

změny smlouvy. 

2. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 

případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 

zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

3. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 

vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 

závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 

pokuty podle smlouvy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

 

č. 1 -  rozpočet zhotovitele (oceněné výkazy výměr), 

č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. IV odst. 2 

smlouvy). 
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Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

V Táboře dne 26.3.2019     V Klatovech dne 26.3.2019 

 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      

 Ing. Milan Míka Ing. Josef Horejš 

 ředitel společnosti člen představenstva  

  a obchodně-technický ředitel 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum:

Název: AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže Zakázkové číslo: 1561-86

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena
celkem

Základ DPH
15 %

Základ DPH
21 %

DPH
celkem %

SO 07.2,3 Strojovna kal. hospodářství a rozvodna 363 954 300 788 63 166 5,7
SO 07.4,5 Vyhnívací nádrže I° a II° 3 647 782 3 014 696 633 086 57,3
SO 07.8 Uskladňovací nádrž kalu 1 848 182 1 527 423 320 759 29,0
SO 08.2,4 Plynová kompresorovna a kotelna 329 108 271 990 57 118 5,2
SO 10 Spojovací potrubí a žlaby 176 371 145 761 30 610 2,8
Celkem za stavbu 6 365 397 5 260 659 1 104 738 100,0

Rekapitulace provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena
celkem

Základ DPH
15 %

Základ DPH
21 %

DPH
celkem %

PS 03 Mechanické čištění 2 814 857 2 326 328 488 529 12,5
PS 07 Kalové hospodářství 5 002 634 4 134 408 868 226 22,2
PS 08 Plynové hospodářství 7 792 692 6 440 241 1 352 451 34,6
PS 11 Plynová kotelna 330 979 273 536 57 443 1,5
DPS 14.1 Elektročást, technologická instalace 1 838 984 1 519 822 319 163 8,2
DPS 14.2 Elektročást, stavební instalace 3 151 184 2 604 284 546 900 14,0
PS 16 ASŘTP 1 590 779 1 314 693 276 086 7,1
Celkem za celek 22 522 107 18 613 312 3 908 795 100,0

Vedlejší a ostatní náklady stavby
Celkem za celek 1 112 051 919 050 193 001 100,0

5 206 534,00
29 999 555

15.01.2018

24 793 021,00
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 00 Vedlejší a ostatní náklady

1 01 Zařízení staveniště soubor 1,00 132 378,00 132 378,00

2 02 Vytýčení stávajících podzemních zařízení soubor 1,00 11 300,00 11 300,00
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4b)

3 03 Stavebně technický průzkum a zkoušky soubor 1,00 56 034,00 56 034,00
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4c)

4 04 Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby soubor 1,00 369 700,00 369 700,00
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4d)

5 05 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00 151 301,00 151 301,00
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4e)

6 06 Aktualizace provozního řádu ČOV soubor 1,00 87 444,00 87 444,00
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f)

7 07 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,00 18 913,00 18 913,00

8 08 Komplexní zkoušky soubor 1,00 91 980,00 91 980,00

Celkem za Vedlejší a ostatní náklady 919 050,00

Stavba :
Objekt :

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a)

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4h)

podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4g)
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.2, 07.3 Strojovna kal. hospodářství a rozvodna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 334333318 Bloky pro technologii beton C30/37-XC3-XC1 m3 0,50 6 240,00 3 120,00

0,01
0,01
0,48

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 120,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

2 602011112RT3 Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2 43,78 291,20 12 748,15

9,75

34,03
3 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 43,78 119,60 5 235,85

9,75

34,03
4 61 001 Protiskluzová podlahová stěrka vč.očišť.betonu VVP s

abrazivem, vč.pasivace odhal.výztuže m2 96,62 1 343,00 129 760,66

17,55
79,07

5 784443001 Malba interiérová fungicidní bílá otěruvzdorná 2x m2 534,40 86,30 46 118,72

97,52
340,26
17,55
79,07

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 193 863,38
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

6 93 005 Stavební přípomoc, zazdění stáv.nevyužit.otvorů kpl 1,00 6 240,00 6 240,00
7 93 006 Závěrečný úklid kpl 1,00 3 640,00 3 640,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 9 880,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

8 94 001 Pronájem lehkého trubkového lešení kpl 4,00 18 720,00 74 880,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 74 880,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

9 96 001 Bourání stáv.zákl.pro technologii vč.likvidace suti m3 0,17 7 279,80 1 223,01

0,17
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 1 223,01

Díl: 97 Prorážení otvorů
10 97 011 Vybourání otvoru 300x300mm ruční bourací technikou zděnou

stěnou tl.300mm;vč.likvidace a uložení suti kus 2,00 4 160,00 8 320,00
vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami

strojovna:((9*2+4*2)*5,3+(2,4*2+5,9*2)*5,3+(4,9*2+5,9*2)*5,3)
rozvodna strop:6,5*2,7
strojovna strop:9*4+2,4*5,9+4,9*5,9

po dobu trvání stavby

obsahuje i zapravení podlahy
0,7*0,6*0,2*2

vč.lokální reprofilace
stěrka cementoepoxidová s minerálním vsypem

vč.zakrytí a ochrany stávajícího vybavení místností
rozvodna:(6,5*2+2,7*2)*5,3

rozvodna:6,5*2,7
strojovna:9*4+2,4*5,9+4,9*5,9

doplnění patek, blochů, ploch, atd.:0,4771

předpoklad - 10% ploch
Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.

rozvodna:(6,5*2+2,7*2)*5,3*0,1

rozvodna:(6,5*2+2,7*2)*5,3*0,1

strojovna:((9*2+4*2)*5,3+(2,4*2+5,9*2)*5,3+(4,9*2+5,9*2)*5,3)*0,1

strojovna:((9*2+4*2)*5,3+(2,4*2+5,9*2)*5,3+(4,9*2+5,9*2)*5,3)*0,1

předpoklad - 10% ploch

0,25*0,25*0,15
0,3*0,45*0,05*2

Stavba :
Objekt :

- v kvalitě pohledového betonu
- vč.uzavíracího krystal.nátěru na beton
- vč.bednění a odbednění
vč.úpravy povrchu podlahy před betonáží
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.2, 07.3 Strojovna kal. hospodářství a rozvodna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

Celkem za 97 Prorážení otvorů 8 320,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 2,81 369,00 1 037,92

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 037,92
Díl: 783 Nátěry
12 783 001 Nátěr schodnic, plech.stupnic a zábradlí stáv.oc.schodičtě

vč.dodávky nátěrové hmoty kpl 1,00 8 464,00 8 464,00

Celkem za 783 Nátěry 8 464,00

Celkem za SO 07.2, 07.3 300 788,31

vč.přípravy ploch mechanickým/ručním čištěním
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 006 Dokončovací práce

1 006 001 PHP práškový 6kg s has.schop.34A/233B/C DOD+MTŽ kus 1,00 1 235,00 1 235,00
2 006 002 PHP sněhový 5kg  s has.schop.55B/C DOD+MTŽ kus 1,00 2 268,00 2 268,00
3 006 004 Závěrečný úklid kpl 1,00 12 534,00 12 534,00

Celkem za 006 Dokončovací práce 16 037,00
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

4 11 003 Vyčištění a desinfekce nádrže vč.odčerpání a likvidace m2 649,20 104,00 67 516,80

78,90
518,40

34,60
17,30

5 11 004 Odtěžení usazeného kalu vč.likvidace m3 78,50 1 040,00 81 640,00
6 11 021 Omytí stáv.podlahy tlak.vodou m2 50,00 78,00 3 900,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 153 056,80
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

7 2 001 Zřízení čerpací jímky 400/400/400mm vč.vybourání
vč.likvidace, odvozu a uložení suti na skládce kus 1,00 5 200,00 5 200,00

8 2 002 Žlábek š.100mm do nové jímky ve spád.betonu dl.1,0m kus 1,00 624,00 624,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5 824,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
9 311238116R00 Zdivo 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm DOD+MTŽ m2 1,75 1 352,00 2 366,00

1,75
10 3 001 Keramický překlad nosný výšky 250mm DOD+MTŽ m 2,10 1 632,80 3 428,88
11 334333319 Bloky pro technologii beton C25/30-XC0 m3 0,45 6 240,40 2 776,98

0,15
0,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 571,86
Díl: 38 Kompletní konstrukce
12 380321452R01 Beton kompl.konstr.železový C 30/37-XC3-XA1 vč.dodávky

betonové směsi m3 4,20 4 368,00 18 345,60

13 380321452R02 Beton kompl.konstr.železový C 30/37-XC4-XF3-XA1
vč.dodávky betonové směsi m3 3,80 4 367,90 16 598,02

14 380356241R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. m2 41,21 1 326,00 54 644,46
19,53
21,68

15 380356242R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. m2 41,21 291,20 12 000,35
16 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 t 1,07 39 519,60 42 285,97

0,50
0,57

17 38 001 Vlepované kotevní trny R10 DOD+MTŽ; vč.vývrtu otvorů a
kotev.tmelu kus 176,00 291,20 51 251,20

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 195 125,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový C 25/30-XC2 m3 160,00 6 224,40 995 904,00

přibetonávka 120 kg/m3: 4,2*0,12
stropní deska 150 kg/m3: 3,8*0,15

9ks na 1m2

doplnění nespecif.patek, bloků, ..:0,3

tl. přibetonávky čelních stěn 200mm

ŽB stropní deska tl.200mm
vynechání vstupního a manipulačního otvoru světlosti 1,80 x 0,90m

přibetonávka: 2,5*2,1+6,8*2,1
stropní deska: 20,6+0,2*(2*1,8+2*0,9)

0,7*2,5

- v kvalitě pohledového betonu
- vč.uzavíracího krystal.nátěru na beton
- vč.bednění a odbednění
vč.úpravy povrchu podlahy před betonáží

0,4*0,4*0,1+0,4*0,4*0,14+0,4*0,4*0,16+0,9*0,9*0,1

Stavba :
Objekt :

- ostřik vodou s desinfekcí
- po odtahu čerpatelného objemu vyhnilého kalu zajištěném provozovatelem AČOV

dno nádrže:78,9
plocha pláště nádrže:518,4
horní líc:34,6
plocha ozubu:17,3

vč.vyrovnání očištěných povrchů po demolici cementovou reprofilační maltou
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 995 904,00
Díl: 44 Zastřešení
19 213151121R00 Montáž geotextílie m2 25,50 22,90 583,95
20 44 001 Střešní krytina z měkčeného PVC DOD+MTŽ vč.kotvení a

kotevních prvků m2 25,50 624,00 15 912,00

21 69366198 Geotextilie netkaná 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 25,50 41,60 1 060,80
Celkem za 44 Zastřešení 17 556,75

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
22 602011112RT3 Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2 5,00 291,20 1 456,00

23 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní  ručně tloušťka vrstvy 2 mm;
DOD+MTŽ m2 5,00 119,60 598,00

24 61 002 Epoxidová emailová barva na beton matná šedá DOD+MTŽ m2 25,00 504,40 12 610,00
25 784443001 Malba interiérová fungicidní bílá otěruvzdorná 2x celoplošná m2 136,80 86,30 11 805,84

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 26 469,84
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
26 602013172R00 Štuk na stěnách vnější, ručně tl. 2 mm m2 10,50 156,00 1 638,00

27 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 10,50 521,90 5 479,95

28 62 021 Nový ochranný nátěr ocelového zábradlí DOD+MTŽ bm 162,00 341,70 55 355,40

29 784443002 Nátěr fasádní akrylátový bílý 2x celoplošný m2 35,00 187,20 6 552,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 69 025,35

Díl: 64 Výplně otvorů
30 64 001 Venkovní dveře jednokřídlové plastové 950/2000mm

DOD+MTŽ kus 1,00 33 280,00 33 280,00

31 64 002 Venkovní dveře dvoukřídlové plastové 1400/2000mm
DOD+MTŽ kus 1,00 48 880,00 48 880,00

osazené do původního otvoru 1750x2400mm po úpravě ocelového rámu
křídla asymetrická 800+600mm plné, otevíravé

otevíravé pravé
zámek s profilovanou polocylindrickou vložkou a sada klíčů -)odemykání univerzálem provozovatele)
klika hliníková - elox přírodní
stavěč křídla
barva rámu i křídla - uvnitř bílá, vně tmavě modrá
vč.kotevního materiálu a zámečnické úpravy původního ocelového rámového profilu

křídlo plné, otevíravé
hladký plast s izolační výplní
křídla s dvojitým těsněním
hliníková prahová lišta
ocelové pozinkované výztuhy tl.3mm
kování standardní

předpoklad - 30% ploch z fasády

předpoklad - 30% ploch
Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.

obnova povrchové úpravy zábradlí obslužnách lávek vyhnívacích nádrží vč.přípravy podkladu
barevný odstín  tmavě modrý

osazené do původního otvoru 1000x2000mm po úpravě ocelového rámu

barva šedá mat (certifikovaný střešní systém)
vč.veškerých kotevních a montážních prvků (samovrtné šrouby, zatloukací hmoždinky s pozink.hřeby, rozmístění a
počet dle aplikačního předpisu a výpočtu zatížení větrem dle ČSN 73 0035)

předpoklad - 10% ploch
Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.

předpoklad - 10% ploch

vč.zakrytí a ochrany stávajícího vybavení místností

vč.očištění podkladu ostřikem, spádování a hlazení povrchu betonu

pás tl. 1,5mm
rozměrově a UV stabilizovaný
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

Celkem za 64 Výplně otvorů 82 160,00
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
32 87 001 Odpadní potrubí HT DN75 DOD+MTŽ vč.kotvení a

kotev.materiálu m 6,00 374,30 2 245,80

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 2 245,80
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
33 933901112R00 Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže nad 1000 m3 m3 1 170,00 15,50 18 135,00
34 08211320 Voda pitná - vodné m3 1 170,00 42,80 50 076,00
35 08231320 Voda nečištěná - stočné m3 1 170,00 41,00 47 970,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 116 181,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
36 94 001 Zřízení dočas.montovaného lešení vč.dodávky kpl 1,00 143 102,00 143 102,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 143 102,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
37 96 001 Vybourání původních betonových bloků vč.likvidace, odvozu a

uložení suti na skládce m3 0,50 3 848,00 1 924,00

38 962052211 Demolice pův.část.zastropení suterénu vč.likvidace, odvozu a
uložení suti na skládce m3 2,40 6 552,10 15 725,04

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 17 649,04
Díl: 97 Prorážení otvorů
39 97 001 Prostup jádrovým vývrtem ŽB stěnou tl.600mm pro DN250,

segmentové těsnění kus 2,00 9 482,50 18 965,00

40 97 002 Prostup jádrovým vývrtem ŽB stěnou tl.600mm pro DN200,
segmentové těsnění kus 1,00 7 943,00 7 943,00

41 97 003 Prostup jádrovým vývrtem ŽB stěnou tl.600mm pro DN150,
segmentové těsnění kus 1,00 6 870,00 6 870,00

42 97 004 Prostup jádrovým vývrtem ŽB strop.deskou tl.200mm pro DN
50-200, zatmelení kus 6,00 1 387,70 8 326,20

43 97 005 Prostup jádrovým vývrtem ŽB stěnou tl.500mm pro DN 100,
zatmelení, těsnící límec kus 4,00 6 115,50 24 462,00

2,00pro potrubí:2

vč.začištění a likvidace suti

vč.začištění a likvidace suti

vč.začištění a likvidace suti

vč.začištění a likvidace suti

vč.začištění a likvidace suti
vč.napojení na stávající živičnou izolaci

vč.kotevního materiálu a zámečnické úpravy původního ocelového rámového profilu

vedené pod stropem, zavěšené

zahrnuje soubor montovaných lešení, lávek a plošin pro realizaci sanačních prací uvnitř nádrže VN II°, opravy
vnitřních a vnějších povrchových úprav strojovny VN II° a opravy vnějšího pláště VN II°

vč.odstranění nevyztuženého cementového potěru rušené podesty

ŽB podesta tl.200mm

rušená konstrukce musí být provizorně podepřena a postupně odstraněna za použití drobné mechanizace

kování standardní
otevíravé pravé
zámek s profilovanou polocylindrickou vložkou a sada klíčů -)odemykání univerzálem provozovatele)
klika hliníková - elox přírodní
stavěč křídla
barva rámu i křídla - uvnitř bílá, vně tmavě modrá

hladký plast s izolační výplní
křídla s dvojitým těsněním
hliníková prahová lišta
ocelové pozinkované výztuhy tl.3mm

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa – nádrže Str. 10/120



AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

2,00
44 97 006 Prostup jádrovým vývrtem ŽB stěnou tl.500mm pro DN 50,

zatmelení, těsnící límec kus 3,00 3 365,30 10 095,90

45 97 007 Zaslepení stávajících prostupů DN150-200 kus 4,00 754,50 3 018,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 79 680,10
Díl: 98 Demolice
46 98 001 Demontáž ocelového zábradlí vč.likvidace, odvozu a uložení

suti na skládce m 5,70 241,20 1 374,84

47 98 002 Demontáž ocelového žebříku š.400mm vč.likvidace, odvozu a
uložení suti na skládce m 3,30 917,90 3 029,07

48 98 003 Demontáž ocelové konstrukce u podesty vč.likvidace, odvozu a
uložení suti na skládce kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

49 98 004 Demontáž ocelových dveří 950/1970 jednokřídl. vč.likvidace,
odvozu a uložení na skládce kpl 1,00 5 200,00 5 200,00

50 98 005 Demontáž ocelových dveří 1750/2480 dvoukřídl. vč.likvidace,
odvozu a uložení na skládce kpl 1,00 1 060,00 1 060,00

51 98 006 Ubourání pravého ostění dveří tl.300mm vč.likvidace, odvozu
a uložení na skládce m2 1,25 4 160,00 5 200,00

1,25
52 98 007 Odstranění nepřiln. částí stáv.izolace vč.likvidace, odvozu a

uložení na skládce m2 5,10 1 248,00 6 364,80

5,10
53 98 008 Odstranění poškoz.částí opláštění nádrže vč.likvidace, odvozu

a uložení na skládce m2 25,00 390,00 9 750,00

54 98 009 Sejmutí a znovuosazení opláštění nádrže vč.šetrného uložení
m2 15,00 624,00 9 360,00

55 98 021 Demontáž okapního žlabu vč.likvidace a uložení na skládce
m 8,70 104,00 904,80

56 98 022 Demontáž okapního svodu vč.likvidace a uložení na skládce
m 3,20 104,10 333,12

Celkem za 98 Demolice 43 576,63
Díl: F0805 Klimatizace, vzduchotechnika
57 F0805 001 Vzduchotechnické potrubí PVC KG DN200 DOD+MTŽ

vč.kotvení a kotev.materiálu m 4,00 624,00 2 496,00

58 F0805 002 Mřížka větrací plastová bílá DN200 DOD+MTŽ kus 1,00 832,00 832,00

59 F0805 003 Výústka 100/200 DOD+MTŽ kus 1,00 754,00 754,00
Celkem za F0805 Klimatizace, vzduchotechnika 4 082,00

Díl: S Sanace
60 S 001 Otryskání povrchu VVP s abrazivem případně mechanické

odsekání degradovaných ploch m2 597,30 176,10 105 184,53

upevněný na dřev.roštu

vedené od podlahy přes ŽB střešní desku a ukončené ve fasádě

s protihmyzovou sítí

2,5*0,5

prořezání vydutých míst, vysušení podkladu, vyspravení z asf.pásu typu S
předpoklad 20% celkové plochy střechy:25,5*0,2

trapézový hliníkový profil 1004 tl.0,8mm s přír.povrchem
upevněný na dřev.roštu

trapézový hliníkový profil 1004 tl.0,8mm s přír.povrchem

- dvoutrubková výplň, výška 1,1m

rýhované podlahové plechy tl.4mm - plocha cca 2m2
2x krajní nosníky U č.140 dl.1,6 a 2,6m

vč.zárubní

vč.zárubní

před započetím nutno podchytit nadpraží nově osazeným překladem

pro kabel.chráničku:2

vč.začištění a likvidace suti
vč.napojení na stávající živičnou izolaci

zaslepení oboustranným zavařením ponechaného úseku trouby, vč.ošetření ochranným nátěrem

na okrajích rušené podesty
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

78,90
518,40

61 S 002 Ostřik horního líce spád.potěru na ŽB lávkách ( bez degradace
povrchu betonu) m2 107,40 154,10 16 550,34

62 S 003 Ostřik a mechanické odsekání nesoudrž.ploch bočního a
spodního líce ozubu ŽB lávek m2 51,90 748,50 38 847,15

63 S 004 Těsnění případných spar a trhlin na vnitřní straně nádrže,
dotěsnění stáv.prostupů vč.dod.mat. kpl 1,00 22 016,00 22 016,00

64 S 005 Zatěsnění trhlin ve spádovém potěru na ŽB lávkách (injektáží
nebo těsnící stěrkou) vč.dodávky mater. m 94,50 312,60 29 540,70

63,00
31,50

65 S 006 Pasivace armatury, hrubá nebo jemná reprofilace vnitř.pláště
nádrže sanač.maltou vč.dodávky mat. m2 91,10 858,60 78 218,46

66 S 007 Pasivace armatury, hrubá nebo jemná reprofilace ozubu ŽB
lávek sanač.maltou vč.dodávky mat. m2 26,40 1 981,40 52 308,96

67 S 008 Celoplošná aplikace ochranné cementové stěrky na vnitřním
povrchu pláště nádrže vč.dodávky mat. m2 455,60 374,30 170 531,08

455,60
68 S 009 Celoplošná aplikace sjednoc.akrylát.nátěru na boč.a spodní líc

ŽB lávek  vč.dodávky mat. m2 51,90 264,20 13 711,98

69 S 010 Celoplošná aplikace hydrofobizačního.nátěru na povrch potěru
v hor.líci ŽB lávek vč.dod.mat. m2 107,40 182,70 19 621,98

70 S 011 Sanace vnějších ozubů lávek za pomoci horolezecké techniky,
předpoklad nákladů pro 1 vyhnívací nádrž kpl 3,00 121 086,00 363 258,00

Celkem za S Sanace 909 789,18
Díl: 713 Izolace tepelné
71 713 001 Dilatační spáry - nalepení XPS tl.10mm DOD+MTŽ m2 4,36 520,00 2 267,20

Celkem za 713 Izolace tepelné 2 267,20
Díl: 764 Konstrukce klempířské
72 764 001 Oplechování atiky DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního a spoj.

materiálu m 2,80 707,10 1 979,88

73 764 002 Okapní žlab DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního a spoj.
materiálu m 8,70 738,40 6 424,08

74 764 003 Okapní svod DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního a spoj.
materiálu m 3,20 1 148,80 3 676,16

celková rozvinutá šířka - 450mm
materiál - poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,7mm, barva šedá

podokapní žlab půlkruhového tvaru šířky 125mm vč.podokapních háků (9ks po 1,0m), okapního plechu r.š.150mm,
kotlíku pro napojení svodu a 2x ukončení
materiál - poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,7mm, barva tmavě modrá

kruhová okapní trouba d100mm vč.tvarovek a směrových lomů (koleno pro napojení na kotlík žlabu, ohyb ke stěně a
výtokové koleno na terén) a objímek
materiál - poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,7mm, barva tmavě modrá

plášť:455,6

- příprava podkladu (odmaštění, ... )
- nalepit PUR lepidlem

kompletní soubor klempířských prvků zahrnující okapnici, vnitřní a vnější koutovou lištu

realizace sanačních prací bude prováděna pomocí horolezecké techniky

položka zahrnuje zvýšené náklady zhotovitele na realizaci sanačních prací ve výškách prostřednictvím
specializovaného dodavatele

lávka:31,5

prům.tl.25mm

případně bedněné dobetonávky (0,3m3 na lávku) kotvené vlepovanými trny a zálivky, vč.kotvení sloupků zábradlí, trny
profilu R8 délky 0,2m do 30ks

realizace sanačních prací bude prováděna pomocí horolezecké techniky

realizace sanačních prací bude prováděna pomocí horolezecké techniky

tl.4mm

dno:78,9
plášť:518,4

nádrž:63
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 12 080,12
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
75 767 001 Žebřík oc.poz. do suterenu š400 dl.4200mm DOD+MTŽ

vč.kotvení a kotevního materiálu kus 1,00 18 726,00 18 726,00

76 767 002 Zábradlí oc.poz. výšky 1100mm DOD+MTŽ vč.kotvení a
kotevního materiálu m 5,00 4 386,00 21 930,00

77 767 003 Nosník zdvihacího zařízení s nosností 500kg DOD+MTŽ
vč.kotvení a kotevního materiálu kus 1,00 11 817,00 11 817,00

78 767 004 Zábradlí spoj.lávky oc.poz. výšky 1100mm DOD+MTŽ
vč.kotvení a kotevního materiálu m 3,00 7 236,30 21 708,90

79 767 005 Podlaha spojovací lávky - rošt žár.zink.svařovaný DOD+MTŽ
vč.kotvení a kotevního materiálu kus 1,00 3 346,00 3 346,00

80 767 006 Nosný rám spoj. lávky - nerezový svařovaný DOD+MTŽ
vč.kotvení a kotevního materiálu kus 1,00 16 216,00 16 216,00

plošné zatížení min 3kN/m2
Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.
Povrchová úprava žárové zinkování

vnější rozměry 900x1600mm

Materiál ocel 11 353.1
Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.

nosný nprofil 30/3mm s oky 34x38mm
s protiskluznou úpravou

Povrchová úprava žárové zinkování

dělený, celkové rozměry 900x1600mm, výška 30mm

hmotnost celkem 205kg

s bočním kotvením, jednou výplní a okopným plechem

opkopný plech 110/6mm
kotvené k nosníkům lávky

madlo a sloupky z trubek d50/2,5mm, výplň z trubek d45/2,5mm
patní plech150x150x8mm

Povrchová úprava žárové zinkování

ocelový válcovanáý profil IPN č.220 délky 6,30m
délka uložení na stěnu 225mm
nosník bude osazen na roznášecí ocelové desky 250x250x8mm a zazděn (vč.této položky)

Povrchová úprava žárové zinkování
Nosník bude označen nápisem: "Maximální nosnost 500kg"

Materiál ocel 11 373
Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.

s horním kotvením, jednou výplní a okopným plechem
madlo a sloupky z trubek d50/2,5mm, výplň z trubek d45/2,5mm
patní plech150x150x8mm
opkopný plech 110/6mm
celkem 5 polí dl.1,0m
1 pole odnímatelné
Materiál ocel 11 353.1
Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.

zakázkový výrobek
štěříny z uzavřených tenkostěnných profilů 50x50mm kotvené do stěny po 2,0m pomocí přivařených úchytů, příčle
š.400mm á 250mm, povrch nášlapu s protiskluzovou úpravou, výškový rozdíl podlah 2,26m
Materiál ocel 11 353.1
Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.
Povrchová úprava žárové zinkování

zakázkový výrobek
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 93 743,90
Díl: 799 Ostatní
81 799 001 Nerezová vpust se spodním odtokem DN70 DOD+MTŽ

vč.krycí mřížky kus 2,00 4 160,00 8 320,00

82 799 002 Nerezové víko pro otvor DN100 DOD+MTŽ kus 1,00 1 848,00 1 848,00
83 799 003 Trapézový hliníkový profil 1004 tl.0,8mm s přír.povrchem,

 DOD+MTŽ
m2 25,00 416,00 10 400,00

Celkem za 799 Ostatní 20 568,00

Celkem za SO 07.4, 07.5 3 014 696,17

materiál ocel 17 240

v provedení pro podlahu bez izolace

příčné i podélné nosníky z uzavř.nerez.profilů 50x100x3mm
příčné nosníky rámu kotveny k ŽB konstrukci nádrží pomocí chem.nerez.kotev profilu M6 do předvrtaných otvorů,
min.3ks na každé straně lávky

výměna poškozených plechů z opláštění nádrže VN II°, upevněných na dřevěném roštu
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.8 Uskladňovací nádrž kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 1 001 Vyhloubení jámy pro základ 1000/1000/1000mm vč.naložení,
odvozu a uložení zeminy na skládce m3 1,00 1 248,00 1 248,00

Celkem za 1 Zemní práce 1 248,00
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

2 11 001 Odkrytí stávající zastropené šachtice vč.šetrného uložení
kpl 1,00 23 400,00 23 400,00

3 11 002 Vyjmutí krycí mříže s rámem revizního okna vč.šetrného
uložení kpl 1,00 2 080,00 2 080,00

4 11 003 Vyčištění a desinfekce nádrže vč.odčerpání a likvidace m2 432,00 104,00 44 928,00

200,80
5,00

226,20
5 11 004 Odtěžení usazeného kalu vč.likvidace m3 150,00 1 040,00 156 000,00
6 11 011 Očištění povrchu vybouraných úseků stupňů tlak.vodou

ostřikem m2 4,20 208,10 874,02
4,20

7 11 012 Vyrovnání povrchu vybouraných úseků stupňů reprofilační
maltou. vč.dodávky materiálu m2 4,20 304,80 1 280,16

4,20
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 228 562,18

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
8 273313621R00 Beton základových desek prostý C 25/30-XC2-XF3 m3 1,00 3 120,00 3 120,00

1,00
9 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 4,00 878,80 3 515,20

4,00
10 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 4,00 135,30 541,20

4,00
11 2 001 Urovnání a přehutnění základové spáry m2 1,00 62,00 62,00

1,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7 238,40

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
12 4 001 Terasové schodiště š600mm beton C25/30-XC2 vč.dodávky

betonu, bednění a odbednění m3 0,55 8 320,50 4 542,99

0,55
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 542,99

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
13 62 001 Povrchový nátěr stáv.oplechování soklu a otvorů vč.přípravy

podkladu m2 32,00 293,60 9 395,20

14 62 002 Příprava povrchu vnitř.ocel.pláště nádrže před nátěrem m2 228,60 280,80 64 190,88

15 62 003 Příprava vnějšího neoplášť.povrchu nádrže v2,0m před
nátěrem m2 100,70 288,30 29 031,81

příprava podkladu kombinací místního ručního nebo mechanického čištění (pro stupeň P St 2)

otryskání s abrazivem
příp.lokální mechanické opracování
omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného
zesílení či jiné úpravy

otryskání s abrazivem
příp.lokální mechanické opracování

1*1*4

1*1*4

1*1

sklon cca 7,5°od stávajícího revizního otvoru DN600
ý stupňů 130/1000mm:0,6*0,13*1,0*7

barevný odstín tmavě modrý

plocha dna:200,8
plocha pův ocel.jímky:5
plocha ocel.pláště:226,2

0,6*1*7

0,6*1*7

1*1*1

Stavba :
Objekt :

prefabrikované ŽB desky s plechovou skládanou krytinou o poloměru 8900mm a tl.140+580mm

1000x550mm v čelní stěně šachtice

- ostřik vodou s desinfekcí
- po odtahu čerpatelného objemu vyhnilého kalu zajištěném provozovatelem AČOV
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.8 Uskladňovací nádrž kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

16 62 004 Příprava povrchu nos.konstr.vnějš.manip.lávky a trub.zábradlí
v.1,1m se zarážkou před nátěrem m2 60,00 320,30 19 218,00

17 62 005 Příprava povrchu příčného technolog.mostu, konstrukce z oc.
prolamovaných nosníků s výztuhami, před nátěrem m2 92,00 341,70 31 436,40

18 62 006 Příprava povrchu stávající základové desky m2 38,00 154,10 5 855,80

19 62 007 Reprofilace základ.desky maltou na bázi cementu tl.vrstvy
15mm, vč.dodávky malty m2 11,40 924,60 10 540,44

11,40
20 62 008 Celoplošná aplikace paropropust.akrylát.nátěru vč.dodávky -

vyrovnaný líc základ.desky m2 38,00 154,10 5 855,80

21 62 009 Nový ochranný nátěr ocelových konstrukcí vč.dodávky nátěru
m2 252,70 489,00 123 570,30

22 62 010 Nový ochranný nátěr smáčeného vnitřního pláště vč.dodávky
nátěru m2 228,60 581,90 133 022,34

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 432 116,97
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
23 933901111R00 Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 800,00 22,60 18 080,00
24 93 006 Závěrečný úklid kpl 1,00 3 900,00 3 900,00

Složení:
- první vrstva - základní nátěr, jednokomponentní vysoce pigmentovaný povlak ze zinkového prachu na bázi silikátu,
tl.60 microm
- druhá až čtvrtá vrstva - dvoukomponentní, obrusu vysoce odolný nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel, na bázi
kombinace epoxidových pryskyřic a antracenového oleje s minerálními plnivy, celk.tl.450microm

barevný odstín - dle typu nátěru

barevné odstíny - viz pohledový výkres

zahrnuje očištěné povrchy
návrhová životnost střední (stupeň M, 5-15 let)
prostředí s ponořením do sladké vody (stupeň Im1)

střední agresivita prostředí (stupeň C3)

Složení:

- první vrstva - základní nátěr dvousložkovou epoxidovou nátěrovou hmotou s vysokým obsahem zinku, tl.60 microm
- druhá vrstva - dvousložkový epoxidový nátěr, vytvrzovaný polyamidovým aduktem, vysokosušinový, vysoce nanášivý,
tl.60microm
- třetí vrstva - dvousložkový polyuretanový nátěr, vytvrzovaný alifatickým isokyanátem s dobrou barevnou stálostí,
přísada zinkfosfátu, tl.120microm

následné mechanické opracování lokálně narušených ploch - odsekání oddělující se malty v rozsahu do 10% z
celkové plochy 38m2 pro průměrnou výšku soklu 0,7m

bez nutnosti pasivace výztuže a dotěsnění spar
předpoklad 30% z celk.plochy:38*0,3

cementově šedý, sjednocující reprofilované úseky s pův.povrchem očištěné konstrukce

zahrnuje očištěné povrchy mostu, vnějšího líce nádrže a s ním souvisejících konstrukcí
návrhová životnost střední (stupeň M, 5-15 let)

otryskání s abrazivem
příp.lokální mechanické opracování
omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného
zesílení či jiné úpravy

nosnou konstrukci tvoří prolamované bálcované nosníky v.580mm doplněné příčnými výztuhami

plošné očištění nízkotlakým vodním paprskem

omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného
zesílení či jiné úpravy

otryskání s abrazivem
příp.lokální mechanické opracování
omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného
zesílení či jiné úpravy

nosné krajní profily L60/60/6 a příhradové podpěry z profilů L40/40/4 - celkem 30 kompletů, délka profilů jedné
podpěry 2,5m
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.8 Uskladňovací nádrž kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

25 08211320 Voda pitná - vodné m3 800,00 42,80 34 240,00
26 08231320 Voda nečištěná - stočné m3 800,00 41,00 32 800,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 89 020,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
27 94 001 Zřízení dočas.montovaného lešení vč.dodávky kpl 1,00 49 920,00 49 920,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 49 920,00
Díl: 98 Demolice
28 98 001 Vybourání ocelové vypouštěcí jímky vč.likvidace a uložení na

skládce, zavaření dna plechem Ø 1200 tl. 10 mm kpl 1,00 19 500,00 19 500,00

29 98 002 Demolice ocel.žebříku výšky 5,4m vč.ochran.koše vč.likvidace
a uložení na skládce kpl 1,00 15 600,00 15 600,00

30 98 003 Proříznutí a demolice ŽB krytu v tl.max 250mm vč.likvidace a
uložení suti na skládce kpl 1,00 3 120,00 3 120,00

31 98 004 Vybourání části betonových stupňů ve dně nádrže vč.likvidace
a uložení suti na skládce m3 0,50 9 360,00 4 680,00

32 98 005 Zaslepení stávajícího prostupu DN300 do kolektoru včdodávky
potřebného materiálu a začištění kus 2,00 1 560,00 3 120,00

Celkem za 98 Demolice 46 020,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
33 767 011 Ocelové vřetenové schodiště na uskl.nádrž vč.kotvení,

kotevního a spojovacího materiálu kpl 1,00 322 767,00 322 767,00

34 767 012 Úprava stáv.zábradlí na okraji obslužné lávky vč.kotvení,
kotevního a spojovacího materiálu m 5,20 4 188,80 21 781,76

35 767 013 Výměna podlahových roštů na obslužné lávce DOD+MTŽ
vč.kotvení a kotevního materiálu m2 50,40 2 994,00 150 897,60

nosný nprofil 30/3mm s oky 34x38mm
s protiskluznou úpravou

očištění a nátěr nových částí zábradlí budou provedeny současně s úpravou konstrukce původní lávky

zábradlí výšky 1100mm s horním kotvením, jednou výplní a okopným plechem, konstrukce schodná s původní
Materiál ocel 11 353.1 konstrukce svařovaná
Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.
Povrchová úprava barevný nátěr

podlahový rošt svařovaný dělený na dílčí segmenty š900mm, výška 30mm

středový sloup se osadí na betonovou základovou patku a v úrovni obslužné lávky bude upevněn k ocel.plášti nádrže
prostřednictvím rámu horní podesty
Materiál ocel 11 353.1
Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.
Povrchová úprava žárové zinkování

oddělení, demontáž a likvidace úseku zábradlí v rozsahu nové výstupní podesty  schodiště (š 1,0m)
doplnění krajních sloupků a ukončení přerušených prvků, vč.náhrady chybějícího úseku (dl.1,6m)

celkem 2x13 převýšení
12ks nášlapů
čtvrtkruhová mezipodesta
12 nášlapů a výstupní podesta navazující na podlahu obslužné lávky
ke středovému nosnému sloupu o d200mm (součást dodávky) budou kotveny stupně a podesty, tvořené rámem z
úhelníkových profilů a pochůznou výplní z pozink.podlah.roštů
zábradlí s točivým trubkovým madlem a svislými sloupky je kotveno k rámům stupňů a podest

tvar komolého kužele

vč.navazujících úseků trubkového zábradlí na lávce

Položka zahrnuje také odstranění kotevních profilů k nádrži a začištění (zakrytí) prostupů ve vnějším plechovém plášti

Příprava terénu pro zřízení nové základové patky 1000x1000x1000mm pro ocel.schodiště ve stávající zpevněné ploše
u objektu

kompletní stavební výrobek vč.statického výpočtu, dílenské dokumentace a technického osvědčení
schodiště o průměru  1,8m, výšky 5,4m

uvnitř i okolo nádrže po dobu oprav
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.8 Uskladňovací nádrž kalu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

50,40
36 767 014 Zábradlí technolog.mostu oc.poz. výšky 1100mm DOD+MTŽ

vč.kotvení a kotevního materiálu m 32,80 3 403,80 111 644,64

37 767 015 Žebřík oc.poz. na technol.most š400 dl.2200mm DOD+MTŽ
vč.kotvení a kotevního materiálu kus 2,00 13 252,00 26 504,00

38 767 016 Výměna podlahových roštů na technolog.mostu DOD+MTŽ
vč.kotvení a kotevního materiálu m2 14,76 2 382,10 35 159,80

14,76
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 668 754,80

Celkem za SO 07.8 1 527 423,34

Povrchová úprava žárové zinkování
16,4*0,9

Materiál ocel 11 353.1
Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.
Povrchová úprava žárové zinkování

podlahový rošt svařovaný dělený na dílčí segmenty š900mm, výška 30mm

s protiskluznou úpravou

Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.
Povrchová úprava žárové zinkování

příčle š.400mm á 250mm, povrch nášlapu s protiskluzovou úpravou, výškový rozdíl 1,2m

plošné zatížení min 3kN/m2
Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.

nosný nprofil 30/3mm s oky 34x38mm

zakázkový výrobek
s horním kotvením, jednou výplní a okopným plechem

zakázkový výrobek
štěříny z trubek d50/2,5mm kotvené k nádrži  pomocí přivařených úchytů, nahoře rozšířené a napojené na zábradlí
mostu

madlo a sloupky z trubek d50/2,5mm, výplň z trubek d45/2,5mm
patní plech150x150x8mm
opkopný plech 110/6mm
celkem 2 polí dl.16,4m
kotvené k nosníkům lávky
Materiál ocel 11 353.1

plošné zatížení min 3kN/m2
Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný.
Povrchová úprava žárové zinkování

56*0,9
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 08.2, 08.4 Plynová kompresorovna a kotelna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

1 602011112RT3 Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2 29,57 291,20 8 611,95

15,05
14,52

2 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 29,57 119,60 3 537,05

14,52
15,05

3 61 001 Protiskluzová podlahová stěrka vč.očišť.betonu VVP s
abrazivem, vč.pasivace odhal.výztuže m2 87,52 1 343,00 117 539,36

45,72
41,80

4 784443001 Malba interiérová fungicidní bílá otěruvzdorná 2x m2 386,38 86,30 33 344,59

150,52
47,52

145,22
43,12

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 163 032,95
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

5 93 001 Plastová nebo kovová větrací mřížka 400/600mm DOD+MTŽ
kpl 1,00 1 040,00 1 040,00

6 93 002 Vypuštění a napuštění topného systému těsnostní a topné
zkoušky kpl 1,00 25 827,00 25 827,00

7 93 003 Chránička DN200 dl.400mm DOD+MTŽ kus 2,00 520,00 1 040,00
8 93 004 Chránička DN150 dl.400mm DOD+MTŽ kus 2,00 468,00 936,00
9 93 005 Stavební přípomoc kpl 1,00 6 240,00 6 240,00
10 93 006 Závěrečný úklid kpl 1,00 2 600,00 2 600,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 37 683,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
11 94 001 Pronájem lehkého trubkového lešení kpl 1,00 26 000,00 26 000,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 26 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
12 96 001 Přemístění stáv.otopných článkových LT těles DMTŽ + MTŽ

vč.stavební přípomoci kpl 2,00 4 421,00 8 842,00

13 96 002 Prodloužení ocel.DN20 topné a vratné vody DOD + MTŽ
vč.stavební přípomoci kpl 1,00 20 822,00 20 822,00

14 96 003 Odpojení a demontáž větrací jednotky typu Sahara vč.likvidace
kpl 1,00 1 560,00 1 560,00

15 96 004 Odstranění připojovacího potrubí vč.likvidace kpl 1,00 1 560,00 1 560,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 32 784,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
16 97 001 Jádrové vrtání pro DN200 zdivem tl.400mm vč.likvidace a

uložení suti kus 2,00 3 554,50 7 109,00

vč.očištění, odmaštění a nového nátěru světle šedou barvou

vč.očištění, odmaštění a nového nátěru světle šedou barvou

stěny strojovna:(8,8*2+4,9*2)*5,3
strop strojovna:8,8*4,9

vč.protokolů a osvědčení

po dobu trvání stavby

strojovna:8,8*4,9-(1,2*1,1)

stěny kompresorovna:(8,8*2+5,4*2)*5,3
strop kompresorovna:8,8*5,4

vč.napojení na stávající přívody z kotelny

vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami

předpoklad - 10% ploch
strojovna:(8,8*2+4,9*2)*5,3*0,1
(8,8*2+5,4*2)*5,3*0,1

vč.lokální reprofilace
stěrka cementoepoxidová s minerálním vsypem

kompresorovna:8,8*5,4-(1*0,6*3)

Stavba :
Objekt :

předpoklad - 10% ploch

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.
kompresorovna:(8,8*2+5,4*2)*5,3*0,1
strojovna:(8,8*2+4,9*2)*5,3*0,1

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa – nádrže Str. 19/120



AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 08.2, 08.4 Plynová kompresorovna a kotelna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

17 97 002 Jádrové vrtání pro DN150 zdivem tl.400mm vč.likvidace a
uložení suti kus 1,00 2 739,00 2 739,00

18 97 003 Jádrové vrtání pro DN100 panel.stropem tl.200mm vč.likvidace a
uložení suti kus 2,00 1 122,00 2 244,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 12 092,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
19 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1,08 369,00 397,99

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 397,99

Celkem za SO 08.2, 08.4 271 989,94

vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami

vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 10 Spojovací potrubí a žlaby

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 1,00 62,00 62,00

0,50
0,50

2 113109325R01 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm vč.likvidace a
uložení suti na skládce m2 3,96 1 039,90 4 118,00

3,96
3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 14,40 83,20 1 198,08

7,20
7,20

4 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 30,68 249,50 7 653,41
5,94

11,48
13,26

5 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 30,68 38,50 1 180,99
5,94

11,48
13,26

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 30,68 130,00 3 987,75
5,94

11,48
13,26

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,15 312,00 3 167,42

30,68
-20,52

8 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 10,15 31,20 316,74

30,68
-20,52

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,52 135,20 2 774,71

4,36

7,88

8,29
10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku

frakce 0 - 22 mm m3 7,18 1 248,10 8 961,98

1,19
2,68
3,32

11 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 48,00 88,40 4 243,20
24,00
24,00

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 10,15 364,00 3 695,33
30,68

-20,52
13 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 48,00 31,20 1 497,60

24,00
24,00c:8*3

b:8*3
c:8*3

hloubení:30,675
zásyp:-20,523

V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 10 km, se složením.
b:8*3

b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*(1,5-0,12-0,05-
0,3)*8,5

c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*(1,2-0,15-0,1-0,2)*8,5

a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*4,4
b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*(0,05+0,3)*8,5
c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*(0,1+0,2)*8,5

hloubení:30,675
zásyp:-20,523

Uložení přebytečné horniny z výkopku na skládku.
hloubení:30,675
zásyp:-20,523

a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,2-0,1)*4,4

b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*1,5*8,5
c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*1,2*8,5

a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*1,5*4,4
b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*1,5*8,5
c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*1,2*8,5

Přemístění přebytečné horniny na skládku

b:8*3*0,3
c:8*3*0,3

a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*1,5*4,4
b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*1,5*8,5
c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*1,2*8,5

a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*1,5*4,4

Stavba :
Objekt :

vč.šetrného očištění a uložení dlaždic ke zpětnému uložení
b:0,5
c:0,5

a:(0,8+0,1)*4,4

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa – nádrže Str. 21/120



AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 10 Spojovací potrubí a žlaby

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

14 1 001 Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod vč. pohotovosti
čerpací soupravy kpl 3,00 520,00 1 560,00

Celkem za 1 Zemní práce 44 417,22
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 21,40 260,00 5 564,00

4,40
8,50
8,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5 564,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
16 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

m3 2,97 1 040,40 3 091,55
0,40
0,92
1,66

17 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 0,22 3 328,70 719,00

18 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 1,44 478,50 689,04

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 499,59
Díl: 5 Komunikace
19 581112001RA1 Komunikace z betonu tl. 25 cm vč.všech ložních vrstev m2 3,96 2 600,00 10 296,00

3,96
20 596100020RA1 Obnova chodníku z dlažby betonové podklad beton prostý m2 1,00 1 040,00 1 040,00

0,50
0,50

Celkem za 5 Komunikace 11 336,00
Díl: 8 Trubní vedení
21 892241111R01 Tlaková zkouška potrubí DN 50 m 8,50 238,70 2 028,95

8,50
22 892271111R01 Tlaková zkouška  potrubí DN 100 m 17,00 153,60 2 611,20

17,00
23 892351111R01 Tlaková zkouška  potrubí DN 200 m 5,90 472,20 2 785,98

5,90
Celkem za 8 Trubní vedení 7 426,13

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
24 87 001 Potrubí ocel 219,1x6,3mm s asf.izolací DOD+MTŽ m 5,90 4 215,80 24 873,22

5,90
25 87 002 Potrubí PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 DOD+MTŽ m 8,50 337,50 2 868,75
26 87 003 Předizolované ocel trouby 2x114,3x3,6mm/200 DOD+MTŽ m 17,00 1 421,40 24 163,80

17,00
27 87 004 Oblouk 90°s patkou ocel 219,1x6,3mm s asf.izolací DOD+MTŽ

kus 1,00 2 876,00 2 876,00
Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 54 781,77

a:4,4+1,5

4,4+1,5

b:0,5
c:0,5

b:8,5

c:8,5*2

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

obnova betonového krytu po provedení uložení potrubí
a:(0,8+0,1)*4,4

dlažba použita původní

8,5*2

c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:8,5

a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*0,1*4,4
b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*0,12*8,5
c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*0,15*8,5

1 opěrný blok... 0,6/0,6/0,6m... 0,216m3.

1 opěrný blok ... cca 1,44m2.

Po dobu trvání stavby
Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m.
a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:4,4
b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:8,5
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AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 10 Spojovací potrubí a žlaby

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
28 89 001 Šedá výstražná folie DOD+MTŽ m 29,90 13,50 403,65

4,40
8,50

17,00
29 89 002 Jádrový vývrt do stávající šachty pro OC DN200 vč.začištění a

zatěsnění kpl 1,00 3 246,00 3 246,00
30 89 003 Napojení nového potrubí na stávající vnitř.rozvody kpl 7,00 1 491,10 10 437,70

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 14 087,35
Díl: 98 Demolice
31 98 001 Demontáž trubních vedení v podzem.ŽB kolektoru vč.likvidace a

uložení na skládce m
Celkem za 98 Demolice

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
32 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 23,39 156,00 3 648,94

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 648,94

Celkem za SO 10 145 761,00

b:8,5
c:8,5*2

a:4,4
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P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ

Díl: 03.1 Odkalení usazovacích nádrží

1

03.1.1
2Y22.3
2Y23.3
2Y24.3
2Y25.3
2Y22.4
2Y23.4
2Y24.4
2Y25.4

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem;
oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí -
uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 10 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ZETA + DLP-
160-150-A VAG + Festo kpl.  8 36 647,00 293 176

2 03.1.2

Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka
210mm ± 10mm;
Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby,
matice, podložky - nerezová ocel tř. 17;
Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

ks  8 11 601,00 92 808

3 03.1.3 Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 1 398,00 1 398

4 03.1.4 Ocelový oblouk 45° Ø 159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 943,00 943

5 03.1.5 Dělení ocelového potrubí DN 150 ks  5 166,00 830

6 03.1.6 Ocelový plochý kotevní třmen M16 pro potrubí Ø 159x4,5mm; včetně spojovacího
materiálu kpl.  6 123,00 738

Odkalení usazovacích nádrží celkem : 389 893

Díl: 03.2 Čerpání primárního kalu

7 03.2.1

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ks 3 10 395,00 31 185
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P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

8 03.2.2
Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 5 800,00 4 000

9 03.2.3 Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 5 1 058,00 5 290

10 03.2.4 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1 462,00 462

11 03.2.5

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: primární kal

ks  2 5 441,00 10 882

12 03.2.6 Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" ks 2 3 780,00 7 560

13 03.2.7
Koleno 35° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 2 1 317,00 2 634

14 03.2.8 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m 8 1 767,00 14 136

15 03.2.9
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks 1 685,00 685

16 03.2.10
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 1 316,00 1 316

17 03.2.11
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 2 634,00 5 268

18 03.2.12
Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 156x3mm; plochý kotevní třmen; kotevní
materiál a spojovací materiál; výška podpěry 200mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  4 2 696,00 10 784
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19

03.2.13
2M10.1
2T10.2
2P10.3
2M11.1
2T11.2
2P11.3

Objemové zubové samonasávací čerpadlo odolné proti chodu na sucho s rotujícími
písty; hřídele rotačních pístů uloženy letmo ve skříni čerpadla bez opory v
odnímatelném čele hydraulické skříně; pro instalaci do suché jímky a přímou montáž
do potrubí pomocí přírub; včetně základového rámu; spojky; elektromotoru chlazeného
vzduchem se třemi termistory ve vinutí; dvou čistících kusů (na sání a výtlaku);
nastavitelné poloskořepiny v hydraulické části; mechanická kazetová ucpávka; 1 kpl
kontaktního digitálního manometru pro ochranu proti vysokému přetlaku; 1kpl ochrany
proti chodu na sucho teplotním čidlem PT 100; kotevního a instalačního materiálu.
Provoz čerpadla je bez pulzní.
Připojovací rozměry do potrubí: sání i výtlak DN 150; PN 16.
Rozměry čerpadla: délka x šířka (vč. čistících kusů) x výška
(vč. základového rámu) cca 1635 x 1218 x 720 mm.
Celková hmotnost čerpadla: cca 600 kg.
Volný průchod čerpadlem: min. 60 mm.
Parametry zařízení: Q = 77,4 m3/h; p = 4,0 bar; n= 320 ot/min;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 22 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; třída
účinnosti elektromotoru min. IE3; krytí el. motoru: IP 55; tepelná ochrana motoru PTC;
elektromotor vhodný pro trvalý i přerušovaný chod; třída izolace F; elektromotor
vhodný pro rozběh soft-startérem; elektromotor vhodný pro řízení otáček frekvenčním
měničem; otáčky převodového elektromotoru n= 320 min-1;
Materiálové provedení: těleso čerpadla - šedá litina; ochranné desky - speciální ocel s
vysokou odolností proti opotřebení; rotující písty - NBR; spojka a elektromotor -
standardní od výrobce; základový rám - ocel tř.11 + nátěr.
Příslušenství: 1 kpl. ochrany proti chodu na sucho teplotním čidlem PT 100 na tělese
čerpadla U= 12 - 24 V, IP 50; 1 kpl. ochrany proti vysokému přetlaku digitálním
kontaktním manometrem se stavovými LED, nerezové pouzdro, procesní připojení 1
1/4" vč. adaptéru 2", rozsah měření -1 až +9 bar, 2x digitální výstup, 1x analogový
výstup 4-20 mA, napájení 19-30 V DC, krytí IP 65; 2 kpl. čistících kusů DN 150 PN 16;
Médium: primární kal do 5% sušiny; obsah dlouhovláknitých látek (vlasy, textilní
vlákna apod.); významný podíl nerozpuštěných abrazivních látek (písek);
Účel: čerpání primárního kalu do vyhnívacích nádrží

VX186-130Q Vogelsang CZ kpl.  2 419 095,00 838 190

20 03.2.14
Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  12 800,00 9 600

21 03.2.15 Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  12 1 058,00 12 696

22 03.2.16
Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 1 761,00 3 522
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23 03.2.17
Koleno 90° patní nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm; včetně kotevního a spojovacího materiálu
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 8 054,00 8 054

24 03.2.18 Nátrubek přivařovací DN 50 vnitřní závit 2"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 498,00 996

25 03.2.19

Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka
210mm ± 10mm;
Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby,
matice, podložky - nerezová ocel tř. 17;
Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

ks  2 11 601,00 23 202

26
03.2.20
2Y10.4
2Y11.4

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem;
oboustranně těsnící; závitové otvory; doba uzavření/otevření 10 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ZETA + DLP-
160-150-A VAG + Festo kpl.  2 34 479,00 68 958

27 03.2.21 Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 462,00 924

28 03.2.22

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: primární kal

ks  2 5 441,00 10 882

29 03.2.23 Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" ks  2 3 780,00 7 560

30 03.2.24
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 2 634,00 5 268

31 03.2.25
Koleno 20° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 658,00 1 316
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32 03.2.26 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  10 1 767,00 17 670

33 03.2.27

Konzolová ocelová podpěra potrubí Ø 156x3mm pro přivaření na stávající sloup UPN
200; plochý kotevní třmen; EPDM vložka pro zabránění vzniku elektrochemické
koroze; spojovací materiál;
délka podpěry 0,5 m;
Materiálové provedení: ocel tř. 11

kpl.  1 2 695,00 2 695

34 3.2.28 EPDM vložka pro potrubí Ø 156x3mm pro zabránění vzniku elektrochemické koroze;
instalace na stávající podpěru kpl.  1 199,00 199

Čerpání primárního kalu celkem : 1 105 934

Díl: 03.3 Propojení výtlaku primárního kalu u uskladňovací nádrže

35 03.3.1

Axiálně pevná prodloužená přírubová spojka DN 150 PN 10 jištěná proti axiálnímu
posunu, s velkým rozsahem průměrů napojovaného potrubí, pro ocelové potrubí Ø
159x4,5mm
Parametry zařízení: rozsah průměrů napojovaného potrubí Ø 155 až 192 mm; délka
zasunutí napojovaného potrubí 126 až 143mm; úhlové vychýlení ±4°;
Materiálové provedení: těleso, upínací kroužek,  - tvárná litina s epoxidovou
povrchovou úpravou; těsnění - elastomer; jistící prvek, rozpěrné pouzdro, spojovací
materiál - nerezová ocel; distanční objímky - plast;

ks  1 8 709,00 8 709

36 03.3.2

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø159x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  4 1 102,00 4 408

37 03.3.3

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ks  2 10 395,00 20 790

38 03.3.4 Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  3 1 398,00 4 194

39 03.3.5 Ocelový oblouk 45° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 943,00 943
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40 03.3.6 Ocelový oblouk 90° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 1 884,00 1 884

41 03.3.7 Ocelová redukce centrická Ø 219,1x6,3/159x4,5mm; tvar 1; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 3 217,00 3 217

42 03.3.8 Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 2 244,00 2 244

43 03.3.9

Axiálně pevná spojka pro ocelové potrubí  Ø 219,1x6,3mm
Parametry: pracovní tlak - do 5,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního
tlaku;
Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401,
vložka - 1.4435, těsnící manžeta - EPDM
Médium: primární kal

ks  1 17 081,00 17 081

44 03.3.10 Ocelový oblouk 90° Ø33,7x2,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 195,00 390

45 03.3.11 Nátrubek přivařovací DN 25 s vnějším závitem 1"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 218,00 436

46 03.3.12

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: primární kal

ks  1 1 968,00 1 968

47 03.3.13 Ocelová trubka bezešvá Ø 33,7x2,6mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 324,00 324

48 03.3.14

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 33,7x2,6mm; kotevní a
spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce;
závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  3 378,00 1 134

Propojení výtlaku primárního kalu u uskladňovací nádrže celkem : 67 722

Díl: 03.4 Úprava výtlaku primárního kalu v suterénu strojního zahuštění kalu

49 03.4.1
Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  5 800,00 4 000
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50 03.4.2 Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  5 1 058,00 5 290

51 03.4.3 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  9 1 767,00 15 903

52 03.4.4
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 2 634,00 7 902

53 03.4.5
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 1 317,00 2 634

54 03.4.6

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø159x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  2 1 103,00 2 206

55 03.4.7

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 156x3mm; kotevní a
spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce;
závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  3 722,00 2 166

56 03.4.8
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 1 316,00 1 316

57 03.4.9 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  1 1 767,00 1 767

58 03.4.10
Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 800,00 1 600

59 03.4.11 Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 1 058,00 2 116
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60 03.4.12

Axiálně pevná prodloužená přírubová spojka DN 100 PN 10 jištěná proti axiálnímu
posunu, s velkým rozsahem průměrů napojovaného potrubí, pro ocelové potrubí;
Parametry zařízení: rozsah průměrů napojovaného potrubí Ø 104 až 132 mm; délka
zasunutí napojovaného potrubí 119 až 136mm; úhlové vychýlení ±4°;
Materiálové provedení: těleso, upínací kroužek,  - tvárná litina s epoxidovou
povrchovou úpravou; těsnění - elastomer; jistící prvek, rozpěrné pouzdro, spojovací
materiál - nerezová ocel; distanční objímky - plast;

ks  1 6 108,00 6 108

61 03.4.13

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø114,3x3,6mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  4 726,00 2 904

62 03.4.14

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: ocel DN 100 (průměr potrubí ověřit na stavbě)
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 727,00 727

63
03.4.15
4Y5.18
4Y5.23

Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem;
oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí -
uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 10 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ZETA + DLP-
100-100-A VAG + Festo kpl.  2 24 661,00 49 322

64 03.4.16 Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 114,3x3,6mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  6 987,00 5 922

65 03.4.17 Ocelový oblouk 90° Ø114,3x3,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 1 168,00 2 336

66 03.4.18

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 114,3x3,6mm; kotevní a
spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce;
závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 475,00 950
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67 03.4.19

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  2 1 555,00 3 110

68 03.4.20 Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  2 2 245,00 4 490

69 03.4.21

Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ks  1 13 688,00 13 688

70 03.4.22

Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s
pitnou vodou; stavební délka 225mm ± 10mm;
Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby,
matice, podložky - nerezová ocel tř. 17;
Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

ks  1 17 704,00 17 704

71 03.4.23 Dno klenuté mořené Ø 156x3mm dle DIN 28011
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 1 356,00 1 356

Úprava výtlaku primárního kalu v suterénu strojního zahuštění kalu celkem : 155 517

Díl: 03.5 Pomocné a přípravné práce a konstrukce

72 03.5.1 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení;
dokumentace zařízení v českém jazyce. kpl.  1 51 779,00 51 779

73 03.5.2

Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž od výšky 2m do výšky 4 m; včetně
výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství.
Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná.
Účel: montáž strojního zařízení
Poznámka: zajišťuje zhotovitel.

kpl.  1 16 498,00 16 498

74 03.5.3 Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů kpl.  1 7 646,00 7 646
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75 03.5.4 Moření povrchu nerezového potrubí a svarů vč. omytí povrchu potrubí po moření,
neutralizace a likvidace odpadní vody s obsahem mořícího přípravku kpl.  1 18 970,00 18 970

76 03.5.5 Pasivace svárů nerezového potrubí kpl.  1 9 485,00 9 485

77 03.5.6 Asistence provozovatele ČOV (24 hodin) kpl.  1 14 976,00 14 976

78 03.5.7

Vyčerpání ocelové akumulační nádrže primárního kalu; očištění vnitřního povrchu
nádrže včetně technologického vystrojení tlakovou vodou - celkem 30m2; vyčerpání
kalové vody po čištění; včetně pronájmu čerpadla s pružným výtlakem, napojení na
zroj el. energie, manipulace se zařízením

kpl.  1 8 112,00 8 112

79 03.5.8
Zčerpání části objemu usazovací nádrže včetně pronájmu čerpadla s pružným
výtlakem, napojení na zroj el. energie, manipulace se zařízením; snížení hladiny o cca
3,0m; vyčerpaný objem - 870 m3

kpl.  2 9 984,00 19 968

Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : 147 434

Díl: 03.6 Rozvod vzduchu pro ovládání armatur s pneupohonem

80 03.6.1
2RV1

Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď vč. solenoidových ventilů;
ventilového terminálu; armatur; tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci
ovládacího panelu; rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a
armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství; ovládání armatur
otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče; uzavíracího a redukčního ventilu s filtrem a
manometrem na vstupu vzduchu;
Parametry zařízení: ovládání 4ks deskových šoupat DN 150 PN 10 s havarijní funkcí
uzavření při výpadku el. energie (4Y22.3; 4Y23.3; 4Y24.3; 4Y25.3); automatické
ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude vybaven
komunikačním rozhraním Profibus DP, po kterém se budou přenášet všechny
monitorovací a ovládací signály z a do řídícího systému; z každého pneupohonu bude
k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno
ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího systému; součástí dodávky je
zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických
rozvaděčů
El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz;
Účel: ovládání armatur v suterénu čerpací stanice primáního kalu

MPAL-VI Festo kpl.  1 120 196,00 120 196
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81 03.6.2
2RV2

Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď vč. solenoidových ventilů;
ventilového terminálu; armatur; tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci
ovládacího panelu; rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a
armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství; ovládání armatur
otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče; uzavíracího a redukčního ventilu s filtrem a
manometrem na vstupu vzduchu;
Parametry zařízení: ovládání 4ks deskových šoupat DN 150 PN 10 s havarijní funkcí
uzavření při výpadku el. energie (4Y22.4; 4Y23.4; 4Y24.4; 4Y25.4); ovládání 2ks
deskových šoupat DN 150 PN 10 (4Y10.4; 4Y11.4); automatické ovládání armatur;
ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude vybaven komunikačním
rozhraním Profibus DP, po kterém se budou přenášet všechny monitorovací a
ovládací signály z a do řídícího systému; z každého pneupohonu bude k dispozici
signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno ovládání
OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího systému; součástí dodávky je zavedení
signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických rozvaděčů
El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz;
Účel: ovládání armatur v suterénu čerpací stanice primáního kalu

MPAL-VI Festo kpl.  1 140 986,00 140 986

82 03.6.3

Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí
Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, nerezových kotevních prvků;
nerezového spojovacího materiálu celková délka potrubí  10m
Účel: napojení solenoidového rozvaděče 2RV1

kpl.  1 12 604,00 12 604

83 03.6.4

Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí
Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, nerezových kotevních prvků;
nerezového spojovacího materiálu celková délka potrubí  2m
Účel: napojení solenoidového rozvaděče 2RV2

kpl.  1 3 281,00 3 281

Rozvod vzduchu pro ovládání armatur s pneupohonem celkem : 277 067

Díl: 03.7 Stavební výpomocné práce

84 03.7.1 Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm;
cca 50 ks kpl  1 8 235,00 8 235

Stavební výpomocné práce celkem : 8 235
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Díl: 03.8 Těsnící a drobný montážní materiál

85 03.8.1

Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1
Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 4 ks
Přírubový spoj DN 150 PN 16 - 55 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 5 ks

kpl.  1 9 269,00 9 269

86 03.8.2

Spojovací materiál přírubových spojů
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena
Matice šestihranná DIN 934/A2
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 4 ks
Přírubový spoj DN 150 PN 16 - 55 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 5 ks

kpl.  1 36 848,00 36 848

87 03.8.3 Drobný montážní materiál kpl.  1 6 611,00 6 611
88 03.8.4 Těsnící materiál závitových spojů kpl.  1 6 611,00 6 611
89 03.8.5 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, kpl.  1 7 611,00 7 611
90 03.8.6 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl.  1 7 611,00 7 611

Těsnící a drobný montážní materiál celkem : 74 561

Díl: 03.9 Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava

91 03.9.1

Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí, podpěrných a pomocných
ocelových konstrukcí  -  očištění povrchu potrubí na Sa 3 dle ČSN EN ISO 8501;
vícevrství antikorozní nátěr pro prostředí se stupněm korozní agresivity C4 (vysoká)
dle ČSN EN ISO 12944-2 při předpokládané vysoké životnosti nátěrového systému (H -
více než 15 let) dle ČSN EN ISO 12944-1

m2  15 635,00 9 525

Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava celkem : 9 525
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Díl: 03.10 Demontáže

92 03.10.1

Demontáž technologického zařízení ČOV:
- demontáž společného sacího a dílčích sacích potrubí čerpadel primárního kalu ve
strojovně čerpání primárního kalu včetně trubních rozvodů, armatur, tvarovek,
podpěrného a kotevního materiálu
- demontáž společného výtlačného a dílčích výtlačných potrubí čerpadel primárního
kalu ve strojovně čerpání primárního kalu včetně trubních rozvodů, armatur, tvarovek,
podpěrného a kotevního materiálu; odpojení elektropohonu od kabeláže kvalifikovanou
osobou
- demontáž 8 ks stávajících montážních vložek DN 150 PN 10 na dílčích odkalovacích
potrubí nádrží primární sedimentace,
- demontáž výtlačného potrubí PE  DN 150 čerpání plovoucích nečistot do výtlaku
primárního kalu včetně armatur, tvarovek a podpěrného a kotevního materiálu
- demontáž části odkalovacího potrubí DN 150 primárního kalu v ocelové odkalovací
nádrži primárního kalu
- demontáž části společného odkalovací potrubí primárního kalu DN 150 (do 100mm);
dělení potrubí a svaření potrubí DN 150 po úpravě polohy potrubí
- demontáž a zpětná montáž 2 kpl. společných odkalovacích potrubí DN 150
primárního kalu
- demontáž společného sacího a dílčích sacích potrubí čerpadel primárního kalu ve
strojovně strojního zahuštění kalu včetně trubních rozvodů, armatur, tvarovek,
podpěrného a kotevního materiálu
- demontáž společného výtlačného a dílčích výtlačných potrubí čerpadel primárního
kalu ve strojovně strojního zahuštění kalu včetně trubních rozvodů, armatur, tvarovek,
podpěrného a kotevního materiálu
- demontáž části společného výtlačného potrubí DN 150 primárního kalu do
vyhnívacích nádrží
- demontáž části výtlačného potrubí DN 150 v trubním kolektoru u uskladňovací
(zahušťovací) nádrže
Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího
materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na
dílčí části pro ruční dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání
demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny,
nakládání demontovaného zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní včetně
zajištění odpovídacích nádob

kg 12 500 5,70 71 250

93 03.10.2
Odvoz do 15 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč.
poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; faktury za prodej železného šrotu budou
předány investorovi;

kg 12 500 0,60 7 500
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94 03.10.3

Šetrná demontáž technologického zařízení ČOV:
- demontáž otočného jeřábku čerpadel primárního kalu ve strojovně čerpání
primárního kalu včetně kotevní patky
- demontáž 2 kpl. kalových čerpadel primárního kalu ve strojovně čerpání primárního
kalu včetně odpojení pohonu od kabeláže kvalifikovanou osobou
- demontáž 2 kpl. kalových čerpadel primárního kalu ve strojovně strojního zahuštění
kalu včetně odpojení pohonu od kabeláže kvalifikovanou osobou
- demontáž 2 kpl. uzavíracího šoupěte DN 100 PN 16 s elektropohonem včetně
odpojení pohonu od kabeláže kvalifikovanou osobou
Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího
materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, provizorní podepírání demontovaného
zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v areálu vodojemu,
uložení demontovaného materiálu pro pozdější využití, ochrana demontovaného
materiálu před poškozením a povětrnostními vlivy.

kg  700 16,70 11 690

Demontáže celkem : 90 440

PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ  CELKEM 2 326 328
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PS 07  KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Díl: 07.1 Úprava výtlaku dovážených kalů v suterénu strojního odvodnění kalu

1

07.1.1
4Y5.19
4Y5.20
4Y5.22

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem;
oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí -
uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ZETA + DLP-
160-150-A VAG + Festo kpl.  3 36 646,00 109 938

2 07.1.2

Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka
210mm ± 10mm;
Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby,
matice, podložky - nerezová ocel tř. 17;
Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

ks  2 11 601,00 23 202

3 07.1.3
Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  5 800,00 4 000

4 07.1.4 Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  5 1 058,00 5 290

5 07.1.5 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  2 1 767,00 3 534

6 07.1.6
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 2 634,00 5 268

7 07.1.7

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø159x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks 1 1 103,00 1 103
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8 07.1.8 Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m 1 1 398,00 1 398

9 07.1.9

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 159x4,5mm; kotevní a
spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce;
závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl. 1 788,00 788

Úprava výtlaku dovážených kalů v suterénu strojního odvodnění kalu celkem : 154 521

Díl: 07.2 Přívod kalu z VN II° v suterénu strojního zahuštění kalu

10 07.2.1

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø219,1x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks 3 1 555,00 4 665

11 07.2.2 Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  7 2 245,00 15 715

12 07.2.3 Ocelový oblouk 45° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks 2 1 449,00 2 898

13 07.2.4

Ocelová podpěra potrubí Ø 219,1x6,3mm a Ø 156x3mm; 1x plochý kotevní třmen Ø
219,1mm; 1x plochý kotevní třmen Ø 156x3mm; EPDM vložka proti vzniku
elektrochemické koroze pro potrubí Ø 156x3mm kotevní a spojovací materiál; výška
podpěry 1,3 m;
Materiálové provedení: ocel tř. 11; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel
1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl. 1 7 135,00 7 135

Přívod kalu z VN II° v suterénu strojního zahuštění kalu celkem : 30 413

Díl: 07.3 Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro plnění VN I° z VN II°

14 07.3.1 Ocelový oblouk 90° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 1 885,00 3 770

15 07.3.2 Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 1 398,00 1 398
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16 07.3.3

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø159x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  2 1 103,00 2 206

17 07.3.4

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ks  1 10 395,00 10 395

18 07.3.5
Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 800,00 800

19 07.3.6 Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 1 058,00 1 058

20 07.3.7 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  1 1 767,00 1 767

Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro plnění VN I° z VN II° celkem : 21 394

Díl: 07.4 Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro plnění a prázdnění uskladňovací nádrže

21 07.4.1

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  7 1 555,00 10 885

22 07.4.2

Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s
pitnou vodou; stavební délka 225mm ± 10mm;
Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby,
matice, podložky - nerezová ocel tř. 17;
Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

ks  1 17 704,00 17 704
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23 07.4.3

Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ks  1 13 688,00 13 688

24 07.4.4 Ocelový oblouk 90° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 2 898,00 5 796

25 07.4.5 Ocelový oblouk 45° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 1 449,00 1 449

26 07.4.6 Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  3 2 233,00 6 699

27 07.4.7 Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 1 398,00 1 398

28 07.4.8

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø159x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 1 103,00 1 103

29 07.4.9

Ocelová podpěra potrubí Ø 219,1x6,3mm; plochý kotevní třmen; kotevní a spojovací
materiál;
výška podpěry 140mm;
Materiálové provedení: ocel tř. 11; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel
1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 4 439,00 8 878

30 07.4.10 Ocelový oblouk 90° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 2 898,00 2 898

31 07.4.11

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  2 1 555,00 3 110

Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro plnění a prázdnění uskladňovací nádrže celkem : 73 608
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Díl: 07.5 Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro grabitační odběr kalu z VN I° do VN II°

32 07.5.1
4Y5.21

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem;
oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí -
uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 10 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ZETA + DLP-
160-150-A VAG + Festo kpl.  1 36 646,00 36 646

33 07.5.2

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø159x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  9 1 102,00 9 918

34 07.5.3 Ocelový oblouk 90° Ø 159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 1 885,00 3 770

35 07.5.4 Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  7 1 399,00 9 793

36 07.5.5 Ocelový oblouk 30° Ø 159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 943,00 943

37 07.5.6

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ks  2 10 395,00 20 790

38 07.5.7

Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka
210mm ± 10mm;
Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby,
matice, podložky - nerezová ocel tř. 17;
Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

ks  2 11 601,00 23 202
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39 07.5.8

Ocelová podpěra potrubí Ø 159x4,5mm; plochý kotevní třmen; kotevní a spojovací
materiál;
výška podpěry 740mm;
Materiálové provedení: ocel tř. 11; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel
1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 2 695,00 2 695

Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro grabitační odběr kalu z VN I° do VN II° celkem : 107 757

Díl: 07.6 Úprava potrubí bezpečnostního přelivu VN II° v suterénu strojního zahuštění kalu

40 07.6.1
Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 800,00 1 600

41 07.6.2 Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 1 058,00 2 116

42 07.6.3 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  6 1 767,00 10 602

43 07.6.4
Ocelový plochý kotevní třmen pro potrubí Ø 156x3mm; EDPM pryžová vložka proti
vzniku elektrochemické koroze
Materiálové provedení: ocel tř. 11

kpl.  1 215,00 215

Úprava potrubí bezpečnostního přelivu VN II° v suterénu strojního zahuštění kalu celkem : 14 533

Díl: 07.7 Vyčerpání uskladňovací nádrže

44 07.7.1

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  2 1 555,00 3 110

45 07.7.2

Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s
pitnou vodou; stavební délka 225mm ± 10mm;
Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby,
matice, podložky - nerezová ocel tř. 17;
Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

ks  1 17 704,00 17 704
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46 07.7.3
4Y14.5

Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem;
oboustranně těsnící; závitové otvory; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ZETA + DLP-
160-200-A VAG + Festo ks  1 39 023,00 39 023

47 07.7.4 Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 114,3x3,6mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  3 987,00 2 961

48 07.7.5

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø114,3x3,6mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  10 727,00 7 270

49 07.7.6

Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ks  2 6 948,00 13 896

50 07.7.7

Montážní vložka přírubová DN 100 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s
pitnou vodou; stavební délka 200mm ± 10mm;
Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby,
matice, podložky - nerezová ocel tř. 17;
Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK

ks  4 7 425,00 29 700

51 07.7.8 Ocelová redukce excentrická Ø 114,3x3,6/88,9x3,2mm; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 919,00 1 838

52 07.7.9 Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 88,9x3,2mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 696,00 696

53 07.7.10

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 88,9x3,2mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  2 585,00 1 170
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54
07.7.11
4M14.1
4M14.2

Kalové čerpadlo v provedení pro horizontální instalaci do suché jímky jímky v
monoblokovém provedení; dvě mechanické tandemové ucpávky SiC/SiC/NBR s
olejovou nádobkou; vzduchem chlazený elektromotor s ventilátorem v provedení pro
trvalý provoz při okolní teplotě vzduchu ve strojovně až 35°C a teplotě čerpaného
média až 45°C; materiálové provedení odolné proti působení čerpaného média;
Typ oběžného kola: vířivé oběžné kolo
Čerpané médium: vyhnilý kal do 5% sušiny kalu; teplota do 45°C; obsah
dlouhovláknitých látek (vlasy, textilní vlákna apod.); obsah nerozpuštěných abrazivních
látek (písek);
Parametry zařízení:
pracovní bod 1 - Q1= 10,1 l/s; H1= 10,2 m; f= 50 Hz; n= 1461 ot/min při f= 50 Hz;
pracovní bod 2 - Q2= 2,0 l/s; H2= 12 m; f= 50 Hz; n= 1461 ot/min při f= 50 Hz;
pracovní bod 2 - Q3= 25 l/s; H3= 4 m; f= 50 Hz; n= 1461 ot/min při f= 50 Hz;
volná průchodnost oběžným kolem min. 60mm; max. tlak na sání p= 5 až 15 m v.s.;
zařízení vhodné pro trvalý provoz;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 3,0 kW; U= 400/690 V; f=
50 Hz; jmenovitý proud In= 6,2 A; rozběhový proud Is= 51 A; tepelná ochrana statoru
3x PTC termistor; krytí el. motoru IP 55; izolační třída F; třída účinnosti el. motoru IE3;
elektromotor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem;
Připojovací rozměry: sání - příruba s horizontální osou DN 80 PN 16; výtlak - příruba s
vertikální osou DN 65 PN 16
Hmotnost: 128 kg
Účel: čerpání vyhnilého kalu z uskladňovací nádrže na strojní odvodnění kalu

Sewabloc F 65-
215 G2 H
100L04

KSB kpl.  1 208 757,00 208 757

55 07.7.12

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 65 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 76,1x2,9mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  2 509,00 1 018

56 07.7.13 Ocelová redukce centrická Ø 88,9x3,2/76,1x2,9mm; tvar 1; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 783,00 1 566

57 07.7.14 Ocelová redukce centrická Ø 114,3x3,6/88,9x3,2mm; tvar 1; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 771,00 1 542

58 07.7.15 Ocelový oblouk 90° Ø114,3x3,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 1 168,00 2 336

59 07.7.16
Ocelový oblouk 90° s patním plechem Ø114,3x3,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1;
včetně nerezového kotevního a spojovacího materiálu
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375)

kpl.  1 4 152,00 4 152

60 07.7.17 Ocelový oblouk 90° Ø33,7x2,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 195,00 390
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61 07.7.18 Nátrubek přivařovací DN 25 s vnějším závitem 1"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 173,00 346

62 07.7.19

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: primární kal

ks  1 1 968,00 1 968

63 07.7.20 Ocelová trubka bezešvá Ø 33,7x2,6mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 324,00 324

64 07.7.21

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 33,7x2,6mm; kotevní a
spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce;
závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 378,00 378

65
07.7.22
4Y14.3
4Y14.4

Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem;
oboustranně těsnící; závitové otvory; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ZETA + DLP-
100-100-A VAG + Festo ks  2 22 493,00 44 986

Vyčerpání uskladňovací nádrže celkem : 385 131

Díl: 07.8 Vystrojení uskladňovací nádrže kalu

66
07.8.1

4M13.1
4M13.2

Přemístění stávajícího míchadla ABS RW 4032 A40/8 EC ze stávající uskladňovací
nádrže do nádrže zahuštění kalu včetně přemístění a délkové úpravy vodící tyče
60x60mm, přemístění horní a dolní kotevní patky; hmotnost míchadla cca 100 kg;
včetně zajištění potřebných manipulačních prostředků, svislé a vodorovné dopravy v
rámci areálu ČOV; nový nerezový kotevní a spojovací materiál;

kpl.  2 8 968,00 17 936

67 07.8.2 Ocelová svařovaná konzola pro kotvení horního držáku vodící tyče přemístěného
míchadla Poz.07.8.1; délka konzoli 550mm; kpl.  2 2 403,00 4 806
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68 07.8.3

Kotevní patka zvedacího zařízení Poz07.8.4 pro kotvení na vodorovnou ocelovou
konstrukci, nosnost 125 kg; spojovací a kotevní materiál korozivzdorná ocel 1.4404 (
X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; zákrytové víčko sloupu patky;
Materiálové provedení: žárově pozinkovaná ocel

kpl.  2 6 278,00 12 556

69 07.8.4

Zvedací zařízení, otočné, sloupové, dvoudílné přenosné s nastavitelným výložníkem;
ručním vrátkem; nerezovým lanem se závěsným okem; hákem pro převěšování
zvedaného zařízení; pro osazení do kotevních patek Poz.07.8.3
Parametry zařízení: nosnost - 125 kg; vyložení - 670÷1150 mm; výška - 2240 mm;
délka lana - max 20m; zvedací rychlost - 10 m/min;
Materiálové provedení: sloup, objímka, rameno - pozinkovaná ocel; lano - nerezová
ocel;

kpl.  1 28 177,00 28 177

70 07.8.5
Přelivný kus přivařovací bezpečnostního přelivu Ø 400/206x3mm; stavební délka
300mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 5 769,00 5 769

71 07.8.6
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 3 633,00 7 266

72 07.8.7
Příruba převlečná DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 2 460,00 7 380

73 07.8.8 Lemový nákružek nerezový DN 200 PN 10; Ø 206x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  3 1 248,00 3 744

74 07.8.9

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø219,1x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  2 1 555,00 3 110

75 07.8.10 Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 2 244,00 2 244

76 07.8.11 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  4 2 299,00 9 196

77 07.8.12 Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  2 2 245,00 4 490
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78 07.8.13

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø219,1x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 1 554,00 1 554

79 07.8.14
Příruba převlečná DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  4 2 461,00 9 844

80 07.8.15 Lemový nákružek nerezový DN 200 PN 10; Ø 206x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  4 1 248,00 4 992

81 07.8.16
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 3 633,00 3 633

82 07.8.17
Koleno 25° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 1 817,00 1 817

83 07.8.18 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  12 2 299,00 27 588

84 07.8.19
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 1 817,00 1 817

85 07.8.20
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 3 633,00 7 266

86 07.8.21

Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ks  1 13 688,00 13 688
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87 07.8.22
Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 206x3mm; plochý kotevní třmen; kotevní
materiál a spojovací materiál; výška podpěry 240mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  3 4 439,00 13 317

88 07.8.23 Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 1 398,00 1 398

89 07.8.24

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø159x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 1 103,00 1 103

90 07.8.25
Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  4 800,00 3 200

91 07.8.26 Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  4 1 058,00 4 232

92 07.8.27 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  12 1 767,00 21 204

93 07.8.28
Koleno 25° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 1 316,00 1 316

94 07.8.29
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 2 634,00 5 268

95 07.8.30

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ks  1 10 395,00 10 395
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96 07.8.31
Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 156x3mm; plochý kotevní třmen; kotevní
materiál a spojovací materiál; výška podpěry 270mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  3 2 695,00 8 085

97 07.8.32
Příruba převlečná DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 2 460,00 4 920

98 07.8.33 Lemový nákružek nerezový DN 200 PN 10; Ø 206x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 1 248,00 2 496

99 07.8.34
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 3 633,00 3 633

100 07.8.35 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  2 2 299,00 4 598

101 07.8.36

Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ks  1 13 688,00 13 688

102 07.8.37
Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 800,00 800

103 07.8.38 Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 1 058,00 1 058

104 07.8.39 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  1 1 767,00 1 767

105 07.8.40
Příruba převlečná DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 104x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 1 269,00 1 269
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106 07.8.41 Lemový nákružek nerezový DN 100 PN 10; Ø 154x2mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 614,00 614

107 07.8.42 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 104x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  1 966,00 966

108 07.8.43
Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 206x3mm; plochý kotevní třmen; kotevní
materiál a spojovací materiál; výška podpěry 700mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 8 878,00 8 878

Vystrojení uskladňovací nádrže kalu celkem : 293 078

Díl: 07.9 Úprava rozvodu tlakové vody u uskladňovací nádrže kalu

109 07.9.1 T-kus nerezový, mořený, podélně svařovaný Ø 104x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 2 566,00 2 566

110 07.9.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 104x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  1 966,00 966

111 07.9.3
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
104x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 1 262,00 2 524

112 07.9.4
Příruba převlečná DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 104x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 1 269,00 1 269

113 07.9.5 Lemový nákružek nerezový DN 100 PN 10; Ø 104x2mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 614,00 614

114 07.9.6

Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ks  1 6 948,00 6 948

Úprava rozvodu tlakové vody u uskladňovací nádrže kalu celkem : 14 887
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Díl: 07.10 Úprava výtlaku přebytečného kalu u uskladňovací nádrže kalu

115 07.10.1
Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 3 954,00 3 954

Úprava výtlaku přebytečného kalu u uskladňovací nádrže kalu celkem : 3 954

Díl: 07.11 Přívod kalu z VN I° ve strojovně VN II°

116 07.11.1 Ocelový oblouk 90° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  8 2 898,00 23 184

117 07.11.2

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  2 1 555,00 3 110

118 07.11.3

Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ks  1 13 688,00 13 688

119 07.11.4 Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  13 2 245,00 29 185

120 07.11.5 Ocelový oblouk 90° Ø 60,3x2,9mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 352,00 352

121 07.11.6 Nátrubek přivařovací DN 50 s vnějším závitem 2"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 404,00 404

122 07.11.7

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: primární kal

ks  1 5 441,00 5 441

123 07.11.8 Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" ks  1 3 779,00 3 779
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124 07.11.9 Ocelový oblouk 15° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 1 449,00 1 449

125 07.11.10 Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 114,3x3,6mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 986,00 986

126 07.11.11

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø114,3x3,6mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 727,00 727

127 07.11.12

Konzolový držák pro potrubí Ø 219,1x6,3mm a Ø 273x6,3mm; 1x plochý kotevní třmen
Ø 219,1x6,3mm; 1x plochý kotevní třmen Ø 273x6,3mm; kotevní plech; nerezový
kotevní a spojovací materiál
Materiálové provedení: ocel tř.11

kpl.  1 8 865,00 8 865

128 07.11.13

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 219,1x6,3mm; kotevní a
spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce;
závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  4 740,00 2 960

Přívod kalu z VN I° ve strojovně VN II° celkem : 94 130

Díl: 07.12 Hydraulické míchání VN II°

129 07.12.1 Vtokový kus Ø 400/273x6,3mm; stavební délka 300mm
Materiálové provedení: ocel tř. 11 ks  1 3 796,00 3 796

130 07.12.2 Ocelový oblouk 45° Ø273x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 2 529,00 5 058

131 07.12.3 Ocelová trubka bezešvá Ø 273x6,3mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  7 2 894,00 20 258

132 07.12.4 Ocelový oblouk 20° Ø273x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 2 529,00 2 529

133 07.12.5

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 273x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  2 1 993,00 3 986
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134 07.12.6

Mezipřírubové deskové šoupě DN 250 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ks  1 21 634,00 21 634

135 07.12.7

Kompenzátor přírubový DN 250 PN 10; stavební délka 206 mm
Parametry zařízení: stlačení 20mm; prodloužení 14mm; boční posun ± 18mm; uhlové
natočení ± 15°
Materiálové provedení: příruby - pozinkovaná uhlíková ocel; těleso - EPDM
Médium: vyhnilý kal do 45°C

ks  1 12 976,00 12 976

136 07.12.8 Ocelový oblouk 90° Ø273x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 5 058,00 5 058

137 07.12.9 Ocelová trubka bezešvá Ø 60,3x2,9mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 491,00 491

138 07.12.10 Ocelový oblouk 90° Ø 60,3x2,9mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 352,00 352

139 07.12.11 Nátrubek přivařovací DN 50 s vnějším závitem 2"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 404,00 404

140 07.12.12

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: primární kal

ks  1 5 441,00 5 441

141 07.12.13 Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" ks  1 3 779,00 3 779

142 07.12.14 Ocelová redukce excentrická Ø 273x6,3/219,1x6,3mm; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 6 541,00 6 541

143 07.12.15

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 1 554,00 1 554
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144 07.12.16
4M11.1

Ponorné kalové čerpadlo v provedení pro vertikální instalaci do suché jímky s patním
sacím kolenem; dvojitá kazetová mechanická ucpávka SIC, olejová náplň; ponorný
elektromotor chlazený olejem s interní cirkulací přes intergrovaný výměník tepla;
provedení elektromotoru pro trvalý provoz při okolní teplotě vzduchu ve strojovně až
35°C a teplotě čerpaného média až 45°C; materiálové provedení odolné proti
působení čerpaného média;
Typ oběžného kola: uzavřené dvoukanálové
Čerpané médium: vyhnilý kal do 5% sušiny kalu; teplota do 45°C; obsah
dlouhovláknitých látek (vlasy, textilní vlákna apod.); obsah nerozpuštěných abrazivních
látek (písek);
Parametry zařízení:
pracovní bod - Q= 145,5 l/s; H= 3,7 m; f= 50 Hz; n= 962 ot/min při f= 50 Hz; volná
průchodnost oběžným kolem min. 120mm; max. tlak na sání p= 15 m v.s.; zařízení
vhodné pro trvalý provoz;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 9,0 kW; U= 3x400 V; f= 50
Hz; rozběh - Y/D;  jmenovitý proud In= 19,3A; rozběhový proud Is= 83 A; tepelná
ochrana statoru 3x termistor PTC; čidlo průsaku ucpávkou; krytí el. motoru IP 68;
Příslušenství: elektrické napájecí a signálové kabely elektromotoru a čidel dl. 10m;
vyhodnocovací relé čidla průsaku mechanickou ucpávkou a tepelné ochrany
elektromotoru;
Připojovací rozměry: sání - příruba s horizontální osou DN 200 PN 10; výtlak - příruba
s horizontální osou DN 250 PN 10
Hmotnost: 258 kg
Účel: čerpání vyhnilého kalu hydraulického míchání vyhnívací nádrže II°

FA 25.31Z-257
mm + FK 202-

6/22-9 kW
Wilo CS kpl.  1 220 207,00 220 207

145 07.12.17

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 273x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  5 1 993,00 9 965

146 07.12.18 Ocelová trubka bezešvá Ø 273x6,3mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  13 2 894,00 37 622

147 07.12.19 Nátrubek přivařovací DN 25 s vnějším závitem 1"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 173,00 346

148 07.12.20

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: primární kal

ks  1 1 968,00 1 968

149 07.12.21 Ocelová trubka bezešvá Ø 33,7x2,6mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 324,00 324
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150 07.12.22

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 33,7x2,6mm; kotevní a
spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce;
závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 378,00 378

151 07.12.23 Ocelový oblouk 90° Ø33,7x2,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 195,00 390

152 07.12.24 Ocelový oblouk 45° Ø273x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 2 529,00 5 058

153 07.12.25 Ocelový oblouk 90° Ø273x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  3 5 058,00 15 174

154 07.12.26

Kompenzátor přírubový DN 250 PN 10; stavební délka 206 mm
Parametry zařízení: stlačení 20mm; prodloužení 14mm; boční posun ± 18mm; uhlové
natočení ± 15°
Materiálové provedení: příruby - pozinkovaná uhlíková ocel; těleso - EPDM
Médium: vyhnilý kal do 45°C

ks  1 12 976,00 12 976

155 07.12.27
4Y11.2

Mezipřírubové deskové šoupě DN 250 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem;
oboustranně těsnící; závitové otvory; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ZETA + DLP-
160-250-A VAG + Festo kpl.  1 49 078,00 49 078

156 07.12.28

Mezipřírubové deskové šoupě DN 250 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ks  1 21 634,00 21 634
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157 07.12.29
Ocelová svařovaná podpěra potrubí Ø 273x6,3mm; plochý kotevní třmen; kotevní
materiál a spojovací materiál; výška podpěry 140mm
Materiálové provedení: ocel tř. 11

kpl.  4 4 426,00 17 704

158 07.12.30 Nátrubek přivařovací DN 25 s vnějším závitem 1"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 172,00 172

159 07.12.31 Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 2 244,00 2 244

160 07.12.32

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 1 554,00 1 554

161 07.12.33 Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 1 398,00 1 398

162 07.12.34

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 159x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 1 103,00 1 103

Hydraulické míchání VN II° celkem : 493 152

Díl: 07.13 Odběr vyhnilého kalu z VN II° do uskladňovací nádrže

163 07.13.1

Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ks  1 13 688,00 13 688

164 07.13.2

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  3 1 555,00 4 665
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165 07.13.3

Kompenzátor přírubový DN 200 PN 10; stavební délka 177 mm
Parametry zařízení: stlačení 20mm; prodloužení 14mm; boční posun ± 18mm; uhlové
natočení ± 15°
Materiálové provedení: příruby - pozinkovaná uhlíková ocel; těleso - EPDM
Médium: vyhnilý kal do 45°C

ks  1 7 511,00 7 511

166 07.13.4
4Y12.3

Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem;
oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí -
uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ZETA + DLP-
160-200-A VAG + Festo kpl.  1 79 746,00 79 746

167 07.13.5 Ocelový oblouk 45° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 1 449,00 1 449

168 07.13.6 Ocelový oblouk 90° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 2 898,00 2 898

169 07.13.7 Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 2 244,00 2 244

170 07.13.8
Ocelová svařovaná podpěra potrubí Ø 219,1x6,3mm; plochý kotevní třmen; kotevní
materiál a spojovací materiál; výška podpěry 160mm
Materiálové provedení: ocel tř. 11

kpl.  2 4 439,00 8 878

171 07.13.9

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ks  1 10 395,00 10 395
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172 07.13.10

Kompenzátor přírubový DN 150 PN 10; stavební délka 156 mm
Parametry zařízení: stlačení 16mm; prodloužení 10mm; boční posun ± 12mm; uhlové
natočení ± 15°
Materiálové provedení: příruby - pozinkovaná uhlíková ocel; těleso - EPDM
Médium: vyhnilý kal do 45°C

ks  1 5 860,00 5 860

173 07.13.11 Ocelová redukce excentrická Ø 159x4,5/114,3x3,6mm; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 2 690,00 2 690

174 07.13.12

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 114,3x3,6mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 727,00 727

175 07.13.13
4M12.1

Kalové čerpadlo v provedení pro vertikální instalaci do suché jímky jímky v
monoblokovém provedení s patním sacím kolenem; dvě mechanické tandemové
ucpávky SiC/SiC/NBR s olejovou nádobkou; vzduchem chlazený elektromotor s
ventilátorem v provedení pro trvalý provoz při okolní teplotě vzduchu ve strojovně až
35°C a teplotě čerpaného média až 45°C; materiálové provedení odolné proti
působení čerpaného média;
Typ oběžného kola: vířivé oběžné kolo
Čerpané médium: vyhnilý kal do 5% sušiny kalu; teplota do 45°C; obsah
dlouhovláknitých látek (vlasy, textilní vlákna apod.); obsah nerozpuštěných abrazivních
látek (písek);
Parametry zařízení:
pracovní bod 1 - Q1= 15,2 l/s; H1= 17,5 m; f= 50 Hz; n= 1477 ot/min při f= 50 Hz;
pracovní bod 2 - Q2= 34,2 l/s; H2= 11,4 m; f= 50 Hz; n= 1477 ot/min při f= 50 Hz;
volná průchodnost oběžným kolem min. 75mm; max. tlak na sání p= 15 m v.s.;
zařízení vhodné pro trvalý provoz;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 7,5 kW; U= 400/690 V; f=
50 Hz; jmenovitý proud In= 15,0 A; rozběhový proud Is= 134 A; tepelná ochrana
statoru 3x PTC termistor; krytí el. motoru IP 55; izolační třída F; třída účinnosti el.
motoru IE3; elektromotor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem;
Připojovací rozměry: sání - příruba s horizontální osou DN 100 PN 16; výtlak - příruba
s horizontální osou DN 80 PN 16
Hmotnost: 158 kg
Účel: čerpání vyhnilého kalu z VN II° do uskladňovací nádrže

Sewabloc F 80-
253 G2 VF

132M04
KSB kpl.  1 141 515,00 141 515

176 07.13.14

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 88,9x3,2mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 585,00 585
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177 07.13.15 Ocelová redukce centrická Ø 114,3x3,6/88,9x3,2m; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 771,00 771

178 07.13.16 Ocelová redukce centrická Ø 159x4,5/114,3x3,6m; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 1 633,00 1 633

179 07.13.17 Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  1 1 398,00 1 398

180 07.13.18

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 159x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  3 1 102,00 3 306

181 07.13.19 Ocelový oblouk 90° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 1 884,00 1 884

182 07.13.20
4Y12.2

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem;
oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí -
uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ZETA + DLP-
160-150-A VAG + Festo kpl.  1 36 646,00 36 646

Odběr vyhnilého kalu z VN II° do uskladňovací nádrže celkem : 328 489

Díl: 07.14 Bezpečnostní přeliv VN II°

183 07.14.1
Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 800,00 2 400

184 07.14.2 Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  3 1 058,00 3 174

185 07.14.3 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  19 1 767,00 33 573
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186 07.14.4 Dno klenuté mořené Ø 156x3mm dle DIN 28011
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 1 356,00 1 356

187 07.14.5
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 2 634,00 2 634

188 07.14.6
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø
156x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 1 317,00 2 634

189 07.14.7

Konzolový držák pro potrubí Ø 156x3mm; 1x plochý kotevní třmen Ø 156x3mm;
kotevní plech; nerezový kotevní a spojovací materiál; vzdálenost osy potrubí od stěny
455mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 2 696,00 5 392

190 07.14.8

Konzolový držák pro potrubí 2x Ø 156x3mm; 2x plochý kotevní třmen Ø 156x3mm;
kotevní plech; nerezový kotevní a spojovací materiál; vzdálenost osy potrubí od stěny
455mm a 1100mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 5 391,00 5 391

191 07.14.9
Přelivný kus nerezový svařovaný uzavřený pro napojení na dvojici nerezových potrubí
Ø 156x3mm; výška přelivu 300mm; délka přelivu 400mm; plech tl. 3,0mm;
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 21 596,00 21 596

192 07.14.10

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 159x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 1 103,00 1 103

193 07.14.11 Ocelový oblouk 90° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  5 1 885,00 9 425

194 07.14.12 Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  5 1 399,00 6 995

195 07.14.13

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 159x4,5mm; kotevní a
spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce;
závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 722,00 722

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže Str. 61/120



P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

196 07.14.14 Nátrubek přivařovací DN 32 s vnitřním závitem 5/4"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 203,00 203

Bezpečnostní přeliv VN II° celkem : 96 598

Díl: 07.15 Tepelná cirkulace VN II°

197 07.15.1 Vtokový kus Ø 300/159x4,5mm; stavební délka 300mm
Materiálové provedení: ocel tř. 11 ks  1 2 884,00 2 884

198 07.15.2 Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  2 1 399,00 2 798

199 07.15.3 Ocelový oblouk 90° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 1 884,00 1 884

200 07.15.4

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 159x4,5mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  2 1 103,00 2 206

201 07.15.5

Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ks  1 10 395,00 10 395

202 07.15.6 Ocelová redukce excentrická Ø 159x4,5/114,3x3,6mm; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 2 690,00 2 690

203 07.15.7 Ocelová redukce excentrická Ø 114,3x3,6/88,9x3,2mm; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 1 212,00 1 212

204 07.15.8

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 88,9x3,2mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 585,00 585
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205 07.15.9
4M10.1

Kalové čerpadlo v provedení pro vertikální instalaci do suché jímky jímky v
monoblokovém provedení s patním sacím kolenem; dvě mechanické tandemové
ucpávky SiC/SiC/NBR s olejovou nádobkou; vzduchem chlazený elektromotor s
ventilátorem v provedení pro trvalý provoz při okolní teplotě vzduchu ve strojovně až
35°C a teplotě čerpaného média až 45°C; materiálové provedení odolné proti
působení čerpaného média;
Typ oběžného kola: vířivé oběžné kolo
Čerpané médium: vyhnilý kal do 5% sušiny kalu; teplota do 45°C; obsah
dlouhovláknitých látek (vlasy, textilní vlákna apod.); obsah nerozpuštěných abrazivních
látek (písek);
Parametry zařízení:
pracovní bod - Q= 10,3 l/s; H= 6,5 m; f= 50 Hz; n= 1464 ot/min při f= 50 Hz;
volná průchodnost oběžným kolem min. 60mm;  max. tlak na sání p= 15 m v.s.;
zařízení vhodné pro trvalý provoz;
El. parametry zařízení:
jmenovitý výkon elektromotoru P2= 2,2 kW; U= 230/400 V; f= 50 Hz; jmenovitý proud
In= 4,8 A; rozběhový proud Is= 39 A; tepelná ochrana statoru 3x PTC termistor; krytí
el. motoru IP 55; izolační třída F; třída účinnosti el. motoru IE3; elektromotor vhodný
pro provoz s frekvenčním měničem;
Připojovací rozměry:
sání - příruba s horizontální osou DN 80 PN 16; výtlak - příruba s horizontální osou DN
65 PN 16
Hmotnost: 123 kg
Účel: čerpání vyhnilého kalu tepelné cirkulace vyhnívací nádrže II°

Sewabloc F 65-
215 G2 VF

100L04
KSB kpl.  1 106 293,00 106 293

206 07.15.10

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 65 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 76,1x2,9mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  1 509,00 509

207 07.15.11 Ocelová redukce centrická Ø 88,9x3,2/76,1x2,9mm; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 783,00 783

208 07.15.12 Ocelová redukce centrická Ø 114,3x3,6/88,9x3,2mm; dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 771,00 771
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209 07.15.13

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 114,3x3,6mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks  7 726,00 5 082

210 07.15.14

Kompenzátor přírubový DN 100 PN 10; stavební délka 129 mm
Parametry zařízení: stlačení 12mm; prodloužení 10mm; boční posun ± 12mm; uhlové
natočení ± 15°
Materiálové provedení: příruby - pozinkovaná uhlíková ocel; těleso - EPDM
Médium: vyhnilý kal do 45°C

ks  2 2 203,00 4 406

211 07.15.15 Ocelová trubka bezešvá Ø 114,3x3,6mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  4 987,00 3 948

212 07.15.16 Nátrubek přivařovací DN 15 s vnitřním závitem 1/2"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 121,00 242

213 07.15.17 Ocelový oblouk 50° Ø114,3x3,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 1 168,00 2 336

214 07.15.18
4Y10.2

Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem;
oboustranně těsnící; závitové otvory; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.

ZETA + DLP-
100-100-A VAG + Festo kpl.  1 22 493,00 22 493
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215 07.15.19

Šroubovicový protiproudý výměník voda/kal vč. integrovaného otočného jeřábku s
řetězovým zvedacím zařízením pro manipulaci s výkem výměníku; demontovatelný
kryt vč. válcové části pro plný přístup k celé teplosměnné ploše; průchod pevných
částic do průměru 10mm;
Parametry zařízení:
Qjmen kal= 15 l/s; ΔH kal= 72 kPa
Qjmen voda= 3,3 l/s; ΔH voda= 57 kPa
T vstup kal= 37°C; T výstup kal= 42°C
T vstup voda= 85°C; T výstup voda= 60°C
Jmenovitá teplosměná plocha = 6,0 m²
Skutečná teplosměná plocha = 7,4 m²
Jmenivitý výkon výměníku P= 335 kW
Zkušební přetlak = 0,4 MPa
Pracovní přetlak = 0,3 MPa
Pracovní přetlak Tmax= 90°C
Připojovací rozměry: kal vstup/výstup - DN 100 PN 10; topná voda vstup/výstup - DN
100 PN 10; vypouštění vody - DN 20; proplach kalu - DN 32; odvzdušnění/proplach
kalu - DN 32; odvzdušnění vody - DN 15
Materiálové provedení: kryt, šroubovice, podstava, jeřábek - ocel tř. 11;
Povrchová úprava: kryt, šroubovice, podstava, jeřábek - polyuretanový nátěr; jeřábek -
žárové zinkování
Příslušenství: protokol o zkoušce těsnosti; statický výpočet závěsného sloupku
zvedacího zařízení; provozní dokumentace;
Rozměry: šířka 750mm; délka 1030mm; výška (včetně jeřábku) 2650mm
Hmotnost: provozní max 900 kg
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál nerez

TVVK 6 K&K
Technology kpl.  1 276 998,00 276 998

216 07.15.20 Ocelový oblouk 90° Ø114,3x3,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 1 168,00 1 168

217 07.15.21

Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory;
ovládání ručním kolem
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm;

ks  2 6 948,00 13 896

218 07.15.22
Ocelová svařovaná podpěra potrubí Ø 114,3x3,6mm; plochý kotevní třmen; kotevní
materiál a spojovací materiál; výška podpěry 500mm
Materiálové provedení: ocel tř. 11

kpl.  1 2 251,00 2 251
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219 07.15.23
Ocelová svařovaná podpěra potrubí Ø 114,3x3,6mm; plochý kotevní třmen; kotevní
materiál a spojovací materiál; výška podpěry 1660mm
Materiálové provedení: ocel tř. 11

kpl.  1 4 502,00 4 502

Tepelná cirkulace VN II° celkem : 470 332

Díl: 07.16 Čerpání průsakových  úkapových vod ve strojovně VN II°

220 07.16.1
5M9.1

Přenosné ponorné kalové čerpadlo pro osazení na podlahu s integrovaným vertikálním
(nepřeklápějícím se) plovákovým spínačem;
Parametry zařízení: pracovní bod Q= 5,0m3/h při H= 9,0 m; závěrný bod čerpadla
max. 11,5 m; jmenovité otáčky n= 2800 min-1; dvojitá ucpávka SiC/SiC;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotru P2= 0,55 kW; jmenovité napětí
U= 230 V; jmenovitý proud In= 3,47 A; f= 50 Hz; třída izolace F 155°C; krytí IP 68;
maximální ponor 4m; tepelná ochrana elektromotoru;
Připojovací rozměr: vnitřní závit 5/4"
Příslušenství: napájecí kabel dl. 10,0m se zástrčkou;
Materiálové provedení: těseso čerpadla, oběžné kolo, sací koš, hřídel, spojovací
materiál - korozivzdorná ocel AISI 304;
Hmotnost: 6 kg
Účel: čerpání úkapových a průsakových vod

Drain STS
40/10 A Wilo CS kpl.  1 9 374,00 9 374

221 07.16.2
Nerezová závitová hadicová koncovka DN 32  vnějším závitem 5/4"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN
10088-1

ks  2 786,00 1 572

222 07.16.3

Hadice pružná tlaková tvarově stálá s výztužnou spirálou Ø 38/32mm; maximální
pracovní tlak
p= 5 bar; poruchový tlak p= 15 bar; maximální pracovní podtlak p= - 0,7 bar; pracovní
teploty -15°až +60°C; poloměr ohybu 155mm;
Materiálové provedení: stěna - hladké PVC transparentní; výztužná spirála - PVC;

m  2 381,00 762

223 07.16.4 Hadicová spona nerezová pevnostní Ø 38mm ks  2 116,00 232

224 07.16.5 Zpětná kulová klapka závitová pro odpadní vody DN 32 PN 10 s vnitřním závitem 5/4" ks  1 1 703,00 1 703

225 07.16.6

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 32 PN 16, vnitřní závity 5/4", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: průsakové vody

ks  1 2 990,00 2 990
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226 07.16.7
Vsuvka jednoznačná DN 32 vnější závity 5/4"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN
10088-1

ks  2 341,00 682

227 07.16.8 Elektrotvarovka PE přechod kov-plast DE 40 DN 32 PN 16 s vnějším závitem 5/4" ks  2 1 391,00 2 782

228 07.16.9 Elektrotvarovka PE koleno 90° DE 40 DN 32 PN 16 ks  4 371,00 1 484

229 07.16.10 Trubka PE 100 SDR 11 Ø 40x3,7mm m  6 150,00 900

230 07.16.11

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 40x3,7mm; kotevní a spojovací
materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ;
ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  8 307,00 2 456

Čerpání průsakových  úkapových vod ve strojovně VN II° celkem : 24 937

Díl: 07.17 Rozvod tlakové vody ve strojovně VN II°

231 07.17.1 Elektrotvarovka PE koleno 90° DE 63 DN 50 PN 16 ks  3 494,00 1 482

232 07.17.2 Trubka PE 100 SDR 11 Ø 63x5,8mm m  3 232,00 696

233 07.17.3 Elektrotvarovka PE koleno 45° DE 63 DN 50 PN 16 ks  1 493,00 493

234 07.17.4 Elektrotvarovka PE T-kus DE 63 DN 50 PN 16 s redukovanou odbočkou DE 32 DN 25 ks  1 532,00 532

235 07.17.5 Elektrotvarovka PE koleno 90° DE 32 DN 25 PN 16 ks  6 371,00 2 226

236 07.17.6 Trubka PE 100 SDR 11 Ø 32x2,9mm m  6 75,00 450

237 07.17.7 Elektrotvarovka PE přechod kov-plast DE 32 DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1" ks  4 1 193,00 4 772

238 07.17.8
4Y8.2

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1",  s
osazeným a seřízeným pneupohonem; doba uzavření/otevření 10 sec; senzorbox pro
zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky;
snímání polohy
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: průsakové vody

kpl.  1 13 711,00 13 711

239 07.17.9
Šroubení přímé DN 25 PN 16 vnitřní závity 1"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN
10088-1

ks  1 378,00 378

240 07.17.10
Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1"
Materiálové provedení:korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN  10088-
1

ks  3 263,00 789

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže Str. 67/120



P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

241 07.17.11

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: průsakové vody

ks  3 1 968,00 5 904

242 07.17.12
T-kus jednoznačný závitový DN 25 PN 16 s vnitřními závity 1"
Materiálové provedení korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN  10088-
1

ks  1 407,00 407

243 07.17.13

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 32x2,9mm; kotevní a spojovací
materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ;
ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 312,00 312

244 07.17.14

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 63x5,8mm; kotevní a spojovací
materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ;
ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  10 330,00 3 300

245 07.17.15 Elektrotvarovka PE koleno 90° DE 63 DN 50 PN 16 s vnějším závitem 2" ks  1 1 753,00 1 753

246 07.17.16

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: průsakové vody

ks  1 5 441,00 5 441

247 07.17.17 Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" ks  1 3 779,00 3 779

248 07.17.18 Elektrotvarovka PE spojka přímá bez dorazu DE 32 DN 25 PN 16 ks  1 199,00 199

249 07.17.19 Elektrotvarovka PE T-kus jednoznačný DE 32 DN 25 PN 16 ks  1 547,00 547

250 07.17.20 Bajonetov spojka DN 25 PN 16 vnější závit 1" ks  1 82,00 82

Rozvod tlakové vody ve strojovně VN II° celkem : 47 253

Díl: 07.18 Rozvod tlakové vody v suterénu strojovny kalového hospodářství

251 07.18.1 Mechanická litinová tvarovka pro PE potrubí T-kus DE 50 DN 40 PN 10 se závitovou
odbočkou s vnitřním závitem 5/4" ks  1 761,00 761
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252 07.18.2
Vsuvka jednoznačná DN 40 vnější závity 6/4"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN
10088-1

ks  1 400,00 400

253 07.18.3

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 40 PN 16, vnitřní závity 5/4", s
pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: průsakové vody

ks  1 3 917,00 3 917

254 07.18.4 Mechanická litinová spojka pro PE potrubí T-kus DE 50 DN 40 PN 10 s vnitřním
závitem 5/4" ks  1 761,00 761

255 07.18.5 Trubka PE 100 SDR 11 Ø 63x5,8mm m  12 232,00 2 784

256 07.18.6 Elektrotvarovka PE koleno 90° DE 63 DN 50 PN 16 ks  4 494,00 1 976

257 07.18.7

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 63x5,8mm; kotevní a spojovací
materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ;
ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  7 329,00 2 303

Rozvod tlakové vody v suterénu strojovny kalového hospodářství celkem : 12 902

Díl: 07.19 Zvedací zařízení ve strojovně VN II°

258 07.19.1

Ruční pojízdný řetězový kladkostroj pro osazení na profil IPN 200; bezpečnostní prvky
vyhovující Směrnici 2006/42/ES; včetně příslušenství.
Parametry zařízení: nosnost 500kg; počet nosných pramenů 1; ovládací síla pro zdvih
300 N; ovládací síla pro pojezd 250 N; rychlost zvedání 1,1 m/min (odvinutí 30m
ručního řetězu za minutu); ruční pojezd; hmotnost 18,5 kg; zdvih 5,0 m; výška nosníku
nad podlahou 2,8m;
Účel: manipulace s čerpadlem hydraulického míchání VN II°

kpl.  1 20 833,00 20 833

Zvedací zařízení ve strojovně VN II° celkem : 20 833

Díl: 07.20 Zdroj a rozvod vzduchu pro ovládání armatur s pneupohonem

259 07.20.1
Páteřní rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného
potrubí Ø 54x2mm; včetně tvarovek, fitinek, nerezových kotevních prvků; nerezový
spojovací materiál; celková délka potrubí  100m

kpl.  1 74 961,00 74 961
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260 07.20.2

Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí
Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, kotevních prvků; celková
délka potrubí  60m
Účel: napojení solenoidového rozvaděče 4RV1

kpl.  1 57 693,00 57 693

261 07.20.3
4M6.1

Automatická jednostupňová kompresorová stanice s tlakovou nádobou  90 litrů,
elektronickým odvaděčem kondenzátu na vzdušníku, počítadlem motohodin, tlakovým
spínačem a příslušenstvím
Parametry zařízení: nasávané množství Q= 660 l/min; plnící množství Q= 440 l/min při
p= 6,0 bar; maximální provozní přetlak p= 10 bar; počet válců 2; akustický tlak max 76
dB(A);
El. parametry zařízení: P= 3,0 kW; U= 3x400 V
Účel: zdroj stlačeného vzduchu pro ovládání pneuarmatur

EPC630-100 Festo kpl.  2 57 428,00 114 856

262 07.20.4

Separátor olej/voda
Parametry zařízení: Q= 1,4 až 1,7 m3/min; p= 0,8÷16 bar; objem nádoby 10 l; obsah
filtru 1x2,0/1x2,5 l;
Připojovací rozměry: 2x 1"
Hmotnost: 3,5 kg

AQUAMAT
CF Festo kpl.  1 28 076,00 28 076

263 07.20.5

Elektrický rozvadeč pro napájení a řízení 2 kpl. kompresorových stanic Poz.07.20.3
včetně automatického nastavitelného pravidelného střídání kompresorů; včetně
kabelových rozvodů mezi el. rozvaděčem a pohony; jištění; kotevního a spojovacího
materiálu; montážního materiálu;

Připojovací
rozvaděč Festo kpl.  1 47 857,00 47 857

264 07.20.6

Kondenzační suška vzduchu
Parametry zařízení: QN= 600 l/min; p= 16 bar; tlakový rosný bod 3°C;
El. parametry zařízení: P= 160 W; U= 230 V; f= 50 Hz;
Připojovací rozměry: 2x 1"; 1x 1/4"
Hmotnost: 24 kg
Účel: úprava vzduchu pro ovládání pneuarmatur

TAH7 Festo kpl.  1 35 095,00 35 095

265 07.20.7

Vertikální válcová tlaková nádoba o objemu 500 litrů; maximální tlak 11 bar;
Parametry zařízení: průměr 600 mm; výška 1925 mm
Připojovací rozměry: 2x 1"
Příslušenství: kotevní a spojovací materiál nerez
Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel

Tlaková
nádoba stojatá

objem 500l
Festo kpl.  1 22 971,00 22 971
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266 07.20.8
4RV1

Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď vč. solenoidových ventilů;
ventilového terminálu; armatur; tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci
ovládacího panelu; rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a
armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství; ovládání armatur
otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče;  uzavíracího a redukčního ventilu s filtrem a
manometrem na vstupu vzduchu;
Parametry zařízení: ovládání 4 ks deskových šoupat DN 150 PN 10 s havarijní funkcí
uzavření při výpadku el. energie (4Y5.19; 4Y5.20; 4Y5.21; 4Y5.22); ovládání 2 ks
deskových šoupat DN 100 PN 10 s havarijní funkcí uzavření při výpadku el. energie
(4Y5.18; 4Y5.23); automatické ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu;
ventilový terminál bude vybaven komunikačním rozhraním Profibus DP, po kterém se
budou přenášet všechny monitorovací a ovládací signály z a do řídícího systému; z
každého pneupohonu bude k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze
ZAVŘENO a bude umožněno ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího
systému; součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých
pneupohonů do pneumatických rozvaděčů
El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz;
Účel: ovládání armatur v suterénu strojovny strojního zahuštění kalu

MPAL-VI Festo kpl.  1 108 833,00 108 833

267 07.20.9
4RV2

Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď vč. solenoidových ventilů;
ventilového terminálu; armatur; tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci
ovládacího panelu; rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a
armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství; ovládání armatur
otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče;  uzavíracího a redukčního ventilu s filtrem a
manometrem na vstupu vzduchu;
Parametry zařízení: ovládání 1 ks deskových šoupat DN 250 PN 10 (4Y11.2); ovládání
1 ks deskových šoupat DN 200 PN 10 s havarijní funkcí uzavření při výpadku el.
energie (4Y12.3); ovládání 1 ks deskových šoupat DN 150 PN 10 s havarijní funkcí
uzavření při výpadku el. energie (4Y12.2); 1 ks deskových šoupat DN 100 PN 10
(4Y10.2); ovládání 1 ks kulového kouhoutu DN 25 PN 10 (4Y8.2); automatické
ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude vybaven
komunikačním rozhraním Profibus DP, po kterém se budou přenášet všechny
monitorovací a ovládací signály z a do řídícího systému; z každého pneupohonu bude
k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno
ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího systému; součástí dodávky je
zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických
rozvaděčů
El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz;
Účel: ovládání armatur ve strojovně vyhnívací nádrže II°

MPAL-VI Festo kpl.  1 101 804,00 101 804
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268 07.20.10
4RV3

Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď vč. solenoidových ventilů;
ventilového terminálu; armatur; tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci
ovládacího panelu; rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a
armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství; ovládání armatur
otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče;  uzavíracího a redukčního ventilu s filtrem a
manometrem na vstupu vzduchu;
Parametry zařízení: ovládání 1 ks deskových šoupat DN 200 PN 10  (4Y14.5);
ovládání 2 ks deskových šoupat DN 100 PN 10 (4Y14.3; 4Y14.4); automatické
ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude vybaven
komunikačním rozhraním Profibus DP, po kterém se budou přenášet všechny
monitorovací a ovládací signály z a do řídícího systému; z každého pneupohonu bude
k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno
ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího systému; součástí dodávky je
zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických
rozvaděčů
El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz;
Účel: ovládání armatur v suterénu objektu strojovny kalového hospodářství

MPAL-VI Festo kpl.  1 87 215,00 87 215

269 07.20.11

Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí
Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, kotevních prvků; celková
délka potrubí  10m
Účel: napojení solenoidového rozvaděče 4RV2 (ve strojovně objektu kalového
hospodářství)

kpl.  1 10 945,00 10 945

270 07.20.12

Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí
Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, kotevních prvků; celková
délka potrubí  15m
Účel: napojení solenoidového rozvaděče 4RV2 (ve strojovně vyhnívací nádrže II°)

kpl.  1 15 306,00 15 306

271 07.20.13

Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí
Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, kotevních prvků; celková
délka potrubí  10m
Účel: napojení solenoidového rozvaděče 4RV3

kpl.  1 10 945,00 10 945

272 07.20.14

Kompletní trubní a hadicové rozvody pro zapojení 2ks kompresorových stanic
Poz.07.20.3; 1ks separátoru olej/voda Poz.07.20.4; 1ks kondenzační sušky vzduchu
Poz.07.20.6; 1ks vzdušníku Poz.07.20.7 a centrálního rozvodu tlakového vzuchu;
včetně fitinek, armatur, kotevního a instalačního materiálu

kpl.  1 11 342,00 11 342

273 07.20.15

Centrální rozvod vzduchu mezi zdrojem vzduchu (vzdušník Poz.07.20.7) a jednotlivými
solenoidovými rozvadeči 2RV1; 2RV2; 4RV1; 4RV2; 4RV3; 4RV4; včetně fitinek,
trubek, pružných hadic, armatur, kotevního a instalačního materiálu
Nerezové svařované potrubí DN 50 v celkové délce cca 100 m

kpl.  1 74 961,00 74 961
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274 07.20.16
4RV4

Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď ve venkovním prostředí
bez regulace teploty vč. solenoidových ventilů; ventilového terminálu; armatur;
tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci ovládacího panelu; rozvody tlakového
vzduchu mezi ovládacím panelem a armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního
příslušenství; ovládání armatur otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče;  uzavíracího a
redukčního ventilu s filtrem a manometrem na vstupu vzduchu; temperace
Parametry zařízení: ovládání 1 ks deskových šoupat DN 150 PN 10 (4Y56.4);
automatické ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál
bude vybaven komunikačním rozhraním Profibus DP, po kterém se budou přenášet
všechny monitorovací a ovládací signály z a do řídícího systému; z každého
pneupohonu bude k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a
bude umožněno ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího systému;
součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do
pneumatických rozvaděčů
El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz;
Účel: ovládání armatury ve strojovně plynových kompresorů

MPAL-VI Festo kpl.  1 79 962,00 79 962

Zdroj a rozvod vzduchu pro ovládání armatur s pneupohonem celkem : 882 822

Díl: 07.21 Pomocné a přípravné práce a konstrukce

275 07.21.1 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení;
dokumentace zařízení v českém jazyce. kpl.  1 37 217,00 37 217

276 07.21.2

Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž od výšky 2m do výšky 16 m; včetně
výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství.
Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná.
Účel: montáž strojního zařízení
Poznámka: zajišťuje zhotovitel.

kpl.  1 103 934,00 103 934

277 07.21.3 Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů kpl.  1 8 824,00 8 824

278 07.21.4 Moření povrchu nerezového potrubí a svarů vč. omytí povrchu potrubí po moření,
neutralizace a likvidace odpadní vody s obsahem mořícího přípravku kpl.  1 16 470,00 16 470

279 07.21.5 Pasivace povrchu nerezového potrubí a svarů kpl.  1 9 485,00 9 485

280 07.21.6 Asistence provozovatele ČOV (40 hodin) kpl.  1 24 960,00 24 960

281 07.21.7
Naplnění vyhnívací nádrže II° technologickou vodou; včetně provizorního rozvodu

tlakové vody, manipulace; objem 1100 m3;
kpl.  1 9 984,00 9 984

282 07.21.8
Napuštění plynového prostoru vyhnívací nádrže II° inertním plynem (dusíkem), objem
210 m3; včetně dodávky, manipulace, zkoušek

kpl.  1 72 961,00 72 961

Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : 283 835
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Díl: 07.22 Stavební výpomocné práce

283 07.22.1 Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm;
cca 50 ks kpl  1 13 164,00 13 164

284 07.22.2
Podlití kotevních patek míchadel Poz.07.8.1 - zálivková malta s vysokým nárůstem
pevnosti, bez efektu smrštění, pevnost v tlaku po 24 hod. min. 30MPa, vč. bednění a
odbednění, kotevních trnů vč. dodávky materiálu. Velikost jednoho bloku do 0,1m3

kpl  2 1 822,00 3 644

Stavební výpomocné práce celkem : 16 808

Díl: 07.23 Těsnící a drobný montážní materiál

285 07.23.1

Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1
Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 9 ks
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 30 ks
Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 35 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 24 ks
Přírubový spoj DN 80 PN 16 - 4 ks
Přírubový spoj DN 65 PN 16 - 3 ks

kpl.  1 15 001,00 15 001

286 07.23.2

Spojovací materiál přírubových spojů
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena
Matice šestihranná DIN 934/A2
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 9 ks
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 30 ks
Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 35 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 24 ks
Přírubový spoj DN 80 PN 16 - 4 ks
Přírubový spoj DN 65 PN 16 - 3 ks

kpl.  1 57 996,00 57 996

287 07.23.3 Drobný montážní materiál kpl.  1 6 611,00 6 611

288 07.23.4 Těsnící materiál závitových spojů kpl.  1 2 644,00 2 644

289 07.23.5 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, kpl.  1 4 306,00 4 306

290 07.23.6 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl.  1 4 306,00 4 306

Těsnící a drobný montážní materiál celkem : 90 864
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Díl: 07.24 Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava

291 07.24.1

Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí, podpěrných a pomocných
ocelových konstrukcí  -  očištění povrchu potrubí na Sa 3 dle ČSN EN ISO 8501;
vícevrství antikorozní nátěr pro prostředí se stupněm korozní agresivity C4 (vysoká)
dle ČSN EN ISO 12944-2 při předpokládané vysoké životnosti nátěrového systému (H -
více než 15 let) dle ČSN EN ISO 12944-1

m2  63 729,00 45 927

Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava celkem : 45 927

Díl: 07.25 Demontáže

292 07.25.1

Demontáž technologického zařízení ČOV:
- demontáž trubního a armaturního vystrojení strojovny uskladňovací nádrže
- demontáž 1 kpl. kalového čerpadla včetně kompletního sacího a výtlačného potrubí
- demontáž armaturního a trubního vystrojení zahušťovací nádrže
- demontáž ocelových přelivných žlabů zahušťovací nádrže včetně přelivné hrany a
podpěrných prvků
- demontáž kompletního stíracího zařízení dna zahušťovací nádrže včetně
elektropohonu s převodovkou a převodem, odpojení pohonu od kabeláže
kvalifikovanou osobou
- demontáž části potrubí DN 200  primárního kalu v suterénu strojovny kalového
hospodářství
- demontáž části nerezového potrubí DN 150 dovážených kalů ve strojovně strojního
zahuštění kalu
- demontáž části potrubí DN 200/150 přívodu kalu z uskladňovací nádrže ve strojovně
strojního zahuštění kalu
- demontáž části potrubí DN 150/100 odtoku kalové vody z uskladňovací nádrže ve
strojovně strojního odvodnění kalu
Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího
materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na
dílčí části pro ruční dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání
demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny,
nakládání demontovaného zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní včetně
zajištění odpovídacích nádob

kg 12 500 9,60 120 000

293 07.25.2
Odvoz do 15 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč.
poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu
budou předány investorovi;

kg 12 500 0,50 6 250

Demontáže celkem : 126 250

PS 07  KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  CELKEM 4 134 408
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PS 08  PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Díl: 08.1 Plynová kompresorovna, stroje a zařízení

1 08.1.1
4M52.1

Rotační lamelový kompresor; včetně příslušenství; pro instalaci do vnitřního prostředí.
Výkonové parametry:
Dopravované množství plynu: Q = 113 m3/h
Tlak na sání: 1,5 kPa
Tlak na výtlaku provozní: 0,23 MPa
Tlak na výtlaku maximální: 0,28 MPa (dle nastavení pojistného ventilu)
Provozní teplota výtlaku: 140°C  (při 0,20 MPa)
Max. teplota výtlaku: 180°C
Kompresní poměr: 3,3 až 3,7
Spotřeba oleje (provozní stav po záběhu): 40 g/hod.
Otáčky rotoru: 1450 ot/min.
Příkon el. pohonu: 11 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení:
ocel tř.11 + nátěr; nerez. ocel tř.17; lamely – vyztužený laminát.
Rozsah dodávky:
• Kompresor s elektromotorem.
• Základový rám pro kompresor; motor a příslušenství.
• Kryt ventilátoru chlazení.
• Olejové čerpadlo.
• Zásobní olejová nádrž; vč. první olejové náplně.
• Stavoznak oleje.
• Manometr na sání a výtlaku + teploměr na výtlaku (místní měření).
• Zpětná klapka.
• Tangenciální plynový filtr s keramickou vložkou (na vstupu), výrobek ozn. V7
• Tangenciální odlučovač oleje (na výtlaku), nerezový výrobek ozn. V6
• Pojistný ventil pružinový (na výtlaku).
Účel: stlačení kalového plynu pro míchání obsahu vyhnívací nádrže VN II°
Poznámka: nevýbušné provedení (min. zóna 2).

HD124 UTILE kpl. 1 570 865,00 570 865

2 08.1.3
4M55.1

Mezipřírubová uzavírací klapka; DN 50; PN 10; vč. převodovky; el.
servopohonu; momentových; polohových a signalizačních kontaktů
a ostatního příslušenství. Pro vnitřní osazení; el. krytí IP 55.
Příkon el. pohonu: 200 W; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: těleso – šedá litina GG 25 + epoxidový nástřik;
talíř – nerez. ocel 1.4301; sedlo NBR; elektromotor s převodovkou
– standardní od výrobce.
Účel: otevírání / zavírání zavodnění vodního uzávěru.
Poznámka: nevýbušné provedení (min. zóna 2).

CEREX + SP1 VAG + Regada ks 1 32 008,00 32 008
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3 08.1.5
4Y56.4

Mezipřírubová uzavírací klapka; DN 150; PN 10; s osazeným a seřízeným
pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s
havarijní funkcí - uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 20 sec;
senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti
otevírání/zavírání klapky; snímání polohy
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu
min. 25 kg/mm2;
Příslušenství: ruční ovládací kolo
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová
matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm.
Účel: otevírání / zavírání přívodu biolplynu z plynojemu
Poznámka: nevýbušné provedení (min. zóna 2).

CEREX +
DFPD-160-RP-

90-F0710
VAG + Festo ks 1 28 187,00 28 187

Plynová kompresorovna, stroje a zařízení celkem : 631 060

Díl: 08.2 Plynová kompresorovna, výrobky

4 08.2.1

Vodní uzávěr kalového plynu; nerezový dílenský výrobek ozn. V1,
včetně připojovacích hrdel  na vstupu a výstupu plynu DN 150; PN 10; hrdel pro
připojení zavodnění a odvodnění; stavoznaku; měření výšky hladiny; podstavce a
ostatního příslušenství. Objem: 50 l.
Uzavírací kapalina: voda (pitná; případně provozní)
Pracovní tlak: do 2,5 kPa, pracovní teplota: 0÷40°C
Materiálové provedení: nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301.
Účel: vodní uzávěr kalového plynu na přívodním potrubí z vyhnívacích nádrží I. a II.
stupně do plynové kompresorovny

kpl. 3 40 229,00 120 687

5 08.2.2

Zásobník pro vodní uzávěr;  plastový dílenský výrobek ozn. V2,
včetně připojovacích hrdel; stavoznaku; měření výšky hladiny; nosné konstrukce a
ostatního příslušenství. Objem: 75 l.
Náplň: voda (pitná; případně provozní).
Materiálové provedení: polypropylén (PP).
Účel: zásobník vody pro zavodnění vodního uzávěru ozn. V1

kpl. 3 46 296,00 138 888

6 08.2.3

Odvodňovač DN100 přímý; nerezový dílenský výrobek ozn. V3,
včetně připojovacích hrdel DN 100; PN 6 na vstupu a výstupu plynu; hrdla G 1“ pro
připojení odvodnění; stavoznaku; měření výšky hladiny; podstavce a ostatního
příslušenství.
Pracovní tlak: do 5 kPa, pracovní teplota: 0÷40°C
Materiálové provedení: nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301.
Účel: odlučování a shromažďování kondenzátu; který vzniká při srážení vodní páry na
stěnách potrubí (zařízení bude osazeno na výtlaku z kompresoru do VN II°)

kpl. 1 30 763,00 30 763
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7 08.2.4

Odvodňovač DN100/150/150 přímý; nerezový dílenský výrobek ozn. V4,
včetně připojovacích hrdel DN 100 a DN 150; PN 6 na vstupu a výstupu plynu; hrdla G
1“ pro připojení odvodnění; stavoznaku; měření výšky hladiny; podstavce a ostatního
příslušenství.
Pracovní tlak: do 5 kPa, pracovní teplota: 0÷40°C
Materiálové provedení: nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301.
Účel: odlučování a shromažďování kondenzátu; který vzniká při srážení vodní páry na
stěnách potrubí (zařízení bude osazeno na přívodu plynu z plynojemu)

kpl. 1 38 784,00 38 784

8 08.2.5

Ovládání zavodnění vodní uzávěry, nerezový dílenský výrobek ozn. V8,
prodloužené ovládání armatury vyvedené na vnější líc stěny, včetně kotevní desky,
vodící trubky, ovládací hřídele, ovládací páky a ostatního příslušenství.
Materiálové provedení: ocel tř.11 + nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301.
Účel: ruční ovládání uzavíracích armatur zavodnění z vnějšího prostoru

kpl. 1 4 496,00 4 496

9 08.2.6

Stojan plynového ventilátoru, ocelový dílenský výrobek
výšky 1,0 m,  pro osazení stávajícího strojního zařízení.
Materiálové provedení: ocel tř.11, žárově pozinkovaný s barevnou úpravou
Účel: úprava polohy ventilátoru pro odvod kondenzátu do odvodňovače.

kpl. 1 7 297,00 7 297

Plynová kompresorovna, výrobky celkem : 340 915

Díl: 08.3 Plynová kompresorovna, nerezový trubní materiál

10 08.3.1 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 200 (204x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 5 1 845,00 9 225

11 08.3.2 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 150 (154x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 34 1 450,00 49 300

12 08.3.3 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 100 (104x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 15 966,00 14 490

13 08.3.4 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 80 (84x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 14 757,00 10 598

14 08.3.5 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 65 (70x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 1 654,00 654

15 08.3.6 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 50 (54x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 7 552,00 3 864

16 08.3.7 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 32 (42,4x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 1,5 444,00 666
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17 08.3.8 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 25 (33,7x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 6 346,00 2 076

18 08.3.9 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 15 (21,3x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 12 250,00 3 000

19 08.3.10
Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené
DN 150 (154x2) dle DIN 2606
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)

ks 16 2 080,00 33 280

20 08.3.11
Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené
DN 100 (104x2) dle DIN 2606
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)

ks 7 1 262,00 8 834

21 08.3.12
Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené
DN 80 (84x2) dle DIN 2606
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)

ks 2 1 026,00 2 052

22 08.3.13
Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené
DN 65 (70x2) dle DIN 2606
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)

ks 4 878,00 3 512

23 08.3.14
Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené
DN 50 (57x2) dle DIN 2606
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)

ks 4 719,00 2 876

24 08.3.15
Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené
DN 25 (33,7x2) dle DIN 2606
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)

ks 9 448,00 4 032

25 08.3.16
Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené
DN 15 (21,3x2) dle DIN 2606
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)

ks 14 357,00 4 998

26 08.3.17 Dno klenuté nerezové, svařované mořené DN 200 (204x2)
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 2 1 230,00 2 460

27 08.3.18 Dno klenuté nerezové, svařované mořené DN 50 (54x2)
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 2 355,00 710

28 08.3.19 Redukce excentrická nerezová, svařovaná mořená Ø 154/104
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 5 1 487,00 7 435

29 08.3.20 Redukce excentrická nerezová, svařovaná mořená Ø 104/84
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 4 1 038,00 4 152

30 08.3.21 Redukce souměrná nerezová, svařovaná mořená Ø 70/54
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 2 456,00 912
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31 08.3.22 Redukce souměrná nerezová, svařovaná mořená Ø 60,3/33,7
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 3 422,00 1 266

32 08.3.23 Příruba točivá hliníková DN 150/10 (154) dle DIN 2642
Materiálové provedení: hliník ks 27 246,00 6 642

33 08.3.24 Příruba točivá hliníková DN 100/10 (104) dle DIN 2642
Materiálové provedení: hliník ks 11 152,00 1 672

34 08.3.25 Příruba točivá hliníková DN 80/10 (84) dle DIN 2642
Materiálové provedení: hliník ks 2 139,00 278

35 08.3.26 Příruba točivá hliníková DN 65/10 (70) dle DIN 2642
Materiálové provedení: hliník ks 9 127,00 1 143

36 08.3.27 Příruba točivá hliníková DN 50/10 (54) dle DIN 2642
Materiálové provedení: hliník ks 2 102,00 204

37 08.3.28 Příruba točivá hliníková DN 32/10 (42,4)) dle DIN 2642
Materiálové provedení: hliník ks 1 80,00 80

38 08.3.29 Lemový kroužek nerezový, 154x2 dle DIN 2642
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 27 910,00 24 570

39 08.3.30 Lemový kroužek nerezový, 104x2 dle DIN 2642
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 11 614,00 6 754

40 08.3.32 Lemový kroužek nerezový, 84x2 dle DIN 2642
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 2 518,00 1 036

41 08.3.33 Lemový kroužek nerezový, 70x2 dle DIN 2642
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 9 446,00 4 014

42 08.3.34 Lemový kroužek nerezový, 54x2 dle DIN 2642
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 2 364,00 728

43 08.3.35 Lemový kroužek nerezový, 42,4x2 dle DIN 2642
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 1 302,00 302

44 08.3.36 Zátka nerezová-vnější závit 1/2", ozn. Z2
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 17 51,00 867

45 08.3.37 Zátka nerezová-vnější závit 1", ozn. Z4
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 3 85,00 255

46 08.3.38 Vsuvka nerezová  1/2" dle ČSN 13 8243, ozn. V2
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 2 168,00 336
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47 08.3.39 Šroubení nerezové vnitř. - vnější závit 1/2" dle ČSN 13 8261, ozn. ŠV-VN2
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 3 232,00 696

48 08.3.40 Šroubení nerezové vnitř. - vnější závit 1" dle ČSN 13 8261, ozn. ŠV-VN4
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 2 405,00 810

49 08.3.41 Šroubení nerezové vnitřní závit 2" dle ČSN 13 8260, ozn. ŠV7
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 3 755,00 2 265

50 08.3.42 Šroubení nerezové vnitř. - vnější závit 2" dle ČSN 13 8261, ozn. ŠV-VN7
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 3 782,00 2 346

51 08.3.43 Závitový nerezový kus - vnější závit 1/2" dle DIN 2982
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 24 178,00 4 272

52 08.3.44 Závitový nerezový kus - vnější závit 1" dle DIN 2982
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 9 272,00 2 448

53 08.3.45 Závitový nerezový kus - vnější závit 2" dle DIN 2982
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 6 462,00 2 772

54 08.3.46 Nátrubek nerezový - vnitřní závit 1/2" dle DIN 2986
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 1 176,00 176

55 08.3.47 Hadicový nerezový násadec - vnější závit  G1/2", ozn. N2
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 1 199,00 199

Plynová kompresorovna, nerezový trubní materiál celkem : 235 257

Díl: 08.4 Plynová kompresorovna, plastový trubní materiál

56 08.4.1 Trubka PPR Ø63 /PN10 vodovodní
Materiálové provedení: polypropylen bm 4 324,00 1 296

57 08.4.2 Trubka PPR Ø63 /PN10 vodovodní
Materiálové provedení: polypropylen bm 6 324,00 1 944

58 08.4.3 Trubka PPR Ø63 /PN10 vodovodní
Materiálové provedení: polypropylen bm 10 324,00 3 240

59 08.4.4 Trubka PP DN 50-250 s hrdlem, odpadní HT
Materiálové provedení: polypropylen ks 4 91,00 364

60 08.4.5 Trubka PP DN 50-500 s hrdlem, odpadní HT
Materiálové provedení: polypropylen ks 10 126,00 1 260
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61 08.4.6 Trubka PP DN 50-1000 s hrdlem, odpadní HT
Materiálové provedení: polypropylen ks 3 140,00 420

62 08.4.7 Trubka PP DN 50-1500 s hrdlem, odpadní HT
Materiálové provedení: polypropylen ks 2 159,00 318

63 08.4.8 Kanalizační trubka s hrdlem PVC KG 160-1000, SN4
Materiálové provedení: PVC-U ks 1 246,00 246

64 08.4.9 Kanalizační trubka s hrdlem PVC KG 200-1000, SN4
Materiálové provedení: PVC-U ks 1 359,00 359

65 08.4.10 Lemový nákružek PPR Ø63 pro ocelovou přírubu
Materiálové provedení: polypropylen ks 3 761,00 2 283

66 08.4.11 Točivá příruba DN50, PN10/Ø63 pro PPR
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 ks 3 324,00 972

67 08.4.12 Přechodka PPR Ø63/R2" s kovovým vnějším závitem
Materiálové provedení: polypropylen ks 6 635,00 3 810

68 08.4.13 Kulový kohout plastový PPR Ø20
Materiálové provedení: polypropylen ks 3 415,00 1 245

69 08.4.14 Kulový kohout plastový PPR - zahradní s kolenem Ø20
Materiálové provedení: polypropylen ks 1 497,00 497

70 08.4.15 Přechodka PPR s kovovým vnějším závitem Ø20 / G1/2"
Materiálové provedení: polypropylen ks 1 140,00 140

71 08.4.16 Koleno plastové 90° PPR 63
Materiálové provedení: polypropylen ks 3 312,00 936

72 08.4.17 Koleno plastové 90° PPR 20
Materiálové provedení: polypropylen ks 4 77,00 308

73 08.4.18 Koleno plastové 90° PPR 32
Materiálové provedení: polypropylen ks 3 117,00 351

74 08.4.19 T-kus jednoznačný plastový PPR 20
Materiálové provedení: polypropylen ks 3 124,00 372

75 08.4.20 T-kus jednoznačný plastový PPR 63
Materiálové provedení: polypropylen ks 3 410,00 1 230

76 08.4.21 Koleno 90° PP DN 50 - odpadní HT
Materiálové provedení: polypropylen ks 6 116,00 696
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77 08.4.22 T kus  90° PP DN 50/50 - odpadní HT
Materiálové provedení: polypropylen ks 7 124,00 868

78 08.4.23 Přechodka PP/litina DN 50 - odpadní HT
Materiálové provedení: polypropylen ks 8 127,00 1 016

79 08.4.24 Spojka dvouhrdlá PP DN 50 - odpadní HT
Materiálové provedení: polypropylen ks 1 122,00 122

Plynová kompresorovna, plastový trubní materiál celkem : 24 293

Díl: 08.5 Plynová kompresorovna, měření

80 08.5.1
Přípojka tlakoměrová nátrubková, M20x1,5, l=36 mm
dle AN 137524 druh A
Materiálové provedení: nerez

ks 4 331,00 1 324

81 08.5.2 Tlakoměrný trojcestný kohout, M20x1,5 dle DIN 16 263
Materiálové provedení: nerez ks 4 671,00 2 684

82 08.5.3 Těsnění ploché M20x1,5 dle AN 13 7540
Materiálové provedení: hliník ks 8 10,00 80

83 08.5.4 Manometr M20x1,5, pr.100, PI-rozsah: 0÷6kPa
Materiálové provedení: nerez ks 4 1 530,00 6 120

84 08.5.5 Teploměr DTR, stonek 8/60 mm, průměr 100, 0-200°C
Materiálové provedení: nerez /plast ks 1 602,00 602

85 08.5.6 Teploměrová jímka 1/2" - 65 mm
Materiálové provedení: nerez ks 1 159,00 159

Plynová kompresorovna, měření celkem : 10 969

Díl: 08.6 Plynová kompresorovna, montážní materiál

86 08.6.1 Příruba krková DN150/PN10(159) dle ČSN 13 1160
Materiálové provedení: ocel 11 373.1 ks 3 1 102,00 3 306

87 08.6.2 Těsnící šňůra pro závitové spoje
Materiálové provedení: polyamidový pramenec s inertní maznou pasto bal. 5 364,00 1 820

88 08.6.3 Přírubové těsnění DN 150 / PN10
Materiálové provedení: vláknitopryžové desky ks 3 29,00 87
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89 08.6.4 Přírubové těsnění DN 100 / PN10
Materiálové provedení: vláknitopryžové desky ks 3 17,00 51

90 08.6.5 Přírubové těsnění DN 65 / PN10
Materiálové provedení: vláknitopryžové desky ks 3 16,00 48

91 08.6.6 Přírubové těsnění DN 32 / PN10
Materiálové provedení: vláknitopryžové desky ks 1 8,00 8

92 08.6.7 Uzavírací klapka - plyn DN 150 / PN10, ozn. KLR12 ks 15 6 522,00 97 830

93 08.6.8 Uzavírací klapka - plyn DN 100 / PN10, ozn. KLR10 ks 7 4 238,00 29 666

94 08.6.9 Uzavírací klapka - plyn DN 65 / PN10, ozn. KLR8 ks 3 3 204,00 9 612

95 08.6.10 Uzavírací klapka - plyn DN 50 / PN10, ozn. KLR7 ks 1 2 905,00 2 905

96 08.6.11 Kulový kohout 2" vnitřní záv. - voda, ozn. KK7 ks 3 1 179,00 3 537

97 08.6.12 Kulový kohout 1" vnitřní záv. - plyn, ozn. KK4 ks 8 522,00 4 176

98 08.6.13 Gumový kompenzátor DN 100 / PN10, typ D - plyn, ozn. KOMP10 ks 2 2 400,00 4 800

99 08.6.14 Kulový kohout 1/2" vnitřní záv. - plyn, ozn. KK2 ks 24 250,00 6 000

100 08.6.15 Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN150/10
Materiálové provedení: pozink. ks 16 380,00 6 080

101 08.6.16 Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN100/10
Materiálové provedení: pozink. ks 7 252,00 1 764

102 08.6.17 Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN65/10
Materiálové provedení: pozink. ks 3 134,00 402

103 08.6.18 Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN50/10
Materiálové provedení: pozink. ks 4 129,00 516

104 08.6.19 Spojovací materiál pro přírubový spoj DN150/10
Materiálové provedení: pozink. ks 4 341,00 1 364

105 08.6.20 Spojovací materiál pro přírubový spoj DN100/10
Materiálové provedení: pozink. ks 3 230,00 690

106 08.6.21 Spojovací materiál pro přírubový spoj DN65/10
Materiálové provedení: pozink. ks 3 133,00 399

107 08.6.22 Průvleková kotva M12x100
Materiálové provedení: nerez ks 23 313,00 7 199
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108 08.6.23 Závěs Ø104, systémový, ozn. KZ1
Materiálové provedení: pozink. ks 3 481,00 1 443

109 08.6.24 Úchyt Ø21,3, systémový, ozn. KZ2
Materiálové provedení: pozink. ks 3 166,00 498

110 08.6.25 Ztužující propoj 2xØ84, systémový, ozn. KZ3
Materiálové provedení: pozink. ks 1 390,00 390

111 08.6.26 Ztužující propoj Ø84/Ø104, systémový, ozn. KZ4
Materiálové provedení: pozink. ks 1 613,00 613

112 08.6.27 Konzola Ø104, systémová, ozn. KZ5
Materiálové provedení: pozink. ks 1 1 242,00 1 242

113 08.6.28 Sloupek Ø70, systémový, ozn. KZ6
Materiálové provedení: pozink. ks 1 1 175,00 1 175

114 08.6.29 Sloupek 4xØ154, systémový, ozn. KZ7
Materiálové provedení: pozink. ks 2 4 217,00 8 434

115 08.6.30 Nový potrubní třmen na stávající konzolu DN200, ozn. KZ8
Materiálové provedení: nerez ks 4 243,00 972

116 08.6.31 Úchyt Ø54, systémový, ozn. KZ9
Materiálové provedení: pozink. kpl. 3 299,00 897

117 08.6.32 Konzola zásobníku vody, délka 400 mm, systémová, ozn. KZ10
Materiálové provedení: pozink. kpl. 6 811,00 4 866

118 08.6.33 Úchyt potrubí PPR32, systémový, ozn. KZ11
Materiálové provedení: pozink. kpl. 3 232,00 696

119 08.6.34 Úchyt potrubí PPR20, systémový, ozn. KZ12
Materiálové provedení: pozink. ks 6 156,00 936

120 08.6.35 Úchyt potrubí HT50, systémový, ozn. KZ13
Materiálové provedení: pozink. ks 6 332,00 1 992

121 08.6.36 Úchyt potrubí Ø33,7, systémový, ozn. KZ14
Materiálové provedení: pozink. ks 3 149,00 447

Plynová kompresorovna, montážní materiál celkem : 206 861
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Díl: 07.1 Plynové rozvody, zařízení a výrobky

122 07.1.19

Kompletní konstrukce ocelového vrchlíku válcové vyhnívací nádrže VN II° o vnitřním
průměru 10,0 m. Vrchlík tvoří ocelová nosná konstrukce, osazená na ocelovém
obvodovém rámu či soustavě podpor, kotvených na vnitřním povrchu žb. pláště
nádrže. Spodní úsek ocelové konstrukce vrchlíku bude válcový, zapuštěný pod zhlaví
objektu o 3,0 m tak, aby umožnil projektem navržený rozsah pohybu provozní hladiny
kalu v nádrži. Zakrytí plynového prostoru nádrže je řešeno kónickým úsekem
konstrukce, jejíž příčný profil bude obdobný jako u sousedních vyhnívacích nádrží I° a
který bude shora ukončen víkem, osazeným potřebným rozsahem přírub
prostupujících potrubí, strojních zařízení a elektrických instalací. Součástí konstrukce
vrchlíku je tepelná izolace s plechovým pláštěm v jeho kónické části a manipulační
lávka k hornímu víku včetně plošiny a zábradlí, dále veškeré těsnící, montážní, kotevní
i úložné prvky, nutné pro jeho kompletní realizaci.
Součástí dodávky vrchlíku je potřebný rozsah výrobní dokumentace včetně statického
výpočtu a potřebných osvědčení. Konstrukce vrchlíku musí odolávat působícím
stálým, provozním i klimatickým zatížením podle platných technických norem a musí
vyhovět požadovaným zkouškám spolehlivosti (plynotěsnosti). revizím i
bezpečnostním předpisům. Vrchlík musí svým provedením umožnit montáž na
konstrukci stávající nádrže a zachovat její obvodovou lávku. Technické a prostorové
řešení vrchlíku viz projektová dokumentace, část D.2.2 Materiálové provedení: shodné
jako u sousedních vyhnívacích nádrží I°, nosná konstrukce z oceli třídy 11 s
ochranným nátěrem, tepelná izolace z minerální vaty, opláštění z barevně upravených
pz. plechů, zábradlí a podlahové rošty ocelové pozinkované, víko s prostupovými
přírubami nerezové z oceli tř. 17.
Účel: plynotěsné uzavření stávající žb. uskladňovací nádrže
Poznámka: nádrž bude nově využita pro II. stupeň anaerobní stabilizace směsného
kalu, s možností provozu v režimu I. stupně (při odstávce jedné z  nádrží I°).

Vrchlík VN II,
pr. 10,0 m

K&K
Technology kpl. 1 3 853 747,00 3 853 747

123 07.1.20

Kapalinová pojistka DN 150, nerezový dílenský výrobek ozn. V9
osazený na víku ocelového vrchlíku nádrže VN II° a připojený k přírubě DN 150;
Pracovní tlak: do 5 kPa, pracovní teplota: 0÷40°C
Materiálové provedení: nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301.
Účel: regulace tllaku bioplynu v nádrži VN II° a jeho odfuk do exteriéru

kpl. 1 63 954,00 63 954

124 07.1.21

Jímač plynu DN 250, nerezový dílenský výrobek ozn. V8,
osazený na víku ocelového vrchlíku nádrže VN II° a připojený k přírubě DN 250;
Pracovní tlak: do 5 kPa, pracovní teplota: 0÷40°C
Materiálové provedení: nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301.
Účel: jímání bioplynu z nádrže VN II° a jeho odtah napojeným potrubím do
kompresorovny

kpl. 1 34 416,00 34 416
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125 07.1.22
4Y7.1

Mezipřírubová uzavírací klapka; DN 100; PN 10; vč. převodovky; el.
servopohonu; momentových; polohových a signalizačních kontaktů
a ostatního příslušenství. Pro venkovní osazení; el. krytí IP 65.
Příkon el. pohonu: 200 W; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: těleso – šedá litina GG 25 + epoxidový nástřik;
talíř – nerez. ocel 1.4301; sedlo NBR; elektromotor s převodovkou
– standardní od výrobce.
Účel: otevírání / zavírání přívodu stlačeného bioplynu pro míchání nádrže VN II°
Poznámka: nevýbušné provedení (min. zóna 2).

CEREX + SP1 VAG + Regada ks 1 33 205,00 33 205

126 07.1.23

Podpůrný radiální ventilátor plynojemu; včetně elektromotoru; spojky;
základového rámu; el. přívodního kabelu a ostatního příslušenství.
V úpravě pro instalaci do vnějšího prostředí; EEx provedení.
Parametry zařízení:  288 m3/hod, 3,0 kPa, připojení trubka Ø124 pro hadici
Příkon el. pohonu: 1,3 kW; 400 V; 50 Hz
Materiálové provedení: standardní od výrobce.
Účel: udržování konstantního tlaku v plynojemu
 - skladová rezerva ke stávajícímu zařízení
Poznámka: nevýbušné provedení (min. zóna 2).

VRVP ARET B.W. ks 1 79 767,00 79 767

Plynové rozvody, zařízení a výrobky celkem : 4 065 089

Díl: 08.7 Plynové rozvody, nerezový trubní materiál

127 08.7.1 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 150 (154x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 108 1 450,00 156 600

128 08.7.2 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 100 (104x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 54 966,00 52 164

129 08.7.3 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 100 (108x4) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 18 1 434,00 25 812

130 08.7.4 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 80 (84x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 66 757,00 49 962

131 08.7.5 Trubka nerezová svařovaná mořená DN 25 (33,7x2) dle DIN 2463
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) bm 1 346,00 346

132 08.7.6
Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené
DN 150 (154x2) dle DIN 2606
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)

ks 19 2 080,00 39 520
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133 08.7.7
Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené
DN 100 (104x2) dle DIN 2606
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)

ks 5 1 262,00 6 310

134 08.7.8
Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené
DN 80 (84x2) dle DIN 2606
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)

ks 11 1 025,00 11 275

135 08.7.9
Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené
DN 25 (33,7x2) dle DIN 2606
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10)

ks 1 448,00 448

136 08.7.10 Redukce souměrná nerezová, svařovaná mořená Ø 204/104
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 1 2 327,00 2 327

137 08.7.11 Příruba točivá hliníková DN 150/10 (154) dle DIN 2642
Materiálové provedení: hliník ks 3 246,00 738

138 08.7.12 Příruba točivá hliníková DN 100/10 (104) dle DIN 2642
Materiálové provedení: hliník ks 5 152,00 760

139 08.7.13 Příruba točivá DN 100/10 (108) dle DIN 2642
Materiálové provedení: nerez ks 1 470,00 470

140 08.7.14 Příruba točivá hliníková DN 80/10 (84) dle DIN 2642
Materiálové provedení: hliník ks 2 139,00 278

141 08.7.15 Lemový kroužek nerezový, 154x2 dle DIN 2642
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 3 910,00 2 730

142 08.7.16 Lemový kroužek nerezový, 104x2 dle DIN 2642
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 5 614,00 3 070

143 08.7.17 Lemový kroužek nerezový, 84x2 dle DIN 2642
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 2 518,00 1 036

144 08.7.18 Zátka nerezová-vnější závit 1/2", ozn. Z2
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 2 51,00 102

145 08.7.19 Vsuvka nerezová  1/2" dle ČSN 13 8243, ozn. V2
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 3 169,00 507

146 08.7.20 Šroubení nerezové vnitř. - vnější závit 1" dle ČSN 13 8261, ozn. ŠV-VN4
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 1 405,00 405
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147 08.7.21 Závitový nerezový kus - vnější závit 1/2" dle DIN 2982
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 5 178,00 890

148 08.7.22 Závitový nerezový kus - vnější závit 1" dle DIN 2982
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 3 272,00 816

149 08.7.23 Hadicový nerezový násadec - vnější závit  G1/2", ozn. N2
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) ks 3 199,00 597

Plynové rozvody, nerezový trubní materiál celkem : 357 163

Díl: 08.8 Plynové rozvody, montážní materiál

150 08.8.1 Těsnící šňůra pro závitové spoje
Materiálové provedení: polyamidový pramenec s inertní maznou pasto bal. 1 364,00 364

151 08.8.2 Přírubové těsnění DN 250 / PN10
Materiálové provedení: vláknitopryžové desky ks 1 47,00 47

152 08.8.3 Přírubové těsnění DN 100 / PN10
Materiálové provedení: vláknitopryžové desky ks 1 17,00 17

153 08.8.4 Uzavírací klapka - plyn DN 150 / PN10, ozn. KLR12 ks 1 6 522,00 6 522

154 08.8.5 Uzavírací klapka - plyn DN 100 / PN10, ozn. KLR10 ks 1 4 238,00 4 238

155 08.8.6 Uzavírací klapka - plyn DN 65 / PN10, ozn. KLR8 ks 2 3 205,00 6 410

156 08.8.7 Kulový kohout 1" vnitřní záv. - plyn, ozn. KK4 ks 1 522,00 522

157 08.8.8 Kulový kohout 1/2" vnitřní záv. - plyn, ozn. KK2 ks 8 251,00 2 008

158 08.8.9 Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN150/10
Materiálové provedení: pozink. ks 1 381,00 381

159 08.8.10 Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN100/10
Materiálové provedení: pozink. ks 2 252,00 504

160 08.8.11 Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN65/10
Materiálové provedení: pozink. ks 2 134,00 268

161 08.8.12 Spojovací materiál pro přírubový spoj DN250/10
Materiálové provedení: pozink. ks 1 537,00 537

162 08.8.13 Spojovací materiál pro přírubový spoj DN100/10
Materiálové provedení: pozink. ks 1 230,00 230
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163 08.8.14 Spojovací materiál pro přírubový spoj DN100/10
Materiálové provedení: nerez ks 1 383,00 383

164 08.8.15 Konzola se závěsy Ø104+Ø154, systémová, ozn. KZ1
Materiálové provedení: pozink. ks 1 1 573,00 1 573

165 08.8.16 T-konzola svařovaná Ø104+Ø154, ozn. KZ2
Materiálové provedení: ocel tř.11/nátěr ks 1 3 806,00 3 806

166 08.8.17 Konzola svařovaná Ø104, ozn. KZ3
Materiálové provedení: ocel tř.11/nátěr ks 2 2 814,00 5 628

167 08.8.18 Konzola svařovaná Ø154, ozn. KZ4
Materiálové provedení: ocel tř.11/nátěr ks 2 3 078,00 6 156

168 08.8.19 Závěs Ø104, systémováý, ozn. KZ5
Materiálové provedení: pozink. ks 4 646,00 2 584

169 08.8.20 Závěs Ø70, systémováý, ozn. KZ6
Materiálové provedení: pozink. ks 4 613,00 2 452

170 08.8.21 Nový potrubní třmen na stávající konzoly DN150
Materiálové provedení: nerez ks 10 215,00 2 150

171 08.8.22 Nový potrubní třmen na stávající konzoly DN80
Materiálové provedení: nerez ks 10 130,00 1 300

172 08.8.23 Kotevní táhlo M16 - délka 4950 mm s napínačem, včetně kotevních ok, ozn. KZ7
Materiálové provedení: nerez ks 9 4 467,00 40 203

173 08.8.24 Izolační trubice tl. 50 mm pro potrubí ø 154 + opláštění z pozink. plechu tl. 0,6 mm
Materiálové provedení: pozink. bm 120 905,00 108 600

Plynové rozvody, montážní materiál celkem : 196 883

Díl: 08.9 Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava

174 08.9.1

Povrchová úprava nosných; podpůrných a doplňkových konstrukcí z ocelí tř.11.
-  příprava povrchu na St 3 dle DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; 1x základní
nátěr polyuretanový dvousložkový 80 μm); 2x vrchní nátěr polyuretanový dvousložkový
80 μm); celková nominální tloušťka nátěru 240 μm;

m2 20 679,00 13 580

Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava celkem : 13 580
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Díl: 08.10 Stavební výpomocné práce

175 08.10.1
Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí, sekání prostupů a drážek
včetně následného začištění, dočasné demontáže a zpětné montáže osazených
stavebních výrobků apod.

hod 32 707,00 22 624

Stavební výpomocné práce celkem : 22 624

Díl: 08.11 Demontáže

176 08.11.1

Demnotáž části stávajícího technologického vystrojení plynové kompresorovny:
- potrubní rozvody přívodu bioplynu z VN a výtlaky stlačeného plynu do VN
- 2 ks zásobník vody z oceli tř. 11
- 2 ks vodní uzávěr z oceli tř. 11
- technologie vodních uzávěr vč. klapek otvírání / zavírání zavodnění
- potrubní systém měření průtoku bioplynu a zvyšování tlaku vč. ventilátoru
- související armatury, záměčnické prvky.a ostatní příslušenství
Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího
materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na
dílčí části pro ruční dopravu stávajícími otvory, provizorní podepírání zařízení,
manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny, nakládání demontovaného
zařízení, vypouštění provozních náplní včetně zajištění potřebných nádob:
Znovu využitá zařízení, zahrnující stávající 1x plynový ventilátor a 2x uzavírací klapky
zavodnění DN 50 PN 10 vč. převodovky a el. servopohonu, budou znovu osazeny a
napojeny na nové potrubní trasy (jejich kabelové připojení a oživení je řešeno v rámci
dodávek části elektro, ASŘ)..
Denontovaná zařízení a trubní materiál budou zlikvidovány v rámci samostatné
položky.

kg 1500 14,90 22 350

177 08.11.2

Demontáže stávajícíh venkovních potrubních rozvodů bioplynu z oceli tř. 11
- přívody bioplynu z nádrží VN I° č. 1 a 2, potrubí DN 150 z oceli tř. 11 s tepelnou
izolací a plechovým opláštěním, vedené po stěnách budovy a nádrží
- výtlaky stlačeného bioplynu pro míchání nádrží VN I° č. 1 a 2, potrubí DN 100 z oceli,
vedené po stěnách budovy a nádrží
- související armatury, záměčnické prvky.a ostatní příslušenství
Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího
materiálu a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro jeho
dopravu, provizorní podepírání, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny,
nakládání demontovaného materiálu.
Denontovaný trubní materiál bude zlikvidován v rámci samostatné položky.

kg 3780 13,50 51 030
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178 08.11.3
Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení i jejich provozních náplní vč.
poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu
budou předány investorovi;

kg 5280 1,00 5 280

Demontáže celkem : 78 660

Díl: 08.12 Pomocné a přípravné práce a konstrukce

179 08.12.1 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení;
dokumentace zařízení v českém jazyce. hod 72 711,00 51 192

180 08.12.2 Revize a tlakové zkoušky plynových zařízení, plynových potrubí a vrchlíku vyhnívací
nádrže VN II° hod 12 2 165,00 25 980

181 08.12.3 Zajištění závazného stanoviska TIČR pro uvedení vyhrazených plynových zařízení do
provozu kpl 1 32 479,00 32 479

182 08.12.4

Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže
prováděné při realizaci PS 08. Položka zahrnuje pevná nebo pojízdná lešení
s podpěrami; umožňující montáž do výšky 5 m; včetně výstupního žebříku;
ochranného zábradlí a ostatního příslušenství, dále pracovní pplošinu pro monáž
venkovního potrubí na stěnách vyhnívacích nádrží do výšky 15 m.
Účel: montáž strojního zařízení

kpl 1 64 959,00 64 959

183 08.12.5 Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů kpl.  1 7 646,00 7 646

184 08.12.6 Moření povrchu nerezového potrubí a svarů vč. omytí povrchu potrubí po moření,
neutralizace a likvidace odpadní vody s obsahem mořícího přípravku kpl.  1 18 970,00 18 970

185 08.12.7 Pasivace povrchu nerezového potrubí a svarů kpl.  1 9 485,00 9 485

186 08.12.8 Asistence provozovatele ČOV (40 hodin) kpl.  1 24 960,00 24 960

187 08.12.9
Provizorní a dočasná opatření, související s odstávkou plynového hospodářství AČOV
Tábor po dobu rekonstrukce plynové kompresorovny a plynových rozvodů, včetně
přípravy pro znovuzprovoznění souboru PS 08

hod 16 1 326,00 21 216

Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : 256 887

PS 08  PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  CELKEM 6 440 241
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PS 11  PLYNOVÁ KOTELNA

Díl: 11.1 Doplnění rozvodu topné vody ve strojovně kalového hospodářství

1 11.1.1 Ocelový oblouk 90° Ø108x4mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  8 1 099,00 8 792

2 11.1.2 Ocelový oblouk 45° Ø108x4mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  1 550,00 550

3 11.1.3 Ocelová trubka bezešvá Ø 108x4mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m  23 888,00 20 424

4 11.1.4 Nátrubek přivařovací DN 15 s vnějším závitem 1/2"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 121,00 242

5 11.1.5

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 15 PN 16, vnitřní závity 1/2", s
pákou, hadicová koncovka pro napojení na hadici,
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: topná voda 90°C

ks  2 1 088,00 2 176

6 11.1.6

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 108x4mm; kotevní a spojovací
materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ;
ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  6 456,00 2 736

7 11.1.7

Tepelná izolace ocelového potrubí topné vody Ø 108x4mm z hydrofobizované
minerální vaty na vyztužené hliníkové folii; tloušťka izolace 30mm; třída reakce na
oheň A2, s1, d0; včetně kotevního materiálu; celková délka izolovaného potrubí včetně
tvarovek 25m;

kpl. 1 9 744,00 9 744

8 11.1.8 Provedení odbočky Ø 108x4mm ze stávajícího ocelového potrubí Ø 108x4mm ks 2 1 045,00 2 090

9 11.1.9 Vypouštění a napouštění topného systému pro ohřev kalu včetně manipulace kpl. 1 2 001,00 2 001

Doplnění rozvodu topné vody ve strojovně kalového hospodářství celkem : 48 755

Díl: 11.2 Rozvod topné vody ve strojovně VN II°

10 11.2.1 Nátrubek přivařovací DN 15 s vnějším závitem 1/2"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks 2 121,00 242
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11 11.2.2

Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 15 PN 16, vnitřní závity 1/2", s
pákou, hadicová koncovka pro napojení na hadici,
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE;
Médium: topná voda 90°C

ks  2 1 088,00 2 176

12 11.2.3 Ocelový oblouk 90° Ø108x4mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks 11 1 099,00 12 089

13 11.2.4 Ocelová trubka bezešvá Ø 108x4mm dle ČSN 42 5715
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 m 19 888,00 16 872

14 11.2.5

Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN
1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 108x4mm
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375

ks 6 726,00 4 356

15 11.2.6

Šoupátko přírubové DN 100 PN 16 kovotěsnící; ovládání ručním kolem
Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká);
Materiálové provedení: těleso, víko, klín - šedá litina; vřeteno - nerez; vřetenová
matice - mosaz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - litina,
Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu
min. 400 N/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; bezazbestové těsnění;
Příslušenství: ruční kolo
Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny
uvnitř i vně epoxidovým nástřikem;
Médium: topná voda do 100°C

ks 1 10 641,00 10 641

16 11.2.7
5V5.15

Dvoucestný regulační ventil DN 100 PN 16 přírubový s odlehčenou kuželkou ovládaný
regulačním krokovým elektropohonem;
Parametry zařízení: rozsah provozních teplot +2°C až +150°C; netěsnost třída IV.-S1
dle ČSN-EN 1349 (5/2001); ovládací síla pohonu 2500 N; řízení 2 bodové, 3 bodové;
zdvih 20-40mm; lineární průtočná charakteristika; Kvs 160 m3/hod;
El. parametry zařízení: P= 10 W; U= 24 V; f= 50 Hz; krytí pohonu IP 66; maximální
teplota média 150°C; provozní teplota okolí 35°C; rozsah provozních teplot okolí -10
°C až +55°C; ovládání spojitým signálem 4-20 mA; klička pro ruční přestavení polohy;
automatické přizpůsobení zdvihu ventilu; elektronické vypnutí odvozené od přestavné
síly prostřednictvím dorazů v přístroji nebo ventilu; kódovací přepínač pro volbu
charakteritiky a přestavné doby; doba přechodu 2,4,6 s/mm;
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; kuželka, táhla - korozivzdorná ocel; těsnění
- EPDM;
Médium: topná voda do 100°C

RV113 R
ANT40.11 LDM kpl.  1 52 096,00 52 096

17 11.2.8 Ocelový oblouk 20° Ø108x4mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 275,00 550
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18 11.2.9 Nátrubek přivařovací DN 15 s vnějším závitem 1/2"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 121,00 242

19 11.2.10 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 PN 10 pro rozvod topné vody do 100°C;
vnitřní závit 1/2" ks  2 284,00 568

20 11.2.11 Nátrubek přivařovací DN 15 s vnitřním závitem 1/2"
Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) ks  2 121,00 242

21 11.2.12

Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 108x4mm; kotevní a spojovací
materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ;
ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce;
Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle
ČSN 10088-1;  pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná
ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1

kpl.  6 456,00 2 736

22 11.2.13

Tepelná izolace ocelového potrubí topné vody Ø 108x4mm z hydrofobizované
minerální vaty na vyztužené hliníkové folii; tloušťka izolace 30mm; třída reakce na
oheň A2, s1, d0; včetně kotevního materiálu; celková délka izolovaného potrubí včetně
tvarovek 23m;

kpl.  1 9 744,00 9 744

Rozvod topné vody ve strojovně VN II° celkem : 112 554

Díl: 11.3 Záloha oběhového čerpadla topné vody ohřevu kalu

23 11.3.1

Oběhové čerpadlo větev ohřevu kalu jednorychlostní, přírubové připojení PN 10,
vhodné pro nepřetržitý chod, připojovací a zástavbové rozměry do potrubí plně
kompatibilní se stávajícím čerpadlem;
Parametry zařízení: Q = 20 m3/h, Y= 65 J/kg,
El. parametry zařízení: Pmax= 750 W; U= 230 V; f= 50 Hz; motorová ochrana;
Poznámka: skladová záloha stávajícího čerpadla Wilo IL 65/150-0,75/4

IL 65/150-
0,75/4 Wilo CS ks  1 31 156,00 31 156

Záloha oběhového čerpadla topné vody ohřevu kalu celkem : 31 156

Díl: 11.4 Pomocné a přípravné práce a konstrukce

24 11.4.1 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení;
dokumentace zařízení v českém jazyce. kpl.  1 31 754,00 31 754

25 11.4.2

Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž od výšky 2m do výšky 3 m; včetně
výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství.
Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná.
Účel: montáž strojního zařízení
Poznámka: zajišťuje zhotovitel.

kpl.  1 7 301,00 7 301
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26 11.4.3 Asistence provozovatele ČOV (8 hodin) kpl.  1 4 992,00 4 992

Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : 44 047

Díl: 11.5 Stavební výpomocné práce

27 11.5.1 Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm;
cca 20 ks kpl  1 5 398,00 5 398

Stavební výpomocné práce celkem : 5 398

Díl: 11.6 Těsnící a drobný montážní materiál

28 11.6.1
Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1
Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 6 ks

kpl.  1 610,00 610

29 11.6.2

Spojovací materiál přírubových spojů
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena
Matice šestihranná DIN 934/A2
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 6 ks

kpl.  1 2 298,00 2 298

30 11.6.3 Drobný montážní materiál kpl.  1 6 611,00 6 611

31 11.6.4 Těsnící materiál závitových spojů kpl.  1 2 644,00 2 644

32 11.6.5 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, kpl.  1 2 483,00 2 483

33 11.6.6 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl.  1 2 483,00 2 483

Těsnící a drobný montážní materiál celkem : 17 129

Díl: 11.7 Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava

34 11.7.1

Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí -  očištění povrchu potrubí
na Sa 3 dle ČSN EN ISO 8501; základní syntetický nátěr pro ocelové rozvody topné
vody do 90°C m2  19 763,00 14 497

Demontáže celkem : 14 497

PS 11  PLYNOVÁ KOTELNA  CELKEM 273 536
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DPS 14.1  ELEKTROČÁST, TECHNOLOGICKÁ INSTALACE

Díl: 14.1 Připojení nových a stávajících zařízení

1
14.1.1
4M5.1
4M5.3

El. připojení a ovládání čerpadla, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace
provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  7,5kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 2 545,70 1 091

2
14.1.2
4M5.2
4M5.4

El. připojení a ovládání čerpadla, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace
provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  9kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 2 545,70 1 091

3 14.1.3
4M5.16

El. připojení a ovládání čerpadla, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace
provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  6,5kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 1 545,70 546

4
14.1.4

4M5.5-15,
4M5.17

El. připojení a ovládání pohonu šoupěte, včetně  připojení  signalizace koncových
poloh a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  do 1,1kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 12 545,70 6 548

5 14.1.5
4M6.1

El. připojení autonomního zdroje tlakového vzduchu.
Parametry motoru:  400V  3kW (zařízení dodávkou technologie). ks 1 545,70 546

6 14.1.6
4Y7.1

El. připojení a ovládání servopohonu klapky v nevýbušném provedení a signalizace
provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  0,015kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání otevřít/zavřít, signalizace koncových poloh, přepínání Aut-
Ruč.

ks 1 545,70 546

7 14.1.7
4M9.1

El. připojení ponorného čerpadla s vlastním plovákem do zásuvky, včetně signalizace
provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  230V  0,55kW (zařízení dodávkou technologie).
Včetně dodávky zásuvky povrchové 230V / 16A.

ks 1 321,00 321

8 14.1.8
4M10.1

El. připojení a ovládání čerpadla, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace
provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  2,2kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 1 545,70 546

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže Str. 97/120



P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

9 14.1.9
4M11.1

El. připojení a ovládání čerpadla, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace
provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  9kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 1 545,70 546

10 14.1.10
4M12.1

El. připojení a ovládání čerpadla, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace
provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  7,5kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 1 545,70 546

11
14.1.11
4M13.1
4M13.2

El. odpojení stávajícího ponorného míchadla ve VN II° a následné připojení v UNK,
včetně ovládání,  připojení tepelné ochrany, sondy průsaku a signalizace provozních a
poruchových stavů. Včetně přemístění místní ovládácí skříňky.
Parametry motoru:  400V  5,6kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 2 1 157,13 2 314

12
14.1.12
4M14.1
4M14.2

El. připojení a ovládání čerpadla, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace
provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  3kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 2 545,70 1 091

13 14.1.13
4M55.1

El. připojení a ovládání servopohonu klapky v nevýbušném provedení a signalizace
provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  0,015kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání otevřít/zavřít, signalizace koncových poloh, přepínání Aut-
Ruč.

ks 1 545,70 546

14 14.1.14
4M52.1

El. připojení a ovládání plynového kompresoru v nevýbušném provedení, včetně
připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  11kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 1 545,70 546

15 14.1.15
5V5.15

El. připojení a ovládání servopohonu ventilu, ovládání spojitým signálem 4-20mA.
Parametry motoru:  24V  0,01kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání otevřít/zavřít, signalizace koncových poloh, přepínání Aut-
Ruč.

ks 1 727,60 728

16
14.1.16
2M10.1
2M11.1

El. připojení a ovládání čerpadla, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace
provozních a poruchových stavů.
Parametry motoru:  400V  22kW (zařízení dodávkou technologie).
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 2 545,70 1 091

Připojení nových a stávajících zařízení celkem: 18 642

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže Str. 98/120



P.č. Č. položky Název položky Typ Výrobce MJ Množství Cena / MJ Celkem (Kč)

Díl: 14.2 Místní ovládací a deblokační skříňky, dodávka + montáž

17 14.2.1

Plastová ovládací skříňka pro ovládání čerpadel v ručním režimu a přepínání režimů  v
sestavě:
- 1x plastová skříňka s pěti otvory,
- 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek,
- 1x spínací tlačítko,
- 1x rozpínací tlačítko,
- 2x signálka,
- 1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany,
- 11x svorky řadové

ks 13 5 458,48 70 960

18 14.2.2

Plastová ovládací skříňka pro ovládání elektropohonů armatur v ručním režimu a
přepínání režimů  v sestavě:
- 1x plastová skříňka s šesti otvory,
- 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek,
- 2x spínací tlačítko,
- 3x signálka,
- 11x svorky řadové

ks 24 3 678,16 88 276

19 14.2.3

Plastová ovládací skříňka pro ovládání sol. ventilů v ručním režimu a přepínání režimů
v sestavě:
- 1x plastová skříňka s jedním otvorem,
- 1x třípolohový přepínač s třemi kusy spínacích jednotek.

ks 2 1 117,44 2 235

Místní ovládací a deblokační skříňky celkem : 161 471

Díl: 14.3 Doplnění rozváděče RM02, dodávka + montáž

20
14.3.1
RM02

pole č.7

Řadová skříň, krytí IP 54/20, rozměry 800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33
2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně
podstavce 100mm a veškerého příslušenství, přívody a vývody spodem.

ks 1 22 011,43 22 011

21 14.3.2

Silový vývod pro čerpadlo do 22kW / 400V v sestavě:
- 1x trojfázový motorový spouštěč,
- 1x softstartér včetně stavové signalizace;
- 4x pomocné relé;
- silové a ovládací svorky,
- rozjišťovací svorka včetně pojistky,
- pomocné a montážní příslušenství.

ks 2 32 308,17 64 616
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22 14.3.3 Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, atd.) kpl 1 7 795,71 7 796

23 14.3.4 Výroba rozváděče kpl 1 17 334,00 17 334

Doplnění rozváděče RM02 celkem : 111 757

Díl: 14.4 Rozváděč RM04, dodávka + montáž

24
14.4.1
RM04-
1 až 4

Rozvaděč složený ze 4 ks řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 3200x2000x400 (š x
v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-
S, barva RAL 7032, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství, přívody a
vývody spodem, včetně otvoru s přírubou pro napojení flexi hadice přívodu vzduchu s
externího ventilátoru.

kpl 1 88 045,71 88 046

25 14.4.2

Další příslušenství RM:
- bezp. trafo 230/230VAC-400VA,
- zdroj 24VDC-8A,
- pomocná relé,
- jistič 1f/3f,
- svorky,
- kombinovaná přepěť. ochrana 1. a 2. st. (B+C) s kulovým jiskřištěm,
- nucené vnější přetlakove větrání s venti.,
- termostat,
- měření elektrických veličin (voltmetr, ampérmetr, přepínání),
- pojistky nožové - válcové včetně pojistkových odpojovačů,
- relé pro kontrolu sledu a výpadku fází.

kpl 1 37 073,57 37 074

26 14.4.3 Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře, napěťovou
spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=630A, Ir=200A, Ic=64kA. kpl 1 31 157,18 31 157

27 14.4.4
Odpojení a demontáž výzbroje z pole č.2 stávajícího rozváděče RM04, včetně
montážního panelu a ovládačů / signálek na dveřích rozváděče. Instalace a připojení
demontované výzbroje do nového rozváděče RM04.

kpl 1 9 049,14 9 049

28 14.4.5

Silový vývod pro pohon armatury do 0,1kW / 230V v sestavě:
- 1x trojfázový motorový spouštěč,
- 2x stykač včetně jednotky pomocných kontaktů;
- 6x pomocné relé;
- silové a ovládací svorky,
- rozjišťovací svorka včetně pojistky,
- vyhodnocovací relé průsaku a teploty motoru (dodá technologie),
- pomocné a montážní příslušenství.

ks 12 4 328,08 51 937
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29 14.4.6

Silový vývod pro pohon armatury do 1,5kW / 400V v sestavě:
- 1x trojfázový motorový spouštěč,
- 2x stykač včetně jednotky pomocných kontaktů;
- 6x pomocné relé;
- silové a ovládací svorky,
- rozjišťovací svorka včetně pojistky,
- pomocné a montážní příslušenství.

ks 14 4 328,08 60 593

30 14.4.7

Silový vývod pro čerpadlo do 7,5kW / 400V v sestavě:
- 1x trojfázový motorový spouštěč,
- stykač včetně jednotky pomocných kontaktů;
- 4x pomocné relé;
- silové a ovládací svorky,
- rozjišťovací svorka včetně pojistky,
- pomocné a montážní příslušenství.

ks 7 6 754,99 47 285

31 14.4.8

Silový vývod pro čerpadlo do 9kW / 400V v sestavě:
- 1x trojfázový motorový spouštěč,
- stykač včetně jednotky pomocných kontaktů;
- 4x pomocné relé;
- silové a ovládací svorky,
- rozjišťovací svorka včetně pojistky,
- pomocné a montážní příslušenství.

ks 3 7 359,15 22 077

32 14.4.9

Silový vývod pro ponorné míchadlo do 6kW / 400V v sestavě:
- 1x trojfázový motorový spouštěč,
- stykač včetně jednotky pomocných kontaktů;
- 4x pomocné relé;
- silové a ovládací svorky,
- rozjišťovací svorka včetně pojistky,
- vyhodnocovací relé průsaku a teploty motoru je součástí stávající místní ovládací
skříňky přemisťovaného zařízení,
- pomocné a montážní příslušenství.

ks 2 5 488,18 10 976

33 14.4.10

Vývod pro motor ventilátoru do 3kW;  400V - sestava:
- 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů;
- 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů;
-  4x relé pro signalizaci stavů;
- 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek,
-  1x spínací tlačítko,
- 1x rozpínací tlačítko,
- 2x signálka,
- 1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany,
- svorky; montážní příslušenství.

ks 1 4 591,68 4 592
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34 14.4.11

Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V v sestavě:
- 1x trojfázový motorový spouštěč,
- silové a ovládací svorky,
- pomocné a montážní příslušenství.

ks 1 1 407,13 1 407

35 14.4.12

Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; příkon 6,5kW; 400V; Složení:
- 1x trojfázový jistič s pom. kontakty;
- silové a signalizační svorky;
- 5x pomocné relé,
- pomocné a montážní příslušenství.

ks 1 3 622,08 3 622

36 14.4.13 Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, atd.) ks 1 13 559,04 13 559

37 14.4.14 Výroba rozváděče ks 1 63 172,80 63 173

38 14.4.15 Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť, připojení komunikace ks 1 10 272,00 10 272

Rozváděč RM04 celkem : 454 819

Díl: 14.5 Úpravy v rozváděči RM10

39 14.5.1 Demontáž a odpojení silového vývodu míchadel 400V / 5,6kW v rozváděči RM10,
včetně místního ovládání. kpl 2 1 742,57 3 485

Úpravy v rozváděči RM10 celkem : 3 485

Díl: 14.6 Rozvody a instalace, dodávka + montáž

40 14.6.1 kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 2Px1, kabel vhodný pro pokládku do země, UV
odolný m 475 54,46 25 869

41 14.6.2 kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 4x1 m 38 31,50 1 197

42 14.6.3 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5 m 50 30,85 1 543

43 14.6.4 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x1,5 m 200 36,17 7 234

44 14.6.5 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 7x1,5 m 125 51,35 6 419

45 14.6.6 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 12x1,5 m 3600 76,04 273 744

46 14.6.7 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5 m 863 47,74 41 200

47 14.6.8 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x2,5 m 38 53,58 2 036

48 14.6.9 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový  4x4 m 288 68,01 19 587

49 14.6.11 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x6 m 75 92,38 6 929
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50 14.6.12 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x10 m 225 136,83 30 787

51 14.6.13 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6 m 20 43,26 865

52 14.6.14 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16 m 40 80,71 3 228

53 14.6.15 Kabelový žlab 63/50 zárově zinkovaný, včetně veškerého montážního příslušenství m 55 364,13 20 027

54 14.6.16 Kabelový žlab 125/50 zárově zinkovaný, včetně veškerého montážního příslušenství m 80 477,71 38 217

55 14.6.17 Kabelový žlab 250/50 zárově zinkovaný ,včetně veškerého montážního příslušenství m 88 737,12 64 867

56 14.6.18 Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 130 89,01 11 571

57 14.6.19 Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 90 68,30 6 147

58 14.6.20 Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 110/94mm vč.
protahovacích drátů. m 38 86,91 3 303

59 14.6.21 Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 125/108mm vč.
protahovacích drátů. m 38 103,19 3 921

60 14.6.22

Ochranné pískové lože pro uložení 4ks chrániček, včetně výstražné signalizační fólie a
dodávky a položení nerezového zemnícího pásku 4x35mm.
Pozn. výkop pro uložení kabelových chrániček a páskového lože vč. zásypu je
součástí dodávky stavby - bude proveden současně s uložením souběžně vedených
podzemních potrubí

m 12 362,18 4 346

61 14.6.23 Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. ks 11 265,51 2 921

62 14.6.24 Nosná konstrukce pro místní ovládací skříně, žárový pozink ks 10 424,33 4 243

63 14.6.25 Protipožární ucpávky prostupů EI 60¨ kpl 6 5 350,00 32 100

Rozvody a instalace celkem: 612 299

Díl: 14.7 Demontáže

64 14.7.1 Odpojení a demontáž pole rozváděče (RM04, pole 1-9 a RS041). ks 10 4 310,57 43 106

65 14.7.2
Odpojení a demontáž místní ovládádací skříňky stávajících elektrických
technologických zařízení (čerpadla, servopohony armatur, míchadla, atd.), včetně
kabelového vedení.

ks 19 951,54 18 079

66 14.7.3 Odpojení a demontáž nepoužívaného kabelového vedení napojené z rozváděče RM04
a RS041. ks 40 710,79 28 432

Demontáže celkem: 89 617
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Díl: 14.8 Společné položky

67 14.8.1 Výchozí revize elektrických zařízení DPS 14.1 kpl 1 2 140,00 2 140

68 14.8.2 Funkční zkoušky a uvedení zařízení DPS 14.1 do provozu kpl 1 4 280,00 4 280

69 14.8.3 Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení DPS 14.1 kpl 1 321,00 321

70 14.8.4 Zajištění závazného stanoviska TIČR pro uvedení vyhrazených elektrických zařízení
do provozu kpl 1 56 710,00 56 710

71 14.8.5 Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže
prováděné při realizaci DPS 14.1 kpl 1 2 140,00 2 140

72 14.8.6 Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci DPS 14.1 kpl 1 2 140,00 2 140

73 14.8.7 Zpracování výrobní dokumentace kpl 1

74 14.8.8 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu kpl 1

75 14.8.9 Komplexní zkoušky kpl 1

76 14.8.10 Zařízení staveniště kpl 1

Společné položky celkem: 67 731

DPS 14.1  ELEKTROČÁST, TECHNOLOGICKÁ INSTALACE  CELKEM 1 519 822

zahrnuto poměrnou částí v rámci
společných položek oddílu

vedlejších a ostatních nákladů
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DPS 14.2  ELEKTROČÁST, STAVEBNÍ INSTALACE

Díl: 14.10 Nová zařízení, dodávka + montáž

1 14.10.1 Reflektor s LED světelným zdrojem, krytí min. IP44, světelný tok min. 3000lm, včetně
nutného montážního příslušenství. ks 7 1 285,91 9 001

2 14.10.2
Svítidlo průmyslové zářivkové 2x36W kompenzované nebo elektronický předřadník,
min. IP54, montáž na závěsy nebo přímo na strop včetně montážního příslušenství a s
výbavou pro průchozí zapojení, včetně světelných zdrojů.

ks 12 1 482,71 17 793

3 14.10.3
Svítidlo průmyslové LED pro nevýbušné provedení, příkon 43W, světelný tok svítidla
5200lm, krytí IP65, typ prostředí Ex II 3G nA IIC T6 Gc, montáž na strop nebo na
závěs, včetně montážního příslušenství  a s výbavou pro průchozí zapojení.

ks 6 4 694,33 28 166

4 14.10.4 Zásuvková skříň, 1x 400V - 16A pětikolík, 2x 230V  - 16A, chráněna jističi a
proudovým chráničem, krytí min. IP 44. ks 4 6 883,46 27 534

5 14.10.5 Spínač jednoduchý 230V/10A pro instalaci na stěnu se zvýšeným krytím IP44; včetně
veškerého montážního příslušenství. ks 10 223,16 2 232

6 14.10.6 Spínač střídavý 230V/10A pro instalaci na stěnu se zvýšeným krytím IP44; včetně
veškerého montážního příslušenství. ks 2 223,16 446

Nová zařízení celkem: 85 172

Díl: 14.11 Rozváděč RS041, dodávka + montáž

7 14.11.1

Rozvaděč skříňový, krytí IP 54/20, rozměry 800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle
ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, barva RAL
7032, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství, přívody a vývody horem /
spodem.

kpl 1 22 011,43 22 011

8 14.11.2 Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení,
ovládání), In=250A, Ir=63A. kpl 1 15 167,25 15 167

9 14.11.3 Jištěný vývod pro napájení stávajícího světeleného obvodu TN-C, 230Vac / 10A. kpl 8 307,44 2 460

10 14.11.4 Jištěný vývod pro napájení stávajícího světeleného obvodu TN-C, 400Vac / 10A. kpl 8 307,44 2 460

11 14.11.5 Jištění stykačový vývod pro napájení stávajícího motorového obvodu do 400Vac /
1,5kW / TN-C ovládaný místní ovládací skříňkou. kpl 9 2 050,27 18 452
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12 14.11.6 Jištění stykačový vývod pro napájení stávajícího motorového obvodu do 400Vac /
1,5kW / TN-C ovládaný časovým relé a místní ovládací skříňkou . kpl 1 3 219,63 3 220

13 14.11.7 Jištěný vývod pro zásuvkovou skříň 400Vac / 32A. kpl 2 885,79 1 772

14 14.11.8 Jištěný vývod pro napájení nového světelného obvodu TN-S 230Vac / 10A,
chráněného proudovým chráničem 30mA. kpl 10 1 866,59 18 666

15 14.11.9 Jištěný vývod pro napájení nového obvodu zásuvkové skříně TN-S 400Vac / 32A. kpl 4 885,79 3 543

16 14.11.10 Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, atd.) kpl 1 3 659,40 3 659

17 14.11.11 Výroba rozváděče kpl 1 17 719,20 17 719

18 14.11.12 Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť, připojení komunikace kpl 1 4 417,57 4 418

Rozváděč RS041 celkem: 113 547

Díl: 14.12 Nová zařízení, dodávka + montáž

19 14.12.1 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5 m 513 30,85 15 826

20 14.12.2 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x4 m 300 80,04 24 012

21 14.12.3 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6 m 35 43,26 1 514

22 14.12.4 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16 m 16 80,71 1 291

23 14.12.5 Kabelový žlab 63/50 zárově zinkovaný, včetně veškerého montážního příslušenství m 25 364,13 9 103

24 14.12.6 Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 60 89,01 5 341

25 14.12.7 Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 40 68,30 2 732

Nová zařízení celkem: 59 819

Díl: 14.13 Hromosvod a uzemnění UNK, dodávka + montáž

26 14.13.1 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- trubka podp.3200/50 GFK/Al  + 2500 mm jímač 22/16/10 mm ks 8 6 599,56 52 796

27 14.13.2 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- držák na trubky GFK ks 16 484,96 7 759

28 14.13.3 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- propojovací lano Al 9 mm 2 bal. m 80 112,34 8 987

29 14.13.4 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- adapter Al pro připojení na trubku 22 mm ks 9 231,65 2 085
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30 14.13.5 Svody:
- vodič HVI -černý D 20 bal. 100m na bubnu m 60 717,12 43 027

31 14.13.6 Svody:
- podpěra vedení HVI na zeď ks 40 108,33 4 333

32 14.13.7 Svody:
- koncovka HVI vnitřní + rovná ks 4 1 216,58 4 866

33 14.13.8 Svody:
- chodníková krabice ks 4 1 441,58 5 766

34 14.13.9 Svody:
- označení svodů ks 4 52,16 209

35 14.13.10 Svody:
- ochranná trubka (např. kopoflex) 40 mm pro izolaci HVI v zemi m 10 43,28 433

36 14.13.11 Uzemnění:
- zemnící pásek 30x40 mm m 90 40,63 3 657

37 14.13.12 Uzemnění:
- zemnící vývod FeZn 10mm s PVC izolací m 20 87,91 1 758

38 14.13.13 Uzemnění:
- izolace spojů (petrolat) ks 3 223,32 670

39 14.13.14 Uzemnění:
- svorka pásek /pásek a pásek/drát ks 30 199,16 5 975

40 14.13.15 Uzemnění:
- distanční podpěry pod  pásek ks 90 42,33 3 810

41 14.13.16 Pospojení:
- vodič CYA  6 mm/2 + svorky a podružný materiál m 391 47,12 18 424

42 14.13.17 Pospojení:
- výkopové práce pro zemnící pásek, zemní rýha 30 x 60 cm vč. zásypu m 90 513,28 46 195

43 14.13.18 Pospojení:
- obetonování pásku, 30 x 30 cm (= 0,1 m3/m) m 90 751,18 67 606

44 14.13.19 Pospojení:
- spojovací materiál kpl 1 62 070,33 62 070

Hromosvod a uzemnění UNK celkem: 340 427

Díl: 14.14 Hromosvod a uzemnění budovy KH, dodávka + montáž

45 14.14.1 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- trubka podp.3200/50 GFK/Al  + 2500 mm jímač 22/16/10 mm ks 2 6 599,56 13 199

46 14.14.2 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- trojnožka / základna pro GFK podpůrnopu trubku ks 2 5 882,94 11 766

47 14.14.3 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- betonový podstavec 17 kg ks 18 267,31 4 812
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48 14.14.4 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- podložka PVC ks 6 98,66 592

49 14.14.5 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
-  izol.16/1015 mm pevné uchycení jímače pro různé zákl. m 2 549,96 1 100

50 14.14.6 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- třmen na trubku 40-60 mm pro izolační tyč 16 mm ks 2 324,98 650

51 14.14.7 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- adapter Al pro připojení na trubku 22 mm ks 2 231,65 463

52 14.14.8 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- SU MMV niro 8-10 mm/200 kA ks 5 188,32 942

53 14.14.9 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
- jímací tyč GFK/Al 2000 mm ks 18 621,63 11 189

54 14.14.10 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
- betonový podstavec 17 kg ks 148 267,31 39 562

55 14.14.11 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
- podložka PVC ks 148 98,66 14 602

56 14.14.12 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
- SU MMV niro 8-10 mm/200 kA ks 20 188,32 3 766

57 14.14.13 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
-  izol.16/1015 mm pevné uchycení jímače pro různé zákl. m 130 596,34 77 524

58 14.14.14 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
- vodič AlMgSI 8 mm m 180 19,88 3 578

59 14.14.15 Svody:
- vodič HVI -černý D 20 bal. 100m na bubnu m 100 717,12 71 712

60 14.14.16 Svody:
- koncovka  rovná HVI ks 16 625,26 10 004

61 14.14.17 Svody:
- podpěra vedení HVI na zeď ks 80 91,66 7 333

62 14.14.18 Svody:
- SU MV niro 8-10 mm/200 kA ks 25 188,32 4 708

63 14.14.19 Svody:
- chodníková krabice ks 8 1 441,58 11 533

64 14.14.20 Svody:
- ochranná trubka (např. kopoflex) 40 mm pro izolaci HVI v zemi m 20 43,28 866

65 14.14.21 Svody:
- držák s PA svorkou ks 24 571,63 13 719

66 14.14.22 Svody:
- betonový podstavec 17 kg ks 24 267,31 6 415

67 14.14.23 Svody:
- podložka PVC ks 24 98,66 2 368
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68 14.14.24 Svody:
- označení svodů ks 8 52,16 417

69 14.14.25 Oprava stávajícího uzemnění:
- odhad 3 svody z celkem 8 ks (rozsah upřesnit po odkrytí vadných zemnících vývodů) kpl 1 7 821,39 7 821

70 14.14.26 Pospojení:
- vodič CYA  6 mm/2 + svorky a podružný materiál m 391 48,79 19 077

71 14.14.27 Pospojení:
- spojovací materiál kpl 1 110 916,19 110 916

Hromosvod a uzemnění budovy KH celkem: 450 635

Díl: 14.15 Hromosvod a uzemnění objektu HP, dodávka + montáž

72 14.15.1 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- trubka podp.3200/50 GFK/Al  + 2500 mm jímač 22/16/10 mm ks 1 6 599,56 6 600

73 14.15.2 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- trojnožka / základna pro GFK podpůrnopu trubku ks 1 5 882,94 5 883

74 14.15.3 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- betonový podstavec 17 kg ks 9 267,31 2 406

75 14.15.4 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- podložka PVC ks 3 98,66 296

76 14.15.5 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
-  izol.16/1015 mm pevné uchycení jímače pro různé zákl. m 1 596,34 596

77 14.15.6 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- třmen na trubku 40-60 mm pro izolační tyč 16 mm ks 1 324,98 325

78 14.15.7 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- adapter Al pro připojení na trubku 22 mm ks 1 231,65 232

79 14.15.8 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- SU MMV niro 8-10 mm/200 kA ks 2 188,32 377

80 14.15.9 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
- jímací tyč GFK/Al 2000 mm ks 21 621,63 13 054

81 14.15.10 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
- betonový podstavec 17 kg ks 226 267,31 60 412

82 14.15.11 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
- podložka PVC ks 226 98,66 22 297

83 14.15.12 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
- SU MMV niro 8-10 mm/200 kA ks 20 188,32 3 766

84 14.15.13 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
-  izol.16/1015 mm pevné uchycení jímače pro různé zákl. m 205 596,34 122 250

85 14.15.14 Jímací vedení, sestava okružné vedení:
- vodič AlMgSI 8 mm m 250 19,88 4 970
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86 14.15.15 Svody:
- vodič HVI -černý D 20 bal. 100m na bubnu m 100 717,12 71 712

87 14.15.16 Svody:
- koncovka  rovná HVI ks 16 576,63 9 226

88 14.15.17 Svody:
- podpěra vedení HVI na zeď ks 80 91,66 7 333

89 14.15.18 Svody:
- SU MV niro 8-10 mm/200 kA ks 25 188,32 4 708

90 14.15.19 Svody:
- chodníková krabice ks 8 1 441,58 11 533

91 14.15.20 Svody:
- ochranná trubka (např. kopoflex) 40 mm pro izolaci HVI v zemi m 20 43,28 866

92 14.15.21 Svody:
- držák s PA svorkou ks 24 571,63 13 719

93 14.15.22 Svody:
- betonový podstavec 17 kg ks 24 267,31 6 415

94 14.15.23 Svody:
- podložka PVC ks 24 98,66 2 368

95 14.15.24 Svody:
- označení svodů ks 8 52,16 417

96 14.15.25 Oprava stávajícího uzemnění:
- odhad 3 svody z celkem 8 ks (rozsah upřesnit po odkrytí vadných zemnících vývodů) kpl 1 9 776,74 9 777

97 14.15.26 Pospojení:
- vodič CYA  6 mm/2 + svorky a podružný materiál m 391 50,45 19 726

98 14.15.27 Pospojení:
- spojovací materiál kpl 1 117 954,80 117 955

Hromosvod a uzemnění objektu HP celkem: 519 218

Díl: 14.16 Hromosvod a uzemnění VN I° a II°, dodávka + montáž

99 14.16.1 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- trubka podp.3200/50 GFK/Al  + 2500 mm jímač 22/16/10 mm ks 26 6 599,56 171 589

100 14.16.2 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- držák na trubky GFK ks 52 484,96 25 218

101 14.16.3 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- propojovací lano Al 9 mm 2 bal. m 200 89,87 17 974

102 14.16.4 Jímací vedení, sestava podpůrné trubky:
- adapter Al pro připojení na trubku 22 mm ks 30 231,65 6 950

103 14.16.5 Svody:
- vodič HVI -černý D 20 bal. 100m na bubnu m 500 717,12 358 560
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104 14.16.6 Svody:
- podpěra vedení HVI na zeď ks 300 108,33 32 499

105 14.16.7 Svody:
- podpěra zahnutá ks 120 114,50 13 740

106 14.16.8 Svody:
- připojovací sada s mont.přísl. pro HVI D 20mm černý ks 18 2 066,53 37 198

107 14.16.9 Svody:
- koncovka HVI závit ks 24 719,95 17 279

108 14.16.10 Svody:
- koncovka HVI vnitřní + rovná ks 12 1 216,58 14 599

109 14.16.11 Svody:
- chodníková krabice ks 12 1 441,58 17 299

110 14.16.12 Svody:
- označení svodů ks 12 54,67 656

111 14.16.13 Svody:
- ochranná trubka (např. kopoflex) 40 mm pro izolaci HVI v zemi m 30 52,14 1 564

112 14.16.14
Oprava stávajícího uzemnění:
- odhad 4 svody z celkem 12 ks (rozsah upřesnit po odkrytí vadných zemnících
vývodů)

kpl 1 13 035,66 13 036

113 14.16.15 Pospojení:
- vodič CYA  6 mm/2 + svorky a podružný materiál m 391 53,77 21 024

114 14.16.16 Pospojení:
- spojovací materiál kpl 1 251 615,60 251 616

Hromosvod a uzemnění VN I° a II° celkem: 1 000 799

Díl: 14.17 Společné položky

115 14.17.1 Výchozí revize elektrických zařízení DPS 14.2 soubor 1 30 388,00 30 388

116 14.17.2 Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže
prováděné při realizaci DPS 14.2 soubor 1 2 140,00 2 140

117 14,16.3 Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci DPS 14.2 soubor 1 2 140,00 2 140

118 14.17.4 Zpracování výrobní dokumentace soubor 1

119 14.17.5 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu soubor 1

120 14.17.6 Zařízení staveniště soubor 1

Společné položky celkem: 34 668

DPS 14.2  ELEKTROČÁST, STAVEBNÍ INSTALACE  CELKEM 2 604 284

zahrnuto poměrnou částí v rámci
společných položek oddílu

vedlejších a ostatních nákladů
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PS 16  ASŘTP

Díl: 16.1 Nová zařízení, dodávka + montáž

1 16.1.1
4L8.1

Převodník diferenčního tlaku - verze s membránovým oddělovačem pro měření výšky
hladiny, rozsah do 5 bar, materiál membrány a měřicí komory - nerez 316L, procesní
připojení - dle oddělovače, jiskrová bezpečnost EEx ia, materiál pouzdra elektroniky -
hliník, krytí IP66, LCD displej skrytý pod plným víčkem, vývodka M20x1,5; analog.
výstup 4-20mA, protokol HART.
Membránový oddělovač pevně namontovaný k převodníku DSIII, procesní připojení -
příruba DN50, PN40 dle EN 1092-1, materiál smáčených částí - nerez 316L, náplň -
silikonový olej M5.
Účel: měření hladiny kalu ve VN II°

SITRANS P
DSIII

diferenční
(7MF4633-

1GY02-2BB1 )
+

membránový
oddělovač
(7MF4912-

3AA01)

Siemens ks 1 47 058,61 47 059

2 16.1.2
4L8.3

Kapacitní limitní spínač hladiny, tyčové provedení, procesní připojení závit R ¾“ BSPT
z nerezu AISI316L, materiál snímací části AISI 316L/PPS, délka snímací části
1250mm, bez teplotního izolátoru, el. připojení 2xM20x1,5, výstup kontakt, krytí IP65,
ATEX II 1/2 G EEx d(ia) IIC T6...T4 CE, C-TICK, ATEX II 1/2 D T100 C.
Účel: snímání maximální hladiny pěny ve VN II°

Pointek
CLS200

(7ML5630-
1AG00-0DB0 )

Siemens ks 1 26 866,63 26 867

3 16.1.3
4L9.2

Ponorná sonda zaplavení strojovny dvouelektrodová, délka kabelu 5m.
Účel: hlídání zaplavení strojovny VN II° PSK-2 Mave Nymburk ks 1 881,57 882

4

16.1.4
5T5.11
5T5.12
5T5.13
5T5.14

Snímač teploty s výstupem 4…20mA, rozsah 0…100°C, délka stonku 180mm, včetně
návarku a nerezové jímky JS 130 - 160mm.
Účel: snímání teploty topné vody a ohřevu kalu

NS520 Sensit s.r.o. ks 4 2 797,96 11 192

5 16.1.5
4P8.4

Snímač relativního tlaku bioplynu, rozsah 0…6kPa, výstup 4…20mA (dvouvodič),
provedení Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga, napájení 14…28 VDC, přesnost 1% FSO IEC, el.
pripojení konektor a zásuvka ISO 4400, krytí IP65, mech. připojení G1/2" DIN 3852,
přípojka tlaku nerez 1.4404 (316L), membrána keramika AI203 96%, těsnění FMK,
provedení standard.
Účel: měření tlaku plynu v UN II°

DMK 351 (290-
J006-E-8-100-
100-1-1-2-000)

BD Sensors ks 1 8 347,91 8 348

6
16.1.6

4P52.2
4P52.3

Snímač relativního tlaku bioplynu, rozsah -10…4kPa, výstup 4…20mA (dvouvodič),
provedení Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga, napájení 14…28 VDC, přesnost 1% FSO IEC, el.
pripojení konektor a zásuvka ISO 4400, krytí IP65, mech. připojení G1/2" DIN 3852,
přípojka tlaku nerez 1.4404 (316L), membrána keramika AI203 96%, těsnění FMK,
provedení standard.
Účel: měření tlaku plynu na sání a výtlaku kompresoru č.3

DMK 351 (290-
JS9E-E-8-100-
100-1-1-2-000)

BD Sensors ks 2 8 347,91 16 696
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7 16.1.7
4T52.4

Odporový snímač teploty ModuTEMP, čidlo Pt100,čtyřvodičové vnitřní vedení, materiál
pláště 17346, vnitřní vedení Ni, třída přesnosti B dle ČSN  EN 60751 v rozsahu -70 až
+500°C, provedení s jímkou 100 mm  s hlavicí H6 s namontovaným vybraným
převodníkem na přírubu měřící vložky, provedení s nástavkem 145mm, procesní
připojení G1/2", provedení (Ex) II 1/2G Ex d IIC T6...Tx°C Ga/Gb
Kabelová vývodka mosazná, nikovaná, Ex d, IP 68, pro pevnou montáž kabelu s pr. 6
až 12mm, pojistka proti vytržení kabelu pro Ex D vývodku KME2.
Účel: měření teploty plynu na výtlaku kompresoru č.3

T1070 06 F2
J23 L100 H6
S3 N145 P5

ED/ET KME2
PK2

JSP ks 1 8 853,54 8 854

8
16.1.8
4F57.1
4F57.2

Termický hmotostní průtokoměr pro měření průtoku plynů, zásuvné provedení pro
kruhové potrubí s možností vytažení za provozu.
Procesní tlak 1,01320 bar a;  měřící rozsah 20-2030 m3/hod ;
Výstupní signál 4-20mA HART NAMUR a frekvenční; zásuvná délka: 235mm / 9" ;
Materiál zásuvné trubky, sensoru: nerezová ocel / nerezová ocel; procesní připojení
G1 A; závit ISO228, svírací šroubení nerezová ocel;
Těsnění: PEEK, Nitrile, -35...+130°C / -31...+266°F;
Provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu schválení: ATEX II 2GD+ IECEx zóna
1,21 Ex dia IIC Ex tD A21;
Hlavice kompakt hliník IP 67 NEMA4X; kabelová průchodka M20 (EEx d > závit M20);
displej; ovládání: 85-260VAC, 2 řádkový displej,tlacítka.
Včetně montážní sady pro vložení a vytažení snímače pod procesním tlakem (max.
4,5bar) ,vč. uvedení přístroje do provozu a veškerého montážního příslušenství.
Účel: měření průtoku plynu z a do plynojemu

65I-
20AB1AD1BA

AACS
E+H ks 2 190 291,12 380 582

Nová zařízení celkem: 500 478

Díl: 16.2 Připojení nových a stávajících zařízení

9
16.2.1
2T10.2
2T11.2

Elektrické připojení snímače teploty Pt100
- snímač je dodávkou technologické části strojní (PS 07)
Účel: ochrana čerpadla primárního kalu do vyhnívacích nádrží proti chodu na sucho

ks 2 599,20 1 198

10
16.2.2

2P10.3
2P11.3

Elektrické připojení snímače tlaku, napájení 19-30V DC, výstup 4-20mA, 2x kontaktní
bezpotenciálový výstup
- snímač je dodávkou technologické části strojní (PS 07)
Účel: ochrana čerpadla primárního kalu do vyhnívacích nádrží proti přetlaku

ks 2 599,20 1 198
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11 16.2.3
4L13.3

Přesun stávajícího ultrazvukového snímače hladiny v uskladňovací nádrži (10L1),
využité nově jako vyhnívací nádrž VN II°
Rozsah dodávky:
- elektrické odpojení snímače, včetně demontáže kabelu;
- demontáž držáku;
- instalace demontovaného držáku;
- elektrické připojení snímače;
- pomocný instalační materiál pro instalaci držáku na nové místo.
Účel: měření hladiny v uskladňovací nádrži kalu (pův. zahušťovací nádrž)

kpl 1 1 895,43 1 895

Připojení nových a stávajících zařízení celkem: 4 292

Díl: 16.3 Řídící systém v rozváděčích DT04 a DT05, dodávka + montáž

12 16.3.1

Odpojení a demontáž stávajícího řídícího systému, umístěného v rozváděči
RM04-9, včetně zdrojové částí, UPS a operátorského panelu.
Následná montáž do nového rozváděče DT04.
Sestava obsahuje:
- 1x 7" Operátorský panel,
- 1x průmyslový opticko/metalický switch 2/4 porty,
- 1x zdroj 230V / 24VDC - 10A,
- 1x CPU (PROFINET + PROFIBUS DP),
- 2x propojovací moduly sběrnic včetně propojovacího kabelu,
- 2x instalační lišta pro I/O moduly,
- 2x jednotka analogových vstupů proud/napětí - 8xAI,
- 1x jednotka analogových výstupů proud/napětí - 4xAO,
- 5x jednotka binárních vstupů 24VDC - 32xDI,
- 4x jednotka binárních výstupů 24VDC - 32xDO.

kpl 1 15 304,06 15 304

13 16.3.2 Řídící systém v novém rozváděči DT04:
Jednotka binárních vstupů 24VDC - 32xDI. ks 1 10 544,53 10 545

14 16.3.3 Řídící systém v novém rozváděči DT04:
Jednotka analogových vstupů proud/napětí - 8xAI. ks 2 13 757,53 27 515

15 16.3.4 Řídící systém v novém rozváděči DT04:
Konektor se svorkovnicí pro I/O jednotky 40-polů. ks 3 1 452,71 4 358

16 16.3.5 Doplnění řídícího systému umístěného ve stávajícím rozváděči DT05:
Jednotka analogových vstupů proud/napětí - 8xAI. ks 1 13 757,53 13 758

Řídící systém v rozváděčích DT04 a DT05 celkem: 71 479
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Díl: 16.4 Úprava rozváděče DT02, dodávka + montáž

17 16.4.1

Obvod pro ovládání a přenos provozních a poruchových signálů do ŘS čerpadla;
Složení:
- 2x pomocné relé,
- kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, ranžírovacího a upevň.
materiálu.

ks 2 1 411,83 2 824

18 16.4.2

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému;
Složení:
- 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky,
- převodník Pt100 čtyřvodič / 4-20mA,
- kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň.
materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

ks 2 2 456,54 4 913

19 16.4.3

Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému;
Složení:
- 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky,
- kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň.
materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

ks 2 822,88 1 646

20 16.4.4

Obvod pro napájení a komunikačního napojení ventilového rozváděče
Složení:
- 1x jistič s pomocným kontaktem,
- kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

ks 2 1 050,16 2 100

Doplnění rozváděče DT02 celkem: 11 483

Díl: 16.5 Rozváděč DT04, dodávka + montáž

21 16.5.1
DT04

Skříňový rozvaděč 800x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle
ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035,
montážní deska, přivody a vývody spodem.

kpl 1 20 635,71 20 636

22 16.5.2

Další příslušenství rozvaděče:
- silové a ovládací sběrny,
- bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A,
- 2x servisní zásuvka 230V/16A,
- 15x1f jistič,
- přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem,
- 3x třífázový motorový spoutěč 1A,
- 15x pomocné relé,
- osvětlení rozváděče.

kpl 1 22 671,77 22 672
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23 16.5.3

Obvod sumární signalizace poruchy, režimu provozu a napájení rozváděče
Složení:
- signalizace do řídícího systému,
- 2x jistič,
- 5x pomocné relé,
- tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému,
- 3x kontrolka,
- kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 1 3 447,71 3 448

24 16.5.4

Jištěný obvod napájení a přenos signálů do ŘS pro stávající snímání teploty, tlaku,
hladiny;
Složení:
- 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky;
- 1x stávající měřící jiskrově bezpečný převodník (přesun z rozváděč RM04-9);
- kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň.
materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího
systému bude provedeno stíněnými vodiči.

ks 17 360,61 6 130

25 16.5.5

Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání úniku plynu;
Složení:
- 1x jistič;
- 2x pomocné relé;
- 1x vyhodnovací relé stávající (přesun z RM04-9);
- kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu.

ks 2 1 006,51 2 013

26 16.5.6

Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání hladiny, tlaku;
Složení:
- 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky;
- 1x měřící jiskrově bezpečný převodník s napájením 24VDC, jednokanálový,
- vstup 4-20mA, výstup 4-20mA, Ex II 1G Ex ia IIC Ga, SIL2 pro analogový signál;
- kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň.
materiálu,  vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího
systému bude provedeno stíněnými vodiči.

ks 3 3 610,73 10 832

27 16.5.7

Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání teploty;
Složení:
- 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky;
- 1x měřící jiskrově bezpečný převodník s napájením 24VDC, jednokanálový,
- vstup PT100 čtyřvodič, výstup 4-20mA, Ex II 1G Ex ia IIC Ga, SIL2 pro analogový
signál;
- kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň.
materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího
systému bude provedeno stíněnými vodiči.

ks 1 3 610,73 3 611
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28 16.5.8

Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro spínání hladiny;
Složení:
- 1x jistič;
- 1x  oddělovací spínací zesilovač s napájením 24Vdc, jednokanálový, vstup NAMUR,
jiskrově bezpečné obvody, použití v Ex II 1G Ex ia IIC Ga, výstup relé, SIL2, možnost
umístění v zóně 2;
- kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň.
materiálu.

ks 1 3 013,33 3 013

29 16.5.9

Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání průtoku plynu;
Složení:
- 1x jistič;
- 1x měřící jiskrově bezpečný převodník s napájením 24VDC, jednokanálový, vstup 4-
20mA, výstup 4-20mA, Ex II 1G Ex ia IIC Ga, SIL2 pro analogový signál;
1x  oddělovací spínací zesilovač s napájením 24Vdc, jednokanálový, vstup NAMUR,
jiskrově bezpečné obvody, použití v Ex II 1G Ex ia IIC Ga, výstup relé, SIL2, možnost
umístění v zóně 2;
- 2x pomocné relé
- kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň.
materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího
systému bude provedeno stíněnými vodiči.

ks 2 6 263,46 12 527

30 16.5.10

Jištění vývod pro hlídání zaplavení strojovny.
Složení:
- 1x jistič;
- 1x vyhodnocovací relé zaplavení. Napájení 230 V st +6 -10%. Zatížení kontaktů relé
250 V / 5 A;
- 2x pomocné relé;
- kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň.
materiálu.

ks 1 2 241,66 2 242

31 16.5.11

Obvod pro ovládání a přenos provozních a poruchových signálů do ŘS čerpadla,
míchadla, ventilátoru, kompresoru;
Složení:
- 2x pomocné relé,
- kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, ranžírovacího a upevň.
materiálu.

ks 21 779,51 16 370

32 16.5.12

Obvod pro ovládání a přenos provozních a poruchových signálů do ŘS servopohonů
armatur;
Složení:
- 4x pomocné relé,
- kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, ranžírovacího a upevň.
materiálu.

ks 29 1 528,59 44 329
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33 16.5.13

Obvod pro napájení a komunikačního napojení ventilového rozváděče
Složení:
- 1x jistič s pomocným kontaktem,
- kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu.

ks 4 690,78 2 763

34 16.5.14 Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, atd.) kpl 1 4 356,43 4 356

35 16.5.15 Výroba rozváděče kpl 1 20 330,00 20 330

36 16.5.16 Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť, připojení komunikace kpl 1 3 951,36 3 951

Rozváděč DT04 celkem: 179 223

Díl: 16.6 Úprava rozváděče DT05, dodávka + montáž

37 16.6.1

Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání teploty;
Složení:
- 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky;
- kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň.
materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího
systému bude provedeno stíněnými vodiči.

ks 4 946,38 3 786

38 16.6.2

Jištěný obvod napájení a ovládání servopohonu regulačního ventilu;
Složení:
- 1x jistič,
- přepěťová ochrana typu 3 pro analogový signál,
- kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň.
materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího
systému bude provedeno stíněnými vodiči.

ks 1 2 226,94 2 227

Úprava rozváděče DT05 celkem: 6 012

Díl: 16.7 Úprava rozváděče DT10, dodávka + montáž

39 16.7.1
Demontáž a odpojení vývodu pro ultrazvukové měření hladiny s výstupem 4-20 mA z
rozváděče DT10, včetně jiskrově bezpečného relé
Pozn. přesun do rozváděče DT04

kpl 1 1 100,57 1 101

Úprava rozváděče DT10 celkem: 1 101

Díl: 16.8 Rozvody a instalace, dodávka + montáž

40 16.8.1 kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 2Px1, kabel vhodný pro pokládku do země, UV
odolný m 713 54,46 38 830
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41 16.8.2 kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 4x1 s modrým pláštěm (pro jiskrově bezpečné
obvody). m 638 50,96 32 512

42 16.8.3 kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 2Px1 s modrým pláštěm (pro jiskrově bezpečné
obvody), kabel vhodný pro pokládku do země, UV odolný. m 150 70,83 10 625

43 16.8.4 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5 m 100

44 16.8.5 Propojovací kabel stíněný komunikační, cat. 6 m 13 30,85 401

45 16.7.8 Kabelový žlab 63/50 zárově pozinkovaný, včetně veškerého montážního
příslušenství m 95 364,13 34 592

46 16.7.9 Kabelový žlab 125/50 zárově pozinkovaný, včetně veškerého montážního
příslušenství m 68 477,71 32 484

47 16.7.10 Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 123 89,01 10 948

48 16.7.11 Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního
příslušenství. m 58 68,30 3 961

49 16.7.12 Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. ks 10 265,51 2 655

Rozvody a instalace celkem: 167 009

Díl: 16.9 Programové vybavení

50 16.9.1 Úprava a doplnění softwarové vybavení řídícího systému v rozváděči DT02 kpl 1 37 450,00 37 450

51 16.9.2 Úprava a doplnění softwarové vybavení řídícího systému v rozváděči DT04 kpl 1 86 402,50 86 403

52 16.9.3 Úprava a doplnění softwarové vybavení řídícího systému v rozváděči DT05 kpl 1 13 910,00 13 910

53 16.9.4 Úprava softwarové vybavení řídícího systému v rozváděči DT10 kpl 1 13 910,00 13 910

54 16.9.5 Softwarové úpravy a doplnění souvisejících operátorských panelů v rozváděčích DT02,
DT04, DT05, DT10. kpl 1 29 960,00 29 960

55 16.9.6 Doplnění softwaru operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata,
generování adres) kpl 1 24 556,50 24 557

56 16.9.7 Doplnění softwaru operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a
provozního deníku) kpl 1 21 400,00 21 400

57 16.9.8 Software pro realizaci datového přenosu kpl 1 5 778,00 5 778

Programové vybavení celkem: 233 367
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Díl: 16.10 Společné položky
58 16.10.1 Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě kpl 1 25 808,40 25 808

59 16.10.2 Výchozí revize elektrických zařízení PS 16 kpl 1 6 955,00 6 955

60 16.10.3 Funkční zkoušky a uvedení zařízení PS 16 do provozu kpl 1 21 528,40 21 528

61 16.10.4 Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení PS 16 kpl 1 1 027,20 1 027

62 16.10.5 Metrologické ověření, kalibrace přístrojů ASŘTP kpl 1 56 710,00 56 710

63 16.10.6 Dodatečné úpravy a doladění ASŘTP během zlkušebního provozu zařízeníí,
koordinace s technologií kpl 1 25 009,11 25 009

64 16.10.7 Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže
prováděné při realizaci PS 16 kpl 1 1 605,00 1 605

65 16.10.8 Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci PS 16 kpl 1 1 605,00 1 605

66 16.10.9 Zpracování výrobní dokumentace kpl 1

67 16.10.10 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu kpl 1

68 16.10.11 Komplexní zkoušky kpl 1

69 16.10.12 Zařízení staveniště kpl 1

Společné položky celkem: 140 248

PS 16  ASŘTP  CELKEM 1 314 693

zahrnuto poměrnou částí v rámci
společných položek oddílu

vedlejších a ostatních nákladů
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