



LEGENDA:

- NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- NAVRHOVANÝ VODOVOD
  - NAVRHOVANÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
  - NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÍ ODBOČKA
  - RUŠENÝ VODOVOD
  - RUŠENÁ PŘÍPOJKA VODOVODU
  - RUŠENÉ POTRUBÍ KANALIZACE
  - RUŠENÁ ODBOČKA KANALIZACE
  - POZEMEK DOTČENÝ STAVBOU
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD
  - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
  - KANALIZACE
  - KANALIZAČNÍ ODBOČKA



AQUA PROCON S.R.O.  
Projektová a inženýrská společnost - divize Praha  
Dělnických inženýrů 12, 170 00 Praha 7  
IČ: 269 199 585, IČ: 269 712 140  
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu: Ing. Daniel Kozický  
Vedoucí dílčích projektů: Jan Kratoška  
Zodpovědný projektant: Jan Kratoška  
Výpracovník: Ing. Jindřiška Janáková  
Kontrola: Ing. Radovan Haloun, CSc.

Investor: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor  
Objemnatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

Formát: 704 x 1000 mm  
Měřítko: 1:500  
Stupeň: ZD  
Datum: 06/2020  
Zadávací číslo: 1537519-18

SEZIMOVO ÚSTÍ - ŠAFAŘKOVÁ ULICE -  
REKONSTRUKCE VODOVODU  
C - SITUAČNÍ VÝKRESY

Příloha: KATASTRÁLNÍ SITUACE  
Číslo přílohy: C.2  
Revizce: 0