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VYPRACOVAL Bc. Chladová HIP Ing. Kubová, Ph.D. T. KONTROLA Ing. Kuba, Ph.D. 

PROJEKTANT Ing. Kubová, Ph.D. ŘEDITEL DIVIZE Ing. Stanislav Hanák DATUM 12/2021 

OBJEDNATEL Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. OKRES Tábor 

AKCE: 
 

Sezimovo Ústí - ul. Pod Vrbou 
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

  
 

  

ČÍSLO ZAKÁZKY 11 9216 03 00 

STUPEŇ DPS 

FORMÁT   

MĚŘÍTKO   

ARCHIVNÍ ČÍSLO 008660/21/1 

PŘÍLOHA: 

Soupis prací ČÍSLO PŘÍLOHY F.2 
a 

4 

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. 
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak 
právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným 
způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. 
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). 

 

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha 
Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 222
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

11-9216-03-00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz. 

Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,00 0,0015,00%

0,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-9216-03-00

Stavba:

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Kód

SO 04

SO 03

SO 02

SO 01

SO 01C

SO 02C

SO 02B

SO 02A

SO 01B

SO 01A

Popis

Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

Přeložka vodovodu

Rušení a obnova komunikace a chodníků

Rekonstrukce kanalizace

Hlavní a vedlejší řady

Přepojení kanalizačních přípojek

Rušení vodovodních řadů a přípojek

Vodovodní přípojky

Hlavní a vedlepší vodovodní řady

Rušení kanalizačních řadů a přípojek

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04a Rušení a obnova komunikace 

SO 04b Rušení a obnova chodníků 

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Cena s DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SO 04c Rušení a obnova komunikací a chodníků 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

ON Ostatní náklady

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26. 1. 2022

Sweco Hydroprojekt a.s.

Bc. Barbora Chladová

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01A - Hlavní a vedlejší řady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SKL - Skládkovné 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01A - Hlavní a vedlejší řady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115001104 Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 m 734,710 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001104

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Délka potrubí - DN250, DN300"

VV "Hlavní řady" 72,12 "m" 72,120

VV "Vedlejší řady" 276,75+81,90 "m" 358,650

VV "Délka potrubí -  DN400"

VV "Hlavní řady" 303,94 "m" 303,940

VV Součet 734,710

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 2 160,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Pravděpodobnost čerpání 90 dní"

VV 90*24 2 160,000

VV Součet 2 160,000

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 90,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Pravděpodobnost čerpání 90 dní"

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

4 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001402

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

SO 01A - Hlavní a vedlejší řady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Strana 5 z 195

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001402


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Teplovod"

VV 1*2,0 "m" 2,000

VV Součet 2,000

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Vodovod, vodovodní přípojky"

VV 15*2 "m" 30,000

VV Součet 30,000

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

m 37,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Kabely: VO, Elektro, Tech.Sl., Sděl. data, "

VV 37 37,000

VV Součet 37,000

7 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 618,393 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "25% výkopu pro řad bude ve ztížených podmínkách"

VV Výkop_trouby*0,25 618,393

VV Součet 618,393

8 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
m3 51,945 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_trouby*0,07*0,30 51,945

VV výk_2r Součet 51,945

9 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
m3 121,205 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "ST.1 a ST.2"

VV "cca 95% asf. vozovka 390mm, 5% zámková dlažba 240mm"

VV ((304,05*1,50)+(2,9*2,3*11))*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240)) 1 274,639

VV (2,9*2,3*(0,150+0,100))*11 18,343

VV - (8 "ks"*1,0*1,0)*(2,790 -0,390) "odečtení výkop UV,výkop v SO 04a" -19,200

VV "ST.1_A"

VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"

VV ((23,43*1,20)+(2,0*2,6*1))*(3,450 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 106,694
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

VV "ST.1_B"

VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"

VV ((86,92*1,20)+(2,0*2,6*3))*(2,440 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 262,890

VV (2,0*2,6*(0,150+0,100))*3 3,900

VV "ST.1_C"

VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"

VV ((82,32*1,20)+(2,0*2,6))*(2,230 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 206,148

VV 2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

VV "ST.2_A"

VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"

VV ((23,67*1,20)+(2,0*2,6))*(2,02 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 59,563

VV 2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

VV "ST.2_B"

VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"

VV ((55,40*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,210 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 150,877

VV (2,0*2,6*(0,150+0,100))*2 2,600

VV "ST.2_C"

VV "cca 90% zámková dlažba 240mm, 10% asf.komunikace 390mm"

VV ((22,18*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,610 -(0,90*0,240) - (0,10*0,390)) 87,173

VV (2,0*2,6*(0,150+0,100))*2 2,600

VV "ST.3"

VV "cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm"

VV ((72,12*1,20)+(2,0*2,6*4))*(2,100 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 198,855

VV (2,0*2,6*(0,150+0,100))*4 5,200

VV "ST.3_A"

VV "cca 100% zámková dlažba 240mm"

VV ((25,26*1,20)+(2,0*2,6))*(1,820 -0,240) 56,109

VV 2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

VV "Sanace - 4 šachty"

VV (2,6*2,6*1,980-0,390)*4 51,979

VV Výkop_trouby Součet 2 473,570

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,70 121,205

VV Součet 121,205

10 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
m3 178,097 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_trouby*0,24*0,30 178,097

VV výk_3r Součet 178,097

11 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 415,560 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254

P
Poznámka k položce: 

Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,70 415,560

VV Součet 415,560

12 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
m3 252,304 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_trouby*0,34*0,30 252,304

VV výk_4r Součet 252,304

13 K 132351255
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3
m3 588,710 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351255

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,70 588,710

VV Součet 588,710

14 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných
m3 259,725 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_trouby*0,35*0,30 259,725

VV výk_5r_6r Součet 259,725

15 K 132451254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3
m3 484,820 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,70 484,820

VV Součet 484,820

16 K 132551254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3
m3 121,205 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551254

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,70 121,205

VV Součet 121,205

17 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 177,466 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "ST.3_A"

VV (25,26*2,0)*(1,820-0,240) 79,822

VV (2,0+2,6+2,0+2,6)*(1,820-0,240+0,150+0,100) 16,836

VV "Sanace - 4 šachty"

VV ((2,6+2,6+2,6+2,6)*1,980-0,390)*4 80,808

VV Součet 177,466

18 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 3 893,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Výkopy: (d)*(prům. hloubka dna potrubí + podkladní vrstva pod potrubí) "

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "ST.1 a ST.2"

VV (304,05*2)*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240)) 1 464,001

VV (10*(2,9+2,3+2,9+2,3)+1*(3,5+2,0+3,2+2,0))*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240) +(0,150+0,100)*11) 591,565

VV "ST.1_A"

VV (23,43*2)*(3,450 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 150,069

VV (2,0+2,6+2,0+2,6)*(3,450-0,240+0,150+0,100) 31,832

VV "ST.1_B"

VV (86,92*2)*(2,440 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 381,144

VV ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,440-0,240+0,150+0,100))*3 67,620

VV "ST.1_C"

VV (82,32*2)*(2,230 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 326,399

VV (2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,230-0,240+0,150+0,100) 20,608

VV "ST.2_A"

VV (23,67*2)*(2,02 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 83,910

VV (2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,202-0,240+0,150+0,100) 20,350

VV "ST.2_B"

VV (55,40*2)*(2,210 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 217,445

VV ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,210-0,240+0,150+0,100))*2 40,848

VV "ST.2_C"

VV (22,18*2)*(2,610 -(0,90*0,240) - (0,10*0,390)) 104,468

VV ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,610-0,240+0,150+0,100))*2 48,208

VV "ST.3"

VV (72,12*2)*(2,100 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 267,205

VV ((2,0+2,6+2,0+2,6)*(2,100-0,240+0,150+0,100))*4 77,648

VV Součet 3 893,320

19 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
m2 177,466 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111

20 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 3 893,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112

21 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 383,404 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829

VV Součet 383,404

22 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 766,808 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829

VV Součet 383,404

VV 383,404*2 'Přepočtené koeficientem množství 766,808

23 K 162451125

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 1 706,766 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507

VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273

VV Výk_6s*0,50 60,603

VV Součet 853,383

VV 853,383*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 706,766

24 K 162751134

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 853,383 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507

VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273

VV Výk_6s*0,50 60,603

VV Součet 853,383

25 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 

do 8 000 m

m3 2 677,720 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok - zásyp a obsyp stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 625,581

VV Obsyp* 2,0541 1 052,139

VV Součet 2 677,720

26 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 766,808 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, odvoz na trvalou skládku"

VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829

VV Součet 383,404

VV 383,404*2 'Přepočtené koeficientem množství 766,808

Strana 10 z 195

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 3 061,124 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 625,581

VV Obsyp* 2,0541 1 052,139

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% -  odvoz na trvalou skládku"

VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829

VV Součet 3 061,124

28 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 1 585,560 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507

VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273

VV Součet 792,780

VV 792,78*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 585,560

29 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 792,780 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507

VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273

VV Součet 792,780

30 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 121,206 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, odvoz na trvalou skládku"

VV Výk_6s*0,50 60,603

VV Součet 60,603

VV 60,603*2 'Přepočtené koeficientem množství 121,206

31 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 60,603 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"
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VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% -odvoz na trvalou skládku"

VV Výk_6s*0,50 60,603

VV Součet 60,603

32 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 3 914,507 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829

VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507

VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273

VV Výk_6s*0,50 60,603

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 625,581

VV Obsyp* 2,0541 1 052,139

VV Součet 3 914,507

33 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1 582,767 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV "Výkop poturubí a šachet - lože pod potrubí a šachty - potrubí a šachty - obsyp"

VV Výkop_trouby 2 473,570

VV -sedlo_lože_šd -324,540

VV - Obsyp -512,214

VV -beton_lože -18,196

VV "Šachty"

VV - ((PI*(1,0/2)^2)*2,21)*2 -3,471

VV - ((PI*(1,0/2)^2)*1,71)*3 -4,029

VV - (PI*(1,0/2)^2)*(1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+3,68+2,68+2,46+2,21+1,46+1,96+2,38) -28,353

VV Celk_zásyp Součet 1 582,767

34 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 625,581 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 625,581

VV Součet 1 625,581

35 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 512,214 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "ST.1 a ST.2"

VV 303,94*1,50*(0,400+0,300) 319,137

VV -"potrubí DN400" (303,94*PI*(0,400/2)^2) -38,194

VV "ST.1_A"

VV 23,43*1,20*(0,250+0,300) 15,464

VV -"potrubí DN250" (23,43*PI*(0,250/2)^2) -1,150

VV "ST.1_B"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 86,22*1,20*(0,250+0,300) 56,905

VV -"potrubí DN250" (86,22*PI*(0,250/2)^2) -4,232

VV "ST.1_C"

VV 59,70*1,20*(0,300+0,300) 42,984

VV -"potrubí DN300" (59,70*PI*(0,300/2)^2) -4,220

VV "ST.2_A"

VV 23,70*1,20*(0,250+0,300) 15,642

VV -"potrubí DN250" (23,70*PI*(0,250/2)^2) -1,163

VV "ST.2_B"

VV 55,40*1,20*(0,250+0,300) 36,564

VV -"potrubí DN250" (55,40*PI*(0,250/2)^2) -2,719

VV "ST.2_C"

VV 22,18*1,20*(0,300+0,300) 15,970

VV -"potrubí DN300" (23,18*PI*(0,300/2)^2) -1,638

VV "ST.3"

VV 72,12*1,20*(0,300+0,300) 51,926

VV -"potrubí DN300" (72,12*PI*(0,300/2)^2) -5,098

VV "ST.3_A"

VV 26,25*1,20*(0,250+0,300) 17,325

VV -"potrubí DN300" (26,25*PI*(0,250/2)^2) -1,289

VV Obsyp Součet 512,214

36 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1 052,139 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV Obsyp* 2,0541 1 052,139

VV Součet 1 052,139

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

37 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 324,540 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Podkladní desky - šachty"

VV 2,6*2,6*0,100*25 16,900

VV 3,6*3,6*0,100 1,296

VV "Betonové lože (tl.150+1/2 průměr trouby) pod potrubí"

VV "DN400" 303,94*1,50*(0,150+0,200) 159,569

VV "DN250" 276,750*1,20*(0,150+0,125) 91,328

VV "DN300" 154,020*1,20*(0,150+0,150) 55,447

VV sedlo_lože_šd Součet 324,540

38 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112

39 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 1 "ks" 1,000

VV Součet 1,000

40 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 1 "ks" 1,000

VV "Sanace - 4 šachty"

VV 4 4,000

VV Součet 5,000

41 K 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 2 "ks" 2,000

VV Součet 2,000

43 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 12/15
m3 18,196 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452312131

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Podkladní desky - šachty"

VV 2,6*2,6*0,100*25 16,900

VV 3,6*3,6*0,100 1,296

VV beton_lože Součet 18,196

D 8 Trubní vedení 0,00

44 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250 m 276,750 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871360310

45 M 28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 m 280,901 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "DN250"

VV 276,75 "m" 276,750

VV Součet 276,750

VV 276,75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 280,901

46 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300 m 154,020 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871370310

47 M 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10 m 156,330 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "DN300"

VV 72,12+81,90 "m" 154,020

VV Součet 154,020

VV 154,02*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 156,330

48 K 871390310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 400 m 303,940 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871390310

49 M 28617007 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN10 m 308,499 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "DN400"

VV 303,94"m" 303,940

VV Součet 303,940

VV 303,94*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 308,499

50 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 14,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372121

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

51 K 892392121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 úsek 10,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892392121

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

52 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 49,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311

53 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 12 "ks" 12,000

VV "Sanace - 4 šachty"

VV 4 4,000

VV Součet 16,000

54 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 12 "ks" 12,000

VV Součet 12,000

55 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 21,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 17 "ks" 17,000

VV "Sanace - 4 šachty"

VV 4 4,000

VV Součet 21,000

56 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894412411

57 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 4 +2"ks" 6,000

VV "Sanace - 4 šachty"

VV 4 4,000

VV Součet 10,000

58 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111

59 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 10"ks" 10,000

VV Součet 10,000

60 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 12 "ks" 12,000

VV Součet 12,000

61 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211

62 M 59266787r deska zákrytováTZK-Q 230/120-800 kus 20,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 18+2 "ks" 20,000

VV Součet 20,000

63 M 59224340 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800 kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 5+2 "ks" 7,000

VV Součet 7,000

64 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 62,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 62 "ks" 62,000

VV Součet 62,000

65 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899104112

66 M 63126038 poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400 kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 24"ks" 24,000

VV Součet 24,000

67 M 63126039r poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400 s odvětráváním kus 2,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1, Tabulka šachet"

VV 2 "ks" 2,000

VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 0,00

68 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 740,968 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

69 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m
t 740,968 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125

D SKL Skládkovné 0,00

70 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 2 102,535 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Výkop_trouby*1,7)*0,50 2 102,535

VV Součet 2 102,535
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SKL - Skládkovné 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
m3 56,191 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop přípojek"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV "ST.1 a ST.2"

VV (0,90*72,99)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 163,899

VV (0,90*267,40)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 600,447

VV "ST.1_A"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (0,90*20,8)*(3,450-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 59,062

VV "ST.1_B"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (0,90*72,80)*(2,440-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 140,540

VV "ST.1_C"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (0,90*45,63)*(2,230-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 79,465

VV "ST.2_A"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (0,90*4,44)*(2,02-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 6,893

VV "ST.2_B"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (0,90*75,10)*(2,210-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 129,435

VV "ST.2_C"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (0,90*50,05)*(2,610-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 104,279

VV "ST.3"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (0,90*65,02)*(2,10-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 105,625

VV "ST.3_A"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (0,90*24,26)*(1,820-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 33,297

VV "ul. Okružní"

SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (0,90*81,28)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 182,514

VV Výkop_trouby Součet 1 605,456

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_2r Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191

VV Součet 56,191

2 K 132151253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
m3 56,191 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151253

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191

VV Součet 56,191

3 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
m3 192,655 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212

P
Poznámka k položce: 

Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_3r Výkop_trouby*0,24*0,50 192,655

VV Součet 192,655

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 192,655 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,50 192,655

VV Součet 192,655

5 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
m3 272,928 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_4r Výkop_trouby*0,34*0,50 272,928

VV Součet 272,928

6 K 132351254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 272,928 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351254

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,50 272,928

VV Součet 272,928

7 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných
m3 280,955 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_5_6_r Výkop_trouby*0,35*0,50 280,955

VV Součet 280,955

8 K 132451254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3
m3 224,764 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,50 224,764

VV Součet 224,764

9 K 132551253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3
m3 56,191 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551253

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191

VV Součet 56,191

10 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 73,993 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop přípojek"

VV "ST.3_A"

VV (2*24,26)*(1,820-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 73,993

VV Součet 73,993

11 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 3 493,686 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop přípojek"

VV "ST.1 a ST.2"

VV (2*72,99)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 364,220

VV (2*267,40)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 1 334,326

VV "ST.1_A"

VV (2*20,8)*(3,450-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 131,248

VV "ST.1_B"

VV (2*72,80)*(2,440-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 312,312

VV "ST.1_C"

VV (2*45,63)*(2,230-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 176,588

VV "ST.2_A"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2*4,44)*(2,02-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 15,318

VV "ST.2_B"

VV (2*75,10)*(2,210-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 287,633

VV "ST.2_C"

VV (2*50,05)*(2,610-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 231,732

VV "ST.3"

VV (2*65,02)*(2,10-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 234,722

VV "ul. Okružní"

VV (2*81,28)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 405,587

VV Součet 3 493,686

12 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
m2 73,993 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111

13 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 3 493,686 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112

14 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 497,692 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 56,191

VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 192,655

VV Součet 248,846

VV 248,846*2 'Přepočtené koeficientem množství 497,692

15 K 162451125

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 1 107,766 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 272,928

VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (výk_5s+výk_6s+ Výk_5_6_r)*0,50 280,955

VV Součet 553,883

VV 553,883*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 107,766

16 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 248,846 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 56,191

VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 192,655

VV Součet 248,846

17 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 

do 8 000 m

m3 1 854,557 0,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok - zásyp a obsyp stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 226,976

VV Obsyp* 2,0541 627,581

VV Součet 1 854,557

18 K 162751134

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 553,883 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 272,928

VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (výk_5s+výk_6s+ Výk_5_6_r)*0,50 280,955

VV Součet 553,883

19 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 746,538 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, i na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 2"( Výk_2r+výk_2s)*0,50 56,191

VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 192,655

VV Součet 248,846

VV 248,846*3 'Přepočtené koeficientem množství 746,538

20 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 854,557 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 226,976

VV Obsyp* 2,0541 627,581

VV Součet 1 854,557

21 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 1 577,364 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, i na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 272,928

VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (výk_5s+ Výk_5_6_r)*0,50 252,860

VV Součet 525,788
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 525,788*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 577,364

22 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 84,288 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět, i na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 5 a 6"  výk_6s*0,50 28,096

VV Součet 28,096

VV 28,096*3 'Přepočtené koeficientem množství 84,288

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 2 657,287 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Výkop tř.: 2"( Výk_2r+výk_2s)*0,50 56,191

VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 192,655

VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 272,928

VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (výk_5s+ Výk_5_6_r)*0,50 252,860

VV "Výkop tř.: 5 a 6"  výk_6s*0,50 28,096

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 226,976

VV Obsyp* 2,0541 627,581

VV Součet 2 657,287

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 1 194,660 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV "Výkop - lože pod potrubí - obsyp, potrubí odečteno v položce obsypu"

VV Výkop_trouby 1 605,456

VV -Pod_beton -105,270

VV -Obsyp -305,526

VV Celk_zásyp Součet 1 194,660

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 226,976 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 226,976

VV Součet 1 226,976

26 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 305,526 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "ST.1 a ST.2"

VV (0,90*65,32)*(0,150+0,300) 26,455

VV (0,90*7,69)*(0,200+0,300) 3,461
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,90*254,49)*(0,150+0,300) 103,068

VV (0,90*12,91)*(0,200+0,300) 5,810

VV "ST.1_A"

VV (0,90*20,80)*(0,150+0,300) 8,424

VV "ST.1_B"

VV (0,90*72,50)*(0,150+0,300) 29,363

VV (0,90*0,300)*(0,250+0,300) 0,149

VV "ST.1_C"

VV (0,90*43,53)*(0,150+0,300) 17,630

VV (0,90*2,1)*(0,200+0,300) 0,945

VV "ST.2_A"

VV (0,90*4,40)*(0,150+0,300) 1,782

VV "ST.2_B"

VV (0,90*49,73)*(0,150+0,300) 20,141

VV (0,90*25,37)*(0,200+0,300) 11,417

VV "ST.2_C"

VV (0,90*33,95)*(0,150+0,300) 13,750

VV (0,90*16,10)*(0,200+0,300) 7,245

VV "ST.3"

VV (0,90*65,20)*(0,150+0,300) 26,406

VV "ST.3_A"

VV (0,90*24,26)*(0,150+0,300) 9,825

VV "ul. Okružní"

VV (0,90*36,35)*(0,150+0,300) 14,722

VV (0,90*44,93)*(0,200+0,300) 20,219

VV -"potrubí DN150" (670,53*PI*(0,150/2)^2) -11,849

VV -"potrubí DN200" (109,40*PI*(0,200/2)^2) -3,437

VV Obsyp Součet 305,526

27 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 627,581 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV Obsyp* 2,0541 627,581

VV Součet 627,581

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

28 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 105,270 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451541111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "ST.1 a ST.2"

VV (0,90*72,99)*0,150 9,854

VV (0,90*267,40)*0,150 36,099

VV "ST.1_A"

VV (0,90*20,8)*0,150 2,808

VV "ST.1_B"

VV (0,90*72,80)*0,150 9,828

VV "ST.1_C"

VV (0,90*45,63)*0,150 6,160

VV "ST.2_A"

VV (0,90*4,44)*0,150 0,599

VV "ST.2_B"

VV (0,90*75,10)*0,150 10,139

VV "ST.2_C"

VV (0,90*50,05)*0,150 6,757

VV "ST.3"

VV (0,90*65,02)*0,150 8,778

VV "ST.3_A"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,90*24,26)*0,150 3,275

VV "ul. Okružní"

VV (0,90*81,28)*0,150 10,973

VV Pod_beton Součet 105,270

D 8 Trubní vedení 0,00

29 K 8373 R 001
Přepojení kameninového potrubí v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150 vč. potřebného 

materiálu
kus 3,000 0,00 r - položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Přípojka domovní DN150 - připojení přípojky"

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

30 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 124,722 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871350310

31 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 126,593 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "UV DN200"

VV 109,40 "m" 109,400

VV "Trouby pro UV - 9 ks"

VV 4,5+3,617+0,90+1,200+1,120+1,670+1,415+0,900 15,322

VV Součet 124,722

VV 124,722*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 126,593

32 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 670,530 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871310310

33 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 680,588 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "kan. přípojky domovní DN150"

VV 670,53 "m" 670,530

VV Součet 670,530

VV 670,53*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 680,588

34 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 42,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877310310

35 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 42,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Přípojka domovní DN150"

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

36 K 877350310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200 kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877350310

37 M 28617163 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 200 kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Uliční vpusť DN200"

VV 20 20,000

VV Součet 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 877360320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 

250
kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877360320

39 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Přípojka domovní DN150"

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

40 M 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Uliční vpusť DN200"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

41 K 877370320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 

300
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877370320

42 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Přípojka domovní DN150"

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

43 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Přípojka domovní DN150"

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

44 K 877390320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 

400
kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877390320

45 M 28617219 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150 kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Přípojka domovní DN150"

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

46 M 28617220 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/200 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Přípojka domovní DN150"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 89527494r
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 

šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400 do DN 200 průchozí s poklopem
kus 62,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV 20+42 62,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 62,000

48 K 895270131
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 

šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm
kus 62,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270131

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "prodloužení šachtiček do určité hloubky jednotlivých přípojek"

VV 20+42 62,000

VV Součet 62,000

49 K 895270135
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 

Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení
kus 62,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270135

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "prodloužení šachtiček do určité hloubky jednotlivých přípojek"

VV 20+42 62,000

VV Součet 62,000

50 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 45,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

51 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 9 "ks" 9,000

VV Součet 9,000

52 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 9 "ks" 9,000

VV Součet 9,000

53 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 9 "ks" 9,000

VV Součet 9,000

54 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 9 "ks" 9,000

VV Součet 9,000

55 M 59223866 skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 9 "ks" 9,000

VV Součet 9,000

56 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112

57 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 9 "ks" 9,000

VV Součet 9,000

58 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112

59 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 9 "ks" 9,000

VV Součet 9,000

D 998 Přesun hmot 0,00

60 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 221,677 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

61 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m
t 221,677 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125

D SKL Skládkovné 0,00

62 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 364,638 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Výkop_trouby*1,7)*0,50 1 364,638

VV Součet 1 364,638
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01C - Rušení kanalizačních řadů a přípojek

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      81 - Potrubí z trub betonových 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SKL - Skládkovné 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

SO 01C - Rušení kanalizačních řadů a přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
m3 1,624 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624

VV výk_2r Součet 1,624

2 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
m3 1,624 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151251

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Původní UV - mimo výkop"

VV 5 "ks" * (1,0*1,0)*2,198 - 0,240 10,750

VV (4,5+3,617+1,120+1,670)*1,0*2,198-0,240 23,734

VV "Výkop pro původní šachty - 1 m do hlouby"

VV "Původní šachty v dl. chodníku a asf. komunikaci"

VV (1,5*1,5*1,0-0,240)*5"ks" 10,050

VV 1,5*1,5*1,0-0,390 1,860

VV Výkop_trouby Součet 46,394

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624

VV Součet 1,624

3 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
m3 5,567 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

SO 01C - Rušení kanalizačních řadů a přípojek

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výkop_trouby*0,24*0,50 5,567

VV výk_3r Součet 5,567

4 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 5,567 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce: 

Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,5 5,567

VV Součet 5,567

5 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
m3 7,887 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV Výkop_trouby*0,34*0,50 7,887

VV výk_4r Součet 7,887

6 K 132351251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 7,887 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351251

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,5 7,887

VV Součet 7,887

7 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných
m3 8,119 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_trouby*0,35*0,5 8,119

VV výk_5r_6r Součet 8,119

8 K 132451254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3
m3 6,495 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,5 6,495

VV Součet 6,495

9 K 132551254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3
m3 1,624 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551254

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

Strana 33 z 195

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351251
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451254
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551254


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624

VV Součet 1,624

10 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 91,427 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Původní UV - mimo výkop"

VV 5 "ks" * (1,0+1,0+1,0+1,0)*2,198 - 0,240 43,720

VV (4,5+3,617+1,120+1,670)*2*2,198-0,240 47,707

VV Součet 91,427

11 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 91,427 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112

12 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 14,382 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV ( Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567

VV Součet 7,191

VV 7,191*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,382

13 K 162451125

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 64,024 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV Výk_4s+výk_4r 15,774

VV Výk_5s+výk_5r_6r 14,614

VV  Výk_6s 1,624

VV Součet 32,012

VV 32,012*2 'Přepočtené koeficientem množství 64,024

14 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 7,191 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV  (Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624

VV ( Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567

VV Součet 7,191
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 162751134

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 16,006 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 7,887

VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 7,307

VV  Výk_6s*0,50 0,812

VV Součet 16,006

16 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 14,382 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV ( Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567

VV Součet 7,191

VV 7,191*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,382

17 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 54,840 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 47,649

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV ( Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567

VV Součet 54,840

18 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 30,388 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 7,887

VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 7,307

VV Součet 15,194

VV 15,194*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,388

19 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 15,194 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 7,887

VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 7,307

VV Součet 15,194

20 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 1,624 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV Výk_6s*0,50 0,812

VV Součet 0,812

VV 0,812*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,624

21 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 0,812 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV Výk_6s*0,50 0,812

VV Součet 0,812

22 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 70,846 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV ( Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567

VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 7,887

VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 7,307

VV Výk_6s*0,50 0,812

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 47,649

VV Součet 70,846

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 46,394 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV Výkop_trouby 46,394

VV Celk_zásyp Součet 46,394

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 47,649 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 47,649

VV Součet 47,649
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 17610119r Výplň stoky l do 200 m betonem tř. C12/15 m3 10,398 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1."

VV "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílovou směsí"

VV "Délka rušeného původních trub - zabezpečení konců betonem 1 metr na každou stranu"

VV (PI*(0,400/2)^2)*2 "m" "ulice Pod Vrbou" 0,251

VV (PI*(0,200/2)^2)*2*2,0 "m" "dvě původní přípojky DN 200" 0,126

VV ((PI*(0,150/2)^2)*1,0 "m")*48 "ks" "zabetonování původních přípojek na dvou koncích - napojení" 0,848

VV "Zalití původních šachet - 6 ks"

VV PI*(1,00/2)^2*(1,8+2,450+2,030+1,550+1,550+2,3) 9,173

VV Součet 10,398

26 K 17610111r Výplň stoky cementopopílkovou směsí m3 41,073 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1."

VV "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílovou směsí"

VV "Délka rušeného původních trub"

VV (PI*(0,400/2)^2)*306 "m" "ulice Pod Vrbou" 38,453

VV (PI*(0,200/2)^2)*(37,916+18,5) "m" "dvě původní přípojky DN 200" 1,772

VV ((PI*(0,150/2)^2)*1,0 "m")*48 "ks" "zabetonování původních přípojek na dvou koncích - napojení" 0,848

VV Součet 41,073

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

27 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu m3 62,739 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/358325114

VV "Odbourání prefabrikovaných ŽB šachet - celé šachty, kónusy"

VV (PI*1,200^2-PI*1,000^2)*(3*1,71+2*2,21+1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+1,46+1,96+2,38) 47,855

VV (PI*1,00^2-PI*0,800^2)*(6*0,580) 3,936

VV "4 šachty - sanace"

VV ((PI*1,200^2-PI*1,000^2)*1,980)*4 10,948

VV Suť_žb Součet 62,739

D 8 Trubní vedení 0,00

28 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Rušení původních UV"

VV 9 "ks" 9,000

VV Součet 9,000

29 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899103211

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

D 81 Potrubí z trub betonových 0,00

30 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200 m 15,322 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810351811

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Původní potrubí k UV"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,5+3,617+0,90+1,200+1,120+1,670+1,415+0,900 15,322

VV Součet 15,322

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

31 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 18,371 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Podkladní deska - prefabrikované šachty"

VV 2,6*2,6*0,150*16 16,224

VV "Původní UV - mimo výkop"

VV 9 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215) 2,147

VV pod_šach_UV Součet 18,371

D 997 Přesun sutě 0,00

32 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na skládku t 198,548 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231111

33 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231119

VV 198,548*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 786,932

34 K 997231511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na 

dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot
t 198,548 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997231511

D 998 Přesun hmot 0,00

35 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m
t 164,384 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275101

36 K 998275125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m
t 164,384 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998275125

D SKL Skládkovné 0,00

37 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 39,435 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Výkop_trouby*1,7)*0,50 39,435

VV Součet 39,435

38 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 141,094 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Ekologická likvidace vybouraného betonu prostého šachet"

VV pod_šach_UV*2,2000 40,416

VV 306*0,3200 "původní potrubí beton" 97,920

VV 15,322*0,1800 "původní potrubí beton" 2,758

VV Součet 141,094

39 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 150,574 0,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013862

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Ekologická likvidace vybouraného ŽB potrubí a šachet"

VV Suť_žb*2,4 150,574

VV Součet 150,574
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02A - Hlavní a vedlepší vodovodní řady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

    SKL - Skládkovné 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02A - Hlavní a vedlepší vodovodní řady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 

mm

m 132,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV "Vodovod, výpusť, kanalizace, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky"

VV (19+27+3+39)*1,5 "m" 132,000

VV Součet 132,000

2 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 

200 do 500 mm

m 18,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001406

VV "Kanalizace DN200 - DN400"

VV 9*1,5 "m" 13,500

VV "Teplovod"

VV 3*1,5 "m" 4,500

VV Součet 18,000

3 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

m 94,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV "Kabely: PRE, Sděl.Vedení,VO"

VV 63*1,5 "m" 94,500

VV Součet 94,500

4 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 250,864 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/130001101

VV "25% výkopu pro přípojky bude ve ztížených podmínkách"

VV Výkop_Vod_řad*0,25 250,864

VV Součet 250,864

5 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
m3 55,190 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"

SO 02A - Hlavní a vedlepší vodovodní řady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV Výkop_Vod_řad*0,11*0,50 55,190

VV Výk_2r Součet 55,190

6 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
m3 55,190 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154203

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop"

VV "V.1 a V.2"

VV "cca 100% asf. vozovka 390mm"

VV (0,90*312,60)*(1,830-0,390) 405,130

VV "V.1_A"

VV "cca 100% asf. chodník 230mm"

VV (0,90*23,87)*(1,940-0,230) 36,736

VV "V.1_B"

VV "cca 100% dlažba panelová 280mm"

VV (0,90*23,74)*(1,810-0,280) 32,690

VV "V.1_C"

VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"

VV (0,90*25,80)*(1,770-0,240) 35,527

VV "V.1_D"

VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"

VV (0,90*25,88)*(1,720-0,240) 34,472

VV "V.1_E"

VV "cca 100% dlažba zámková 240mm"

VV (0,90*27,12)*(1,710-0,240) 35,880

VV "V.1_F"

VV "cca 100% dlažba zámková 240mm"

VV (0,90*30,0)*(1,58-0,240) 36,180

VV "V.2_A"

VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"

VV (0,90*24,00)*(1,67-0,240) 30,888

VV "V.2_B"

VV "cca 100% dlažba zámková 240mm"

VV (0,90*23,33)*(1,67-0,240) 30,026

VV "V.2_C"

VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"

VV (0,90*25,56)*(1,79-0,240) 35,656

VV "V.2_D"

VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"

VV (0,90*38,93)*(1,70-0,240) 51,154

VV "V.2_E"

VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"

VV (0,90*24,93)*(1,76-0,240) 34,104

VV "V.2_F"

VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"

VV (0,90*23,86)*(1,75-0,240) 32,426

VV "V.2_G"

VV "cca 100% dlažba betonová 240mm"

VV (0,90*25,86)*(1,73-0,240) 34,678

VV "V.2_H"

VV "cca 30% dlažba betonová 240mm, 70% asf.komunikace 390mm"

VV (0,90*76,60)*(1,77-(0,30*0,240) - (0,70*0,390)) 98,240

VV "V.2_I"

VV "cca 100% asf. vozovka 390mm"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,90*33,14)*(1,72-0,390) 39,669

VV Výkop_Vod_řad Součet 1 003,456

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV řad_2s Výkop_Vod_řad*0,11*0,50 55,190

VV Součet 55,190

7 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
m3 175,605 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV Výkop_Vod_řad*0,35*0,50 175,605

VV Výk_3r Součet 175,605

8 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 175,605 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV řad_3s Výkop_Vod_řad*0,35*0,50 175,605

VV Součet 175,605

9 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
m3 170,588 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV Výkop_Vod_řad*0,34*0,50 170,588

VV Výk_4r Součet 170,588

10 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 170,588 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354204

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV řad_4s Výkop_Vod_řad*0,34*0,50 170,588

VV Součet 170,588

11 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných
m3 100,346 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV Výkop_Vod_řad*0,20*0,50 100,346

VV Výk_5r Součet 100,346

12 K 132454204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3
m3 100,346 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132454204

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV řad_5s Výkop_Vod_řad*0,20*0,50 100,346

VV Součet 100,346

13 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 2 229,898 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop"

VV "V.1 a V.2"

VV (2*312,60)*(1,830-0,390) 900,288

VV "V.1_A"

VV (2*23,87)*(1,940-0,230) 81,635

VV "V.1_B"

VV (2*23,74)*(1,810-0,280) 72,644

VV "V.1_C"

VV (2*25,80)*(1,770-0,240) 78,948

VV "V.1_D"

VV (2*25,88)*(1,720-0,240) 76,605

VV "V.1_E"

VV (2*27,12)*(1,710-0,240) 79,733

VV "V.1_F"

VV (2*30,0)*(1,58-0,240) 80,400

VV "V.2_A"

VV (2*24,00)*(1,67-0,240) 68,640

VV "V.2_B"

VV (2*23,33)*(1,67-0,240) 66,724

VV "V.2_C"

VV (2*25,56)*(1,79-0,240) 79,236

VV "V.2_D"

VV (2*38,93)*(1,70-0,240) 113,676

VV "V.2_E"

VV (2*24,93)*(1,76-0,240) 75,787

VV "V.2_F"

VV (2*23,86)*(1,75-0,240) 72,057

VV "V.2_G"

VV (2*25,86)*(1,73-0,240) 77,063

VV "V.2_H"

VV (2*76,60)*(1,77-(0,30*0,240) - (0,70*0,390)) 218,310

VV "V.2_I"

VV (2*33,14)*(1,72-0,390) 88,152

VV Součet 2 229,898

14 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
m2 2 229,898 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111

15 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 923,180 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV řad_2s+Výk_2r 110,380

VV řad_3s+Výk_3r 351,210

VV Součet 461,590

VV 461,59*2 'Přepočtené koeficientem množství 923,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 162451125

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 1 083,736 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV řad_4s+Výk_4r 341,176

VV řad_5s+Výk_5r 200,692

VV Součet 541,868

VV 541,868*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 083,736

17 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 230,795 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50 55,190

VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50 175,605

VV Součet 230,795

18 K 162751134

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 270,934 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50 170,588

VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50 100,346

VV Součet 270,934

19 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 461,590 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50 55,190

VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50 175,605

VV Součet 230,795

VV 230,795*2 'Přepočtené koeficientem množství 461,590

20 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 909,080 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50 55,190

VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50 175,605
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VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Zásyp* 2,0541)*0,50 678,285

VV Součet 909,080

21 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 541,868 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50 170,588

VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50 100,346

VV Součet 270,934

VV 270,934*2 'Přepočtené koeficientem množství 541,868

22 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 270,934 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50 170,588

VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50 100,346

VV Součet 270,934

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 720,370 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV (řad_2s+Výk_2r)*0,50 55,190

VV (řad_3s+Výk_3r)*0,50 175,605

VV (řad_4s+Výk_4r)*0,50 170,588

VV (řad_5s+Výk_5r)*0,50 100,346

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Zásyp* 2,0541)*0,50 678,285

VV Obsyp* 2,0541 540,356

VV Součet 1 720,370

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 660,421 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV "Výkop - lože pod potrubí - obsyp potrubí, potrubí je již odečteno v položce obsypu"

VV Výkop_Vod_řad 1 003,456

VV - Pískové_Lože -75,760

VV - Obsyp -263,062

VV -beton_blok -4,213

VV Zásyp Součet 660,421

25 M 583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 678,285 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."
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VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Zásyp* 2,0541)*0,50 678,285

VV Součet 678,285

26 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 263,062 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 389,20*0,90*(0,110+0,300) 143,615

VV -"potrubí DN110" (765,25*PI*(0,110/2)^2) -7,272

VV 376,05*0,90*(0,080+0,300) 128,609

VV -"potrubí DN80" (376,05*PI*(0,080/2)^2) -1,890

VV Obsyp Součet 263,062

27 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 540,356 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV Obsyp* 2,0541 540,356

VV Součet 540,356

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

28 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 75,760 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 765,25*0,90*0,110 75,760

VV Pískové_Lože Součet 75,760

29 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 25/30
m3 4,213 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311161

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Betonové bloky pod patním kolenem hydrantu nebo VZ"

VV (0,4*0,4*0,4)*17 1,088

VV "Betonové bloky por armaturou nebo tvarovkou na řadu"

VV (0,5*0,5*0,5)*25 3,125

VV beton_blok Součet 4,213

D 8 Trubní vedení 0,00

30 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 80
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852241122

31 M 52136980r příruba otočná + lemový nákružek DN 80 43,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 43 "ks" 43,000

VV Součet 43,000

32 M 55253233 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 100mm kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 1 "ks" 1,000
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VV Součet 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

33 M 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 1,010 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 1 "ks" 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

34 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 80
kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852241122

35 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 17 "ks" 17,000

VV Součet 17,000

36 K 852261122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 

šachtě DN 100
kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852261122

37 M 52136979r příruba otočná + lemový nákružek DN 100 4,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 4 "ks" 4,000

VV Součet 4,000

38 M 55253997 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 30° kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 2"ks" 2,000

VV Součet 2,000

39 M 55254012 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 45° kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 1 "ks" 1,000

VV Součet 1,000

40 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 75,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141

41 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 76,125 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky"

VV 75 "m" 75,000

VV Součet 75,000

VV 75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 76,125

42 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm m 75,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871211811

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky"

VV 75 "m" 75,000

VV suť_pl Součet 75,000
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43 K 871241141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 90 x 8,2 mm
m 752,100 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241141

44 M 31951045r potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 kus 1,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 1 "ks" 1,000

VV Součet 1,000

45 M 31951046r potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo  DN 80 kus 1,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 1 "ks" 1,000

VV Součet 1,000

46 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 763,382 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 376,05 "m" 376,050

VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"

VV 376,05 "m" 376,050

VV Součet 752,100

VV 752,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 763,382

47 K 871251141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 110 x 10,0 mm
m 771,400 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871251141

48 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 1 "ks" 1,000

VV Součet 1,000

49 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 782,971 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 389,20"m" 389,200

VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"

VV 382,20 "m" 382,200

VV Součet 771,400

VV 771,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 782,971

50 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 32
kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161101

51 M 28613974 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-20mm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Provizorní potrubí - vodovodní přípojky, opakované použití"

VV 15 "ks" 15,000

VV Součet 15,000

52 K 877241210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

kolen 15°, 30° nebo 45° d 90
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241210

53 M 28614888r oblouk 90° SDR11 PE 100 PN16 D 80mm kus 1,000 0,00 r-položka
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VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

54 K 877241212
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

kolen 90° d 90
kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241212

55 M 28614889r oblouk 30° SDR11 PE 100 PN16 D 80mm kus 2,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 2 "ks" 2,000

VV Součet 2,000

56 M 28614816 koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

57 K 877251201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

oblouků nebo redukcí d 110
kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877251201

58 M 55253591 kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 100/80 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 2 "ks" 2,000

VV Součet 2,000

59 M 286140458r tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-80mm kus 16,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 16 "ks" 16,000

VV Součet 16,000

60 K 891161321 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1" kus 59,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891161321

61 M 42221551 šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1" kus 57,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 38+4 "ks" 42,000

VV "Provizorní potrubí - vodovodní přípojky, opakované použití"

VV 15 "ks" 15,000

VV Součet 57,000

62 M 422587r šoupátko litinové, přímé, závit-závit, připojovací rozměry  1 ¼” x 1¼” kus 2,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 2"ks" 2,000

VV Součet 2,000

63 K 891219111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 50
kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891219111

64 M 42271419r pás navrtávací z tvárné litiny DN 32, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 15,000 0,00 r-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky"

VV "Předpokládád se opakované použití pro přípojky"

VV 15 "ks" 15,000

VV Součet 15,000

65 K 891241522
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE koncem a přírubou DN 80/90
kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241522

66 M 42221364 šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s přírubou a koncem PE 90, SDR11 PN 16 DN 80 kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 31+1"ks" 32,000

VV Součet 32,000

67 M 42291079r souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,8- 2,5m kus 1,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 1 "ks" 1,000

VV Součet 1,000

68 M 42291073r souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3- 1,8m kus 31,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 31 "ks" 31,000

VV Součet 31,000

69 K 891247112 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247112

70 M 42273590 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 3+2 "ks" 5,000

VV Součet 5,000

71 M 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 14 "ks" 14,000

VV Součet 14,000

72 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 80
kus 38,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891249111

73 M 42273481 pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým  výstupem 1" kus 38,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 38 "ks" 38,000

VV Součet 38,000

74 K 891261522
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE koncem a přírubou DN 100/110
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261522

75 M 42291067r souprava zemní pro šoupátka DN 100mm Rd 1,3-1,8m kus 3,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 3 "ks" 3,000

VV Součet 3,000

76 M 42221365 šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s přírubou a koncem PE 110, SDR11 PN 16 DN 100 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 3 "ks" 3,000

VV Součet 3,000

77 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 

ocelových nebo plastických hmot DN 100
kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891269111

78 M 42273485 pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým  výstupem 1" kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 6 "ks" 6,000

VV Součet 6,000

79 M 42273486 pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým  výstupem 5/4" kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 2 "ks" 2,000

VV Součet 2,000

80 K 892233129r Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 m 75,000 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"

VV 75 "m" 75,000

VV Součet 75,000

81 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 451,050 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "d90"

VV 376,05 "m" 376,050

VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"

VV 75 "m" 75,000

VV Součet 451,050

82 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 389,200 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "d90"

VV 389,20 "m" 389,200

VV Součet 389,200

83 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 840,250 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892273122

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "d90"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 376,05 "m" 376,050

VV "Provizorní potrubí - odstávka vodovodu"

VV 75 "m" 75,000

VV "d90"

VV 389,20 "m" 389,200

VV Součet 840,250

84 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 74,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV
"Počítáno 2ks na zkoušený řad. V případě provádění tlakových zkoušek po částech, nebo současně s ostatními řady, je 

potřeba tuto skutečnost zohlednit"

VV 16*2 32,000

VV "provizorní potrubí+provizorní potrubí na přípojky - opakované použití"

VV 32+10 42,000

VV Součet 74,000

85 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 83,000 0,00 CS ÚRS 2020 02

86 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 83,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 31+1+4+4+38+4+1"ks" 83,000

VV Součet 83,000

87 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113

88 M 422914520 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 14+5 "ks" 19,000

VV Součet 19,000

89 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 765,250 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 389,20+376,05"m" 765,250

VV Součet 765,250

90 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 765,250 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722114

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 389,20+376,05"m" 765,250

VV Součet 765,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

91 K 953993327
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na beton nebo 

železobeton
kus 57,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953993327

92 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 57,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 57"ks" 57,000

Strana 54 z 195

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953993327


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 57,000

D 998 Přesun hmot 0,00

93 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 225,408 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

94 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m
t 225,408 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125

D SKL Skládkovné 0,00

95 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 852,938 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Výkop_Vod_řad* 1,7)*0,50 852,938

VV Součet 852,938

96 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,053 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013813

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV suť_pl*0,00070 0,053

VV Součet 0,053
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02B - Vodovodní přípojky

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SKL - Skládkovné 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02B - Vodovodní přípojky

Strana 57 z 195



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
m3 38,385 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV "Průměrná hloubka přípijek převzata z řadů"

VV "V.1 a V.2"

VV (26,4 "m" * 0,90)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 36,472

VV (27,8 "m" * 0,90)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 38,406

VV "V.1_A"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (32,8 "m" *0,90)*(1,940 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 48,560

VV "V.1_B"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (22,5 "m" *0,90)*(1,810 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 30,679

VV "ST.1_C"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (19,4 "m" *0,90)*(1,770 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 25,754

VV "V.1_D"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (20,60 "m" *0,90)*(1,720 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 26,420

VV "V.1_E"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (38,10 "m" *0,90)*(1,710  - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 48,006

VV "V.1_F"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (47,90 "m" *0,90)*(1,58 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 54,750

VV "V.2_A"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (25,7 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 31,457

VV "V.2_B"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (41,6 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 50,918

SO 02B - Vodovodní přípojky

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "V.2_C"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (18,1 "m" *0,90)*(1,79 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 24,354

VV "V.2_D"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (25,2 "m" *0,90)*(1,70 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 31,865

VV "V.2_E"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (20,60"m" *0,90)*(1,76 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 27,161

VV "V.2_F"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (18,3 "m" *0,90)*(1,750 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 23,964

VV "V.2_G"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (20,3 "m" *0,90)*(1,73 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 26,217

VV "V.2_H"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (17,6 "m" *0,90)*(1,77 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 23,364

VV "V.2_I"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (42,80 "m" *0,90)*(1,72 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 54,891

VV "Okružní"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (61,70 "m" *0,90)*(2,0-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 94,679

VV Výkop_trouby Součet 697,917

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV Výk_2r Výkop_trouby*0,11*0,50 38,385

VV Součet 38,385

2 K 132151252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
m3 38,385 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151252

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV výk_2s Výkop_trouby*0,11*0,50 38,385

VV Součet 38,385

3 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
m3 122,135 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212212

P
Poznámka k položce: 

Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV Výk_3r Výkop_trouby*0,35*0,50 122,135

VV Součet 122,135

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 122,135 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251254

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV výk_3s Výkop_trouby*0,35*0,50 122,135

VV Součet 122,135

5 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
m3 118,646 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV Výk_4r Výkop_trouby*0,34*0,50 118,646

VV Součet 118,646

6 K 132351254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
m3 118,646 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351254

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,50 118,646

VV Součet 118,646

7 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných
m3 69,792 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV Výk_5_r Výkop_trouby*0,20*0,50 69,792

VV Součet 69,792

8 K 132451253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3
m3 69,792 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451253

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV výk_5s Výkop_trouby*0,20*0,50 69,792

VV Součet 69,792

9 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 1 550,923 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV "Průměrná hloubka přípijek převzata z řadů"

VV "V.1 a V.2"

VV (26,4 "m" * 2)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 81,048

VV (27,8 "m" * 2)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 85,346

VV "V.1_A"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (32,8 "m" *2)*(1,940 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 107,912

Strana 60 z 195

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351254
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132412212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451253
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201101


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "V.1_B"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (22,5 "m" *2)*(1,810 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 68,175

VV "ST.1_C"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (19,4 "m" *2)*(1,770 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 57,230

VV "V.1_D"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (20,60 "m" *2)*(1,720 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 58,710

VV "V.1_E"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (38,10 "m" *2)*(1,710  - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 106,680

VV "V.1_F"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (47,90 "m" *2)*(1,58 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 121,666

VV "V.2_A"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (25,7 "m" *2)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 69,904

VV "V.2_B"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (41,6 "m" *2)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 113,152

VV "V.2_C"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (18,1 "m" *2)*(1,79 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 54,119

VV "V.2_D"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (25,2 "m" *2)*(1,70 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 70,812

VV "V.2_E"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (20,60"m" *2)*(1,76 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 60,358

VV "V.2_F"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (18,3 "m" *2)*(1,750 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 53,253

VV "V.2_G"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (20,3 "m" *2)*(1,73 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 58,261

VV "V.2_H"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (17,6 "m" *2)*(1,77 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 51,920

VV "V.2_I"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (42,80 "m" *2)*(1,72 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 121,980

VV "Okružní"

VV "cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm"

VV (61,70 "m" *2)*(2,0-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 210,397

VV Součet 1 550,923

10 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
m2 1 550,923 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201111

11 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 321,040 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385

VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135

VV Součet 160,520

VV 160,52*2 'Přepočtené koeficientem množství 321,040

12 K 162451125

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 376,876 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 118,646

VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50 69,792

VV Součet 188,438

VV 188,438*2 'Přepočtené koeficientem množství 376,876

13 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 160,520 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385

VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135

VV Součet 160,520

14 K 162751135

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 

do 8 000 m

m3 188,438 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751135

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 118,646

VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50 69,792

VV Součet 188,438

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 321,040 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385

VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135

VV Součet 160,520

VV 160,52*2 'Přepočtené koeficientem množství 321,040

16 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 160,520 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385

VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135

VV Součet 160,520

17 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 376,876 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 118,646

VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50 69,792

VV Součet 188,438

VV 188,438*2 'Přepočtené koeficientem množství 376,876

18 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 188,438 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 118,646

VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50 69,792

VV Součet 188,438

19 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 196,652 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop přípojek"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385

VV "Výkop tř.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135

VV "Výkop tř.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 118,646

VV "Výkop tř.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50 69,792

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 455,811

VV Obsyp* 2,0541 391,883

VV Součet 1 196,652

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 443,806 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV "Výkop - lože - obsyp, potrubí je již odečteno v položce obsypu"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výkop_trouby 697,917

VV -Lože_šd -63,330

VV -Obsyp -190,781

VV Celk_zásyp Součet 443,806

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 455,811 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 455,811

VV Součet 455,811

22 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 190,781 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Příppojky d32, d40"

VV 617,10 "m" * 0,90*(0,032+0,300) 184,389

VV 22,60 "m" * 0,90*(0,040+0,300) 6,916

VV -"potrubí DN32" (617,10*PI*(0,032/2)^2) -0,496

VV -"potrubí DN40" (22,60*PI*(0,040/2)^2) -0,028

VV Obsyp Součet 190,781

23 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 391,883 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV Obsyp* 2,0541 391,883

VV Součet 391,883

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

24 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 63,330 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV (22,60+617,10) "m" *0,90*0,110 63,330

VV Lože_šd Součet 63,330

D 8 Trubní vedení 0,00

25 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 617,100 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141

26 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 626,357 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "d32"

VV 617,10 "m" 617,100

VV Součet 617,100

VV 617,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 626,357

27 K 871171141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 40 x 3,7 mm
m 22,600 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871171141

28 M 28613171 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm m 22,939 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "d40"

VV 22,60 "m" 22,600

VV Součet 22,600

VV 22,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 22,939

29 K 877161210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

kolen 15°, 30° nebo 45° d 32
kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161210

30 M 28614198 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

31 K 877161213
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

T-kusů d 32
kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877161213

32 M 28615172 T-kus SDR11 PE 100 d 32mm kus 44,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

33 K 877171210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

kolen 15°, 30° nebo 45° d 40
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877171210

34 M 28614837 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

35 K 877171213
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 

T-kusů d 40
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877171213

36 M 28615173 T-kus SDR11 PE 100 d 40mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

37 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 639,700 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "d32"

VV 617,10 "m" 617,100

VV "d40"

VV 22,60 "m" 22,600

VV Součet 639,700

38 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 639,700 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "d32"

VV 617,10 "m" 617,100

VV "d40"

VV 22,60 "m" 22,600

VV Součet 639,700

39 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 92,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV
"Počítáno 2ks na zkoušený řad. V případě provádění tlakových zkoušek po částech, nebo současně s ostatními řady, je 

potřeba tuto skutečnost zohlednit"

VV 46*2 92,000

VV Součet 92,000

40 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 525,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "d32d40"

VV 525,0 "m" 525,000

VV Součet 525,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

41 K 953993327
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na beton nebo 

železobeton
kus 46,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953993327

42 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 46,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV 46 "ks" 46,000

VV Součet 46,000

D 998 Přesun hmot 0,00

43 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 165,325 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101

44 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m
t 165,325 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276125

D SKL Skládkovné 0,00

45 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 593,229 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Výkop_trouby*1,7)*0,50 593,229

VV Součet 593,229
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02C - Rušení vodovodních řadů a přípojek

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu

SO 02C - Rušení vodovodních řadů a přípojek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 176101112r Výplň stoky cementopopílkovou směsí m3 1,987 0,00 r-položka

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílovou směsí"

VV "Délka rušeného původních trub"

VV ((PI*(0,110/2)^2)*1,0)*17 "původních řadů - zabetonovýní dvou konců - napojení" "Vyplnění řadu DN110" 0,162

VV ((PI*(0,110)^2)*1,0)*48 "ks původních vodovodních přípojek - zabetonování dvou konců - napojení" 1,825

VV Součet 1,987

D 8 Trubní vedení 0,00

2 K 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm m 50,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871291811

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Vyplnění rušených potrubí např. cementopopílovou směsí"

VV "Délka rušeného původních trub"

VV 50 "m" 50,000

VV Součet 50,000

3 K 891241811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách DN 80
kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241811

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "Demontáž původních šoupat, domovních šoupat a hydrantů - odhad"

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

4 K 891261811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách DN 100
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891261811

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "Demontáž původních šoupat, domovních šoupat a hydrantů - odhad"

VV 4 4,000

SO 02C - Rušení vodovodních řadů a přípojek

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 02 - Přeložka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 0,00

5 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

skládku.
t 0,919 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

6 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV 0,919*9 'Přepočtené koeficientem množství 8,271

7 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 0,919 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

D 998 Přesun hmot 0,00

8 K 998252111
Přesun hmot pro štoly ražené s výjimkou metra vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 

m v podzemí délka svislého přesunu do 25 m
t 6,339 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998252111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2223
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Jakub Štarha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Milan Zelený, DiS DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 03 - Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant: Jakub Štarha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Milan Zelený, 

DiS

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

SKL - Skládkovné 0,00

SO 03 - Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant: Jakub Štarha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Milan Zelený, 

DiS

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1 K 741122133
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2
m 195,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122133

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "195,00m napájecí kabel CYKY-J  4 x10 mm2, zatažený do chráničky DN110

VV 195,00 195,000

VV Součet 195,000

2 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 234,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "195,00m napájecí kabel CYKY-J  4 x10 mm2, zatažený do chráničky DN110

VV 195,00 195,000

VV Součet 195,000

VV 195*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 234,000

3 K 741122222
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 

průřezu žil 4x10 mm2
m 505,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122222

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "505,00m napájecí kabel CYKY-J  4 x10 mm2, volně uložený ve výkopu

VV 505,00 505,000

VV Součet 505,000

4 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 606,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "505,00m napájecí kabel CYKY-J  4 x10 mm2, volně uložený ve výkopu

VV 505,00 505,000

VV Součet 505,000

VV 505*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 606,000

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 03 - Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 741123811
Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 

mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2
m 316,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741123811

P
Poznámka k položce: 

demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "316,00m demontáž stávající napájecí kabel Cu v hl. 0,8m

VV 316,00 316,000

VV Součet 316,000

6 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "22x označení kabelů štítkem

VV 22,00 22,000

VV Součet 22,000

7 M 3580R Kabelový štítek zavírací PE kus 22,000 0,00 R-položka

8 K 741128021
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a 

kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 0,75 kg
m 221,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128021

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "176,00m kabelová plastová korugovaná chránička DN110

VV 176,00 176,000

VV "45,00m ochranná plastová trubka D50mm pro kabely

VV 45,00 45,000

VV Součet 221,000

9 K 741130134 Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2 kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130134

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklemování

VV 3,00 3,000

VV "22x ukončení napájecí kabel CYKY-J  4 x10 mm2

VV 22,00 22,000

VV Součet 25,000

10 K 741130134R Ukončení kabelu se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2 kus 3,000 0,00 R-položka

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklemování

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

11 K 741130134-D Ostatní práce na vedení Demontáž ukončení kabel 4x10 mm2 s odpojením kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130134-D

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "3x odpojení stávajících kabelů ze svorkovnice stávajícího stožáru

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

12 K 741372833
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 

m
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741372833

P
Poznámka k položce: 

demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "4x demontáž stávající LED svítidlo na výložník

VV "ekologická likvidace světelného zdroje

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

13 K 741410022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
m 450,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410022

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "450,00m zemnící pásek FeZn 30x4

VV "včetně antikorozní ochrany spojů a napojení na zemnící soustavu

VV 450,00 450,000

VV Součet 450,000

14 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 427,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "450,00m zemnící pásek FeZn 30x4

VV "včetně antikorozní ochrany spojů a napojení na zemnící soustavu

VV "hmotnost 1,00m=0,95kg

VV 450,00*0,95 427,500

VV Součet 427,500

15 K 741410042
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 

drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě
m 10,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410042

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "10,00m zemnící drát FeZn D10

VV "včetně antikorozní ochrany spojů a napojení na zemnící soustavu

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

16 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 6,200 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "10,00m zemnící drát FeZn D10

VV "včetně antikorozní ochrany spojů a napojení na zemnící soustavu

VV "hmotnost 1,00m=0,62kg

VV 10,00*0,62 6,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,200

17 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420022

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "5x spojovací svorka FeZn pásek/pásek

VV 5,00 5,000

VV "9x spojovací svorka FeZn pásek/drát

VV 9,00 9,000

VV Součet 14,000

18 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "5x spojovací svorka FeZn pásek/pásek

VV 5,00 5,000

VV Součet 5,000

19 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x spojovací svorka FeZn pásek/drát

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

20 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810003

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "1x zkoušky, měření a výchozí revize elektro

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

21 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,979 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741101

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

22 K 210020952R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - stavební přípomoce kus 1,000 0,00 R-položka

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

VV "Zednické výpomoci pro elektromontážní práce

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

23 K 210020953R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - doplňkový elektromateriál kus 1,000 0,00 R-položka

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE
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VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

VV "1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

24 K 210020954R Ostatní elektromontážní doplňkové práce - provizoria kus 1,000 0,00 R-položka

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÉ ČÁSTI

VV "provizorní propojení stávajícího kabelu po demontáži stávajících stožárů

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

25 K 210202016 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202016

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x svítidlo 16LED, 500mA, 28W, NW

VV "montáž na výložník

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

26 M 34774009 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 28W kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x svítidlo 16LED, 500mA, 28W, NW

VV "montáž na výložník

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

27 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204011

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x osvětlovací stožár bezpaticový, sadový, trřístupnový, výška 6m

VV "provedení žárové pozinkování

VV "vetknutý, montáž do betonového základu

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

28 M 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6m kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x osvětlovací stožár bezpaticový, sadový, trřístupnový, výška 6m

VV "provedení žárové pozinkování

VV "vetknutý, montáž do betonového základu

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000
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29 M 8500619930R Ochranná manžeta ke stožáru kus 9,000 0,00 R-položka

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x ochranná manžeta osvětlovací stožár bezpaticový, sadový

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

30 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204103

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x ocelový výložník 0,5m, pozink

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

31 M 31674000 výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 500mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x ocelový výložník 0,5m, pozink

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

32 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklemování

VV 3,00 3,000

VV "9x stožárová výzbroj pro koncové a průběžné kabely včetně stožárových pojistek

VV 9,00 9,000

VV Součet 12,000

33 M 10.030.737R Svorka stožárová výzbroj kus 12,000 0,00 R-položka

P
Poznámka k položce: 

včetně propojovací kabeláže CYKY 3x1,5mm2 dle výšky stožáru, včetně ukončení kabelu

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "3x opětovná montáž stávajících kabelů na svorky, nové svorkovnice, proklemování

VV 3,00 3,000

VV "9x stožárová výzbroj pro koncové a průběžné kabely včetně stožárových pojistek

VV 9,00 9,000

VV Součet 12,000

34 K 210220375R Montáž pouzdra pro osazení stožáru kus 9,000 0,00 R-položka

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x stožárové pouzdro pro osazení stožáru

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

35 M 54879092R pouzdro stožárové kus 9,000 0,00 R-položka
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VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x stožárové pouzdro pro osazení stožáru

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

36 K 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204011

P
Poznámka k položce: 

demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "4x demontáž stávající ocelový stožár, ocelový, sadový, s patkou, výška 8m

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

37 K 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204103

P
Poznámka k položce: 

demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "4x demontáž stávající výložník stožáru VO

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

38 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218204201

P
Poznámka k položce: 

demontáže kompletního stávajícího elektrotechnického zařízení včetně jejich ekologické likvidace

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "4x demontáž stávající vnitřní prodrátování a výbava stožáru VO

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

39 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,736 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010024

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "336,00m vypískání a vytýčení stávajících kabelů v chodníku a trávě

VV 336,00/1000 0,336

VV "400,00m vytýčení nové trasy kabelu  v přehledném terénu - chodník, travnatý 

VV "     pás podél chodníku

VV 400,00/1000 0,400

VV Součet 0,736

40 K 460010025R Trasování trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru vypískáním km 0,336 0,00 R-položka

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
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VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "336,00m vypískání a vytýčení stávajících kabelů v chodníku a trávě

VV 336,00/1000 0,336

VV Součet 0,336

41 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky
m2 140,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460030011

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "140,00m2 odstranění travnatého porostu a vytrhání drnu

VV 140,00 140,000

VV Součet 140,000

42 K 460070305R Hloubení kopaných sond ručně kus 6,000 0,00 R-položka

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "6x ručně kopaná sonda, včetně zpětného zásypu a provizorního povrchu

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

43 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 2,916 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460131113

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x výkop pro betonový základ pro stožár min. rozměrů 600x 600x 900mm

VV 9*(0,60*0,60*0,90) 2,916

VV Součet 2,916

44 K 460150283

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460150283

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "20,00m odkopání stávajících kabelů v hloubce do 1,00m, š. 0,50m

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

45 K 460202133

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 

m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

m 230,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460202133

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV 230,00 230,000

VV Součet 230,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 460202303

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 

m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

m 170,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460202303

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV 170,00 170,000

VV Součet 170,000

47 K 460421172
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovými 

deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm
m 400,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460421172

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV 230,00 230,000

VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV 170,00 170,000

VV Součet 400,000

48 M 34575121 deska kabelová krycí PE červená m 400,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV 230,00 230,000

VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV 170,00 170,000

VV Součet 400,000

49 K 460461152

Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s 

uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

m 230,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461152

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "230,00m zásyp kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm

VV 230,00 230,000

VV Součet 230,000

50 K 460461312

Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s 

uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461312

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "20,00m zásyp kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,00cm

Strana 81 z 195

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460202303
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460421172
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461152
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461312


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

51 K 460461332

Zásyp kabelových rýh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s 

uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

m 170,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460461332

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "170,00m zásyp kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm

VV 170,00 170,000

VV Součet 170,000

52 K 460520172
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 

mm
m 45,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460520172

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "45,00m ochranná plastová trubka o 50mm pro kabely, vč. upevňovacího materiálu 

VV "(odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu)

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000

53 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 45,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "45,00m ochranná plastová trubka o 50mm pro kabely, vč. upevňovacího materiálu 

VV "(odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu)

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000

54 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 

mm
m 176,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460520174

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "176,00m kabelová plastová korugovaná chránička DN110

VV "včetně podkladu a obetonování

VV 176,00 176,000

VV Součet 176,000

55 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 176,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "176,00m kabelová plastová korugovaná chránička DN110

VV "včetně podkladu a obetonování

VV 176,00 176,000

VV Součet 176,000

56 K 460600023
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
m3 33,100 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600023

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
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VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA TRVALOU SKLÁDKU

VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV 16,10+17,00 33,100

VV Součet 33,100

57 K 460600031
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
m3 297,900 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600031

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA TRVALOU SKLÁDKU

VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV 16,10+17,00 33,100

VV Součet 33,100

VV 33,1*9 'Přepočtené koeficientem množství 297,900

58 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 7,988 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600061

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO

VV "BETON suť hmotnost celkem 7,322t

VV 7,322 7,322

VV "4x demontáž stávající ocelový stožár, ocelový, sadový, s patkou, výška 8m

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,460t

VV 0,460 0,460

VV "250,00m demontáž stávající napájecí kabel

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,152t

VV 0,152 0,152

VV "4x demontáž stávající výložník stožáru VO

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,023t

VV 0,023 0,023

VV "4x demontáž stávající LED svítidlo na výložník

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,030t

VV 0,030 0,030

VV "4x demontáž stávající vnitřní prodrátování a výbava stožáru VO

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,001t

VV 0.001 0,001

VV Součet 7,988

59 K 460600071
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km
t 71,892 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460600071

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO

VV "BETON suť hmotnost celkem 7,322t

VV 7,322 7,322

VV "4x demontáž stávající ocelový stožár, ocelový, sadový, s patkou, výška 8m
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VV "KOV suť hmotnost celkem 0,460t

VV 0,460 0,460

VV "250,00m demontáž stávající napájecí kabel

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,152t

VV 0,152 0,152

VV "4x demontáž stávající výložník stožáru VO

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,023t

VV 0,023 0,023

VV "4x demontáž stávající LED svítidlo na výložník

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,030t

VV 0,030 0,030

VV "4x demontáž stávající vnitřní prodrátování a výbava stožáru VO

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,001t

VV 0.001 0,001

VV Součet 7,988

VV 7,988*9 'Přepočtené koeficientem množství 71,892

60 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 140,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460620002

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "140,00m2 položení drnu a obnova zatravnění

VV 140,00 140,000

VV Součet 140,000

61 K 460641114R
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu bez výztuže tř. C 25/30 

XC1
m3 2,916 0,00 R-položka

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "9x betonový základ pro stožár min. rozměrů 600x 600x 900mm

VV "beton třídy C 25/30 XC1

VV 9*(0,60*0,60*0,90) 2,916

VV Součet 2,916

62 K 460742132R Kabelové trouby plastové do rýhy obetonovánm, průměru do 15 cm m 176,000 0,00 R-položka

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "176,00m podklad a obetonování kabelová plastová korugovaná chránička DN110

VV 176,00 176,000

VV Součet 176,000

63 K 468051121 Bourání základu betonového m3 3,328 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO

VV 4*(0,80*0,80*1,30) 3,328

VV Součet 3,328

64 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 155,400 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

D SKL Skládkovné 0,00

65 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 7,322 0,00 CS ÚRS 2021 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013861

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ INSTALACE

VV "4x bourání stávající betonový základ stožáru VO

VV "BETON suť hmotnost celkem 7,322t

VV 7,322 7,322

VV Součet 7,322

66 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 59,580 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013873

VV "DSR SEZIMOVO ÚSTÍ - UL. POD VRBOU REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE

VV "SO 03 Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

VV "D.1.3 SO 03 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA TRVALOU SKLÁDKU

VV "230,00m kabelová rýha š. 0,35 / hl. 0,50cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "170,00m kabelová rýha š. 0,50 / hl. 1,20cm

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV 16,10+17,00 33,100

VV Součet 33,100

VV 33,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 59,580
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04a - Rušení a obnova komunikace 

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      81 - Potrubí z trub betonových 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SKL - Skládkovné 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04a - Rušení a obnova komunikace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s 

výplní spár ze zámkové dlažby

m2 29,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106023

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "Propojení v chodníku"

VV 29 "m2" 29,000

VV ods_dlazba Součet 29,000

2 K 113107012
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
m2 29,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107012

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "Propojení v chodníku"

VV 29 "m2" 29,000

VV ods_šd_dlazba Součet 29,000

3 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 964,306 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Ulice Pod Vrbou"

VV 590,99+344,316 "m2" 935,306

VV "Propojení v chodníku"

VV 29 "m2" 29,000

VV Ods_ŠD Součet 964,306

4 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 935,306 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107241

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

SO 04a - Rušení a obnova komunikace 

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Ulice Pod Vrbou"

VV 590,99+344,316 "m2" 935,306

VV Ods_acp16 Součet 935,306

5 K 113154122
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 935,306 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Ulice Pod Vrbou"

VV 590,99+344,316 "m2" 935,306

VV ODs_Obr_Vrs Součet 935,306

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 606,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Přesná specifikace viz projektový dokumentace"

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV "Obrubník silniční"

VV Obr_sil 606 "m" 606,000

VV Součet 606,000

7 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 99,200 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251102

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Pro drenážní potrubí"

VV 310*2 "m" * 0,400*0,400 99,200

VV odkop_dren Součet 99,200

8 K 131113132
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
m3 0,403 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131113132

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_UV_1*0,07*0,30 0,403

VV výk_2r_1 Součet 0,403

9 K 131151201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
m3 0,941 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Výkop UV"

VV "cca 100% asf. vozovka 390mm"

VV (8 "ks"*1,0*1,0)*(2,790 -0,390) 19,200

VV Výkop_UV_1 Součet 19,200

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_2s_1 Výkop_UV_1*0,07*0,70 0,941

VV Součet 0,941
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 131213132
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
m3 1,382 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213132

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_UV_1*0,24*0,30 1,382

VV výk_3r_1 Součet 1,382

11 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 3,226 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251201

P
Poznámka k položce: 

Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_3s_1 Výkop_UV_1*0,24*0,70 3,226

VV Součet 3,226

12 K 131313132
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
m3 1,958 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131313132

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_UV_1*0,34*0,30 1,958

VV výk_4r_1 Součet 1,958

13 K 131351121
Hloubení nezapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
m3 4,570 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351121

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_4s_1 Výkop_UV_1*0,34*0,70 4,570

VV Součet 4,570

14 K 131413132
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných
m3 2,016 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131413132

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_UV_1*0,35*0,30 2,016

VV výk_5r_6r Součet 2,016

15 K 131451201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
m3 4,704 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_5s6s_1 Výkop_UV_1*0,35*0,70 4,704

VV Součet 4,704

16 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
m3 1,008 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_trouby*0,07*0,30 1,008

VV výk_2r Součet 1,008

17 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
m3 2,352 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151251

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "cca 100% asf. vozovka 390mm"

VV 8 "ks" *(2,5*1,0)*(2,790 -0,390) 48,000

VV Výkop_trouby Součet 48,000

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,70 2,352

VV Součet 2,352

18 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
m3 3,456 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_trouby*0,24*0,30 3,456

VV výk_3r Součet 3,456

19 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 8,064 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251

P
Poznámka k položce: 

Množství 50%

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,70 8,064

VV Součet 8,064

20 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných
m3 4,896 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_trouby*0,34*0,30 4,896

VV výk_4r Součet 4,896

21 K 132351251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 11,424 0,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351251

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,70 11,424

VV Součet 11,424

22 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných
m3 5,040 0,00 CS ÚRS 2020 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výkop_trouby*0,35*0,30 5,040

VV výk_5r_6r_1 Součet 5,040

23 K 132451251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3
m3 9,408 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132451251

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,70 9,408

VV Součet 9,408

24 K 132551251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3
m3 2,352 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132551251

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně"

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,70 2,352

VV Součet 2,352

25 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 172,800 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201102

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Výkop UV"

VV (8 "ks"*(1,0+1,0+1,0+1,0))*(2,790 -0,390) 76,800

VV (8 "ks"*(2,5*2))*(2,790 -0,390) 96,000

VV Součet 172,800

26 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 172,800 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151201112

27 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 20,832 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+Výk_2s_1+výk_2r+Výk_2s)*0,50 2,352
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+Výk_3s_1+Výk_3s+výk_3r)*0,50 8,064

VV Součet 10,416

VV 10,416*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,832

28 K 162451125

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 40,992 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+Výk_4s_1+výk_4r+Výk_4s)*0,50 11,424

VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 9,072

VV Součet 20,496

VV 20,496*2 'Přepočtené koeficientem množství 40,992

29 K 162451145

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 1 000 

do 1 500 m

m3 2,352 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451145

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Výkop tř.: 6"  Výk_6s*0,50 1,176

VV Součet 1,176

VV 1,176*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,352

30 K 162751134

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 10,416 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+Výk_2s_1+výk_2r+Výk_2s)*0,50 2,352

VV "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+Výk_3s_1+Výk_3s+výk_3r)*0,50 8,064

VV Součet 10,416

31 K 162751154

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 6 000 

do 7 000 m

m3 21,672 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751154

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+Výk_4s_1+výk_4r+Výk_4s)*0,50 11,424

VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 9,072

VV "Výkop tř.: 6"  Výk_6s*0,50 1,176

VV Součet 21,672

32 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 20,832 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+Výk_2s_1+výk_2r+Výk_2s)*0,50 2,352

VV "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+Výk_3s_1+Výk_3s+výk_3r)*0,50 8,064

VV Součet 10,416

VV 10,416*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,832

33 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 10,416 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 2" (výk_2r_1+Výk_2s_1+výk_2r+Výk_2s)*0,50 2,352

VV "Výkop tř.: 3" (výk_3r_1+Výk_3s_1+Výk_3s+výk_3r)*0,50 8,064

VV Součet 10,416

34 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 40,992 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+Výk_4s_1+výk_4r+Výk_4s)*0,50 11,424

VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 9,072

VV Součet 20,496

VV 20,496*2 'Přepočtené koeficientem množství 40,992

35 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 20,496 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 4" (výk_4r_1+Výk_4s_1+výk_4r+Výk_4s)*0,50 11,424

VV "Výkop tř.: 5 a 6"  (Výk_5s6s_1+výk_5r_6r+Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 9,072

VV Součet 20,496

36 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 2,352 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zpět"

VV "Výkop tř.: 6"  Výk_6s*0,50 1,176

VV Součet 1,176

VV 1,176*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,352

37 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 1,176 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

VV "Výkop tř.: 6"  Výk_6s*0,50 1,176

VV Součet 1,176

38 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 56,852 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1."

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV Výkop_UV_1+Výkop_trouby 67,200

VV - 8 "ks" * 1,215 "výška UV" -9,720

VV - PI*(0,200/2)^2*(8*2,5) -0,628

VV Celk_zásyp Součet 56,852

39 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 58,390 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 58,390

VV Součet 58,390

D 2 Zakládání 0,00

40 K 212752102

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 

150

m 620,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752102

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV 310*2 "m" 620,000

VV Součet 620,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

41 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 

z betonu prostého
m2 877,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Nová parkovací místa"

VV 482 "m2" 482,000

VV "Dlažební vjezd"

VV 366 "m2" 366,000

VV "Propojení v chodníku"

VV 29 "m2" 29,000

VV Součet 877,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

42 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 395,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Dlažební vjezd"

VV 366 "m2" 366,000

VV "Propojení v chodníku"

VV 29 "m2" 29,000

VV Součet 395,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 482,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Nová parkovací místa"

VV 482 "m2" 482,000

VV Součet 482,000

44 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 935,306 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Ulice Pod Vrbou - hlavní řad"

VV 590,99+344,316 "m2" 935,306

VV Součet 935,306

45 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 935,306 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Ulice Pod Vrbou"

VV 590,99+344,316 "m2" 935,306

VV Součet 935,306

46 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 935,306 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "0,80kg/m2"

VV "Ulice Pod Vrbou"

VV 590,99+344,316 "m2" 935,306

VV Součet 935,306

47 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 935,306 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "0,80kg/m2"

VV "Ulice Pod Vrbou"

VV 590,99+344,316 "m2" 935,306

VV Součet 935,306

48 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 935,306 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Ulice Pod Vrbou"

VV 590,99+344,316 "m2" 935,306

VV Součet 935,306

49 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 877,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212211

VV "11-9216-0300_DPS"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Nová parkovací místa"

VV 482 "m2" 482,000

VV "Dlažební vjezd"

VV 366 "m2" 366,000

VV "Propojení v chodníku"

VV 29 "m2" 29,000

VV Součet 877,000

50 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 395,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Dlažební vjezd"

VV 366 "m2" 366,000

VV "Propojení v chodníku"

VV 29 "m2" 29,000

VV Součet 395,000

51 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 482,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Nová parkovací místa"

VV 482 "m2" 482,000

VV Součet 482,000

D 8 Trubní vedení 0,00

52 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112112

53 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 8 "ks" 8,000

VV Součet 8,000

54 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871350310

55 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 20,300 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "UV v ulici POD Vrbou DN200"

VV 8 "ks" * 2,5 "m" 20,000

VV Součet 20,000

VV 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,300

56 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

57 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 8 "ks" 8,000

VV Součet 8,000

58 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 8 "ks" 8,000

VV Součet 8,000

59 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 8 "ks" 8,000

VV Součet 8,000

60 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 8 "ks" 8,000

VV Součet 8,000

61 M 59223866 skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 8 "ks" 8,000

VV Součet 8,000

62 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899102211

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Rušení původních UV"

VV 8 "ks" 8,000

VV Součet 8,000

63 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112

64 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - C.5, D1.1.1."

VV 8 "ks" 8,000

VV Součet 8,000

D 81 Potrubí z trub betonových 0,00

65 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/810351811

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Původní potrubí k UV"

VV 8*2,5 "m" 20,000

VV Součet 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

66 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 606,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131112

67 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 606,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Obr_sil 606,000

VV Součet 606,000

68 K 919122122
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
m 1 454,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "obnova povrchů"

VV (727*2) "m" 1 454,000

VV Součet 1 454,000

69 K 919735116 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm m 1 454,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Před výkopem + obnova povrchů"

VV (727*2) "m" 1 454,000

VV Součet 1 454,000

70 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 606,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Obr_sil 606,000

VV Součet 606,000

71 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 1,909 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Původní UV"

VV 8 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215) 1,909

VV UV_puvodni Součet 1,909

D 997 Přesun sutě 0,00

72 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

skládku.
t 658,755 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Ods_ŠD*0,4400 424,295

VV odkop_dren*1,7 168,640

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50 57,120

VV ods_šd_dlazba*0,300 8,700

VV Součet 658,755

73 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Ods_ŠD*0,4400 424,295

VV odkop_dren*1,7 168,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50 57,120

VV ods_šd_dlazba*0,300 8,700

VV Součet 658,755

VV 658,755*6 'Přepočtené koeficientem množství 3 952,530

74 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku t 315,407 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV ODs_Obr_Vrs*0,09200 86,048

VV Ods_acp16*0,09600 89,789

VV Obr_sil*0,20500 124,230

VV "Původní potrubí k UV"

VV 8*2,5 "m"*0,1800 3,600

VV UV_puvodni*2,200 4,200

VV ods_šd_dlazba*0,2600 7,540

VV Součet 315,407

75 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV ODs_Obr_Vrs*0,09200 86,048

VV Ods_acp16*0,09600 89,789

VV Obr_sil*0,20500 124,230

VV "Původní potrubí k UV"

VV 8*2,5 "m"*0,1800 3,600

VV UV_puvodni*2,200 4,200

VV ods_šd_dlazba*0,26000 7,540

VV Součet 315,407

VV 315,407*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 892,442

76 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 974,162 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Ods_ŠD*0,4400 424,295

VV ODs_Obr_Vrs*0,09200 86,048

VV Ods_acp16*0,09600 89,789

VV Obr_sil*0,20500 124,230

VV "Původní potrubí k UV"

VV 8*2,5 "m"*0,1800 3,600

VV UV_puvodni*2,200 4,200

VV odkop_dren*1,7 168,640

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50 57,120

VV ods_šd_dlazba*0,26000 7,540

VV ods_šd_dlazba*0,3000 8,700

VV Součet 974,162

D 998 Přesun hmot 0,00

77 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 2 110,577 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

78 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 2 110,577 0,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191

D SKL Skládkovné 0,00

79 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 139,570 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Obr_sil*0,20500 124,230

VV "Původní potrubí k UV"

VV 8*2,5 "m"*0,1800 3,600

VV UV_puvodni*2,200 4,200

VV ods_šd_dlazba*0,2600 7,540

VV Součet 139,570

80 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 658,755 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Ods_ŠD*0,4400 424,295

VV odkop_dren*1,7 168,640

VV "Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%"

VV ((Výkop_trouby+Výkop_UV_1)*1,7)*0,50 57,120

VV ods_šd_dlazba*0,300 8,700

VV Součet 658,755

81 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 175,837 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV ODs_Obr_Vrs*0,09200 86,048

VV Ods_acp16*0,09600 89,789

VV Součet 175,837
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04b - Rušení a obnova chodníků 

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.

Strana 102 z 195



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SKL - Skládkovné 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04b - Rušení a obnova chodníků 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107183

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 667,428 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107183

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Odstranění původního asf.chodníku"

VV 637,17 + 30,258 "m2" 667,428

VV Ods_asf_chod_1 Součet 667,428

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 667,428 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Odstranění původního asf.chodníku"

VV odst_ŠD_asf_chod_1637,17 + 30,258 "m2" 667,428

VV Součet 667,428

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 606,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Přesná specifikace viz projektový dokumentace"

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV "Obrubník chodníkový"

VV Obr_chod 606 "m" 606,000

VV Součet 606,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

4 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 

z betonu prostého
m2 736,428 0,00 CS ÚRS 2021 02

SO 04b - Rušení a obnova chodníků 

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451317777

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Betonový chodník šedý + zálivka na popelnice - tl. 240 mm"

VV 637,17 + 30,258 "m2" 667,428

VV "Hmatová dlažba"

VV 69"m2" 69,000

VV Součet 736,428

D 5 Komunikace pozemní 0,00

5 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 667,428 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Betonový chodník šedý + zálivka na popelnice - tl. 240 mm"

VV 637,17 + 30,258 "m2" 667,428

VV Součet 667,428

6 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 69,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Hmatová dlažba"

VV 69 "m2" 69,000

VV Součet 69,000

7 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 667,428 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Betonový chodník šedý + zálivka na popelnice - tl. 240 mm"

VV 637,17 + 30,258 "m2" 667,428

VV Součet 667,428

8 M 59245001 dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní m2 667,428 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Betonový chodník šedý + zálivka na popelnice - tl. 240 mm"

VV 637,17 + 30,258 "m2" 667,428

VV Součet 667,428

9 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 69,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211210

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Hmatová dlažba"

VV 69 "m2" 69,000

VV Součet 69,000

10 M 59245224 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná m2 69,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Hmatová dlažba"

VV 69 "m2" 69,000

VV Součet 69,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 606,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131212

12 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 606,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Obr_chod 606,000

VV Součet 606,000

13 K 919735116 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm m 606,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Řezání asf. povrchu - původního chodníku"

VV 606 "m" 606,000

VV Součet 606,000

14 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 606,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Obr_chod 606,000

VV Součet 606,000

D 997 Přesun sutě 0,00

15 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

skládku.
t 193,554 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900 193,554

VV Součet 193,554

16 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900 193,554

VV Součet 193,554

VV 193,554*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 161,324

17 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku t 335,137 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Ods_asf_chod_1*0,31600 210,907

Strana 106 z 195

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Obr_chod*0,20500 124,230

VV Součet 335,137

18 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Ods_asf_chod_1*0,31600 210,907

VV Obr_chod*0,20500 124,230

VV Součet 335,137

VV 335,137*6 'Přepočtené koeficientem množství 2 010,822

19 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 528,691 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900 193,554

VV Ods_asf_chod_1*0,31600 210,907

VV Obr_chod*0,20500 124,230

VV Součet 528,691

D 998 Přesun hmot 0,00

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 633,114 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

21 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 633,114 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191

D SKL Skládkovné 0,00

22 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 124,230 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221861

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV (Obr_chod)*0,20500 124,230

VV Součet 124,230

23 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 193,554 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV odst_ŠD_asf_chod_1*0,2900 193,554

VV Součet 193,554

24 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 210,907 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Ods_asf_chod_1*0,31600 210,907

VV Součet 210,907
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04c - Rušení a obnova komunikací a chodníků 

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SKL - Skládkovné 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků

SO 04c - Rušení a obnova komunikací a chodníků 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 645,692 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"

VV puv_beton_dl (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"

VV puv_bet_dl_hlavni 330,632 "m2" 330,632

VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"

VV puv_zam_DOSS 66,84 "m2" 66,840

VV "Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad"

VV bet_puv_vrc 21,08 "m2" 21,080

VV Součet 645,692

2 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 50,298 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106123

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní"

VV Zam_puv_vrac  34,330 + (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 50,298

VV Součet 50,298

3 K 113106291

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze 

silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí

m2 82,719 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106291

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 82,719 "m2" 82,719

SO 04c - Rušení a obnova komunikací a chodníků 

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 04 - Rušení a obnova komunikace a chodníků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV puv_bet_dil_DOSS Součet 82,719

4 K 113106571

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové 

dlažby s ložem z kameniva

m2 625,254 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106571

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"

VV zam_puv_vracet 625,254"m2" 625,254

VV Součet 625,254

5 K 113107183

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

150 mm

m2 21,483 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107183

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"

VV 0,90*23,87 21,483

VV Ods_asf_chod Součet 21,483

6 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 1 265,697 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"

VV (316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673

VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"

VV 330,632 "m2" 330,632

VV ods_šd_bet_dl Mezisoučet 523,305

VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"

VV 625,254"m2" 625,254

VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"

VV puv_zam_šd_DOSS puv_zam_DOSS 66,840

VV "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní"

VV Zam_puv_vrac 50,298

VV Součet 1 265,697

7 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 21,483 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107222

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"

VV odst_ŠD_asf_chod 0,90*23,87 21,483

VV Součet 21,483

8 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 1 024,464 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 82,719 "m2" 82,719

VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 285,439 "m2" 285,439

VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"

VV 656,306 "m2" 656,306

VV Ods_ŠD_puv_DOSS Součet 1 024,464

9 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
m2 914,745 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107241

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 258,439 "m2" 258,439

VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"

VV 656,306 "m2" 656,306

VV Ods_acp_acl Součet 914,745

10 K 113154122
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 914,745 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154122

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 258,439 "m2" 258,439

VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"

VV 656,306 "m2" 656,306

VV ODs_Obr_Vrs Součet 914,745

11 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 32,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV "Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulice okružní"

VV obr_silnicni 12,3 "m" + 1,0*7 "ks" 19,300

VV "Obrubník chodníkový, přípojky v ulici Okružní"

VV obr_chodníkovy 6,2 "m" + 1,0*7 "ks" 13,200

VV Součet 32,500

12 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 242,886 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"

VV (316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673

VV "Přípojky (vodovod a kanalizace) v ulici Okružní"

VV (7,26+17,06+6,8+19,5+5,172)*0,90 50,213

VV zeleň Součet 242,886

13 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 242,886 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351103

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV zeleň 242,886

VV Součet 242,886
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 242,886 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183405211

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV zeleň 242,886

VV Součet 242,886

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,072 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV 242,886*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 6,072

16 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 242,886 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV zeleň 242,886

VV Součet 242,886

17 K 185804215 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu m2 242,886 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804215

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV zeleň 242,886

VV Součet 242,886

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 48,577 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV zeleň*0,200 48,577

VV Součet 48,577

19 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 242,886 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185811211

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV zeleň 242,886

VV Součet 242,886

D 5 Komunikace pozemní 0,00

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 629,553 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"

VV (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

VV "Původní beton dlažba změněna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"

VV 330,632 "m2" 330,632

VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"

VV 0,90*23,87 21,483

VV "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní"

VV  34,330 + (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 50,298

VV Součet 629,553

21 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 941,745 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116

VV "11-9216-0300_DPS"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 285,439 "m2" 285,439

VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"

VV 656,306 "m2" 656,306

VV Součet 941,745

22 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 941,745 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 285,439 "m2" 285,439

VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"

VV 656,306 "m2" 656,306

VV Součet 941,745

23 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 941,745 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111112

VV "0,80kg/m2"

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 285,439 "m2" 285,439

VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"

VV 656,306 "m2" 656,306

VV Součet 941,745

24 K 573211108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 m2 941,745 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108

VV "0,40kg/m2"

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 285,439 "m2" 285,439

VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"

VV 656,306 "m2" 656,306

VV Součet 941,745

25 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 941,745 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134211

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 285,439 "m2" 285,439

VV "Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní"

VV 656,306 "m2" 656,306

VV Součet 941,745

26 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 490,333 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"

VV 330,632 "m2" 330,632

VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"

VV 0,90*23,87 21,483

VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 66,84 "m2" 66,840

VV "Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad"

VV 21,08 "m2" 21,080

VV "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm"

VV  34,330 "m2" 34,330

VV "Přípojky v ulici Okružní"

VV (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 15,968

VV Součet 490,333

27 M 59245001 dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní m2 365,937 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"

VV 330,632 "m2" 330,632

VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"

VV 0,90*23,87 21,483

VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS - předpoklad 10% nové dlažby"

VV 66,84 "m2"*0,10 6,684

VV "Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - předpoklad 10% nové dlažby"

VV 21,08 "m2"*0,10 2,108

VV
"Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm - předpoklad 10% nové 

dlažby"

VV  34,330 "m2"*0,10 3,433

VV "Přípojky v ulici Okružní - předpoklad 10% nové dlažby"

VV (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90*0,10 "m2" 1,597

VV Součet 365,937

28 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 852,394 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212211

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"

VV (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"

VV 625,254"m2" 625,254

VV Součet 852,394

29 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 289,665 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"

VV (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

VV
"Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady, předpoklad 10% nové dlažby - rozdití při rozebírání a 

převodu"

VV 625,254"m2"*0,10 62,525

VV Součet 289,665

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

30 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 19,300 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV "Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulice okružní"

VV obr_silnicni 19,300

VV Součet 19,300

31 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 1,930 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV
"Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní -  předpoklad 10% nových obrubníků - rozbití 

při rozebírání"

VV obr_silnicni*0,10 1,930

VV Součet 1,930

32 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 13,200 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV "Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní"

VV obr_chodníkovy 13,200

VV Součet 13,200

33 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1,320 0,00 CS ÚRS 2021 02

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV
"Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní -  předpoklad 10% nových obrubníků - 

rozbití při rozebírání"

VV obr_chodníkovy*0,10 1,320

VV Součet 1,320

34 K 919122122r
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
m 499,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122122r

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 187  "m" 187,000

VV "Rekonstrukce ulice Okružní"

VV 312 "m" 312,000

VV Součet 499,000

35 K 919735116 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm m 499,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735116

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS"

VV 187  "m" 187,000

VV "Rekonstrukce ulice Okružní"

VV 312 "m" 312,000

VV Součet 499,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 

a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 32,500 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV "Obrubník silniční a chodníkový - obnovení podle požadavků DOSS"

VV obr_silnicni+obr_chodníkovy 32,500

VV Součet 32,500

37 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
m2 641,222 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451

P
Poznámka k položce: 

Očištění 70% dlaždic.

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"

VV 625,254 "m2" 625,254

VV "Přípojky v ulici Okružní"

VV  (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 15,968

VV Součet 641,222

D 997 Přesun sutě 0,00

38 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

skládku.
t 1 276,644 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV (ods_šd_bet_dl+odst_ŠD_asf_chod)*0,29000 157,989

VV zeleň*1,7 412,906

VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"

VV ((Ods_ŠD_puv_DOSS+puv_zam_šd_DOSS)*0,29000)*2 632,956

VV (puv_bet_dil_DOSS*0,4400)*2 72,793

VV Součet 1 276,644

39 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV (ods_šd_bet_dl+odst_ŠD_asf_chod)*0,29000 157,989

VV zeleň*1,7 412,906

VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"

VV ((Ods_ŠD_puv_DOSS+puv_zam_šd_DOSS)*0,29000)*2 632,956

VV (puv_bet_dil_DOSS*0,4400)*2 72,793

VV Součet 1 276,644

VV 1276,644*9 'Přepočtené koeficientem množství 11 489,796

40 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku t 701,309 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Ods_asf_chod*0,31600 6,789
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Ods_acp_acl*0,09200 84,157

VV ODs_Obr_Vrs*0,09800 89,645

VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"

VV ((obr_chodníkovy+obr_silnicni)*0,205000)*2 13,325

VV (puv_bet_dil_DOSS*0,408000)*2 67,499

VV (zam_puv_vracet*0,29500)*2 368,900

VV (puv_zam_DOSS*0,25500)*2 34,088

VV
"Původní betonvá a zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad -  přípojky v ulici Okružní - 

odvoz tam i zpět"

VV (bet_puv_vrc*0,25500)*2 10,751

VV (Zam_puv_vrac*0,2600)*2 26,155

VV Součet 701,309

41 K NEOBSAZENO

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221569

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Ods_asf_chod*0,31600 6,789

VV Ods_acp_acl*0,09200 84,157

VV ODs_Obr_Vrs*0,09800 89,645

VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"

VV ((obr_chodníkovy+obr_silnicni)*0,205000)*2 13,325

VV (puv_bet_dil_DOSS*0,408000)*2 67,499

VV (zam_puv_vracet*0,29500)*2 368,900

VV (puv_zam_DOSS*0,25500)*2 34,088

VV
"Původní betonvá a zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad -  přípojky v ulici Okružní - 

odvoz tam i zpět"

VV (bet_puv_vrc*0,25500)*2 10,751

VV (Zam_puv_vrac*0,2600)*2 26,155

VV Součet 701,309

VV 701,309*9 'Přepočtené koeficientem množství 6 311,781

42 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1 977,953 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV (ods_šd_bet_dl+odst_ŠD_asf_chod)*0,29000 157,989

VV zeleň*1,7 412,906

VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"

VV ((Ods_ŠD_puv_DOSS+puv_zam_šd_DOSS)*0,29000)*2 632,956

VV (puv_bet_dil_DOSS*0,4400)*2 72,793

VV Ods_asf_chod*0,31600 6,789

VV Ods_acp_acl*0,09200 84,157

VV ODs_Obr_Vrs*0,09800 89,645

VV "Vrací se zpět - podle požadavků DOSS, nová zámková dlažba"

VV ((obr_chodníkovy+obr_silnicni)*0,205000)*2 13,325

VV (puv_bet_dil_DOSS*0,408000)*2 67,499

VV (zam_puv_vracet*0,29500)*2 368,900

VV (puv_zam_DOSS*0,25500)*2 34,088

VV
"Původní betonvá a zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad -  přípojky v ulici Okružní - 

odvoz tam i zpět"

VV (bet_puv_vrc*0,25500)*2 10,751

VV (Zam_puv_vrac*0,2600)*2 26,155

VV Součet 1 977,953

D 998 Přesun hmot 0,00

43 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 378,929 0,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

44 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 1 378,929 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225191

D SKL Skládkovné 0,00

45 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 570,895 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221873

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV (ods_šd_bet_dl+odst_ŠD_asf_chod)*0,29000 157,989

VV zeleň*1,7 412,906

VV Součet 570,895

46 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 180,591 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221875

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"

VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV Ods_asf_chod*0,31600 6,789

VV Ods_acp_acl*0,09200 84,157

VV ODs_Obr_Vrs*0,09800 89,645

VV Součet 180,591
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    NUS - Náklady s umístěním stavby 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D NUS Náklady s umístěním stavby 0,00

1 K 1 Náklady na přípravu a zařízení stavebniště včetně buňky pro TDS, KOO BOZP Kč 1,000 0,00 r-položka

D VRN6 Územní vlivy 0,00

2 K 06 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy Kč 1,000 0,00 r-položka

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

3 K 07 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Kč 1,000 0,00 r-položka

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 26069539

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Bc. Barbora Chladová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

ON - Ostatní náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet se odkazuje na dokument F.1 - Technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN9 - Ostatní náklady 0,00

ON - Ostatní náklady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 26. 1. 2022

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

1 K 1
Zajištění DIRu (dopravně inženýrského rozhodnutí + případné prodloužení Výkopového povolení + případné 

prodloužení Smlouvy o výpůjčce)
Kč 1,000 0,00 r-položka

2 K 1a Prostředky k DIR (např.: dokumentace, dopravní značení, pojezdové lávky aj.) Kč 1,000 0,00 r-položka

3 K 13 Publicita (Bilboard, organizace) Kč 1,000 0,00 r-položka

4 K 10 Pasportizace stávajících objektů a dotčených pozemků Kč 1,000 0,00 r-položka

5 K 10a Pasportizace studní Kč 1,000 0,00 r-položka

6 K 11 Statická zkouška pláně Kč 1,000 0,00 r-položka

7 K 12 Kamerové zkoušky kanalizačních řadů a přípojek kpl 1,000 0,00 r-položka

8 K 15 Havarijní plán Kč 1,000 0,00 r-položka

9 K 16 Kanalizační a vodovodní řád Kč 1,000 0,00 r-položka

10 K 17 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 0,00 r-položka

11 K 2 Vytýčení sítí Kč 1,000 0,00 r-položka

12 K 3 Geodetického zaměření (před stavbou, během výstavby a po výstavbě) Kč 1,000 0,00 r-položka

13 K 3a Zpracování geodetického plánu Kč 1,000 0,00 r-položka

14 K 8 DSPS dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příl. č. 3 i v digitálním zpracování Kč 1,000 0,00 r-položka

15 K 5 Náklady na dopracování detailů RPD Kč 1,000 0,00 r-položka

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

ON - Ostatní náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 26. 1. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01/ SO 01A Hlavní a vedlejší řady

beton_lože 18,196

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Podkladní desky - šachty" 0,000

2,6*2,6*0,100*25 16,900

3,6*3,6*0,100 1,296

beton_lože Součet 18,196

Použití figury:

452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 18,196

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 582,767

Celk_zásyp 1 582,767

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

"Výkop poturubí a šachet - lože pod potrubí a šachty - potrubí a šachty - obsyp" 0,000

Výkop_trouby 2 473,570

-sedlo_lože_šd -324,540

- Obsyp -512,214

-beton_lože -18,196

"Šachty" 0,000

- ((PI*(1,0/2)^2)*2,21)*2 -3,471

- ((PI*(1,0/2)^2)*1,71)*3 -4,029

- (PI*(1,0/2)^2)*(1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+3,68+2,68+2,46+2,21+1,46+1,96+2,38) -28,353

Celk_zásyp Součet 1 582,767

Použití figury:

11-9216-03-00

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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Kód Popis MJ Výměra

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 582,767

162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2 677,720

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 625,581

Obsyp Obsyp potrubí DN300 a DN400 m3 512,214

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"ST.1 a ST.2" 0,000

303,94*1,50*(0,400+0,300) 319,137

-"potrubí DN400" (303,94*PI*(0,400/2)^2) -38,194

"ST.1_A" 0,000

23,43*1,20*(0,250+0,300) 15,464

-"potrubí DN250" (23,43*PI*(0,250/2)^2) -1,150

"ST.1_B" 0,000

86,22*1,20*(0,250+0,300) 56,905

-"potrubí DN250" (86,22*PI*(0,250/2)^2) -4,232

"ST.1_C" 0,000

59,70*1,20*(0,300+0,300) 42,984

-"potrubí DN300" (59,70*PI*(0,300/2)^2) -4,220

"ST.2_A" 0,000

23,70*1,20*(0,250+0,300) 15,642

-"potrubí DN250" (23,70*PI*(0,250/2)^2) -1,163

"ST.2_B" 0,000

55,40*1,20*(0,250+0,300) 36,564

-"potrubí DN250" (55,40*PI*(0,250/2)^2) -2,719

"ST.2_C" 0,000

22,18*1,20*(0,300+0,300) 15,970

-"potrubí DN300" (23,18*PI*(0,300/2)^2) -1,638

"ST.3" 0,000

72,12*1,20*(0,300+0,300) 51,926

-"potrubí DN300" (72,12*PI*(0,300/2)^2) -5,098

"ST.3_A" 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

26,25*1,20*(0,250+0,300) 17,325

-"potrubí DN300" (26,25*PI*(0,250/2)^2) -1,289

Obsyp Součet 512,214

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 512,214

162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2 677,720

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 582,767

583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1 052,139

sedlo_lože_šd 324,540

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Podkladní desky - šachty" 0,000

2,6*2,6*0,100*25 16,900

3,6*3,6*0,100 1,296

"Betonové lože (tl.150+1/2 průměr trouby) pod potrubí" 0,000

"DN400" 303,94*1,50*(0,150+0,200) 159,569

"DN250" 276,750*1,20*(0,150+0,125) 91,328

"DN300" 154,020*1,20*(0,150+0,150) 55,447

sedlo_lože_šd Součet 324,540

Použití figury:

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 324,540

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 582,767

výk_2r 51,945

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,07*0,30 51,945

výk_2r Součet 51,945

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 51,945

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 766,808

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 383,404

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 766,808

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výk_2s 121,205

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,70 121,205

Použití figury:

132154203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 121,205

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 766,808

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 383,404

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 766,808

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

výk_3r 178,097

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,24*0,30 178,097

výk_3r Součet 178,097

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 178,097

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 766,808

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 383,404

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 766,808

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výk_3s 415,560

"11-9216-0300_DPS" 0,000
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"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,70 415,560

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 415,560

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 766,808

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 383,404

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 061,124

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 766,808

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

výk_4r 252,304

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,34*0,30 252,304

výk_4r Součet 252,304

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 252,304

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 706,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 853,383

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 792,780

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 585,560

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výk_4s 588,710

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,70 588,710
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Použití figury:

132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 588,710

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 706,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 853,383

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 792,780

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 585,560

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

výk_5r_6r 259,725

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,35*0,30 259,725

výk_5r_6r Součet 259,725

Použití figury:

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 259,725

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 706,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 853,383

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 585,560

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 792,780

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výk_5s 484,820

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,70 484,820

Použití figury:

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 484,820

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 706,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 853,383

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 585,560
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167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 792,780

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výk_6s 121,205

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,70 121,205

Použití figury:

132551254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 121,205

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 706,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 853,383

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 60,603

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 121,206

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3 914,507

Výkop_trouby 2 473,570

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop stok" 0,000

"ST.1 a ST.2" 0,000

"cca 95% asf. vozovka 390mm, 5% zámková dlažba 240mm" 0,000

((304,05*1,50)+(2,9*2,3*11))*(2,790 - (0,95*0,390) - (0,05*0,240)) 1 274,639

(2,9*2,3*(0,150+0,100))*11 18,343

- (8 "ks"*1,0*1,0)*(2,790 -0,390) "odečtení výkop UV,výkop v SO 04a" -19,200

"ST.1_A" 0,000

"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((23,43*1,20)+(2,0*2,6*1))*(3,450 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 106,694

2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

"ST.1_B" 0,000

"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((86,92*1,20)+(2,0*2,6*3))*(2,440 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 262,890

(2,0*2,6*(0,150+0,100))*3 3,900
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"ST.1_C" 0,000

"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((82,32*1,20)+(2,0*2,6))*(2,230 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 206,148

2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

"ST.2_A" 0,000

"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((23,67*1,20)+(2,0*2,6))*(2,02 - (0,95*0,240) -(0,05*0,390)) 59,563

2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

"ST.2_B" 0,000

"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((55,40*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,210 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 150,877

(2,0*2,6*(0,150+0,100))*2 2,600

"ST.2_C" 0,000

"cca 90% zámková dlažba 240mm, 10% asf.komunikace 390mm" 0,000

((22,18*1,20)+(2,0*2,6*2))*(2,610 -(0,90*0,240) - (0,10*0,390)) 87,173

(2,0*2,6*(0,150+0,100))*2 2,600

"ST.3" 0,000

"cca 95% zámková dlažba 240mm, 5% asf.komunikace 390mm" 0,000

((72,12*1,20)+(2,0*2,6*4))*(2,100 - (0,95*0,240) - (0,05*0,390)) 198,855

(2,0*2,6*(0,150+0,100))*4 5,200

"ST.3_A" 0,000

"cca 100% zámková dlažba 240mm" 0,000

((25,26*1,20)+(2,0*2,6))*(1,820 -0,240) 56,109

2,0*2,6*(0,150+0,100) 1,300

"Sanace - 4 šachty" 0,000

(2,6*2,6*1,980-0,390)*4 51,979

Výkop_trouby Součet 2 473,570

Použití figury:

132154203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 121,205

130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 618,393

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 51,945

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 178,097

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 415,560

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 252,304
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132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 588,710

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 259,725

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 484,820

132551254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 121,205

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 102,535

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 582,767

 SO 01/ SO 01B Přepojení kanalizačních přípojek

Celk_zásyp 1 194,660

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

"Výkop - lože pod potrubí - obsyp, potrubí odečteno v položce obsypu" 0,000

Výkop_trouby 1 605,456

-Pod_beton -105,270

-Obsyp -305,526

Celk_zásyp Součet 1 194,660

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 194,660

162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 854,557

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 854,557

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 226,976

Obsyp Obsyp potrubí DN300 a DN400 m3 305,526

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"ST.1 a ST.2" 0,000

(0,90*65,32)*(0,150+0,300) 26,455

(0,90*7,69)*(0,200+0,300) 3,461

(0,90*254,49)*(0,150+0,300) 103,068

(0,90*12,91)*(0,200+0,300) 5,810

"ST.1_A" 0,000

(0,90*20,80)*(0,150+0,300) 8,424
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"ST.1_B" 0,000

(0,90*72,50)*(0,150+0,300) 29,363

(0,90*0,300)*(0,250+0,300) 0,149

"ST.1_C" 0,000

(0,90*43,53)*(0,150+0,300) 17,630

(0,90*2,1)*(0,200+0,300) 0,945

"ST.2_A" 0,000

(0,90*4,40)*(0,150+0,300) 1,782

"ST.2_B" 0,000

(0,90*49,73)*(0,150+0,300) 20,141

(0,90*25,37)*(0,200+0,300) 11,417

"ST.2_C" 0,000

(0,90*33,95)*(0,150+0,300) 13,750

(0,90*16,10)*(0,200+0,300) 7,245

"ST.3" 0,000

(0,90*65,20)*(0,150+0,300) 26,406

"ST.3_A" 0,000

(0,90*24,26)*(0,150+0,300) 9,825

"ul. Okružní" 0,000

(0,90*36,35)*(0,150+0,300) 14,722

(0,90*44,93)*(0,200+0,300) 20,219

-"potrubí DN150" (670,53*PI*(0,150/2)^2) -11,849

-"potrubí DN200" (109,40*PI*(0,200/2)^2) -3,437

Obsyp Součet 305,526

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 305,526

162751115 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 854,557

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 854,557

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 194,660

583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 627,581

Pod_beton 105,270

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000
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"TZ, D.1.1.1" 0,000

"ST.1 a ST.2" 0,000

(0,90*72,99)*0,150 9,854

(0,90*267,40)*0,150 36,099

"ST.1_A" 0,000

(0,90*20,8)*0,150 2,808

"ST.1_B" 0,000

(0,90*72,80)*0,150 9,828

"ST.1_C" 0,000

(0,90*45,63)*0,150 6,160

"ST.2_A" 0,000

(0,90*4,44)*0,150 0,599

"ST.2_B" 0,000

(0,90*75,10)*0,150 10,139

"ST.2_C" 0,000

(0,90*50,05)*0,150 6,757

"ST.3" 0,000

(0,90*65,02)*0,150 8,778

"ST.3_A" 0,000

(0,90*24,26)*0,150 3,275

"ul. Okružní" 0,000

(0,90*81,28)*0,150 10,973

Pod_beton Součet 105,270

Použití figury:

451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 105,270

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 194,660

Výk_2r 56,191

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_2r Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 56,191

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 497,692

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 248,846
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167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 746,538

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

výk_2s 56,191

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191

Použití figury:

132151253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 56,191

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 497,692

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 248,846

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 746,538

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

Výk_3r 192,655

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_3r Výkop_trouby*0,24*0,50 192,655

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 192,655

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 497,692

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 248,846

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 746,538

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

výk_3s 192,655

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000
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"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,50 192,655

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 192,655

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 497,692

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 248,846

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 746,538

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

Výk_4r 272,928

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_4r Výkop_trouby*0,34*0,50 272,928

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 272,928

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 107,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 553,883

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 577,364

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

výk_4s 272,928

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,50 272,928

Použití figury:

132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 272,928

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 107,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 553,883
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167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 577,364

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

Výk_5_6_r 280,955

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_5_6_r Výkop_trouby*0,35*0,50 280,955

Použití figury:

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 280,955

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 107,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 553,883

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 577,364

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

výk_5s 224,764

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,50 224,764

Použití figury:

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 224,764

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 107,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 553,883

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 577,364

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

výk_6s 56,191

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000
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"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno ručně a 50% strojně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,50 56,191

Použití figury:

132551253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 56,191

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 107,766

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 553,883

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 84,288

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 657,287

Výkop_trouby 1 605,456

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

"ST.1 a ST.2" 0,000

(0,90*72,99)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 163,899

(0,90*267,40)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 600,447

"ST.1_A" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*20,8)*(3,450-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 59,062

"ST.1_B" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*72,80)*(2,440-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 140,540

"ST.1_C" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*45,63)*(2,230-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 79,465

"ST.2_A" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*4,44)*(2,02-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 6,893

"ST.2_B" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*75,10)*(2,210-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 129,435

"ST.2_C" 0,000
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"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*50,05)*(2,610-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 104,279

"ST.3" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*65,02)*(2,10-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 105,625

"ST.3_A" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*24,26)*(1,820-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 33,297

"ul. Okružní" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(0,90*81,28)*(2,790-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 182,514

Výkop_trouby Součet 1 605,456

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 56,191

132151253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 56,191

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 192,655

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 192,655

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 272,928

132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 272,928

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 280,955

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 224,764

132551253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně m3 56,191

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1 364,638

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 194,660

 SO 01/ SO 01C Rušení kanalizačních řadů a přípojek

Celk_zásyp 46,394

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

Výkop_trouby 46,394

Celk_zásyp Součet 46,394

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 46,394
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167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 54,840

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 47,649

pod_šach_UV 18,371

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Podkladní deska - prefabrikované šachty" 0,000

2,6*2,6*0,150*16 16,224

"Původní UV - mimo výkop" 0,000

9 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215) 2,147

pod_šach_UV Součet 18,371

Použití figury:

981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 18,371

997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 t 141,094

Suť_žb suť ze železobetonu m3 62,739

"Odbourání prefabrikovaných ŽB šachet - celé šachty, kónusy" 0,000

(PI*1,200^2-PI*1,000^2)*(3*1,71+2*2,21+1,91+2,41+2,66+2,93+1,96+1,46+3,48+2,46+1,46+1,96+2,38) 47,855

(PI*1,00^2-PI*0,800^2)*(6*0,580) 3,936

"4 šachty - sanace" 0,000

((PI*1,200^2-PI*1,000^2)*1,980)*4 10,948

Suť_žb Součet 62,739

Použití figury:

358325114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 62,739

997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu  17 01 01 t 150,574

výk_2r 1,624

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624

výk_2r Součet 1,624

Použití figury:
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132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 1,624

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,382

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,191

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 54,840

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 14,382

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výk_2s 1,624

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624

Použití figury:

132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 1,624

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,382

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,191

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 54,840

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 14,382

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

výk_3r 5,567

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_trouby*0,24*0,50 5,567

výk_3r Součet 5,567

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 5,567

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,382

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,191

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 14,382

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 54,840

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výk_3s 5,567

"11-9216-0300_DPS" 0,000
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"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,5 5,567

Použití figury:

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,567

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,382

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7,191

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 14,382

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 54,840

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

výk_4r 7,887

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_trouby*0,34*0,50 7,887

výk_4r Součet 7,887

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 7,887

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 64,024

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 16,006

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 30,388

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 15,194

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výk_4s 7,887

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,5 7,887
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Použití figury:

132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 7,887

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 64,024

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 16,006

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 30,388

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 15,194

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

výk_5r_6r 8,119

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,35*0,5 8,119

výk_5r_6r Součet 8,119

Použití figury:

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 8,119

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 64,024

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 16,006

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 30,388

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 15,194

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výk_5s 6,495

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,5 6,495

Použití figury:

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 6,495

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 64,024

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 16,006

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 30,388
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167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 15,194

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výk_6s 1,624

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,50 1,624

Použití figury:

132551254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 1,624

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 64,024

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 16,006

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 1,624

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 0,812

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 70,846

Výkop_trouby 46,394

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Původní UV - mimo výkop" 0,000

5 "ks" * (1,0*1,0)*2,198 - 0,240 10,750

(4,5+3,617+1,120+1,670)*1,0*2,198-0,240 23,734

"Výkop pro původní šachty - 1 m do hlouby" 0,000

"Původní šachty v dl. chodníku a asf. komunikaci" 0,000

(1,5*1,5*1,0-0,240)*5"ks" 10,050

1,5*1,5*1,0-0,390 1,860

Výkop_trouby Součet 46,394

Použití figury:

132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 1,624

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 1,624

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 5,567

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,567

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 7,887
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132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 7,887

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 8,119

132451254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně m3 6,495

132551254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně m3 1,624

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 39,435

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 46,394

 SO 02/ SO 02A Hlavní a vedlepší vodovodní řady

beton_blok 4,213

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Betonové bloky pod patním kolenem hydrantu nebo VZ" 0,000

(0,4*0,4*0,4)*17 1,088

"Betonové bloky por armaturou nebo tvarovkou na řadu" 0,000

(0,5*0,5*0,5)*25 3,125

beton_blok Součet 4,213

Použití figury:

452311161 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 4,213

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 660,421

Obsyp Obsyp potrubí DN300 a DN400 m3 263,062

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

389,20*0,90*(0,110+0,300) 143,615

-"potrubí DN110" (765,25*PI*(0,110/2)^2) -7,272

376,05*0,90*(0,080+0,300) 128,609

-"potrubí DN80" (376,05*PI*(0,080/2)^2) -1,890

Obsyp Součet 263,062

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 263,062

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 660,421

583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 540,356

Pískové_Lože m3 75,760
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"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

765,25*0,90*0,110 75,760

Pískové_Lože Součet 75,760

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 75,760

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 660,421

řad_2s Těžitepelnost tř. 2 r m3 55,190

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

řad_2s Výkop_Vod_řad*0,11*0,50 55,190

Použití figury:

132154203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 55,190

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 923,180

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 230,795

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 909,080

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 461,590

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

řad_3s 175,605

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

řad_3s Výkop_Vod_řad*0,35*0,50 175,605

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 175,605

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 923,180

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 230,795

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 909,080

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 461,590

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

řad_4s m3 170,588

Strana 148 z 195



Kód Popis MJ Výměra

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

řad_4s Výkop_Vod_řad*0,34*0,50 170,588

Použití figury:

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 170,588

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 083,736

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 541,868

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 270,934

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

řad_5s m3 100,346

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

řad_5s Výkop_Vod_řad*0,20*0,50 100,346

Použití figury:

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 100,346

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 083,736

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 541,868

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

Řad1_1 m3 1 454,579

řad1_1_3s_1 174,549

řad1_1_4s_1 218,187

řad1_1_5s_1 43,637

Řad1_DN200 5,665

Řad1_DN300a m3 282,593

řad1_DN300a_3s_1 29,672
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řad1_DN300a_4s_1 42,389

řad1_DN300a_5s_1 12,717

Řad1_DN300b řad 1 DN300 šířka výkopu 1,2m 251,790

řad1_DN300b_3s_1 26,438

řad1_DN300b_4s_1 37,769

řad1_DN300b_5s_1 11,331

Řad1_napoj_400 270,540

Řad1_napoj150a 6,038

řad1_napoj150a_3s_1 0,634

řad1_napoj150a_4s_1 0,906

řad1_napoj150a_5s_1 0,272

Řad1_napoj150b 2,189

řad1_napoj150b_3s_1 0,230

řad1_napoj150b_4s_1 0,328

řad1_napoj150b_5s_1 0,099

Řad1_napoj200 5,405

řad1_napoj200_3s_1 0,568

řad1_napoj200_4s_1 0,811

řad1_napoj200_5s_1 0,243

Řad1_napoj300 1,802

řad1_napoj300_3s_1 0,189

řad1_napoj300_4s_1 0,270

řad1_napoj300_5s_1 0,081

řad1_napoj400_3s_1 28,407

řad1_napoj400_4s_1 40,581

řad1_napoj400_5s_1 12,174

Řad2_DN150 m3 24,206

řad2_DN150_2s_1 0,508

řad2_DN150_3s_1 2,687

řad2_DN150_4s_1 3,558

řad2_DN150_5s_1 0,508

Řad2_napoj100a 8,518

řad2_napoj100a_2s_1 0,179

řad2_napoj100a_3s_1 0,945
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řad2_napoj100a_4s_1 1,252

řad2_napoj100a_5s_1 0,179

Řad2_napoj100b 6,767

řad2_napoj100b_2s_1 0,142

řad2_napoj100b_3s_1 0,751

řad2_napoj100b_4s_1 0,995

řad2_napoj100b_5s_1 0,142

Řad2_napoj100c 6,753

řad2_napoj100c_2s_1 0,142

řad2_napoj100c_3s_1 0,750

řad2_napoj100c_4s_1 0,993

řad2_napoj100c_5s_1 0,142

řad2_š80 570,523

řad2_š80_2s_1 11,981

řad2_š80_3s_1 63,328

řad2_š80_4s_1 83,867

řad2_š80_5s_1 11,981

řad2_š85 5,715

řad2_š85_2s_1 0,120

řad2_š85_3s_1 0,634

řad2_š85_4s_1 0,840

řad2_š85_5s_1 0,120

Řad3_DN100 m3 406,100

suť_pl 75,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"Provizorní potrubí - odstávka vodovodu, vodovodní přípojky" 0,000

75 "m" 75,000

suť_pl Součet 75,000

Použití figury:

871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm m 75,000

997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,053

Výk_2r 55,190

"11-9216-0300_DPS" 0,000
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"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_Vod_řad*0,11*0,50 55,190

Výk_2r Součet 55,190

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 55,190

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 923,180

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 230,795

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 909,080

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 461,590

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

Výk_3r 175,605

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_Vod_řad*0,35*0,50 175,605

Výk_3r Součet 175,605

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 175,605

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 923,180

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 230,795

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 909,080

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 461,590

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

Výk_4r 170,588

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000
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Výkop_Vod_řad*0,34*0,50 170,588

Výk_4r Součet 170,588

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 170,588

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 083,736

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 541,868

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 270,934

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

Výk_5r 100,346

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

Výkop_Vod_řad*0,20*0,50 100,346

Výk_5r Součet 100,346

Použití figury:

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 100,346

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 1 083,736

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 270,934

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 541,868

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

Výkop_Vod_řad Výkop vodovodního potrubí m3 1 003,456

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Výkop" 0,000

"V.1 a V.2" 0,000

"cca 100% asf. vozovka 390mm" 0,000

(0,90*312,60)*(1,830-0,390) 405,130

"V.1_A" 0,000

"cca 100% asf. chodník 230mm" 0,000
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(0,90*23,87)*(1,940-0,230) 36,736

"V.1_B" 0,000

"cca 100% dlažba panelová 280mm" 0,000

(0,90*23,74)*(1,810-0,280) 32,690

"V.1_C" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*25,80)*(1,770-0,240) 35,527

"V.1_D" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*25,88)*(1,720-0,240) 34,472

"V.1_E" 0,000

"cca 100% dlažba zámková 240mm" 0,000

(0,90*27,12)*(1,710-0,240) 35,880

"V.1_F" 0,000

"cca 100% dlažba zámková 240mm" 0,000

(0,90*30,0)*(1,58-0,240) 36,180

"V.2_A" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*24,00)*(1,67-0,240) 30,888

"V.2_B" 0,000

"cca 100% dlažba zámková 240mm" 0,000

(0,90*23,33)*(1,67-0,240) 30,026

"V.2_C" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*25,56)*(1,79-0,240) 35,656

"V.2_D" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*38,93)*(1,70-0,240) 51,154

"V.2_E" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*24,93)*(1,76-0,240) 34,104

"V.2_F" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*23,86)*(1,75-0,240) 32,426
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"V.2_G" 0,000

"cca 100% dlažba betonová 240mm" 0,000

(0,90*25,86)*(1,73-0,240) 34,678

"V.2_H" 0,000

"cca 30% dlažba betonová 240mm, 70% asf.komunikace 390mm" 0,000

(0,90*76,60)*(1,77-(0,30*0,240) - (0,70*0,390)) 98,240

"V.2_I" 0,000

"cca 100% asf. vozovka 390mm" 0,000

(0,90*33,14)*(1,72-0,390) 39,669

Výkop_Vod_řad Součet 1 003,456

Použití figury:

132154203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 55,190

130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 250,864

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 55,190

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 175,605

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 175,605

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 170,588

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 170,588

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 100,346

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 100,346

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 852,938

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 660,421

Zásyp Zásyp výkopu DN300 a DN400 m3 660,421

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

"Výkop - lože pod potrubí - obsyp potrubí, potrubí je již odečteno v položce obsypu" 0,000

Výkop_Vod_řad 1 003,456

- Pískové_Lože -75,760

- Obsyp -263,062

-beton_blok -4,213

Zásyp Součet 660,421

Použití figury:
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174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 660,421

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 909,080

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 720,370

583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 678,285

 SO 02/ SO 02B Vodovodní přípojky

Celk_zásyp 443,806

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

"Výkop - lože - obsyp, potrubí je již odečteno v položce obsypu" 0,000

Výkop_trouby 697,917

-Lože_šd -63,330

-Obsyp -190,781

Celk_zásyp Součet 443,806

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 443,806

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 455,811

Lože_šd 63,330

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

(22,60+617,10) "m" *0,90*0,110 63,330

Lože_šd Součet 63,330

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 63,330

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 443,806

Obsyp Obsyp potrubí DN300 a DN400 m3 190,781

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Příppojky d32, d40" 0,000

617,10 "m" * 0,90*(0,032+0,300) 184,389
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22,60 "m" * 0,90*(0,040+0,300) 6,916

-"potrubí DN32" (617,10*PI*(0,032/2)^2) -0,496

-"potrubí DN40" (22,60*PI*(0,040/2)^2) -0,028

Obsyp Součet 190,781

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 190,781

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 443,806

583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 391,883

Výk_2r 38,385

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

Výk_2r Výkop_trouby*0,11*0,50 38,385

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 38,385

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 321,040

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 321,040

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 160,520

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

výk_2r_1 51,257

výk_2s 38,385

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

výk_2s Výkop_trouby*0,11*0,50 38,385

Použití figury:

132151252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 38,385

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 321,040

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 321,040
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167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 160,520

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

Výk_2s_1 119,599

Výk_3r 122,135

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

Výk_3r Výkop_trouby*0,35*0,50 122,135

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 122,135

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 321,040

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 321,040

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

výk_3r_1 175,737

výk_3s 122,135

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

výk_3s Výkop_trouby*0,35*0,50 122,135

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 122,135

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 321,040

162751114 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 160,520

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 321,040

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

Výk_3s_1 410,053

Strana 158 z 195



Kód Popis MJ Výměra

Výk_4r 118,646

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

Výk_4r Výkop_trouby*0,34*0,50 118,646

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 118,646

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 376,876

162751135 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 376,876

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

výk_4r_1 248,961

výk_4s 118,646

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,50 118,646

Použití figury:

132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 118,646

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 376,876

162751135 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 376,876

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

Výk_4s_1 580,908

Výk_5_r 69,792

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000
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"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

Výk_5_r Výkop_trouby*0,20*0,50 69,792

Použití figury:

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 69,792

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 376,876

162751135 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 376,876

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

výk_5r_6r 256,283

výk_5s 69,792

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"Předpoklad 50% výkopu bude prováděno strojně a 50% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

výk_5s Výkop_trouby*0,20*0,50 69,792

Použití figury:

132451253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně m3 69,792

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 376,876

162751135 Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 188,438

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 376,876

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 196,652

Výk_5s_1 478,395

Výkop_trouby 697,917

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.2." 0,000

"Výkop přípojek" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

Strana 160 z 195



Kód Popis MJ Výměra

"Průměrná hloubka přípijek převzata z řadů" 0,000

"V.1 a V.2" 0,000

(26,4 "m" * 0,90)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 36,472

(27,8 "m" * 0,90)* (1,830 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 38,406

"V.1_A" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(32,8 "m" *0,90)*(1,940 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 48,560

"V.1_B" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(22,5 "m" *0,90)*(1,810 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 30,679

"ST.1_C" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(19,4 "m" *0,90)*(1,770 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 25,754

"V.1_D" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(20,60 "m" *0,90)*(1,720 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 26,420

"V.1_E" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(38,10 "m" *0,90)*(1,710  - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 48,006

"V.1_F" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(47,90 "m" *0,90)*(1,58 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 54,750

"V.2_A" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(25,7 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 31,457

"V.2_B" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(41,6 "m" *0,90)*(1,67 - (0,50*0,390) - (0,50*0,230)) 50,918

"V.2_C" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(18,1 "m" *0,90)*(1,79 - (0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 24,354

"V.2_D" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(25,2 "m" *0,90)*(1,70 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 31,865

Strana 161 z 195



Kód Popis MJ Výměra

"V.2_E" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(20,60"m" *0,90)*(1,76 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 27,161

"V.2_F" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(18,3 "m" *0,90)*(1,750 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 23,964

"V.2_G" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(20,3 "m" *0,90)*(1,73 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 26,217

"V.2_H" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(17,6 "m" *0,90)*(1,77 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 23,364

"V.2_I" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(42,80 "m" *0,90)*(1,72 -(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 54,891

"Okružní" 0,000

"cca 50% asfaltová komunikace 390mm, 50% zeleň 200mm" 0,000

(61,70 "m" *0,90)*(2,0-(0,50*0,390) - (0,50*0,200)) 94,679

Výkop_trouby Součet 697,917

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 38,385

132151252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 38,385

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 122,135

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 122,135

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 118,646

132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 118,646

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 69,792

132451253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně m3 69,792

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 593,229

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 443,806

 SO 02/ SO 02C Rušení vodovodních řadů a přípojek

RJ_2r 0,991

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000
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"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_2r Rušene_poklopy*0,07*0,30 0,991

RJ_2s 2,312

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_2s Rušene_poklopy*0,07*0,70 2,312

RJ_3r 4,955

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_3r Rušene_poklopy*0,35*0,30 4,955

RJ_3s 11,562

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_3s Rušene_poklopy*0,35*0,70 11,562

RJ_4r 7,079

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_4r Rušene_poklopy*0,50*0,30 7,079

RJ_4s 16,517

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_4s Rušene_poklopy*0,50*0,70 16,517

RJ_5r 1,133

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000
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"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_5r Rušene_poklopy*0,08*0,30 1,133

RJ_5s 2,643

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7%,  3.tř. - 35%, 4. tř. - 50%, 5. tř. - 8%" 0,000

"Předpoklad 30% výkopu bude prováděno ručně a 70% strojně" 0,000

RJ_5s Rušene_poklopy*0,08*0,70 2,643

Rušene_poklopy Jámy pro rušené poklopy armatur m3 47,190

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř. - 11%, 3.tř. - 35%, 4. tř. - 34%, 5. tř. - 20%" 0,000

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

((1,2*1,2)*(1,55-0,600))*13 "ks jam v asf. vozovce" 17,784

((1,2*1,2)*(1,55-0,470))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku" 4,666

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

((1,2*1,2)*(1,55-0,600))*5 "ks jam v asf. vozovce" 6,840

((1,2*1,2)*(1,55-0,330))*2 "ks jam v asf. vjezdu" 3,514

((1,2*1,2)*(1,55-0,470))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku" 4,666

((1,2*1,2)*(1,55-0,200))*5 "ks jam v zeleni" 9,720

Rušene_poklopy Součet 47,190

Zásyp_jam 23,898

"Výkop jam pro rušení armatur na původním vodovodu" 0,000

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy - 16 "ks"" 0,000

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy - 15 "ks"" 0,000

Rušene_poklopy-Zpět_zásyp_jam 33,798

- 9,9 "m3" "substrát pro stromy" -9,900

Zásyp_jam Součet 23,898

Zpět_zásyp_jam zpětný zásyp vrstvy tl. 300 mm 13,392

"Nakládání výkopku vrstvy tl. 300 mm pro zpětný zásyp původní nesoudružné zeminy" 0,000

"Výkop jam mimo výkop, ale v ploše obnovy" 0,000

((1,2*1,2)*(0,300))*13 "ks jam v asf. vozovce" 5,616

((1,2*1,2)*(0,300))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku" 1,296

"Výkop jam mimo výkop a mimo plochu obnovy" 0,000

((1,2*1,2)*(0,300))*5 "ks jam v asf. vozovce" 2,160
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((1,2*1,2)*(0,300))*2 "ks jam v asf. vjezdu" 0,864

((1,2*1,2)*(0,300))*3 "ks jam ve dlážděném chodníku" 1,296

((1,2*1,2)*(0,300))*5 "ks jam v zeleni" 2,160

Zpět_zásyp_jam Součet 13,392

 SO 04 Rušení a obnova komunikace a chodníků

Asf_kom_vrstvy 0,000

Dem_zám_dl 36,437

"Demontáž zámkové dlažby komunikací" 0,000

(23,67*1,1+(2,0*2,6)*2) 36,437

Dem_zám_dl Mezisoučet 36,437

Demon_zák_kom_vr 297,722

"Původní zámková dlažba komunikací se vrací zpět" 0,000

(82,32*1,20+(2,0*2,6)*3) 114,384

(86,92*1,1+(2,0*2,6)*3) 111,212

80,14*0,90 72,126

Demon_zák_kom_vr Mezisoučet 297,722

DL_vjezd 46,000

Dl_voz_Povrch dlažba - povrch 672,000

Obr_chod 606,000

"Obrubník chodníkový" 0,000

Obr_chod 606 "m" 606,000

Obr_sil 606,000

"Přesná specifikace viz projektový dokumentace" 0,000

"Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků" 0,000

"Obrubník silniční" 0,000

Obr_sil 606 "m" 606,000

Obr_ved_ř_aco11 1 712,445

"Přípojky" 0,000

Obrus_přípoj (0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

972"m2" 972,000

"Vedlejší řady" 0,000

33,28*0,90 29,952

(22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C" 37,994
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(75,25*0,90)*0,70 47,408

Obr_ved_ř_aco11 Mezisoučet 1 712,445

Obrus_přípoj 625,091

"Přípojky" 0,000

Obrus_přípoj (0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

Ods_acp_kom 972,000

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

Ods_acp_kom 972 "m2" 972,000

Ods_acp16 1 712,445

"Přípojky" 0,000

Ods_acp16_přípoj (0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

Ods_acp_kom 972 "m2" 972,000

"Vedlejší řady" 0,000

33,28*0,90 29,952

(22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C" 37,994

(75,25*0,90)*0,70 47,408

Ods_acp16 Součet 1 712,445

Ods_acp16_přípoj 625,091

"Přípojky" 0,000

Ods_acp16_přípoj (0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

Ods_asf_chod 58,097

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řady" 0,000

(23,43*1,1+(2,0*2,6)*2) 36,173

24,36*0,90 21,924

Ods_asf_chod Součet 58,097

Ods_asf_vjezd 197,650

Ods_asf_vjezd_poklop 2,880

Ods_asf_vjezd_SC 0,000

Ods_bet_dl 1 009,906

"Betonový chodník" 0,000

Ods_Beton_dl_chod 638 "m2" 638,000

"Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady" 0,000

(72,12*1,2+(2,0*2,6)*3) 102,144
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(55,27*1,1+(2,0*2,6)*3) 76,397

214,85*0,90 193,365

Ods_bet_dl Součet 1 009,906

Ods_bet_dl_puv 371,906

"Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady" 0,000

(72,12*1,2+(2,0*2,6)*3) 102,144

(55,27*1,1+(2,0*2,6)*3) 76,397

214,85*0,90 193,365

Ods_bet_dl_puv Mezisoučet 371,906

Ods_bet_dl_ŠD 1 068,003

"Betonový chodník" 0,000

Ods_Beton_dl_chod 638,000

"Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu" 0,000

Ods_bet_dl_puv 371,906

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řady" 0,000

Ods_asf_chod 58,097

Ods_bet_dl_ŠD Součet 1 068,003

Ods_Beton_dl_chod 638,000

"Betonový chodník" 0,000

Ods_Beton_dl_chod 638 "m2" 638,000

Ods_beton_loze 1 403,329

"Původní zámková dlažba komunikací se vrací zpět" 0,000

(82,32*1,20+(2,0*2,6)*3) 114,384

(86,92*1,1+(2,0*2,6)*3) 111,212

80,14*0,90 72,126

"Demontáž zámkové dlažby komunikací" 0,000

(23,67*1,1+(2,0*2,6)*2) 36,437

"Demontáž původní betonové dlažby - hlavní řad" 0,000

Ods_Beton_dl_chod 638,000

"Původní betonová dlažba - změna na zámkovou dlažbu - vedlejěí řady" 0,000

Ods_bet_dl_puv 371,906

"Původní panelová dlažba" 0,000

Ods_panel_dl 59,264

Ods_beton_loze Součet 1 403,329

Strana 167 z 195



Kód Popis MJ Výměra

ODs_Obr_Vrs m2 1 712,445

"Přípojky" 0,000

Obrus_přípoj (0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

972"m2" 972,000

"Vedlejší řady" 0,000

33,28*0,90 29,952

(22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C" 37,994

(75,25*0,90)*0,70 47,408

ODs_Obr_Vrs Součet 1 712,445

Ods_panel_dl 59,264

"Původní panelová dlažba - změněna na zámkovou dlažbu - vedlejší řady" 0,000

(25,26*1,10+(2,0*2,6)*2) 38,186

23,42*0,90 21,078

Ods_panel_dl Součet 59,264

Ods_překopy 50,880

Ods_ŠD 3 309,536

"Přípojky" 0,000

(0,90*1389,09)*0,50 "m2" 625,091

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

972 "m2" 972,000

"Vedlejší řady" 0,000

Obr_ved_ř_aco11 1 712,445

Ods_ŠD Součet 3 309,536

Ods_ŠD_Asf_chod 959,935

"Odstranění původního asf.chodníku" 0,000

1,31*23,43 30,693

1,31*24,36 31,912

"Odstranění původního asf.chodníku v ul Pod Vrbou" 0,000

1,50*(280+293) 859,500

1,55*5 7,750

1,88*(6+10) 30,080

Ods_ŠD_Asf_chod Součet 959,935

Ods_ŠD_asf_voz 1 431,000
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Ods_ŠD_zam_kom 393,423

"Původní zámková dlažba komunikací se vrací zpět" 0,000

(82,32*1,20+(2,0*2,6)*3) 114,384

(86,92*1,1+(2,0*2,6)*3) 111,212

80,14*0,90 72,126

"Demontáž zámkové dlažby komunikací" 0,000

(23,67*1,1+(2,0*2,6)*2) 36,437

"Původní panelová dlažba" 0,000

Ods_panel_dl 59,264

Ods_ŠD_zam_kom Součet 393,423

Ods_ved_ř_acp16 1 087,354

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

Ods_acp_kom 972 "m2" 972,000

"Vedlejší řady" 0,000

33,28*0,90 29,952

(22,18*1,2+(2,0*2,6)*3)*0,90 "ST.2_C" 37,994

(75,25*0,90)*0,70 47,408

Ods_ved_ř_acp16 Mezisoučet 1 087,354

Odst_Asf_vrstvy 1 172,234

"Přípojky" 0,000

210+123 "m2" 333,000

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

1,50*304,50 456,750

0,90*312,76 281,484

"Vedlejší řady" 0,000

24+30+47 "m2" 101,000

Odst_Asf_vrstvy Součet 1 172,234

puv_dlažba Původní dlažba z 30% plochy asf.komunikace a chodníku 1 731,600

ŠD_vozovka m2 0,000

 SO 04/ SO 04a Rušení a obnova komunikace 

Celk_zásyp 56,852

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000
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"Předpoklad navrácení původní zeminy do výkopku bude z 50%" 0,000

Výkop_UV_1+Výkop_trouby 67,200

- 8 "ks" * 1,215 "výška UV" -9,720

- PI*(0,200/2)^2*(8*2,5) -0,628

Celk_zásyp Součet 56,852

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 56,852

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 58,390

Obr_sil 606,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Přesná specifikace viz projektový dokumentace" 0,000

"Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků" 0,000

"Obrubník silniční" 0,000

Obr_sil 606 "m" 606,000

Použití figury:

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 606,000

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 606,000

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 315,407

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 892,442

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 139,570

59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 606,000

Obr_ved_ř_aco11 1 072,055

Obrus_přípoj 625,091

odkop_dren 99,200

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Pro drenážní potrubí" 0,000

310*2 "m" * 0,400*0,400 99,200

odkop_dren Součet 99,200

Použití figury:
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122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 99,200

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 658,755

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 952,530

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 658,755

Ods_acp16 935,306

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

590,99+344,316 "m2" 935,306

Ods_acp16 Součet 935,306

Použití figury:

113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 935,306

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 315,407

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 892,442

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 175,837

Ods_acp16_přípoj 625,091

ods_dlazba 29,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"Propojení v chodníku" 0,000

29 "m2" 29,000

ods_dlazba Součet 29,000

ODs_Obr_Vrs m2 935,306

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

590,99+344,316 "m2" 935,306

ODs_Obr_Vrs Součet 935,306

Použití figury:

113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 935,306
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997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 315,407

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 892,442

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 175,837

Ods_ŠD 964,306

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Ulice Pod Vrbou" 0,000

590,99+344,316 "m2" 935,306

"Propojení v chodníku" 0,000

29 "m2" 29,000

Ods_ŠD Součet 964,306

Použití figury:

113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 964,306

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 658,755

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 952,530

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 658,755

ods_šd_dlazba 29,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"Propojení v chodníku" 0,000

29 "m2" 29,000

ods_šd_dlazba Součet 29,000

Použití figury:

113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně m2 29,000

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 658,755

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 952,530

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 315,407

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 892,442

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 139,570

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 658,755
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Ods_ved_ř_acp16 1 072,055

UV_puvodni 1,909

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"TZ, D.1.1.1" 0,000

"Původní UV" 0,000

8 "ks" * (PI*(0,500/2)^2*1,215) 1,909

UV_puvodni Součet 1,909

Použití figury:

981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 1,909

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 315,407

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 892,442

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 139,570

výk_2r 1,008

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,07*0,30 1,008

výk_2r Součet 1,008

Použití figury:

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 1,008

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

výk_2r_1 0,403

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000
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Výkop_UV_1*0,07*0,30 0,403

výk_2r_1 Součet 0,403

Použití figury:

131113132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí ručně m3 0,403

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

Výk_2s 2,352

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_2s Výkop_trouby*0,07*0,70 2,352

Použití figury:

132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 2,352

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

Výk_2s_1 0,941

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_2s_1 Výkop_UV_1*0,07*0,70 0,941

Použití figury:

131151201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 0,941

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

výk_3r 3,456

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000
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Výkop_trouby*0,24*0,30 3,456

výk_3r Součet 3,456

Použití figury:

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,456

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

výk_3r_1 1,382

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_UV_1*0,24*0,30 1,382

výk_3r_1 Součet 1,382

Použití figury:

131213132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně m3 1,382

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

Výk_3s 8,064

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_3s Výkop_trouby*0,24*0,70 8,064

Použití figury:

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,064

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

Strana 175 z 195



Kód Popis MJ Výměra

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

Výk_3s_1 3,226

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_3s_1 Výkop_UV_1*0,24*0,70 3,226

Použití figury:

131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,226

162451105 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,832

162751134 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 10,416

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 20,832

výk_4r 4,896

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,34*0,30 4,896

výk_4r Součet 4,896

Použití figury:

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 4,896

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

výk_4r_1 1,958

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000
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Výkop_UV_1*0,34*0,30 1,958

výk_4r_1 Součet 1,958

Použití figury:

131313132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně m3 1,958

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

Výk_4s 11,424

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_4s Výkop_trouby*0,34*0,70 11,424

Použití figury:

132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 11,424

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

Výk_4s_1 4,570

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_4s_1 Výkop_UV_1*0,34*0,70 4,570

Použití figury:

131351121 Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně m3 4,570

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496
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výk_5r_6r 2,016

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_UV_1*0,35*0,30 2,016

výk_5r_6r Součet 2,016

Použití figury:

131413132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 při překopech inženýrských sítí ručně m3 2,016

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

výk_5r_6r_1 5,040

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výkop_trouby*0,35*0,30 5,040

výk_5r_6r_1 Součet 5,040

Výk_5s 9,408

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_5s Výkop_trouby*0,28*0,70 9,408

Použití figury:

132451251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 9,408

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992
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167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

Výk_5s6s_1 4,704

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_5s6s_1 Výkop_UV_1*0,35*0,70 4,704

Použití figury:

131451201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 4,704

162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 40,992

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 40,992

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 20,496

Výk_6s 2,352

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Předpoklad 70% výkopu bude prováděno strojně a 30% ručně" 0,000

"Předpokládaná těžiteplnost: 2.tř.: - 7, 3.tř.: - 24%, 4. tř.: - 34%, 5. tř.: - 28%, 6. tř.: - 7%" 0,000

Výk_6s Výkop_trouby*0,07*0,70 2,352

Použití figury:

132551251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně m3 2,352

162451145 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 2,352

162751154 Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 21,672

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 2,352

167151113 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3 m3 1,176

Výkop_trouby 48,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"cca 100% asf. vozovka 390mm" 0,000

8 "ks" *(2,5*1,0)*(2,790 -0,390) 48,000

Výkop_trouby Součet 48,000
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Použití figury:

132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 2,352

132112212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 1,008

132212212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,456

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,064

132312212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 4,896

132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 11,424

132412212 Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 5,040

132451251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 9,408

132551251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně m3 2,352

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 56,852

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 658,755

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 952,530

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 658,755

Výkop_UV_1 19,200

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2., TZ D.1.1.1." 0,000

"Výkop UV" 0,000

"cca 100% asf. vozovka 390mm" 0,000

(8 "ks"*1,0*1,0)*(2,790 -0,390) 19,200

Výkop_UV_1 Součet 19,200

Použití figury:

131151201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 0,941

131113132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí ručně m3 0,403

131213132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně m3 1,382

131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,226

131313132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí ručně m3 1,958

131351121 Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překopech inženýrských sítí strojně m3 4,570

131413132 Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 při překopech inženýrských sítí ručně m3 2,016

131451201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 4,704

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 56,852

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 658,755
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997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 952,530

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 974,162

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 658,755

 SO 04/ SO 04b Rušení a obnova chodníků 

Obr_chod 606,000

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Přesná specifikace viz projektový dokumentace" 0,000

"Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků" 0,000

"Obrubník chodníkový" 0,000

Obr_chod 606 "m" 606,000

Použití figury:

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 606,000

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 606,000

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 335,137

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 010,822

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 528,691

997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 124,230

59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 606,000

obr_chodníkovy 6,200

"Obrubník chodníkový" 0,000

obr_chodníkovy 6,2 "m" 6,200

Obr_sil 606,000

obr_silnicni 12,300

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků" 0,000

"Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS" 0,000

obr_silnicni 12,3 "m" 12,300

Obr_ved_ř_aco11 0,000

Obrus_přípoj 625,091

odkop_dren 99,200
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Ods_acp_acl 258,439

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

258,439 "m2" 258,439

Ods_acp_acl Součet 258,439

Ods_acp_kom 972,000

Ods_acp16 935,306

Ods_acp16_přípoj 625,091

Ods_asf_chod 21,483

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A" 0,000

0,90*23,87 21,483

Ods_asf_chod Součet 21,483

Ods_asf_chod_1 667,428

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Odstranění původního asf.chodníku" 0,000

637,17 + 30,258 "m2" 667,428

Ods_asf_chod_1 Součet 667,428

Použití figury:

113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 667,428

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 335,137

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 010,822

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 528,691

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 210,907

ODs_Obr_Vrs m2 258,439

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000
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"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

258,439 "m2" 258,439

ODs_Obr_Vrs Součet 258,439

ODs_Obr_Vrs_1 m2 935,306

Ods_ŠD 935,306

ods_šd_bet_dl 523,305

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

(316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673

"Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou" 0,000

330,632 "m2" 330,632

ods_šd_bet_dl Mezisoučet 523,305

Ods_ŠD_puv_DOSS 368,158

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

82,719 "m2" 82,719

"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

285,439 "m2" 285,439

Ods_ŠD_puv_DOSS Součet 368,158

Ods_ved_ř_acp16 0,000

odst_ŠD_asf_chod 21,483

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A" 0,000

odst_ŠD_asf_chod 0,90*23,87 21,483

odst_ŠD_asf_chod_1 667,428

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000
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"Odstranění původního asf.chodníku" 0,000

odst_ŠD_asf_chod_1 637,17 + 30,258 "m2" 667,428

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 667,428

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 193,554

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 161,324

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 528,691

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 193,554

puv_bet_dil_DOSS 82,719

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

82,719 "m2" 82,719

puv_bet_dil_DOSS Součet 82,719

puv_bet_dl_hlavni 330,632

"Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou" 0,000

puv_bet_dl_hlavni 330,632 "m2" 330,632

puv_bet_hlr_dl 21,080

"Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad" 0,000

puv_bet_hlr_dl 21,08 "m2" 21,080

puv_beton_dl 227,140

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

puv_beton_dl (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

puv_zam_DOSS 66,840

"Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

puv_zam_DOSS 66,84 "m2" 66,840

puv_zam_šd_DOSS 66,840

"Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

puv_zam_šd_DOSS puv_zam_DOSS 66,840

Zam_puv_vrac 34,330
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"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm" 0,000

Zam_puv_vrac  34,330 "m2" 34,330

zam_puv_vracet 625,254

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady" 0,000

zam_puv_vracet 625,254"m2" 625,254

zeleň 192,673

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

(316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673

zeleň Součet 192,673

 SO 04/ SO 04c Rušení a obnova komunikací a chodníků 

bet_puv_vrc 21,080

"Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad" 0,000

bet_puv_vrc 21,08 "m2" 21,080

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 645,692

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

obr_chodníkovy 13,200

"Obrubník chodníkový, přípojky v ulici Okružní" 0,000

obr_chodníkovy 6,2 "m" + 1,0*7 "ks" 13,200

Použití figury:

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 32,500

916131212 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 13,200

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 32,500
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997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 1,320

obr_silnicni 19,300

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků" 0,000

"Obrubník silniční - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulice okružní" 0,000

obr_silnicni 12,3 "m" + 1,0*7 "ks" 19,300

Použití figury:

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 32,500

916131112 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 19,300

979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 32,500

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 1,930

Ods_acp_acl 914,745

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

258,439 "m2" 258,439

"Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní" 0,000

656,306 "m2" 656,306

Ods_acp_acl Součet 914,745

Použití figury:

113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 914,745

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 180,591
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Ods_asf_chod 21,483

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A" 0,000

0,90*23,87 21,483

Ods_asf_chod Součet 21,483

Použití figury:

113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 21,483

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 180,591

ODs_Obr_Vrs m2 914,745

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

258,439 "m2" 258,439

"Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní" 0,000

656,306 "m2" 656,306

ODs_Obr_Vrs Součet 914,745

Použití figury:

113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 914,745

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 180,591

ods_šd_bet_dl 523,305

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

(316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673
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"Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou" 0,000

330,632 "m2" 330,632

ods_šd_bet_dl Mezisoučet 523,305

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 265,697

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 570,895

Ods_ŠD_puv_DOSS 1 024,464

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

82,719 "m2" 82,719

"Původní asfaltová komunikace - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

285,439 "m2" 285,439

"Rekonstrukce komunikace v ulici Okružní" 0,000

656,306 "m2" 656,306

Ods_ŠD_puv_DOSS Součet 1 024,464

Použití figury:

113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 024,464

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

odst_ŠD_asf_chod 21,483

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A" 0,000

odst_ŠD_asf_chod 0,90*23,87 21,483

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 21,483

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644
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997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 570,895

puv_bet_dil_DOSS 82,719

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní panel dílce - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

82,719 "m2" 82,719

puv_bet_dil_DOSS Součet 82,719

Použití figury:

113106291 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 82,719

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

puv_bet_dl_hlavni 330,632

"Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou" 0,000

puv_bet_dl_hlavni 330,632 "m2" 330,632

puv_bet_hlr_dl 21,080

puv_beton_dl 227,140

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

puv_beton_dl (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

puv_zam_DOSS 66,840

"Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

puv_zam_DOSS 66,84 "m2" 66,840

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 645,692

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 265,697

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309
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997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

puv_zam_šd_DOSS 66,840

"Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS" 0,000

puv_zam_šd_DOSS puv_zam_DOSS 66,840

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 265,697

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

Zam_puv_vrac 50,298

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm, přípojky v ulici Okružní" 0,000

Zam_puv_vrac  34,330 + (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 50,298

Použití figury:

113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 50,298

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 265,697

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

zam_puv_vracet 625,254

"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady" 0,000

zam_puv_vracet 625,254"m2" 625,254

Použití figury:

113106571 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 625,254

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 701,309

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 311,781

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

zeleň 242,886
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"11-9216-0300_DPS" 0,000

"Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace" 0,000

"C.1 - 6, D.1.1.4.2. " 0,000

"50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady" 0,000

(316,412+68,934)*0,50 "m2" 192,673

"Přípojky (vodovod a kanalizace) v ulici Okružní" 0,000

(7,26+17,06+6,8+19,5+5,172)*0,90 50,213

zeleň Součet 242,886

Použití figury:

121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 242,886

181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 242,886

183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 242,886

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 242,886

185804215 Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 242,886

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 48,577

185811211 Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 m2 242,886

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 276,644

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 489,796

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 977,953

997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 570,895

Strana 191 z 195



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST


