

ČÁST A

ČÁST B

- LEGENDA: Navržené sítě:**
- hlavní řád jednotné kanalizace
 - vedlejší řád splaškové kanalizace
 - kanalizační přípojka
 - kanalizační šachta nová
 - kanalizační šachta rekonstrukce
 - nová kanalizace v původní trase/
 - přepojení stávající trasy
 - hlavní řád vodovodu
 - vedlejší řád vodovodu
 - podzemní hydrant, podzemní automat, vzdušník, kalník
 - vodovodní přípojka

- napájecí kabel VO (SO 03)
nový stožár VO (SO 03)

Rušené sítě:

- rušená kanalizace
- rušený vodovod
- přepojovaná kanalizace
- rušený kabel VO, rušený stožár

Stávající sítě:

- stávající jednotný kanalizační řád
- stávající sdružené splaškové přípojky
- stávající kanalizační šachta/jímka

- stávající vodovodní řád
- stávající vodovodní přípojky
- sdělovací a datové vedení
- elektrosítě
- stávající VO kabel, stožár VO
- teplovod

Úpravy povrchů:

- VOZOVKA - ASFALT
- BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL. 60 mm - CHODNÍK, SOUTKA
- BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL. 80 mm - VJEZD, SOUTKA
- BETONOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ TL. 80 mm - PARKOVACÍ STÁNÍ
- BETONOVÁ HMATOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ TL. 80 mm
- BETONOVÁ OBRUBA
- BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVJÍCÍHO POVRCHU
- ZELEŇ
- OBNOVENÍ STÁV. ZÁMKOVÉ DLAŽBY
- OBNOVENÍ DLE POŽADAVKŮ DOSS
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA



Ostatní:

- ochranné pásmo okolo studny
- hranice výkopů
- hranice parcel
- číslo parcely
- číslo popisné objektu

Polohu a výšku u domovních přípojek je nutné při výstavbě ověřit.

Zákres stávajících inženýrských sítí je pouze orientační, před zahájením stavby je nutno podzemní vedení nechat vytýčit.


Situace ulice Pod Vrbou:



Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

6		
5		
4		
3	Zpracování připomínek	19.01.2022 Ing. Kubová, Ph.D.
2	Čistopis	17.12.2021 Ing. Kubová, Ph.D.
1	verze k projednání	29.10.2021 Ing. Kubová, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Bc. Novotná	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.
PROJEKTANT	Ing. Kubová, Ph.D.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	12/2021
OBJEDNATEL	Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.			OKRES	Tábor
AKCE:	Sezimovo Ústí - ul. Pod Vrbou Rekonstrukce vodovodu a kanalizace			ČÍSLO ZAKÁZKY	11 9216 03 00
				STUPEŇ	DPS
				FORMAT	8xA4
				MĚŘÍTKO	1:500
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	005908/21/1
PŘÍLOHA:	Koordinační situace - komunikace a zpevněné plochy			ČÍSLO PŘÍLOHY	C.5
					a 3

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakýchkoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).