



LEGENDA :

- stav KN
- vjezd
- sklepní okna, vstupy
- PRIS
- UR, telefonní přípojky
- HUP, hlavní uzávěr plynu
- veřejné osvětlení, dopravní značení
- kanalizační a vodovodní šachty
- dřevěné a drátěné oplocení s betonovou ppozdězívkou
- OSA KOMUNIKACE
- NOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ NEBO ZAHONOVÝ
- POMOCNÁ ČÁRA
- STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ OBRUBNÍK
- KANALIZACE - VAK JČ
- VODOVOD - VAK JČ
- NOVÁ KANALIZACE - VAK JČ
- NOVÝ VODOVOD - VAK JČ
- PLYNOVOD (NTP, STP) - JČP, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - E.ON
- PVKS - ČESKÝ TELECOM+SOUBĚH K+K CABLE s.r.o.
- KABELY VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost - divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU
SEZIMOVO USTÍ,
TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A
KANALIZACE,
I. ETAPA**

SO 20 - KOMUNIKACE
SITUACE - STÁVAJÍCÍ STAV , VĚTEVA

D.3.2.a

POZNÁMKA :
ZAKRESLENÉ TRASY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU
PŘEZKATY Z PODKLADŮ PŘEDANÝCH JEJICH SPRÁVCÍ A MAJÍ
INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
PŘED ZAČÁTKEM STAVBY PRACÍ JE NUTNO SPRÁVCE
TĚCHTO SÍTÍ POŽÁDAT O VYTÝČENÍ TRAS A PRÁCE V BLÍZKOSTI
PODZEMNÍCH VEDENÍ PROVADEK PODLE POKYNŮ
JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ.

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpis	Paré
Zásupce vedaoucího projektu	Ing. Pavel Martan		
Zodpovědný projektant	Ing. Karel Valenta		
Vypracoval	Ing. Marta Valentová		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun		
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Alce:	Zadávací číslo	1374912	
	Stupeň	DPS	
	Datum	04/2013	
	Soubor		
	Tabulka soubor		
	Formát	6 x A4	
	Měřítko	1 : 250	
Objekt:	Číslo přílohy		Reviz
Příloha			0