


Revize	Datum revize	Schválil
--------	--------------	----------



AQUA PROCON s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost – divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7,
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	<div>Podpisy:</div> <div></div>	Paré:	
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan			
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan			
Vypracoval	Ing. Pavel Martan			
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun			
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor			
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor			
Akce	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, I.ETAPA		Zakázkové číslo	1374912
			Stupeň	DPS
			Datum	04/2013
			Soubor	
			Tiskový soubor	
			Formát	
			Měřítko	
Objekt:	SO01 – REKONSTRUKCE KANALIZACE – STOKA A, ODLEHČENÍ			
Příloha	VYTYČOVACÍ PRVKY		Číslo přílohy	Revize
		D.1.2.5	0	

STOKA A

Označení šachty	Y	X
Š8	734723,56	1122709,02
Š7	734726,82	1122700,69
Š6	734737,93	1122678,03
Š5	734756,48	1122640,21
Š4	734777,02	1122598,35
Š3	734797,59	1122556,40
Š2	734816,96	1122517,02
KONEC KOMORY OK8	734825,93	1122501,85
ZAČÁTEK KOMORY OK8	734831,66	1122495,92
Š1	734849,24	1122479,37

ODLEHČENÍ

Označení šachty	Y	X
Š9	734905,03	1122471,18
VO9a	734922,08	1122460,88