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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A 

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Dokumentace řeší výstavbu vodovodu který se určený k zásobení pitnou vodou obec Hlinice, která je jednou z 15 
částí města Tábor. Zájmovým územím projektu je převážně intravilán obce. Součástí stavby je vybudování dvou 
vodovodních přípojek. 

Současně dojde v okolí řadů 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-3-1, 1-3-2, 1-3-3 k celkové opravě stávajících komunikací viz. 
příloha D.6.1. 

Navrhovaná výstavba vodovodu přispěje k zásobování obyvatel pitnou vodou a oprava místní  a krajské 
komunikace napraví stávající špatný stav. 

Předkládaná dokumentace je vyhotovena na základě smlouvy o dílo mezi investory stavby a zpracovatelem 
předkládané dokumentace a bude sloužit jako podklad pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro 
provádění stavby. 

1.1 Zhodnocení staveniště 

Stavba se nachází v intravilánu obce Hlinice. 

Stavba je umístěna do veřejných ploch (krajská komunikace, místní komunikace, chodníků, zelené pásy). Příjezd 
na staveniště bude po krajské komunikaci II/137. Uvnitř obce je vedena krajská komunikace III/0335 ze které je 
přístup do okolních místních komunikací.    

Pro zařízení staveniště bude použit pozemek parc. č. 231/3, 230/3 v k.ú. Hlinice. Předpokládaná plochy je 225 m2. 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Z pohledu urbanisty je stavba vodovodu z čistě průmyslových objektů bez nároku na speciální architektonické 
ztvárnění. Vodovodní řady mají vodohospodářský charakter a jsou bez nároků na architektonické řešení. 
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1.3 Technické řešení 

1.3.1 Základní údaje o stavbě 

SO-02 VODOVODNÍ ŘADY 

Vodovodní řad 1 PE100 SDR11 De 90x8,2 107,40 m 

Vodovodní řad 1 PE100 SDR11 De 110x10,0 572.33 m 

Vodovodní řad 1 PE100 SDR11 PN16 RC De 110x10,0 84.58 m 

Vodovodní řad 1-1 PE100 SDR11 De 90x8,2 317,99 m 

Vodovodní řad 1-1 PE100 SDR11 De 110x10,0 127,83 m 

Vodovodní řad 1-1-1 PE100 SDR11 De 90x8,2 154,17 m 

Vodovodní řad 1-2 PE100 SDR11 De 90x8,2 62.52 m 

Vodovodní řad 1-2 PE100 SDR11 PN16 RC De 90x8,2 140.30 m 

Vodovodní řad 1-3 PE100 SDR11 De 90x8,2 216,76 m 

Vodovodní řad 1-3 PE100 SDR11 De 110x10,0 262,64 m 

Vodovodní řad 1-3-1 PE100 SDR11 De 90x8,2 95,77 m 

Vodovodní řad 1-3-2 PE100 SDR11 De 90x8,2 79,91 m 

Vodovodní řad 1-3-3 PE100 SDR11 De 90x8,2 59,79 m 

Prodloužení přepadu PP DN 300 2,00 m 

Celkem  2283,99 m 

 

SO-03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

Odbočky vodovodu PE100 SDR11 De 32x3,0 2 ks/7,80 m 

Celkem  2 ks/7,80 m 

 

SO 10 OPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET 

Celkem bude opraveno 10 šachet (celkem  v obci 27 šachet) z toho: 

• 5 šachet hl. 1.5-1.8m - kompletní rekonstrukce – oprava stávajícího dna, stěrkování šachty 

• 5 šachet hl. 1.8-2.4m - kompletní rekonstrukce – oprava stávajícího dna, stěrkování šachty 

 

SO 11 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Celkem budou opraveny místní komunikace v celkové ploše 5464 m2.  
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1.3.2 Celková koncepce technického řešení 

V obci bude vybudován systém zásobování pitnou vodou. 

Hloubka nově navržených řadů je navržena dle polohy stávající kanalizace a ostatních inženýrských sítí. V rámci 
stavby budou na vodovod napojeny stávající nemovitosti. Poloha přípojek od stávajících nemovitostí byla 
navržena na základě dohody s majiteli. 

1.4 Pasportizace stávajících nemovitostí 

Stavební pasportizace stávajících objektů nebyla provedena. Byla provedena pasportizace stávajícího napojení na 
vodu a s majiteli byl projednán návrh napojení objektu na vodovodní řad.  

1.5 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech dotčených 
komunikacích a zachovat přístup k požárním hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům odděleným výkopem 
instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a správci, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními 
předpisy. V průběhu stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese silnice, před 
zrušením dopravních opatření, bude silnice uvedena do původního stavu, zásyp zhutněn po vrstvách a obnoveny 
příkopy. 

Komunikace i chodníky na začátku a na konci úpravy navazují na stávající nivelety. 

1.6 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně 

dopravy v klidu 

Na stavbu je zpracované DIO (příloha E.1), zhotovitel stavby si jej může přizpůsobit podle zvoleného postupu 
výstavby. Potom je potřeba jeho nové projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR. 

Zhotovitel si zajistí vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 
příslušných dopravní opatření.  

1.7 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

1.7.1 Vlivy v průběhu výstavby 

K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti prováděním výstavby nedojde. Nutné bude dodržovat základní 
preventivní opatření proti znečištění povrchové vody (související s prováděním zemních prací v těsné blízkosti 
vodního toku, v záplavovém území). V souvislosti s výstavbou se rovněž nepředpokládá negativní dotčení 
stávajících zdrojů podzemních vod (snížení vydatnosti, nebo zhoršení kvality). Samozřejmě se předpokládá 
dodržování preventivních opatření k vyloučení možnosti vzniku ekologické havárie v důsledku úniku ropných látek 
z mechanizačních a dopravních prostředků stavby do prostředí. V širším zájmovém území nejsou žádné 
významné zdroje podzemních vod. 
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1.7.2 Vlivy realizované stavby a jejího provozu 

K zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území (úrovně hladiny podzemní vody a 
vydatnosti případných zdrojů podzemních vod) v důsledku stavby nedojde. Určitým rizikem jsou období zvýšených 
průtoků, kdy může dojít k navyšování hladiny podzemní vody v jeho bezprostředním okolí. 

1.7.3 Požadavky na kácení vzrostlé zeleně 

Stavba bude vyžadovat kácení vzrostlé zeleně.  

Pod hrází Podvesního rybníka dojde na 3 místech k plošnému kácení zeleně, 3 stromy budou pokáceny, 3 stromy 
jsou potenciálně navrženy ke kácení – viz tabulka níže. Jedná se o náletové stromy a keře. 

Pod hrází Návesního rybníka dojde na 4 místech k plošnému kácení zeleně, 2 stromy budou pokáceny – viz 
tabulka níže. Jedná se o náletové stromy a keře. 

1 S Picea abies 12 4 83 2 77

2 S Picea abies 12 4 68 2 77

Prunus sp. - 95 %

Acer platanoides  - 5 %

4 S Fraxinus excelsior 9 7 58 3 66

5 SS Rosa spinosa  - 100 % 2 3x2 skupona keřového porostu 6

Acer platanoides  - 70 %

Prunus sp. - 30 %

7* S Acer platanoides 9 5 70 3 47

8* S Prunus sp. 8 4 46/52 2 dvoj kmen - větvení v 1,1 m 39

9* S Acer platanoides 10 8 84 2 100
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Salix alba - 70 %

Sambucus nigra  - 30 %

2 S Populus alba 15 8 94 5 127

3 S Populus alba 23 10 162 6 286

Salix alba - 8 %

Sambucus nigra  - 90 %

Prunus sp. - 2 %

5 SS Sambucus nigra  - 100 % 6 4x20 80

6 SS Picea abies 3 9x5 15

* Strom potenciálně navržený ke kácení 

Lokalita č.2 - Pod hrází Podvesního rybníka

3 SS 2 2x4 skupina náletových dřevin 8

skupina mnohokmenných stromů 24

Lokalita č.3 -Pod hrází Návesního rybníka

1 SS 7 6x28

6 SS 10 6x4

168

4 SS 6 6x24 144
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1.7.4 Nakládání s odpady  

Manipulace s odpady během stavby vznikne při zemních pracích - přebytečný výkopový materiál bude odvážen na 
skládku inertního odpadu. 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje Katalog odpadů. 

Z hlediska zákona 185/2001 Sb. a vyhlášky 381/2001 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady: 

A) Přebytečná zemina vytlačená uloženým potrubí 
č. odpadu 17 05 01 
název odpadu zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
skupina odpadu stavební a demoliční odpady  
místo určení řízená skládka 

 

B) Vybouraný povrch asfaltových vozovek a chodníků  
č. odpadu 17 03 02 
název odpadu asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
skupina odpadu stavební a demoliční odpady 
místo určení odvoz na recyklaci – sklad SUS 

 

C) Vybouraný povrch betonových chodníků  
č. odpadu 17 01 01 
název odpadu beton 
skupina odpadu stavební a demoliční odpady 
místo určení řízená skládka – sklad SUS 

 

D) Další materiály, které je možno opětovně použít při obnově povrchů budou uloženy na skládkových plochách 
v prostoru staveniště.  

Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době přesně 
odhadnout. Veškerý vybouraný materiál je možno odvézt například na řízenou skládku v obci Želeč. 

1.8 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 

přístupných ploch 

Vodovodní řady jsou průmyslová zařízení, kde se může pohybovat pouze řádně proškolená obsluha. Užívání 
osobami pohybově a zrakově postiženými se nepředpokládá. 

1.9 Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení 

V rámci přípravy projektu byly vyhotoveny tyto průzkumy: 

(1) Kamerový průzkum proveden firmou. Čevak a.s.  

(2) Firmou GeoTec GS a.s.. byl v říjnu 2021 a dubnu 2023 provedeno geologické posouzení a průzkum viz 
příloha E.3. 
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(3) Pasporty stávajících kanalizačních přípojek a rozvodů vody na pozemcích. Pasport provedla v roce 2020 f. 
AQUA PROCON, Dukelských hrdinů 12, Praha 7.  

(4) Pasportizace stávající kanalizace. Pasport provedla v roce 2020 f. AQUA PROCON, Dukelských hrdinů 12, 
Praha 7. 

1.10 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 

V dokumentaci bylo použito geodetické zaměření, které bylo převzato z Digitální technické mapy města. Dále bylo 
provedeno doměření polohopisu f. GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o., provedení říjen 2020. 
Doměření ČOV provedla v roce 2021 společnost Data Procon s.r.o. 

Souřadnicový systém:  S-JTSK   Výškový systém:  Bpv 

1.11 Členění stavby na jednotlivé stavební a 

technologické provozní soubory 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

SO 02 VODOVODNÍ ŘADY 

SO 03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

SO 10 OPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET 

SO 11 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

 

DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

PS 12 DISPEČINK A PŘENOS DAT 

1.12 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se památkovou rezervaci, památkovou zónu 
a neleží v záplavovém území. 

V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována ochranná pásma 
podzemních inženýrských sítí (vedení el. energie, plynovody, sdělovací kabely a jiné). Výstavbou dojde ke styku 
s těmito zařízeními a vedením: 

- kanalizace a vodovod Čevak a.s. 

- podzemní vedení NN E.GD a.s. 

- nadzemní vedení NN, VN E.GD a.s. 

- kabely veřejného osvětlení Technické služby Tábor s.r.o. 

- VTL plynovod  E.GD a.s. 

- podzemní sdělovací vedení CETIN a.s. 

- komunikace II, III. třídy Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
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Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před zahájením prací zhotovitel 
zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je 
závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími 
podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno 
provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči. O zahájení výkopových prací 
bude minimálně tři týdny předem informována instituce oprávněná k provádění archeologického výzkumu, se 
kterou bude formou smlouvy o archeologickém výzkumu projednán záchranný archeologický výzkum. Dojde-li při 
provádění zemních prací k archeologickým nálezům, budou veškeré práce okamžitě zastaveny a tato skutečnost 
neprodleně oznámena archeologickému pracovišti. 

2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Navrhované stavební objekty a provozní soubory lze v souladu s ČSN 78 0302 a ČSN 73 0840 charakterizovat 
jako stavby bez požárního rizika. 

 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Nerelevantní pro navrženou stavbu. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Nerelevantní pro navrženou stavbu. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 
odolnosti stavebních konstrukcí 
Nerelevantní pro navrženou stavbu. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
V kanalizačních šachtách bude dle čl. 3.28 ČSN 730804 jen občasné pracovní místo. Únik bude zajištěn po 
žebříku na úroveň terénu. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
- Kanalizační objekty jsou dle ČSN 730802, ČSN 730804 bez požárního rizika. Od objektu se nevytváří požárně 
nebezpečný prostor. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších 
odběrných míst 
Nerelevantní pro navrženou stavbu. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
Nerelevantní pro navrženou stavbu. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
Nerelevantní pro navrženou stavbu. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Nemusí být instalováno. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Nemusí být instalováno. 

k) vnější odběrní místa 

 

Vodovod bude plnit účely požárního vodovodu, proto jsou na vyměňovaných řadech osazeny podzemní hydranty, 
jejichž maximální vzdálenost mezi sebou je 145 m. Umístění hydrantů zůstává stejné, jako je ve stávajícím stavu. 
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Jejich umístění splňuje požadavky čl. 5 normy ČSN 73 0873/2003, kde je požadována vzdálenost mezi požárními 
hydranty 300 m. Protože se jedná o uliční řad, je též splněna podmínka na vzdálenost od chráněného objektu (150 
m). 
 

3. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V rámci stavby vodohospodářských objektů se větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou a likvidace odpadů 
neřeší. Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 
258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 S., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 26. srpna 2009 „o 
technických požadavcích na stavby“ a tím splňuje i obecné požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i 
ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, 
organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit 
dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 
ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk od činnosti související 
s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s = 65,0 dB v 
těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech dodržovat následující opatření: 

Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. Pohyb ostatních těžkých strojů v 
bezprostřední blízkosti chráněných prostorů na minimum. 

Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i v místech, kde limity za 
standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, doporučujeme dodržovat následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu výstavby. 

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem (či zástěnou). 

3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to připustí technologie 
stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a 
musí být průběžně kontrolována. 

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je provedení časového 
omezení výrazně hlučných prací. Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 
a od 13:00 do 17:00. 

6) Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu upozornit. Předejde se 
tak stížnostem. 
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7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní obytnou zástavbu 
zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, atd.). 

8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět pouze nehlučné činnosti. 

1. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního 
provozování dodržovat základní požadavky stanovené předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků, tj. zejména zákona č.309/2006Sb. „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci“; nařízení vlády č.591/2006Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“; nařízení vlády č.362/2005 „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a nařízení vlády č.101/2005Sb. „o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. 

2. Možná rizika ovlivňující bezpečnost práce při provádění a užívání objektu lze přibližně rozdělit do těchto 
kategorií: 

a) Rizikové faktory při provádění stavebních a montážních prací při výstavbě objektu 

Rizika budou omezena dodržováním základních požadavků dle zákona č.309/2006Sb, nařízení vlády 
č.591/2006Sb a nařízení vlády č.362/2005. 

3. Bližší popis viz samostatná příloha „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ stanovení podmínek pro 
bezpečné provádění stavby a její provoz z hlediska BOZP. 

 

Povinnosti zadavatele stavby v případě přípravy a realizace stavby dle zákona č.309/2006 Sb. 

1. Zadavatel stavby musí určit koordinátora (koordinátory) BOZP jak pro fázi přípravy projektu, tak pro fázi jeho 
realizace, v těchto případech: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den nebo  
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na 
jednu fyzickou osobu. 

Pozn. přitom musí současně platit, že na staveništi současně působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby. 

2. Další povinností zadavatele (při splnění bodů a) či b) odstavce 1) je doručit oznámení o zahájení prací na 
staveništi na oblastní inspektorát práce. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 

3. Při délce trvání stavebních prací a činností uvedených pod bodem 1, je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil 
zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být zpracován i tehdy, budou – 
li na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. Tyto práce jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb., příloha č.5. 

b) Provoz elektrických zařízení  

▪ instalace elektrického zařízení silnoproudu a slaboproudu, rozvodů a jejich provozování bude prováděno dle 
ČSN EN 50 110-1 a dalších souvisejících norem např. ČSN EN 60 446 „značení vodičů barvami nebo číslicemi“, 
ČSN EN 60 439-1 „rozváděče nn-část 1“, ČSN EN 33 2000-5-54 „elektrická zařízení-část 5 uzemnění a ochranné 
vodiče“. 

▪ elektrická zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a provozních předpisů, ČSN 
a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví. 
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▪ veškeré práce na obsluze a údržbě el. strojů a zařízení, budou provádět pracovníci k tomu účelu určení 
s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti dle ČSN EN 50 110-1 ed.2 „obsluha a práce na el. zařízení“. 

▪ el. zařízení musí být provedena tak, aby byly dodrženy požadavky elektrické, mechanické a požadavky 
ostatních platných předpisů a norem dle ČSN 33 2000-1. 

Veškeré práce musí být provedeny podle platných norem  a předpisů organizace, která má platné oprávnění pro 
předmětnou činnost, v souladu s §3 – vyhlášky č.73/2010Sb. ze dne 15. března 2010. ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Zhotovitel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit 
z předpisů, k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky. Stavba 
podléhá vyhl. č. 324/1990 Sb. ze dne 31.7.1990, kterou musí zhotovitel i provozovatel stavby dodržovat. 

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení do provozu dodržovat: 

• Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ ve znění zákona č. 
396/1992 Sb. (úplné znění s působením pro ČR, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních 
nehod (havárií) a poruch technických zařízení ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 207/1991 Sb. 

• Směrnice MZ ČSR č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic MZ ČSR č. 
17/1970 a doplňků Věstníku MZ č. 8/1972 

• Směrnice MLHV ČSR č. 17/1983 (č.j. 33032/50/1983), pro poskytování osobních ochranných prostředků 

• Vyhláška č. 178/2001 

• Předpis MLHV ČSR č.j. 110/982/50/85 z 11. 6. 1985 „Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
vodárenských a kanalizačních objektech a zařízeních“ 

• Předpis MLHV 1967 „Zásady pro obsluhu čistíren odpadních vod a čerpacích stanic jedním pracovníkem“  

• Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích 
(Sovak, září 1994) 

5. OCHRANA PROTI HLUKU 

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace hlukovými emisemi 
stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné 
výstavbě nebude toto zhoršení významné. Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu 
dopravnímu zatížení je malý, nebude vliv přepravy výkopku na akustickou situaci podél dopravních tras podstatný. 
Přesto i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi nelze předpokládat významné negativní 
ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem ze stavby. 

Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající hlukovou situací podél 
předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení tras je možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze 
stavby ke stávajícímu hlukovému zatížení komunikací bude prakticky neprokazatelný. 

Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na zhoršení akustické situace se navrhují tato minimalizační 
opatření: 

• v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s cílem zkrácení přepravní 
trasy a jejího směřování mimo obytnou zástavbu 
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• při výběrovém řízení na dodavatele stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i garance na 
minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby; zohlednit požadavky na 
používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných technologií) 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady za účelem snížení 
intenzity zatížení komunikací 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu 

6. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Předmětná stavba nepředpokládá nároky na hospodaření s energiemi. 

7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

Vodovodní síť komerčně industriální zařízení, kde se může pohybovat pouze řádně proškolená obsluha. Užívání 
osobami pohybově a zrakově postiženými se nepředpokládá. 

8. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI 

VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

8.1 Povodně 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

8.2 Sesuvy půdy 

Vzhledem k charakteru území nepředpokládáme v průběhu stavby a jejím provozu sesuvy půdy. 

8.3 Poddolování 

V současné době není pod daným územím žádná důlní ani jiná činnost. 

8.4  Seizmicita 

Území se nenachází v oblasti zvýšené seizmicity. 
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8.5 Radon 

Výskyt radonu se nepředpokládá. 

9. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Z hlediska civilní obrany nebyly na stavbu vzneseny žádné požadavky. 


