
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,000,0021,00%

0,00CZK

1613622-18
TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

 podminky.urs.cz.
Podkladem pro zpracování je projektová dokumentace ve stupni DPS a nedílnou součástí této DPS je zpracovaný soupis prací. DPS 
obsahuje další informace, které přímo v soupisu prací nejsou nebo se na příslušnou část DPS odkazují. Soupis prací není jediným zdrojem 
veškerých informací nutných pro ocenění položek. Uchazeč je povinen pečlivě prostudovat všechny části dané DPS.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1613622-18

Stavba:

Místo: Hlinice Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ing. Iveta Heřmanská

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

0,00PS-12 Dispečink a přenos dat 0,00

0,00 0,00

SO-02 Vodovodní řady 0,000,00
Vodovodní řady 0,0002.1 0,00

02.2 Armaturní šachta

0,000,00SO-03 Vodovodní přípojky
SO-10 Oprava kanalizačních šachet

0,000,00SO-11 Opravy místních komunikací
11.1 Opravy místních komunikací mimo rýhu

0,000,00VRN Ostatní a vedlejší náklady
0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

3. 7. 2023

Aquaprocon s.r.o., Divize 
Praha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 89 1 CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Jaroslav Bedáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

PS-12 - Dispečink a přenos dat

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - PS 12 DISPEČINK A PŘENOS DAT 0,00

    M01 - Rozvaděč DT1 - doplnění 0,00

    M01.1 - Automatizovaný systém řízení - DT1 0,00

    M02 - Montážní materiál 0,00

    M03 - Polní instrumentace 0,00

    M04 - Dispečerské pracoviště 0,00

    M05 - Zemní práce 0,00

    M30 - Přidružené práce 0,00

PS-12 - Dispečink a přenos dat

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 PS 12 DISPEČINK A PŘENOS DAT 0,00

D M01 Rozvaděč DT1 - doplnění 0,00

1 M 01EM01
D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstup 4-
20mA

ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací 
pro senzor MaR s analogovým výstupem 4-20mA, 24V DC, včetně 
přepěťové ochrany typu 1+2+3, 24V DC na vstupu do ŘS.

2 M 01EM02 D - Odjištěný vývod čidlo MaR 24V DC, výstup 0/1 ks 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Odjištěný vývod pojistkovou řadovou svorkovnicí s LED signalizací 
pro senzor MaR s digitálním výstupem 0/1, polovodičové relé. 
Řadové svorky.

3 M 01EM03 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 0,00

4 K 01EM04
M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně 
prodrátování

kpl 1,000 0,00

D M01.1 Automatizovaný systém řízení - DT1 0,00
5 K 01.1EM01 M - Telemetrická stanice - úprava SW kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Rozšíření stávající SW o nově měřené veličiny (průtok, tlak) a jejich 
přenos na dispečink Vodárenská společnost Táborsko.

D M02 Montážní materiál 0,00

6 K 02EM09
D+M - Kabel sdělovací s měděným jádrem TCEKFY 
4Px1,0

m 40,000 0,00

7 K 02EM21 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4Px1,0mm2 ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

8

8 K 02EM35
D+M - Trubka tuhá PVC  do d 32 mm, 750N vč. spojek 
a příchytek

m 12,000 0,00

9 K 02EM36
D+M - Trubka ohebná PVC  do d 32 mm, 750N vč. 
spojek a příchytek

m 6,000 0,00

10 K 02EM37
D+M - Plastová kabicová rozvodka nástěnná, IP54 
včetně svorek

kpl 1,000 0,00

11 K 02EM39
M - Prostupy přes zděnou stěnu do d=50 mm, do tl. 
400 mm

kpl 1,000 0,00

12 K 02EM42
M - Zatěsnění prostupů proti vniknutí spodní vody a 
hlodavců

kpl 1,000 0,00

13 M 02EM47 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 0,00

D M03 Polní instrumentace 0,00

14 K 03EM17
D+M - Měření tlaku - tlakový snímač do potrubí, 0-
10bar

kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Snímač tlaku pitné vody do potrubí s převodníkem a kapacitní 
keramickou měřící celou, měřící rozsah 0-10bar, napájení 12-36V 
DC, výstup 4-20mA, 2 vodičové provedení, procesní připojení G 1/2", 
IP65

15 K 03EM34 M - Měření průtoku pytné vody - el.připojení kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

El. připojení vodoměru s impulzním snímačem (snímač v dodávce 
SO 03 Vodovodní řady)

D M04 Dispečerské pracoviště 0,00

16 K 04EM01
D+M - Dispečerské pracoviště Vodárenská společnost 
Táborsko, Tábor

kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Rozšíření stávající vizualizace o nově měřené veličiny na stávajícím 
dispečerském pracovišti včetně přenosu dat na dispečink ČEVAK, 
České Budějovice.

17 K 04EM02
D+M - Dispečerské pracoviště ČEVAK, České 
Budějovice

kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Rozšíření stávající vizualizace o nově měřené veličiny na stávajícím 
dispečerském pracovišti.

D M05 Zemní práce 0,00
18 K 05EM01 M - Vytýčení trasy m 30,000 0,00

19 K 05EM02 M - Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí kpl 1,000 0,00

20 K 05EM03 D+M - Výstražná folie PVC šíře 220mm m 30,000 0,00

21 K 05EM04 D+M - Korugovaná chránička DN75 m 35,000 0,00

22 K 05EM05
M - Výkop a zához rýhy 350x800mm, tř.zem.3, ve 
volném terénu

m 30,000 0,00

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

PS-12 - Dispečink a přenos dat
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje kompletní výkop 350x800mm, vč. pískového lože 
100/100mm, zahrnutí, zasypání, hutnění, naložení, odvoz 

 přebytečného materiálu, jeho uložení na skládku s poplatkem
a uvedení povrchů nad rýhou do původního stavu.

D M30 Přidružené práce 0,00
23 K 30EM01 HZS - Revize kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady

02.1 - Vodovodní řady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    3.1 - Úpravy hrází 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady

02.1 - Vodovodní řady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 105,280 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK dobourání štd tl.20cm
VV 0,20*2*18,00 "řad 1 7,200
VV 0,20*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 91,240
VV 0,20*(2,00+2,40)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 3,520
VV 0,20*(2,00+2,40)*2 "cíl.jáma řad 1-2 1,760
VV 0,20*2*3,90 "řad 1-3 1,560
VV Součet 105,280

2 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 1 163,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Součet 1 163,800

3 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm strojně pl přes 200 m2

m2 266,380 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 266,380

4 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 318,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK dobourání ACL tl.50mm
VV 0,60*2*18,00 "řad 1 21,600
VV 0,60*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 273,720
VV 0,60*(2,00+3,20)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 12,480
VV 0,60*(2,00+3,20)*2 "cíl.jáma řad 1-2 6,240
VV 0,60*2*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 318,720

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 211,520 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK dobourání OK tl.10cm
VV 0,40*2*18,00 "řad 1 14,400
VV 0,40*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 182,480
VV 0,40*(2,00+2,80)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 7,680
VV 0,40*(2,00+2,80)*2 "cíl.jáma řad 1-2 3,840
VV 0,40*2*3,90 "řad 1-3 3,120
VV Součet 211,520

6 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 266,380 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 266,380

7 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 1 163,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600

02.1 - Vodovodní řady

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Součet 1 163,800

8 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 266,380 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 266,380

9 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 
m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase

m2 1 550,620 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK frézování obrusu mimo rýhu
VV příloha D.6.1
VV 1817,00-266,38 "celková výměra viz výkres 1 550,620

10 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 3 766,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV spodní voda předpoklad ... řady 1 a 1-1 celkem 1210bm

VV cyklické čerpání odhad cca 20 týdnů ... 8h/denně ... 2 čerpadla

VV 20*7*8*2 2 240,000

VV
práce u hrází obou rybníků ... celkem 
79,45+88,78+49,93=218,16m

VV odhad obě hráze 4+3 týdny 24h/denně ... 1 čerpadlo
VV 7*7*24 1 176,000
VV ostatní řady čerpání srážkových vod ... cca 1074m
VV 5*7*5*2 "odhad 30% lhůty výstavby 5h/denně ... 2 čerpadla 350,000
VV Součet 3 766,000

11 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 399,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV spodní voda předpoklad ... řady 1 a 1-1 celkem 1210bm

VV cyklické čerpání odhad cca 20 týdnů ... 8h/denně ... 2 čerpadla

VV 20*7*2 280,000

VV
práce u hrází obou rybníků ... celkem 
79,45+88,78+49,93=218,16m

VV odhad 4+3 týdnů 24h/denně ... 1 čerpadlo
VV 7*7 49,000
VV ostatní řady čerpání srážkových vod ... cca 1074m
VV 5*7*2 "odhad 30% lhůty výstavby 5h/denně ... 2 čerpadla 70,000
VV Součet 399,000

12 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 1,00 "voda D110 1,000
VV 1,00 "napojení na stáv.vodovod DN110 1,000
VV Součet 2,000

13 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00*4 "stáv.kanal. DN300 4,000
VV 1,00 "stáv.kanal. DN400 1,000
VV 1,00 "stáv.kanal. DN500 1,000
VV 1,00 "přepad z rybníka DN500 1,000
VV řad 1-1
VV 1,00*3 "stáv.kanal. DN500 3,000
VV řad 1-3
VV 1,00 "stáv.kanal. DN300 1,000
VV 1,00*2 "stáv.kanal. DN500 2,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 "stáv.kanal.DN500 1,000
VV Součet 14,000

14 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 39,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00*8 "kabel NN mimo bezvýkopy 8,000
VV 1,00*5 "kabel sděl. mimo bezvýkopy 5,000
VV 1,00 "kabel optický 1,000
VV řad 1-1
VV 1,00*5 "kabel sděl. 5,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00*2 "kabel NN 2,000
VV řad 1-2
VV 1,00*3 "kabel sděl. 3,000
VV řad 1-3
VV 1,00*3 "kabel NN 3,000
VV 1,00*4 "kabel sděl. 4,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00*3 "kabel NN 3,000
VV 1,00 "kabel sděl. 1,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00*2 "kabel NN 2,000
VV 1,00*2 "kabel sděl. 2,000
VV Součet 39,000

15 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 471,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV tráva

VV
sejmutí a rozprostření ornice v místě hrází je součástí st.dílu 
3.1

VV 1,00*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30) "řad 1 130,300

Strana 10 z 59
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VV 1,20*8,50 "řad 1 10,200
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*4,00 "start.jáma řad 1 8,000
VV 1,00*(37,50+5,00+28,30+14,00) "řad 1-1 84,800
VV 1,20*15,50 "řad 1-1 18,600
VV 1,00*6,00 "řad 1-1-1 6,000
VV 1,20*17,00 "řad 1-1-1 20,400
VV 1,20*5,50 "řad 1-3 6,600
VV Mezisoučet 292,900
VV manipulační pruh 5,5m
VV 5,50*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30) "řad 1 716,650
VV 5,50*8,50 "řad 1 46,750
VV 5,50*(37,50+5,00+28,30+14,00) "řad 1-1 466,400
VV 5,50*15,50 "řad 1-1 85,250
VV 5,50*6,00 "řad 1-1-1 33,000
VV 5,50*17,00 "řad 1-1-1 93,500
VV 5,50*5,50 "řad 1-3 30,250
VV Mezisoučet 1 471,800

16 K 131151341 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 100 mm strojně m 0,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z Návesního rybníka

VV 0,50*0,50*0,80*2 "jamky pro orientační sloupky 0,400

17 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 861,550 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2871,832*0,3 "tř.I sk.2 ... 30% 861,550

18 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 1 723,099 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1 PE D90, D110
VV 1,00*3,75*1,67 6,263
VV 1,00*4,00*1,70 6,800
VV 1,00*4,25*1,69 7,183
VV 1,00*79,00*1,56 123,240
VV 1,00*5,50*1,60 8,800
VV 1,00*134,80*1,66 223,768
VV 1,20*18,00*1,80 38,880
VV 1,20*8,50*1,77 18,054
VV 1,00*85,00*1,72 146,200
VV 1,00*11,00*1,35 14,850
VV 1,00*14,50*1,59 23,055
VV 1,00*19,50*1,68 32,760
VV 1,00*12,30*1,68 20,664
VV 1,00*44,00*1,70 74,800
VV 1,20*14,80*1,81 32,146
VV 1,00*15,00*1,73 25,950
VV startovací a cílové jámy
VV 2,00*2,00*1,575 6,300
VV 2,00*4,00*1,85 14,800
VV 2,00*2,00*1,825 7,300
VV 2,00*2,00*1,91 7,640
VV 2,00*2,00*1,86 7,440
VV vytlačená kubatura
VV 0,1095*0,1095*19,70 "ocel.chr. D219 0,236
VV 0,055*0,055*84,58 "potrubí D110 0,256
VV řad 1-1 PE D90, D110
VV 1,00*37,50*1,66 62,250
VV 1,00*27,00*1,67 45,090
VV 1,00*4,50*1,74 7,830
VV 1,20*15,50*2,06 38,316
VV 1,00*5,00*1,68 8,400
VV 1,00*15,00*1,64 24,600
VV 1,00*28,30*1,64 46,412
VV 1,00*179,00*1,64 293,560
VV 1,00*14,00*1,62 22,680
VV 1,00*70,50*1,64 115,620
VV řad 1-1-1 PE d90
VV 1,00*6,00*1,69 10,140
VV 1,00*131,20*1,65 216,480
VV 1,20*17,00*1,75 35,700
VV řad 1-2
VV 1,00*54,00*1,43 77,220
VV 1,20*9,50*1,77 20,178
VV startovací a cílové jámy
VV 2,00*2,00*(2,00+1,86+1,60) 21,840
VV vytlačená kubatura
VV 3,14*0,045*0,045*(91,00+42,32) 0,848
VV řad 1-3 PE D90, D110
VV 1,20*3,90*1,76 8,237
VV 1,20*17,50*1,77 37,170
VV 1,20*5,50*1,77 11,682
VV 1,20*38,00*1,75 79,800
VV 1,00*76,10*1,63 124,043
VV 1,20*12,00*1,76 25,344
VV 1,00*33,50*1,68 56,280
VV 1,20*293,00*1,77 622,332
VV řad 1-3-1 PE D90
VV 1,20*20,50*1,75 43,050
VV 1,00*16,00*1,73 27,680
VV 1,20*59,25*1,75 124,425
VV řad 1-3-2
VV 1,00*80,00*1,71 136,800
VV řad 1-3-3
VV 1,00*26,40*1,74 45,936
VV 1,20*33,50*1,78 71,556
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VV výkop pro uložení potrubí v patě hrází
VV 1,00*79,45*0,90 "řad 1 hráz Podvesního rybníka 71,505
VV 1,00*87,55*0,80 "řad 1 hráz Návesního rybníka 70,040
VV 1,00*49,93*1,00 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka 49,930
VV prohloubení drenáž.rýhy
VV 0,50*0,30*764,31 "řad 1 114,647
VV 0,50*0,30*445,82 "řad 1-1 66,873
VV odpočet povrchů
VV KK
VV -1,20*18,00*0,60 "řad 1 -12,960
VV -1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00)*0,60 "řad 1 -136,860
VV -2,00*2,00*0,60*2 "start.+cíl.jáma řad 1 -4,800
VV -2,00*2,00*0,60 "cíl.jáma řad 1-2 -2,400
VV -1,20*3,90*0,60 "řad 1-3 -2,808
VV MK
VV -1,00*85,00*0,42 "řad 1 -35,700
VV -1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50)*0,42 "řad 1-1 -118,020
VV -1,00*54,00*0,42 "řad 1-2 -22,680
VV -1,20*9,50*0,42 "řad 1-2 -4,788
VV -2,00*2,00*0,42*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 -3,360
VV -1,00*33,50*0,42 "řad 1-3 -14,070
VV -1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00)*0,42 "řad 1-3 -181,692
VV -1,00*16,00*0,42 "řad 1-3-1 -6,720
VV -1,20*(20,50+59,25)*0,42 "řad 1-3-1 -40,194
VV -1,00*80,00*1,42 "řad 1-3-2 -113,600
VV -1,00*26,40*0,42 "řad 1-3-3 -11,088
VV -1,20*33,50*0,42 "řad 1-3-3 -16,884
VV bet.panely
VV -1,00*4,00*0,30 "řad 1 -1,200
VV štěrková cesta
VV -1,00*15,00*0,20 "řad 1-1 -3,000
VV -1,00*131,20*0,20 "řad 1-1-1 -26,240
VV tráva

VV
-1,00*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30)*0,10 "řad 
1

-13,030

VV -1,20*8,50*0,10 "řad 1 -1,020
VV -2,00*2,00*0,10*2 "start. a cíl.jáma řad 1 -0,800
VV -2,00*4,00*0,10 "start.jáma řad 1 -0,800
VV -1,00*(37,50+5,00+28,30+14,00)*0,10 "řad 1-1 -8,480
VV -1,20*15,50*0,10 "řad 1-1 -1,860
VV -1,00*6,00*0,10 "řad 1-1-1 -0,600
VV -1,20*17,00*0,10 "řad 1-1-1 -2,040
VV -1,20*5,50*0,10 "řad 1-3 -0,660
VV -1,00*79,45*0,10 "řad 1 hráz Podvesního rybníka -7,945
VV -1,00*87,55*0,10 "řad 1 hráz Návesního rybníka -8,755
VV -1,00*49,93*0,10 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka -4,993
VV Mezisoučet 2 871,832
VV 2871,832*0,6 "tř.I sk.3 ... 60% 1 723,099

19 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3

m3 287,183 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2871,832*0,1 "tř.II sk.4 ... 10% 287,183

20 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 165,320 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00*1,00*2*(1,67-0,10) "voda D110 3,140
VV 1,00*1,00*2*(1,65-0,10) "napojení na stáv.vodovod DN110 3,100

VV
1,00*1,00*2*(1,72+1,68+1,76+1,65-0,10*2-0,60-0,10) 
"stáv.kanal. DN300

11,820

VV 1,00*1,00*2*(1,62-0,60) "stáv.kanal. DN400 2,040
VV 1,00*1,00*2*(0,45-0,10) "stáv.kanal. DN500 0,700
VV 1,00*1,00*2*0,84-0,10) "přepad z rybníka DN500

VV
1,00*1,00*2*(1,59+1,69*3+1,80*2+1,72+1,65-0,10-0,60*5-
0,10*2) "kabel NN mimo bezvýkopy

20,660

VV
1,00*1,50*2*(1,58+1,63+1,73+1,70+1,72-0,10-0,60*2-0,42-
0,60) "kabel sděl. mimo bezvýkopy

18,120

VV 1,00*1,50*2*(1,57-0,10) "kabel optický 4,410
VV řad 1-1

VV 1,00*1,00*2*(0,62+1,62+1,66-0,10*2-0,42) "stáv.kanal. DN500 6,560

VV 1,00*1,50*2*(1,63+1,70+1,69+1,58+1,69-0,42*5) "kabel sděl. 18,570

VV řad 1-1-1
VV 1,00*1,00*2*(1,77+1,72-0,10*2) "kabel NN 6,580
VV řad 1-2
VV 1,00*1,50*2*(1,34+1,40+1,78-0,42*3) "kabel sděl. 9,780
VV řad 1-3
VV 1,00*1,00*2*(1,46+1,64-0,10*2) "stáv.kanal. DN300 5,800
VV 1,00*1,00*2*(1,73-0,42) "stáv.kanal. DN500 2,620
VV 1,00*1,00*2*(1,80+1,75+1,77-0,42*3) "kabel NN 8,120
VV 1,00*1,50*2*(1,60+1,76+1,65+1,75-0,42*4) "kabel sděl. 15,240
VV řad 1-3-1
VV 1,00*1,00*2*(1,76-0,42) "stáv.kanal.DN500 2,680
VV 1,00*1,00*2*(1,75+1,76+1,86-0,42*3) "kabel NN 8,220
VV 1,00*1,50*2*(1,67-0,42) "kabel sděl. 3,750
VV řad 1-3-3
VV 1,00*1,00*2*(1,73+1,81-0,42*2) "kabel NN 5,400
VV 1,00*1,50*2*(1,76+1,75-0,42*2) "kabel sděl. 8,010
VV Součet 165,320

21 K 141721215
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 19,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19,70 "řad 1 19,700

22 M 14011106
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
219x6,3mm

m 21,670 0,00 CS ÚRS 2023 01
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VV 19,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,670

23 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 6 206,111 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1 PE D90, D110
VV 3,75*1,67*2 12,525
VV 4,00*1,70*2 13,600
VV 4,25*1,69*2 14,365
VV 79,00*1,56*2 246,480
VV 5,50*1,60*2 17,600
VV 134,80*1,66*2 447,536
VV 18,00*1,80*2 64,800
VV 8,50*1,77*2 30,090
VV 85,00*1,72*2 292,400
VV 11,00*1,35*2 29,700
VV 14,50*1,59*2 46,110
VV 19,50*1,68*2 65,520
VV 12,30*1,68*2 41,328
VV 44,00*1,70*2 149,600
VV 14,80*1,81*2 53,576
VV 15,00*1,73*2 51,900
VV startovací a cílové jámy
VV 4*2,00*1,575 12,600
VV (2,00+4,00)*2*1,85 22,200
VV 4*2,00*1,825 14,600
VV 4*2,00*1,91 15,280
VV 4*2,00*1,86 14,880
VV řad 1-1 PE D90, D110
VV 37,50*1,66*2 124,500
VV 27,00*1,67*2 90,180
VV 4,50*1,74*2 15,660
VV 15,50*2,06*2 63,860
VV 5,00*1,68*2 16,800
VV 15,00*1,64*2 49,200
VV 28,30*1,64*2 92,824
VV 179,00*1,642*2 587,836
VV 14,00*1,62*2 45,360
VV 70,50*1,64*2 231,240
VV řad 1-1-1 PE d90
VV 6,00*1,69*2 20,280
VV 131,20*1,65*2 432,960
VV 17,00*1,75*2 59,500
VV řad 1-2
VV 54,00*1,43*2 154,440
VV 9,50*1,77*2 33,630
VV startovací a cílové jámy
VV 4*2,00*(2,00+1,86+1,60) 43,680
VV řad 1-3 PE D90, D110
VV 3,90*1,76*2 13,728
VV 17,50*1,77*2 61,950
VV 5,50*1,77*2 19,470
VV 38,00*1,75*2 133,000
VV 76,10*1,63*2 248,086
VV 12,00*1,76*2 42,240
VV 33,50*1,68*2 112,560
VV 293,00*1,77*2 1 037,220
VV řad 1-3-1 PE D90
VV 20,50*1,75*2 71,750
VV 16,00*1,73*2 55,360
VV 59,25*1,75*2 207,375
VV řad 1-3-2
VV 80,00*1,71*2 273,600
VV řad 1-3-3
VV 26,40*1,74*2 91,872
VV 33,50*1,78*2 119,260
VV Součet 6 206,111

24 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 6 206,111 0,00 CS ÚRS 2023 01

25 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 382,950 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV výkop pro uložení potrubí v patě hrází
VV 79,45*0,90*2 "řad 1 hráz Podvesního rybníka 143,010
VV 87,55*0,80*2 "řad 1 hráz Návesního rybníka 140,080
VV 49,93*1,00*2 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka 99,860
VV Součet 382,950

26 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 382,950 0,00 CS ÚRS 2023 01

27 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2 217,661 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 489,7315 "potřeba pro zásyp v MK ... tam i zpět 489,732
VV 538,30 "potřeba do zásypu mimo komunikace ... tam i zpět 538,300
VV 5,34 "potřeba pro násyp v rámci rýh ... tam i zpět 5,340
VV Mezisoučet 1 033,372

VV
150,917 "potřeba pro násyp hrází ... st.díl 3.1 ... pouze tam, 
zpět je v rámci st.dílu 3.1

150,917

VV Mezisoučet 150,917
VV 1033,372*2+150,917 2 217,661

28 K 162551128
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 287,183 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
287,183 "kompletní výkopek sk.4 bude využitý pro násyp hrází 
... pouze tam, zpět je ve st.dílu 3.1

287,183

29 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 400,760 0,00 CS ÚRS 2023 01
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VV skládka 17km
VV 2871,832*(0,6+0,3)+0,40 "kompletní výkop rýh sk.2+3 2 585,049
VV odpočet meziskládky
VV -489,7315 "potřeba pro zásyp v MK -489,732
VV -538,30 "potřeba do zásypu mimo komunikace -538,300
VV -5,34 "potřeba pro násyp v rámci rýh -5,340
VV -150,917 "potřeba pro násyp hrází ... st.díl 3.1 -150,917
VV Součet 1 400,760

30 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 9 805,320 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1400,76*7 'Přepočtené koeficientem množství 9 805,320

31 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 1 033,372 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 489,7315 "potřeba pro zásyp v MK 489,732
VV 538,30 "potřeba do zásypu mimo komunikace 538,300
VV 5,34 "potřeba pro násyp v rámci rýh 5,340
VV Součet 1 033,372

32 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 5,340 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,00*10,68*0,50 "řad 1 staničení 11,75-22,43m 5,340

33 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 10,680 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,00*10,68 "řad 1 staničení 11,75-22,43m 10,680

34 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 521,368 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1400,76*1,8 "t/m3 2 521,368

35 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 872,232 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV meziskládka
VV 489,7315 "potřeba pro zásyp v MK 489,732
VV 538,30 "potřeba do zásypu mimo komunikace 538,300
VV 5,34 "potřeba pro násyp v rámci rýh 5,340
VV 150,917+287,183 "potřeba pro násyp hrází ... st.díl 3.1 438,100
VV skládka
VV 1400,76 1 400,760
VV Součet 2 872,232

36 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 1 680,421 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2871,832 "výkop celkem 2 871,832
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,055*0,055*(656,91-19,70-84,57+127,83+262,64) -8,958

VV
-3,14*0,045*0,045*(107,40+317,99+154,17+202,82-
135,81+216,76+95,77+79,91+59,79)

-6,987

VV -799,256 "obsypy -799,256
VV -204,19 "lože -204,190

VV
-(0,50*0,30*(764,31+445,82)-3,14*0,05*0,05*1210,13) 
"drenáž.štěrk řad 1+řad 1-1

-172,020

VV Součet 1 680,421

37 M 58310007T
Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 180,713 0,00 vlastní cena

VV zásypy do KK vše nový materiál
VV řad 1 PE D90, D110
VV 1,00*134,80*(1,66-0,60-0,41-0,10) 74,140
VV 1,20*18,00*(1,80-0,60-0,41-0,10) 14,904
VV 1,00*19,50*(1,68-0,60-0,39-0,10) 11,505
VV 1,00*44,00*(1,70-0,60-0,39-0,10) 26,840
VV 1,20*14,80*(1,81-0,60-0,39-0,10) 12,787
VV 1,00*15,00*(1,73-0,60-0,39-0,10) 9,600
VV startovací a cílové jámy
VV 2,00*2,00*(1,91-0,60-0,41-0,10) 3,200
VV 2,00*2,00*(1,86-0,60-0,41-0,10) 3,000
VV řad 1-2 PE D90
VV startovací a cílové jámy
VV 2,00*2,00*(2,00-0,60-0,39-0,10) 3,640
VV řad 1-3 PE D90, D110
VV 1,20*3,90*(1,76-0,60-0,41-0,10) 3,042
VV Mezisoučet 162,658
VV 162,658*1,10*1,01 180,713

38 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 544,092 0,00 vlastní cena

VV řad 1 PE D90, D110
VV 1,00*85,00*(1,72-0,42-0,39-0,10) 68,850
VV řad 1-1 PE D90, D110
VV 1,00*27,00*(1,67-0,42-0,41-0,10) 19,980
VV 1,00*4,50*(1,74-0,42-0,39-0,10) 3,735
VV 1,00*179,00*(1,64-0,42-0,39-0,10) 130,670
VV 1,00*70,50*(1,64-0,42-0,39-0,10) 51,465
VV řad 1-2 PE D90
VV 1,00*54,00*(1,43-0,42-0,39-0,10) 28,080
VV 1,20*9,50*(1,77-0,42-0,39-0,10) 9,804
VV startovací a cílové jámy
VV 2,00*2,00*(1,86-0,42-0,39-0,10) 3,800
VV 2,00*2,00*(1,60-0,42-0,39-0,10) 2,760
VV řad 1-3 PE D90, D110
VV 1,20*17,50*(1,77-0,42-0,41-0,10) 17,640
VV 1,20*38,00*(1,75-0,42-0,41-0,10) 37,392
VV 1,00*76,10*(1,63-0,42-0,41-0,10) 53,270
VV 1,20*12,00*(1,76-0,42-0,41-0,10) 11,952
VV 1,00*33,50*(1,68-0,42-0,41-0,10) 25,125
VV 1,20*(293,00-216,76)*(1,77-0,42-0,41-0,10) 76,850
VV 1,20*216,76*(1,77-0,42-0,39-0,10) 223,696
VV řad 1-3-1 PE D90
VV 1,20*20,50*(1,75-0,42-0,39-0,10) 20,664
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VV 1,00*16,00*(1,73-0,42-0,39-0,10) 13,120
VV 1,20*59,25*(1,75-0,42-0,39-0,10) 59,724
VV řad 1-3-2
VV 1,00*80,00*(1,71-0,42-0,39-0,10) 64,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00*26,40*(1,74-0,42-0,39-0,10) 21,912
VV 1,20*33,50*(1,78-0,42-0,39-0,10) 34,974
VV Mezisoučet 979,463

VV
979,463*1,1*1,01*0,5 "50% nahradit novým materiálem .. 
odhad dle IGP

544,092

39 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 799,256 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řady
VV 1,00*(656,91-19,70-84,58)*0,41 "řad 1 PE D110 226,578
VV 1,00*107,40*0,39 "řad 1 PE D90 41,886
VV 1,00*127,83*0,41 "řad 1-1 PE D110 52,410
VV 1,00*317,99*0,39 "řad 1-1 PE D90 124,016
VV 1,00*154,17*0,39 "řad 1-1-1 PE D90 60,126
VV 1,00*(202,82-135,81)*0,39 "řad 1-2 PE D90 26,134
VV 1,00*262,64*0,41 "řad 1-3 PE D110 107,682
VV 1,00*216,76*0,39 "řad 1-3 PE D90 84,536
VV 1,00*95,77*0,39 "řad 1-3-1 PE D90 37,350
VV 1,00*79,91*0,39 "řad 1-3-2 PE D90 31,165
VV 1,00*59,79*0,39 "řad 1-3-3 PE D90 23,318
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,055*0,055*(656,91-19,70-84,57+127,83+262,64) -8,958

VV
-3,14*0,045*0,045*(107,40+317,99+154,17+202,82-
135,81+216,76+95,77+79,91+59,79)

-6,987

VV Součet 799,256

40 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 1 482,916 0,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

štěrkopísek zrno max 50mm
VV 799,256*1,67*1,1*1,01 "obsypy 1 482,916

41 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 266,492 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV manipulační pruh 5,5m
VV 5,50*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30) "řad 1 716,650
VV 5,50*8,50 "řad 1 46,750
VV 5,50*(37,50+5,00+28,30+14,00) "řad 1-1 466,400
VV 5,50*15,50 "řad 1-1 85,250
VV 5,50*6,00 "řad 1-1-1 33,000
VV 5,50*17,00 "řad 1-1-1 93,500
VV 5,50*5,50 "řad 1-3 30,250
VV výkop pro uložení potrubí v patě hrází
VV 5,50*79,45 "řad 1 hráz Podvesního rybníka 436,975
VV 5,50*87,55 "řad 1 hráz Návesního rybníka 481,525
VV 5,50*49,93 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka 274,615
VV Mezisoučet 2 664,915
VV 2664,915*0,10 "ornice 266,492

42 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 2 664,915 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV tráva

VV
sejmutí a rozprostření ornice v místě hrází je součástí st.dílu 
3.1

VV 1,00*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30) "řad 1 130,300
VV 1,20*8,50 "řad 1 10,200
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*4,00 "start.jáma řad 1 8,000
VV 1,00*(37,50+5,00+28,30+14,00) "řad 1-1 84,800
VV 1,20*15,50 "řad 1-1 18,600
VV 1,00*6,00 "řad 1-1-1 6,000
VV 1,20*17,00 "řad 1-1-1 20,400
VV 1,20*5,50 "řad 1-3 6,600
VV výkop pro uložení potrubí v patě hrází
VV 1,00*79,45 "řad 1 hráz Podvesního rybníka 79,450
VV 1,00*87,55 "řad 1 hráz Návesního rybníka 87,550
VV 1,00*49,93 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka 49,930
VV Mezisoučet 509,830
VV manipulační pruh 5,5m
VV 5,50*(3,75+4,25+79,00+5,50+11,00+14,50+12,30) "řad 1 716,650
VV 5,50*8,50 "řad 1 46,750
VV 5,50*(37,50+5,00+28,30+14,00) "řad 1-1 466,400
VV 5,50*15,50 "řad 1-1 85,250
VV 5,50*6,00 "řad 1-1-1 33,000
VV 5,50*17,00 "řad 1-1-1 93,500
VV 5,50*5,50 "řad 1-3 30,250
VV výkop pro uložení potrubí v patě hrází
VV 5,50*79,45 "řad 1 hráz Podvesního rybníka 436,975
VV 5,50*87,55 "řad 1 hráz Návesního rybníka 481,525
VV 5,50*49,93 "řad 1-1 hráz Podvesního rybníka 274,615
VV Mezisoučet 2 664,915

43 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 2 664,915 0,00 CS ÚRS 2023 01

44 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 110,327 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 2664,915*0,04*1,035 "travní směs 110,327

45 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 4 334,315 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2664,915 "plocha ornice 2 664,915

VV
1,00*(4,00+134,80+18,00+85,00+19,50+44,00+14,80+15,00) 
"rýha zpev.povrchy řad 1

335,100

VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jámy zpev.povrch řad 1 8,000

VV
1,00*(27,00+4,50+15,00+179,00+70,50) "rýha zpev.povrchy 
řad 1-1

296,000

VV 1,00*131,20 "rýha zpev.povrchy řad 1-1-1 131,200
VV 1,00*(54,00+9,50) "rýha zpev.povrchy řad 1-2 63,500
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VV 2,00*2,00*3 "start. a cíl.jámy řad 1-2 12,000

VV
1,20*(3,90+17,50+38,00+76,10+12,00+33,50+293,00) "rýha 
zpev.povrchy řad 1-3

568,800

VV 1,20*(20,50+16,00+59,25) "rýha zpev.povrchy řad 1-3-1 114,900
VV 1,00*80,00 "rýha zpev.povrchy řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*(26,40+33,50) "rýha zpev.povrchy řad 1-3-3 59,900
VV Součet 4 334,315

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

46 K 111211211
Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 
1:3

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

47 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

48 K 111211232
Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 
1:3

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

49 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně

m2 440,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV viz podélný profil a situace
VV 440,00 "řad 1 440,000

50 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha B.1
VV 1 "jasan pod hrází Podvesního rybníka 1,000
VV 2 "javor pod hrází Podvesního rybníka 2,000
VV 1 "trnka dvojkmen pod hrází Podvesního rybníka 1,000
VV 1 "topol pod hrází Návesního rybníka 1,000
VV Součet 5,000

51 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 
do 700 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha B.1
VV 1 "topol pod hrází Návesního rybníka 1,000

52 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
100 do 300 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha B.1
VV 2 "smrk pod hrází Podvesního rybníka 2,000

53 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha B.1
VV 5 "listnaté 5,000
VV 2 "jehličnaté 2,000
VV Součet 7,000

54 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha B.1
VV 1 "listnaté 1,000

55 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

56 K 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 500 do 700 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

57 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

58 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

59 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 500 do 700 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

60 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

61 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

62 K 162201423
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 
700 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

63 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 440,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

64 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 80,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17km
VV 5*16 80,000

65 K 162301933
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17km
VV 1*16 16,000

66 K 162301941
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17km
VV 2*16 32,000

67 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 80,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

68 K 162301953
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

69 K 162301961
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

70 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5+1"listnaté 6,000
VV 2 "jehličnaté 2,000
VV Součet 8,000
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71 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 
do 100 mm ZKD 1 km

m2 440,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 0,00

72 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 1 210,130 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV drenáže 
VV 764,31 "řad 1 764,310
VV 445,82 "řad 1-1 445,820
VV Součet 1 210,130

73 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 1 210,130 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV drenáže 
VV dno rýhy
VV 1,00*764,31 "řad 1 764,310
VV 1,00*445,82 "řad 1-1 445,820
VV Součet 1 210,130

74 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 1 433,399 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1210,13*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 1 433,399

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

75 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 
2 do 2,6 m se zabetonováním

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

 = včetně osazení přídavné tabulky na sloupek
= včetně povrchových úprav

VV orientační ocelové sloupky

VV
2 "příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z Návesního 
rybníka

2,000

VV
2 "příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z Návesního 
rybníka

2,000

VV Součet 4,000

76 M 55342263
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2500/48x1,5mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

 = včetně přídavné tabulky
= včetně povrchových úprav

77 K 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 
do 300 mm

m3 2,484 0,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

včetně těsnění pracovních spar
VV příloha D.3.12+D.3.13
VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV 2,54*1,78*0,30 1,356
VV 2,00*0,10*0,30*2 0,120
VV 1,68*2,00/2*0,30*2 1,008
VV Součet 2,484

78 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 16,622 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.12+D.3.13
VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV 2,54*1,78+1,94*1,78+1,78*0,30*2 9,042
VV 2,00*0,10*2*2+0,10*0,30*2 0,860
VV 1,68*2,00/2*2*2 6,720
VV Součet 16,622

79 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 16,622 0,00 CS ÚRS 2023 01

80 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů ze svařovaných sítí KARI

t 0,083 0,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a provedení včetně distanční výztuže, stykování 
sítí aj. dle dodvatalské dokumentace

VV příloha D.3.12+D.3.13
VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV 2,54*1,78*2 9,042
VV 0,30*1,78*4 2,136
VV 0,10*2,00*4 0,800
VV 1,68*2,00/2*4 6,720
VV Mezisoučet 18,698
VV 18,698*0,00445 "4,45Kg/m2 kari sítě 6/100-6/100 0,083

D 3.1 Úpravy hrází 0,00

81 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 328,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV odkopávka pod tělesem hráze
VV 410,00*0,30 "Podvesní rybník 123,000
VV 200,00*0,30 "Návesní rybník 60,000
VV odkopávka paty hráze ... průměrný profil
VV 112,00*1,50*0,50 "Podvesní rybník 84,000
VV 82,00*1,50*0,50 "Návesní rybník 61,500
VV Součet 328,500

82 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 622,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV hráze
VV 317,00 "Podvesní rybník 317,000
VV 305,00 "Návesní rybník 305,000
VV Součet 622,000

83 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 50,600 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV odstranění původního záhozu břehů
VV 253,00*0,20 "Podvesní rybník 50,600
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VV Součet 50,600

84 K 171103201
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS 
C s příměsí jílu do 20 %

m3 438,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 = štěrkovité zeminy třídy G1 GW až G3 GF

= dodávka nového násypového materiálu se nepředpokládá, pro 
násypy hrází bude využitý výkopový materiál uložený na meziskládce

VV těleso hrází
VV 322,00 "Podvesní rybník 322,000
VV 116,10 "Návesní rybník 116,100
VV Součet 438,100

85 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 610,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV pata a pod těleso po odkopávkách  hráze
VV 410,00 "Podvesní rybník 410,000
VV 200,00 "Návesní rybník 200,000
VV Součet 610,000

86 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 150,917 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
potřeba zeminy do násypů ... 438,10m3 ... doprava z 
meziskládky

VV z h.3 zbytek po odečtení množství h.4
VV 438,10-287,183 150,917

87 K 162551128
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 287,183 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
potřeba zeminy do násypů ... 438,10m3 ... doprava z 
meziskládky

VV předpoklad vše z výkopu h.4
VV 287,183 287,183

88 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 328,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17km
VV 328,50 "odkopávky hrází 328,500

89 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 299,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 328,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 2 299,500

90 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 150,917 0,00 CS ÚRS 2023 01

91 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 přes 100 m3

m3 287,183 0,00 CS ÚRS 2023 01

92 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 328,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

93 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 591,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka
VV 328,50*1,8 "t/m3 591,300

94 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 622,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV hráze
VV 317,00 "Podvesní rybník 317,000
VV 305,00 "Návesní rybník 305,000
VV Součet 622,000

95 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 62,200 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV hráze
VV 317,00*0,10 "Podvesní rybník 31,700
VV 305,00*0,10 "Návesní rybník 30,500
VV Součet 62,200

96 K 181451311
Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 622,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

97 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 25,751 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 622,00*0,04*1,035 "travní směs 25,751

98 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 610,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV pata a pod těleso po odkopávkách  hráze
VV 410,00 "Podvesní rybník 410,000
VV 200,00 "Návesní rybník 200,000
VV Součet 610,000

99 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 610,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

100 K 212751105
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro 
meliorace

m 194,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV hráze ... drenážní potrubí
VV 112,00 "Podvesní rybník 112,000
VV 82,00 "Návesní rybník 82,000
VV Součet 194,000

101 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 127,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

štěrkový zához frakce 32-64
VV pata hrází
VV 61,60 "Podvesní rybník 61,600
VV 65,60 "Návesní rybník 65,600
VV Součet 127,200

102 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost do 200 kg

m2 291,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV pata hrází

Strana 18 z 59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 112,00*1,50 "Podvesní rybník 168,000
VV 82,00*1,50 "Návesní rybník 123,000
VV Součet 291,000

103 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 
terénu

m3 183,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

kamenitá sypanina do podloží
VV sanace tělesa hrází ... kamenitá sypanina do podloží
VV 410,00*0,30 "Podvesní rybník 123,000
VV 200,00*0,30 "Návesní rybník 60,000
VV Součet 183,000

104 K 464531112
Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 
mm z terénu

m3 50,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV vrch hráze ... kamenný zához frakce 63-125
VV 253,00*0,20 "Podvesní rybník 50,600
VV Součet 50,600

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

105 K 451314212
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl přes 
100 do 150 mm

m2 2,630 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z Návesního rybníka

VV 1,00*2,63 "podklad pod kamennou dlažbu 2,630

106 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 204,190 0,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

štěrkopísek zrno max 50mm
VV řady
VV 1,00*(656,91-19,70-84,58)*0,10 "řad 1 PE D110 55,263
VV 1,00*107,40*0,10 "řad 1 PE D90 10,740
VV 1,00*127,83*0,10 "řad 1-1 PE D110 12,783
VV 1,00*317,99*0,10 "řad 1-1 PE D90 31,799
VV 1,00*154,17*0,10 "řad 1-1-1 PE D90 15,417
VV 1,00*(202,82-135,81)*0,10 "řad 1-2 PE D90 6,701
VV 1,00*262,64*0,10 "řad 1-3 PE D110 26,264
VV 1,00*216,76*0,10 "řad 1-3 PE D90 21,676
VV 1,00*95,77*0,10 "řad 1-3-1 PE D90 9,577
VV 1,00*79,91*0,10 "řad 1-3-2 PE D90 7,991
VV 1,00*59,79*0,10 "řad 1-3-3 PE D90 5,979
VV Součet 204,190

107 K 457312812
Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
přes 100 do 150 mm

m2 6,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z Návesního rybníka

VV 1,75*3,60 "betonové lože pod patkou z lom.kamene 6,300

108 K 457312814
Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl 
přes 200 do 250 mm

m2 4,630 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z Návesního rybníka

VV 1,00*2,63 "bet.vrstva pod zához 2,630
VV 1,00*2,00 "bet.vrstva pod potrubí 2,000
VV Součet 4,630

109 K 461211712
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s 
vylitím spár cementovou maltou

m3 5,418 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z Návesního rybníka

VV 1,75*3,60*0,86 "patka z lomového kamene 5,418

110 K 462512270
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 2,001 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kamenný zához

VV
1,00*2,744*0,25 "příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z 
Návesního rybníka

0,686

VV
2,00*2,63*0,25 "příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z 
Návesního rybníka

1,315

VV Součet 2,001

111 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost do 200 kg

m2 8,004 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kamenný zához

VV
1,00*2,744 "příloha D.3.7 - úprava přepadu DN1600 z 
Návesního rybníka

2,744

VV
2,00*2,63 "příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z 
Návesního rybníka

5,260

VV Součet 8,004

112 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm

m2 2,630 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.8 - úprava odtoku z požeráku z Návesního rybníka

VV 1,00*2,63 "kamenná dlažba 2,630

D 5 Komunikace pozemní 0,00

113 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 200 mm

m2 266,380 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... štp tl.200mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 266,380

114 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 1 163,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
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VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Součet 1 163,800

115 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 1 163,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Součet 1 163,800

116 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 371,660 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... štd tl.200mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK dobourání štd tl.200mm
VV 0,20*2*18,00 "řad 1 7,200
VV 0,20*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 91,240
VV 0,20*(2,00+2,40)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 3,520
VV 0,20*(2,00+2,40)*2 "cíl.jáma řad 1-2 1,760
VV 0,20*2*3,90 "řad 1-3 1,560
VV Součet 371,660

117 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m

m2 477,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... ACP22 tl.100mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK dobourání ACP tl.100mm
VV 0,40*2*18,00 "řad 1 14,400
VV 0,40*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 182,480
VV 0,40*(2,00+2,80)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 7,680
VV 0,40*(2,00+2,80)*2 "cíl.jáma řad 1-2 3,840
VV 0,40*2*3,90 "řad 1-3 3,120
VV Součet 477,900

118 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 585,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... ACL16 tl.50mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK dobourání ACL16 tl.50mm
VV 0,60*2*18,00 "řad 1 21,600
VV 0,60*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 273,720
VV 0,60*(2,00+3,20)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 12,480
VV 0,60*(2,00+3,20)*2 "cíl.jáma řad 1-2 6,240
VV 0,60*2*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 585,100

119 K 573211106
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2

m2 1 817,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... ACO11 tl.200mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK frézování obrusu mimo rýhu
VV příloha D.6.1
VV 1817,00-266,38 "celková výměra viz výkres 1 550,620
VV Součet 1 817,000

120 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 2 327,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha ... 2x
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
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VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Mezisoučet 1 163,800
VV 1163,80*2 2 327,600

121 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 2 980,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... ACO11 tl.200mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK frézování obrusu mimo rýhu
VV příloha D.6.1
VV 1817,00-266,38 "celková výměra viz výkres 1 550,620
VV Mezisoučet 1 817,000
VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Mezisoučet 1 163,800
VV 1817,00+1163,80 2 980,800

122 K 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 585,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha ... ACL16 tl.50mm
VV 1,20*18,00 "řad 1 21,600
VV 1,00*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 228,100
VV 2,00*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 8,000
VV 2,00*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 4,000
VV 1,20*3,90 "řad 1-3 4,680
VV KK dobourání ACL16 tl.50mm
VV 0,60*2*18,00 "řad 1 21,600
VV 0,60*2*(134,80+19,50+44,00+14,80+15,00) "řad 1 273,720
VV 0,60*(2,00+3,20)*2*2 "start.+cíl.jáma řad 1 12,480
VV 0,60*(2,00+3,20)*2 "cíl.jáma řad 1-2 6,240
VV 0,60*2*3,90 "řad 1-3 4,680
VV Součet 585,100

123 K 577165132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 1 163,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK rýha
VV 1,00*85,00 "řad 1 85,000
VV 1,00*(27,00+4,50+179,00+70,50) "řad 1-1 281,000
VV 1,00*54,00 "řad 1-2 54,000
VV 1,20*9,50 "řad 1-2 11,400
VV 2,00*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 1,00*33,50 "řad 1-3 33,500
VV 1,20*(17,50+38,00+12,00+293,00) "řad 1-3 432,600
VV 1,00*16,00 "řad 1-3-1 16,000
VV 1,20*(20,50+59,25) "řad 1-3-1 95,700
VV 1,00*80,00 "řad 1-3-2 80,000
VV 1,00*26,40 "řad 1-3-3 26,400
VV 1,20*33,50 "řad 1-3-3 40,200
VV Součet 1 163,800

D 8 Trubní vedení 0,00

124 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 1 098,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 107,4" výkop 107,400
VV řad 1-1
VV 317,99" výkop 317,990
VV řad 1-1-1
VV 154,17" výkop 154,170
VV řad 1-2
VV 202,82-135,81" výkop 67,010
VV řad 1-3
VV 216,76" výkop 216,760
VV řad 1-3-1
VV 95,77" výkop 95,770
VV řad 1-3-2
VV 79,91" výkop 79,910
VV řad 1-3-3
VV 59,79" výkop 59,790
VV Součet 1 098,800

125 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 m 1 253,130 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 107,4*1,015" výkop 109,011
VV řad 1-1
VV 317,99*1,015" výkop 322,760
VV řad 1-1-1
VV 154,17*1,015" výkop 156,483
VV řad 1-2
VV (202,82-135,81)*1,015" výkop 68,015
VV 135,81*1,015" řízený protlak 137,847
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VV řad 1-3
VV 216,76*1,015" výkop 220,011
VV řad 1-3-1
VV (95,77-4,70)*1,015" výkop 92,436

VV
4,70*1,015" nasunutí do chráničky pod kanalizací PVC DN 
200

4,771

VV řad 1-3-2
VV 79,91*1,015" výkop 81,109
VV řad 1-3-3
VV 59,79*1,015" výkop 60,687
VV Součet 1 253,130

126 K 141721251
Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 
m se zatažením potrubí průměru vrtu do 90 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 135,810 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-2
VV 135,81" řízený protlak 135,810
VV Součet 135,810

127 M 28613115.1
trubka vodovodní PE100 RC PN16 SDR11 90x8,2mm 
pro pokládku do otevřeného výkopu bez pískového 
lože a pro bezvýkopové pokládky

m 140,300 0,00

VV 140,30 "řad 1-2 bezvýkop 140,300

128 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

m 962,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 656,91-84,58" výkop 572,330
VV řad 1-1
VV 127,83" výkop 127,830
VV řad 1-3
VV 262,64" výkop 262,640
VV Součet 962,800

129 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 m 1 063,569 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV (656,91-84,58-20,00-3,00-4,00-4,00)*1,015" výkop 549,450
VV 84,58*1,015" řízený protlak 85,849
VV 20,00*1,015" nasunutí do ocelové chráničky De 219 20,300
VV (3,00+4,00)*1,015" nasunutí do PE chráničky d160 7,105

VV
4,00*1,015" nasunutí do chráničky pod kanalizací PVC DN 
200

4,060

VV řad 1-1
VV (128,30-5,50)*1,015" výkop 124,642
VV 5,50*1,015" nasunutí do ocelové chráničky De 219 5,583
VV řad 1-3
VV (262,64-4,70-4,50)*1,015" výkop 257,242

VV
(4,70+4,50)*1,015"  nasunutí do chráničky pod kanalizací PVC 
DN 200

9,338

VV Součet 1 063,569

130 K 141721252
Řízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 
m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 
mm v hornině třídy I a II skupiny 1 až 4

m 84,580 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 84,58" řízený protlak 84,580
VV Součet 84,580

131 M 28613116.1
trubka vodovodní PE100 RC PN16 SDR11 
110x10,0mm pro pokládku do otevřeného výkopu bez 
pískového lože a pro bezvýkopové pokládky

m 85,849 0,00

VV 84,58 "řad 1 bezvýkop 84,580
VV 84,58*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 85,849

132 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV prodloužení přepadu
VV 2,00" PP DN 300 2,000

133 M 28617028
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000mm SN12

m 2,060 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV prodloužení přepadu
VV 2,00*1,015" PP DN 300 2,030
VV 2,03*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

134 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 13,00+6,00+3,00+1,00 23,000

135 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus DN 80

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 5,00 5,000
VV řad 1-1
VV 3,00 3,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 13,000

136 M 55252223 trouba přírubová TP DN 80 dl 150mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
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VV Součet 6,000

137 M 55252228 trouba přírubová TP DN 80 dl 500mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 3,000

138 M 55251656 příruba zaslepovací DN 80 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

139 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,00 1,000

140 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 80/80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

141 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,00 1,000

142 M 55259815 přechod přírubový FFR DN 100/80 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 3,000

143 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 10,00+3,00 13,000

144 M 55253515
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 100/80

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 5,00 5,000
VV řad 1-1
VV 3,00 3,000
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 10,000

145 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou T-kus DN 100/100

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 3,000

146 K 877241101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 37,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 15,00+5,00+2,00+15,00 37,000

147 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 15,000

148 M 28614236R30 elektrokoleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 5,000 0,00

VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 5,000

149 M 28614948 elektrokoleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 2,000

150 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-1-1
VV 2,00 2,000
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VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 15,000

151 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku 90 kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 15,000

152 K 877251101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 92,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 24,00+13,00+13,00+8,00+6,00+2,00+1,00+25,00 92,000

153 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 14,00 14,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-3
VV 6,00 6,000
VV Součet 24,000

154 M 28614237R11 elektrokoleno 11° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 13,000 0,00

VV řad 1
VV 8,00 8,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 3,00 3,000
VV Součet 13,000

155 M 28614237R30 elektrokoleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 13,000 0,00

VV řad 1
VV 7,00+2,00 9,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV Součet 13,000

156 M 28614949 elektrokoleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 2,00+6,00 8,000
VV Součet 8,000

157 M 28614237R60 elektrokoleno 60° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 6,000 0,00

VV řad 1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV Součet 6,000

158 M 28614937 elektrokoleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 2,000

159 M 28614978 elektroredukce SDR11 PE 100 PN16 D 110-90mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

160 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 15,00 15,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-3
VV 6,00 6,000
VV Součet 25,000

161 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku 110 kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 15,00 15,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-3
VV 6,00 6,000
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VV Součet 25,000

162 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19,00 19,000

163 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 6,00 6,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 19,000

164 M 42291073
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 65-
80mm Rd 1,5m

kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 6,00 6,000
VV řad 1-1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00 2,000
VV Součet 19,000

165 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 6,00+8,00 14,000

166 M 42273592 hydrant podzemní DN 80, dl. 980mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 4,00 4,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV Součet 6,000

167 M 42273593 hydrant podzemní DN 80, dl. 1230mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 8,000

168 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 13,00 13,000

169 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 6,00 6,000
VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 4,00 4,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV Součet 13,000

170 M 42291074
teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 100-
150mm Rd 1,5m

kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 6,00 6,000
VV řad 1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 4,00 4,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
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VV Součet 13,000

171 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 1 234,610 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 107,4" PE DE90 107,400
VV řad 1-1
VV 317,99" PE DE90 317,990
VV řad 1-1-1
VV 154,17" PE DE90 154,170
VV řad 1-2
VV 202,82" PE DE90 202,820
VV řad 1-3
VV 216,76"  PE DE90 216,760
VV řad 1-3-1
VV 95,77" PE DE90 95,770
VV řad 1-3-2
VV 79,91" PE DE90 79,910
VV řad 1-3-3
VV 59,79" PE DE90 59,790
VV Součet 1 234,610

172 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 1 047,380 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 656,91" PE DE110 656,910
VV řad 1-1
VV 127,83" PE DE110 127,830
VV řad 1-3
VV 262,64" PE DE110 262,640
VV Součet 1 047,380

173 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 2 281,990 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 107,4" PE DE90 107,400
VV 656,91" PE DE110 656,910
VV řad 1-1
VV 317,99" PE DE90 317,990
VV 127,83" PE DE110 127,830
VV řad 1-1-1
VV 154,17" PE DE90 154,170
VV řad 1-2
VV 202,82" PE DE90 202,820
VV řad 1-3
VV 216,76"  PE DE90 216,760
VV 262,64" PE DE110 262,640
VV řad 1-3-1
VV 95,77" PE DE90 95,770
VV řad 1-3-2
VV 79,91" PE DE90 79,910
VV řad 1-3-3
VV 59,79" PE DE90 59,790
VV Součet 2 281,990

174 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 5,00 5,000
VV řad 1-1
VV 2,00 2,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 2,00 2,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 14,000

175 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 32,00 32,000

176 M 42291352 poklop litinový šoupátkový kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 6,00"Š DN80 6,000
VV 6,00"Š DN100 6,000
VV řad 1-1
VV 4,00"Š DN80 4,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-2
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV řad 1-3
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 4,00"Š DN100 4,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 32,000
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177 M 42210050 deska podkladová poklopu litinového šoupatového kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 6,00"Š DN80 6,000
VV 6,00"Š DN100 6,000
VV řad 1-1
VV 4,00"Š DN80 4,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-2
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV řad 1-3
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 4,00"Š DN100 4,000
VV řad 1-3-1
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00"Š DN80 1,000
VV 1,00"Š DN100 1,000
VV řad 1-3-3
VV 2,00"Š DN80 2,000
VV Součet 32,000

178 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 14,00 14,000

179 M 42291452 poklop litinový hydrantový kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 4,00+1,00 5,000
VV řad 1-1
VV 2,00+1,00 3,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 14,000

180 M 42210052 deska podkladová poklopu litinového hydrantového kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 4,00+1,00 5,000
VV řad 1-1
VV 2,00+1,00 3,000
VV řad 1-1-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-2
VV 1,00 1,000
VV řad 1-3-3
VV 1,00 1,000
VV Součet 14,000

181 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 2 281,990 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 656,91-84,58+107,40" výkop 679,730
VV 84,58" řízený protlak 84,580
VV řad 1-1
VV 317,99+127,83" výkop 445,820
VV řad 1-1-1
VV 154,17" výkop 154,170
VV řad 1-2
VV 202,82-135,81" výkop 67,010
VV 135,81" řízený protlak 135,810
VV řad 1-3
VV 216,76+262,64" výkop 479,400
VV řad 1-3-1
VV 95,77" výkop 95,770
VV řad 1-3-2
VV 79,91" výkop 79,910
VV řad 1-3-3
VV 59,79" výkop 59,790
VV Součet 2 281,990

182 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 2 041,600 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1
VV 656,91-84,58-20,00+107,40" výkop 659,730
VV řad 1-1
VV 317,99+127,83" výkop 445,820
VV řad 1-1-1
VV 154,17" výkop 154,170
VV řad 1-2
VV 202,82-135,81" výkop 67,010
VV řad 1-3
VV 216,76+262,64" výkop 479,400
VV řad 1-3-1
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VV 95,77" výkop 95,770
VV řad 1-3-2
VV 79,91" výkop 79,910
VV řad 1-3-3
VV 59,79" výkop 59,790
VV Součet 2 041,600

183 K 871321141R1
Montáž potrubí z PE100 chránička ve výkopu 
D160mm

m 7,000 0,00 R-položka

VV 3,00+4,00 "řad 1 7,000

184 M 28613560
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 
12m

m 7,105 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,105

185 K 871351101R1 Montáž potrubí z PVC chránička ve výkopu DN200mm m 17,900 0,00 R-položka

VV křížení s kanalizací
VV 4,00 "řad 1 4,000
VV 4,70+4,50 "řad 1-3 9,200
VV 4,70 "řad 1-3-1 4,700
VV Součet 17,900

186 M 28610006
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 
200

m 18,437 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 17,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,437

187 K 899914112 Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm m 5,500 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 5,50 "řad 1-1 oc.chr. ve výkopu 5,500

188 M 14011106
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
219x6,3mm

m 5,775 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,775

189 K 899913134 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 200 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "řad 1-3-1 2,000

190 M 27241036R manžeta ukončovací těsnící gumová dn 80/200 kus 2,000 0,00 vlastní cena

P
 Poznámka k položce:

včetně dvojice nerezových spon pro stažení manžety

191 K 899913141 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 150 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*2 "řad 1 PE chr. 4,000

192 M 27241037R1 manžeta ukončovací těsnící gumová dn 100/150 kus 4,000 0,00 vlastní cena

P
 Poznámka k položce:

včetně dvojice nerezových spon pro stažení manžety

193 K 899913142 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "protlak 2,000
VV 2 "řad 1-1 ocel.chr. ve výkopu 2,000
VV 2 "řad 1 PVC chr. 2,000
VV 2*2 "řad 1-3 PVC chr. 4,000
VV Součet 10,000

194 M 27241037R manžeta ukončovací těsnící gumová dn 100/200 kus 10,000 0,00 vlastní cena

P
 Poznámka k položce:

včetně dvojice nerezových spon pro stažení manžety

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
195 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 553,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha řezání ACL
VV 18,00*2 "řad 1 36,000
VV (134,80+19,50+44,00+14,80+15,00)*2 "řad 1 456,200
VV 2*(2,00+3,20)*2 "start.+cíl.jáma řad 1 20,800
VV 2*(2,00+3,20) "cíl.jáma řad 1-2 10,400
VV 3,90*2 "řad 1-3 7,800
VV 7,50+5,00*3 "příčné řezání 22,500
VV Součet 553,700

196 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 2 685,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK zámek ACL+OK
VV 18,00*2 "řad 1 36,000
VV (134,80+19,50+44,00+14,80+15,00)*2 "řad 1 456,200
VV 2*(2,00+2,80)*2 "start.+cíl.jáma řad 1 19,200
VV 2*(2,00+2,80) "cíl.jáma řad 1-2 9,600
VV 3,90*2 "řad 1-3 7,800
VV 7,50+5,00*3 "příčné řezání 22,500
VV Mezisoučet 551,300
VV MK rýha
VV 85,00*2 "řad 1 170,000
VV (27,00+4,50+179,00+70,50)*2 "řad 1-1 562,000
VV 54,00*2 "řad 1-2 108,000
VV 9,50*2 "řad 1-2 19,000
VV 4*2,00*2 "start. a cíl.jáma řad 1-2 16,000
VV 33,50*2 "řad 1-3 67,000
VV (17,50+38,00+12,00+293,00)*2 "řad 1-3 721,000
VV 16,00*2 "řad 1-3-1 32,000
VV (20,50+59,25)*2 "řad 1-3-1 159,500
VV 80,00*2 "řad 1-3-2 160,000
VV 26,40*2 "řad 1-3-3 52,800
VV 33,50*2 "řad 1-3-3 67,000
VV Mezisoučet 2 134,300
VV 551,30+2134,30 2 685,600

197 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 
mm

m 546,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV KK rýha
VV 18,00*2 "řad 1 36,000
VV (134,80+19,50+44,00+14,80+15,00)*2 "řad 1 456,200
VV 4*2,00*2 "start.+cíl.jáma řad 1 16,000
VV 4*2,00 "cíl.jáma řad 1-2 8,000
VV 3,90*2 "řad 1-3 7,800
VV 7,50+5,00*3 "příčné řezání 22,500
VV Součet 546,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

198 K 931991112
Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC 
pásem ve stěně

m 6,540 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.12+D.3.13
VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV 2,54+2,00*2 6,540
VV Součet 6,540

199 M 56284008
pás těsnící PVC do dilatačních spár betonových 
konstrukcí vnitřní š 240mm

m 7,521 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6,54*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,521

200 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 14,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 viz příloha D.3.13

 = vrtaný otvor D22mm hl.170mm do stávající ŽB kce
 = vlepení trnu D16mm po 200mm dl.450mm

= zalepení chemickou maltou
VV příloha D.3.12+D.3.13
VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV (11*2+10)*0,45 14,400

201 M 13021015
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 16mm

t 0,023 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 14,4*0,00163 'Přepočtené koeficientem množství 0,023

D 997 Přesun sutě 0,00

202 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 742,388 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK štp+štd
VV 30,531+512,072+199,785 742,388

203 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 11 878,208 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 742,388*16 'Přepočtené koeficientem množství 11 878,208

204 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 830,753 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK asfalty bez dehtu
VV 367,761+30,634+178,321 576,716
VV MK+KK asfalty s dehtem
VV 46,534+31,235+84,176 161,945

VV
původní zához Podvesní rybník ... s využitím materiálu se 
nepočítá, vše na skládku

VV 92,092 92,092
VV Součet 830,753

205 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 19 210,908 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK asfalty bez dehtu
VV 367,761+30,634+178,321 576,716
VV Mezisoučet 576,716

VV
původní zához Podvesní rybník ... s využitím materiálu se 
nepočítá, vše na skládku

VV 92,092 92,092
VV Mezisoučet 92,092
VV MK+KK asfalty s dehtem
VV 46,534+31,235+84,176 161,945
VV Mezisoučet 161,945
VV odvoz zához ... 17km
VV 92,092*16 1 473,472
VV odvoz bez dehtu MK ... 17km
VV 367,761*16 5 884,176
VV odvoz bez dehtu KK majetek SÚS ... 12km
VV (30,634+178,321)*11 2 298,505
VV odvoz s dehtem 60km
VV 161,945*59 9 554,755
VV Mezisoučet 19 210,908

206 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1 573,155 0,00 CS ÚRS 2023 01

207 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 834,480 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK štp+štd+zához
VV 30,531+512,072+199,785+92,092 834,480

208 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 576,716 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK asfalty bez dehtu
VV 367,761+30,634+178,321 576,716

209 K 469973118
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t 161,945 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK+KK asfalty s dehtem
VV 46,534+31,235+84,176 161,945

D 998 Přesun hmot 0,00

210 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1 113,968 0,00 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

211 K 767-163R1
Dodávka a montáž přímého kovového zábradlí do 
betonu v rovině v=1,1m

m 2,540 0,00 R-položka

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.3.12

kompletní dodávka a montáž ocelového bezpečnostního zábradlí 
v=1,1m včetně sloupků, kotvení, madel, povrchových úprav

VV příloha D.3.12
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VV úprava VO z Podvesního rybníka
VV 2,54 "pozice 7 2,540

212 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,128 0,00 CS ÚRS 2023 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

213 K 230200117
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80, 
včetně středících kluzných objímek

m 4,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3-1
VV 4,70" chránička pod kanalizací PVC DN 200 4,700
VV Součet 4,700

214 K 230200118
Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100, včetně 
středících kluzných objímek

m 45,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1
VV 20,00" nasunutí do ocelové chráničky De 219 20,000
VV 3,00+4,00" nasunutí do PE chráničky d160 7,000
VV 4,00" chránička pod kanalizací PVC DN 200 4,000
VV řad 1-1
VV 5,50" nasunutí do ocelové chráničky De 219 5,500
VV řad 1-3
VV 4,70+4,50" chránička pod kanalizací PVC DN 200 9,200
VV Součet 45,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady

02.2 - Armaturní šachta

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady

02.2 - Armaturní šachta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 360,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV odhad
VV jámy cyklické čerpání ... čerpací jímka ... 12h denně 30 dnů
VV 12,00*30 360,000
VV Součet 360,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 30,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV odhad
VV jámy cyklické čerpání ... čerpací jímka ... 12h denně 30 dnů
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

3 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kanalizace - KT 300
VV 12,00 12,000
VV Součet 12,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 85,747 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (3,54+5,10+3,54)*(3,54+3,50)" ornice 10 cm 85,747
VV Součet 85,747

5 K 131151103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 11,649 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 2 ... 20%
VV 58,247*0,20 11,649

6 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 21,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV kanalizace - KT 300
VV 1,20*1,50*12,00 21,600
VV Součet 21,600

7 K 151721111RZ
Zřízení záporového pažení hl. výkopu do 4 m, 
kompetní dodávka a provedení

m2 28,745 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka zahrnuje :

= osazení a dodávka ocelových zápor do předem provedených vrtů 
se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory 
pískem, převázky ocelové, vrty pro osazení zápor, vrchní kotvení 
zápor, dodání výplně z betonu nebo kameniva, zapažení do 

 ocelových zápor
= opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje jako 0,5 
násobek pořizovací ceny materiálu

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (7,08+5,10)*2,36 28,745

8 K 151721112RO
Odstranění záporového pažení hl. výkopu do 4 m, 
kompletní provedení

m2 28,745 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka zahrnuje :

= vytažení ocelových zápor do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory 
pískem, odstranění převázky ocelové, odstranění vrchního kotvení 
zápor, odstranění všech pomocných konstrukcí a materiálů

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (7,08+5,10)*2,36 28,745

9 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 46,598 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta

VV
(5,10*3,50*2,36)+(((3,54+5,10)*2,36)/2)+((((1,77+3,50)*2,36)/2
)*2)

64,758

VV prohloubení pro drenáž
VV ((5,10+3,50)*2)*0,40*0,30 2,064
VV odpočet 
VV -85,747*0,10" ornice -8,575
VV Mezisoučet 58,247
VV dle geologie výkop v hor. 3 ... 80%
VV 58,247*0,80 46,598

02.2 - Armaturní šachta

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-02 - Vodovodní řady

Strana 33 z 59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 98,170 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV ornice na meziskládku
VV 85,747*0,10 8,575
VV ornice zpět
VV 80,186*0,10 8,019
VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp a násyp
VV (37,084+3,704)*2 81,576
VV Součet 98,170

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 17,459 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek hor 1-4
VV 11,649+46,598 58,247
VV odpočet zásypů a násypů
VV -(37,084+3,704) -40,788
VV Mezisoučet 17,459
VV Součet 17,459

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 122,213 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17 km
VV výkopek hor 1-4
VV (11,649+46,598)*7 407,729
VV odpočet zásypů a násypů
VV -(37,084+3,704)*7 -285,516
VV Součet 122,213

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 48,807 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV ornice k rozprostření
VV 8,019 8,019
VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp a násyp
VV 37,084+3,704 40,788
VV Součet 48,807

14 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 3,704 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta

VV
(((3,50+0,98+2,10+0,98)*2)*0,98*0,50)/2" obsyp šachty 
zeminou

3,704

VV Součet 3,704

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 27,934 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV přebytečná zemina na skládku
VV (17,459)*1,60 27,934
VV Součet 27,934

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 66,822 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV ornice na meziskládku
VV 8,575 8,575
VV výkopek na meziskládku pro zpětný zásyp a násyp
VV (37,084+3,704) 40,788
VV výkopek na skládku
VV 17,459 17,459
VV Součet 66,822

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 37,084 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek celkem
VV 11,649+46,598 58,247
VV odečet
VV -3,50*2,10*2,11" armaturní šachta -15,509
VV -2,678   "lože - podkladní štěrkodrť -2,678
VV -0,912   "podkladní beton -0,912
VV -2,064" drenáž -2,064
VV Součet 37,084

18 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 80,186 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV armaturní šachta
VV ((3,54+5,10+3,54)*(3,54+3,50))-(3,16*1,76) 80,186
VV Součet 80,186

19 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 80,186 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV armaturní šachta
VV ((3,54+5,10+3,54)*(3,54+3,50))-(3,16*1,76) 80,186
VV Součet 80,186

20 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 1,203 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 80,186*0,015 1,203
VV Součet 1,203

D 2 Zakládání 0,00
21 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 2,064 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV drenáž
VV pod podkladní štěrkodrtí jámy pod základovou deskou
VV ((5,10+3,50)*2)*0,40*0,30 2,064
VV Součet 2,064

22 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 17,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV drenáž
VV pod podkladní štěrkodrtí jámy pod základovou deskou
VV (5,10+3,50)*2 17,200
VV Součet 17,200
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23 M 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 
4 DN 100, dočasné nebo odlehčovací drenáže

m 17,716 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV ztratné 3%
VV drenáž
VV pod podkladní štěrkodrtí jámy pod základovou deskou
VV (5,10+3,50)*2*1,03 17,716
VV Součet 17,716

24 K 273326131
Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř.. C 30/37

m3 2,205 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 3,50*2,10*0,30 2,205
VV Součet 2,205

25 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 3,360 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (3,50+2,10)*2*0,30 3,360
VV Součet 3,360

26 K 273356022
Bednění základových desek ploch rovinných 
odstranění

m2 3,360 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (3,50+2,10)*2*0,30 3,360
VV Součet 3,360

27 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,265 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV množství výztuže 120 kg/m3
VV 2,205*0,120 0,265
VV Součet 0,265

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

28 K 380321661
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 
nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl přes 80 do 150 mm

m3 1,049 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 3,50*2,10*0,15" stropní deska - staveništní prefabrikát 1,103
VV -0,60*0,60*0,15" odpočet otvoru -0,054
VV Součet 1,049

29 K 380321662
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů 
nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm

m3 6,480 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV (3,50+1,50)*2*2,16*0,30" stěny 6,480
VV Součet 6,480

30 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 52,590 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV ((3,50+2,10)*2*2,16)+((2,90+1,50)*2*2,16)" stěny 43,200

VV
(3,50*2,10)+((3,50+2,10)*2*0,15)+(0,60*4*0,15)" stropní deska 
- staveništní prefabrikát

9,390

VV Součet 52,590

31 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 52,590 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV ((3,50+2,10)*2*2,16)+((2,90+1,50)*2*2,16)" stěny 43,200

VV
(3,50*2,10)+((3,50+2,10)*2*0,15)+(0,60*4*0,15)" stropní deska 
- staveništní prefabrikát

9,390

VV Součet 52,590

32 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505

t 0,904 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV množství výztuže 120 kg/m3
VV 6,48*0,120" stěny 0,778
VV 1,049*0,120" stropní deska - staveništní prefabrikát 0,126
VV Součet 0,904

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
33 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,678 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 5,10*3,50*0,15" štěrkodrť fr. 32/63 2,678
VV Součet 2,678

34 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 0,912 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 3,80*2,40*0,10" podkladní beton 0,912
VV Součet 0,912

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

35 K 631311133
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 1,066 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 2,90*1,50*((0,27+0,22)/2)" spádový beton 1,066
VV Součet 1,066

D 8 Trubní vedení 0,00
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36 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

37 M 55253217 trouba přírubová litinová vodovodní  TP DN 50 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

38 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 3,00+2,00+1,00+1,00 7,000
VV Součet 7,000

39 M 55251321R1 speciální příruba s jištěním proti posunu DN 100 kus 3,000 0,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

40 M 55259813 přechod přírubový tvárná litina DN 100/50 L200mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

41 M 55254027 koleno přírubové z tvárné litiny DN 100-90° kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

42 M 55252235R
trouba přírubová TP DN 100 dl 200mm s návarkem 
vnitřní závit G 1/2"

kus 1,000 0,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

43 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

44 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

45 K 890411851R
Demontáž šachet z prefabrikovaných skruží - čerpací 
jímka, včetně odvozu a likvidace

kus 1,000 0,00

VV Čerpací studna v jámě bet.skruže DN 800 ... 1ks
VV odhad hloubky 3,00m ... 3 skruže v=1,0m
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

46 K 891212312 Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

47 M 38821715R
vodoměr přírubový DN 50 + pulzní snímač pro přenos 
dat

kus 1,000 0,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

48 K 891213431 Montáž ventilů redukčních v objektech DN 50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

49 M 42245320 ventil redukční DN 50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 K 891243321R1 Montáž filtrů kus 1,000 0,00
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

51 M 42266623 filtr přírubový DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

52 K 891261222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 
šachtách DN 100

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
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VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

53 M 42221117
šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 s ručním 
kolem

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

54 K 722229102
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 
ostatní typ

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

55 M 55111421 ventil kulový DN 15 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

56 K 891262312R01 Montáž manometrů kus 1,000 0,00
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

57 M 27261332R01 manometr kus 1,000 0,00
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

58 K 722231R01 Dodávka a montáž tlakového čidla kus 1,000 0,00
VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

59 K 722230R
Dodávka a montáž připojení manometru, tlakového 
čidla a kulového ventilu - propojovací tvarovky

kompe
t

1,000 0,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta - vystrojení 
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

60 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Čerpací studna v jámě bet.skruže DN 800 ... 1ks
VV odhad hloubky 3,00m ... 3 skruže v=1,0m
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

61 M 59224403
skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 
80x100x12cm

kus 3,030 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV Čerpací studna v jámě bet.skruže DN 800 ... 1ks
VV odhad hloubky 3,00m ... 3 skruže v=1,0m
VV 3,00*1,01" ztratné 1% 3,030
VV Součet 3,030

62 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 1,00" poklop ve stropní desce 1,000
VV Součet 1,000

63 M 55241020R1
poklop šachtový na pantu, třída C250, 
čtvercový600x600 mm, tvárná litina, uzamykatený, 
vodotěsný, s rámem , bez ventilace

kus 1,000 0,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 1,00" poklop ve stropní desce 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
64 K 9319941R2 Těsnění prostupu segmentovým těsněním kus 4,000 0,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 3,00" průměr 200 mm - potrubí PE DE110 3,000
VV 1,00" průměr 100 mm - přípojaka NN pro inpulzní snímač 1,000
VV Součet 4,000

65 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm 
do stavebních materiálů

m 1,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 3,00*0,30" průměr 200 mm - potrubí PE DE110 0,900

VV 1,00*0,30" průměr 100 mm - přípojaka NN pro inpulzní snímač 0,300

VV Součet 1,200

D 998 Přesun hmot 0,00

66 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 39,533 0,00 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00
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67 K 713111128
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 3,990 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 2,90*1,50" stropní deska - zateplení 4,350
VV -0,60*0,60" odpočet otvoru -0,360
VV Součet 3,990

68 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 50mm

m2 4,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 2,90*1,50*1,05" stropní deska - zateplení 4,568
VV -0,60*0,60*1,05" odpočet otvoru -0,378
VV Součet 4,190
VV 4,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

69 K 7678321R1
D+M žebřík ocel antocoro, profily 25/25, stupně po 200 
mm, dl. 1900 mm, uchycení ke stěně pomocí 
nerezových kotev

kus 1,000 0,00

VV příloha D.3.9
VV armaturní šachta
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

70 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,083 0,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 11 CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-03 - Vodovodní přípojky

Vyplň údaj

Strana 39 z 59



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00
      11a - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO-03 - Vodovodní přípojky

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 16,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV odhad
VV 4 dny ... čerpání 4hod/denně - srážková voda
VV 4,00*4 16,000
VV Součet 16,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV odhad
VV 4 dny ... čerpání 4hod/denně - srážková voda
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

3 K 132154202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3

m3 5,134 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 2 ... 45%
VV 11,409*0,45 5,134

4 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 3,993 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 5,50*1,00*1,76" přípojka parcela č. 44 9,680
VV odpočet
VV -2,10*0,26" chodník dlažba -0,546
VV MK - rýha - štěrkodrť  tl. 15 cm + 15 cm 
VV -3,40*0,42" MK asfalt -1,428
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,00*1,76" přípojka č.p. 67 4,048
VV odpočet 
VV -2,30*0,15" MK štěrkodrť -0,345
VV Mezisoučet 11,409
VV dle geologie výkop v hor. 3 ... 35%
VV 11,409*0,35 3,993

5 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3

m3 2,282 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV výpočet v hor. 3
VV dle geologie výkop v hor. 4 ... 20%
VV 11,409*0,20 2,282

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 27,456 0,00 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 položka obsahuje

osazení ocelových zápor do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory 
pískem, převázky ocelové, vrchní kotvení zápor, pažení do ocelových 
zápor

VV řad 1-3
VV 5,50*2*1,76" přípojka parcela č. 44 19,360
VV řad 1-3-1
VV 2,30*2*1,76" přípojka č.p. 67 8,096
VV Součet 27,456

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 27,456 0,00 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 položka obsahuje

vytažení ocelových zápor do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory 
pískem, odstranění převázky ocelové, vrchní kotvení zápor, pažení 
do ocelových zápor

VV řad 1-3
VV 5,50*2*1,76" přípojka parcela č. 44 19,360
VV řad 1-3-1
VV 2,30*2*1,76" přípojka č.p. 67 8,096
VV Součet 27,456

8 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,986 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp
VV 3,993*2" hornina tř.3 7,986
VV Součet 7,986

9 K 162551128
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 1,918 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-03 - Vodovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,959*2" hornina tř. 4 1,918
VV Součet 1,918

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,134 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka
VV 5,134" hor. tř. 2 5,134
VV Součet 5,134

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 35,938 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17 km
VV výkopek hor 1-3
VV (5,134)*7 35,938
VV Součet 35,938

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 1,323 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka
VV 2,282-0,959" hor. tř. 4 1,323
VV Součet 1,323

13 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 9,261 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka 17 km
VV výkopek hor 4-5
VV (1,323)*7 9,261
VV Součet 9,261

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 3,993 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp
VV 3,993" hornina tř.3 3,993
VV Součet 3,993

15 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 0,959 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek na meziskládku a zpět pro zpětný zásyp
VV 0,959" hornina tř. 4 0,959
VV Součet 0,959

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 10,331 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV přebytečná zemina na skládku
VV (5,134+1,323)*1,60 10,331
VV Součet 10,331

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,409 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV výkopek na meziskládku pro zpětný zásyp 
VV (3,993+0,959) 4,952
VV výkopek na skládku
VV 5,134+1,323 6,457
VV Součet 11,409

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 8,039 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV výkopek celkem
VV 5,134+3,993+2,282 11,409
VV odečet
VV -0,780"lože -0,780
VV -2,584"obsyp -2,584
VV -0,006" odpočet potrubí -0,006
VV Součet 8,039
VV výkop - místní komunikace
VV řad 1-3
VV 3,40*1,00*(1,76-0,42)" přípojka parcela č. 44 4,556
VV odečet lože, obsyp
VV -0,34-1,129 -1,469
VV Mezisoučet 3,087

19 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 3,430 0,00

VV zásyp v místní komunikaci 
VV řad 1-3
VV 3,087*1,10*1,01" přípojka parcela č. 44 3,430
VV Mezisoučet 3,430

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,584 0,00

VV řad 1-3
VV 5,50*1,00*0,332" přípojka parcela č. 44 1,826
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,00*0,332" přípojka č.p. 67 0,764
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,016*0,016*(5,50+2,30) -0,006
VV Součet 2,584

21 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 4,794 0,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

štěrkopísek zrno max 50mm
VV obsypy potrubí
VV 2,584*1,67*1,10*1,01 4,794
VV Součet 4,794

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

22 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 2,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.5.4
VV chodník dlažba - rýha
VV řad 1-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,10*1,00" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV Součet 2,100

23 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 3,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.5.3
VV MK - rýha - štěrkodrť  tl. 27 cm 
VV řad 1-3
VV 3,40*1,00" přípojka parcela č. 44 3,400
VV Součet 3,400

24 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 4,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.5.4
VV chodník dlažba - rýha - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV řad 1-3
VV 2,10*1,00" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV MK - rýha - štěrkodrť  tl. 15 cm 
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,00" přípojka č.p. 67 2,300
VV Mezisoučet 2,300
VV Součet 4,400

25 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV Součet 1,000

26 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,772 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,772 2,772
VV Součet 2,772

27 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 44,352 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka celkem 17 km
VV 2,772*16 44,352

28 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,772 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,276+1,496 2,772
VV Součet 2,772

D 11a Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 0,00

29 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 3,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.5.3
VV MK - rýha - asfalt tl. 15 cm
VV řad 1-3
VV 3,40*1,00" přípojka parcela č. 44 3,400
VV Mezisoučet 3,400
VV Součet 3,400

30 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 7,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK - rýha - asfalt
VV řad 1-3
VV 3,40*2+1,00" přípojka parcela č. 44 7,800
VV Součet 7,800

31 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,074 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,074 1,074
VV Součet 1,074

32 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 17,184 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka celkem 17 km
VV 1,074*16 17,184
VV Součet 17,184

33 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,074 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,074 1,074
VV Součet 1,074

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

34 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 0,780 0,00

VV řad 1-3
VV 5,50*1,00*0,10" přípojka parcela č. 44 0,550
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,00*0,10" přípojka č.p. 67 0,230
VV Součet 0,780

D 5 Komunikace pozemní 0,00

35 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 2,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK - rýha - štěrkodrť  tl. 15 cm 
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,00" přípojka č.p. 67 2,300
VV Mezisoučet 2,300
VV Součet 2,300

D 8 Trubní vedení 0,00
36 K 722220233R Montáž tvarovek d 32mm a 1" kus 2,000 0,00

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

37 M 31942488 Isiflo spojka 32x1” kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

38 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 7,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 5,50" přípojka parcela č. 44 5,500
VV řad 1-3-1
VV 2,30" přípojka č.p. 67 2,300
VV Součet 7,800

39 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 7,918 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 5,50*1,015" přípojka parcela č. 44 5,583
VV řad 1-3-1
VV 2,30*1,015" přípojka č.p. 67 2,335
VV Součet 7,918

40 K 891161321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky PN16 
otevřený výkop

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

41 M 42221551 šoupátko domovní přípojky litinové PN16 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

42 M 42291053
souprava zemní pro šoupátka domovních přípojek Rd 
1,5m

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

43 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 1,000

44 M 42273444 pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, univerzální kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 1,000

45 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 1,000 0,00

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV Součet 1,000

46 M 42273448 pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV Součet 1,000

47 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 7,800 0,00

VV řad 1-3
VV 5,50" přípojka parcela č. 44 5,500
VV řad 1-3-1
VV 2,30" přípojka č.p. 67 2,300
VV Součet 7,800

48 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 7,800 0,00
VV řad 1-3
VV 5,50" přípojka parcela č. 44 5,500
VV řad 1-3-1
VV 2,30" přípojka č.p. 67 2,300
VV Součet 7,800

49 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300

kus 2,000 0,00

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

50 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 0,00
VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

51 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

52 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

53 K 899712111 Orientační tabulky kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV řad 1-3
VV 1,00" přípojka parcela č. 44 1,000
VV řad 1-3-1
VV 1,00" přípojka č.p. 67 1,000
VV Součet 2,000

54 K 899722111
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 
cm

m 7,800 0,00

VV řad 1-3
VV 5,50" přípojka parcela č. 44 5,500
VV řad 1-3-1
VV 2,30" přípojka č.p. 67 2,300
VV Součet 7,800

D 998 Přesun hmot 0,00

55 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 7,505 0,00

Strana 45 z 59



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 12 CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-10 - Oprava kanalizačních šachet

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO-10 - Oprava kanalizačních šachet

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

1 K 452386111
Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 14,00 14,000

2 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 14,00 14,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3 K 617633112
Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch 
šachet

m2 75,050 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV šachty hl. 1.5-1.8m
VV 3,20*1,80*5,00"stěny 28,800
VV 0,785*5,00"dno 3,925
VV šachty hl. 1.8-2,4m 
VV 3,20*2,40*5,00"stěny 38,400
VV 0,785*5,00"dno 3,925
VV Součet 75,050

D 8 Trubní vedení 0,00
4 K 890211811 Bourání dna šachet z prostého betonu ručně m3 1,178 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV vybourání dna šachet
VV 0,785*0,15*5,00"šachty hl. 1.5-1.8m 0,589
VV 0,785*0,15*5,00"šachty hl. 1.8-2,4m 0,589
VV Součet 1,178

5 K 894201151
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 1,178 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV dna šachet s půlžlábkem
VV 0,785*0,15*5,00"šachty hl. 1.5-1.8m 0,589
VV 0,785*0,15*5,00"šachty hl. 1.8-2,4m 0,589
VV Součet 1,178

6 K 894204161
Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu 
prostého tř. C 25/30

m3 0,894 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV dna šachet s půlžlábkem

VV
((0,785*0,15)-((3,14*0,15*0,15)/2)*0,80)*5,00"šachty hl. 1.5-
1.8m 

0,447

VV
((0,785*0,15)-((3,14*0,15*0,15)/2)*0,80)*5,00"šachty hl. 1.8-
2,4m 

0,447

VV Součet 0,894

7 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 14,00 14,000

8 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600, včetně 
betonového podkladu

kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 14,00 14,000

9 M 55241005 poklop kanalizační litinový s rámem, se znakem města kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

logo města
VV 14,00 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

10 K 985131111
Očištění betonových ploch stěn a podlah tlakovou 
vodou

m2 75,050 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV šachty hl. 1.5-1.8m
VV 3,20*1,80*5,00"stěny 28,800
VV 0,785*5,00"dno 3,925
VV šachty hl. 1.8-2,4m 
VV 3,20*2,40*5,00"stěny 38,400
VV 0,785*5,00"dno 3,925
VV Součet 75,050

D 997 Přesun sutě 0,00

11 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
objekty v do 6 m s omezením mechanizace

t 2,073 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,073" beton 2,073
VV Součet 2,073

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,173 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,073" beton 2,073
VV 2,10" poklopy 2,100
VV Součet 4,173

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-10 - Oprava kanalizačních šachet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 66,768 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka celkem 17 km
VV 4,173*16 66,768
VV Součet 66,768

14 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 2,073 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,073" beton 2,073

15 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 2,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,10" poklopy 2,100

D 998 Přesun hmot 0,00

16 K 998271301
Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop

t 8,100 0,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-11 - Opravy místních komunikací

11.1 - Opravy místních komunikací mimo rýhu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00
      11a - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 -  Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-11 - Opravy místních komunikací

11.1 - Opravy místních komunikací mimo rýhu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 36,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV zeleň
VV 36,90" etapa 11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 36,900
VV Mezisoučet 36,900
VV Součet 36,900

2 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 5,535 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV zeleň
VV 36,90*0,15" etapa 11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 5,535
VV Mezisoučet 5,535
VV Součet 5,535

3 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 5,535 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV zeleň
VV 36,90*0,15" etapa 11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 5,535
VV Mezisoučet 5,535
VV Součet 5,535

4 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 36,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV zeleň
VV 36,90" etapa 11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 36,900
VV Mezisoučet 36,900
VV Součet 36,900

5 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 36,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV zeleň
VV 36,90" etapa 11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 36,900
VV Mezisoučet 36,900
VV Součet 36,900

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,528 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV travní směs
VV 36,90*0,04*1,035 1,528
VV Součet 1,528

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

7 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 42,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba ... 50% nové - 50% na skládku
VV 42,90" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 42,900
VV Mezisoučet 42,900
VV Součet 42,900

8 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 5,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník zámková dlažba ... 50% nové - 50% na skládku
VV 5,90" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 5,900
VV 2,10" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 8,000
VV odpočet
VV chodník zámková dlažba - rýha - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV -2,10" etapa 7-11 - řad 1-3 - přípojka parcela č. 44 -2,100
VV Mezisoučet -2,100
VV Součet 5,900

9 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 56,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník zámková dlažba - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV 5,90" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 5,900
VV 2,10" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 8,000
VV odpočet
VV chodník zámková dlažba - rýha - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV -2,10" etapa 7-11 - řad 1-3 - přípojka parcela č. 44 -2,100

11.1 - Opravy místních komunikací mimo rýhu

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

SO-11 - Opravy místních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet -2,100
VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV 42,90" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 42,900
VV Mezisoučet 42,900
VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník beton tl. 13 cm - štěrkodrť  tl. 20 cm
VV 7,30" etapa 2 - řad 1 ... oprava za obruníkem 7,300
VV Mezisoučet 7,300
VV Součet 56,100

10 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 4 401,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - štěrkodrť  tl. 27 cm
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV odpočet
VV MK - rýha - štěrkodrť  tl. 27 cm
VV -99,10" etapa 2 - řad 1 -99,100
VV -263,70" etapa 3 - řad 1-1 -263,700

VV -696,10" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-1, řad 1-3-2, řad 1-3-3 -696,100

VV -3,40" etapa 7-11 - řad 1-3 - přípojka parcela č. 44 -3,400
VV Mezisoučet -1 062,300
VV Součet 4 401,700

11 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 7,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník beton tl. 13 cm ... vše nové - 100% na skládku
VV 7,30" etapa 2 - řad 1 ... oprava za obruníkem 7,300
VV Mezisoučet 7,300
VV Součet 7,300

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 154,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové obrubníky ... 50% nové - 50% na skládku
VV 12,20" etapa 2 - řad 1 12,200
VV 9,80+71,50+61,50" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-3 142,800
VV Mezisoučet 155,000
VV odpočet
VV řad 1-3
VV -1,00" přípojka parcela č. 44 -1,000
VV Mezisoučet -1,000
VV Součet 154,000

13 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové žlabovky ... vše nové - 100% na skládku
VV 17,00" etapa 7-11 - řad 1-3 17,000
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 17,000

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 983,738 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1953,017+30,721 1 983,738
VV Součet 1 983,738

15 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 31 739,808 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka celkem 17 km
VV 1983,738*16 31 739,808

16 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 30,721 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
10,94*0,5" chodník betonová dlažba ... 50% nové - 50% na 
skládku

5,470

VV
2,08*0,5" chodník zámková dlažba ... 50% nové - 50% na 
skládku

1,040

VV 2,373" chodník beton tl. 13 cm ... vše nové - 100% na skládku 2,373

VV
31,775*0,5" MK - betonové obrubníky ... 50% nové - 50% na 
skládku

15,888

VV 5,95" MK - betonové žlabovky ... vše nové - 100% na skládku 5,950

VV Součet 30,721

17 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 953,017 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 16,269+1936,748 1 953,017
VV Součet 1 953,017

D 11a Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 0,00

18 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 4 401,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - asfalt  tl. 15 cm
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV odpočet
VV MK - rýha - asfalt  tl. 15 cm
VV -99,10" etapa 2 - řad 1 -99,100
VV -263,70" etapa 3 - řad 1-1 -263,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -696,10" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-1, řad 1-3-2, řad 1-3-3 -696,100

VV -3,40" etapa 7-11 - řad 1-3 - přípojka parcela č. 44 -3,400
VV Mezisoučet -1 062,300
VV Součet 4 401,700

19 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 
m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase

m2 1 398,100 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - asfalt  tl. 5 cm
VV 121,00" etapa 2 121,000
VV 1382,00" etapa 6 1 382,000
VV Mezisoučet 1 503,000
VV odpočet
VV MK - rýha - asfalt  tl. 5 cm
VV -32,50" etapa 2- řad 1-1 -32,500
VV -72,40" etapa 6 - řad 1-2 -72,400
VV Mezisoučet -104,900
VV Součet 1 398,100

20 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 551,719 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1551,719 1 551,719
VV Součet 1 551,719

21 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 24 827,504 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV skládka celkem 17 km
VV 1551,719*16 24 827,504
VV Součet 24 827,504

22 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 551,719 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1390,937+160,782 1 551,719
VV Součet 1 551,719

D 5 Komunikace pozemní 0,00

23 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 5 464,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - štěrkodrť  fr. 16/32 tl. 15 cm
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Součet 5 464,000

24 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 5 464,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - štěrkodrť  fr. 32/63 tl. 15 cm
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Součet 5 464,000

25 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 58,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník zámková dlažba - štěrkodrť  fr. 16/32 tl. 20 cm
VV 5,90" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 5,900
VV 2,10" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 8,000
VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba - štěrkodrť  fr. 16/32 tl. 20 cm
VV 42,90" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 42,900
VV Mezisoučet 42,900
VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník beton tl. 13 cm - štěrkodrť  fr. 16/32 tl. 20 cm
VV 7,30" etapa 2 - řad 1 ... oprava za obruníkem 7,300
VV Mezisoučet 7,300
VV Součet 58,200

26 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 5 464,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - spojovací postřik SPA
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV Součet 5 464,000

27 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 5 464,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - spojovací postřik SPA
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV Součet 5 464,000

28 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 6 967,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - asfaltobeton obusný ACO 11
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV příloha D.6.1, D.5.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV MK - asfaltobeton obusný ACO 11
VV 121,00" etapa 2 121,000
VV 1382,00" etapa 6 1 382,000
VV Mezisoučet 1 503,000
VV Součet 6 967,000

29 K 577165142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
přes 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 5 464,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - asfaltobeton velmi hrubý ACL 16
VV 474,00" etapa 2 474,000
VV 1573,00" etapa 3 1 573,000
VV 3417,00" etapa 7-11 3 417,000
VV Mezisoučet 5 464,000
VV Součet 5 464,000

30 K 581124113 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 130 mm m2 7,300 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník beton tl. 13 cm ... vše nové - 100% na skládku
VV 7,30" etapa 2 - řad 1 ... oprava za obruníkem 7,300
VV Mezisoučet 7,300
VV Součet 7,300

31 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník zámková dlažba - tl. 6 cm
VV 5,90" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 5,900
VV 2,10" přípojka parcela č. 44 2,100
VV Mezisoučet 8,000

32 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 
z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2

m2 42,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba - tl. 6 cm
VV 42,90" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 42,900
VV Mezisoučet 42,900
VV Součet 42,900

33 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 155,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové obrubníky ... 50% nové - 50% na skládku
VV 12,20" etapa 2 - řad 1 12,200
VV 9,80+71,50+61,50" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-3 142,800
VV Mezisoučet 155,000
VV Součet 155,000

34 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm 
z betonových tvárnic š 800 mm

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové žlabovky ... vše nové - 100% na skládku
VV 17,00" etapa 7-11 - řad 1-3 17,000
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 17,000

35 M 59227015
žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 
330x800x100mm

m 17,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové žlabovky ... vše nové - 100% na skládku
VV 17,00" etapa 7-11 - řad 1-3 17,000
VV Mezisoučet 17,000
VV Součet 17,000

36 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 77,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové obrubníky ... 50% nové - 50% na skládku
VV 12,20*0,5" etapa 2 - řad 1 6,100
VV (9,80+71,50+61,50)*0,5" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-3 71,400
VV Mezisoučet 77,500
VV Součet 77,500

37 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 79,050 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.6.1, D.5.3
VV MK - betonové obrubníky ... 50% nové - 50% na skládku
VV 12,20*0,5*1,02" etapa 2 - řad 1 6,222

VV (9,80+71,50+61,50)*0,5*1,02" etapa 7-11 - řad 1-3, řad 1-3-3 72,828

VV Mezisoučet 79,050
VV Součet 79,050

38 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

m2 21,450 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba ... 50% nové - 50% na skládku
VV 42,90*0,5" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 21,450
VV Mezisoučet 21,450
VV Součet 21,450

39 M 59245620 dlažba desková betonová tl 60mm přírodní m2 22,094 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV příloha D.6.1, D.5.4
VV chodník betonová dlažba ... 50% nové - 50% na skládku

VV 42,90*0,5*1,03" etapa 7-11 - řad 1-3-3 ... oprava za obruníkem 22,094

VV Mezisoučet 22,094
VV Součet 22,094

40 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV
chodník zámková dlažba - tl. 6 cm ... 50% nové - 50% na 
skládku

VV 5,90*0,5" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 2,950
VV 2,10*0,50" přípojka parcela č. 44 1,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 4,000

41 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 4,121 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV příloha D.6.1, D.5.4

VV
chodník zámková dlažba - tl. 6 cm ... 50% nové - 50% na 
skládku

VV 5,90*0,5*1,03" etapa 7-11 - řad 1-3 ... oprava za obruníkem 3,039
VV 2,10*0,50*1,03" přípojka parcela č. 44 1,082
VV Mezisoučet 4,121
VV Součet 4,121

D 8  Trubní vedení 0,00

42 K 895941366R
Dodávka a montáž vpusti kanalizační uliční z 
betonových dílců, včetně mříže s rámem, kalového 
koše, zenmích prací a propojovacího potrubí

kus 4,000 0,00

VV 4,00 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

43 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 87,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK - rýha - asfalt  tl. 15 cm
VV 5,50+4,00+4,00+20,00" etapa 2 - řad 1 33,500
VV 6,00" etapa 3 - řad 1-1 6,000
VV 15,00+13,00" etapa 6 - řad 1-2 28,000
VV 20,00" etapa 7 - řad 1-3 20,000
VV Součet 87,500

44 K 919121112
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 25 mm s těsnicím profilem

m 87,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK - rýha - asfalt  tl. 15 cm
VV 5,50+4,00+4,00+20,00" etapa 2 - řad 1 33,500
VV 6,00" etapa 3 - řad 1-1 6,000
VV 15,00+13,00" etapa 6 - řad 1-2 28,000
VV 20,00" etapa 7 - řad 1-3 20,000
VV Součet 87,500

45 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 87,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV MK - rýha - asfalt  tl. 15 cm
VV 5,50+4,00+4,00+20,00" etapa 2 - řad 1 33,500
VV 6,00" etapa 3 - řad 1-1 6,000
VV 15,00+13,00" etapa 6 - řad 1-2 28,000
VV 20,00" etapa 7 - řad 1-3 20,000
VV Součet 87,500

D 998 Přesun hmot 0,00

46 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 83,143 0,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VN - Vedlejší náklady 0,00

VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinice Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VN Vedlejší náklady 0,00
1 K 2.01 Vytyčení stavby soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
20% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

2 K 2.02 Zařízení staveniště soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
20% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
3 K 3.1 Dopracování realizační dokumentace Kč 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
50% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

4 K 3.2
Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, 
odstávky a náhradní zásobování vodou

Kč 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

5 K 3.3 Provozní řád soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

6 K 3.4 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
30% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

7 K 3.5 Dopravně inženýrské opatření Kč 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
20% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

8 K 3.6 Vytýčení stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
25% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

9 K 3.7 Vyšetření vzorku vody akreditovanou laboratoří soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

10 K 3.8 Revize hydrantů soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

11 K 3.9 Opravy jízdních tras soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
20% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

12 K 3.10 Vybudování dočasných komunikací soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

13 K 3.11
Náklady na doplňující dopravní značení během 
realizace

soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
20% nákladů bude využito v rámci SO-11, zbylá část pro ostatní SO

14 K 3.12 Realizace hrází - geotechnický dozor soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 Příloha 4.1
100% nákladů bude využito v rámci SO-02

TÁBOR - HLINICE, VODOVOD

VRN - Ostatní a vedlejší náklady
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