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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00CZK

1658224-18
Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1658224-18

Stavba:

Místo: Tábor Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00SO-99 Vedlejší a ostatní náklady

0,00 0,00

Vodovodní řadySO-02 0,00 0,00
0,00SO-03 Vodovodní a kanalizační odbočky 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO-01 0,00Kanalizační stoky 0,00

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

28. 3. 2025

Aquaprocon s.r.o., Divize 
Praha
Jaroslav Pelnář
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

SO-01 - Kanalizační stoky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00
      11a - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00
      93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00
      96 - Bourání konstrukcí 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

SO-01 - Kanalizační stoky

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 168,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - stoky A
VV přítok 5,0-10,0l/s ...  stoky A
VV 16,46+41,00 57,460
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 57,46/25 2,298
VV  celkem 3 týdnů / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 59,758
VV odhad cyklické čerpání 8 h dennně
VV  3*7*8 168,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 21,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV čerpání - stoky A
VV přítok 5,0-10,0l/s ...  stoky A
VV 16,46+41,00 57,460
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 57,46/25 2,298
VV Mezisoučet 59,758
VV  celkem 3 týdnů / 7 dní v týdnu
VV 3*7 21,000

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,650 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV stoka A
VV 1,49*1" vodovod 1x 1,490
VV 1,16*1" vodovod 1x 1,160
VV Součet 2,650

4 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm

m 7,450 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A
VV 1,49*5"kanalizace 5x 7,450
VV Součet 7,450

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 3,480 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A
VV 1,16*1" sdělovací kabel 1x 1,160
VV 1,16*2" kabel NN 2x 2,320
VV Součet 3,480

6 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 62,811 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A
VV 1,49*1,50*2,99*1" vodovod 1x 6,683
VV 1,16*1,50*3,26*1" vodovod 1x 5,672
VV 1,49*1,50*2,93*5"kanalizace 5x 32,743
VV 1,16*1,50*3,36*1" sdělovací kabel 1x 5,846
VV 1,16*1,50*3,41*2" kabel NN 2x 11,867
VV Součet 62,811

7 K 121151103.1
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 82,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV ornice - rýhy
VV (29,75)*1,49"stoka A - KT DN 400 44,328
VV 2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,525
VV Mezisoučet 46,853
VV odměřeno digitálně v pčíloze C.4
VV 82,00 82,000
VV Mezisoučet 82,000

8 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 207,306 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV výpočet v položce výkop rýh h. 3
VV zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%
VV 414,611*0,50 207,306
VV Mezisoučet 207,306

9 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 165,844 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.1.3
VV stoka A ... DN 400 
VV 31,84*1,49*((2,21+2,67)/2)"  Š1 - Š2 115,758
VV 51,33*1,49*((2,67+2,83+2,90+3,00+3,11+3,05)/6)"  Š2 - Š3 223,836
VV rozšíření šachet
VV  2,50*(2,50-1,49)*(2,67+3,05)" Š2, Š3 14,443
VV prohl.šachet 
VV 2,50*2,50*0,25*2" Š2, Š3 3,125
VV stoka A ... DN 300 

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

SO-01 - Kanalizační stoky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 41,00*1,16*((3,05+3,26+3,36+3,41+3,63)/5)"Š3 - Š4 158,946
VV rozšíření šachet
VV 2,50*(2,50-1,16)*(3,63)" Š4 12,161
VV prohl.šachet 
VV 2,50*2,50*0,25*1" Š4 1,563
VV bourání ve výkopu
VV -3,14*0,15*0,15*41,00"DN 300 ... stoka A -2,897
VV -3,14*0,15*0,15*1,60"DN 300 ... propoj -0,113
VV -3,14*0,275*0,275*55,00"DN 400/700 ... stoka A -13,060
VV šachty ... bourání ve výkopu
VV -((3,14*0,62*0,62*3,11))*3" stoka A -11,261
VV drenážní rýha ve dně rýhy
VV příloha D.2.1 
VV 0,40*0,20*16,46" stoka A ... KT DN 400 1,317
VV 0,40*0,20*41,00" stoka A ... KT DN 300 3,280
VV odpočet povrchů
VV KK - asfalt - rýhy
VV -(53,42)*1,49*0,66"stoka A - KT DN 400 -52,533
VV -2,50*(2,50-1,49)*0,66*1" stoka A - prefa šachty -1,667
VV -(41,00)*1,16*0,66"stoka A - KT DN 300 -31,390
VV -2,50*(2,50-1,16)*0,66*1" stoka A - prefa šachty -2,211
VV ornice - rýhy
VV -(29,75)*1,49*0,10"stoka A - KT DN 400 -4,433
VV -2,50*(2,50-1,49)*0,10*1" stoka A - prefa šachty -0,253
VV Mezisoučet 414,611
VV zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%
VV 414,611*0,40 165,844
VV Mezisoučet 165,844

10 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 41,461 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV výpočet v položce výkop rýh h. 3
VV zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%
VV 414,611*0,10 41,461
VV Mezisoučet 41,461

11 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 758,657 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A ... DN 400 
VV 31,84*((2,21+2,67)/2)*2"  Š1 - Š2 155,379
VV 51,33*((2,67+2,83+2,90+3,00+3,11+3,05)/6)*2"  Š2 - Š3 300,452
VV rozšíření šachet
VV  2*(2,50-1,49)*(2,67+3,05)" Š2, Š3 11,554
VV prohl.šachet 
VV 4*2,50*0,25*2" Š2, Š3 5,000
VV stoka A ... DN 300 
VV 41,00*((3,05+3,26+3,36+3,41+3,63)/5)*2"Š3 - Š4 274,044
VV rozšíření šachet
VV 2*(2,50-1,16)*(3,63)" Š4 9,728
VV prohl.šachet 
VV 4*2,50*0,25*1" Š4 2,500
VV Součet 758,657

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 758,657 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 758,657 758,657

13 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 373,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 207,306" hornina tř. I skupina 2 207,306
VV 165,844" hornina tř. I skupina 3 165,844
VV Součet 373,150

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 373,150 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 207,306*1" hornina tř. I skupina 2 207,306
VV 165,844*1" hornina tř. I skupina 3 165,844
VV Součet 373,150

15 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 41,461 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 41,461" hornina tř. II skupina 4 41,461
VV Součet 41,461

16 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 41,461 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 41,461*1" hornina tř. II skupina 4 41,461
VV Součet 41,461

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 663,378 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 
VV 207,306*1,60" hornina tř. I skupina 2 331,690
VV 165,844*1,60" hornina tř. I skupina 3 265,350
VV 41,461*1,60" hornina tř. II skupina 4 66,338
VV Součet 663,378

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 414,611 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV skládka 
VV 207,306" hornina tř. I skupina 2 207,306
VV 165,844" hornina tř. I skupina 3 165,844
VV 41,461" hornina tř. II skupina 4 41,461
VV Součet 414,611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 293,898 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV výkop celkem
VV 207,306+165,844+41,461 414,611
VV přípočet - bourání ve výkopu
VV 3,14*0,15*0,15*41,00"DN 300 ... stoka A 2,897
VV 3,14*0,15*0,15*1,60"DN 300 ... propoj 0,113
VV 3,14*0,275*0,275*55,00"DN 400/700 ... stoka A 13,060
VV šachty 
VV ((3,14*0,62*0,62*3,11))*3" stoka A 11,261
VV Mezisoučet 441,942
VV odpočet potrubí
VV -41,00*3,14*0,1775*0,1775" stoka A ... KT DN 300 -4,056
VV -83,17*3,14*0,2430*0,2430" stoka A ... KT DN 400 -15,421
VV odpočet šachet
VV -3,14*0,62*0,62*(2,67+3,05+3,63) -11,286
VV -19,961" lože -19,961
VV -0,50*0,08*124,17" pražce -4,967
VV -17,823" podkladní beton -17,823
VV -70,384" obetonování potrubí -70,384
VV -4,146" drenáž -4,146
VV Mezisoučet -148,044
VV Součet 293,898
VV zásyp v komunikaci ... nevhodná hornina dle IGP 
VV vše nové
VV 293,898" nutný nový materiál pro zásyp v komunikaci 293,898
VV Mezisoučet 293,898

20 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 326,521 0,00

VV 293,898"zásyp v komunikacích ... nový materiál 293,898
VV Mezisoučet 293,898
VV 293,898*1,1*1,01 326,521

21 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 82,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha C.4
VV ornice
VV 82,00"stoka A - KT DN 400 82,000
VV Součet 82,000

22 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 82,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha C.4
VV ornice
VV 82,00"stoka A - KT DN 400 82,000
VV Součet 82,000

23 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,395 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 82,00*0,04*1,035 "tráva 3,395
VV Součet 3,395

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

24 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 133,031 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkopísek tl. 20 cm 
VV (53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400 79,596
VV 2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,525
VV (41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300 47,560
VV 2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty 3,350
VV Součet 133,031

25 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 172,679 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkodrť tl. 20 cm 
VV (53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400 79,596
VV 2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,525
VV (41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300 47,560
VV 2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty 3,350
VV Mezisoučet 133,031
VV KK - asfalt - ubourání 20 cm na obě strany
VV (53,42)*(0,20+0,20)"stoka A - KT DN 400 21,368
VV 2*(2,50-1,49)*1*(0,20+0,20)" stoka A - prefa šachty 0,808
VV (41,00)*(0,20+0,20)"stoka A - KT DN 300 16,400
VV 2*(2,50-1,16)*1*(0,20+0,20)" stoka A-1 - prefa šachty 1,072
VV Mezisoučet 39,648
VV Součet 172,679

26 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 88,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV betonové obruby - odvoz na skládku
VV 35,00" stoka A 35,000
VV Mezisoučet 35,000
VV kamenné obruby - zpětné osazení
VV 53,00" stoka A 53,000
VV Součet 88,000

27 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 89,986 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 89,986 89,986
VV Součet 89,986

28 K 997221559.1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 899,860 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV odvoz celkem skládka Želeč 11 km
VV 89,986*10 899,860
VV Součet 899,860

29 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 89,986 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 39,909+50,077" kamenivo 89,986
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 89,986

30 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 7,175 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV betonové obruby - odvoz na skládku
VV 7,175 7,175
VV Součet 7,175

31 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 71,750 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV odvoz celkem skládka Želeč 11 km
VV 7,175*10" betonové obruby 71,750
VV Součet 71,750

32 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 7,175 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV betonové obruby - odvoz na skládku
VV 7,175 7,175
VV Součet 7,175

D 11a Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 0,00

33 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 716,277 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV asfalt  ACP 22 - tl. 10 cm 
VV (53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400 79,596
VV 2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,525
VV (41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300 47,560
VV 2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty 3,350
VV Mezisoučet 133,031
VV asfalt  ACL 16 - tl. 8 cm 
VV (53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400 79,596
VV 2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,525
VV (41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300 47,560
VV 2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty 3,350
VV Mezisoučet 133,031
VV asfalt  ACO 11 - tl. 8 cm 
VV (53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400 79,596
VV 2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,525
VV (41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300 47,560
VV 2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty 3,350
VV Mezisoučet 133,031

VV KK - asfalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany

VV (53,42)*(0,40+0,40)"stoka A - KT DN 400 42,736
VV 2*(2,50-1,49)*1*(0,40+0,40)" stoka A - prefa šachty 1,616
VV (41,00)*(0,40+0,40)"stoka A - KT DN 300 32,800
VV 2*(2,50-1,16)*1*(0,40+0,40)" stoka A-1 - prefa šachty 2,144
VV Mezisoučet 79,296
VV KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany
VV (53,42)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 400 64,104
VV 2*(2,50-1,49)*1*(0,60+0,60)" stoka A - prefa šachty 2,424
VV (41,00)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 300 49,200
VV 2*(2,50-1,16)*1*(0,60+0,60)" stoka A-1 - prefa šachty 3,216
VV Mezisoučet 118,944

VV KK - asfalt ACO 11 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany

VV (53,42)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 400 64,104
VV 2*(2,50-1,49)*1*(0,60+0,60)" stoka A - prefa šachty 2,424
VV (41,00)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 300 49,200
VV 2*(2,50-1,16)*1*(0,60+0,60)" stoka A-1 - prefa šachty 3,216
VV Mezisoučet 118,944
VV Součet 716,277

34 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 157,581 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 157,581 157,581
VV Součet 157,581

35 K 997221559.2 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 945,486 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV odvoz celkem skládka SÚS Smyslov 7 km
VV 157,581*6 945,486
VV Součet 945,486

36 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 157,581 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 157,581 157,581
VV Součet 157,581

D 2 Zakládání 0,00

37 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 4,146 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV drenážní rýha ve dně rýhy
VV příloha D.2.1 
VV 0,40*0,20*16,46" stoka A ... KT DN 400 1,317
VV 0,40*0,20*41,00" stoka A ... KT DN 300 3,280
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,05*0,05*(16,46+41,00) -0,451
VV Součet 4,146

38 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 57,460 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV drenážní rýha ve dně rýhy
VV příloha D.2.1 
VV 16,46" stoka A ... KT DN 400 16,460
VV 41,00" stoka A ... KT DN 300 41,000
VV Součet 57,460
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39 M 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 
4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 59,184 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV drenážní rýha ve dně rýhy
VV příloha D.2.1 
VV 16,46*1,03" stoka A ... KT DN 400 16,954
VV 41,00*1,03" stoka A ... KT DN 300 42,230
VV Součet 59,184

40 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 68,952 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV drenážní rýha ve dně rýhy
VV příloha D.2.1 
VV (0,40+0,20)*2*16,46" stoka A ... KT DN 400 19,752
VV (0,40+0,20)*2*41,00" stoka A ... KT DN 300 49,200
VV Součet 68,952

41 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 81,673 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV drenážní rýha ve dně rýhy
VV příloha D.2.1 
VV (0,40+0,20)*2*16,46*1,1845" stoka A ... KT DN 400 23,396
VV (0,40+0,20)*2*41,00*1,1845" stoka A ... KT DN 300 58,277
VV Součet 81,673

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
42 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 19,961 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.2.1 
VV 41,00*1,16*0,10" stoka A ... KT DN 300 4,756
VV 83,17*1,49*0,10" stoka A ... KT DN 400 12,392
VV Mezisoučet 17,148
VV příloha D.2.3 - pod šachtu
VV 2,50*2,50*0,15*3" šachty prefa DN1000 2,813
VV Mezisoučet 2,813
VV Součet 19,961

43 K 452384121
Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop pl přes 2500 do 50000 mm2

m 124,170 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti 
betonu.

VV příloha D.2.1 
VV 41,00" stoka A ... KT DN 300 41,000
VV 83,17" stoka A ... KT DN 400 83,170
VV Součet 124,170

44 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 17,823 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.2.1 
VV 41,00*1,16*0,10" stoka A ... KT DN 300 4,756
VV 83,17*1,49*0,10" stoka A ... KT DN 400 12,392
VV Mezisoučet 17,148
VV příloha D.2.3 - pod šachtu
VV 1,50*1,50*0,10*3" šachty prefa DN1000 0,675
VV Mezisoučet 0,675
VV Součet 17,823

D 5 Komunikace pozemní 0,00

45 K 564261011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 
100 m2 tl 200 mm

m2 133,031 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkopísek tl. 20 cm 
VV (53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400 79,596
VV 2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,525
VV (41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300 47,560
VV 2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty 3,350
VV Součet 133,031

46 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 172,679 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkodrť ŠDA 0-63 mm tl. 20 cm 
VV (53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400 79,596
VV 2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,525
VV (41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300 47,560
VV 2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty 3,350
VV Mezisoučet 133,031
VV KK - asfalt - ubourání 20 cm na obě strany
VV (53,42)*(0,20+0,20)"stoka A - KT DN 400 21,368
VV 2*(2,50-1,49)*1*(0,20+0,20)" stoka A - prefa šachty 0,808
VV (41,00)*(0,20+0,20)"stoka A - KT DN 300 16,400
VV 2*(2,50-1,16)*1*(0,20+0,20)" stoka A-1 - prefa šachty 1,072
VV Mezisoučet 39,648
VV Součet 172,679

47 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m

m2 212,327 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV asfalt  ACP 22 - tl. 10 cm 
VV (53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400 79,596
VV 2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,525
VV (41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300 47,560
VV 2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty 3,350
VV Mezisoučet 133,031

VV KK - asfalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany

VV (53,42)*(0,40+0,40)"stoka A - KT DN 400 42,736
VV 2*(2,50-1,49)*1*(0,40+0,40)" stoka A - prefa šachty 1,616
VV (41,00)*(0,40+0,40)"stoka A - KT DN 300 32,800
VV 2*(2,50-1,16)*1*(0,40+0,40)" stoka A-1 - prefa šachty 2,144
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VV Mezisoučet 79,296
VV Součet 212,327

48 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 251,975 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV infiltrační postřik asfaltový PI, A ... 1,0 kg/m2
VV (53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400 79,596
VV 2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,525
VV (41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300 47,560
VV 2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty 3,350
VV Mezisoučet 133,031

VV
infiltrační postřik asfaltový PI, A ... 1,0 kg/m2 - ubourání 60 cm 
na obě strany

VV (53,42)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 400 64,104
VV 2*(2,50-1,49)*1*(0,60+0,60)" stoka A - prefa šachty 2,424
VV (41,00)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 300 49,200
VV 2*(2,50-1,16)*1*(0,60+0,60)" stoka A-1 - prefa šachty 3,216
VV Mezisoučet 118,944
VV Součet 251,975

49 K 577175112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 251,975 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV asfalt  ACL 16 - tl. 8 cm 
VV (53,42)*1,49"stoka A - KT DN 400 79,596
VV 2,50*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,525
VV (41,00)*1,16"stoka A - KT DN 300 47,560
VV 2,50*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty 3,350
VV Mezisoučet 133,031
VV KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany
VV (53,42)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 400 64,104
VV 2*(2,50-1,49)*1*(0,60+0,60)" stoka A - prefa šachty 2,424
VV (41,00)*(0,60+0,60)"stoka A - KT DN 300 49,200
VV 2*(2,50-1,16)*1*(0,60+0,60)" stoka A-1 - prefa šachty 3,216
VV Mezisoučet 118,944
VV Součet 251,975

50 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV betonové obruby - nové
VV 35,00" stoka A 35,000
VV Součet 35,000

51 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 35,350 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 35,00*1,01 35,350
VV Součet 35,350

52 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 53,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV kamenné obruby - zpětné osazení
VV 53,00" stoka A 53,000
VV Součet 53,000

53 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 53,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV kamenné obruby - zpětné osazení
VV 53,00" stoka A 53,000
VV Součet 53,000

D 8 Trubní vedení 0,00

54 K 822372112
Montáž potrubí z trub betonových s integrovaným 
pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 
300

m 0,500 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV propoj
VV 0,50 0,500
VV Součet 0,500

55 M 59223020 trouba betonová hrdlová DN 300 m 0,505 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV propoj
VV 0,50 0,500
VV Součet 0,500
VV 0,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,505

56 K 812392193
Příplatek k montáži betonového potrubí za napojení 
dvou dříků trub pomocí pružné spojky DN 300

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV propoj
VV 1,00" spojka - manžeta 1,000
VV Součet 1,000

57 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300

m 41,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

včetně osazení potřebného množství zkrácených trub
VV stoka A
VV 41,00 41,000
VV Součet 41,000

58 M 59710707
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 240

m 41,615 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky potřebného množství zkrácených trub
VV stoka A
VV 41,00*1,015 41,615
VV Součet 41,615

59 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400

m 83,170 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

včetně osazení potřebného množství zkrácených trub
VV stoka A
VV 83,17 83,170
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VV Součet 83,170

60 M 59710706
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 200

m 84,418 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky potřebného množství zkrácených trub
VV stoka A
VV 83,17*1,015 84,418
VV Součet 84,418

61 K 837391221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A
VV 2,00" odbočka splaškové kanalizace - přípojka 2,000
VV 2,00" odbočka dešťové kanalizace - přípojka 2,000
VV 1,00" odbočka UV - přípojka 1,000
VV Součet 5,000

62 M 59711790
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá 
DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 5,075 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A
VV 2,00*1,015" odbočka splaškové kanalizace - přípojka 2,030
VV 2,00*1,015" odbočka dešťové kanalizace - přípojka 2,030
VV 1,00*1,015" odbočka UV - přípojka 1,015
VV Součet 5,075

63 K 359901211
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci TV 
kamerou

m 124,670 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 41,00" stoka A ... KT DN 300 41,000
VV 83,17" stoka A ... KT DN 400 83,170
VV 0,50" propoj ... BET DN 300 0,500
VV Součet 124,670

64 K 892423122R Čištění kanalizační stoky DN 300 nebo 400 m 124,670 0,00
VV 41,00" stoka A ... KT DN 300 41,000
VV 83,17" stoka A ... KT DN 400 83,170
VV 0,50" propoj ... BET DN 300 0,500
VV Součet 124,670

65 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,00" stoka A ... DN 300 1,000
VV Součet 1,000

66 K 892442111
Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při 
tlakových zkouškách vodou

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2,00" stoka A ... DN 400 2,000
VV Součet 2,000

67 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 41,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 41,00" stoka A ... DN 300 41,000
VV Součet 41,000

68 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 83,170 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 83,17" stoka A ... DN 400 83,170
VV Součet 83,170

69 K
894412311RBB1
T00

Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, 
hloubka dna 3,26 m bez poklopu

kus 2,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 viz příloha vzor.řez D.2.3 - typ 1 

položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5.1+6+10+11+těsnění mezi 
skružemi+případné šachtové vložky+vodotěsné napojení trub

VV stoka A
VV 2,00" šachta Š2+Š3 2,000
VV Součet 2,000

70 K
894412312RCAT
0

Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, 
hloubka dna 4,26 m bez poklopu

kus 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 viz příloha vzor.řez D.2.3 - typ 1 

položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5.1+6+10+11+těsnění mezi 
skružemi+případné šachtové vložky+vodotěsné napojení trub

VV stoka A
VV 1" šachta Š4 1,000
VV Součet 1,000

71 K 894411121R Rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet kus 1,000 0,00
VV stoka A
VV 1,00" šachta Š1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

 montáž poklopu včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty
příloha D.2.3 ... pozice 1+12

VV viz příloha vzor.řez D.2.3
VV stoka A
VV 4,0" Š1+Š2+Š3+Š4 4,000
VV Součet 4,000

73 M 552410150R
poklop šachtový litinový s rámem třída D 400 se 
znakem města

kus 4,000 0,00

VV viz příloha vzor.řez D.2.3
VV stoka A
VV 4,0" Š1+Š2+Š3+Š4 4,000
VV Součet 4,000

74 K 894411111R
Napojení na stávající kanalizační šachtu, kompletní 
provedení

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

 odstranění stávajícího přítoku BET 400/700
napojení na stávající kanalizační šachtu potrubí KT DN 400

VV 1" stoka A ... napojení na stávající kanalizační šachtu 1,000
VV Součet 1,000
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75 K 899633151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 v otevřeném 
výkopu

m3 70,384 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.2.1 
VV 41,00*1,16*(0,355+0,10)" stoka A ... KT DN 300 21,640
VV 83,17*1,49*(0,486+0,10)" stoka A ... KT DN 400 72,619
VV Mezisoučet 94,259
VV odpočet podkladků pod KT trouby 
VV -41,00*0,355*0,08" stoka A ... KT DN 300 -1,164
VV -83,17*0,486*0,08" stoka A ... KT DN 400 -3,234
VV odpočet D potrubí
VV -41,00*3,14*0,1775*0,1775" stoka A ... KT DN 300 -4,056
VV -83,17*3,14*0,2430*0,2430" stoka A ... KT DN 400 -15,421
VV Součet 70,384

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

76 K 919735115
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 
mm

m 193,540 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV (53,42)*2"stoka A - KT DN 400 106,840
VV 2*(2,50-1,49)*1" stoka A - prefa šachty 2,020
VV (41,00)*2"stoka A - KT DN 300 82,000
VV 2*(2,50-1,16)*1" stoka A - prefa šachty 2,680
VV Součet 193,540

77 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl přes 50 do 100 mm

m 198,510 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 193,53+2,49*2 198,510
VV Součet 198,510

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00

78 K 899910202
Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí 
délky potrubí přes 50 do 100 m

m3 7,868 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV mimo výkop
VV 0,40*0,70*28,10" BET DN400/700 ... stoka A 7,868
VV Součet 7,868

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

79 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400

m 42,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV bourání ve výkopu
VV 41,00"DN 300 ... stoka A 41,000
VV 1,60"DN 300 ... propoj 1,600
VV Součet 42,600

80 K 810471811R Bourání stávajícího potrubí z betonu DN400/700 m 55,000 0,00
VV bourání ve výkopu
VV 55,00"DN 400/700 ... stoka A 55,000
VV Součet 55,000

81 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 4,229 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV šachty ... bourání ve výkopu
VV ((3,14*0,62*0,62*3,34)-(3,14*0,50*0,50*3,34))*3" stoka A 4,229
VV Součet 4,229

82 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV šachty ve výkopu
VV stoka A
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

83 K 980-10
Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace 
vč.šachet

m 125,700 0,00

VV bourání ve výkopu
VV 41,00"BET DN 300 ... stoka A 41,000
VV 55,00"BET DN 400/700 ... stoka A 55,000
VV 1,60"DN 300 ... propoj 1,600
VV mimo výkop
VV 28,10" BET DN400/700 ... stoka A 28,100
VV Součet 125,700

84 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 77,352 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 
poplatku za skládku.

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 76,752+0,60 77,352
VV Součet 77,352

85 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 773,520 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV odvoz celkem skládka Želeč 11 km
VV 77,352*10 773,520
VV Součet 773,520

86 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 76,752 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 13,632+55,00" BET potrubí 68,632
VV 8,12" šachty 8,120
VV Součet 76,752

87 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,600 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 0,60" poklopy 0,600
VV Součet 0,600

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevřený výkop

t 259,648 0,00 CS ÚRS 2025 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

89 K 460751113R
Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem 
včetně dodávky žlabu a poklopu

m 3,480 0,00

VV stoka A
VV 1,16*1" sdělovací kabel 1x 1,160
VV 1,16*2" kabel NN 2x 2,320
VV Součet 3,480
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

SO-02 - Vodovodní řady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00
      11a - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00
      96 - Bourání konstrukcí 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

SO-02 - Vodovodní řady

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 280,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - povrchové odvodnění
VV přítok 5,0-10,0l/s ...  řad 1
VV 251,34 251,340
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 251,34/25 10,054
VV  celkem 10 týdnů / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 261,394
VV odhad cyklické čerpání 4 h dennně
VV  10*7*4 280,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 70,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV čerpání - povrchové odvodnění
VV přítok 5,0-10,0l/s ...  řad 1
VV 251,34 251,340
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 251,34/25 10,054
VV Mezisoučet 261,394
VV  celkem 10 týdnů / 7 dní v týdnu
VV  10*7 70,000

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 11,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV řad A
VV 1,10*10" vodovod 10x 11,000
VV Součet 11,000

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 9,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad A
VV 1,10*7" sdělovací kabel 7x 7,700
VV 1,10*2" kabel NN 2x 2,200
VV Součet 9,900

5 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 59,697 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad A
VV 1,10*1,50*1,91*10" vodovod 10x 31,515
VV 1,10*1,50*1,90*7" sdělovací kabel 7x 21,945
VV 1,10*1,50*1,89*2" kabel NN 2x 6,237
VV Součet 59,697

6 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 170,048 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV výpočet v položce výkop rýh h. 3
VV zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%
VV 340,096*0,50 170,048
VV Mezisoučet 170,048

7 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 136,038 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.1.4
VV řad 1 ... PE d 110

VV
94,29*1,10*((1,76+1,89+1,88+1,93+1,96)/5)" napojení na stáv. 
vodovod PE d110 - napojení na stáv. vodovodu z ul. 
Husinecká

195,407

VV
58,48*1,10*((1,96+1,89+1,90+1,87+1,89+1,91)/6)" napojení 
na stáv. vodovodu z ul. Husinecká - LB1

122,438

VV 32,75*1,10*((1,91+1,92+1,90+1,91+1,88+1,91)/6)" LB1 - LB2 68,628

VV
65,82*1,10*((1,91+1,87+1,88+1,86+1,93+1,88+1,91+2,01)/8)" 
LB2 - napojení na stáv. vodovodu do ul. Soběslavovská

138,016

VV bourání ve výkopu
VV -3,14*0,05*0,05*232,90"DN 100 ... řad 1 -1,828
VV -3,14*0,04*0,04*18,40"DN 80 ... řad 1 -0,092
VV odpočet povrchů
VV KK - asfalt - rýhy
VV -(251,34)*1,10*0,66"řad 1 ... PE d 110 -182,473
VV Mezisoučet 340,096
VV zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%
VV 340,096*0,40 136,038
VV Mezisoučet 136,038

8 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 34,010 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV výpočet v položce výkop rýh h. 3
VV zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

SO-02 - Vodovodní řady

Strana 16 z 38



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 340,096*0,10 34,010
VV Mezisoučet 34,010

9 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 953,616 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1 ... PE d 110

VV
94,29*((1,76+1,89+1,88+1,93+1,96)/5)*2" napojení na stáv. 
vodovod PE d110 - napojení na stáv. vodovodu z ul. 
Husinecká

355,285

VV
58,48*((1,96+1,89+1,90+1,87+1,89+1,91)/6)*2" napojení na 
stáv. vodovodu z ul. Husinecká - LB1

222,614

VV 32,75*((1,91+1,92+1,90+1,91+1,88+1,91)/6)*2" LB1 - LB2 124,778

VV
65,82*((1,91+1,87+1,88+1,86+1,93+1,88+1,91+2,01)/8)*2" 
LB2 - napojení na stáv. vodovodu do ul. Soběslavovská

250,939

VV Součet 953,616

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 953,616 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 953,616 953,616

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 306,086 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 170,048" hornina tř. I skupina 2 170,048
VV 136,038" hornina tř. I skupina 3 136,038
VV Součet 306,086

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 306,086 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 170,048*1" hornina tř. I skupina 2 170,048
VV 136,038*1" hornina tř. I skupina 3 136,038
VV Součet 306,086

13 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 34,010 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 34,01" hornina tř. II skupina 4 34,010
VV Součet 34,010

14 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 34,010 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 34,01*1" hornina tř. II skupina 4 34,010
VV Součet 34,010

15 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 544,154 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 
VV 170,048*1,60" hornina tř. I skupina 2 272,077
VV 136,038*1,60" hornina tř. I skupina 3 217,661
VV 34,01*1,60" hornina tř. II skupina 4 54,416
VV Součet 544,154

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 340,096 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV skládka 
VV 170,048" hornina tř. I skupina 2 170,048
VV 136,038" hornina tř. I skupina 3 136,038
VV 34,01" hornina tř. II skupina 4 34,010
VV Součet 340,096

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 201,015 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV výkop celkem
VV 170,048+136,038+34,01 340,096
VV přípočet - bourání ve výkopu
VV 3,14*0,04*0,04*18,40"DN 80 ... řad 1 0,092
VV 3,14*0,05*0,05*232,90"DN 100 ... řad 1 1,828
VV Mezisoučet 342,016
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,055*0,055*251,34" řad 1 ... PE d 110 -2,387
VV -27,647" lože -27,647
VV -110,967" obsyp potrubí -110,967
VV Mezisoučet -141,001
VV Součet 201,015
VV zásyp v komunikaci ... nevhodná hornina dle IGP 
VV vše nové
VV 201,015" nutný nový materiál pro zásyp v komunikaci 201,015
VV Mezisoučet 201,015

18 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 223,328 0,00

VV 201,015"zásyp v komunikacích ... nový materiál 201,015
VV Mezisoučet 201,015
VV 201,015*1,1*1,01 223,328

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 110,967 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.2.2 
VV 251,34*1,10*(0,11+0,30)" řad 1 ... PE d 110 113,354
VV Mezisoučet 113,354
VV "odečet potrubí"
VV -3,14*0,055*0,055*251,34 -2,387
VV Mezisoučet -2,387
VV Součet 110,967

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 205,885 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV obsypy
VV 110,967*1,67*1,1*1,01 205,885
VV Součet 205,885
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D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

21 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 276,474 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkopísek tl. 20 cm 
VV 251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110 276,474
VV Součet 276,474

22 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 377,010 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkodrť tl. 20 cm 
VV 251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110 276,474
VV Mezisoučet 276,474
VV KK - asfalt - ubourání 20 cm na obě strany
VV 251,34*(0,20+0,20)" řad 1 ... PE d 110 100,536
VV Mezisoučet 100,536
VV Součet 377,010

23 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 192,275 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 192,275 192,275
VV Součet 192,275

24 K 997221559.1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 922,750 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV odvoz celkem skládka Želeč 11 km
VV 192,275*10 1 922,750
VV Součet 1 922,750

25 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 192,275 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 82,942+109,333" kamenivo 192,275
VV Součet 192,275

D 11a Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 0,00

26 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 1 633,710 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV asfalt  ACP 22 - tl. 10 cm 
VV 251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110 276,474
VV Mezisoučet 276,474
VV asfalt  ACL 16 - tl. 8 cm 
VV 251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110 276,474
VV Mezisoučet 276,474
VV asfalt  ACO 11 - tl. 8 cm 
VV 251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110 276,474
VV Mezisoučet 276,474

VV KK - asfalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany

VV 251,34*(0,40+0,40)" řad 1 ... PE d 110 201,072
VV Mezisoučet 201,072
VV KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany
VV 251,34*(0,60+0,60)" řad 1 ... PE d 110 301,608
VV Mezisoučet 301,608

VV KK - asfalt ACO 11 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany

VV 251,34*(0,60+0,60)" řad 1 ... PE d 110 301,608
VV Mezisoučet 301,608
VV Součet 1 633,710

27 K 113154536
Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š do 1 m pl 
přes 500 do 2000 m2

m2 179,021 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt ... odměřeno digitálně v pčíloze C.4
VV asfalt  ACO 11 - tl. 8 cm 
VV 1074,00 1 074,000
VV Mezisoučet 1 074,000
VV odpočet
VV -251,975" kanalizace ... stoka A -251,975
VV -578,082" vodovod ... řad 1 -578,082
VV -64,922" kanalizační a vodovodní přípojky -64,922
VV Mezisoučet -894,979
VV Součet 179,021

28 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 392,356 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 392,356 392,356
VV Součet 392,356

29 K 997221559.2 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 354,136 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV odvoz celkem skládka SÚS Smyslov 7 km
VV 392,356*6 2 354,136
VV Součet 2 354,136

30 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 392,356 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 359,416+32,94 392,356
VV Součet 392,356

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 27,647 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.2.2 
VV 251,34*1,10*0,10" řad 1 ... PE d 110 27,647
VV Součet 27,647

D 5 Komunikace pozemní 0,00

32 K 564261011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 
100 m2 tl 200 mm

m2 276,474 0,00 CS ÚRS 2025 01
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VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkopísek tl. 20 cm 
VV 251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110 276,474
VV Součet 276,474

33 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 377,010 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkodrť ŠDA 0-63 mm tl. 20 cm 
VV 251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110 276,474
VV Mezisoučet 276,474
VV KK - asfalt - ubourání 20 cm na obě strany
VV 251,34*(0,20+0,20)" řad 1 ... PE d 110 100,536
VV Mezisoučet 100,536
VV Součet 377,010

34 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m

m2 477,546 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV asfalt  ACP 22 - tl. 10 cm 
VV 251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110 276,474
VV Mezisoučet 276,474

VV KK - asfalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany

VV 251,34*(0,40+0,40)" řad 1 ... PE d 110 201,072
VV Mezisoučet 201,072
VV Součet 477,546

35 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 578,082 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV infiltrační postřik asfaltový PI, A ... 1,0 kg/m2
VV 251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110 276,474
VV Mezisoučet 276,474

VV
infiltrační postřik asfaltový PI, A ... 1,0 kg/m2 - ubourání 60 cm 
na obě strany

VV 251,34*(0,60+0,60)" řad 1 ... PE d 110 301,608
VV Mezisoučet 301,608
VV Součet 578,082

36 K 577175112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 578,082 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV asfalt  ACL 16 - tl. 8 cm 
VV 251,34*1,10" řad 1 ... PE d 110 276,474
VV Mezisoučet 276,474
VV KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany
VV 251,34*(0,60+0,60)" řad 1 ... PE d 110 301,608
VV Mezisoučet 301,608
VV Součet 578,082

37 K 573211106
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 
kg/m2

m2 1 074,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt ... odměřeno digitálně v pčíloze C.4
VV postřik živičný spojovací bez posypu ... 0,2 kg/m2
VV 1074,00 1 074,000
VV Součet 1 074,000

38 K 577154111R
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 074,000 0,00

VV KK - asfalt ... odměřeno digitálně v pčíloze C.4
VV asfalt  ACO 11 - tl. 8 cm 
VV 1074,00 1 074,000
VV Součet 1 074,000

39 K 935932111R Obnova žlábku v komunikaci podél obrubníku š. 25 cm m 103,000 0,00

VV 103,00 103,000
VV Součet 103,000

D 8 Trubní vedení 0,00

40 K 871251211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm

m 251,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 251,34 251,340
VV Součet 251,340

41 M 28613550
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
110x10mm

m 255,110 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 251,34*1,015 255,110
VV Součet 255,110

42 K 877251101
Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 110

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 4,00" elektrospojka 4,000
VV 1,00" elektrokoleno 1,000
VV Součet 5,000

43 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 4,00 4,000
VV Součet 4,000

44 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 1,00 1,000
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VV Součet 1,000

45 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

46 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

47 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

48 M 42221117R šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle Technické a uživatelské standardy a TZ
VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

49 M 42291038R
souprava zemní teleskopická pro E2 šoupatka DN 50-
100mm Rd 1,3-1,8m

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

specifikace dle Technické a uživatelské standardy a TZ
VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

50 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 251,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 251,34 251,340
VV Součet 251,340

51 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 251,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 251,34 251,340
VV Součet 251,340

52 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

53 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

54 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

minimální šířka poklopu 120mm
VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

55 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.1.2, D.1.6
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

56 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV řad 1
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

57 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 251,340 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV řad 1
VV 251,34 251,340
VV Součet 251,340

58 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 251,340 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 251,34 251,340
VV Součet 251,340

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

59 K 919735115
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 
mm

m 502,680 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV 251,34*2" řad 1 ... PE d 110 502,680
VV Součet 502,680

60 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl přes 50 do 100 mm

m 507,280 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV (251,34*2)+(2,30*2)" řad 1 ... PE d 110 507,280
VV Součet 507,280
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61 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 339,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 339,00" komunukace 339,000
VV Součet 339,000

62 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva

m 212,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 212,00" plná čára 212,000
VV Součet 212,000

63 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm základní bílá barva

m 42,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 42,00" přerušovaná čára 42,000
VV Součet 42,000

64 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 
250 mm základní bílá barva

m 187,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 187,00" plná čára 187,000
VV Součet 187,000

65 K 915121121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 
š 250 mm základní bílá barva

m 67,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 67,00" přerušovaná čára 67,000
VV Součet 67,000

66 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 508,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV 212,00+187,00" plná čára 399,000
VV 42,00+67,00" přerušovaná čára 109,000
VV Součet 508,000

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

67 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 251,300 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV bourání ve výkopu
VV 18,40"DN 80 ... řad 1 18,400
VV 232,90"DN 100 ... řad 1 232,900
VV Součet 251,300

68 K 891241811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
80

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV bourání ve výkopu
VV 1,00"DN 80 ... řad 1 1,000
VV Součet 1,000

69 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV bourání ve výkopu
VV 1,00"poklop šoupátkový ... řad 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 11,124 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 
poplatku za skládku.

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 11,124 11,124
VV Součet 11,124

71 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 111,240 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV odvoz celkem skládka Želeč 11 km
VV 11,124*10 111,240
VV Součet 111,240

72 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 11,124 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 11,057" litinové potrubí 11,057
VV 0,017" šoupátka 0,017
VV 0,05" poklopy 0,050
VV Součet 11,124

D 998 Přesun hmot 0,00

73 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 212,385 0,00 CS ÚRS 2025 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

74 K 460751113R
Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem 
včetně dodávky žlabu a poklopu

m 9,900 0,00

VV řad A
VV 1,10*7" sdělovací kabel 7x 7,700
VV 1,10*2" kabel NN 2x 2,200
VV Součet 9,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00
      11a - Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00
      96 - Bourání konstrukcí 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 112,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

včetně likvidace čerpaných vod
VV čerpání - povrchové odvodnění
VV přítok 5,0-10,0l/s ...  kanalizační a vodovodní přípojky
VV 76,15 76,150
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 76,15/25 3,046
VV  celkem 4 týdny / 7 dní v týdnu
VV Mezisoučet 79,196
VV odhad cyklické čerpání 4 h dennně
VV  4*7*4 112,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 28,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV čerpání - povrchové odvodnění
VV přítok 5,0-10,0l/s ...  kanalizační a vodovodní přípojky
VV 76,15 76,150
VV "cca 20-30m záběr odvodnění/týden" 76,15/25 3,046
VV Mezisoučet 79,196
VV  celkem 4 týdny / 7 dní v týdnu
VV  4*7 28,000

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 5,500 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV vodovodní přípojky
VV 1,10*5" teplovodní potrubí 5x 5,500
VV Součet 5,500

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 31,900 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV kanalizační přípojky
VV 1,10*5" sdělovací kabel 5x 5,500
VV 1,10*4" kabel NN 4x 4,400
VV vodovodní přípojky
VV 1,10*10" sdělovací kabel 10x 11,000
VV 1,10*10" kabel NN 10x 11,000
VV Součet 31,900

5 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 109,791 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV kanalizační přípojky
VV 1,10*1,50*2,56*5" sdělovací kabel 5x 21,120
VV 1,10*1,50*2,56*4" kabel NN 4x 16,896
VV vodovodní přípojky
VV 1,10*1,50*1,74*5" teplovodní potrubí 5x 14,355
VV 1,10*1,50*1,74*10" sdělovací kabel 10x 28,710
VV 1,10*1,50*1,74*10" kabel NN 10x 28,710
VV Součet 109,791

6 K 121151103.1
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1,100 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV ornice - rýhy
VV stoka A

VV
1,00*1,10" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 
1ks 

1,100

VV Součet 1,100

7 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3 61,932 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV výpočet v položce výkop rýh h. 3
VV zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%
VV 123,864*0,50 61,932
VV Mezisoučet 61,932

8 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 49,546 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1 ... prům. hl. přípojek ... 1,74m
VV 49,50*1,10*1,74" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 94,743
VV 12,30*1,10*1,74" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 23,542
VV stoka A ... prům. hl. přípojek ... 2,56m

VV
6,80*1,10*2,56" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

19,149

VV 6,55*1,10*2,56" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 18,445

VV
1,00*1,10*2,56" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 
... 1ks 

2,816

VV bourání ve výkopu
VV -3,14*0,075*0,075*16,80"DN 150 ... stoka A -0,297
VV -3,14*0,016*0,016*49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks -0,040
VV -3,14*0,02*0,02*12,30" PE d50 ... řad 1 ... 2 ks -0,015

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky
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VV odpočet povrchů
VV KK - asfalt - rýhy
VV stoka A

VV
-0,70*1,10*0,66" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

-0,508

VV -1,38*1,10*0,66" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks -1,002

VV řad 1
VV -23,14*1,10*0,66" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks -16,800
VV -4,29*1,10*0,66" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks -3,115
VV chodník  - asfalt - rýhy
VV řad 1
VV -26,36*1,10*0,26" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks -7,539
VV -8,01*1,10*0,26" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks -2,291
VV stoka A

VV
-6,10*1,10*0,26" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

-1,745

VV -5,17*1,10*0,26" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks -1,479

VV Mezisoučet 123,864
VV zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%
VV 123,864*0,40 49,546
VV Mezisoučet 49,546

9 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 12,386 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV výpočet v položce výkop rýh h. 3
VV zatřídění hor. 2-50%, hor. 3-40%, hor. 4-10%
VV 123,864*0,10 12,386
VV Mezisoučet 12,386

10 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 215,064 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1 ... prům. hl. přípojek ... 1,74m
VV 49,50*1,74*2" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 172,260
VV 12,30*1,74*2" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 42,804
VV Součet 215,064

11 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 73,472 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A ... prům. hl. přípojek ... 2,56m
VV 6,80*2,56*2" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 34,816
VV 6,55*2,56*2" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 33,536

VV
1,00*2,56*2" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 
1ks 

5,120

VV Součet 73,472

12 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 215,064 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 215,064 215,064

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 73,472 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 73,472 73,472
VV Součet 73,472

14 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 111,478 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 61,932" hornina tř. I skupina 2 61,932
VV 49,546" hornina tř. I skupina 3 49,546
VV Součet 111,478

15 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 111,478 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 61,932*1" hornina tř. I skupina 2 61,932
VV 49,546*1" hornina tř. I skupina 3 49,546
VV Součet 111,478

16 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 12,386 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 12,386" hornina tř. II skupina 4 12,386
VV Součet 12,386

17 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 12,386 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka Želeč 11 km
VV 12,386*1" hornina tř. II skupina 4 12,386
VV Součet 12,386

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 198,183 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV skládka 
VV 61,932*1,60" hornina tř. I skupina 2 99,091
VV 49,546*1,60" hornina tř. I skupina 3 79,274
VV 12,386*1,60" hornina tř. II skupina 4 19,818
VV Součet 198,183

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 123,864 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV skládka 
VV 61,932" hornina tř. I skupina 2 61,932
VV 49,546" hornina tř. I skupina 3 49,546
VV 12,386" hornina tř. II skupina 4 12,386
VV Součet 123,864

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 82,013 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV výkop celkem
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VV 61,932+49,546+12,386 123,864
VV přípočet - bourání ve výkopu
VV 3,14*0,075*0,075*16,80"DN 150 ... stoka A 0,297
VV 3,14*0,016*0,016*49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 0,040
VV 3,14*0,02*0,02*12,30" PE d50 ... řad 1 ... 2 ks 0,015
VV Mezisoučet 124,216
VV odpočet potrubí
VV -3,14*0,016*0,016*49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks -0,040
VV -3,14*0,02*0,02*12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks -0,015

VV
-0,50*0,08*6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

-0,272

VV -0,50*0,08*6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks -0,262

VV
-0,50*0,08*1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 
150 ... 1ks 

-0,040

VV -8,377" lože -8,377
VV -27,493" obsyp potrubí -27,493
VV -3,551" obetonování potrubí -3,551
VV -1,579" podkladní beton -1,579
VV -0,50*0,08*14,35" pražce -0,574
VV Mezisoučet -42,203
VV Součet 82,013
VV zásyp v komunikaci a chodníku ... nevhodná hornina dle IGP 
VV vše nové

VV
82,013" nutný nový materiál pro zásyp v komunikaci  a 
chodníku

82,013

VV Mezisoučet 82,013

21 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 91,116 0,00

VV 82,013"zásyp v komunikacích a chodníku ... nový materiál 82,013
VV Mezisoučet 82,013
VV 82,013*1,1*1,01 91,116

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 27,493 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.2.2 
VV řad 1
VV 49,50*1,10*(0,032+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 18,077
VV 12,30*1,10*(0,40+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 9,471
VV Mezisoučet 27,548
VV "odečet potrubí"
VV -3,14*0,016*0,016*49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks -0,040
VV -3,14*0,02*0,02*12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks -0,015
VV Mezisoučet -0,055
VV Součet 27,493

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 51,010 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV obsypy
VV 27,493*1,67*1,1*1,01 51,010
VV Součet 51,010

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00

24 K 113107211
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm strojně pl přes 200 m2

m2 77,588 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV chodník  - asfalt - rýhy
VV štěrkopísek tl. 4 cm 
VV řad 1
VV 26,36*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 28,996
VV 8,01*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 8,811
VV stoka A
VV 6,10*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 6,710
VV 5,17*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 5,687
VV Mezisoučet 50,204
VV chodník  - asfalt - ubourání 30 cm na obě strany
VV řad 1
VV 26,36*(0,30+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 15,816
VV 8,01*(0,30+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,806
VV stoka A

VV
6,10*(0,30+0,30)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

3,660

VV
5,17*(0,30+0,30)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

3,102

VV Mezisoučet 27,384
VV Součet 77,588

25 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 32,461 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkopísek tl. 20 cm 
VV řad 1
VV 23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 25,454
VV 4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,719
VV stoka A
VV 0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 0,770
VV 1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 1,518
VV Součet 32,461

26 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 121,853 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkodrť tl. 20 cm 
VV řad 1
VV 23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 25,454
VV 4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,719
VV stoka A
VV 0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 0,770
VV 1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 1,518
VV Mezisoučet 32,461
VV KK - asfalt - ubourání 20 cm na obě strany
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VV řad 1
VV 23,14*(0,20+0,20)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 9,256
VV 4,29*(0,20+0,20)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 1,716
VV stoka A

VV
0,70*(0,20+0,20)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

0,280

VV
1,38*(0,20+0,20)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

0,552

VV Mezisoučet 11,804
VV chodník  - asfalt - rýhy
VV štěrkodrť tl. 15 cm 
VV řad 1
VV 26,36*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 28,996
VV 8,01*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 8,811
VV stoka A
VV 6,10*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 6,710
VV 5,17*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 5,687
VV Mezisoučet 50,204
VV chodník  - asfalt - ubourání 30 cm na obě strany
VV řad 1
VV 26,36*(0,30+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 15,816
VV 8,01*(0,30+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,806
VV stoka A

VV
6,10*(0,30+0,30)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

3,660

VV
5,17*(0,30+0,30)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

3,102

VV Mezisoučet 27,384
VV Součet 121,853

27 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 27,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV kamenné obruby - zpětné osazení
VV 27,00" kanalizační a vodovodní přípojky 27,000
VV Součet 27,000

28 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 59,041 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 59,041 59,041
VV Součet 59,041

29 K 997221559.1 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 590,410 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV odvoz celkem skládka Želeč 11 km
VV 59,041*10 590,410
VV Součet 590,410

30 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 59,041 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 13,966+9,738+35,337" kamenivo 59,041
VV Součet 59,041

D 11a Zemní práce - přípravné a přidružené práce - živice 0,00

31 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 269,403 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV asfalt  ACP 22 - tl. 10 cm 
VV řad 1
VV 23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 25,454
VV 4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,719
VV stoka A
VV 0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 0,770
VV 1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 1,518
VV Mezisoučet 32,461
VV asfalt  ACL 16 - tl. 8 cm 
VV řad 1
VV 23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 25,454
VV 4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,719
VV stoka A
VV 0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 0,770
VV 1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 1,518
VV Mezisoučet 32,461
VV asfalt  ACO 11 - tl. 8 cm 
VV řad 1
VV 23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 25,454
VV 4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,719
VV stoka A
VV 0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 0,770
VV 1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 1,518
VV Mezisoučet 32,461

VV KK - asfalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany

VV řad 1
VV 23,14*(0,40+0,40)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 18,512
VV 4,29*(0,40+0,40)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 3,432
VV stoka A

VV
0,70*(0,40+0,40)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

0,560

VV
1,38*(0,40+0,40)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

1,104

VV Mezisoučet 23,608
VV KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany
VV řad 1
VV 23,14*(0,60+0,60)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 27,768
VV 4,29*(0,60+0,60)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 5,148
VV stoka A

VV
0,70*(0,60+0,60)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

0,840
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VV
1,38*(0,60+0,60)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

1,656

VV Mezisoučet 35,412

VV KK - asfalt ACO 11 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany

VV řad 1
VV 23,14*(0,60+0,60)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 27,768
VV 4,29*(0,60+0,60)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 5,148
VV stoka A

VV
0,70*(0,60+0,60)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

0,840

VV
1,38*(0,60+0,60)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

1,656

VV Mezisoučet 35,412
VV chodník  - asfalt - rýhy
VV asfaltový koberec  tl. 7 cm 
VV řad 1
VV 26,36*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 28,996
VV 8,01*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 8,811
VV stoka A
VV 6,10*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 6,710
VV 5,17*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 5,687
VV Mezisoučet 50,204
VV chodník  - asfalt - ubourání 30 cm na obě strany
VV řad 1
VV 26,36*(0,30+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 15,816
VV 8,01*(0,30+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,806
VV stoka A

VV
6,10*(0,30+0,30)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

3,660

VV
5,17*(0,30+0,30)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

3,102

VV Mezisoučet 27,384
VV Součet 269,403

32 K 113154535
Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š do 1 m pl 
přes 500 do 2000 m2

m2 13,412 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV chodník  - asfalt ... odměřeno digitálně v pčíloze C.4
VV asfaltový koberec  tl. 7 cm 
VV 91,00 91,000
VV Mezisoučet 91,000
VV odpočet
VV -77,588" kanalizační a vodovodní přípojky -77,588
VV Mezisoučet -77,588
VV Součet 13,412

33 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 61,428 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV odvoz celkem skládka SÚS Smyslov 7 km
VV 41,408 41,408
VV odvoz celkem skládka Želeč 11 km
VV 20,02 20,020
VV Součet 61,428

34 K 997221559.2 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 448,648 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV odvoz celkem skládka SÚS Smyslov 7 km
VV 41,408*6 248,448
VV odvoz celkem skládka Želeč 11 km
VV 20,02*10 200,200
VV Součet 448,648

35 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 61,428 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 59,269+2,159 61,428
VV Součet 61,428

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
36 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,377 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV příloha D.2.1 
VV stoka A

VV
6,80*1,10*0,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

0,748

VV 6,55*1,10*0,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 0,721

VV
1,00*1,10*0,10" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 
... 1ks 

0,110

VV Mezisoučet 1,579
VV příloha D.2.2 
VV řad 1
VV 49,50*1,10*0,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 5,445
VV 12,30*1,10*0,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 1,353
VV Mezisoučet 6,798
VV Součet 8,377

37 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 XO 
otevřený výkop

m3 1,579 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A

VV
6,80*1,10*0,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

0,748

VV 6,55*1,10*0,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 0,721

VV
1,00*1,10*0,10" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 
... 1ks 

0,110

VV Součet 1,579

38 K 452384121
Podkladní pražce z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop pl přes 2500 do 50000 mm2

m 14,350 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti 
betonu.

VV stoka A
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VV 6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 6,800
VV 6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 6,550
VV 1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks 1,000
VV Součet 14,350

D 5 Komunikace pozemní 0,00

39 K 564261011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 
100 m2 tl 200 mm

m2 32,461 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkopísek tl. 20 cm 
VV řad 1
VV 23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 25,454
VV 4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,719
VV stoka A
VV 0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 0,770
VV 1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 1,518
VV Součet 32,461

40 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 44,265 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV štěrkodrť ŠDA 0-63 mm tl. 20 cm 
VV řad 1
VV 23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 25,454
VV 4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,719
VV stoka A
VV 0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 0,770
VV 1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 1,518
VV Mezisoučet 32,461
VV KK - asfalt - ubourání 20 cm na obě strany
VV řad 1
VV 23,14*(0,20+0,20)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 9,256
VV 4,29*(0,20+0,20)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 1,716
VV stoka A

VV
0,70*(0,20+0,20)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

0,280

VV
1,38*(0,20+0,20)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

0,552

VV Mezisoučet 11,804
VV Součet 44,265

41 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m

m2 56,069 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV asfalt  ACP 22 - tl. 10 cm 
VV řad 1
VV 23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 25,454
VV 4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,719
VV stoka A
VV 0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 0,770
VV 1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 1,518
VV Mezisoučet 32,461

VV KK - asfalt ACP 22 - tl. 10 cm - ubourání 40 cm na obě strany

VV řad 1
VV 23,14*(0,40+0,40)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 18,512
VV 4,29*(0,40+0,40)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 3,432
VV stoka A

VV
0,70*(0,40+0,40)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

0,560

VV
1,38*(0,40+0,40)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

1,104

VV Mezisoučet 23,608
VV Součet 56,069

42 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 67,873 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV infiltrační postřik asfaltový PI, A ... 1,0 kg/m2
VV řad 1
VV 23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 25,454
VV 4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,719
VV stoka A
VV 0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 0,770
VV 1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 1,518
VV Mezisoučet 32,461

VV
infiltrační postřik asfaltový PI, A ... 1,0 kg/m2 - ubourání 60 cm 
na obě strany

VV řad 1
VV 23,14*(0,60+0,60)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 27,768
VV 4,29*(0,60+0,60)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 5,148
VV stoka A

VV
0,70*(0,60+0,60)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

0,840

VV
1,38*(0,60+0,60)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

1,656

VV Mezisoučet 35,412
VV Součet 67,873

43 K 577175112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 67,873 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV asfalt  ACL 16 - tl. 8 cm 
VV asfalt  ACL 16 - tl. 8 cm 
VV řad 1
VV 23,14*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 25,454
VV 4,29*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,719
VV stoka A
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VV 0,70*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 0,770
VV 1,38*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 1,518
VV Mezisoučet 32,461
VV KK - asfalt ACL 16 - tl. 8 cm - ubourání 60 cm na obě strany
VV řad 1
VV 23,14*(0,60+0,60)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 27,768
VV 4,29*(0,60+0,60)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 5,148
VV stoka A

VV
0,70*(0,60+0,60)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

0,840

VV
1,38*(0,60+0,60)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

1,656

VV Mezisoučet 35,412
VV Součet 67,873

44 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 77,588 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV chodník  - asfalt - rýhy
VV štěrkodrť 16/32 mm tl. 15 cm 
VV řad 1
VV 26,36*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 28,996
VV 8,01*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 8,811
VV stoka A
VV 6,10*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 6,710
VV 5,17*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 5,687
VV Mezisoučet 50,204
VV chodník  - asfalt - ubourání 30 cm na obě strany
VV řad 1
VV 26,36*(0,30+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 15,816
VV 8,01*(0,30+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,806
VV stoka A

VV
6,10*(0,30+0,30)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

3,660

VV
5,17*(0,30+0,30)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

3,102

VV Mezisoučet 27,384
VV Součet 77,588

45 K 564201011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 
100 m2 tl 40 mm

m2 77,588 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV chodník  - asfalt - rýhy
VV štěrkodrť 16/32 mm tl. 15 cm 
VV řad 1
VV 26,36*1,10" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 28,996
VV 8,01*1,10" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 8,811
VV stoka A
VV 6,10*1,10" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 6,710
VV 5,17*1,10" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 5,687
VV Mezisoučet 50,204
VV chodník  - asfalt - ubourání 30 cm na obě strany
VV řad 1
VV 26,36*(0,30+0,30)" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 15,816
VV 8,01*(0,30+0,30)" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 4,806
VV stoka A

VV
6,10*(0,30+0,30)" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

3,660

VV
5,17*(0,30+0,30)" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 
2ks 

3,102

VV Mezisoučet 27,384
VV Součet 77,588

46 K 577165111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 91,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV chodník  - asfalt ... odměřeno digitálně v pčíloze C.4
VV asfalt  ACL 16 - tl. 7 cm 
VV 91,00 91,000
VV Součet 91,000

47 K 935932111R15
Obnova - vytvarování žlábku z asfaltu v povrchu 
chodníku š. 15 cm

m 8,000 0,00

VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

48 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 27,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV kamenné obruby - zpětné osazení
VV 27,00" kanalizační a vodovodní přípojky 27,000
VV Součet 27,000

49 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 27,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV kamenné obruby - zpětné osazení
VV 27,00" kanalizační a vodovodní přípojky 27,000
VV Součet 27,000

D 8 Trubní vedení 0,00

50 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm

m 49,500 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 49,500
VV Součet 49,500

51 M 28613500
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
32x3,0mm

m 50,243 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 49,50*1,015" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 50,243
VV Součet 50,243

52 K 871171211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm

m 12,300 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
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VV 12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 12,300
VV Součet 12,300

53 M 28613501
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
40x3,7mm

m 12,485 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 12,30*1,015" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 12,485
VV Součet 12,485

54 K 877171311
Montáž přechodů s kovovým vnějším závitem d 32x1" 
spojovaných lisováním na plastovém potrubí

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV Součet 8,000

55 M 31611112 spojka - přechodka pro PE potrubí d 32x1" s vnitřním kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV Součet 8,000

56 K 877181311
Montáž přechodů s kovovým vnějším závitem d 
40x5/4" spojovaných lisováním na plastovém potrubí

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 2,000

57 M 31611113
spojka - přechodka pro PE potrubí d 40x1 1/4" s 
vnitřním

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 2,000

58 K 877162001
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub 
d 32

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV Součet 8,000

59 M 63126202 spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32 kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV Součet 8,000

60 K 877172001
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub 
d 40

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 2,000

61 M 63126203 spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d40 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 2,000

62 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 10,000

63 M 42273448
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se 
závitovým výstupem 1"

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV Součet 8,000

64 M 42273449
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se 
závitovým výstupem 5/4"

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 2,000

65 K 891161321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 
závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV Součet 8,000

66 M 42221551
šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit 
PN16 1"x1"

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV Součet 8,000

67 K 891171321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 
závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 2,000

68 M 42221552
šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit 
PN16 5/4"x5/4"

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 2,000

69 M 42291043
souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-
1,6m

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 10,000

70 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 61,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
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VV 49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 49,500
VV 12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 12,300
VV Součet 61,800

71 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 61,800 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV řad 1
VV 49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 49,500
VV 12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 12,300
VV Součet 61,800

72 K 899401111 Osazení poklopů uličních litinových ventilových kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 10,000

73 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 10,000

74 M 42210051
deska podkladová uličního poklopu litinového 
ventilového

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 10,000

75 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV řad 1
VV 8,00" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV 2,00" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 10,000

76 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 61,800 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV řad 1
VV 49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 49,500
VV 12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 12,300
VV Součet 61,800

77 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 
25 cm

m 61,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV řad 1
VV 49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 49,500
VV 12,30" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 12,300
VV Součet 61,800

78 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150

m 14,350 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

včetně osazení potřebného množství zkrácených trub
VV stoka A
VV 6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 6,800
VV 6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 6,550
VV 1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks 1,000
VV Součet 14,350

79 M 59710675
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m 
spojovací systém F

m 14,565 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky potřebného množství zkrácených trub
VV stoka A
VV 6,80*1,015" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 6,902
VV 6,55*1,015" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 6,648

VV
1,00*1,015" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 
1ks 

1,015

VV Součet 14,565

80 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A
VV 2,00*2" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 4,000
VV 2,00*2" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 4,000
VV Součet 8,000

81 M 59710964
koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací 
systém F

kus 4,060 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A
VV 2,00*1,015" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 2,030
VV 2,00*1,015" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 2,030
VV Součet 4,060

82 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací 
systém F

kus 4,060 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A
VV 2,00*1,015" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 2,030
VV 2,00*1,015" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 2,030
VV Součet 4,060

83 K 831312193
Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení 
dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 150

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks 
VV 1,00" spojka - manžeta 1,000
VV Součet 1,000

84 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 14,350 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A
VV 6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 6,800
VV 6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 6,550
VV 1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks 1,000
VV Součet 14,350

85 K 892372111
Utěsnění přípojek do DN 200 při zkouškách těsnosti 
kanalizace vodou

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 01
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VV stoka A
VV 2,00" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 2,000
VV 2,00" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 2,000
VV 1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks 1,000
VV Součet 5,000

86 K 892353122R Čištění kanalizační stoky DN 200 m 14,350 0,00
VV stoka A
VV 6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 6,800
VV 6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 6,550
VV 1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 150 ... 1ks 1,000
VV Součet 14,350

87 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 12/15 v otevřeném výkopu

m3 3,551 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV stoka A

VV
6,80*1,10*(0,186+0,10)" domovní přípojka splašková KT DN 
150 ... 2ks 

2,139

VV
6,55*1,10*(0,186+0,10)" domovní přípojka dešťová KT DN 
150 ... 2ks 

2,061

VV
1,00*1,10*(0,186+0,10)" přepojení stávající přípojky od UV KT 
DN 150 ... 1ks 

0,315

VV odpočet podkladků pod KT trouby
VV stoka A

VV
-0,50*0,08*6,80" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 
2ks 

-0,272

VV -0,50*0,08*6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks -0,262

VV
-0,50*0,08*1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT DN 
150 ... 1ks 

-0,040

VV odpočet D potrubí
VV stoka A

VV
-3,14*0,093*0,093*6,80" domovní přípojka splašková KT DN 
150 ... 2ks 

-0,185

VV
-3,14*0,093*0,093*6,55" domovní přípojka dešťová KT DN 
150 ... 2ks 

-0,178

VV
-3,14*0,093*0,093*1,00" přepojení stávající přípojky od UV KT 
DN 150 ... 1ks 

-0,027

VV Součet 3,551

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

88 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 91,280 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV chodník  - asfalt - rýhy
VV řad 1
VV 26,36*2" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 52,720
VV 8,01*2" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 16,020
VV stoka A
VV 6,10*2" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 12,200
VV 5,17*2" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 10,340
VV Součet 91,280

89 K 919735115
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 
mm

m 59,020 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV KK - asfalt - rýhy
VV řad 1
VV 23,14*2" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 46,280
VV 4,29*2" PE d40 ... řad 1 ... 2 ks 8,580
VV stoka A
VV 0,70*2" domovní přípojka splašková KT DN 150 ... 2ks 1,400
VV 1,38*2" domovní přípojka dešťová KT DN 150 ... 2ks 2,760
VV Součet 59,020

90 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 143,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV 143,00" chodník 143,000
VV Součet 143,000

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

91 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm m 61,800 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV bourání ve výkopu
VV 49,50" PE d32 ... řad 1 ... 8 ks 49,500
VV 12,30" PE d50 ... řad 1 ... 2 ks 12,300
VV Součet 61,800

92 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 16,800 0,00 CS ÚRS 2025 01
VV bourání ve výkopu
VV 16,80"DN 150 ... stoka A 16,800
VV Součet 16,800

93 K 891181811
Demontáž vodovodních šoupátek přípojkových 
otevřený výkop

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV bourání ve výkopu
VV 8,00" DN25 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV 2,00" DN40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 10,000

94 K 877261924R
Demontáž navrtávacích T-kusů na vodovodním 
potrubí z TLT trub DN 100

kus 10,000 0,00

VV bourání ve výkopu
VV 8,00" navrtávací pas DN25 ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV 2,00" navrtávací pas DN40 ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 10,000

95 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg

kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV bourání ve výkopu
VV 8,00" poklop šoupátkový ... řad 1 ... 8 ks 8,000
VV 2,00" poklop šoupátkový ... řad 1 ... 2 ks 2,000
VV Součet 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 K 980-10
Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace 
vč.šachet

m 16,800 0,00

VV bourání ve výkopu
VV 16,80"DN 150 ... stoka A 16,800
VV Součet 16,800

97 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,703 0,00 CS ÚRS 2025 01

P
 Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 
poplatku za skládku.

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 3,024+0,679 3,703
VV Součet 3,703

98 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 37,030 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV odvoz celkem skládka Želeč 11 km
VV 3,703*10 37,030
VV Součet 37,030

99 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 3,024 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 3,024" betonové potrubí 3,024
VV Součet 3,024

100 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,679 0,00 CS ÚRS 2025 01

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 0,043" PE potrubí 0,043
VV 0,077" šoupátka 0,077
VV 0,059" navrtávací pasy 0,059
VV 0,50" poklopy 0,500
VV Součet 0,679

D 998 Přesun hmot 0,00

101 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 62,820 0,00 CS ÚRS 2025 01

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

102 K 460751113R
Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem 
včetně dodávky žlabu a poklopu

m 31,900 0,00

VV kanalizační přípojky
VV 1,10*5" sdělovací kabel 5x 5,500
VV 1,10*4" kabel NN 4x 4,400
VV vodovodní přípojky
VV 1,10*10" sdělovací kabel 10x 11,000
VV 1,10*10" kabel NN 10x 11,000
VV Součet 31,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 26069539
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. DIČ: CZ26069539

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 46964371
Aquaprocon s.r.o., Divize Praha DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:
Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

SO-99 - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší a ostaní rozpočtové náklady 0,00

    VN - Vedlejší náklady 0,00

    ON - Ostatní náklady 0,00

SO-99 - Vedlejší a ostatní náklady

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projektant:
Aquaprocon s.r.o., 
Divize Praha

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší a ostaní rozpočtové náklady 0,00

D VN Vedlejší náklady 0,00
1 K 2.01 Vytýčení stavby  stavby a inženýrských sítí soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětného díla, náklady na 

 zajištění výchozích vytyčovacích údajů
 

 

VV 1,00 1,000

2 K 2.02 Zařízení staveniště soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 

 zařízení staveniště.
 

VV 1,00 1,000

D ON Ostatní náklady 0,00
3 K 3.01 Dopracování realizační dokumentace soubor 1,000 0,00

VV 1,00 1,000

4 K 3.02
Náhradní transport odpadních vod a provizorní 
propojení a čerpání při rekonstrukcích 

soubor 1,000 0,00

VV 1,00 1,000

5 K 3.03
Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, 
odstávky a náhradní zásobování vodou  

soubor 1,000 0,00

VV 1,00 1,000

6 K 3.04 Pasportizace objektů    soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 

 

VV 1,00 1,000

7 K 3.05 Dokumentace skutečného provedení  soubor 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 

 její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
 

VV 1,00 1,000

8 K 3.06 Dopravně inženýrské opatření  soubor 1,000 0,00
VV 1,00 1,000

9 K 3.07 Vyšetření vzorku vody akreditovanou laboratoří soubor 1,000 0,00
VV 1,00 1,000

10 K 3.08 Náklady spojené s objízdnými trasami MHD soubor 1,000 0,00
VV 1,00 1,000

11 K 3.09 Hutnící zkoušky  soubor 1,000 0,00
VV 1,00 1,000

12 K 3.10
Plnění požadavků uvedených článku III. odst. 3.1 
Smlouvy o dílo        

soubor 1,000 0,00

VV 1,00 1,000

13 K 3.11 Bankovní záruky a pojištění      soubor 1,000 0,00
VV 1,00 1,000

14 K 3.12 Doklady požadované k předání a převzetí díla  soubor 1,000 0,00
VV 1,00 1,000

15 K 3.13 Zajištění kontejnerů pro směsný odpad        soubor 1,000 0,00

VV 1,00 1,000

16 K 3.14 Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,000 0,00
VV 1,00 1,000

Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace

SO-99 - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 37 z 38



SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 28. 3. 2025

Kód Popis MJ Výměra

SO-02 Vodovodní řady

obsyp 0,000

potrubí 0,000

1658224-18
Tábor, ul. Soběslavská – oprava vodovodu a kanalizace
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