

Chránička na řadu
- Větev C

| Staničení | Délka |
|-------------|--------|
| 0,0-0,13118 | 136,00 |
| 0,1242 P | 12,00 |
| | 148,00 |

Chránička na řadu
- Větev D

| Staničení | Délka |
|-----------|--------|
| 0,0-KÚ | 294,00 |

Chránička na přípoje
- Větev C





| Staničení | Délka |
|-----------|-------|
| 0,012 L | 1,50 |
| 0,073 L | 2,50 |
| 0,091 P | 4,00 |
| 0,099 L | 2,50 |
| 0,131 L | 3,00 |
| | 13,50 |

Chránička na přípoje
- Větev D

| Staničení | Délka |
|-----------|--------|
| 0,010 L | 1,50 |
| 0,032 P | 5,50 |
| 0,036 L | 2,00 |
| 0,063 L | 2,00 |
| 0,069 P | 5,50 |
| 0,072 L | 2,00 |
| 0,084 P | 5,50 |
| 0,116 P | 7,00 |
| 0,130 L | 2,00 |
| 0,138 L | 2,00 |
| 0,141 L | 2,00 |
| 0,144 P | 5,50 |
| 0,172 L | 2,00 |
| 0,200 L | 2,00 |
| 0,234 P | 5,50 |
| 0,274 L | 2,50 |
| | 108,00 |

PŘEHLED OBJEMU BETONU NA 1bm:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ PLYNOVODU | 0,277 m³ / bm |
| OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY | 0,127 m³ / bm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|------------------|---------------------|--------|---|------|--|-----------------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------|-------------------|--|--|--|--|------------|---------------------|--|--|--|--|-------------|---------------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revize | | Datum revize Schválil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div><div></div><div><p>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</p></div></div><div><table><tr><td>Vedoucí projektu</td><td>Ing. Daniel Kozický</td><td>Podpis</td><td></td><td>Poré</td><td></td></tr><tr><td>Zástupce vedoucího projektu</td><td>Ing. Pavel Martan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zodpovědný projektant</td><td>Ing. Pavel Martan</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vypracoval</td><td>Ing. Klára Švachová</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kontroloval</td><td>Ing. Radovan Haloun</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investor</td><td>VODĚRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Objednatel</td><td>VODĚRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> | | | | Vedoucí projektu | Ing. Daniel Kozický | Podpis |  | Poré | | Zástupce vedoucího projektu | Ing. Pavel Martan | | | | | Zodpovědný projektant | Ing. Pavel Martan | | | | | Vypracoval | Ing. Klára Švachová | | | | | Kontroloval | Ing. Radovan Haloun | | | | | Investor | VODĚRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor | | | | | Objednatel | VODĚRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor | | | | |
| Vedoucí projektu | Ing. Daniel Kozický | Podpis |  | Poré | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zástupce vedoucího projektu | Ing. Pavel Martan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zodpovědný projektant | Ing. Pavel Martan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vypracoval | Ing. Klára Švachová | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontroloval | Ing. Radovan Haloun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investor | VODĚRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | VODĚRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akce: | | Zakázkové číslo 1393814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNÉ VODOVODU A KANALIZACE, II.ETAPA</p> <p>Objekt: SO 21 – KOMUNIKACE</p> | | Stupeň DPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Datum 09/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Soubor obehonovani plyn.dgn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tiskový soubor D.3_12_3_OCE.plt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Formát 2 x A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Měřítko 1:100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příloha | | Číslo přílohy Revize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ PLYNOVODU | | D.3.12 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |