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Odůvodnění veřejné zakázky
dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákon“)
a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné

zakázky (dále jen „vyhláška“), uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 636539, s názvem

„AČOV Tábor, kalová koncovka I. etapa – odvodnění“

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky
Veřejný zadavatel popíše změny

a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné
zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky,
c) v popis vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele,
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné
zakázky

oproti skutečnosti uvedené podle § 1 vyhlášky.

Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení,
uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č.
zakázky 636539, které se nemění:

a) Cílem stavby je intenzifikace a modernizace stávajícího
technologického vystrojení kalové koncovky AČOV Tábor za
účelem zvýšení její kapacity, účinnosti a provozní
spolehlivosti, spolu s prodloužením životnosti stávajících
stavebních objektů;
b) Předmětem plnění je obnova stávající technologie
zpracování kalů stávající mechanicko-biologické čistírny (tzv.
areálové, AČOV), zahrnující výměnu a doplnění původního
strojního vybavení i stavební úpravy existujících objektů,
včetně dílčích změn jejich využití. Pro příjem dovážených kalů
budou doplněny nové akumulační jímky s předčištěním na
ručních česlích, měřením průtoku a čerpadlem na výtlaku do
vyhnívacích nádrží. Ve stávající hale odvodňování kalu budou
demontovány původní sítopásové kalolisy a rotační
zahušťovače, namísto nich se osadí dva šnekové lisy. Součástí
nového souboru odvodňování kalu je čerpání s předřazeným
macerátorem, stanice pro přípravu a dávkování flokulantu a
sestava nových šnekových dopravníků. Součástí prací jsou i
úpravy technologické a stavební elektroinstalace a úprava
ASŘTP;
c) Intenzifikací stávající AČOV dojde ke:
-  zvýšení kapacity, účinnosti a provozní bezpečnosti

technologické linky strojního odvodňování vyhnilého
kalu, maximální automatizaci celého procesu a
modernizaci stávajícího stavebního objektu

-  doplnění nového příjmu dovážených kalů s dostatečnou
akumulační kapacitou, separací hrubých nečistot a
měřením průtoku, včetně rovnoměrného dávkování do
anaerobního procesu zpracování kalu

-  doplnění a modernizaci původní elektrické instalace ve
stávajících objektech ČOV, zvýšení technického standardu
na úroveň shodnou s již modernizovanými objekty,
vyššímu stupni automatizace a signalizace provozních
stavů na velín (úprava ASŘTP).
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Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení, které se
mění:
d) 23. 2. 2017;  termínem předpokládaného splnění veřejné
zakázky byl posunut v souladu s upřesněnou projektovou
dokumentací a s ohledem na provozní požadavky a potřeby
zadavatele.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním
veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení
dalších finančních nákladů.

Zadavatel nepředpokládá nerealizaci plnění veřejné zakázky,
prodlení s plněním, snížení kvality plnění ani vynaložení
dalších finančních nákladů. Riziko prodlení s plněním a/nebo
nedodržení kvality plnění je minimalizováno ujednáními o
smluvních pokutách ve smlouvě.

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné
zakázky.

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.

-

Zadavatel může uvést další informace odůvodnění
účelnosti veřejné zakázky.

-

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na
stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky.
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu
stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že
finanční hodnota uvedených stavebních prací je
v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané
hodnoty veřejné zakázky.)

Zadavatel nepožaduje vyšší finanční hodnotu v souhrnu všech
významných stavebních prací, než stanoví vyhláška.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
seznamu techniků nebo technických útvarů.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje
předložení seznamu více než tří techniků nebo
technických útvarů.)

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v odborném postavení a osob
odpovědných za vedení realizace stavebních prací.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení o
odborné kvalifikaci delší než pět let.)

Zadavatel nepožaduje osvědčení o odborné kvalifikaci
hlavního stavbyvedoucího delší, než stanoví vyhláška.

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele
nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek
podobného charakteru a počtu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob v odborném
postavení.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a
technických zařízení, které bude mít dodavatel při
plnění veřejné zakázky k dispozici.

Zadavatel nepožaduje.
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel je dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona povinen odůvodnit vymezení obchodních podmínek veřejné
zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, přičemž podrobnosti odůvodnění stanoví vyhláška. Vyhláška
stanoví podrobnosti odůvodnění vymezení obchodních podmínek pouze pro veřejné zakázky na dodávky a služby (viz §
4 odst. 1 a 2 vyhlášky), přičemž vymezuje-li veřejný zadavatel obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební
práce, nepostupuje dle § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky. Zadavatel tedy tímto s ohledem na povinnost danou ustanovením §
156 odst. 1 písm. c) zákona odůvodňuje vymezení obchodních podmínek obecně a s přiměřeným použitím ustanovení
§ 4 odst. 1 a 2 vyhlášky.

Obchodní podmínka Odůvodnění obchodní podmínky

délka splatnosti faktur a platební podmínky
obecně (u VZ na dodávky a služby požadováno
odůvodnění splatnosti v délce více než 30
kalendářních dnů)

Zadavatel nepožaduje splatnost faktur delší než 30 dnů.
Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě
soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb
potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše
90 % ceny díla, 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění
případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a
rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně
způsobené zhotovitelem.
Způsob úhrady ceny díla vychází z obvyklých platebních
podmínek pro stavební práce, přičemž za účelem ověření
oprávněnosti fakturace je požadován soupis provedených prací
potvrzený objednatelem a za účelem provedení díla bez vad a
nedodělků, popř. rychlého odstranění vad a nedodělků, je
požadována pozastávka.

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetím osobám (u VZ na dodávky a
služby požadováno odůvodnění pojištění
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty
zakázky)

Zadavatel nepožaduje pojištění přesahující dvojnásobek
předpokládané hodnoty zakázky.

bankovní záruka (u VZ na dodávky a služby
požadováno odůvodnění bankovní záruky vyšší než
je 5 % z ceny veřejné zakázky)

Zadavatel nepožaduje bankovní záruku vyšší než je 5 % z
ceny veřejné zakázky

záruční doba a záruční podmínky
(u VZ na dodávky a služby požadováno
odůvodnění záruční doby delší než je 24 měsíců)

Zadavatel požaduje na stavební část díla záruku 60 měsíců,
což je standardní délka záruky odpovídající charakteru
stavebních prací a délce zákonné odpovědnosti za vady
stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zadavatel požaduje na šnekový kalolis záruku 60 měsíců, což
odpovídá jeho důležitosti a nezbytnosti pro chod celé AČOV,
kdy zadavatel je povinen zajistit neomezený provoz zařízení.
Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a
výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem,
nejméně však v délce 24 měsíců, tj. zadavatel nepožaduje
záruční dobu delší, než stanoví vyhláška a občanský zákoník.

smluvní pokuty za prodlení či porušení
povinnosti zhotovitele (u VZ na dodávky a služby
požadováno odůvodnění smluvní pokuty vyšší než
0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za
každý den prodlení)

Zadavatel požaduje následující smluvní pokuty:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého ve vzorové
smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši min.
min. 0,05 % z ceny díla vč.  DPH Kč za každý kalendářní den
prodlení.
Zadavatel stanovil sankční podmínky na základě zkušeností s
obdobným plněním, přičemž s ohledem na nezbytnost včasného
zpřístupnění dotčeného veřejného prostoru je pro zadavatele
podstatná smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení
díla a tato je tedy nejvyšší požadovanou smluvní pokutou. Tato
smluvní pokuta však bezesporu není požadována v nepřiměřené
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výši, v případě stavebních prací jsou obvyklé i vyšší smluvní
pokuty;

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání
této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý
započatý den prodlení.
Za účelem řádného vyklizení staveniště zadavatel vymezil
smluvní pokutu pro případ nesplnění tohoto závazku
zhotovitele, a to v přiměřené výši;

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v
přejímacím řízení a v záruční době dle ujednání této smlouvy
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
Smluvní pokuty vztahující se k odstraňování vad se jeví podle
obecných zkušeností jako nezbytné opatření k řádnému a
včasnému plnění povinností zhotovitelem v rámci vymáhání
záruk za kvalitu díla, přičemž jejich výše je zadavatelem
stanovena přiměřeně a v souladu s obvyklou stavební praxí;

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli
ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši 10.000,- Kč
za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem
neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi.
S ohledem na význam subdodavatele při plnění stavebních
prací zadavatel požaduje předložit ke schválení každou změnu
subdodavatele, přičemž nedodržení této povinnosti je
sankcionováno. Co se týče povinnosti zhotovitele předložit
zadavateli seznam subdodavatelů, tato povinnost zhotovitele
vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona;

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli
seznam subdodavatelů dle ujednání této smlouvy, a to v
případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti
uveřejnění dle § 120 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši odpovídající
této pokutě,
Smluvní pokuta je určena zákonem o veřejných zakázkách.

smluvní pokuty za prodlení či porušení
povinnosti zadavatele (u VZ na dodávky a služby
požadováno odůvodnění smluvní pokuta za
prodlení s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z před.
hodnoty VZ / každý den prodlení)

S ohledem na dodržení přiměřenosti smluvních pokut obou
smluvních stran a jejich výše, je i na straně objednatele,
stanovena smluvní pokuta objednatele za prodlení s termínem
splatnosti jednotlivé faktury, a to úrok z prodlení podle nařízení
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

odůvodnění vymezení dalších obchodních
podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele a
rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Zadavatel konstatuje, že veškeré obchodní podmínky vycházejí
z jeho zkušeností s realizací staveb a z příslušných právních
ustanovení, byly vymezeny přiměřeně s ohledem na předmět
plnění veřejné zakázky a v dobré víře zadavatele s cílem
realizovat transparentní a nediskriminační zadávací řízení a
následně zajistit řádnou realizaci veřejné zakázky - díla.
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky

Obecně technické podmínky zadavatele jako
souhrn všech technických popisů vymezující
technické charakteristiky a požadavky na stavební
práce ve smyslu § 45 odst. 2 zákona jsou součástí
zadávacích podmínek veřejné zakázky, přičemž
základní vymezení je obsaženo ve vzorovém
návrhu smlouvy o dílo a dále jsou podrobně
specifikovány v projektové dokumentaci tvořící
přílohu zadávací dokumentace.

Technické podmínky vychází z obecně závazných právních
předpisů a norem - stavební  práce budou prováděny v souladu
s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou,
technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a
ustanoveními ČSN.
Technické podmínky zadavatele jsou v souladu se zákonem
vymezeny příslušnou projektovou dokumentací zpracovanou v
podrobnostech, které specifikují předmět veřejné zakázky v
rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, a v soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium Odůvodnění

Nejnižší nabídková cena. Je jediné hodnotící kritérium a reflektuje cíl zadavatele uhradit
za vymezené plnění co nejnižší cenu.

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Odůvodnění

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
19 680 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na
základě rozpočtu projektanta, který zpracoval projektovou
dokumentaci k předmětnému zadávacímu řízení veřejné
zakázky.
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