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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A 

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Rekonstruovaná část vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a komunikací se nachází v zastavěném území v ulicích 
Prokopa Holého a Klášterní ve městě Sezimovo Ústí, částečně zasahuje do ulic Táborská, Žižkova a Vaníčkova. Po 
obou stranách ulic se nachází zástavba rodinných domů. Navrhovaný vodovod a kanalizace, včetně propojů, jsou 
umístěny do tělesa místní komunikace s asfaltovým povrchem, která je rovněž rekonstruována. Přípojky jsou vedeny 
v komunikaci a v chodníku. Vedení veřejného osvětlení je vedeno ve stávající trase, součástí rekonstrukce je výměna 
lamp VO. 

Navrhovaná rekonstrukce přispěje ke zlepšení současného stavu zásobování vodou, odvádění odpadních vod obyvatel, 
a napraví celkově špatný stav komunikace.  

Předkládaná dokumentace je vyhotovena na základě smlouvy o dílo mezi investory stavby a zpracovatelem 
předkládané dokumentace a bude sloužit jako podklad pro zadání stavby. 

1.1 Zhodnocení staveniště 

Lokalitou stavby je ulice Prokopa Holého a Klášterní ve městě Sezimovo Ústí, částečně zasahuje také do ulic Táborská, 
Žižkova a Vaníčkova. 

Staveniště v ulici Prokopa Holého má směrem k ulici Vaníčkova mírně skloněný charakter, v ulici Klášterní má mírně 
stoupavý a pak klesající charakter s nejvyšším bodem cca uprostřed ulice. Stavba je umístěna do tělesa místních 
komunikací a chodníků s asfaltovým a dlážděným povrchem. 

Příjezd na staveniště bude po síti veřejných komunikací v okolí staveniště. 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Z pohledu urbanisty jsou vodovod a kanalizace sestaveny z čistě průmyslových objektů bez nároku na speciální 
architektonické ztvárnění. Kanalizační objekty, gravitační stoky a vodovodní řady mají vodohospodářský charakter a 
jsou bez nároků na architektonické řešení. Vedení veřejného osvětlení a komunikace jsou bez nároků na 
architektonické řešení. 

Stavebními úpravami dojde k pravidelnému uspořádání dopravního prostoru a k vymezení zpevněných ploch v místě 
sjezdů z přilehlých nemovitostí. Rovněž budou sjednoceny povrchy u jednotlivých dopravních pruhů, navrženy stavební 
úpravy potřebné k bezbariérovému užívání stavby. 

Komunikace – asfaltový kryt. 

Chodníky – kryt z betonové zámkové dlažby, barva přírodní.  

Silniční a chodníkové obrubníky – betonové. 
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1.3 Technické řešení 

1.3.1 Základní údaje o stavbě 

SO-1.01 REKONSTRUKCE KANALIZACE – STOKA A, A-1, PROPOJ A-1 

Rekonstrukce stoky Prokopa Holého        KT DN 800  190.16 m 

Rekonstrukce stoky Klášterní        KT DN 300    63.32 m 

Propoj  A-1        KT DN 300      6.51 m 

Celkem   259.99 m 

 
SO-1.02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  

Odbočky pro domovní přípojky dešťové       PVC DN 150 17 ks / 92.50 m 

Odbočky pro domovní přípojky splaškové       KT DN 150 10 ks / 43.90 m 

Odbočky pro domovní přípojky splaškové       KT DN 200 7 ks / 29.50 m 

Celkem  34 ks / 165.90 m 

 
Poznámka: Profil potrubí přípojek splaškové kanalizace s napojením dešťových svodů je v provedení DN 200, profil 
potrubí splaškových přípojek bez napojení dešťových svodů je v provedení DN 150. 

 
SO-2.01 REKONSTRUKCE VODOVODU – REKONSTRUKCE VODOVODU ŘAD 1, ŘAD 2, PROPOJE 1-1, 1-2, 1-3 

Rekonstrukce vodovodního řadu Prokopa Holého     PE-HD 110x6.6 185.33 m 

Rekonstrukce vodovodního řadu Klášterní         PE-HD 90x5,4 67.78 m 

Propoj 1-1         PE-HD 90x5.4 5.70 m 

Propoj 1-2         PE-HD 90x5.4 5.60 m 

Propoj 1-3          PE-HD 110x6.6 8.30 m 

Celkem  272.71 m 

 
SO-2.02 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

Odbočky pro domovní přípojky        PE-HD 32x3.0 21 ks / 80.20 m 

Celkem  21 ks / 80.20 m 

 
SO 03 – KOMUNIKACE  

Kompletní rekonstrukce komunikace 

Odbočky pro uliční vpusti       PVC DN 150 10 ks / 25.00 m 

Celkem  10 ks / 25.00 m 
 



 
Sezimovo Ústí – Prokopa Holého – vodovod, kanalizace a rekonstrukce komunikací 
ZD 

 

Zakázkové číslo: 1487518-18 

 
B.1 Souhrnná technická zpráva  04/2018 
  5 / 14 

  

 

SO 04 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Veřejného osvětlení   280.00 m 

Celkem  280.00 m 

Místa napojení splaškových přípojek jsou navržena na základě stavebních zákresů k objektům a kamerových zkoušek 

stávajících stok. Místa napojení navrhovaných přípojek a navrhované dimenze se mohou od skutečnosti lišit. 

Přepojované vodovodní přípojky, odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti jsou zakresleny v podrobné situaci. 

 

1.3.2 Celková koncepce technického řešení 

Ve městě zůstane zachován systém jednotné kanalizace, který je ukončena na areálové ČOV v Táboře. Systém 
zásobování vodou zůstane rovněž zachován. 

Hloubka nově navržených stok a řadů je navržena dle polohy stávající kanalizace a vodovodu. V rámci stavby budou 
přepojeny domovní přípojky. Před zpracováním dokumentace byla provedena v ulicích Prokopa Holého a Klášterní 
prohlídka kamerových záznamů z průzkumu části stávající kanalizace. Místa napojení splaškových přípojek jsou 
navržena na základě stavebních zákresů k objektům a kamerových zkoušek stávajících stok. Místa napojení 
navrhovaných přípojek a navrhované dimenze se mohou od skutečnosti lišit 
 
Při rekonstrukci komunikace v ul. Prokopa Holého dojde k rekonstrukci přilehlých chodníků. Chodníky budou s krytem 
z betonové dlažby. V ulici Klášterní nejsou navrženy chodníky, prostor mezi přejezdovými obrubníky a okolními zdmi je 
vyplněn kačírkem nebo zeleným pásem. 
 
Stavebními úpravami dojde k pravidelnému uspořádání dopravního prostoru a k vymezení zpevněných ploch v místě 
sjezdů z přilehlých nemovitostí. Celkově dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 
 

1.4 Pasportizace stávajících nemovitostí 

V souvislosti s navrhovaným kanalizačním a vodovodním řadem v ulici Prokopa Holého a Klášterní v Sezimově Ústí a 
jejich realizací vznikla potřeba vzhledem k poměrné hloubce uložení navrhované kanalizace provést pasportizaci 
okolních objektů. Zpracované pasporty jsou součástí přílohy G.  
V lokalitě dotčené plánovanou výstavbou kanalizační stoky a vodovodního řadu byla pro účely předchozího stupně 
projektové dokumentace provedena pasportizace objektů (dokumentace „Sezimovo Ústí – Prokopa Holého – Vodovod, 
kanalizace a rekonstrukce komunikací - Pasportizace objektů“; AQUA PROCON s.r.o.; 02/2018). Pasportizace byla 
provedena téměř u všech objektů nacházejících se v ulicích Prokopa Holého a Klášterní a u dvou objektů v ulici 
Vaníčkova. Pouze u objektů č.p. 35 a 32 nebyla provedena pasportizace z důvodu, že se jedná o čerstvou novostavbu a 
hrubou stavbu. Dále nebyly v těchto ulicích pasportizovány objekty č.p. 34 a 586, z důvodu obtížné komunikace 
s majitelem nemovitostí a také nebyl pasportizován dům č.p. 31, který nebude vzhledem ke svému odstupu od uliční 
čáry staticky zajišťován.  
 

Pasportizace objektů byla provedena na přelomu ledna a února 2018. 

Pasportizovány byly následující objekty: 

Ulice Prokopa Holého – č.p. 30, 33, 59, 60, 61, 128, 144, 148, 169, 227, 231 

Ulice Klášterní – č.p. 143, 170 
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Ulice Táborská - č.p. 62 (roh s ul. Prokopa Holého) 

 

1.5 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech dotčených 
komunikacích a zachovat přístup k požárním hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům odděleným výkopem instaluje 
zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a správci, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. V 
průběhu stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese silnice, před zrušením dopravních 
opatření, bude silnice uvedena do původního stavu, zásyp zhutněn po vrstvách a obnoveny příkopy. 

Komunikace i chodníky na začátku a na konci úpravy navazují na stávající nivelety. 

1.6 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně 

dopravy v klidu 

Na stavbu je zpracované DIO, zhotovitel stavby si jej může přizpůsobit podle zvoleného postupu výstavby a nově ho 
projednat s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR. 

Zhotovitel si zajistí vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení příslušných 
dopravní opatření. 

1.7 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

1.7.1 Vlivy v průběhu výstavby 

K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti prováděním výstavby nedojde. Nutné bude dodržovat základní 
preventivní opatření proti znečištění povrchové vody (související s prováděním zemních prací v těsné blízkosti vodního 
toku, v záplavovém území). V souvislosti s výstavbou se rovněž nepředpokládá negativní dotčení stávajících zdrojů 
podzemních vod (snížení vydatnosti, nebo zhoršení kvality). Samozřejmě se předpokládá dodržování preventivních 
opatření k vyloučení možnosti vzniku ekologické havárie v důsledku úniku ropných látek z mechanizačních a dopravních 
prostředků stavby do prostředí. V širším zájmovém území nejsou žádné významné zdroje podzemních vod. 

1.7.2 Vlivy realizované stavby a jejího provozu 

K zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území (úrovně hladiny podzemní vody a 
vydatnosti případných zdrojů podzemních vod) v důsledku stavby nedojde. Určitým rizikem jsou období zvýšených 
průtoků, kdy může dojít k navyšování hladiny podzemní vody v jeho bezprostředním okolí. 

1.7.3 Požadavky na kácení vzrostlé zeleně 

Stavba nebude vyžadovat kácení vzrostlé zeleně.  
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1.7.4 Nakládání s odpady  

Manipulace s odpady během stavby vznikne při zemních pracích a odstraňování částí stávajících stok a stavebních 
objektů - přebytečný výkopový materiál a betonová suť budou odváženy na skládku inertního odpadu, živičné kryty 
vozovek do výrobny živičného recyklátu nebo na skládku.  

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje Katalog odpadů. 

Z hlediska zákona 185/2001 Sb. a vyhlášky 381/2001 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady: 

A) Přebytečná zemina vytlačená uloženým potrubí 
č. odpadu 17 05 01 
název odpadu zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
skupina odpadu stavební a demoliční odpady  
místo určení řízená skládka 

 

B) Vybouraný povrch asfaltových vozovek a chodníků  
č. odpadu 17 03 02 
název odpadu asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
skupina odpadu stavební a demoliční odpady 
místo určení odvoz na recyklaci – sklad SUS 

 

C) Vybouraný povrch betonových chodníků  
č. odpadu 17 01 01 
název odpadu beton 
skupina odpadu stavební a demoliční odpady 
místo určení řízená skládka – sklad SUS 

 

D) Další materiály, které je možno opětovně použít při obnově povrchů budou uloženy na skládkových plochách 
v prostoru staveniště. Jedná se o: 
rozebraná dlažba z chodníků     

Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době přesně odhadnout. 
Veškerý vybouraný materiál bude odvézt například na řízenou skládku v obci Želeč (skládka vzdálena cca 12km). 

1.8 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 

přístupných ploch 

Stoková síť a vodovodní řady, vedení veřejného osvětlení jsou průmyslová zařízení, kde se může pohybovat pouze 
řádně proškolená obsluha. Užívání osobami pohybově a zrakově postiženými se nepředpokládá. 

1.9 Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení 

V rámci přípravy projektu byly vyhotoveny tyto průzkumy: 

 „Sezimovo Ústí, Táborská ulice – vodovod a kanalizace II.část“ – rešerše geologických poměrů vyhotovená 
firmou 2G geolog, s.r.o., Čs. armády 1181, Ústí nad Labem – viz. příloha F 

 Kamerový průzkum v ul. Prokopa Holého a Klášterní – proveden firmou ČEVAK a.s.  
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 Pasportizace objektů - dokumentace „Sezimovo Ústí – Prokopa Holého – Vodovod, kanalizace a rekonstrukce 
komunikací - Pasportizace objektů“; AQUA PROCON s.r.o.; 02/2018. 

1.10 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 

V dokumentaci bylo použito geodetické zaměření, které bylo převzato z Digitální technické mapy města. Digitální 
technická mapa (DTMM) byla poskytnuta městem Tábor na základě žádosti investora. 

Souřadnicový systém :  S-JTSK 

Výškový systém :  Bpv 

1.11 Členění stavby na jednotlivé stavební a technologické 

provozní soubory 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO-01.1 REKONSTRUKCE KANALIZACE – STOKA A, A-1, PROPOJ A-1 

SO-01.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

SO-02.1 REKONSTRUKCE VODOVODU – ŘAD 1, ŘAD, 2, PROPOJE 1-1, 1-2, 1-3 

SO-02.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

SO-03 KOMUNIKACE 

SO-04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

SO-05 STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ 

1.12 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se památkovou rezervaci, památkovou zónu a 
neleží v záplavovém území. 

V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována ochranná pásma podzemních 
inženýrských sítí (vedení el. energie, plynovody, sdělovací kabely a jiné). Výstavbou dojde ke styku s těmito zařízeními 
a vedením: 

- vodovody, kanalizace ČEVAK a.s., oblast sever, provozní středisko Táborsko 

- podzemní vedení NN E.ON Česká republika, s.r.o. 

- plynovod NTL E.ON Česká republika, s.r.o. 

- podzemní sdělovací vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- kabely veřejného osvětlení Město Sezimovo Ústí 

- místní komunikace Město Sezimovo Ústí 

- kabelová televize Nej TV a.s. 

 

Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před zahájením prací zhotovitel 
zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je 
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závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími 
podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve 
vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 

 

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči. O zahájení výkopových prací bude 
minimálně tři týdny předem informována instituce oprávněná k provádění archeologického výzkumu, se kterou bude 
formou smlouvy o archeologickém výzkumu projednán záchranný archeologický výzkum. Dojde-li při provádění zemních 
prací k archeologickým nálezům, budou veškeré práce okamžitě zastaveny a tato skutečnost neprodleně oznámena 
archeologickému pracovišti. 

2. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Navrhované stavební objekty a provozní soubory lze v souladu s ČSN 78 0302 a ČSN 73 0840 charakterizovat jako 
stavby bez požárního rizika. 

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení do provozu dodržovat. 

 Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. „O požární ochraně“ ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 91/1995 Sb.) a 
vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o požární ochraně. 

3. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

V rámci stavby vodohospodářských objektů se větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou a likvidace odpadů 
neřeší. Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 
258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 S., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 26. srpna 2009 „o 
technických požadavcích na stavby“ a tím splňuje i obecné požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu 
zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, 
organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování 
hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 
24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk od činnosti související s 
prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s = 65,0 dB v těsně 
přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech dodržovat následující opatření: 

Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. Pohyb ostatních těžkých strojů v 
bezprostřední blízkosti chráněných prostorů na minimum. 
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Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i v místech, kde limity za 
standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, doporučujeme dodržovat následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu výstavby. 

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem (či zástěnou). 

3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to připustí technologie stavby, 
menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
průběžně kontrolována. 

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je provedení časového 
omezení výrazně hlučných prací. Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 a od 
13:00 do 17:00. 

6) Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu upozornit. Předejde se tak 
stížnostem. 

7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní obytnou zástavbu zbytečným 
hlukem (např. poslechem hlasitého radia, atd.). 

8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět pouze nehlučné činnosti. 

1. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního provozování 
dodržovat základní požadavky stanovené předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, tj. zejména 
zákona č.309/2006Sb. „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“; nařízení vlády 
č.591/2006Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“; nařízení vlády 
č.362/2005 „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky“ a nařízení vlády č.101/2005Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. 

2. Možná rizika ovlivňující bezpečnost práce při provádění a užívání objektu lze přibližně rozdělit do těchto 
kategorií: 

a) Rizikové faktory při provádění stavebních a montážních prací při výstavbě objektu 

Rizika budou omezena dodržováním základních požadavků dle zákona č.309/2006Sb, nařízení vlády č.591/2006Sb a 
nařízení vlády č.362/2005. 

3. Bližší popis viz samostatná příloha „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ stanovení podmínek pro bezpečné 
provádění stavby a její provoz z hlediska BOZP. 

Povinnosti zadavatele stavby v případě přípravy a realizace stavby dle zákona č.309/2006 Sb. 

1. Zadavatel stavby musí určit koordinátora (koordinátory) BOZP jak pro fázi přípravy projektu, tak pro fázi jeho 
realizace, v těchto případech: 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Pozn. přitom musí současně platit, že na staveništi současně působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby   

2. Další povinností zadavatele (při splnění bodů a) či b) odstavce 1) je doručit  oznámení o zahájení prací na staveništi 
na oblastní inspektorát práce. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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3. Při délce trvání stavebních prací a činností uvedených pod bodem 1, je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil 
zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být zpracován i tehdy, budou – li 
na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví. Tyto práce jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb., příloha č.5.  

b) Provoz elektrických zařízení  

 instalace elektrického zařízení silnoproudu a slaboproudu, rozvodů a jejich provozování bude prováděno dle 
ČSN EN 50 110-1 a dalších souvisejících norem např. ČSN EN 60 446 „značení vodičů barvami nebo 
číslicemi“, ČSN EN 60 439-1 „rozváděče nn-část 1“, ČSN EN 33 2000-5-54 „elektrická zařízení-část 5 
uzemnění a ochranné vodiče“. 

 elektrická zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a provozních předpisů, 
ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví. 

 veškeré práce na obsluze a údržbě el. strojů a zařízení, budou provádět pracovníci k tomu účelu určení 
s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti dle ČSN EN 50 110-1 ed.2 „obsluha a práce na el. 
zařízení“. 

 el. zařízení musí být provedena tak, aby byly dodrženy požadavky elektrické, mechanické a požadavky 
ostatních platných předpisů a norem dle ČSN 33 2000-1. 

 

Veškeré práce musí být provedeny podle platných norem  a předpisů organizace, která má platné oprávnění pro 
předmětnou činnost, v souladu s §3 – vyhlášky č.73/2010Sb. ze dne 15. března 2010. ve znění pozdějších předpisů. 

4. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Zhotovitel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit 
z předpisů, k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky. Stavba 
podléhá vyhl. č. 324/1990 Sb. ze dne 31.7.1990, kterou musí zhotovitel i provozovatel stavby dodržovat. 

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení do provozu dodržovat: 

 Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ ve znění zákona č. 396/1992 Sb. 
(úplné znění s působením pro ČR, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod 
(havárií) a poruch technických zařízení ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 207/1991 Sb. 

 Směrnice MZ ČSR č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic MZ ČSR č. 
17/1970 a doplňků Věstníku MZ č. 8/1972 

 Směrnice MLHV ČSR č. 17/1983 (č.j. 33032/50/1983), pro poskytování osobních ochranných prostředků 

 Vyhláška č. 178/2001 

 Předpis MLHV ČSR č.j. 110/982/50/85 z 11. 6. 1985 „Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
vodárenských a kanalizačních objektech a zařízeních“ 

 Předpis MLHV 1967 „Zásady pro obsluhu čistíren odpadních vod a čerpacích stanic jedním pracovníkem“  

 Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích 
(Sovak září 1994) 
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5. OCHRANA PROTI HLUKU 

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace hlukovými emisemi 
stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné 
výstavbě nebude toto zhoršení významné. Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu dopravnímu 
zatížení je malý, nebude vliv přepravy výkopku na akustickou situaci podél dopravních tras podstatný. Přesto i za 
předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi nelze předpokládat významné negativní ovlivnění 
akustické situace okolní obytné zástavby hlukem ze stavby. 

Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající hlukovou situací podél 
předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení tras je možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby ke 
stávajícímu hlukovému zatížení komunikací bude prakticky neprokazatelný. 

Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na zhoršení akustické situace se navrhují tato minimalizační 
opatření: 

 v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s cílem zkrácení přepravní trasy a 
jejího směřování mimo obytnou zástavbu 

 při výběrovém řízení na dodavatele stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i garance na minimalizování 
negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby; zohlednit požadavky na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných technologií) 

 prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady za účelem snížení 
intenzity zatížení komunikací 

 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu 

6. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Předmětná stavba nepředpokládá nároky na hospodaření s energiemi. 

7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

Stoková síť, vodovodní síť, veřejné osvětlení a komunikace jsou komerčně industriální zařízení, kde se může pohybovat 
pouze řádně proškolená obsluha. Užívání osobami pohybově a zrakově postiženými se nepředpokládá. 
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8. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI 

VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

8.1 Povodně 

Stavba se nenachází v záplavovém území řeky Lužnice. 

 

Mapa záplavových území 

 

8.2 Sesuvy půdy 

Vzhledem k charakteru území nepředpokládáme v průběhu stavby a jejím provozu sesuvy půdy 

8.3 Poddolování 

V současné době není pod daným územím žádná důlní ani jiná činnost. 
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8.4  Seizmicita 

Území se nenachází v oblasti zvýšené seizmicity. 

8.5 Radon 

Výskyt radonu se nepředpokládá. 

9. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Z hlediska civilní obrany nebyly na stavbu vzneseny žádné požadavky.  


