

POZNÁMKA:


TRASY PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ.

STAVEBNÍK SI JEJICH PŘESNOU POLOHU NECHÁ VYTÝČIT A STANOVIT PODMÍNKY

OCHRANY OD JEJICH SPRÁVCŮ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ.



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost - divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu		Ing. Daniel Kozický	<div>Podpis</div> <div></div>	<div>Paré</div>
Zástupce vedoucího projektu		Ing. Pavel Marján		
Zadavatelský projektant		Ing. Pavel Marján		
Výpracovní		Ing. Pavel Marján		
Kontrola		Ing. Radovan Haloun		
Investor		VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TABORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Objednatel		VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TABORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor		
Akce:		Zadávací číslo 1374912		
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, I. ETAPA		Služba DPS		
		Datum 04/2013		
		Soubor Taborska-katastral.dgn		
		Tiskový soubor C_2_12_HP.000		
		Formát 3 x A4		
Objekt:		Měřítko 1 : 1000		
SITUAČNÍ VÝKRESY				
Příloha		Číslo přílohy		
CELKOVÁ SITUACE		C.2		Revize 0