


| | | |
|--------|--------------|----------|
| Revize | Datum revize | Schválil |
|--------|--------------|----------|



AQUA PROCON s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost – divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7,
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

| | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--|------------------|
| Vedoucí projektu | | Ing. Daniel Kozický | <div>Podpisy:</div> <div></div> | <div>Paré:</div> |
| Zástupce vedoucího projektu | | Ing. Pavel Martan | | |
| Zodpovědný projektant | | Ing. Pavel Martan | | |
| Vypracoval | | Ing. Pavel Martan | | |
| Kontroloval | | Ing. Radovan Haloun | | |
| Investor | VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor | | | |
| Objednatel | VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor | | | |
| Akce | ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, I. ETAPA | | Zakázkové číslo | 1374912 |
| | | | Stupeň | DPS |
| | | | Datum | 04/2013 |
| | | | Soubor | |
| | | | Tiskový soubor | |
| | | | Formát | |
| | | | Měřítko | |
| Objekt: | SO10 – REKONSTRUKCE VODOVODU V1 | | | |
| Příloha | VYTYČOVACÍ PRVKY | | Číslo přílohy | Revize |
| | | | D.2.2.2 | 0 |

D.2.2.2

0

VODOVOD V1

| Označení (staničení) | Souřadnice | | Úhel |
|----------------------|------------|-----------|------|
| | X | Y | |
| 0,0000 | 1122511,29 | 734816,78 | 0 |
| LBV1-1 | 1122514,63 | 734814,43 | 246 |
| LBV1-2 | 1122516,39 | 734815,47 | 124 |
| 0,0500 | 1122529,46 | 734809,11 | 0 |
| PROPOJ 1 | 1122561,76 | 734793,39 | 180 |
| 0,1000 | 1122574,42 | 734787,24 | 0 |
| 0,1500 | 1122619,38 | 734765,36 | 0 |
| 0,2000 | 1122664,34 | 734743,49 | 0 |
| LBV1-3 | 1122705,92 | 734723,27 | 147 |
| 0,2207 | 1122707,88 | 734720,06 | 0 |