


Revize	Datum revize	Schválil
--------	--------------	----------



AQUA PROCON s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost – divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7,
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	<div>Podpisy:</div> <div></div>	<div>Paré:</div>	
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan			
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan			
Vypracoval	Ing. Pavel Martan			
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun			
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor			
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor			
Akce	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, I.ETAPA		Zakázkové číslo	1374912
			Stupeň	DPS
			Datum	04/2013
			Soubor	
			Tiskový soubor	
			Formát	
			Měřítko	
Objekt:	SO10 – REKONSTRUKCE VODOVODU V1			
Příloha	TABULKA PŘÍPOJEK		Číslo přílohy	Revize
			D.2.3	0

č.	č. p.	profil řadu	profil odbočky	celková délka odbočky	stávající povrch		navrhovaný povrch			
					asfalt	chodník	asfalt	parkoviště	zeleň	chodník
1	214	110	32	3,9	1,5	2,4	2,3			1,6
2	180	110	32	5,6	3,1	2,5	3,9			1,7
3	153	110	32	5,4	3	2,4	2,1	2		1,3
4	94	110	32	5,6	3	2,6	3,9			1,7
5	89	110	32	5,4	3	2,4	2,1	2		1,3
6	1180	110	32	6,2	3,1	3,1	2,2	2,2		1,8
7	88	110	32	5,9	3,2	2,7	2,3	2		1,6
8	1124	společná přípojka s č.p. 88				0				0
9	87	110	32	6	3,3	2,7	2,4	2		1,6
10	93	110	32	5,3	2,8	2,5	3,6			1,7
11	86	110	32	5,8	3,3	2,5	2,4	2		1,4
12	149	110	32	5,4	2,6	2,8	3,5			1,9
13	85	110	32	6,1	3,4	2,7	2,6	2		1,5
14	92	110	32	5,1	2,5	2,6	3,4			1,7
15	84	110	32	6,2	3,5	2,7	2,6	2		1,6
16	91	110	32	5	2,4	2,6	3,3			1,7
17	83	110	32	6,2	3,6	2,6	2,7	2		1,5
18	168	110	32	5	2,3	2,7	3,3			1,7
19	245	110	32	6,2	3,6	2,6	2,7	2		1,5
20	90	110	32	4,9	2,3	2,6	3,2			1,7
21	246	110	32	6,4	3,7	2,7	2,8	2		1,6
22	207	110	32	4,8	2,3	2,5	3,2			1,6
23	82	110	32	6,3	3,9	2,4	2,9			3,4
celkem				122,7	65,4	57,3	63,4	22,2	0	37,1