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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „dotazy“) v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona (dále jen „odpovědi“) nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek, pod ev. č.  zakázky Z2025-018294, s názvem „Tábor – Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace“.

Dotaz č. 1
Dotazy ohledně vodojemu PS-02 – VDJ strojně – technologická část:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	DOTAZ  
	ODPOVĚĎ

	14
	M
	VDJ.D3.008
	Redukce nerez DN 100/50
	kus
	1,000
	V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU 3 KS
	Přesný počet jsou 4 ks – zapracováno do rozpočtu

	15
	M
	VDJ.D3.009
	Redukce nerez DN 80/50
	kus
	1,000
	V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU 2 KS
	Přesný počet jsou 3 ks – zapracováno do rozpočtu

	28
	M
	VDJ.D4.006
	Šoupátko s ručním kolem DN 80
	kus
	4,000
	V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE 5 KS
	Celkový počet je v pořádku 4 ks 

	33
	M
	VDJ.D4.011
	Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50 PN 10 do spotřebiště měřící rozsah: Qn/Qmin ≥ 315 (horizontální poloha) připraveno pro snímač HRI
	kus
	1,000
	V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU 2 KS
	Přesný počet jsou 2 ks – zapracováno do rozpočtu

	37
	M
	VDJ.D4.015
	Potrubní statický mísič přírubový DN 80 pro dávkování NaClO
	kus
	1,000
	V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE DN 50
	Opraveno na DN50

	45
	M
	VDJ.D5.004
	Ruční kladkostroj s pojezdem Kladkostroj pro pojezd po horizontální jeřábové dráze, vhodný pro daný typ pojezdového profilu. 
	kpl
	1,000
	NENÍ V PD ANI TZ
	Kladkostroj se nebude osazovat

	 
	 
	 
	Odvzdušňovací ventil DN 80 na odběrném porubí 
	kus
	1,000
	NENÍ VE VÝKAZU VÝMĚR
	Bude 1ks – zapracováno do rozpočtu.



Dotazy ohledně elektro části:
Dotaz č. 2
Přípojka NN a napájení rozvaděče technologie. Jenou je rozvaděč RM napájený z elektroměrového rozvaděče a jinde zase ze stavebního rozvaděče. Ve schématu přípojky NN je to kabelem CYKY-J 4x16 do rozvaděče RMD1 (RMD1 ale tento rozvaděč na ČOV není). Dle schématu a technické zprávy je to kabelem CYKY-J 5x10. Ve výkazu výměr jsou oba kabely. Jak to ve skutečnosti je? Bylo by dobré to nějak upravit a sjednotit, TZ D.1.6.1, příloha D.1.4.2, příloha D.2.1.8.
V TZ D.1.6.1 je napájení stavební elektroinstalace provedeno z rozvaděče RM. Ale ve schématu RM D.2.1.8 není nakreslený ani jeden vývod pro stavební EI. Jak je to s napájením St. EI?
Odpověď
Bude napájeno z elektroměrového rozvaděče RE1 do rozvaděče RM Kabelem CYKY-J 4x16 (uvedeno v rozpočtu SO03). Kabel CYKY-J 5x10, je odstraněn z rozpočtu PS 01.

Dotaz č. 3
Jak je to s řídícím systémem, který má být umístěný v rozvaděči RM? Ve schématu RM D.2.1.8 žádný řídící systém není. Všechny prvky jsou zapojeny na vstupy telemetrické stanice.
Odpověď
Opraveno – dodávka je Řídící systém i procesorová jednotka telemetrické stanice.

Dotaz č. 4
Měření koncentrace kyslíku a měření průtoku na výstupu z ČOV má mít dle výkazu výměr vlastní vyhodnocovací jednotky, ale ve schématu jsou oba snímače zapojeny bez těchto jednotek přímo do telemetrické stanice. Má se teda ocenit každé měření s vlastní vyhodnocovací jednotkou?
Odpověď
Opraveno - Ve schématu je průtok přes převodník a O2 přímo RM.

Dotaz č. 5
Každé dmychadlo má mít dle výkazu výměr vlastní ovládací skříňku, ale ve schématu jsou dmychadla ovládána pouze automaticky, nebo ovladači na rozvaděči. Jak má být toto oceněno?
Odpověď
Opraveno – DS doplněny.

Dotaz č. 6 
Dále je z rozvaděče 2x vývod pro rozvaděč česlí RM2 a RMSČ, ale dle technologie jsou pouze jedny česle s rozvaděčem RM2. Jak je to doopravdy?
Odpověď 
Opraveno – Výstroj česlí je částečně součástí RM zbytek v DS.  




Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení poskytuje opravené soubory projektové dokumentace, přílohy č. 1 zadávací dokumentace a opravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soubory začínají předponou VZD 1.
Pokud je v zadávací dokumentaci odkaz na její přílohy, jsou vždy míněny aktuální přílohy s předponou VZD x.
Seznam změn v příloze č. 2 ZD
PS-01.2
Pol.č.2+3 … změna kódu položky
Pol.č.10 … změna popisu položky
Pol.č.14+16 … změna popisu položky
Pol.č.19 … změna kódu položky
Pol.č.24 … změna textu poznámky k položce
Původní pol.č.44 zrušena … Kabel CYKY do J5x10+FeZn – kompletní dodávka a montáž
Nová pol.č.64 … přímotop
Od pol.č.44 změněno pořadí položek
PS-02
Pol.č.14+15+33 … změna množství
Původní pol.č.45 zrušena … kladkostroj
Nová pol.č.42 … odvzdušňovací ventil
Od pol.č.42 změněno pořadí položek

Zadavatel na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona s ohledem na povahu provedené změny zadávací dokumentace přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 
Zadavatel mění text v čl. 18 odst. 1 zadávací dokumentace takto:
„4) 	Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 5. 2025 v 10:00 hod.“
 
Výše uvedené změny jsou dnes (28. 4. 2025) uveřejněny na profilu zadavatele a odeslány do Věstníku veřejných zakázek a TED.
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JUDr. Ladislav Renč

zplnomocněný zástupce zadavatele


