

Revize	Datum revize	Schválil



# AQUA PROCON s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost – divize Praha  
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7,  
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140  
E-mail: [info@aquaprocon.cz](mailto:info@aquaprocon.cz)  
[www.aquaprocon.cz](http://www.aquaprocon.cz)

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpisy:	Paré:	
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan			
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan			
Vypracoval	Mgr. Vladimír Kolařík			
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun			
Investor	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor			
Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor			
Akce	<b>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO STAVBU SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II.ETAPA</b>		Zakázkové číslo	1393814
			Stupeň	DPS
			Datum	06/2014
			Soubor	
			Tiskový soubor	
			Formát	
			Měřítko	
Objekt:	DOKLADOVÁ ČÁST		Číslo přílohy	Revize
Příloha	ZPRÁVA O INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉM PRŮZKUMU			
			<b>E.2</b>	<b>0</b>